



La fuerza que transforma Bolivia

## INFORME DE HABILITACION

CITE: N° CDO-DRGCH-27-15

**OBJETO: "PREVENCION DE CONTINGENCIAS EN LA CIUDAD DE SUCRE Y PROVINCIAS"**  
**CÓDIGO: CDO-DRGCH-27-15**  
**SEGUNDA CONVOCATORIA**

**A** : COMITÉ DE EVALUACIÓN  
**DE** : COMITÉ DE HABILITACION  
**REF** : INFORME DE PROPONENTES HABILITADOS  
**FECHA** : Sucre, 13 de octubre de 2015.

Señores Comité de Evaluación:

De conformidad a las disposiciones y procedimientos establecidos en el Reglamento de Contrataciones Directas de YPF B aprobado mediante Resolución de Directorio N° 92/2013 de fecha 20 de noviembre de 2013 y el Decreto Supremo N° 29506 de fecha 09 de Abril de 2008, así como el Documento Base de Contratación (DBC), elevamos a conocimiento y consideración de su autoridad, el presente Informe:

### 1. ANTECEDENTES.-

La Unidad de Operación y Mantenimiento de la Distrital de Redes de Gas Chuquisaca, luego de haberse declarado desierto el proceso de contratación en su primera convocatoria, mediante carta Cite: GNRGD-UDOMCH-449/2015- de fecha 2 de octubre de 2015, solicita al Responsable de Contratación Directa la contratación "**PREVENCION DE CONTINGENCIAS EN LA CIUDAD DE SUCRE Y PROVINCIAS**" – **SEGUNDA CONVOCATORIA** adjuntando la siguiente documentación:

- Formulario PAC N° 647
- Formulario de Especificaciones Técnicas y las validaciones correspondientes.
- Formulario de Precio Referencial respaldado
- Formulario de Informe de Justificación N° 010/2015
- Certificación presupuestaria – Preventivo N° 286 de fecha 10 de septiembre de 2015, por Bs. 194.863.09 (Ciento noventa y cuatro mil ochocientos sesenta y tres 09/100 bolivianos) con cargo a la partida presupuestaria 24300 (Otras Gastos por concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación).(Documentación de Primera convocatoria)



La fuerza que transforma Bolivia

## 2. DESARROLLO DEL PROCESO.-

### 2.1 Designación de Comités.-

Mediante Memorandum CITE: CDO-DRGCH-27-15 de fecha 2 de octubre de 2015, el Responsable de Contratación Directa, designó al siguiente personal como integrantes del Comité Habilitación y Evaluación:

#### Comité de Habilitación:

- Abog. G. Edwin Romero Huerta - ASESOR LEGAL - DTRGCH
- E. Elizabeth Quiroga Parrilla – ENCARGADA DE CONTRATACIONES-GNCO

#### Comité de Evaluación:

- Ing. Manuel Torres Urey–JEFATURA DE OP. Y MANTENIMIENTO- DTRGCH
- Sr. José Hoss Sánchez– SUPERVISOR DE MEDICION
- E. Elizabeth Quiroga Parrilla – ENCARGADA DE CONTRATACIONES-GNCO

### 2.2 Documento Base de Contratación (DBC).-

Una vez autorizada la contratación, el Documento Base de Contratación fue elaborado por los Comités de Habilitación y Evaluación y aprobado mediante Nota Expresa de fecha 2 de octubre de 2015 por el Responsable de Contratación Directa.

### 2.3 Publicaciones

En fecha 5 de octubre de 2015, fue publicado en el sitio web de YPFB, del Documento Base de Contratación, Especificaciones Técnicas.

Por otra parte en fecha 4 de octubre de 2015 se publicó la convocatoria en el medio de prensa Escrita (Corro del Sur).

### 2.4 Invitaciones.-

Fueron cursadas invitaciones a las empresas del listado de proveedores registrados de la Base de Datos de Proveedores en fecha 5 de octubre de 2015.

### 2.5 Precio Referencial.-

El precio Referencial establecido por la Unidad Solicitante para la presente contratación es la siguiente:

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO TOTAL REFERENCIAL (Bs.)
1	PREVENCION DE CONTINGENCIAS EN LA CIUDAD DE SUCRE Y PROVINCIAS-SEGUNDA CONVOCATORIA	1	GLOBAL	194.863.09



La fuerza que transforma Bolivia

#### **2.6 Inspección Previa. –**

Esta Actividad no fue programada en el cronograma de plazos del DBC.

#### **2.7 Consultas Escritas.-**

Las consultas de acuerdo a cronograma establecido en DBC, fueron previstas hasta horas. 18:00 del día 7 de octubre de 2015, debiendo ser remitidas al correo institucional: equiroga@ypfb.gob.bo.

Dentro del plazo establecido no se recibió ninguna consulta escrita.

#### **2.8 Reunión de Aclaración.-**

De acuerdo al cronograma del DBC, en Fecha 8 de octubre de 2015, a Horas. 15:00 en instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos oficinas de Distrito Redes de Gas Chuquisaca, se efectuó la Reunión de Aclaración, la misma no se llevó a cabo debido a que no asistieron empresas al presente acto, habiéndose publicado la misma en la página web de YPFB.

#### **2.9 Enmiendas al Documento Base de Contratación.-**

No se realizó enmiendas al Documento Base de Contratación.

### **3. RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS.-**

#### **3.1 Recepción de propuestas.-**

De conformidad a lo establecido en el cronograma de plazos del Documento Base de Contratación, hasta horas 15:00 del día 13-10-2015, no se recibieron propuestas.

De acuerdo al cronograma de plazos del Documento Base de Contratación instalo el acto de apertura de propuestas a horas 15:15 de fecha 13 de octubre de 2015 y según el formulario de Control de Recepción de Propuestas se establece que no se recibieron propuestas

### **4. CONCLUSIONES**

Al no haberse recibido propuestas en el presente proceso de contratación, de acuerdo al inciso a) del Art. 15 del Reglamento de Contrataciones Directas del D.S. 29506, se Declara Desierto el presente proceso de contratación




La fuerza que transforma Bolivia

### 5. RECOMENDACIONES

Declarar desierto el proceso de contratación "PREVENCIÓN DE CONTINGENCIAS EN LA CIUDAD DE SUCRE Y PROVINCIAS" SEGUNDA CONVOCATORIA - CÓDIGO: CDO-DRGCH-27-15 De acuerdo al inciso a) del Art. 15 del Reglamento de Contrataciones Directas por que no se recibieron propuestas.

POR EL COMITÉ DE HABILITACION

NOMBRE	UNIDAD	FIRMA
G. EDWIN ROMERO HUERTA	ASESOR LEGAL- DTRGCH	
E. ELIZABETH QUIROGA PARRILLA	CONTRATACIONES DTRGCH-GNCO	