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1. INTRODUCCION

De acuerdo a Plan de expansion de la Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos (G.N.R.G.D.) y por la
aprobacién del Directorio de Y.P.F.B., se autoriza el proceso de contratacion para la implementacion del
proyecto “Cambio de la Matriz Energética de GLP por GN gestiéon 2015” en sujecién a los montos
presupuestados en el marco de la transparencia y las disposiciones legales aplicables.

Para tal efecto se requiere contratar los servicios de una empresa especializada quien se encargara de
realizar los servicios de obras civiles, y con la finalidad de suministrar con Gas Natural al Distrito Siglo XX -
del Municipio de Llallagua del departamento de Potosi.

El presente proyecto contempla:

o Apertura de zanjas y su respectiva reposicion para el tendido de la red secundaria de tuberia de
Polietileno en una longitud total aproximada de 3.837 metros.
e Laconstruccion y el tendido de red secundaria con tuberia de polietileno electrosoldable (PE),

en una longitud total aproximada de 3.837 metros.

2. OBJETIVOS

El presente documento tiene por finalidad establecer las especificaciones técnicas, condiciones
administrativas, legales, econdémicas y financieras para la contratacion de empresas de servicios
especializados en la construccién de obras civiles para el cumplimiento de los proyectos de construccion y/o
ampliacion de redes para suministro de gas natural.

La ejecucion del proyecto contempla lo siguiente:

e La construccion de red secundaria, tuberia de polietileno en una longitud aproximada de 4.102
metros la cual suministrard de gas natural al Distrito Siglo XX del Municipio de Llallagua del
Departamento de Potosi.

e Trabajos de obras civiles como apertura de zanjas, corte de carpeta de hormigon, su respectiva
reposicion, para todo el tramo comprendido en este sector.

e Construccion de base de camaras para Valvulas de derivacién y tronqueras.

3. CONSIDERACIONES GENERALES DEL PROYECTO

Las empresas proponentes deben considerar dentro de sus propuestas, lo siguiente:
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La empresa contratista se hara responsable del transporte y del traslado de la tuberia y
accesorios de polietileno asi como del tendido de la red secundaria.
La empresa contratista deberd presentar los planos As Built al pagarse la planilla de cierre.

4. DESCRIPCION DE LA TRAYECTORIA (LUGAR DE EJECUCION)

Luego de trabajos de inspeccion y anélisis de la zona a intervenir con la red secundaria, la trayectoria se
describe en los planos correspondientes (ver Seccion 6 Planos y Graficos).

Nro

DESCRIPCION (Calles y Avenidas)

LONGITUD

UBICACION

Troncal

e  Calle Juan Lechin
Camino Ancarani

v" 168,30 metros

Circuitos 1

Calle Mercado
Calle Juan Lechin
Calle “C”

v' 606,39 metros

Circuitos 2

Calle “C”
Calle Pagador
Calle Paredes
Calle “F”
Calle “‘G”

v' 706,35 metros

Circuitos 3

Calle Walter Mercado
Calle Juan Lechin
Calle Pagador

Calle Paredes

Calle Caro

v' 1.045,81 metros

Circuitos 4

Calle “B”
Calle 'C”
Calle “D”
Calle “F”
Calle ‘G’
Calle *H”
Calle “I"

Calle *K”

v" 1.310,58 metros

Distrito Siglo XX-
LLallagua

FOTOGRAFIA

DESCRIPCION

En algunos sectores como se observa en la fotografia se tiene
la presencia de aceras altas, en estos sectores se realizara el
tendido de redes paralelas por la dificultad que representa
realizar acometidas largas.

Todos los trabajos deberan ser coordinados con el
SUPERVISOR DE OBRA
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Algunos sectores carecen de aceras, la calzada va de pared a
pared y el material es pavimento rigido, en este sector debera
realizarse la reposicién del pavimento con el mismo espesor.

Todos los trabajos deberan ser coordinados con el
SUPERVISOR DE OBRA

También se tiene la presencia de losetas, adoquin y
empedrado lo cual debera ser removido y repuesto de la misma
manera dejandolo en las mismas condiciones o mejores.

El Circuito 1 tiene su inicio entre la Calle B1 y Juan Lechin,
segun se muestra en la fotografia.

El Circuito 2 tiene su inicio entre la Calle Juan Lechin y Calle C,
segun se muestra en la fotografia.

El Circuito 3 tiene su inicio en la Calle Mercado, segun se
muestra en la fotografia.
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FOTOGRAFIA DESCRIPCION

El Circuito 4 tiene su inicio entre la Calle Mercado y la Calle
Linares, segun se muestra en la fotografia.

PERMISO PARA CRUCES DE CALLES Y AVENIDAS

e La provision de fundas para los cruces de la red secundaria a través de calles y avenidas estara
a cargo de la empresa CONTRATISTA. Las fundas para los cruces a través de los garajes
particulares correran a cuenta del usuario y seran coordinados de acuerdo a la supervision de
Y.P.F.B.

o Elducto atravesara cruces de calles y cruce de avenida, ademas la trayectoria del ducto seguira
por las aceras, los permisos deberan ser coordinados con el Gobierno Auténomo Municipal del
Municipio y entidades de servicios publicos (electricidad, agua, fibra dptica, etc.).

e Laempresa que se adjudique la ejecucion del servicio seré la responsable de obtener todas las
autorizaciones respectivas para cruces, ademas de coordinar y realizar las gestiones y pagos
necesarios ante las empresas de servicios publicos cuyas instalaciones sean afectadas.

5. LISTADO DE VOLUMENES DE OBRAS Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION DE RED
SECUNDARIA

Los volumenes de obra se detallan en la Seccion 2 donde se especifican los trabajos a ser ejecutados.

6. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

En la seccién 3 se describen las especificaciones generales de construccion de acuerdo al alcance de la
obra.

7. INFORMACION PARA EL PROPONENTE, EQUIPO Y PERSONAL MINIMO (CALIFICABLE)

En la seccion 4 se muestra los requisitos para la presentacion de los planos de construccion de la obra del
Data Book por parte del contratista, y en la seccion 5 la informacion necesaria del personal minimo, donde
las empresas proponentes deben presentar el detalle del Equipo y Personal Minimo ademas de la cantidad
a ser utilizado para cumplir con el servicio, y demas requisitos a ser presentados en la propuesta.
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8. PLANOS DE LA OBRA

En la seccion 6 se presentan todos los planos referidos en los parrafos de la presente descripcion.

9. PLAZO DE ENTREGA DE LA CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA

El tiempo de ejecucion del presente proyecto debera ser menor o igual a lo descrito a continuacién.

LOTE Tlem’po de Ejecu.clon
(Dias calendario)
1 125

Las empresas ofertantes deben presentar un cronograma de actividades para realizar estos servicios.

Se debe tener en cuenta que en el cronograma de trabajo propuesto por Y.P.F.B., la empresa contratista se
sujetara al requerimiento de avance de Y.P.F.B., quien debera proveer las medidas respectivas para cumplir
dichos compromisos para realizar el tendido de red secundaria.

El plazo de ejecucién del proyecto sera contabilizado a partir de que Y.P.F.B., a través del Supervisor, emita
la Orden de Proceder hasta la entrega provisional de la obra. Asimismo, los proponentes podran proponer un
plazo menor razonable y en ninglin caso un plazo mayor al estimado.

En caso que se produjera un retraso en la ejecucion de la obra que sea imputable al CONTRATISTA, la
SUPERVISION de Y.P.F.B. exigira aumentar el nimero de frentes de trabajo para asegurar el cumplimiento
de los plazos, u ordenar cualquier otra medida oportuna para conseguir el cumplimiento del plazo.

Todas las observaciones realizadas en la entrega provisional deberan ser subsanadas en un plazo que sera
establecido por el SUPERVISOR de Y.P.F.B. en funcion a las observaciones realizadas contabilizados a partir
de la fecha en que se realizé la entrega provisional, este plazo en ningun caso debe exceder la fecha limite
establecida segun contrato.

10. GARANTIA DE LA OBRA

Después de firmada el acta de entrega definitiva de la obra entre la empresa que se adjudicé el servicio y
Y.P.F.B., la empresa adjudicada debe extender por escrito y por el representante legal, el documento
notariado donde especifique un tiempo de garantia minimo de 2 afios a partir de la fecha en que se realiz6 la
Entrega Definitiva, por la ejecucion de las obras civiles para la construccion de la red secundaria. En caso de
fallas, la subsanacion deberéa ser inmediata y todos los costos de dichas fallas deberan correr por cuenta de la
empresa adjudicada.
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En caso del Incumplimiento de la Garantia, se realizara el Informe correspondiente del personal Encargado de
YPFB y de acuerdo a este se procedera conforme a NORMATIVA VIGENTE, siendo esto una causal de
descalificacion para futuras licitaciones.

11. GARANTIAS DEL SERVICIO

A) GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPUESTA: Tiene por objeto garantizar que los proponentes
participan de buena fe y con la intencion de culminar el proceso.
La Garantia de Seriedad de Propuesta debe ser presentada por todos los proponentes que
participen del proceso de contratacion por un valor equivalente al Uno por Ciento (1%) del valor total
de su propuesta econdmica.
La garantia debera ser presentada con una vigencia minima de 90 dias calendario a partir de la
fecha de presentacion de sus propuestas, siendo requisito indispensable para la validez de su oferta.
Los proponentes deberan presentar: Boletas de Garantia Bancaria, Boleta de Garantia a Primer

Requerimiento o Péliza de Caucion a primer requerimiento para Entidades Publicas que debe ser
emitida por cualquier entidad regulada y autorizada por la Autoridad de Supervision del Sistema
Financiero de Bolivia.

La garantia presentada deberd expresar su carécter de: irrevocable, renovable y de ejecucién

inmediata a primer requerimiento.

La garantia de Seriedad de Propuesta sera devuelta al proponente adjudicado contra entrega de la

Garantia de Cumplimiento de Contrato, y a los proponentes no adjudicados con anterioridad a su

vencimiento, siempre que no haya sido objeto de ejecucion por parte de la entidad convocante.

La Garantia de Seriedad de Propuesta sera ejecutada cuando:

i. El proponente decida retirar su propuesta con posterioridad al plazo limite de presentacion
de propuestas.

i Se compruebe falsedad en la informacion declarada en la Presentacion de Propuesta.

i Para la suscripcion del contrato, la documentacion presentada por el proponente
adjudicado, no respalda lo solicitado en la presentacion de su propuesta.

iv. El proponente adjudicado no presente para la suscripcidén del contrato uno o varios de los
documentos solicitados, salvo que hubiese justificado oportunamente el retraso por causas
de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por
YPFB.

V. El proponente adjudicado desista, de manera expresa o técita, de suscribir el contrato en el
plazo establecido, salvo por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas
debidamente justificadas y aceptadas por la entidad.

B) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: Tiene por objeto garantizar la vigencia,
conclusién y entrega definitiva del objeto del contrato, sera equivalente al siete por ciento (7%) del
monto de contrato y se aplicaran los siguientes parametros.

i. Cuando la contratacion se formalice a través de la emision de una orden de
compra/servicio, se exceptua la presentacion de la garantia de cumplimiento de contrato.
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i Cuando el monto adjudicado sea hasta Bs. 1.000.000.- (Un millén 00/100 Bolivianos) el
proponente definira el tipo de garantia a presentar.

i Cuando el monto adjudicado sea superior a Bs. 1.000.000.- (Un millon 00/100 Bolivianos)
las empresas deberan presentar Boleta de Garantia o Boleta de Garantia a Primer

Requerimiento.

iv. Cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitucion de la garantia de
cumplimiento de contrato, se podra prever una retencion del 7% de cada pago.

V. Para la contratacion de bienes, obras, servicios generales y servicios de consultoria

prestados por empresas publicas, entidades, instituciones, empresas publicas nacionales
estratégicas y empresas con participacion estatal mayoritaria, se exceptda la presentacion
de la Garantia de cumplimiento de contrato.

Las garantias presentadas deberan expresar su caracter de: irrevocable, renovable y de ejecucion inmediata,
emitidas por cualquier entidad regulada y autorizada por la Autoridad de Supervisién del Sistema Financiero
de Bolivia.

La vigencia de la garantia, sera computable a partir de la firma de contrato hasta 60 dias calendario después
de realizada la recepcion definitiva de la obra, siendo requisito indispensable para la cancelacion de la planilla
de cierre del proyecto, que la mencionada garantia se encuentre vigente.

C) GARANTIA ADICIONAL A LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OBRAS: El
proponente adjudicado, cuya propuesta economica este por debajo del ochenta y cinco por ciento
(85%) del Precio Referencial, debera presentar una Garantia Adicional a la de Cumplimiento de
Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial
y el valor de su propuesta econdémica. Esta garantia debe ser presentada con la Garantia de
Cumplimiento de Contrato y la vigencia de la garantia sera computable a partir de la firma de
contrato hasta la recepcion definitiva del bien.

La garantia presentada debera expresar su caracter de: irrevocable, renovable y de ejecucion inmediata,
emitidas por cualquier entidad regulada y autorizada por la Autoridad de Supervisidn del Sistema Financiero
de Bolivia, siendo requisito indispensable para la cancelacion de la planilla de cierre del proyecto, que la
mencionada garantia se encuentre vigente.

D) GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DE ANTICIPO: Tiene por objeto garantizar la devolucién
del monto entregado al proponente por concepto de anticipo inicial.
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El monto de esta garantia sera hasta un maximo del veinte por ciento (20%) del monto total del
contrato y sera por un monto equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado, debiéndose
ser renovada mientras no se reduzca el monto total.

La garantia presentada debera expresar su caracter de: irrevocable, renovable y de ejecucién inmediata. Esta
garantia debe presentarse antes de la firma de contrato.

12. SEGUROS

La empresa debera contratar seguros para cubrir eventualidades durante la ejecucién de las obras, por
los montos totales y sumas deducibles, para los siguientes eventos que son de riesgo de la empresa
adjudicada:

e Seguro de obra: Durante la ejecucion de la obra, el CONTRATISTA debera mantener por su
cuenta y cargo una Pdliza de Seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo, las obras en
ejecucion, materiales, instalaciones del SUPERVISOR, equipos que estime convenientes,
vehiculos, etc.

e Seguro contra Accidentes Personales: Los empleados y trabajadores del CONTRATISTA,
que trabajan en la Obra, deberan estar asegurados contra accidentes personales, incluyendo
los riesgos de muerte, invalidez parcial y total o permanente, por montos que sean por lo menos
equivalentes al minimo de las compensaciones exigidas en la Ley Boliviana por accidentes de
trabajo.

e Seguro de Responsabilidad Civil: El CONTRATISTA, antes de iniciar la ejecucién de la Obra,
debera sin que esto limite sus obligaciones y responsabilidad obtener a su propio costo,
coberturas de seguro sobre eventuales dafios a terceros, durante el desarrollo de la obra. Dicho
seguro debera ser obtenido, por un valor no inferior al uno por ciento (1 %) del monto total
del Contrato.

El CONTRATISTA deberéa entregar al SUPERVISOR o al FISCAL DE OBRA, para su aprobacion, las polizas
y los certificados de seguro antes de la fecha de iniciacién especificada (orden de proceder), y estos deberan
estar vigentes minimamente hasta la fecha de entrega definitiva del proyecto.

Dichos seguros deberan proporcionar compensacién pagadera en los tipos y proporciones de monedas
requeridos para rectificar la pérdida o perjuicio ocasionado.

Si el CONTRATISTA no proporciona las pélizas y los certificados exigidos, el CONTRATANTE podra contratar
los seguros referidos y recuperar las primas pagadas de los pagos que se adeuden al CONTRATISTA, o bien,
si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del CONTRATISTA.

a) Las pélizas de seguro no podran modificarse sin la aprobacién del SUPERVISOR o el

FISCAL DE OBRA.
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b)  Ambas partes debera cumplir con las condiciones de las polizas de seguro.

13. VALIDEZ DE LA PROPUESTA

El tiempo de la validez de la Propuesta entregada por la empresa proponente, no puede ser menor a 90 dias
calendario.

14. METODO DE SELECCION

El método de seleccién para el presente bien sera el de “Precio evaluado mas bajo”, el cual permite
seleccionar la propuesta con menor valor que cumpla con las condiciones establecidas por YPFB.

15. MODALIDAD DE ADJUDICACION

El presente proceso sera adjudicado por LOTES, mediante la modalidad (Contratacion Directa Ordinaria)
enmarcado en el D.S.29506.

En el presente proceso, las empresas proponentes se pueden presentar a uno o varios lotes a la vez sin
restriccion. Aclarando que la empresa que se adjudique dos o0 mas lotes, debera iniciar obras paralelamente
en los lotes que se adjudique (en caso de que la adjudicacion sea por lotes).

16. INSPECCION PREVIA

Las empresas proponentes deberan realizar la inspeccion previa del lugar y el entorno donde se realizara la
obra, dias antes de la presentacion de propuestas de manera obligada, esto ya sea en una inspeccion
organizada por YPFB o por cuenta propia.

17. REUNION DE ACLARACION

Las empresas proponentes tienen la opcion de participar de una reunién de aclaracion con YPFB dias antes
de la presentacion de propuestas, esto ya sea en una reunién organizada por YPFB o por cuenta propia.

18. MODALIDAD DE PAGO Y ANTICIPO

La modalidad de pago sera contra avance de obra en planilla, pudiendo darse un anticipo de hasta el 20%,
previa presentacion de la boleta de garantia por el mismo monto del anticipo de contrato de ejecucion de
obra; objeto de la presente contratacion.

La factura debera ser emitida a nombre de Y.P.F.B. con nimero de NIT 1020269020

El pago se realizara a través de transferencias bancarias via SIGMA.
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Después de concluido el servicio se procedera con el pago del mismo a solicitud del CONTRATISTA y contra
presentacion de informe de conformidad del SUPERVISOR designado.

19. PRESENTACION DE PLANILLAS DE AVANCE.

La modalidad de pago sera contra avance de obra en planilla, por lo cual el CONTRATISTA debera presentar
planillas de avance de obra de manera obligatoria mensualmente, debiendo estar su presentacion completa y
de acuerdo a lo requerido por YPFB con la aprobacién del SUPERVISOR, antes de su ingreso por ventanilla
Unica.

Para ello el CONTRATISTA Tendra un Plazo maximo de presentacion hasta el 20 de cada mes o el dia habil
mas cercano. La no presentacion sera sujeta a sancion de acuerdo a contrato.

20. DATA BOOK

La empresa contratista debera presentar a YPFB conjuntamente a la planilla final, el Databook de la obra
aprobado por la supervision.

21. PROPUESTA ECONOMICA (CALIFICABLE)

La propuesta econdmica se presenta en la Seccion 7, la misma que debera ser llenada expresamente en
bolivianos.

22. SUBCONTRATACION

La subcontratacién estara vigente, siempre y cuando el SUPERVISOR autorice la subcontratacion para la
ejecucion de alguna fase de la obra, el CONTRATISTA podra efectuar subcontrataciones que acumuladas no
deberan exceder el veinticinco por ciento (25%) del valor total de este Contrato, siendo el CONTRATISTA
directo y exclusivo responsable por los trabajos, su calidad y la perfeccion de ellos, asi como también por los
actos y omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas en la obra.

En ningun caso el CONTRATISTA podra pretender autorizacién para subcontratos que no hubiesen sido
expresamente previstos en su propuesta.

Ningin subcontrato o intervencion de terceras personas relevard al CONTRATISTA del cumplimiento de
todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del presente Contrato.
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23. FISCALIZACION Y SUPERVISION DE LA OBRA

YPFB a través del RCD designara un FISCAL Y un SUPERVISOR quien sera parte de la Unidad Solicitante
para el seguimiento y supervision de los trabajos que se realizaran, el mismo que actuara como representante
de YPFB en post de velar por el buen trabajo del CONTRATISTA y aprobar el trabajo realizado por el mismo.

EL FISCAL es la persona que en representacion de YPFB, toma las definiciones que fuesen necesarias para
la ejecucion de la obra y ejercen control sobre la supervision técnica.

El SUPERVISOR utilizara los medios que estime oportunos para comprobar el cumplimiento de las
condiciones establecidas en el presente documento base de contratacidn, en lo referente a la propia ejecucion
de las actividades, su programacion, seguimiento y entrega de informacion. Por tanto es obligacién de la
Empresa Ejecutora dar, a tal efecto todas las facilidades que sean requeridas para la revision de los trabajos
a ser ejecutados. Asi pues el pago por concepto del presente trabajo se realizara solamente si existe
conformidad del SUPERVISOR y el FISCAL.

23.1.FISCALIZACION

Los trabajos estaran sujetos a la FISCALIZACION permanente del CONTRATANTE, quien nombrara como
FISCAL DE OBRA a un Profesional Calificado del area de fiscalizacion de la Distrital Redes de Gas Oruro,
quien tendra a su cargo:

a) Exigir a través del SUPERVISOR el cumplimiento del Contrato de Obra.

b) Exigir directamente el cumplimiento del Contrato de SUPERVISION TECNICA, realizando
seguimiento y control de los actos del SUPERVISOR en la SUPERVISION Técnica de la Obra.

c) Exigir el buen uso de los recursos asignados a la Obra.

d) Tomar conocimiento y en su caso pedir aclaraciones pertinentes sobre los Certificados de Obra
aprobados por el SUPERVISOR.

e) Coordinar todos los asuntos relacionados con los Contratos de Construccion y SUPERVISION.

El FISCAL tiene funciones diferentes a las del SUPERVISOR, por lo que no esta facultado para suplantar en
el ejercicio de sus especificas funciones y responsabilidades al SUPERVISOR.

23.2. SUPERVISION

La SUPERVISION de la Obra sera realizada por un profesional calificado del 4rea de Supervision de la
Distrital Redes de Gas Oruro, denominado el SUPERVISOR, con todas las facultades inherentes al buen
desempefio de las funciones de SUPERVISION e inspeccién técnica, teniendo entre ellas las siguientes a
titulo indicativo y no limitativo:

a) Organizar y dirigir la oficina del SUPERVISOR en el mismo lugar de la Obra.
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b) Estudiar e interpretar técnicamente los planos y especificaciones para su correcta aplicacién por el
CONTRATISTA.

c) Exigir al CONTRATISTA la disponibilidad permanente del Libro de Ordenes de Trabajo, por el cual
comunicara al CONTRATISTA la iniciacion de obra y el proceso de ejecucion.

d) Exigir al CONTRATISTA los respaldos técnicos necesarios, para procesar planillas o certificados de
pago.

e) En caso necesario, podra proponer y sustentar la introduccién de modificaciones en las
caracteristicas técnicas, disefio o detalles de la Obra, que puedan originar modificaciones en los
volumenes o montos de los presupuestos, formulando las debidas justificaciones técnicas vy
economicas, en Orden de Cambio o en Contrato Modificatorio, para conocimiento y consideracién del
CONTRATANTE a efectos de su aprobacién.

f)  Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA de la obra ejecutada y aprobar los Certificados
0 Planillas de avance de obra.

g) Llevar el control directo de la vigencia y validez de las garantias, a los efectos de requerir
oportunamente al CONTRATISTA su ampliacién (en monto y plazo), o para solicitar al
CONTRATANTE a través del FISCAL, la ejecucién de estas cuando corresponda.

Las atribuciones Técnicas de la SUPERVISION también estan establecidas en sus Términos de Referencia o
Especificaciones Técnicas, por lo que deben ser ejercidas por el SUPERVISOR.

Para el eficiente cumplimiento de las tareas del SUPERVISOR, el CONTRATISTA debera prestarle todas las
facilidades sin restriccidn ni excepcion alguna y pondré a disposicién del SUPERVISOR, los documentos del
Proceso.

La SUPERVISION controlara técnicamente el trabajo del CONTRATISTA y le notificara los defectos que
encuentre. Dicho control no modificara de manera alguna las obligaciones del CONTRATISTA.

La SUPERVISION, podra ordenar al CONTRATISTA que localice un defecto y que exponga y verifique
cualquier trabajo que considerare que puede tener algun defecto. En el caso de localizar un defecto la
SUPERVISION ordenara la correccion del citado defecto.

Sera responsabilidad directa de la SUPERVISION, el control de calidad y el cumplimiento de las
especificaciones del contrato.

Conformidad de la obra con los planos: Todos los trabajos ejecutados, deberan en todos los casos estar
de acuerdo con los detalles indicados en los planos, excepto en los casos dispuestos de otro modo por
escrito por la SUPERVISION.

Trabajos topograficos: Consiste en la ejecucién de todos los trabajos topogréficas destinados a la ejecucion,
medicion y verificacion de los trabajos de construccion de la obra, asi como en la preservacion, conservacion
y reposicion de los mojones, estacas u otros elementos que sirven de referencia planimétrica o altimétrica del
disefio de la obra.
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La SUPERVISION procedera a la ejecucion y control de los trabajos topograficos iniciales consistentes en el
replanteo de ejes, nivelacién y levantamientos, que serviran de base para la elaboracion de o6rdenes de
trabajo.

Los trabajos topograficos seran considerados como una obligacidn subsidiaria a la ejecucidn del contrato por
parte del CONTRATISTA, por lo tanto, su costo esta considerado en los precios unitarios contractuales de los
items de obra que lo utilizan, por lo que, el CONTRATISTA esta obligado a realizar los trabajos topograficos
necesarios para la ejecucion de las actividades que asi lo ameriten, en caso de divergencia con el
SUPERVISOR, el FISCAL DE OBRA definira la alternativa correcta.

Inspeccion de la calidad de los materiales. Todos los materiales a ser utilizados en la Obra deberan
cumplir estrictamente con las Especificaciones Técnicas pertinentes y estaran sujetos a la inspeccién,
examen y ensayos dispuestos por la SUPERVISION en cualquier momento y en los lugares de produccion y/o
utilizacion en la obra, antes de su incorporacién a la misma. Los costos para la realizacion de ensayos estan a
cargo del CONTRATISTA.

Suministro de materiales, fuentes de origen. El CONTRATISTA debera proveer todos los materiales
requeridos para la realizacién del Contrato, de fuentes de su eleccion. Todos los materiales deberan llenar las
exigencias de las Especificaciones Técnicas y el CONTRATISTA deberé cerciorarse personalmente en forma
satisfactoria con respecto a la clase y volumen de trabajo que pueda ser necesario para el aprovisionamiento
y transporte de dicho material. Este costo debera estar considerado en el calculo del precio unitario del item
correspondiente.

Cumplimiento de Especificaciones Técnicas. Es responsabilidad del CONTRATISTA cumplir con las
especificaciones del Contrato en cualquier fase de los trabajos, garantizando la correcta ejecucion de la
OBRA.

Almacenamiento y acopio de materiales. Los materiales de construccién deberan acopiarse en zonas
limpias y aprobadas por la SUPERVISION, de forma tal que se asegure la preservacion de su calidad y
aceptabilidad para la OBRA. Los materiales almacenados, seran inspeccionados y aprobados por la
SUPERVISION antes de su uso en la Obra, para verificar si cumplen los requisitos especificados en el
momento de ser utilizados. El sitio de almacenamiento de materiales, cuando se haya completado la,
utilizacién del material acumulado, la superficie del terreno natural debera ser reacondicionada en la mejor
forma posible para que pueda recuperar su condicién original, corriendo los gastos por cuenta del
CONTRATISTA.

Inspeccion de la calidad de los trabajos

a) La SUPERVISION ejercera la inspeccién y control permanente en campo, exigiendo el
cumplimiento de las especificaciones técnicas, en todas las fases del trabajo y en toda o
cualquier parte de la obra.
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b) El CONTRATISTA debera proporcionar rapidamente y sin cargo adicional alguno, todas las
facilidades razonables, mano de obra y materiales necesarios para las inspecciones y
ensayos que seran efectuados, de tal manera que no se demore innecesariamente el trabajo.

C) La SUPERVISION estara autorizada para llamar la atencién del CONTRATISTA sobre
cualquier discordancia del trabajo con los planos o especificaciones, para suspender todo
trabajo mal ejecutado y rechazar material defectuoso. Las instrucciones u observaciones
verbales de la SUPERVISION deberan ser ratificadas por escrito, en el Libro de Ordenes que
para el efecto debera tener disponible el CONTRATISTA.

d) Ningun trabajo sera cubierto o puesto fuera de vista sin la previa aprobacion de la
SUPERVISION. EI CONTRATISTA estara obligado a solicitar dicha aprobacion dando aviso a
la SUPERVISION con la debida anticipacion cuando los trabajos se encuentren listos para ser
examinados. La infraccién de esta condicion obligard al CONTRATISTA a realizar por su
parte todos los trabajos que la SUPERVISION considere necesarios para verificar la calidad
de la Obra cubierta sin su previa autorizacion.

e) Es responsabilidad del CONTRATISTA cumplir con las especificaciones del Contrato por lo
que la presencia o ausencia extraordinaria de la SUPERVISION en cualquier fase de los
trabajos, no podréd de modo alguno, exonerar al CONTRATISTA de sus responsabilidades
para la ejecucién de la Obra de acuerdo con el contrato.

Pruebas Sila SUPERVISION ordena al CONTRATISTA realizar alguna prueba que no esté contemplada en
las especificaciones a fin de verificar si algun trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el costo
de la prueba y las muestras seran de cargo del CONTRATISTA. Si no encuentra ningun defecto, la prueba se
considerara un evento compensable. Una vez determinados los trabajos con defecto, el CONTRATISTA
debera proceder a corregirlos a satisfaccion de la SUPERVISION.

Correccién de defectos Dentro del plazo de ejecucidn de obra, cada vez que se notifique un defecto, el
CONTRATISTA lo corregira dentro del plazo especificado en la notificacién de la SUPERVISION. Toda parte
de la Obra que no cumpla con los requerimientos de las especificaciones, planos u otros documentos del
Contrato, sera considerado trabajo defectuoso. Cualquier trabajo defectuoso observado antes de la recepcion
definitiva, que sea resultado de mala ejecucion, del empleo de materiales inadecuados, deterioro por descuido
o cualquier ofra causa, sera removido y reemplazado en forma satisfactoria para la SUPERVISION. La
SUPERVISION notificara al CONTRATISTA todos los defectos que tenga conocimiento antes de la recepcion
provisional de la obra para que estos sean reparados. Si los defectos no fuesen de importancia y se
procediese a la recepcion provisional, estas observaciones constaran en el acta respectiva para que sean
enmendadas o subsanadas dentro de un plazo de hasta veinte (20) dias, previos a la recepcion definitiva.

Defectos no corregidos. Si el CONTRATISTA no ha corregido el defecto dentro del plazo especificado en la
notificacién de la SUPERVISION durante la ejecucion de la Obra, antes de la recepcion provisional o antes de
la recepcion definitiva, la SUPERVISION podra estimar el precio de la correccion del defecto para ser pagado
por el CONTRATISTA, o rechazara la recepcion provisional o la recepcién definitiva, segin corresponda.
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24. VIGENCIA DEL CONTRATO

Se establece que el contrato entrara en vigencia al dia siguiente de su suscripcién y la ejecucion de obras se
contemplara a partir de la orden de proceder.

25. TIPOS DE MODIFICACIONES AL CONTRATO

El SUPERVISOR con conocimiento del CONTRATANTE, puede ordenar las modificaciones a través de los
siguientes instrumentos:

a) Mediante una Orden de Trabajo.- Cuando la modificacién esté referida a un ajuste o
redistribucion de cantidades de obra, sin que ello signifique cambio sustancial en el disefio de la
obra, en las condiciones o en el monto del Contrato. Estas ordenes serdn emitidas por el
SUPERVISOR, mediante carta expresa, o en el Libro de Ordenes, siempre en procura de un
eficiente desarrollo y ejecucion de la obra. La emision de Ordenes de Trabajo, no deberan dar
lugar a la emision posterior de Orden de Cambio para el mismo objeto.

b) Mediante Orden de Cambio.- La orden de cambio se aplicara cuando la modificacion a ser
introducida implique una modificacién del precio del contrato o plazos del mismo, donde se
pueden introducir modificacion de volumenes o cantidades de obra (no considerados en el
proceso), sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, ni crear nuevos items. Una orden
de cambio no puede modificar las caracteristicas sustanciales del disefio. El incremento o
disminucién mediante Orden de Cambio (una o varias sumadas) solo admite el méaximo del
cinco por ciento (5%) del monto total de Contrato. EI documento denominado Orden de Cambio
que tendra nimero correlativo y fecha del dia de emisién, sera elaborado con los sustentos
técnicos y de financiamiento (disponibilidad de recursos), por el SUPERVISOR vy seré puesto a
conocimiento y consideracion del FISCAL, quien con su recomendacién enviara al Distrital de
Redes de Gas Oruro para el procesamiento de su emisién. La Orden de Cambio sera firmada
por la misma autoridad que firmé el contrato original. Una vez formulada la Orden de Cambio por
el SUPERVISOR, el proceso de aprobacion y suscripcion de la misma debe durar como maximo
quince (15) dias calendario.

En el caso de SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, el SUPERVISOR elaborara una Orden de
Cambio de acuerdo con el procedimiento establecido en la clausula TRIGESIMA QUINTA del

contrato.

c) Mediante Contrato Modificatorio.- Solo en caso extraordinario en que la obra deba ser
complementada o por otras circunstancias de Fuerza Mayor o Caso Fortuito que determinen una
modificacion significativa en el disefio de la obra y que signifique un decremento o incremento
independiente a la emisién de Ordenes de Cambio, el SUPERVISOR podra formular el
documento de sustento técnico-financiero que establezca las causas y razones por las cuales
debiera ser suscrito este documento.
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Esta modalidad de modificacion de la obra solo es admisible hasta el diez por ciento (10%) del
monto original del contrato, e independiente de la emision de Orden (es) de Cambio. Los
precios unitarios producto de creacién de nuevos items deberan ser consensuados entre el
CONTRATANTE y el CONTRATISTA, no se podran incrementar los porcentajes en lo referido a
Costos Indirectos. En el caso que signifique una disminucion en la obra, debera concertarse
previamente con el CONTRATISTA, a efectos de evitar reclamos posteriores. El SUPERVISOR,
sera responsable por la elaboracién de las Especificaciones Técnicas de los nuevos items
creados.

o Elinforme - recomendacion y antecedentes deberan ser cursados por el SUPERVISOR al FISCAL, quien
luego de su andlisis y con su recomendacién enviara dicha documentacién al Distrito de Redes de Gas
Oruro para el procesamiento de su analisis técnico legal y formulacion del Contrato, antes de su
suscripcion, recibida la recomendacion e informe el Distrito de Redes de Gas Oruro, podra instruir la
conformacion de una comision técnica que analizara el informe y emitira recomendacion. Aprobado el
mismo el Distrital de Redes de Gas Oruro instruira el procesamiento de su emisidén. El Contrato
Modificatorio sera firmado por la misma autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmo el
contrato original.

o La orden de Trabajo, la Orden de Cambio o el Contrato Modificatorio, deben ser emitidos y suscritos de
forma previa a la ejecucion de los trabajos por parte del CONTRATISTA, en ninguno de los casos
constituye un documento regularizador de procedimiento de ejecucién de obra, excepto en casos de
emergencia declarada para el lugar de emplazamiento de la obra.

o Una vez formulado el Contrato Modificatorio, el proceso de aprobacion y suscripcién del mismo debe
durar como maximo ocho (8) dias calendario.

o En todos los casos son responsables por los resultados de la aplicacion de los instrumentos de
modificacion descritos, el FISCAL DE OBRA, SUPERVISOR y CONTRATISTA.

26. MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES

Queda convenido entre las partes CONTRATANTES, que una vez suscrito el contrato, la fecha de inicio del
cronograma de ejecucion de obra propuesta, sera ajustada a la fecha de la Orden de Proceder, debiendo
presentar el CONTRATISTA dicho cronograma al SUPERVISOR para su aprobacion, dentro de los quince
(15) dias calendario subsiguiente a la emisién de la orden de proceder y sera presentado para su aprobacién
al SUPERVISOR.

EI CONTRATISTA se obliga a cumplir en el cronograma y en el plazo de entrega establecido en el contrato,
caso contrario el CONTRATISTA sera multado con el 1% del monto total del contrato por dia de retraso. La
suma de las multas no podra exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, de establecer el
SUPERVISOR esta situacién comunicara oficialmente al CONTRATANTE a efectos del procesamiento de la
resolucion del contrato, conforme a lo estipulado en este mismo documento.

Las multas seran cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por el SUPERVISOR, bajo su
directa responsabilidad, de los certificados o planillas de pago mensuales o del certificado de liquidacion final,
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sin perjuicio de que el CONTRATANTE ejecute la garantia de cumplimiento de contrato y proceda al
resarcimiento de dafios y perjuicios por medio de la accion coactiva y fiscal por la naturaleza del contrato,

conforme a lo establecido en el art. 47 de la Ley 1178.

27. CANCELACION SUSPENSION Y ANULACION DEL PROCESO DE CONTRATACION.

El proceso de contratacion podra ser cancelado, anulado o suspendido hasta antes de la suscripcion del
contrato, mediante nota expresa, técnica y legalmente respaldado, de acuerdo con lo establecido en el

Articulo 16 del Reglamento de Contrataciones Directas.

Asi mismo si existiera la suspension de obra sin justificacion por 5 dias calendario continuo sin autorizacién

escrita del SUPERVISOR, se podra proceder al tramite de resolucién del Contrato.

28. PRECIO REFERENCIAL

El proceso de contratacion presenta el siguiente precio referencial:

LOTE PRECIO
DETALLE DE LA OBRA
N° REFERENCIAL
1 OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA SIGLO
XX-LLALLAGUA FASE 2 Bs. 993.588,40
DEPARTAMENTO DE POTOSI

TOTAL| Bs.993.588,40
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SECCION 2

LISTADO DE VOLUMENES DE OBRA
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VOLUMENES DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA
RED TRONCAL Y CIRCUITOS - LOTE 1
SIGLO XX - LLALLAGUA - DEPARTAMENTO DE POTOSI
LONGITUD TOTAL3.837,43 METROS
OBRAS CIVILES
N° iTEM UNID CANTIDAD
1 | INSTALACION DE FAENAS - PROVISION Y COLOCADO DE LETREROS DE OBRA Glb. 1,00
2 | MOVILIZACION DE PERSONAL Y EQUIPO Glb. 1,00
3 | REPLANTEO Y TRAZADO TOPOGRAFICO ml. 3.837,43
4 | CORTE, ROTURAY REMOCION DE ACERA Y/O CUNETAS m2 443,70
5 | CORTE, ROTURA 'Y REMOCION DE PAVIMENTO RiGIDO m2 776,06
6 | CORTE, ROTURAY REMOCION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON CICLOPEO m3 0,64
7 | REMOCION DE EMPEDRADO m2 3,14
8 | REMOCION DE LOSETA,ADOQUIN Y/O PIEDRA COMANCHE m2 73,24
9 | EXCAVACION DE ZANJA TERRENO DURO m3 90,43
10 | EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO ROCOSO m3 1.303,97
11 | TRANSPORTE DE TUBERIA Glb. 1,00
12 | PROVISION Y COLOCADO DE FUNDA DE PROTECCION PVC DN -3” ml. 102,61
13 | PROVISION Y COLOCADO DE FUNDA DE PROTECCION PVC DN -6” ml. 510
14 | TENDIDO DE TUBERIA ml. 3.837,43
15 | OBRAS CIVILES PARA FIJACION PARA VALVULA DE P.E. @ 40 MM Pza. 4,00
16 | PROVISION Y COLOCADO DE CINTA DE SENALIZACION ml. 3.837,43
17 | COLOCADO DE PLAQUETAS DE SENALIZACION HORIZONTAL Pza. 141,00
18 | PROVISION, RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL FINO m3 533,72
19 | PROVISION, RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL COMUN m3 799,52
20 | RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMUN m3 55,48
21 | REPOSICION Y AFINADO DE ACERAS Y/O CUNETAS m2 443,70
22 | REPOSICION DE PAVIMENTO RIiGIDO m2 776,06
23 | REPOSICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON CICLOPEO m3 0,64
24 | REPOSICION DE EMPEDRADO m2 3,14
25 | REPOSICION DE LOSETA,ADOQUIN Y PIEDRA COMANCHE m2 73,24
26 | ELABORACION DE PLANOS AS-BUILT ml. 3.837,43
27 | LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS Glb. 1,00
OBRAS MECANICAS
N° iTEM UNID CANTIDAD
1 | VENTEO, PRUEBA DE RESISTENCIA'Y HERMETICIDAD ml. 3.837,43
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SECCION 3
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION - OBRAS CIVILES
1. ACTIVIDADES PREVIAS
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, la empresa CONTRATISTA, a través de su RESIDENTE DE OBRA calificado
para firmar los documentos e informes, debera presentar un informe sobre las condiciones en las que esta
recibiendo la obra, también, este sera el encargado de resolver el problema con terceros.

La empresa debera contar con el personal calificado comprometido en la propuesta técnica. El residente de
Obra debera entregar su curriculum vitae al SUPERVISOR designado, el cual debera firmar los documentos
e informes relativos a las condiciones del sitio de la obra, y que ademas sera el encargado de resolver los
problemas con terceros, llamadas de atencidn y notificaciones referentes al area de intervencién.

El CONTRATISTA incluira en su informe todas las instalaciones subterraneas existentes (cables, tuberias,
drenajes, efc.), asi como las ubicaciones de rios, calles, canales de riego, etc. Informacion que debe obtener
de las empresas de servicio, vecinos, efc.

PREPARACION DE LA RUTA

El CONTRATISTA solicitara a la entidad responsable de emitir el permiso del uso de via/suelo ya sea al
Gobierno  Auténomo del Municipio, Administradora Boliviana de Carreteras, Gobierno Autdnomo
Departamental de Potosi todos los aspectos legales, permisos y pagos para el uso del suelo (publico) para la
apertura de zanja y tendido de linea de Gas Natural, ademés de tramitar ante esta entidad los permisos
necesarios para el cierre del trénsito vehicular, interrupciones de trafico para trabajos especiales, desvio de
vehiculos y todas las operaciones requeridas para una buena ejecucion de los trabajos, los mismos seran
exigidos por el SUPERVISOR antes de autorizar el inicio de los trabajos.

Es obligacion del ejecutor de la obra el colocar balizas de sefializacion de desvio — peligro en todas y cada
una de las arterias en las que se trabaje y pueda causarse interrupcion en el tréfico vehicular. Precautelando
la seguridad de los vecinos, trabajadores y transeuntes la empresa deberd conformar Derechos de Vias
Peatonales para los domicilios, garajes, comercios y otros que asi lo requieran. Debera establecer con los
propietarios de bienes inmuebles la circulacion de movilidades o personas, colocando rampas o cualquier
otro sistema seguro que satisfaga este requerimiento, haciéndose responsable de los dafios ocasionados
por efectos de la construccion a tales propietarios por descuidos o accidentes.
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o EI CONTRATISTA es responsable del suministro de energia eléctrica, agua necesaria para correcta
la ejecucion de obra.

o El ancho del derecho de uso de suelo sera realizado de acuerdo a las especificaciones descritas en
la Seccién de Planos y Graficos.

= Al iniciar la excavacion, el CONTRATISTA debera haber hecho una recopilaciéon de informacion de
posibles interferencias subterraneas que se puedan presentar, para evitar dafios a terceros, ya sea
tuberias, cables, ductos, cajas, postes, otros elementos o estructuras existentes que estén en el area
de excavacion o proximos a ésta.

= El CONTRATISTA deberd prever que en toda la obra después de realizar el relleno y
compactado no tiene que existir tramos de mas de 100 metros sin su reposicion con el
material respectivo por mas de tres dias.

e Para retirar las lineas de transmision de energia eléctrica, teléfonos, agua potable, drenajes
pluviales, alcantarillas, riego, etc. el CONTRATISTA debera coordinar con las empresas de servicios.

e Todos los trabajos subterrdneos que sean atravesados por la linea de gas y que se indican en el
plano, deberan contar con una sefializacion.

o EICONTRATISTA tomaré las precauciones necesarias para no causar otros dafios a la propiedad y
al paisaje ademas de los normalmente ocasionados por este tipo de trabajos, también limpiara y
nivelara el derecho de via, mejor o igual que como lo encontr6 antes del inicio de las obras.

= EI CONTRATISTA debera tomar las medidas necesarias, para no impedir las actividades por la
operacion de trabajos de la linea de Gas Natural, a menos que exista un acuerdo entre partes,
ademas, arreglara todos los accesos requeridos hasta el sitio de la obra, de tal manera que los
trabajos no tengan contratiempos.

= La empresa CONTRATISTA no podré realizar ninguna excavacién sin haber realizado el replanteo
con el personal de YPFB, segun los planos de construccién definidos o realizar variantes sin antes
quedar en comun acuerdo con la SUPERVISION.

SENALIZACION DE OBRA

Desde el inicio de las obras en cualquier frente de trabajo, hasta su finalizacion el CONTRATISTA debera
proveer, instalar y mantener los materiales necesarios para la sefializacion de las areas de trabajo, lugares
donde pueda causarse interrupcién en el trafico vehicular. Estos materiales incluyen la cinta de sefializacion
para toda la extension de la obra, con la leyenda HOMBRES TRABAJANDO, conos de sefializacion, letreros
de DESVIACION, letreros de HOMBRES TRABAJANDO, y cualquier otro material necesario para precautelar
la seguridad de los vecinos, trabajadores y transeuntes, cuyas dimensiones seran especificadas y aprobadas
por el SUPERVISOR para evitar accidentes personales o materiales en los alrededores del sector de trabajo.
El CONTRATISTA debera conformar Derechos de Vias Peatonales para los domicilios, garajes, comercios y
otros que asi lo requieran. Debera establecer con los propietarios de bienes inmuebles la circulacion de
movilidades o personas, colocando rampas o cualquier otro sistema seguro que satisfaga este requerimiento,
haciéndose RESPONSABLE de los dafios ocasionados por efectos de la construccion a tales propietarios por
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descuidos o accidentes.

ELIMINACION DE OBSTRUCCIONES

Se debera retirar, eliminar y derribar todos los escombros y otros obstaculos que no permitan la ejecucion
adecuada de las obras.

En los casos en que las obstrucciones fueran de tipo tal, que el duefio no estuviera obligado a quitarlas y/o el
ejecutor de la obra no pudiese evitarlas, éste debera quitar, reparar y volver a colocar tales obras y correr con
los gastos correspondientes.

e EI CONTRATISTA movera si asi se requieren los obstaculos tales como postes de alumbrado eléctrico,
telefonico, etc., y los repondra a su posicién original en forma inmediata.

e S existiesen arboles que no se puedan evitar en el tendido de red, se procurara que estos no sean
cortados sin la venia de las autoridades competentes (Gobierno Municipal) al que pertenece. El
contratista enviara la solicitud con la suficiente anticipacion para permitir que las autoridades analicen el
caso.

e  Se protegeran ademas arboles, postes, cercas, letreros y otros, debiendo el CONTRATISTA en caso de
ser dafiados reemplazarlos o restaurarlos a su cuenta.

Y.P.F.B. no aceptara bajo ningun concepto, responsabilidad alguna por reclamos impuestos contra el ejecutor
de la obra o por terceros, por dafio ocasionado a instalaciones de otros servicios, aclarandose que en ningun
caso podra alegar desconocimiento de tales obstaculos.

La excavacion de zanjas para la construccion de Redes Secundarias de Distribucion de Gas Natural debera
sujetarse a las especificaciones que se detallan a continuacion.

2. TRABAJOS DE OBRAS CIVILES

INSTALACION DE FAENAS - PROVISION Y COLOCADO DE LETREROS DE OBRA
UNIDAD: GLB.

DEFINICION

Este item comprende los trabajos necesarios para la Instalacion de Faenas, siendo estd emplazada en
depdsitos alquilados o la construccion de campamentos, ademas de ello involucra la colocacion de letreros,
informativos que deben estar localizados en sectores donde el SUPERVISOR DE OBRA indique, de acuerdo
a la magnitud del proyecto, la UIP calculara la cantidad de letreros identificatorios, (todo el material pertinente
para una adecuada sefializacion en obra), limpieza del sector de emplazamiento, movilizacién, transportar,
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descargar, instalar, mantener, proveer maquinarias, herramientas y materiales necesarios para la ejecucion
de las obras.

El SUPERVISOR DE OBRA constatara que el equipo y materiales colocados en la obra, guarden
concordancia con la lista de equipo ofertado por el CONTRATISTA vy tenga relacién con el cronograma de
ejecucion de las obras presentado en la misma oferta.

El area destinada a la instalacién de faenas debera satisfacer de manera inmediata las necesidades de
material, equipo, repuestos, herramientas y combustible que se puedan presentar en la ejecucion de la obra
(obras civiles y obras mecanicas), los mismos deberan estar aimacenados de manera adecuada.

Asimismo comprende el traslado oportuno de todas las herramientas, maquinarias y equipo para la adecuada
y correcta ejecucion de las obras y la desmovilizacion del mismo una vez realizada la recepcién final del
Proyecto.

DETALLE UNIDAD CANTIDAD
DEPOSITO DE MATERIALES CON OFICINA GLB 1
LETRERO DE OBRA PZA 3

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El CONTRATISTA debera disponer de depdsitos para Garantizar que todos los materiales y accesorios
entregados por YPFB, estén protegidos de las condiciones climaticas y otras externas que puedan afectar los
mismos. Las condiciones minimas para la instalacion de faenas seran:

e Tablones de Madera o Piso de Cemento, etc.; como base de asiento para el material.
e Carpas 0 Semi-Sombras, Tinglados, etc.; para el resguardo del material del sol o lluvia.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

Respecto a la instalacion de faenas, el CONTRATISTA debera obtener la autorizacién del SUPERVISOR DE
OBRA respecto a la ubicacion de depdsitos e instalaciones con anterioridad al inicio de obras, para realizar la
movilizacion del equipo y personal a la obra, mismo que debera ser apto para el acopio de material para obras
mecanicas de YPFB, para ello se debera presentar al SUPERVISOR DE OBRA un Croquis; en el cual se
indicara el lugar donde sera emplazado el Depésito o Campamento para la Instalacion de Faenas.

El CONTRATISTA hara uso de un espacio que se encuentre a no mas de 500 metros del sector de
construccién de la obra. Dicha ubicacién debe ser autorizada por el SUPERVISOR DE OBRA. Este predio o
sector sera de uso exclusivo, para el resguardo de los materiales o accesorios quedando a responsabilidad
del CONTRATISTA realizar la Correspondiente delimitacién, para no tener inconvenientes con otras
actividades dentro de la Instalacion de Faenas. En todo el desarrollo de la obra el CONTRATISTA debera
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realizar la respectiva sefializacién para prevenir accidentes, siendo el responsable en cualquier situacion
donde no exista la misma.

La verificacion de equipos y maquinaria la realizard el SUPERVISOR DE OBRA de acuerdo a la lista de
equipo ofertado antes del inicio de la obra y durante la ejecucién de la misma.

Respecto a los letreros de sefializacion, el SUPERVISOR DE OBRA acordara y aprobara el lugar de
emplazamiento del o los letreros de sefalizacion de Obra, verificando la estructura portante de los mismos y
todos los procedimientos que garanticen la estabilidad de los letreros, siendo el CONTRATISTA responsable
de resguardarlos contra robos y destrucciones.

Los letreros de obra seran elaborados en lona con densidad de 18 onzas/m2, con una impresién como minimo
de 1440 DPI de resolucién, no aceptandose de ninguna manera trabajos con menor calidad.

La lona impresa debera colocarse sobre una estructura metalica portante con un plancha de 0.50 mm como
minimo (plancha calamina plana) o el equivalente a la calamina N° 26, la cual debera garantizar la
estabilidad del letrero, en caso de necesidad se colocaran contrafuertes que permitan su adecuada
estabilidad.

El colocado del letrero el contratista se regira de acuerdo al disefio y formato del YPFB con autorizacién del
supervisor de obra para la ubicacién del mismo. La estructura del letrero es decir el bastidor estara
conformado con tubular cuadrado de 20 x 40 mm en su Perimetro y tubular cuadrado de 20 x 20 mm para la
estructura interna el cual proporcionara la rigidez necesaria. Para el letrero se utilizara panaflex impreso con
proteccion UV para que resista los rayos solares y no tienda a perder la calidad de los colores e imagen. Este
panaflex sera sujetado a la estructura tubular cuadrada mediante pegamento y remaches necesarios.

El letrero ya terminado con la lona impresa y colocado en la estructura metélica, seran fijados mediante
tornillos a columnas de madera, las mismas que luego seran empotradas en el suelo, de tal manera que
queden perfectamente firmes y verticales. La altura y el lugar de emplazamiento del letrero deben ser fijados
por el SUPERVISOR de forma tal que sea visible, de facil identificacién, seguro contra robos y destrucciones
sin ninguin costo adicional para el CONTRATANTE.

En caso de requerirse fundaciones de hormigén Armado, las mismas deberan cumplir con todo lo establecido
en las normas para hormigones y las especificaciones técnicas. Las lonas impresas, deberan cumplir con todo
lo establecido en la calidad de impresion, que correra por cuenta del CONTRATISTA.

Seréa de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA y a su costo el resguardar, mantener y reponer en caso
de deterioro y sustraccion de los letreros.

El CONTRATISTA debera proveer y colocar letreros, los cuales deberan permanecer durante todo el tiempo
que duren los trabajos en obra.
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Por otra parte el CONTRATISTA debera proveer y colocar varios letreros de sefializacién y prevencion los
cuales deberan permanecer durante todo el tiempo que dure la obra y sera de exclusiva responsabilidad del
CONTRATISTA el resguardar, mantener y reponer en caso de deterioro o perdida los mismos, los letreros
deberan tener las leyendas de acuerdo a la Seccién de Planos y Gréficos, la cantidad sera cuantificada de
acuerdo a la longitud intervenida aproximadamente uno cada 150 metros, estos letreros de sefializacion
correran por cuenta del CONTRATISTA.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

El item de instalacién de faenas y provision y colocado de letreros de obra serd medido en forma global, en
concordancia con lo establecido en los requerimientos técnicos, los cuales seran aprobados y reconocidos por
el SUPERVISOR DE OBRA. La forma de pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta
aceptada y debera respaldarse con un registro fotografico de cada actividad que se realice en el presente
item y con la presentacion de facturas, recibos de alquileres y otros, que justifiquen el precio unitario del item
de instalacion de faenas.

Dicho precio sera compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo como otros
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos, esto incluye el costo de
provision de el o los letreros y su respectiva colocacion, la construccién o alquiler de depésitos para la
instalacion de faenas y/o la ocupacion de via. En ninglin caso se admitira letreros que no estén debidamente
instalados.

DESCRIPCION UNIDAD
INSTALACION DE FAENAS - PROVISION Y GLB.
COLOCADO DE LETREROS DE OBRA.

MOVILIZACION DE PERSONAL Y EQUIPO
UNIDAD: GLB.

DEFINICION.

Este [tem comprende los trabajos necesarios para la movilizacién de personal y equipo minimo de acuerdo a
la oferta técnica realizada por el CONTRATISTA a la poblacién donde se ejecutara la obra.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

ElI CONTRATISTA proporcionara todos los materiales, herramientas y equipos necesarios como el personal
minimo, para la ejecucidn de los trabajos de movilizacién, los mismos deberan ser aprobados por el
SUPERVISOR para el inicio del Proyecto.
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PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.
Los trabajos para la movilizacién de personal y equipo seran previos al inicio de obras, el CONTRATISTA
realizaré los siguientes trabajos: movilizacion del personal minimo, transporte, carguio, descarguio de equipos
y maquinarias.

Asimismo comprende el traslado oportuno de todo el personal y equipos para la adecuada y correcta
ejecucion de las obras y su retiro cuando ya no sean necesarios en las diferentes actividades del proyecto.

El SUPERVISOR verificara que el equipo en la obra, guarden concordancia con la lista de equipo ofertado por
el CONTRATISTA y tenga relacion con el cronograma de ejecucion de las obras presentadas en la misma
oferta.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.

El item de movilizacién de personal y equipo, sera medido en forma global, en concordancia con lo
establecido en los requerimientos técnicos, los cuales seran aprobados y reconocidos por el SUPERVISOR.
La forma de pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio serd compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos
que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos,

DESCRIPCION UNIDAD
MOVILIZACION DE PERSONAL Y EQUIPO GLB.

REPLANTEO Y TRAZADO TOPOGRAFICO
UNIDAD: ml

DEFINICION

Este item comprende todos los trabajos necesarios para realizar el replanteo, trazado y el marcado de las
progresivas, uniones y accesorios de acuerdo a los planos de construccion y/o indicaciones del
SUPERVISOR DE OBRA, de forma tal que se facilite la cuantificacion de los volimenes y areas de ejecucion,
de igual manera se incluyen los trabajos topogréaficos de control de la obra durante todo el periodo de
construccion, asi como el registro de las diferentes superficies o coberturas encontradas en el Terreno, para
ser consideradas en la cancelacién a la empresa CONTRATISTA por su remocidn y reposicion, para ello se
tendrd como base los planos de construccion y detalle del proyecto, como también las indicaciones
adicionales por parte del SUPERVISOR DE OBRA.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
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El CONTRATISTA, proporcionara todos los materiales, herramientas, equipos y personal necesarios (cinta
métrica de 50 y 100 m, instrumentos de medicion, pintura, etc.) y los que proponga el CONTRATISTA en
andlisis de precios unitarios para la ejecucion de los trabajos, los cuales seran aprobados y verificados por el
SUPERVISOR DE OBRA al inicio de la actividad.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

El personal técnico propuesto por el CONTRATISTA, RESIDENTE DE OBRA Y RESPONSABLE DE
PLANOS (CADISTA) conjuntamente con el SUPERVISOR DE OBRA demarcara toda el area
simultaneamente a los trabajos de tendido de red con progresivas pintadas cada 50 metros, el replanteo a
realizar comprende:

a) Por una parte la Fijacién de las distancias respecto a los bordillos, borde de pavimentos, acera o
lineas municipales, que deberdn guardar las tuberias de distribucion, la ubicacion definitiva de la
linea de servicio, para que de acuerdo a los datos y los planos correspondientes se pueda proceder
a la ubicacién de puntos de referencia para una correcta alineacién y permitir en cualquier momento
el control y aprobacion por parte de la Supervision de la Obra.

b) La recopilacion de todos los datos que permitan determinar los posibles obstaculos enterrados
(cables, cafios, efc.) para la ejecuciéon de la zanja, en este caso el CONTRATISTA realizara los
sondeos y averiguaciones respectivas. En base a los datos anteriores se debera solicitar inspeccién
a la institucion que corresponda para verificar sus ductos y el SUPERVISOR DE OBRA podra
determinar algunas modificaciones en el disefio si se diera el caso.

c) Elreplanteo de cada sector de trabajo debera contar con la aprobacién escrita del SUPERVISOR DE
OBRA con anterioridad y deberd ser despejada de todo material u obstaculos antes de iniciar
cualquier trabajo.

d) El replanteo debera cuidar que el trazado no afecte la integridad de las infraestructuras como ser: a
edificios patrimoniales, culturales, zonas sensibles ambientales y otros que han sido establecidos por
las Gobernaciones o Alcaldias.

e) La supervision impartira las instrucciones necesarias para la (instalacién de la tuberia), por lo tanto el
supervisor de Y.P.F.B. tiene la potestad de introducir las modificaciones que él crea convenientes de
acuerdo a los requerimientos de la obra, del lugar del emplazamiento de acuerdo al informe del
replanteo de la empresa contratista, mismas que no seran de gran envergadura y que vayan a
modificar la estructura del proyecto. De esta forma, la empresa contratista debera tan solo acatar las
instrucciones del supervisor del proyecto y no asi de terceros ajenos a Y.P.F.B.

f) Cualquier cambio en el trazo proyectado debera ser aprobado por la supervision y puesto a
consideracion del fiscal de obra. Por lo tanto la empresa contratista debera aplicar las instrucciones
del supervisor de obra.
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g) La empresa contratista solicitara al Gobierno Municipal todo el aspecto legal para el uso del suelo
Municipal (publico) para la (instalacion de la tuberia).

h) El contratista marcara el sitio de la obra de acuerdo a la linea municipal (publico) de uso de suelo,
disponible segun los planos de construccidn definidos o realizar variantes en comun acuerdo con la
supervision del proyecto.

i) Cualquier variacion o modificacion de la trayectoria fruto de la realizacion del replanteo debera ser
informada y consultada con la supervisién.

En el proceso del replanteo las leyendas deberan ser pintadas en los muros y/o en las aceras de las casas
existentes sin deformar la estética del lugar, teniendo en cuenta una distancia entre prog. de 20 metros y en
curvas una distancia de 10 m.

NOTA: EI CONTRATISTA previa a la excavacion de las zanjas deberé replantear la ubicacién de los servicios
basicos, agua potable, alcantarillado sanitario, drenaje pluvial, y otros ductos que estuviesen en las cercanias
del &rea donde se emplaza el proyecto, esto con el fin de evitar cualquier destrozo a las mismas. De obviar
este aspecto el CONTRATISTA correra con los gastos de reposicion de la misma.

El Replanteo de Obra debera realizarse con la presencia del SUPERVISOR DE OBRA, Residente de Obra y
de carécter obligatorio con el Encargado de la Elaboracion de Planos As Built propuesto por el
CONTRATISTA; dicho replanteo topografico se realizara con la demarcacion respectiva de: Trazos de
referencia, Anchos de Franja, Direccién del Tendido de tuberia, Cambio de Tramo por Eje de rasante
municipal y Accesorios a utilizar, para ello se utilizara pintura de color azul. Las modificaciones o ampliaciones
que se realicen posteriores al replanteo inicial seran demarcadas unicamente con pintura de color rojo. El
CONTRATISTA debera indicar claramente como distribuird el nimero de Frentes de Trabajo propuestos,
durante las distintas etapas del Proyecto una vez realizado el replanteo.

Con el fin de minimizar los dafios en las fachadas de las viviendas, se realizara la demarcacion del simbolo de
Tapon, con las siguientes consideraciones: Pintado a una distancia no mayor a los 50 cm sobre el nivel de
acera y el tamafio del mismo no excedera los 15 cm.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

El replanteo realizado sera medido en metros lineales y aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA de Obra
dicho precio seré compensacion total por las materias, mano de obra herramientas, equipo y otros gastos que
sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos de acuerdo al precio unitario de la
propuesta aceptada.

DESCRIPCION UNIDAD
REPLANTEOQ Y TRAZADO TOPOGRAFICO ML.

CORTE, ROTURA Y REMOCION DE ACERA Y/O CUNETA

UNIDAD: m?
DEFINICION.-
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Este item comprende los trabajos necesarios para el corte, rotura y remocidén de aceras de hormigon,
incluyendo la remocion del material por el que esta constituido (empedrado, vaciado de hormigén y cualquier
otro tipo de material existente por debajo), de esta manera descubrir el terreno definido en el replanteo para la
ejecucion de la zanja correspondiente a la red secundaria.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.-

El CONTRATISTA suministrara todas los materiales, herramientas y equipo apropiados (cortadora mecéanica
0 amoladora, martillo eléctrico o neumatico, herramientas menores) todo previa aprobacién del SUPERVISOR
DE OBRA para la ejecucion de los trabajos sefialados, de igual manera deberd mantener en obra todo el
equipo ofertado en su propuesta para la ejecucion de este ftem, los mismos deberan estar operables durante
toda la ejecucion de la obra para evitar retrasos en el cronograma.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.-

Los trabajos de corte, rotura y remocidén de aceras de hormigdn seran ejecutados de acuerdo al siguiente
detalle:

= El corte sera realizado de acuerdo a las dimensiones establecidas en los planos, especificaciones
técnicas y en coordinacion con el SUPERVISOR DE OBRA.

= Previo al corte, rotura y remocién del material el CONTRATISTA deberé hacer un reporte fotogréafico
a detalle con el fin de tener un antes y un después de la zona a ser intervenida, dicho reporte
fotografico sera presentado en medio digital previo a la orden de proceder.

= La zona de trabajo debe estar perfectamente sefializada incluyendo a las vias alternas de ser el
caso, a fin de evitar que peatones y otros obreros se acerquen mientras se ejecute el trabajo.

= Todo corte se realizara de manera rectilinea, simétrica y con el cuidado correspondiente, el area de
intervencion debera cortarse de acuerdo con los limites especificados para la excavacion y sélo
podran exceder dichos limites por autorizacién expresa del SUPERVISOR DE OBRA cuando existan
razones técnicas para ello sobre la franja de tendido (ancho de corte 40 cm) o fuera de ella, caso
contrario significara un area mayor a la autorizada por lo que debera ir a costo del CONTRATISTA,
para la remocion deberd utilizar martillo neumatico realizando puntadas en los tramos cortados y
mover los mismos evitando asi deteriorar otros tramos.

= Al utilizar la cortadora mecanica, el operador deberd necesariamente usar guantes protectores de
cuero, zapatos con punta de acero, lentes de seguridad y mascarillas auto filtrantes para particulas.

= En caso de utilizar la amoladora se debera humedecer la acera constantemente con el fin de evitar
que el polvo afecte a los transeuntes, vecinos y demas trabajadores.
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= La profundidad minima del corte sera del espesor de la acera o cuneta, de no respetarse dicha
profundidad el SUPERVISOR DE OBRA podra ordenar la profundizacion del corte a criterio; al existir
dafio adicional en el sector se realizara la remocién de la capa correspondiente para su reparacion.

El CONTRATISTA debera retirar los escombros existentes en el terreno, inmediatamente concluidos los
trabajos de corte. Los escombros deberan ser retirados del lugar de trabajo en el dia y dispuestos en los
botaderos autorizados por el ente municipal, teniendo el debido cuidado con el medio ambiente.

El uso del combo u otra herramienta manual en la remocién de aceras queda terminantemente PROHIBIDO.
MEDICION Y FORMA DE PAGO

El item de corte y remocion de aceras de hormigdn serd medido en metros cuadrados, de acuerdo a las areas

netas ejecutadas y dimensiones establecidas en los planos y especificaciones técnicas, las cuales seran

aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA.

La forma de pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, cualquier imprevisto
correra por cuenta del CONTRATISTA.

Dicho pago sera la compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos
que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

DESCRIPCION UNIDAD
CORTE, ROTURA Y REMOCION DE ACERA Y/O M2.
CUNETA
CORTE, ROTURA Y REMOCION DE PAVIMENTO RiGIDO
UNIDAD: m?
DEFINICION.-

Este item comprende todos los trabajos de corte, rotura y remocion de pavimento rigido segin los planos
establecidos y de acuerdo a lo sefialado en el formulario de presentacion de propuestas y/o instrucciones del
SUPERVISOR DE OBRA.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.-

El CONTRATISTA suministrara todas las herramientas, maquinaria y equipo apropiados, previa aprobacion
del SUPERVISOR DE OBRA para la ejecucion de los trabajos sefialados en el acapite anterior y procedera al
traslado de los escombros resultantes de ejecucion de los trabajos hasta los lugares aprobados por el
SUPERVISOR DE OBRA.
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La remocion de los encofrados se podra realizar recién a las 24 horas de haberse efectuado el vaciado.
Para el corte, rotura y remocion se utilizara las siguientes herramientas:
o  Compresor de aire
o Martillo neumatico de 3 HP(minimo)
e Cortadora de Hormigdn con disco de corte
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.-

El pavimento rigido, debera cortarse de acuerdo a los limites especificados para la excavacion, y s6lo podran
exceder dichos limites por autorizacién expresa del SUPERVISOR DE OBRA, cuando existan razones
técnicas para ello, EI CONTRATISTA, previo al corte y remocion del material debera hacer un reporte
fotogréfico a detalle con el fin de tener un antes y un después de la zona a ser intervenida. La zona de trabajo
debe estar perfectamente sefializada incluyendo las vias alternas en caso de ser necesario.

Para ejecutar este item se debera cumplir con los siguientes requisitos:

Para el corte se debe realizar un marcado rectilineo, nitido y exacto en la Longitud del Corte, para no
comprometer sectores fuera del area de Trabajo.

La superficie del corte debe quedar vertical, con una profundidad minima de 2/3 del espesor de la capa de
rodadura (pavimento rigido), de igual manera haran cortes transversales cada metro, en toda la longitud del
pavimento rigido a retirar.

Posteriormente se procedera a la remocién de los escombros y se acopiaran para su retiro de la obra, en un
sitio que no perjudique el transito vehicular.

El pavimento rigido, que esté fuera de los limites del corte especificado y que ademas sufra dafio, a causa de
procedimientos de corte inadecuado, debera ser reconstruido por cuenta del CONTRATISTA.

El uso del Combo en la remocion de pavimento rigido y cunetas de hormigén queda terminantemente
PROHIBIDO.

Cualquier material adicional, que se encuentre debajo del pavimento rigido y cunetas de hormigén, deberé ser
removido de manera de que el terreno, quede apto para realizar la excavacion de la zanja, sin ningun costo
adicional.

Los escombros, de pavimento rigido, generados por los trabajos, deberén ser retirados del lugar de trabajo en
el dia y dispuestos en los botaderos autorizados por el ente municipal, considerando el cuidado del Medio
Ambiente.

Los escombros, de pavimento rigido, generados por los trabajos, deberan ser retirados del lugar en el dia y
dispuestos en los botaderos autorizados por el ente municipal, considerando el cuidado del Medio Ambiente.
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El CONTRATISTA, en todo el periodo que dure la obra tiene la obligacién de realizar la sefalizacién
preventiva y colocacion de medidas de seguridad que garanticen la perfecta identificacion de la zona afectada
y otorguen una total seguridad a los eventuales transelntes.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

El corte, rotura y remocion descritas se mediran en m2, tomando en cuenta Unicamente las superficies netas
ejecutadas con un ancho no mayor a los 0.40 metros.

El item de corte y rotura del pavimento flexible, sera medido en metros cuadrados, tomando en cuenta
Unicamente los volumenes netos ejecutados, de acuerdo a la longitud y ancho establecidos en los planos y
autorizados por el SUPERVISOR DE OBRA. La forma de pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de
la propuesta aceptada.

DESCRIPCION UNIDAD
CORTE ROTURA Y REMOCION DE PAVIMENTO M2.
RIGIDO
CORTE, ROTURA'Y REMOCION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON CICLOPEO
UNIDAD: m3
DEFINICION.

Comprende los trabajos necesarios para el corte, rotura y/o demolicién de cimientos, sobre cimientos, muros
de elevaciones laterales, longitudinales, bovedas, canales y otras partes de una obra civil construida en
hormigon ciclopeo, incluyendo la remocion del material por el cual estd constituida (piedra, vaciado de
cemento y cualquier otro tipo de material existente por debajo), identificados en los planos de construccion y/o
instrucciones del SUPERVISOR DE OBRA, de esta manera descubrir el terreno definido en el replanteo para
la ejecucion de la zanja correspondiente a la red secundaria.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

ElI CONTRATISTA realizaré los trabajos de demolicion, empleando las herramientas y equipo necesarios para
la ejecucion de la obra, los mismos seran proporcionados por el CONTRATISTA. Asimismo, el
CONTRATISTA debera proveer y mantener en obra todo el equipo ofertado en su propuesta para la ejecucion
de este item, que debera ser mantenido y reparado en forma adecuada durante el proceso de los trabajos
para evitar retrasos en su cronograma.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.

Previo a realizar el corte, rotura y remocién del material debera hacerse un reporte fotogréfico a detalle con el
fin de tener un antes y un después del sector a ser intervenido. El sector de trabajo debe estar perfectamente
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sefializado incluyendo a las vias alternas de ser el caso, a fin de evitar que peatones que transitan por el
sector se acerquen mientras se hace uso del equipo.

Para realizar el corte, se debe utilizar cortadora mecanica o amoladora previa autorizacién del
SUPERVISOR DE OBRA, la misma debe estar en buenas condiciones para un buen uso, evitando
asi la apertura de mayores éreas a las especificadas por el SUPERVISOR DE OBRA. El corte y
rotura sera realizada de acuerdo a las dimensiones establecidas en especificaciones y en
coordinacion con el SUPERVISOR DE OBRA, sin reconocimiento de pago por trabajos no
autorizados.

Al momento de utilizar el equipo para cortar, el operador del mismo debera necesariamente usar
guantes protectores de cuero, zapatos con punta de acero, lentes de seguridad, mascarillas auto
filtrante para particulas, y con el fin de evitar que el polvo afecte a los transelntes vecinos se debera
mojar toda el area de corte. En caso de utilizar la amoladora se deberd humedecer el area
constantemente.

Posteriormente debera realizar la demolicion utilizando martillo eléctrico, previa autorizacion del
SUPERVISOR DE OBRA, la misma debe estar en buenas condiciones para su buen uso, evitando
asi apertura de mayores areas a las especificadas por el SUPERVISOR DE OBRA.

El ejecutor debera retirar la cobertura existente en el terreno para la zanja, realizando el retiro de los
mismos inmediatamente concluidos los trabajos de corte. Los escombros deberan ser retirados del
lugar de trabajo y dispuestos en los botaderos autorizados por las Gobernaciones o Alcaldias.

Si provocaran dafios en estructuras adyacentes, taludes, abanicos aluviales, etc., 0 perjudica el
desarrollo del proyecto debido a las labores de corte, rotura y/o demolicidn, sera responsabilidad del
CONTRATISTA, debiendo reparar, reponer o enmendar los dafios por cuenta propia, sin que esto

sign

ifique una ampliacion del plazo dado para la ejecucion del trabajo.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.

El corte rotura y/o demolicién de muros de hormigdn cicldpeo, se medird en metros cubicos, tomando en
cuenta Unicamente los volumenes netos ejecutados, de acuerdo a la longitud, alto y ancho establecidas en los
planos y autorizadas por el SUPERVISOR DE OBRA, cualquier exceso correra por cuenta de la empresa

ejecutora.

Este item debera ser ejecutado de acuerdo a las especificaciones técnicas, medido segun lo sefialado y
aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB, sera pagado de acuerdo al precio unitario de la
propuesta aceptada.

Dicho precio serd compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos
que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

DESCRIPC!()N UNIDAD
CORTE, ROTURA'Y REMOCION DE ESTRUCTURAS M3.
DE HORMIGON CICLOPEO
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REMOCION DE EMPEDRADO
UNIDAD: m?
DEFINICION.

Este item comprende los trabajos necesarios para la remocién del empedrado del ancho de la zanja a
excavarse con el propdsito de realizar la apertura de zanjas para la disposicion de las tuberias de redes de
gas.

En caso de encontrar pequefias estructuras asociadas, como ser vaciados de cemento de pequefio espesor
de baja resistencia, se realizara el picado de estas estructuras como parte de este item o cuando el
SUPERVISOR DE OBRA lo indique y vea conveniente.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

El CONTRATISTA proporcionara todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecucion
de los trabajos, los mismos deberan ser aprobados por el SUPERVISOR DE OBRA al Inicio de la actividad.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.

Previo al retiro del material debera hacerse un reporte fotografico a detalle con el fin de tener un antes y un
después de la zona a ser intervenida.

La remocién de piedra debera ser manual y con el debido cuidado para evitar dafios tanto de las instalaciones
sanitarias o de agua potable asi como de los cordones de acera y otras obras civiles existentes, utilizando las
herramientas apropiadas de tal manera de evitar el deterioro a mayores areas al especificado por el
SUPERVISOR DE OBRA, debiendo el CONTRATISTA reponer todos los elementos dafiados sin exigir pago
extra. El CONTRATISTA debera retirar la cobertura existente en el terreno para la zanja, acomodando los
materiales retirados a un solo lado del trazo. Cuando dichos materiales tengan que ser reutilizados para la
reposicion, estos deberan estar correctamente apilados de forma que no interrumpan los otros trabajos o
deberan ser transportados a un lugar adecuado hasta su reutilizacién. EI material que no sea reutilizado
debera ser retirado inmediatamente.

El sector de trabajo debe estar perfectamente sefializado incluyendo a las vias alternas de ser el caso, a fin
de evitar que peatones que transitan por el sector se acerquen mientras se realizan los trabajos resguardando
asi la seguridad de los transeuntes.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.

La remocion de Empedrado serd medido en metros cuadrados de acuerdo al area resultante de la longitud y
ancho de la misma, siempre y cuando se encuentren aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA. Este item
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sera pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio sera la compensacion total
por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada
y correcta ejecucion de los trabajos.

DESCRIPCION UNIDAD
REMOCION DE EMPEDRADO M2.
REMOCION DE LOSETA, ADOQUIN Y/O PIEDRA COMANCHE
UNIDAD: m2
Definicion

Comprende el trabajo para remover la loseta, adoquin, y/o piedra comanche de acuerdo con los planos de
construccién y/o instrucciones del SUPERVISOR DE OBRA, de esta manera descubrir el terreno definido en
el replanteo para la ejecucidn de los trabajos correspondiente a la red secundaria.

Materiales, herramientas y equipo

El CONTRATISTA proporcionara todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecucion
de los trabajos, los mismos deberan ser aprobados por el SUPERVISOR DE OBRA al inicio de la actividad.

Procedimiento para la ejecucion

Previo a realizar la remocion del material debera hacerse un reporte fotografico a detalle con el fin de tener un
antes y un después del sector a ser intervenido. El area de trabajo debe estar perfectamente sefializado
incluyendo a las vias alternas de ser el caso.

El retiro de la loseta, adoquin, y/o piedra comanche debera ser manualmente y con el debido cuidado, para
evitar dafios al material encontrado, asi como de los cordones de acera y otras obras civiles existentes,
utilizando las herramientas apropiadas de tal manera de evitar el deterioro a mayores areas al especificado
por el SUPERVISOR DE OBRA, debiendo el CONTRATISTA reponer sin exigir pago extra, todos los
elementos dafiados.

Cuando dichos materiales tengan que ser reutilizados para la reposicion, estos deberan estar correctamente
apilados de forma que no interrumpan los otros trabajos o transportados a un lugar adecuado hasta su
reutilizacién. El material que no sea reutilizado debera ser retirado inmediatamente.

Medicion y forma de Pago
El retiro de la loseta, adoquin, y/o piedra comanche, se medira en metros cuadrados, tomando en cuenta

Unicamente los volumenes netos ejecutados, de acuerdo a la longitud y ancho establecidas en los planos y
autorizadas por el SUPERVISOR DE OBRA.
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El retiro de loseta, adoquin, y/o piedra comanche sera ejecutado de acuerdo con los planos y las presentes
especificaciones, medido segun lo sefialado y aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA, serd pagado de
acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio serd compensacién total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos
que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

DESCRIPCION UNIDAD
REMOCION DE LOSETA, ADOQUIN Y/O PIEDRA M2.
COMANCHE
EXCAVACION DE ZANJA TERRENO DURO
UNIDAD: m3
DEFINICION.

Este item comprende los trabajos necesarios para la excavacion en zanja en terreno duro esto con la
finalidad de realizar el tendido de tuberias de PE en sus distintos diametros, actividad a ser realizada de
acuerdo a especificaciones, planos, graficos y/o instrucciones emitidas por el SUPERVISOR DE OBRA,
utilizando medios mecanicos 0 manuales. En este item se incluye cualquier desbroce superficial.

Y.P.F.B. no aceptara bajo ningin concepto, responsabilidad alguna por reclamos impuestos contra el ejecutor
de la obra o por terceros, por dafio ocasionado a instalaciones de otros servicios, aclarandose que en ningun
caso podra aducir desconocimiento de tales obstaculos.

De acuerdo a la naturaleza y caracteristicas del suelo a excavarse durante el Proyecto, se establece en este
item el tipo de suelo:

Suelo clase Il (duro - rocoso).- Material rocoso, conformado por rocas sueltas, conglomerados areniscas y
todos aquellos suelos compactos.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
ElI CONTRATISTA proporcionara todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (martillo neumatico

0 eléctrico, palas, picotas, barretas, carretillas, etc.) para la ejecucién de los trabajos, los mismos deberan ser
aprobados por el SUPERVISOR DE OBRA al Inicio de la actividad

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.

Realizado el Correspondiente replanteo topogréafico en Obra, el SUPERVISOR DE OBRA evaluara y aprobara
cambios en el trazo del tendido.
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Los trabajos de Excavacién de zanja seran ejecutados una vez que los items de replanteo, corte y remocion
de coberturas correspondientes hayan sido ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas. Se dara
inicio al item de excavaciones siempre y cuando su inicio sea aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA en
cada tramo.

Durante todo el proceso de excavacion, el CONTRATISTA pondra el maximo cuidado para evitar dafios a
estructuras y/o edificaciones que se hallen proximas al lugar de trabajo. Ademéas tomara las medidas
necesarias para evitar que sus trabajos interrumpan cualquier servicio existente como agua potable,
alcantarillado, energia eléctrica, teléfono, etc. En caso de dafio a los mismos el CONTRATISTA se hara
responsable y a su costo realizara la reparacién con personal calificado y/o cancelacion por los dafios
resultantes, durante las excavaciones, incluyendo dafios a las fundaciones, estructuras existentes en la zona,
u otros en forma inmediata y a satisfacciéon del SUPERVISOR DE OBRA vy el afectado (Pudiendo ser este un
vecino de la OTB o bien una empresa privada o estatal).

Cuando la excavacion haya alcanzado la profundidad y perfilado de acuerdo a los planos, se procedera a la
limpieza con el retiro de todo tipo de material que pueda dafiar la tuberia de HDPE.

En caso de identificarse excavaciones de zanjas que no cumplan con la seccion que se indica en los planos
constructivos y especificaciones técnicas, el SUPERVISOR DE OBRA procedera de la siguiente manera:

e Sien la seccion, la profundidad y/o el ancho fuera menor a lo establecido, el CONTRATISTA esta
obligado a cumplir con la seccién tipo, salvo la existencia de obstaculos insalvables a consideracion
del SUPERVISOR DE OBRA, quien analizara la forma de realizar la proteccién de tuberia
correspondiente, por ejemplo: el Uso de Hormigdn o Fundas de Proteccidn o ambas.

En caso de presencia de agua debido a nivel fredtico, rotura de tuberias de Agua Potable y/o Alcantarillado u
otros imprevistos requerird del uso de bombas de Achique para mantener el nivel de agua bajo control
mientras duren los trabajos. Los costos adicionales de estas actividades estardn por cuenta del
CONTRATISTA.

El CONTRATISTA tiene la obligacion de realizar el relleno de la zanja en el mismo dia de iniciada su
excavacion por lo que esta bajo la responsabilidad del CONTRATISTA Incrementar la cantidad de personal o
los frentes de trabajo y mejorar su organizacién para cumplir con el Cronograma establecido y asi lograr las
metas correspondientes al proyecto.

Si fuese necesario el CONTRATISTA debera contar con el personal, equipo y herramientas necesarias para
la ejecucion de trabajos en horario nocturno, la autorizacién para la ejecucidn de trabajos en estos horarios,
debe emanar del SUPERVISOR DE OBRA, previa verificacidn de la existencia de los medios necesarios para
la ejecucion.

Sera responsabilidad del CONTRATISTA comunicar a los propietarios la fecha de ingreso por sus zonas asi
como responder por todos los dafios resultantes de la ejecucién de la obra por parte del CONTRATISTA,
durante las excavaciones, incluyendo dafios a las fundaciones, estructuras existentes en la zona, tuberias de
agua, alcantarillado, cableados eléctricos, telefonicos y cualquier otro, los cuales deberan ser reparados a
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cuenta del CONTRATISTA en forma inmediata y a satisfaccién del SUPERVISOR DE OBRA vy el afectado
(Pudiendo ser este el vecino o bien una empresa privada o estatal).

Todas las excavaciones seran hechas a cielo abierto de acuerdo a los planos del proyecto y segun el
replanteo autorizado por el SUPERVISOR DE OBRA. No se permitira la ejecucidn de tuneles, salvo casos de
necesidad justificada con previa autorizacién del SUPERVISOR DE OBRA. La ejecucion de la actividad
conllevara la responsabilidad de reparacion de dafios si corresponde.

Los entubamientos (apuntalamientos y soportes) que sean necesarios para sostener los lados de la
excavacion deberan estar colocados para impedir cualquier desmoronamiento que afectara la seccién de
trabajo o ponga en riesgo la seguridad del personal, estructuras o propiedades adyacentes. No se hara
ningun pago adicional por razén de entibados.

Todos los materiales provenientes de excavaciones deben ser colocados hacia un lado de la zanja dejando
un espacio libre de 20 centimetros, sin obstaculizar el trabajo y permitir el libre acceso a todas las partes de la
zanja. Dichos materiales deben estar apilados y sefializados con cintas de precaucién. EIl CONTRATISTA
debera notificar al SUPERVISOR DE OBRA con 48 horas de anticipacion al inicio de cualquier excavacién,
con el objetivo de verificar secciones y efectuar las mediciones pertinentes.

Previsiones aplicables a la excavacion

Cuando en la apertura de zanja se encuentren piedras de gran tamafio u obstrucciones que imposibiliten su
remocion se procedera al colocado de fundas de proteccion de PVC, siempre y cuando el CONTRATISTA
registre dicho incidente en el Libro de Ordenes, indicando el lugar, tipo de obstruccién, longitud, diametro de
la funda de proteccion requerida, anexando para ello el reporte fotografico.

Sistemas Subterraneos.

a) Cruce con lineas enterradas existentes

o ElI CONTRATISTA debe ubicar cada uno de los puntos de cruce de la tuberia HDPE con los
sistemas existentes, en cada punto realizara la excavacién con el objeto de determinar cdmo se
ejecutara el cruce.

o EICONTRATISTA realizara el cruce por debajo o encima del sistema existente bajo autorizacion del
SUPERVISOR DE OBRA.

e La distancia minima de separacion del cruce que se genere con el Tendido de tuberia de gas con
otros sistemas, sera de 30 ¢cm o bajo evaluacién del SUPERVISOR DE OBRA.

b) Paralelismo con lineas enterradas existentes
e Cuando el tendido se realice de forma paralela a otros sistemas subterraneos (en lo posible evitable),

la tuberia de HDPE llevara una funda de proteccion de PVC (provista de por el CONTRATISTA) a lo
largo del tramo en cuestion. Ademas de ello la funda de proteccion debera estar envuelta con cinta
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adicional de sefalizacién (provista por el CONTRATISTA si corresponde); con el fin de diferenciarla
de los demas servicios subterraneos.

e La separacion minima que se genere con el tendido de red secundaria de forma paralela a otros
servicios debera ser de 30 ¢cm y/o bajo evaluacién del SUPERVISOR DE OBRA.

o Cuando el contratista provea de fundas de proteccion de PVC vy la cinta para realizar proteger y
sefalizar las tuberia de gas, estas deberan contar con su respectivo archivo fotografico y deben ser
verificadas y aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA.

¢) Excavacion para interconexiones

= EI CONTRATISTA debera realizar las excavaciones para interconexiones (Seccion Tipo IlI),
garantizando en todo momento las mejores condiciones para el Soldador de YPFB; para ello el
CONTRATISTA debera proporcionar Personal, Equipo y Herramientas minimas para la extension de
la misma, en casos excepcionales (rotura, remocién y excavacion) bajo la aprobacion del
SUPERVISOR DE OBRA. Los volumenes requeridos y aprobados por el SUPERVISOR DE OBRA
seran cuantificados y cancelados.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.

Las excavaciones seran medidas en metros cubicos, tomando en cuenta Unicamente el volumen neto del
trabajo ejecutado. Para el computo de los volimenes se tomarén las dimensiones y profundidades indicadas
en los planos y/o instrucciones escritas del SUPERVISOR DE OBRA.

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos de detalle a las presentes especificaciones, medido
segun lo sefialado y aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA, sera cancelado al precio unitario de la
propuesta aceptada.

Dicho precio serd compensacién total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos
que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

DESCRIPCION UNIDAD
EXCAVACION DE ZANJA TERRENO DURO M3.
EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO ROCOSO
UNIDAD: m?
DEFINICION DE LA ACTIVIDAD

Este item comprende los trabajos necesarios para la excavacion en zanja en terreno rocoso esto con la
finalidad de realizar el tendido de tuberias de PE en sus distintos diametros, actividad a ser realizada de
acuerdo a especificaciones, planos, gréficos y/o instrucciones emitidas por el SUPERVISOR DE OBRA,
utilizando medios mecanicos 0 manuales. En este item se incluye cualquier desbroce superficial Asimismo
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comprende las excavaciones para la construccidn de diferentes obras, construccion de camaras de valvulas y
otras estructuras.

Y.P.F.B. no aceptara bajo ningiin concepto, responsabilidad alguna por reclamos impuestos contra el ejecutor
de la obra o por terceros, por dafio ocasionado a instalaciones de otros servicios, aclarandose que en ningun
caso podra aducir desconocimiento de tales obstaculos.

De acuerdo a la naturaleza y caracteristicas del suelo a excavarse durante el Proyecto, se establece en este
item el tipo de suelo:

Terreno Roca Semidura Tipo lll: Greda seca, tosca, maicillo endurecido no disgregable con la mano, roca
blanda descompuesta, ripio arcilloso, estabilizado de caminos. Empleo de pala, chuzo, picota y combo.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El CONTRATISTA proporcionara todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (martillo neumatico
o eléctrico, palas, picotas, barretas, carretillas, etc.) para la ejecucién de los trabajos, los mismos deberan ser
aprobados por el SUPERVISOR DE OBRA al Inicio de la actividad.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

Realizado el Correspondiente replanteo topografico en Obra, el SUPERVISOR DE OBRA evaluara y aprobara
cambios en el trazo del tendido.

Los trabajos de Excavacién de zanja seran ejecutados una vez que los items de replanteo, corte y remociédn
de coberturas correspondientes hayan sido ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas. Se dara
inicio al item de excavaciones siempre y cuando su inicio sea aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA en
cada tramo.

Durante todo el proceso de excavacion, el CONTRATISTA pondra el maximo cuidado para evitar dafios a
estructuras y/o edificaciones que se hallen préximas al lugar de trabajo. Ademas tomard las medidas
necesarias para evitar que sus trabajos interrumpan cualquier servicio existente como agua potable,
alcantarillado, energia eléctrica, teléfono, etc. En caso de dafio a los mismos el CONTRATISTA se hara
responsable y a su costo realizara la reparacién con personal calificado y/o cancelaciéon por los dafios
resultantes, durante las excavaciones, incluyendo dafios a las fundaciones, estructuras existentes en la zona,
u otros en forma inmediata y a satisfaccion del SUPERVISOR DE OBRA y el afectado (Pudiendo ser este un
vecino de la OTB o bien una empresa privada o estatal).

Cuando la excavacién haya alcanzado la profundidad y perfilado de acuerdo a los planos, se procedera a la
limpieza con el retiro de todo tipo de material que pueda dafar la tuberia de HDPE.

En caso de identificarse excavaciones de zanjas que no cumplan con la seccion que se indica en los planos
constructivos y especificaciones técnicas, el SUPERVISOR DE OBRA procedera de la siguiente manera:
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e Sien la seccion, la profundidad y/o el ancho fuera menor a lo establecido, el CONTRATISTA esta
obligado a cumplir con la seccion tipo, salvo la existencia de obstaculos insalvables a consideracion
del SUPERVISOR DE OBRA, quien analizara la forma de realizar la proteccién de tuberia
correspondiente, por ejemplo: el Uso de Hormigén o Fundas de Proteccidn o ambas.

En caso de presencia de agua debido a nivel freatico, rotura de tuberias de Agua Potable y/o Alcantarillado u
otros imprevistos requerird del uso de bombas de Achique para mantener el nivel de agua bajo control
mientras duren los trabajos. Los costos adicionales de estas actividades estardn por cuenta del
CONTRATISTA.

El CONTRATISTA tiene la obligacion de realizar el relleno de la zanja en el mismo dia de iniciada su
excavacion por lo que esta bajo la responsabilidad del CONTRATISTA Incrementar la cantidad de personal o
los frentes de trabajo y mejorar su organizacién para cumplir con el Cronograma establecido y asi lograr las
metas correspondientes al proyecto.

Si fuese necesario el CONTRATISTA debera contar con el personal, equipo y herramientas necesarias para
la ejecucion de trabajos en horario nocturno, la autorizacion para la ejecucion de trabajos en estos horarios,
debe emanar del SUPERVISOR DE OBRA, previa verificacion de la existencia de los medios necesarios para
la ejecucion.

Sera responsabilidad del CONTRATISTA comunicar a los propietarios la fecha de ingreso por sus zonas asi
como responder por todos los dafios resultantes de la ejecucion de la obra por parte del CONTRATISTA,
durante las excavaciones, incluyendo dafios a las fundaciones, estructuras existentes en la zona, tuberias de
agua, alcantarillado, cableados eléctricos, telefonicos y cualquier otro, los cuales deberan ser reparados a
cuenta del CONTRATISTA en forma inmediata y a satisfaccién del SUPERVISOR DE OBRA y el afectado
(Pudiendo ser este el vecino o bien una empresa privada o estatal).

Todas las excavaciones seran hechas a cielo abierto de acuerdo a los planos del proyecto y segun el
replanteo autorizado por el SUPERVISOR DE OBRA. No se permitira la ejecucidn de tuneles, salvo casos de
necesidad justificada con previa autorizacion del SUPERVISOR DE OBRA. La ejecucién de la actividad
conllevara la responsabilidad de reparacién de dafios si corresponde.

Los entubamientos (apuntalamientos y soportes) que sean necesarios para sostener los lados de la
excavacion deberan estar colocados para impedir cualquier desmoronamiento que afectara la seccion de
trabajo o0 ponga en riesgo la seguridad del personal, estructuras o propiedades adyacentes. No se hara
ningun pago adicional por razon de entibados.

Todos los materiales provenientes de excavaciones deben ser colocados hacia un lado de la zanja dejando
un espacio libre de 20 centimetros, sin obstaculizar el trabajo y permitir el libre acceso a todas las partes de la
zanja. Dichos materiales deben estar apilados y sefializados con cintas de precaucién. EIl CONTRATISTA
debera notificar al SUPERVISOR DE OBRA con 48 horas de anticipacion al inicio de cualquier excavacion,
con el objetivo de verificar secciones y efectuar las mediciones pertinentes.
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Previsiones aplicables a la excavacion

Cuando en la apertura de zanja se encuentren piedras de gran tamario u obstrucciones que imposibiliten su
remocion se procedera al colocado de fundas de proteccion de PVC, siempre y cuando el CONTRATISTA
registre dicho incidente en el Libro de Ordenes, indicando el lugar, tipo de obstruccion, longitud, didmetro de
la funda de proteccion requerida, anexando para ello el reporte fotografico.

Sistemas Subterraneos.

a) Cruce con lineas enterradas existentes

e E|l CONTRATISTA debe ubicar cada uno de los puntos de cruce de la tuberia HDPE con los
sistemas existentes, en cada punto realizaré la excavacién con el objeto de determinar cémo se
ejecutara el cruce.

o EICONTRATISTA realizara el cruce por debajo o encima del sistema existente bajo autorizacion del
SUPERVISOR DE OBRA.

e |a distancia minima de separacion del cruce que se genere con el Tendido de tuberia de gas con
otros sistemas, sera de 30 ¢cm o bajo evaluacion del SUPERVISOR DE OBRA.

b) Paralelismo con lineas enterradas existentes

e Cuando el tendido se realice de forma paralela a otros sistemas subterraneos (en lo posible evitable),
la tuberia de HDPE llevara una funda de proteccion de PVC (provista de por el CONTRATISTA) a lo
largo del tramo en cuestion. Ademas de ello la funda de proteccion debera estar envuelta con cinta
adicional de sefializacién (provista por el CONTRATISTA si corresponde); con el fin de diferenciarla
de los demas servicios subterraneos.

e La separacion minima que se genere con el tendido de red secundaria de forma paralela a otros
servicios debera ser de 30 ¢cm y/o bajo evaluacién del SUPERVISOR DE OBRA.

c) Excavacion para interconexiones

= EI CONTRATISTA deberé realizar las excavaciones para interconexiones, garantizando en todo
momento las mejores condiciones para el Soldador de YPFB; para ello el CONTRATISTA debera
proporcionar Personal, Equipo y Herramientas minimas para la extensiéon de la misma, en casos
excepcionales (rotura, remocion y excavacion) bajo la aprobaciéon del SUPERVISOR DE OBRA. Los
volumenes requeridos y aprobados por el SUPERVISOR DE OBRA serén cuantificados y
cancelados.

Cuando el material que se encuentra para asiento de las tuberias o estructuras no sea apto para fundacion,
se excavara el fondo de la zanja hasta la profundidad requerida y el material excavado se reemplazara con
arena, gravilla u hormigdn pobre, segun lo requiera el SUPERVISOR DE OBRA, cuidando que las tuberias se
apoyen directamente en una capa no menor de 0,10 m de material arenoso fino, que no contenga piedras

Elaborado por: Aprobado por:
Ing. Rosemary P. Cakuasa Velasguez Alex G. Chogue Huanca
TECNICO DE PROYECTOS U.I.P. - UDCOR JEFE DE CONSTRUCCIONES
DISTRITAL REDES DE GAS ORURO DISTRITAL REDES DE GAS ORURO
GNRGD - Y.P.F.B GNRGD - Y.P.F.B




YACIMIENTOS PETROL{FEROS FISCALES BOLIVIANOS o
GERENCIA NACIONAL DE REDES DE GAS Y DUCTOS as

La fuerza que transforma Bolivia

Distrito OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA | Hoja:
Redes de Gas SIGLO XX-LLALLAGUA FASE 2 Pagina 49 de
Oruro DEPARTAMENTO DE POTOSI 129

mayores de 1cm, idéntico relleno se hara cuando por cualquier motivo se haya excavado mas abajo del
asiento definitivo de las estructuras.

Todas las excavaciones seran hechas a cielo abierto y no se permitira hacer tuneles, sino donde éstos se
especifiquen o cuando el SUPERVISOR DE OBRA lo autorice por escrito, los cuales seran removidas para la
compactacién.

Los apuntalamientos y soportes que sean necesarios para sostener los lados de la excavacién, deberan ser
previstos, erigidos y mantenidos para impedir cualquier movimiento que pudiera de alguna manera averiar €l
trabajo, o poner en peligro la seguridad del personal, asi como las estructuras o propiedades adyacentes. No
se hara ningun pago adicional por razén de entibados o apuntalamientos que se dejen en sitio.

El CONTRATISTA debe mantener siempre las zanjas libres de agua durante el progreso del trabajo. El agua
en las zanjas y en las excavaciones sera desalojada de tal manera que no ocasione dafio alguno a la salud
publica, ni a la propiedad privada o publica, ni tampoco al trabajo ya terminado o en progreso.

Todos los materiales provenientes de excavaciones deben ser colocados de manera de no obstaculizar el
trabajo y permitir el libre acceso a todas las partes de la zanja. Dichos materiales deben estar arreglados en
pilas bien hechas, 0 acopiados en bolsas o turriles de manera de incomodar lo menos posible el tréfico y a los
propietarios vecinos al trabajo.

El CONTRATISTA debera notificar al SUPERVISOR DE OBRA con 48 horas de anticipacion el comienzo de
cualquier excavacion, a objeto de que éste pueda verificar perfiles y efectuar las mediciones del terreno
natural.

Autorizadas las excavaciones, éstas se efectuaran de acuerdo con los planos del proyecto y segin el
replanteo autorizado por el SUPERVISOR DE OBRA.

Durante la apertura de la zanja, el CONTRATISTA sera responsable de todo lo que encuentre en su interior y
a su propio costo, asi como de la sefalizacién de toda la senda.

El CONTRATISTA movera si asi se requieren los obstaculos tales como postes de alumbrado eléctrico,
telefénico, etc., siguiendo los procedimientos necesarios y los repondra a su posicién original los mas
rapidamente posible.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.

Las excavaciones seran medidas en metros cubicos, tomando en cuenta Unicamente el volumen neto del
trabajo ejecutado. Para el cdmputo de los volimenes se tomaran las dimensiones y profundidades indicadas
en los planos y/o instrucciones escritas del SUPERVISOR DE OBRA.
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Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos de detalle a las presentes especificaciones, medido
segun lo sefalado y aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA, serd cancelado al precio unitario de la
propuesta aceptada.

Dicho precio serd compensacién total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos
que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

DESCRIPCION UNIDAD
EXCAVACION DE ZANJA TERRENO ROCOSO M3.
TRANSPORTE DE TUBERIA
UNIDAD: Glb
DEFINICION.

Este item comprende los trabajos necesarios para realizar el traslado de la tuberia (HDPE o acero)
desde Almacenes de YPFB hasta la instalacion de faenas. El carguio, descarguio, distribucion
dentro del &rea de trabajo, su respectivo almacenaje estaran a cargo del CONTRATISTA.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

El CONTRATISTA proporcionara todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecucion
de los trabajos, los mismos deberan ser aprobados por el SUPERVISOR DE OBRA al Inicio de la actividad.

La tuberia podra estar en rollos o barras de acuerdo a la disponibilidad en Alimacenes de YPFB.

N DESCRIPCION  CANTIDAD | PRESENTACION
1 | TUBERIA DE PE 40 MM 3.669,13 m 19 Rollos
2 | TUBERIA DE PE 90 MM 168,30 m 4 Rollos

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.
Los trabajos de Transporte de tuberia seran ejecutados tomando en cuenta los siguientes procedimientos:
i. Recepciony Cambio de custodia de tuberia y fundas
La tuberia y las fundas a ser utilizadas en el presente proyecto seran recepcionadas por el CONTRATISTA en
los almacenes de YPFB, por lotes y en periodos definidos entre el CONTRATISTA y el SUPERVISOR DE

OBRA, basados en el cronograma de ejecucion de obras entregado. La tuberia recepcionada por el
CONTRATISTA quedara bajo su responsabilidad.
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En la recepcidn de cada lote de tuberia, el CONTRATISTA debera verificar el buen estado de la misma, todas
las observaciones deberan ser reportadas al encargado de almacenes antes de retirarla del almacén.

Toda la tuberia recepcionada sin que se hayan registrado observaciones oportunas sera considerada en buen
estado, siendo responsabilidad del CONTRATISTA, cualquier dafio posterior ocasionado. Por ello, de
encontrarse fugas durante las pruebas realizadas por YPFB, la empresa debera disponer de su personal y
equipos para identificar los puntos a través de sondeos sin que ello signifique un incremento en el costo de la
obra, ni el tiempo de la misma.

ii. Carguioy Descarguio de Tuberia.

En la manipulacién de los tubos de polietileno, las superficies de contacto deberdn ser protegidas
adecuadamente.

- Elelemento méas adecuado de manipuleo es el montacargas con sus ufias protegidas.

- Se debe evitar arrastrar las bobinas y los tubos sobre €l piso, utilizar siempre plataformas de madera.
- Utilizar como medios de elevacion fajas textiles y nunca eslingas metalicas.

- Durante el carguio y descarguio de los tubos, no se debe arrojar al piso ni golpearlos.

iii.  Transporte de Tuberia
Las recomendaciones generales para el transporte son:

- Las superficies deberén ser planas y con ausencia de aristas cortantes. Estaran perfectamente
limpias. No deberan sobresalir de los limites del camién.

- Al seleccionar el transporte, se debe verificar que la superficie sobre la que va a quedar apoyada la
tuberia sea lisa y libre de elementos que puedan causar abrasion o ralladuras a la tuberia

- rugosas, puntillas, latas, etc.).

- Verificar que las tuberias no queden expuestas a las llantas del vehiculo, asi como de otras posibles
fuentes de calor que puedan dafiarlas.

- No se debe adicionar otro tipo de carga sobre las tuberias.

Si una tuberia, en cualquier etapa del transporte, manipulacién o almacenamiento, presentare deterioro o
dafio con un espesor superior al 5% de la pared, debera desecharse el tramo dafiado y realizar el respectivo
informe al SUPERVISOR DE OBRA. (Ver Seccidn Graficos- 1)

Las tuberias en rollos zunchadas podrén transportarse en forma horizontal. Se emplearan plataformas
transportables (pallets).

iv.  Almacenaje de Tuberia
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Las barras se apilaran sin sobrepasar 1 m de altura para evitar deformaciones por compresion, ya que el
limite maximo de ovalizacién se sitia en +1,5 % del didmetro exterior, ya que el exceso de ovalizacidn
dificulta la soldadura.

Las barras pueden ser atadas unas a otras, colocandolas en pallets sobre una superficie plana, de esta
manera se permite el almacenamiento en pilas de a tres, madera contra madera, con el peso sostenido por la
madera y no la barra.

La superficie sobre la que se depositaran las barras sera plana, libre de elementos que produzcan darios a la
superficie de los tubos.

La tuberia en rollos, deberd almacenarse zunchada y permanecer asi hasta su utilizacion. Estos se apilaran
paralelos al plano horizontal y sobre madera, pallets o superficies no abrasivas, en alturas inferiores a 1,5 m.
Se evitara, en cualquier caso el almacenamiento vertical que produzca la ovalizacion.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.

El item de transporte de tuberia serd medido en Global de acuerdo a la buena y completa ejecucion del
trabajo. Sera aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA. El pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de
la propuesta aceptada.

Dicho precio serd compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos
que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

DESCRIPCION UNIDAD
TRANSPORTE DE TUBERIA GLB.
PROVISION Y COLOCADO DE FUNDA DE PROTECCION PVC DN-3”
UNIDAD: ML.
DEFINICION

Este item se refiere a la provision y colocacion de tuberia PVC SCH E-40 DN-3”, que servira de encamisado
y protegera la red de gas a construir.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
La tuberia PVC SCH E-40 DN-3", sera provista por EI CONTRATISTA, de acuerdo a los diametros y

longitudes que la obra requiera. EL CONTRATISTA es quien suministrara todo el material necesario, personal
y otros elementos necesarios para la ejecucion de este item.
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PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

Las tuberias de PVC SCH E-40 DN-3" deben ser ubicada en todos los cruces y cunetas con la longitud y
disposicion previamente aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA.

Se debe tener especial cuidado en no romper, fisurar o doblar la tuberia PVC al momento de su colocacién y
al compactar la zanja.

TUBERIAS DE PROTECCION PVC SCH E-40 DE 3” (PULGADAS)
PRODUCTO TUBERIA DE PROTECCION
MATERIAL PVC, ESQUEMA 40
MEDIDAS BARRA DE 6 METROS DIAMETRO DE 3 “ PULGADAS
MEDICION Y FORMA DE PAGO

La provision y colocacion de tuberia PVC SCH E-40 DN-3” serd medida por metro lineal, con
materiales y dimensiones aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA y compatibles con lo aqui
especificado, sera pagada solo la longitud empleada en zanja y segun el precio cotizado en la
propuesta aceptada.

En este precio global estan comprendidos todas las herramientas, mano de obra, material y transporte
necesarios para la ejecucion total de este item.

DESCRIPCION UNIDAD
PROVISION Y COLOCADO DE FUNDA DE ML.
PROTECCION PVC DN-3”

PROVISION Y COLOCADO DE FUNDA DE PROTECCION PVC DN-6”
UNIDAD: ML.

DEFINICION

Este item se refiere a la provisién y colocacion de tuberia PVC SCH E-40 DN-6", que protegera la red de gas
a construir.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La tuberia PVC SCH E-40 DN-6", serd provista por EI CONTRATISTA, de acuerdo a los diametros y
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longitudes que la obra requiera. EL CONTRATISTA es quien suministrara todo el material necesario, personal
y otros elementos necesarios para la ejecucion de este item.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

Las tuberias de PVC SCH E-40 DN-6” deben ser ubicadas en todos los cruces y cunetas con la longitud y
disposicién previamente aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA.

Se debe tener especial cuidado en no romper, fisurar o doblar la tuberia PVC al momento de su colocacion y
al compactar la zanja.

TUBERIAS DE PROTECCION PVC - SCH E-40 DN 6”(PULGADAS)
1.PRODUCTO TUBERIA DE PROTECCION
3.MATERIAL PVC
4 MEDIDAS BARRA DE 6 METROS DE DIAMETRO DE 6 “ PULGADAS
MEDICION Y FORMA DE PAGO

La provision y colocacién de tuberia PVC SCH E-40 DN-6" sera medida por metro lineal, con
materiales y dimensiones aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA y compatibles con lo aqui
especificado, serd pagada sélo la longitud empleada en zanja y segun el precio cotizado en la
propuesta aceptada.

En este precio global estan comprendidos todas las herramientas, mano de obra, material y transporte
necesarios para la ejecucion total de este item.

DESCRIPCION UNIDAD
PROVISION Y COLOCADO DE FUNDA DE ML.
PROTECCION PVC DN-6
TENDIDO DE TUBERIA
UNIDAD: ml
DEFINICION.

Este item comprende los trabajos necesarios para emplazar, descender y situar las tuberias, sobre una cama
de material cernido o fino dentro la zanja, de acuerdo a los planos constructivos y al detalle y/o instrucciones
del SUPERVISOR DE OBRA.
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Sera por cuenta del CONTRATISTA el traslado del material desde las instalaciones del almacén hasta el lugar
del tendido de la obra

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

El CONTRATISTA, proporcionara todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (Eslingas, sogas,
rodillos, etc.) para el traslado, tendido y la ejecucién de los trabajos, mismos deberan ser aprobados por el
SUPERVISOR DE OBRA al Inicio de la actividad.

Las tuberias para la construccion de redes seran provistas por YPFB. Bajo el siguiente detalle:

N | DESCRIPCION UNID. CANTIDAD  PRESENTACION
1 | Tuberia HDPE [90 mm] [ml] 168,30 4 Rollos
2 | Tuberia HDPE [40 mm] [ml] 3.669,13 19 Rollos

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.

El CONTRATISTA pondra a disposicién todo el personal necesario para realizar el tendido de red, el mismo
que se encargara de evitar cualquier dafio en el manipuleo de las tuberias.

Los trabajos de Tendido de tuberia comprenden las siguientes operaciones:
e Lacarga, transporte y descarga hasta el lugar de su instalacion.
e Las maniobras y acarreos locales, para distribuirlas a lo largo de las zanjas.
o Colocado de la tuberia a las zanjas.
e Sualineacién correcta, vertical y horizontal y la verificacién de las mismas.
o Eltendido de la tuberia, se efectuara previa autorizacién del SUPERVISOR DE OBRA.
¢ Almacenamiento temporal en obra.

Cuando no sea posible, distribuir la tuberia paralelamente a lo largo de la zanja, el CONTRATISTA podra
almacenar en sitios y en la forma que autorice el SUPERVISOR DE OBRA.

La tuberia se debe apilar hasta 1.50 m. de altura como maximo, debera almacenarse bajo techo y
protegiéndolo contra los rayos del sol. Queda estrictamente prohibido que los tubos queden expuestos a los
rayos solares por periodos mayores a tres dias. La proteccién contra la radiacién ultravioleta del sol, es
especialmente importante para la tuberia.

Previo a su instalacion la tuberia debera estar libre de tierra, polvo o cualquier otro material que se encuentre
en su interior, para ello, los extremos deben estar protegidos.

Entre las tareas principales, para el tendido de las tuberias, se observaran las siguientes normas:
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¢ Una vez verificada que la zanja, cumpla con las especificaciones de excavacién, se tendra que
cubrir el fondo de la misma con una manto de 15 cm de espesor con material fino, libre de piedras,
cascotes y desperdicios.

¢ Una vez bajada la tuberia al fondo de la zanja, debera ser alineada.

e Las piezas de dispositivos mecanicos o de cualquier otra indole usada para remover las tuberias que
se pongan en contacto con ellas, deberan ser de madera, cuero, o lona, para evitar que la dafie.

e La tuberia se manejara e instalara de tal modo que no sufra esfuerzos causados por flexién. Sin
embargo es permisible doblar ligeramente las tuberias al colocarlas en las zanjas y reflectarlas en
sus juntas, de acuerdo a cada didmetro nominal para acomodarlas a una curva.

o Al proceder a su instalacion, se evitara que penetre en su interior cualquier substancia indeseable y
se limpiaran las partes interiores de las juntas y de la tuberia en su totalidad de acuerdo a norma.

El SUPERVISOR DE OBRA, comprobara mediante procedimiento, que tanto en planta como en perfil la
tuberia quede instalada con el alineamiento correcto.

Cuando se interrumpan los trabajos o al finalizar la jornada laboral, deberan taparse los extremos abiertos de
las tuberias de tramos inconclusos, de manera que eviten penetrar en su interior materias extrafias, tierras,
basuras, animales, etc.

En caso de realizar trabajos nocturnos de soldadura para realizarse para la unién de los tramos tendidos, el
CONTRATISTA debera contar con un generador monofasico (220 voltios) con una capacidad minima de 6
focos, para generar la suficiente electricidad y realizar el funcionamiento de los equipos de soldadura e
iluminar la zona, los cuales deben estar debidamente autorizados por el SUPERVISOR DE OBRA.

Esta Completamente PROHIBIDO que el CONTRATISTA, deje los extremos de la Tuberia sin la Proteccién
adecuada, para ello deberd colocar sin ningun costo adicional tapones removibles y reutilizables de
consistencia Rigida, como ser: Goma, Plastico o Madera.

El Colocado del Tapon debera garantizar la Hermeticidad necesaria para que ningln elemento o particula
pueda entrar al interior de la Tuberia ya sea por infiltracion o accion externa. El disefio del Tapdn debera ser
Presentado al SUPERVISOR DE OBRA vy este evaluara el mismo, de acuerdo a las consideraciones ya
mencionadas para su aprobacion.

Se debera tener un Traslape maximo 0.40 m en tuberias menores o iguales a 63 mm a razon de evitar la
mayor cantidad de longitud de perdida de tuberia por concepto de Soldadura de accesorios. Si el
CONTRATISTA, No respetara esta longitud de traslape; quedara a su costo la reposicién de la Tuberia
perdida, cuando se realice la posterior devolucién de materiales.

El CONTRATISTA, ejecutara el tendido de la tuberia con el nimero de frentes necesarios, coordinando las
actividades para el tendido de la tuberia con las obras civiles para cumplir los plazos establecidos.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.
Elaborado por: Aprobado por:
Ing. Rosemary P. Cakuasa Velasguez Alex G. Chogue Huanca
TECNICO DE PROYECTOS U.I.P. - UDCOR JEFE DE CONSTRUCCIONES
DISTRITAL REDES DE GAS ORURO DISTRITAL REDES DE GAS ORURO
GNRGD - Y.P.F.B GNRGD - Y.P.F.B




YACIMIENTOS PETROL{FEROS FISCALES BOLIVIANOS O
GERENCIA NACIONAL DE REDES DE GAS Y DUCTOS as

La fuerza que transforma Bolivia

Distrito OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA | Hoja:
Redes de Gas SIGLO XX-LLALLAGUA FASE 2 Pagina 57 de
Oruro DEPARTAMENTO DE POTOSI 129

El item de tendido de tuberia sera medido en metros lineales de acuerdo a la tuberia tendida segun los planos
y especificaciones técnicas. El pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho pago sera la compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos
que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucién de los trabajos.

DESCRIPCION UNIDAD
TENDIDO DE TUBERIA ML.

OBRAS CIVILES PARA FIJACION PARA VALVULA DE P.E. @ 40 MM; @ 63 MM; @ 90 MM; @ 110 MM; @
125 MM
UNIDAD: Pza.

DEFINICION.

Este item comprende los trabajos necesarios para la construccion de la base de fijacién para la valvula de
HDPE, de acuerdo a la tipologia, dimensiones y materiales indicados en los planos, incluyendo los trabajos de
excavacion, relleno, preparacion, vaciado de hormigones, trabajos de albariileria, confeccién de asientos de
las valvulas y otros; de tal manera que a la conclusién de estas unidades se pueda dar servicio a la nueva red
de gas construida.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

El CONTRATISTA proporcionara todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (Material aislante
de PVC, abrazaderas y esparragos de sujecion, tubo guia, etc.), para la ejecucidén de los trabajos, los
mismos que deberan ser aprobados por el SUPERVISOR DE OBRA al inicio de la actividad. La campana
para la valvula sera provista por el CONTRATISTA.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.

Los trabajos de obras civiles para fijacion de valvula HDPE seran elaborados con hormigén ciclopeo, capaz
de soportar las torsiones y desplazamientos que se realicen al efectuar la apertura o cierre de la valvula. La
base tendra forma rectangular, con dos soportes en el lugar donde sera realizado la fijacion de la tuberia y el
asentamiento de la vélvula. El tamafio de la base de sujecion varia de acuerdo al didmetro de la valvula, (Ver
Seccion Graficos)

La campana para la valvula debera ser fijada a la acera con un vaciado hasta la profundidad de 40 cm de
manera que esta quede perpendicular al eje de la valvula, estable e inamovible. (Ver Seccidn Graficos)

La campana para la vélvula debera ser fijada a la vereda con un vaciado alrededor de esta, hasta la
profundidad que tenga la campana de manera que esta quede perpendicular al eje de la valvula, estable e
inamovible.
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El material aislante de PVC, las abrazaderas de sujecidn y los esparragos para la sujecion de la tuberia y el
tubo guia seran provistos por el CONTRATISTA. La campana para la valvula sera provista por YPFB.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.

El item de obras civiles para fijacion de valvula HDPE sera medido por pieza terminada, las cuales seran
aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA. La forma de pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la
propuesta aceptada. Dicho pago sera la compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas,
equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

DESCRIPCION UNIDAD
OBRAS CIVILES PARA FIJACION PARA VALVULA DE Pza.
P.E. @40MM
PROVISION Y COLOCADO DE CINTA DE SENALIZACION
UNIDAD: ml
DEFINICION

Este item se refiere a la provisién y colocacidn de cinta de sefializacion, que sefializara la red de gas a
construir.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La cinta de sefalizacion, sera provista por EIl CONTRATISTA, de acuerdo longitudes que la obra requiera. EL
CONTRATISTA es quien suministrara todo el material necesario, personal y otros elementos necesarios para
la ejecucion de este item.

El proponente debera considerar que el material a ser provisto debe ser nuevo.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

La cinta de sefalizacion debe ser ubicada en todos los tramos de tendido de red con la longitud y disposicion
previamente aprobada por el SUPERVISOR DE OBRA.

La cinta de sefalizacién debe cumplir con las siguientes caracteristicas técnicas, de caracter enunciativo pero
no limitativo.

Los bienes a adquirir deben cumplir con las siguientes caracteristicas, mismas que tienen caracter enunciativo
pero no limitativo:
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GRAFICO 1 (Dimensiones)

A

500 metros

Cinta de sefializacion de 200 micrones aproximadamente(de caracter obligatorio)
Ancho de la cinta de 35 cm. (como minimo)
Color amarillo

Texto: PRECAUCION! YPFB LINEA DE GAS.

35 (cm)

La cinta de sefializacion debe ser ubicada 30 cm antes del nivel superior de la tuberia de polietileno indicando
“PRECAUCION - LINEA DE GAS”

Se debe tener especial cuidado en no rasgar o doblar la cinta al momento de la compactacion, esta cinta no
podra ser usada por el contratista para sefializar un area de trabajo.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La provisién y colocacion de cinta de sefializacion sera medida por metro lineal, con materiales y dimensiones
aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA y compatibles con lo aqui especificado, sera pagada sélo la
longitud empleada en zanja y segun el precio cotizado en la propuesta aceptada.

En este precio global estan comprendidos todas las herramientas, mano de obra, material y transporte
necesarios para la ejecucion total de este item.

DESCRIPCION UNIDAD
PROVISION Y CpLOCADQ DE CINTA DE ML.
SENALIZACION
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COLOCADO DE PLAQUETAS DE SENALIZACION HORIZONTAL
UNIDAD: Pza.

DEFINICION

Este item comprende todos los trabajos para la construccion de la base de hormigon y el empotramiento de
las plaquetas de sefializacion horizontal solo en coberturas de tierra y empedrado que se presenten en el
trazado del proyecto, de acuerdo a la tipologia, dimensiones y materiales indicados.

Estas placas también seran colocadas sobre las areas en las cuales se tenga cemento, sin costo adicional, en
los tramos en los cuales se realicen los trabajos de reposicidn, las mismas serviran para indicar la ubicacion
de las tuberias de gas y la direccion del flujo sin costo adicional, simplemente seran colocados de acuerdo a
las especificaciones técnicas, en los lugares establecidos y marcados por el SUPERVISOR DE OBRA.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

Las plaquetas seran provistas por YPFB, de acuerdo a las especificaciones requeridas. EL CONTRATISTA es
quien suministrara todo el material necesario, personal y otros elementos necesarios para la ejecucion de este
item.

Los materiales a emplearse en la preparacion del hormigén deberan ser de buena calidad, se debe utilizar
cemento Portland IP-30, arena limpia no arcillosa que pase el tamiz de Nro. 4 (4.76 mm) de malla y grava no
mayor a 3/4” con previa consulta y aprobacion del SUPERVISOR. Ademés debera emplearse una barra de
acero corrugado de didmetro de un 1/8 de pulgada y 30 cm de largo para la fijacién correspondiente.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.

En el momento de realizar el vaciado de concreto, la empresa debera colocar las plaquetas de sefializacion
horizontal como parte de este item, mismas seran provistas por el YPFB, que debera colocarlas cada 50
metros y/o en los puntos especificados por el SUPERVISOR DE OBRA.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.

El colocado de plaquetas de sefalizacion sera medida por pieza, con materiales y dimensiones aprobadas por
el SUPERVISOR DE OBRA y compatibles con lo aqui especificado, seré pagada sélo la pieza ejecutada en
obra en las coberturas correspondientes de Empedrado y Tierra y segun el precio cotizado en la propuesta
aceptada.

No se tomara en cuenta para la cancelacién de este item las plaquetas de sefializacion colocadas en aceras
de hormigon.
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Dicho precio serad compensacién total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos
que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

DESCRIPCION , UNIDAD
COLOCADO DE PLAQUETAS DE SENALIZACION PZA.
HORIZONTAL
PROVISION, RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL FINO
UNIDAD: m3
DEFINICION.

Este item comprende los trabajos necesarios para el relleno y compactado de material fino en zanja;
especificamente ARENA FINA, la cual sera prevista por el item PROVISION DE MATERIAL FINO existente
dentro del Proyecto, de acuerdo a las caracteristicas propias del terreno y consideraciones en el disefio para
su colocacién en zanja, considerando los procedimientos prescritos en la presente especificacion o
instrucciones del SUPERVISOR DE OBRA.

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

El CONTRATISTA proporcionara los materiales, herramientas y equipos necesarios (varilla de medicion,
apisonadores manuales, etc.) para la ejecucidn de los trabajos, mismos que deberan ser aprobados por el
SUPERVISOR.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.

Los trabajos de relleno y compactado de zanja con material fino serén autorizados por el SUPERVISOR DE
OBRA, siempre y cuando se verifique en zanja lo siguiente:

e La zanja debera estar perfilada con un ancho constante de 40 cm en toda su profundidad, libre de
cualquier escombro o cualquier otro elemento que pueda dafiar la tuberia.

En casos especiales o por razones técnicas el SUPERVISOR DE OBRA podré autorizar la ejecucion de obras
de albadileria (hormigones y mamposteria de ladrillo), para apoyar, proteger y separar la tuberia,
convenientemente de algun objeto enterrado,

En caso de presentarse dafios en los servicios basicos existentes, el CONTRATISTA debera realizar las
reparaciones necesarias o las gestiones necesarias con la entidad correspondiente si el dafio asi lo amerita.
El relleno y compactado de material fino, se realizara en dos capas de material. La primera capa sera llamada
cama de la tuberia con un espesor de 15 cm. la cual sera nivelada y asentada tanto para aceras como para
calzadas.

Para la verificacion de espesores se utilizara una varilla de medicion.
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El acopio de arena fina sera realizado con la sefializacion correspondiente para resguardar la seguridad y
circulacidén vehicular/peatonal del sector. Los bordes de la zanja deberan encontrarse libres de material
excavado u otros elementos perjudiciales considerando una distancia minima de 20 c¢m; para evitar la caida
de cualquier material al interior de la misma.

En caso de lluvia, rotura de tuberias de servicios basicos u otro incidente externo, que haya saturado o
dafiado el material de relleno, el CONTRATISTA debera remover a su costo el material afectado o proveer
material adecuado para el relleno.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.

El item de relleno y compactado de arena fina sera medido en metros cubicos, de acuerdo a la geometria del
espacio rellenado y compactado en su posicién final. Secciones que seran aprobadas por el SUPERVISOR.

El pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.

En la medicién se debera descontar los volimenes de material cernido que sean desplazados por las tuberias
de HDPE y fundas de proteccion (PVC) en los cruces respectivos.

Dicho precio sera compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos
que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

DESCRIPCION UNIDAD
PROVISION, RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA M3.
CON MATERIAL FINO.
PROVISION RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL COMUN.
UNIDAD: M3
DEFINICION.

Este item comprende la provision de tierra comdn para los trabajos de relleno y compactado en las zanjas de
excavaciones ejecutadas para alojar tuberias y pequefias estructuras, de acuerdo a lo establecido en el
formulario de presentacion de propuestas, planos y/o instrucciones del SUPERVISOR DE OBRA. Esta
actividad se iniciara una vez concluidos y aceptados los trabajos de tendido de tuberias y la tapada con tierra
cernida.

Especificamente se refiere al empleo de tierra comun o seleccionada, echada por capas, cada una
debidamente compactada con maquina.

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

El CONTRATISTA proporcionara todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (tierra coman,
compactadora mecanica, etc.) para la ejecucion de los trabajos, los mismos deberan ser aprobados por el
SUPERVISOR DE OBRA al Inicio de la actividad. El material de relleno a emplearse seré preferentemente el
mismo suelo extraido de la excavacion, libre de pedrones y material organico. En caso de que no se pueda
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utilizar dicho material de la excavacion el CONTRATISTA proporcionara el material necesario autorizado por
el SUPERVISOR de Obra sin costo adicional.

No se permitird la utilizacion de suelos con excesivo contenido de humedad, considerandose como tales,
aquéllos que igualen o sobrepasen el limite plastico del suelo. Igualmente se prohibe el empleo de suelos con
piedras mayores a 8 cm. de diametro.

Para efectuar el relleno, el CONTRATISTA debera disponer en obra del nimero suficiente de compactadoras
mecanicas exigido por el SUPERVISOR DE OBRA, en funcién a la longitud de la obra.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.

Los trabajos de relleno y compactado de zanja seran autorizados por el SUPERVISOR DE OBRA, siempre y
cuando se verifique en zanja lo siguiente:

La zanja debera estar perfilada, libre de cualquier escombro o cualquier otro elemento que pueda dafiar la
tuberia.

A partir de la capa de relleno con tierra cernida, se colocara material de relleno (tierra comun), en una altura
de 55 centimetros en aceras y 80 centimetros en calzada.

En caso de presentarse dafios en los servicios basicos existentes, el CONTRATISTA debera realizar las
reparaciones necesarias o las gestiones necesarias con la entidad correspondiente si el dafio asi lo amerita.

El equipo de compactacién a ser empleado sera el exigido en la propuesta (Compactadora mecanica). En
caso de no estar especificado el SUPERVISOR DE OBRA aprobara por escrito el equipo a ser empleado. En
ambos casos se exigira el cumplimiento de la densidad de compactacién especificada.

El material de relleno debera colocarse en capas no mayores a 20 cm., con un contenido éptimo de humedad,
procediéndose al compactado. A requerimiento del SUPERVISOR DE OBRA, se efectuaran pruebas de
densidad y/o calicatas en sitio, corriendo por cuenta del CONTRATISTA los gastos que demanden estas
pruebas. Asimismo, en caso de no satisfacer el grado de compactacién requerido en mas de tres puntos, el
CONTRATISTA debera repetir el trabajo por su cuenta y riesgo.

El grado de compactacién para vias con trafico vehicular debera ser de 95% del Proctor modificado. Y en el
caso de veredas debera ser del orden del 90% minimo del Proctor modificado.

El SUPERVISOR DE OBRA exigira la ejecucion de pruebas de densidad y/o calicatas en sitio a diferentes
niveles del relleno, como minimo cada 200 metros, por lo cual el CONTRATISTA debera tener a disposicion
en obra los equipos de ensayos correspondientes y en cantidad suficiente. Las pruebas de compactacion
seran llevadas a cabo por un laboratorio especializado, quedando a cargo del CONTRATISTA el costo de las
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mismas. En caso de no haber alcanzado el porcentaje requerido, el CONTRATISTA debera repetir el trabajo
por su cuenta y riesgo.

En caso de ser necesaria la utilizacion de agua para la compactacién del suelo, la operacion debera ser
previamente autorizada por el SUPERVISOR DE OBRA.

La tierra sobrante del tapado de zanjas, debera ser retirada de inmediato, tan pronto como haya sido repuesto
el contrapiso de la vereda o la base de la calzada.

En caso que por efecto de las lluvias, rotura de tuberias de agua o cualquier otra causa, que haya afectado
las zanjas rellenadas o sin rellenar, si la cantidad de tierra para el relleno fuera insuficiente, el CONTRATISTA
debera remover todo el material afectado y proveer el material de relleno con el contenido de humedad
requerido lineas arriba, procediendo segun las presentes especificaciones. Este trabajo sera ejecutado por
cuenta y riesgo del CONTRATISTA.

La cinta de sefializacion debe ser ubicada 30 cm sobre el nivel superior de la tuberia de polietileno HDPE con
la palabra "PRECAUCION YPFB LINEA DE GAS", esta cinta de sefializacion para la zanja sera provista por el
CONTRATISTA.

Todas las areas comprendidas en el trabajo deberan nivelarse en forma uniforme. La superficie final debera
entregarse libre de irregularidades.

Las pruebas de laboratorio de suelos seran llevados a cabo por un laboratorio especializado, quedando a
cargo del CONTRATISTA el costo de los mismos.

El costo de pruebas de densidad in situ correra por cuenta del CONTRATISTA los gastos que demanden
estas pruebas. Asimismo, en caso de no satisfacer el grado de compactaciéon requerido en la capa
correspondiente, el CONTRATISTA debera repetir los procedimientos de Relleno y Compactado por su
cuenta y riesgo. El material de relleno comun deberd colocarse en capas que van de los 20 a 30 ¢cm. de
espesor.

En todo momento los bordes de la zanja deberan tener un espacio libre de 20 cm; para evitar que el material
excavado u otros elementos perjudiciales caigan a la zanja.

Tan pronto como se haya culminado con el relleno y compactado, el CONTRATISTA una vez finalizada esta
actividad deberéa proceder al:

a) Retiro de todos los escombros y materiales en exceso o rechazados.

b) Restauracion de la configuracién original del terreno, después de la compactacion mediante la
reposicion de aceras, calzadas, vias de circulacion publica y privada, especialmente en las
areas con mas casas o residencias.
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c) Limpieza y retiro de todos los escombros incluyendo rocas de gran tamafio, que seran llevados
a sitios autorizados.

d) Restaurar todas las construcciones, hasta dejarlas en condiciones mejores a las iniciales,
cualquier observacion de las autoridades municipales, implicard que el CONTRATISTA
resolvera los problemas y asumira el costo.

e) Excepto cuando se estableciera lo contrario, deben ser eliminados o removidos todos los
accesos, puentes (ramplas), alcantarillas, geotextiles, maderas y otras instalaciones
provisionales (eventuales que surgen durante la construccion de la obra), utilizadas en los
trabajos.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.

El relleno y compactado con relleno comun sera medido en metros clbicos, de acuerdo a la geometria del
espacio rellenado y compactado en su posicion final. Secciones que seran aprobadas por el SUPERVISOR
DE OBRA. Este item sera pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada. En la medicion se
debera descontar los volimenes de tierra que desplazan, estructuras y otros que la SUPERVISION considere
necesario.

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido segun lo
sefialado y aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA, sera pagado al precio unitario de la propuesta
aceptada.

Dicho precio sera compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos
que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

Si el SUPERVISOR DE OBRA no indicara lo contrario, correra a cargo del CONTRATISTA, sin remuneracion
especial alguna tanto la desviacion de las aguas pluviales, como las instalaciones para el agotamiento

DESCRIPCION UNIDAD
PROVISION RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA M3.
CON MATERIAL COMUN.
RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMUN
UNIDAD: M3
DEFINICION.

Este item comprende los trabajos de relleno y compactado en las zanjas de excavaciones ejecutadas para
alojar tuberias y pequefias estructuras, de acuerdo a lo establecido en el formulario de presentacion de
propuestas, planos y/o instrucciones del SUPERVISOR DE OBRA. Esta actividad se iniciara una vez
concluidos y aceptados los trabajos de tendido de tuberias y la tapada con tierra cernida.
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Especificamente se refiere al empleo de tierra comin o seleccionada, echada por capas, cada una
debidamente compactada con maquina.

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

El CONTRATISTA proporcionara todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (compactadora
mecanica, efc.) para la ejecucion de los trabajos, los mismos deberan ser aprobados por el SUPERVISOR DE
OBRA al Inicio de la actividad. EI material de relleno a emplearse sera preferentemente el mismo suelo
extraido de la excavacion, libre de pedrones y material organico. En caso de que no se pueda utilizar dicho
material de la excavacion el CONTRATISTA proporcionara el material necesario autorizado por el
SUPERVISOR de Obra sin costo adicional.

No se permitira la utilizacién de suelos con excesivo contenido de humedad, considerandose como tales,
aquéllos que igualen o sobrepasen el limite plastico del suelo. Igualmente se prohibe el empleo de suelos con
piedras mayores a 8 cm. de diametro.

Para efectuar el relleno, el CONTRATISTA debera disponer en obra del nimero suficiente de compactadoras
mecanicas exigido por el SUPERVISOR DE OBRA, en funcién a la longitud de la obra.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.

Los trabajos de relleno y compactado de zanja serén autorizados por el SUPERVISOR DE OBRA, siempre y
cuando se verifique en zanja lo siguiente:

La zanja debera estar perfilada, libre de cualquier escombro o cualquier otro elemento que pueda dafiar la
tuberia.

A partir de la capa de relleno con tierra cernida, se colocara material de relleno (tierra comun), en una altura
de 55 centimetros en aceras y 80 centimetros en calzada.

En caso de presentarse dafios en los servicios basicos existentes, el CONTRATISTA debera realizar las
reparaciones necesarias o las gestiones necesarias con la entidad correspondiente si el dafio asi lo amerita.

El equipo de compactacién a ser empleado sera el exigido en la propuesta (Compactadora mecanica). En
caso de no estar especificado el SUPERVISOR DE OBRA aprobara por escrito el equipo a ser empleado. En
ambos casos se exigira el cumplimiento de la densidad de compactacion especificada.

El material de relleno deberé colocarse en capas no mayores a 20 cm., con un contenido éptimo de humedad,
procediéndose al compactado. A requerimiento del SUPERVISOR DE OBRA, se efectuaran pruebas de
densidad y/o calicatas en sitio, corriendo por cuenta del CONTRATISTA los gastos que demanden estas
pruebas. Asimismo, en caso de no satisfacer el grado de compactacién requerido en mas de tres puntos, el
CONTRATISTA debera repetir el trabajo por su cuenta y riesgo.
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El grado de compactacién para vias con tréfico vehicular debera ser de 95% del Proctor modificado. Y en el
caso de veredas debera ser del orden del 90% minimo del Proctor modificado.

El SUPERVISOR DE OBRA exigira la ejecucion de pruebas de densidad y/o calicatas en sitio a diferentes
niveles del relleno, como minimo cada 200 metros, por lo cual el CONTRATISTA debera tener a disposicion
en obra los equipos de ensayos correspondientes y en cantidad suficiente. Las pruebas de compactacion
seran llevadas a cabo por un laboratorio especializado, quedando a cargo del CONTRATISTA el costo de las
mismas. En caso de no haber alcanzado el porcentaje requerido, el CONTRATISTA debera repetir el trabajo
por su cuenta y riesgo.

En caso de ser necesaria la utilizacion de agua para la compactacién del suelo, la operacién debera ser
previamente autorizada por el SUPERVISOR DE OBRA.

La tierra sobrante del tapado de zanjas, debera ser retirada de inmediato, tan pronto como haya sido repuesto
el contrapiso de la vereda o la base de la calzada.

En caso que por efecto de las lluvias, rotura de tuberias de agua o cualquier otra causa, que haya afectado
las zanjas rellenadas o sin rellenar, si la cantidad de tierra para el relleno fuera insuficiente, el CONTRATISTA
debera remover todo el material afectado y proveer el material de relleno con el contenido de humedad
requerido lineas arriba, procediendo segun las presentes especificaciones. Este trabajo sera ejecutado por
cuenta y riesgo del CONTRATISTA.

La cinta de sefializacion debe ser ubicada 30 cm sobre el nivel superior de la tuberia de polietileno HDPE con
la palabra "PRECAUCION YPFB LINEA DE GAS", esta cinta de sefializacién para la zanja sera provista por el
CONTRATISTA.

Todas las areas comprendidas en el trabajo deberan nivelarse en forma uniforme. La superficie final debera
entregarse libre de irregularidades.

Las pruebas de laboratorio de suelos seran llevados a cabo por un laboratorio especializado, quedando a
cargo del CONTRATISTA el costo de los mismos.

El costo de pruebas de densidad in situ correra por cuenta del CONTRATISTA los gastos que demanden
estas pruebas. Asimismo, en caso de no satisfacer el grado de compactaciéon requerido en la capa
correspondiente, el CONTRATISTA deberé repetir los procedimientos de Relleno y Compactado por su
cuenta y riesgo. El material de relleno comun debera colocarse en capas que van de los 20 a 30 cm. de
espesor.

En todo momento los bordes de la zanja deberan tener un espacio libre de 20 cm; para evitar que el material
excavado u otros elementos perjudiciales caigan a la zanja.
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Tan pronto como se haya culminado con el relleno y compactado, el CONTRATISTA una vez finalizada esta
actividad debera proceder al:

a) Retiro de todos los escombros y materiales en exceso o rechazados.

b) Restauracién de la configuracion original del terreno, después de la compactacién mediante la
reposicion de aceras, calzadas, vias de circulacion publica y privada, especialmente en las
areas con mas casas o residencias.

c) Limpieza y retiro de todos los escombros incluyendo rocas de gran tamafio, que seran llevados
a sitios autorizados.

d) Restaurar todas las construcciones, hasta dejarlas en condiciones mejores a las iniciales,
cualquier observacion de las autoridades municipales, implicard que el CONTRATISTA
resolvera los problemas y asumira el costo.

e) Excepto cuando se estableciera lo contrario, deben ser eliminados o removidos todos los
accesos, puentes (ramplas), alcantarillas, geotextiles, maderas y otras instalaciones
provisionales (eventuales que surgen durante la construccion de la obra), utilizadas en los
trabajos.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.

El relleno y compactado con relleno comun sera medido en metros clbicos, de acuerdo a la geometria del
espacio rellenado y compactado en su posicion final. Secciones que seran aprobadas por el SUPERVISOR
DE OBRA. Este item sera pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada. En la medicion se
debera descontar los volimenes de tierra que desplazan, estructuras y otros que la SUPERVISION considere
necesario.

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido segun lo
sefialado y aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA, sera pagado al precio unitario de la propuesta
aceptada.

Dicho precio serd compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos
que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

Si el SUPERVISOR DE OBRA no indicara lo contrario, correra a cargo del CONTRATISTA, sin remuneracion
especial alguna tanto la desviacion de las aguas pluviales, como las instalaciones para el agotamiento

DESCRIPCION UNIDAD
RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA M3.
COMUN
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REPOSICION Y AFINADO DE ACERAS Y/O CUNETAS
UNIDAD: M2

DEFINICION.

Este item comprende los trabajos necesarios para el vaciado de una carpeta de hormigbn sobre una
superficie de terreno debidamente apisonada y empedrada con piedra manzana. La acera tendra una
dosificacion 1:2:3 de 180 kg/cm2, de resistencia, incluyendo mortero para el terminado en una relacion de
1:3.y la construccion de juntas de dilatacién de acuerdo a instrucciones del SUPERVISOR DE OBRA.

Después de vaciada la carpeta se procedera a efectuar el afinado con cemento terminado de H°S° y el
respectivo curado; segun indicaciones del SUPERVISOR.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

El CONTRATISTA proporcionara todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (carretillas,
mezcladora, herramientas menores, etc.) para la ejecucion de los trabajos, los mismos deberan ser
aprobados por el SUPERVISOR al Inicio de la actividad.

Los materiales a emplearse en la preparacion del hormigén deberan ser de buena calidad, se debe utilizar
cemento Portland IP-30, arena limpia no arcillosa que pase el tamiz #4 (4,75 mm) y grava no mayor a 1/2” y/o
como lo solicite el SUPERVISOR. Se podra emplear aditivos para modificar ciertas propiedades del hormigén,
previa justificacion y aprobacién expresa efectuada por el SUPERVISOR DE OBRA.

El agua de mezclado debera estar limpia y libre de cualquier sustancia perjudicial para el Hormigén.

Se podra emplear aditivos para modificar ciertas propiedades del hormigén, previa justificacidn y aprobacion
expresa efectuada por el SUPERVISOR.

Se hara uso de mezcladora mecénica en la preparacion del hormigén, a objeto de obtener homogeneidad en
la calidad del concreto. Eestara autorizado el uso de camiones hormigoneros, siempre y cuando el hormigén,
cumpla los requisitos de calidad especificados.

La piedra manzana (soladura de piedra) sera la misma que se retire del sector o la repuesta a cuenta del
CONTRATISTA.
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PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.

Una vez que el terreno esté: debidamente compactado, con soladura de piedra, limpio de tierra u otras
impurezas y con el nivel de piso terminado de acuerdo a las pendientes respectivas; se procederé a realizar el
vaciado de una carpeta de 5 cm de espesor de hormigon, el cual debera ejecutarse de acuerdo a las
indicaciones del SUPERVISOR.

En caso que no se encuentre soladura de piedra en aceras al momento de su reposicion, el CONTRATISTA
debera proveer la piedra manzana sin costo adicional.

Sobre el empedrado asi ejecutado y perfectamente limpio de tierra y otras impurezas, se vaciara una capa de
4 cm. de hormigdn con una dosificacion 1:2:3 considerada sobre el nivel del empedrado, el vaciado debera
ejecutarse de acuerdo a las indicaciones del SUPERVISOR DE OBRA.

Luego se recubrira con una segunda capa de 1 ¢cm. con mortero de cemento de una dosificacién 1:3. La
superficie de acabado se realizara de acuerdo al detalle especificado en el plano respectivo, teniendo especial
cuidado en las aceras donde se realizara un enlucido perimetral de e = 5 cm., asi como también donde se
ubican las bunas y juntas de dilatacion.

Dosificacion:

1: Cemento
2: Arena fina
3: Grava comun

En los extremos del vaciado de la zanja seran realizadas las juntas de dilatacion a ambos lados del ancho de
la zanja debiendo utilizar chanchos de acuerdo a especificaciones del SUPERVISOR de Obra de YPFB. Las
lineas de dilatacién transversales deberan seguir las ya existentes, en caso de no contar con estas lineas,
consultar al SUPERVISOR DE OBRA de YPFB para determinar los espaciamientos adecuados para las
mismas.

Finalmente el hormigén se cubrird con una capa de enlucido para un mejor con referencia a las condiciones
originales de la acera, preservando las juntas de dilatacion y construyendo las juntas rectilineas de acabado
longitudinal.

En caso de encontrarse espesores mayores en la reposicion de aceras, el CONTRATISTA debera cubrir
dicho espesor, SIN COSTO ADICIONAL ALGUNO.

Para realizar el vaciado de Hormigén es de caracter obligatorio, tomar en cuenta las juntas de dilatacién,
debiendo ser verificado antes del vaciado que la junta de dilatacion consiga llegar a la superficie del terreno,
desde la parte superior del acabado, lo cual debera lograrse usando reglas de madera o metal con la seccion
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requerida para el vaciado, quedando terminantemente prohibido realizar el vaciado sin las previsiones
necesarias para una adecuada junta de dilatacion.

Las terminaciones de las juntas se alisaran con planchas metalicas,

Las juntas de dilatacion transversales deberan continuar con las existentes, en caso de no contar con la
misma, se debera consultar al SUPERVISOR para determinar los espaciamientos adecuados para las
mismas.

Se hara uso de una o mas mezcladoras mecanicas y/o camiones hormigoneros de capacidad adecuada en la
preparacion del hormigon a objeto de obtener homogeneidad en la calidad del concreto.

La mezcla debera ser adecuada para manipuleo y vaciado del hormigén permitiendo el llenado de los vacios
existentes entre las piezas del empedrado. Periddicamente se verificara la uniformidad del mezclado.

Los materiales componentes seran introducidos en el siguiente orden:

1° Una parte del agua del mezclado.

2° Grava

3° Arena.

4° Cemento

5° El resto del agua de amasado en caso de que la mezcla lo requiera.

El tiempo de mezclado, seré contando a partir del momento en que todos los materiales hayan ingresado al
tambor, no sera inferior a noventa segundos para capacidades utiles hasta 1 m3, pero no menor al necesario
para obtener una mezcla uniforme. No se permitira un mezclado excesivo que haga necesario agregar agua
para mantener la consistencia adecuada.

Para realizarse el vaciado es de caracter obligatorio, tomar en cuenta las juntas de dilatacién, debiendo ser
verificado antes del vaciado que la junta de dilatacién, consiga llegar a la superficie del terreno, desde la parte
superior del acabado, lo cual debera lograrse usando reglas en madera o metal con la seccién requerida para
el vaciado, quedando terminantemente prohibido realizar el vaciado sin la previsiones necesarias para una
adecuada junta de dilatacion. Las terminaciones de las juntas se alisaran con planchas metalicas, especiales
para el caso, en el vaciado de cunetas, la empresa debera colocar juntas de plastoformo de acuerdo a la
instruccion del SUPERVISOR de YPFB.

El mezclado manual queda expresamente PROHIBIDO.

EL vaciado de Hormigon se ejecutara de tal manera que la reposicién de aceras quede en dptimas
condiciones y con el acabado més estético posible. En caso que haya existido dafios fuera de la franja de
tendido por: malos procedimientos en Corte y Rotura de Acera, tipo de terreno en el sector (piedras de
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tamafio mayor a la zanja), demora en la Reposicion de aceras u otros dafios externos, sera de
responsabilidad del CONTRATISTA y a su costo, realizar la reposicion de acera de forma simétrica
ampliando el ancho de reposicion en funcién al dafio ocasionado (juntas de acabado longitudinal)._(Ver
seccidn de Planos y Graficos)

Antes del vaciado del hormigon para la reposicion de aceras, el CONTRATISTA debera requerir la
correspondiente autorizacién escrita del SUPERVISOR.

El CONTRATISTA esta en la obligacion de presentar al SUPERVISOR, todos los ensayos en probetas de
reposicion de hormigbn para la prueba de Resistencia a la Compresidn, mediante la toma de muestras
(minimamente tres por cada ensayo y tramo vaciado), La resistencia caracteristica a los 28 dias debera ser
de 180 Kg/cm2 a la compresion.

Para determinar la resistencia sefialada se debera elaborar los ensayos como minimo cada 200 metros donde
se realice la reposicion de las aceras o en el lugar que el SUPERVISOR indique. Este requerimiento conforme
lo requieran los trabajos no sera restrictivo, puesto que el SUPERVISOR podra solicitar probetas adicionales.
Todos los ensayos se realizaran en un laboratorio de reconocida solvencia técnica debidamente aprobado por
el SUPERVISOR como por el FISCAL. EI SUPERVISOR realizara el marcado de cilindros para confiabilidad
de YPFB antes de ser llevado a los laboratorios.

En el momento de realizar el vaciado de concreto, la empresa debera colocar las plaquetas de sefializacion
horizontal como parte de este item, mismas que seran provistas por el personal de YPFB, las que deberan ser
colocadas cada 50 metros y/o en los puntos especificados por el personal de YPFB.

Es obligacion del CONTRATISTA realizar cualquier correccion en la dosificacion para conseguir el hormigdn
requerido, si los resultados fueran menores a la resistencia especificada, se consideraran los siguientes
casos:

i) Tramos que presenten resistencia mayor al 90 %. de lo especificado: se procedera a la
verificacion de resistencia a costo del CONTRATISTA, mediante ensayos de esclerémetro u otro
ensayo no destructivo. La disposicion y nimero de ensayos a realizar sera a requerimiento del
SUPERVISOR.

i) Tramos que presenten resistencia menor al 90 %. de lo especificado: se procedera a la
demolicion y reposicion del vaciado de hormigén observado a costo del CONTRATISTA.

Todos los ensayos para la calidad de Hormigén especificados u otros que proponga el SUPERVISOR, seran
a costo del CONTRATISTA.

Elaborado por: Aprobado por:
Ing. Rosemary P. Cakuasa Velasguez Alex G. Chogue Huanca
TECNICO DE PROYECTOS U.I.P. - UDCOR JEFE DE CONSTRUCCIONES
DISTRITAL REDES DE GAS ORURO DISTRITAL REDES DE GAS ORURO
GNRGD - Y.P.F.B GNRGD - Y.P.F.B




YACIMIENTOS PETROL{FEROS FISCALES BOLIVIANOS O
GERENCIA NACIONAL DE REDES DE GAS Y DUCTOS as

La fuerza que transforma Bolivia

Distrito OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA | Hoja:

Redes de Gas SIGLO XX-LLALLAGUA FASE 2 Pagina 73 de
Oruro DEPARTAMENTO DE POTOSI 129
Ensayos

Todos los materiales y operaciones de la Obra deberan ser ensayados e inspeccionados durante la

construccién, no eximiéndose la responsabilidad del CONTRATISTA en caso de encontrarse cualquier

defecto en forma posterior.

= Laboratorio. Todos los ensayos se realizaran en un laboratorio de reconocida solvencia y técnica
debidamente aprobado por el SUPERVISOR.

= Frecuencia de los ensayos. Se realizara la toma de probetas cada 300 metros o cada vez que lo exija el
SUPERVISOR, donde se realice la reposicion de aceras, estas seran analizadas a los 28 dias mediante
las férmulas indicadas en la Norma Boliviana del Hormigon Armado CBH-87.
En el transcurso de la obra, el CONTRATISTA podra moldear un mayor nimero de probetas para
efectuar ensayos a edades menores a los siete dias y asi apreciar la resistencia probable de los
hormigones.
Se debera individualizar cada probeta anotando la fecha y hora y el elemento estructural correspondiente.
Las probetas seran preparadas en presencia del SUPERVISOR DE OBRA.
Es obligacién del CONTRATISTA realizar cualquier correccion en la dosificacién para conseguir el
hormigdn requerido. EI CONTRATISTA debera proveer los medios y mano de obra para realizar los
ensayos.
Queda sobreentendido que es obligacion del CONTRATISTA realizar ajustes y correcciones en la
dosificacion, hasta obtener los resultados requeridos. En caso de incumplimiento, el SUPERVISOR
dispondré la paralizacién inmediata de los trabajos.
=  Evaluacion y aceptacion del hormigén. Los resultados seran evaluados en forma separada para cada
mezcla que estara representada por lo menos por 3probetas. Se podra aceptar el hormigon, cuando dos
de tres ensayos consecutivos sean iguales o excedan las resistencias especificadas y ademas que
ningun ensayo sea inferior en 35 Kg. /cm2 a la especificada.
= Aceptacion de la estructura. Todo el hormigon que cumpla las especificaciones sera aceptado, si los
resultados son menores a la resistencia especificada, se consideraran los siguientes casos:
i) Resistencia del 80 a 90 %.Se procedera a:
1. Ensayo con esclerémetro, senoscopio u otro no destructivo.
2. Carga directa segin normas y precauciones previstas. En caso de obtener resultados
satisfactorios, sera aceptada la estructura.
ii) Resistencia inferior al 60 %. Se procedera a:
1. EI CONTRATISTA procedera a la demolicidn y reemplazo del sector de vaciado afectado.

Todos los ensayos, pruebas, demoliciones, reemplazos necesarios seran cancelados por el CONTRATISTA.
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Curado y Proteccion del Concreto. El curado se hara en una de las dos formas siguientes:

Curado por Agua. El curado se haréa cubriendo toda la superficie con costales himedos, lonas u otro material
de gran absorcién. El material se mantendra himedo por el sistema de tuberias perforadas, de regadoras
mecanicas u otro método apropiado.

También puede cubrirse la superficie con hojas de papel o tela plastica. Al colocarlas sobre el concreto fresco,
previo un humedecimiento uniforme de la superficie, se pisaran para que el viento no las levante.

En esta forma no se requerira el empleo adicional de agua una vez la superficie haya sido cubierta.
El tramo debe revisarse frecuentemente para asegurarse que si tenga la humedad requerida.

Curado por Compuestos Sellantes. El compuesto sellante debera formar una membrana que retenga el
agua del concreto y se aplicara a pistola o con brocha inmediatamente después que la superficie esté
saturada de agua, con autorizacion de la SUPERVISION en cuanto al tipo y caracteristicas del componente
que se utilizara.

La humedad del concreto debe permanecer intacta por lo menos durante los siete dias posteriores a su
colocacion.

Por ultimo el CONTRATISTA estara a cargo de:

e Marcado del logo de identificacién de YPFB, mismo que tendra una profundidad de 3 mm dejando un
espacio entre logo y logo de 5 metros en la reposicion de aceras, el disefio del mismo deberd indicar
claramente y de forma nitida: YPFB-GAS.

e Colocado de las losetas de sefializaciéon horizontal de acuerdo a su tipologia y especificacién y/o
como lo indique el SUPERVISOR, siendo estas empotradas directamente sobre la carpeta de
hormigon vaciado, la loseta tendréd que ser asegurada y entrelazada con una barra de acero
corrugado de didametro de un 1/8 de pulgada con una longitud de 30 cm y la curvatura
correspondiente para evitar la remocion después del empotramiento.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.

Las reposiciones en aceras de hormigén, seran medidas en metros cuadrados de acuerdo al area neta
ejecutada y aprobada por el SUPERVISOR. Este item sera pagado de acuerdo al precio unitario de la
propuesta aceptada
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Las carpetas construidas con materiales aprobados y en todo de acuerdo con lo aqui especificado y
estipulado segun lo prescrito en medicion, seran pagados segun el precio cotizado en la propuesta aceptada.
En este precio global estan comprendidos todas las herramientas, mano de obra, material y transporte

necesarios para la ejecucion total de este item.

DESCRIPCION

UNIDAD

REPOSICION Y AFINADO DE ACERAS Y/O CUNETAS M2.

REPOSICION PAVIMENTO RIiGIDO
UNIDAD: M2

DEFINICION.

Este item comprende los trabajos necesarios para la construcciéon de pavimentos constituidos por losas de
concreto reforzados con estructura de fierro, de acuerdo con los planos y especificaciones.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

El CONTRATISTA proporcionara todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecucion de
los trabajos, los mismos que deberan ser aprobados por el SUPERVISOR DE OBRA.

El hormigbn sera elaborado de acuerdo a especificaciones técnicas correspondientes a morteros y

hormigones bajo la norma CBH -87:

e Cemento. Se utilizara cemento Portland IP-30. EI cemento se debe almacenar en sitios
secos y aislados del suelo. EI almacenamiento del cemento no se haré en pilas de mas de
siete sacos de altura y se debera rechazar todo el cemento que tenga méas de dos meses de

acopio.

e Agua. El agua tanto para el mezclado como para el curado del concreto serd
preferiblemente potable y deberé estar libre de sustancias que perjudiquen la buena calidad
del concreto, tales como &cidos, alcalis fuertes, aceites, materias organicas, sales y

cantidades apreciables de limos.

e Agregado fino. Es todo aquel material granular mineral que pase por el tamiz No.4
(4,76mm). La granulometria del agregado fino debera estar comprendida dentro de los

limites sefialados a continuacion:
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Tamiz Porcentaje que pasa en pesos
Minimo Maximo

9,50 mm (3/87) 100 100

476 mm (No. 4) a0 100

2,38 mm (No. 8) a0 100

1,12 mm (Mo. 10) 50 a5

595 um (No. 30) 25 60

297 um (No. 50) 10 30

149 um (No. 100) 2 30

74 um (No. 200) ] 5

o Agregado grueso. Se entiende por agregado grueso al material granular mineral o fraccién del
mismo que sea de tamafio nominal mayor de 4,76mm y menor de una pulgada. Dicho material
debera estar libre de impurezas que puedan afectar la calidad del hormigén.

El equipo minimo necesario para el vaciado de concreto (Mezcladora o Carro Hormigonero, Vibradora, etc)
debera ser tal que asegure, la colocacidn, vibracion y terminado del mismo a un ritmo acorde al suministro.

El hormigdn de cemento Pértland, arena y grava para la nivelacion de la carpeta seré de proporcion 1:2:3. Los
materiales a emplearse en la preparacion del hormigon seran de buena calidad. La estructura de fierro sera
armada de acuerdo a instrucciones del SUPERVISOR DE OBRA, segun el didmetro encontrado en obra y la
carpeta de hormigon seré vaciado sobre este.

El hormigén para la carpeta debera tener una resistencia caracteristica a 28 dias de 28 MPA (mega
pascales).

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.

Previo al inicio de la ejecucion de trabajos el CONTRATISTA debera presentar un procedimiento y
especificaciones del hormigén a ser utilizado, el mismo seré revisado y aprobado por el SUPERVISOR DE
OBRA.

La superficie sobre la cual se va a construir el pavimento debera cumplir con los requisitos de capacidad de
soporte y de caracteristicas geométricas, que exijan las condiciones especificas del disefio. El
CONTRATISTA estaréa obligado a solicitar la autorizacion del SUPERVISOR DE OBRA para vaciar una vez
aprobada la capa base, iniciando el vaciado antes de los cinco dias héabiles.

Para establecer la dosificacién a emplear el CONTRATISTA deberé recurrir a ensayos previos a la ejecucion
de la obra con el objeto de determinar las proporciones de los materiales que hagan que el concreto
resultante satisfaga todas las condiciones que se exigen.
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El concreto se debera colocar sobre la superficie de tal manera que se requiera el minimo de operaciones
manuales para el extendido, las cuales, si se necesitan, se deben hacer con palas y nunca se permitira el uso
de rastrillos. Se debe evitar en lo posible que los obreros pisen el concreto y en caso de que sea inevitable, se
debe asegurar que el calzado no esté impregnado de tierra o sustancias dafiinas para el concreto.

El vibrado se debe hacer en todo el ancho del pavimento por medio de vibradores internos (vibradores de
aguja), o con cualquier otro equipo que garantice una adecuada compactacion sin que se presente
segregacion. La frecuencia de la vibracién no sera inferior a 3.500 revoluciones por minuto y la amplitud
debera ser tal que se observe una onda en el concreto a una distancia de 30 cm.

No se debe permitir ningun método de manejo de los agregados que pueda causar segregacion, degradacion,
mezcla de agregados de distintos tamafios o contaminacion con el suelo.

Los componentes de la mezcla se introduciran en la mezcladora de acuerdo a una secuencia establecida en
el procedimiento aprobado. Los materiales integrantes del concreto se deben mezclar durante el tiempo
necesario para obtener una homogeneidad adecuada y en principio no debera ser inferior a un minuto desde
el momento en que la totalidad de los materiales hayan sido introducidos en la mezcladora.

El tambor de la mezcladora debera operar con una velocidad entre 14 y 20 revoluciones por minuto. Cuando
la mezcladora haya estado detenida mas de 30 minutos, se limpiard completamente antes de volver a
utilizarla.

Se prohibe el mezclado manual del hormigén.

Cuando el concreto vaya a ser suministrado por una planta de mezclas, debera cumplir con todas las
condiciones exigidas para el concreto mezclado en obra.

El transporte entre la planta y la obra sera lo mas rapido posible, empleando medios de transporte que
impidan la segregacion, exudacion, evaporacion del agua o la contaminacion de la mezcla.

Antes de empezar a vaciar el concreto se debe proceder a saturar la superficie de apoyo de la losa sin que se
presenten charcos.

El concreto se debera colocar, vibrar y acabar antes de que transcurra una hora desde el momento de su
mezclado. EI SUPERVISOR DE OBRA podra autorizar aumentar el plazo a dos horas si se adoptan las
medidas necesarias para retrasar el fraguado del concreto o bien cuando se utilizan camiones mezcladores.

La maxima caida libre de la mezcla, en el momento de la descarga no excedera de un metro en ningun punto
del vaciado, procurandose descargar el concreto lo mas cerca posible al lugar definitivo, para evitar al maximo
las posteriores manipulaciones.

El concreto se colocara y nivelara con los equipos y métodos que lo compacten por vibracion y que produzca
una superficie lisa, de textura uniforme y libre de irregularidades, marcas y porosidades.
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La reposicion debe mantener las caracteristicas de pendiente transversal y longitudinal de la capa original, y
se deben considerar la aplicacion de juntas de dilatacidn con sello de cemento asfaltico.

El espesor de la reposicion debera ser igual al de la capa de rodadura original, en ninglin caso podra ser
menor a 10cm.

El concreto se debera proteger durante el tiempo de fraguado contra el lavado por lluvias, la insolacién
directa, el viento y la humedad ambiente baja.

En las épocas de lluvia o en condiciones que puedan surgir dafios externos, el SUPERVISOR podré exigirle al
CONTRATISTA la disposicion de plasticos para proteger el concreto fresco, cubriéndolo hasta que adquiera la
resistencia necesaria para que el acabado superficial no sea afectado por la lluvia.

Durante el periodo de proteccion, que en general no sera inferior a siete dias a partir de la colocacién del
concreto, estard prohibido todo tipo de circulacion sobre él, excepto las necesarias para el aserrado de las
juntas, cuando se vayan a utilizar sierras mecanicas. El CONTRATISTA podra utilizar a su costo, aditivos para
la resistencia o proteccidn del Hormigon.

El curado del concreto se debe hacer en todas las superficies libres, incluyendo los bordes de las losas,
aplicando agua en forma de rocio fino y nunca en forma de riego.

El pavimento se podra dar al servicio cuando el concreto haya alcanzado una resistencia a flexo traccion de
por lo menos del 80% de la resistencia a la compresidn especificada a los 28 dias (28 MPA). A falta de esta
informacién el pavimento no se dara al servicio antes de 10 dias.

La superficie tendra un acabado aspero con rayado, frotachado y/o enlucido especial en toda la superficie de
acuerdo al disefio original y segun instrucciones del SUPERVISOR.

Evaluacion y aceptacion del hormigén

Para la aceptacién del hormigén se debera evaluar el fiel cumplimiento de las especificaciones. La empresa
CONTRATISTA sera responsable de conservar el buen estado de las reposiciones hasta la entrega definitiva.

Toda capa que sea vaciada sin haber verificado su espesor, sin tomar muestras o sin autorizacion del
SUPERVISOR debera ser demolida.

El CONTRATISTA debera proveer los medios y mano de obra necesarios para realizar la toma de muestras,
almacenamiento, traslado y ensayos de las probetas.
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Los resultados seran evaluados en forma separada para cada mezcla que estara representada por lo menos
por 3 probetas por Cruce o Calzada. EIl SUPERVISOR DE OBRA podra solicitar la toma de muestras
adicionales para que sean evaluadas por YPFB.

Es obligacion del CONTRATISTA realizar ajustes y correcciones en la dosificacion, hasta obtener los
resultados requeridos. Se podra aceptar el resultado del ensayo, cuando dos de tres ensayos consecutivos
sean iguales 0 excedan las resistencias especificadas.

Todo el hormigon que cumpla las especificaciones sera aceptado, si los resultados son menores a la
resistencia especificada, se consideraran los siguientes casos:

i) Resistencia igual o mayor a 90 %. Se procedera a:

1. Ensayo con esclerdmetro u otro no destructivo.
2. Carga directa segun normas y precauciones previstas.

En caso de obtener resultados satisfactorios, sera aceptada la estructura.
ii) Resistencia inferior a 90 %. Se procedera a la demolicién y reemplazo del sector de vaciado.

Todos los ensayos, pruebas, demoliciones y nuevas reposiciones necesarias seran a costo del
CONTRATISTA.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.

La Reposicion de Pavimento Rigido y cunetas de hormigén serd medido en metros cuadrados tomando en
cuenta solamente el area construida de acuerdo con lo especificado y aprobada por el SUPERVISOR DE
OBRA. El pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho pago sera la compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos
que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucién de los trabajos.

No seran pagados los trabajos que no tengan los respaldos correspondientes en Laboratorio de Hormigones.

DESCRIPCION UNIDAD
REPOSICION PAVIMENTO RIGIDO M2.
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REPOSICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON CICLOPEO
UNIDAD: M3

DEFINICION.

Este item se refiere a la construccion de cimientos, elevaciones, pisos, muros, gradas, presas, bdvedas y
otras partes de una obra en hormigdn ciclépeo. Los porcentajes a utilizarse de piedra desplazadora y
hormigdn simple como también la dosificacion del hormigdn seran aquellos que se encuentren establecidos
en los planos de disefio, formulario de presentacién de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR DE
OBRA.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

Las piedras seran las mismas que se retiren y se encuentren en el sector, libre de arcillas presentando de
esta manera una estructura homogénea y durable de buena calidad y en caso de que no se pueda utilizar
dicho material, el CONTRATISTA debera proveer la piedra faltante bajo su propio costo, la cual sera
verificada y autorizada por el SUPERVISOR DE OBRA.

La dimensién minima de las piedras a ser utilizadas como desplazadoras sera de 20 cm. de diametro.
El cemento sera del tipo portland, fresco y debera cumplir con los requisitos necesarios de buena calidad.

El agua debera ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequefas
lagunas o0 aquéllas que provengan de pantanos o ciénagas.

En general los agregados deberan estar limpios y exentos de materiales tales como arcillas, barro adherido,
escorias, cartdn, yeso, pedazos de madera o0 materias organicas.

Los encofrados seran de madera y seran construidos con la rigidez suficiente para prevenir deformaciones
debidas a la presion del hormigdn ciclépeo y otras cargas accidentales durante la construccién. Deberan ser
igualmente impermeables y acorde con las lineas y pendientes sefialadas en los planos.

Para la elaboracion del hormigon debera cumplirse con las exigencias establecidas en la Norma Boliviana del
Hormigon CBH-87.

Los materiales a utilizar en éste item son los siguientes:
a.- Cemento
b.- Arena
c.- Grava
d.- Piedra manzana
e.- Madera 3 Usos
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Todos los materiales descritos anteriormente, deberan ser de la mejor calidad; El mortero tendra una
dosificacion 1:2:3 para que garantice la resistencia y durabilidad del hormigdn, asi como las demés
caracteristicas que se exigen en el pliego de especificaciones técnicas.

Se hara uso de una mezcladora mecanica en la preparacion del hormigén para el presente item a objeto de
obtener homogeneidad en la calidad del concreto.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

Primeramente se limpiaran las excavaciones de todo material suelto, debiendo tomarse todas las
precauciones para evitar el derrumbe de los taludes, luego se procederd a vaciar una primera capa de
hormigén en un espesor de 15 a 20 cm., introduciendo en esta capa las piedras en el volumen necesario y
después se vaciaran las capas restantes.

El hormigdn se compactara mediante barretas o varillas de fierro.

El CONTRATISTA mantendra el hormigén himedo y protegido contra los agentes atmosféricos que pudieran
perjudicarlo.

El acabado de los muros sera del tipo frotachado o enlucido con impermeabilizante de acuerdo a lo sefialado
en el formulario de presentacion de propuestas y /o instrucciones del SUPERVISOR DE OBRA.

Para la medicién de los agregados en volumen, se utilizaran recipientes indeformables, no permitiéndose el
empleo de carretillas para este efecto.

Los encofrados deberan ser rectos, libres de deformaciones o torceduras y de resistencia suficiente para
contener el hormigdn ciclopeo y resistir los esfuerzos que ocasione el vaciado sin deformarse.

El vaciado en el caso de muros o cordones se realizara por capas de 20 cm. de espesor, dentro de las cuales
se colocaran las piedras desplazadoras, cuidando que entre piedra y piedra exista suficiente espacio para que
sean completamente cubiertas por el hormigdn.

La remoci6n de los encofrados se podra realizar recién a las cuarenta y ocho horas de haberse efectuado el
vaciado.

El vaciado del Hormigon sera realizado con mezcladora mecanica, estd prohibido realizar el mezclado
manual.

El SUPERVISOR DE OBRA, tendra la obligacion de verificar que la construccion de las graderias sea
realizada de tal manera que el trabajo concluido quede en mejores condiciones que las graderias, muros,
cordones, bovedas, etc. del sector. Si existieran anomalias por parte del CONTRATISTA el SUPERVISOR
DE OBRA podra detener la obra y exigir que se realicen trabajos dptimos.
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Se debera tener cuidado que el mortero penetre en forma completa en los espacios entre piedra y piedra,
valiéndose para ello de golpes con varillas de fierro.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La medicidn se la realizara por metro cubico. El pago por el trabajo efectuado tal como lo prescribe éste item
y medido en la forma indicada, de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas sera
pagado a precio unitario de la propuesta aceptada, de acuerdo a lo sefialado revisado y aprobado por el
SUPERVISOR DE OBRA designado, Dicho precio sera compensacion total por los materiales, mano de obra,
herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucién de los
trabajos.

DESCRIPCION UNIDAD
REPOSICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON M3.
CICLOPEO
REPOSICION DE EMPEDRADO.
UNIDAD: M2
DEFINICION.

Este item comprende la reposicién de empedrado para calzadas y veredas. Se conoce como empedrado, a
aquella capa de rodadura elaborada con piedra, la misma que se ejecuta sobre una capa de apoyo
debidamente terminado y de acuerdo las especificaciones técnicas.

MATERIAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

El CONTRATISTA proporcionara todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (Combo de 2 kg,
reglas de nivel, etc.), para la ejecucion de los trabajos, los mismos deberan ser aprobados por el
SUPERVISOR DE OBRA al inicio de la actividad.

Los materiales a emplearse seran: piedra manzana y arena fina para el respectivo calafateado.
La piedra a emplearse sera llamada “piedra manzana” la misma que fue retirada al momento de iniciar los
trabajos de remocién.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.
Los trabajos de reposicién de empedrado seran ejecutados una vez que se haya logrado la compactacion del

material de relleno y haya sido aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA, se colocaran las piedras
"enclavadas" en el terreno, fijando previamente las "maestras" que deberan ser alineadas y puestas a nivel

Elaborado por: Aprobado por:
Ing. Rosemary P. Cakuasa Velasguez Alex G. Chogue Huanca
TECNICO DE PROYECTOS U.I.P. - UDCOR JEFE DE CONSTRUCCIONES
DISTRITAL REDES DE GAS ORURO DISTRITAL REDES DE GAS ORURO
GNRGD - Y.P.F.B GNRGD - Y.P.F.B




YACIMIENTOS PETROL{FEROS FISCALES BOLIVIANOS o
GERENCIA NACIONAL DE REDES DE GAS Y DUCTOS as

La fuerza que transforma Bolivia

Distrito OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA | Hoja:
Redes de Gas SIGLO XX-LLALLAGUA FASE 2 Pagina 83 de
Oruro DEPARTAMENTO DE POTOSI 129

adecuado conforme a la cercha. Se debe conservar el bombeo de acuerdo al disefio original en caso de ser
via vehicular.

La colocacién de la piedra manzana, entre las maestras longitudinales y transversales, debera realizarse
nivelando la superficie con una regla de madera, de modo que una vez que se haya compactado debidamente
la superficie, sea homogénea.

Las juntas que quedan entre las piedras deberan ser rellenadas con arena fina calafatedndose con punzones
de fierro redondo y compactando con pisones hasta obtener una superficie compacta, lisa y con las
pendientes adecuadas. Igualmente no sera permitido el calafateo con material que no sea adecuado.

La piedra manzana sera colocada a mano, para ello se debera emplear un martillo o combo de 2 kg, que
servira para hincar las piedras. Adicionalmente, una vez terminada la capa de empedrado, se debera
compactar la misma.

Si para la conclusion de la reposicién del empedrado faltara material (piedra), por razones de robo, mal
acopio, pérdida o por cualquier naturaleza, el CONTRATISTA se vera obligado a reponer el material de
reposicion de la acera y/o calzada bajo su costo sin esperar retribucion monetaria por parte de YPFB.

El inicio de esta actividad tendra un tiempo maximo de cinco dias habiles, una vez concluidas las actividades
de relleno y compactado.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.
El item de reposiciéon de empedrado serd medido en metros cuadrados, de acuerdo a la geometria de la
superficie repuesta, las cuales seran aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA. La forma de pago se

efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho pago sera la compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos
que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

DESCRIPCION UNIDAD
REPOSICION DE EMPEDRADO M2.
REPOSICION DE LOSETA, ADOQUIN Y PIEDRA COMANCHE
UNIDAD: M2
DEFINICION.

Este item se refiere a la colocacion de adoquin, enlosetado y piedra comanche incluyéndose juntas con
arena, tierra cernida u otro material por el cual estaba constituida.
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MATERIAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

El CONTRATISTA suministrara todos los materiales, herramientas, equipos necesarios y apropiados, de
acuerdo a su propuesta.

El adoquin, loseta y piedra comanche sera el mismo que se retire y se encuentre en el sector.

Las losetas a emplearse seran de la forma y dimensiones de las losetas removidas y deberan ser de
hormigdn simple con una resistencia cilindrica minima a la rotura a los 28 dias de 240 Kg/cm2. (Esto en el
caso de que las piezas removidas se hayan quebrado).

El mortero de cemento Portland y arena a emplearse en la colocacién de los mosaicos de piedra comanche
sera de proporcion 1:7. En los tramos en que se use este material, el mismo sera liso. Una vez colocadas se
realizaran las juntas entre pieza y pieza con lechada de cemento puro.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.

Se debe conservar el bombeo de acuerdo al disefio original de la via.

En caso de ser necesario se realizard una mejora de la subrasante a un CBR minimo de 10. Luego se
construird una sub-base, donde ird apoyado el adoquinado.

Una vez nivelado el terreno y consolidada la subrasante se extendera una capa de arena silicea gruesa de 4
cm. de espesor, uniformemente en toda la extension de la superficie destinada al pavimento de la calzada.

Encima de la capa de arena se colocaran los adoquines debidamente nivelados y limpiados empezando por
las maestras longitudinales y transversales, las mismas que serviran de referencia para dar o definir el perfil
longitudinal y el bombeo conforme a la cercha correspondiente.

En seguida se procedera a la colocacion de los adoquines en filas transversales completas, normales al eje
de la calle, golpeandolos hasta dejarlos a nivel entre dos maestras transversales consecutivas.

A fin de lograr la trabazon necesaria con los cordones de acera y conseguir que las juntas entre adoquines no
sean continuas, se intercalaran medios adoquines al principio y al final de cada hilera, o de acuerdo al disefio
original.

Se dejara un espacio igual al existente entre adoquin y adoquin, el mismo que debera rellenarse y
calafatearse con arena silicea fina, golpeando primero con punzones y fierro redondo y finalmente con
laminas de fierro platino de 1/4" de espesor.

En calles de excesiva pendiente y cuando asi lo determine el SUPERVISOR DE OBRA se colocarén los
adoquines diagonalmente con una inclinacion de 45° grados con respecto a al eje longitudinal.
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Las piezas de comanche seran de 10 cm de espesor minimo. Antes de proceder a su colocacion el contratista
debera someter una muestra del material a la aprobacién del SUPERVISOR DE OBRA.

El contratista debera tomar las precauciones para evitar el transito sobre la piedra recién colocada mientras
no haya transcurrido el periodo de fraguado en su integridad.

El contratista deberéa entregar la superficie completamente pulida y limpia.

Las losetas deberan ser colocadas con sus juntas cerradas, las juntas entre losetas no deberdn exceder de 2
a 3 mm. como méximo, debiendo variar si el proyecto original fuera diferente

Las juntas que quedan durante el enlosetado, deberan ser rellenados con tierra cernida o con arena fina de
grano uniforme, calafateandose con punzones de fierro redondo y compactando con pisones hasta obtener
una superficie compacta, lisa y con las pendientes adecuadas.

Si a la conclusion de la reposicion del adoquinado faltare material (adoquin, losetas, piedra comanche), por
razones de robo, mal acopio, deterioro, pérdida o por cualquier naturaleza, el CONTRATISTA se vera
obligado a reponer el material de reposicidn de la via bajo su costo sin esperar retribucion monetaria por parte
de YPFB.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.
El item de reposicion de adoquin, losetas y/o piedra comanche, serd medido en metros cuadrados.
El trabajo ejecutado tal como lo prescribe este item y medido en la forma indicada en el anterior acapite, sera
pagado por metros cuadrados, segun el precio cotizado en la propuesta aceptada. En este precio global estan

comprendidos todas las herramientas, mano de obra y transporte necesarios para la ejecucion total de este
item.

DESCRIPCION UNIDAD
REPOSICION DE LOSETA, ADOQUIN Y PIEDRA M2.
COMANCHE
ELABORACION DE PLANOS “AS BUILT”.
UNIDAD: ML.
DEFINICION.

Este item comprende la elaboracién de Planos que definen en forma precisa la ubicacién de las tuberias y
accesorios con respecto a lineas de eje de las rasantes municipales, indicando longitudes de tramos,
didmetros, perfil, etc.
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MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

El CONTRATISTA, deberd proveer todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (cinta de
medicion, GPS, camara fotografica, material de escritorio, software, plotter, etc.), de acuerdo a lo sefialado en
la propuesta técnica.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.

Los trabajos de elaboracién de planos As Built, se llevara a cabo durante la ejecucion de la obra, el
CONTRATISTA debera presentar periédicamente el avance de los planos “As Built” (Planta y perfil segun
corresponda) al SUPERVISOR DE OBRA, dichos planos cumpliran las especificaciones técnicas requeridas
por parte de YPFB, que se detallan a continuacion:

a) La elaboracion de los planos As Built, sera realizado por personal calificado (Responsable de Planos As
Built), con experiencia y con capacitacién en el manejo de paquetes CAD (Computer Aided Design), contando
con dominio en el software AutoCad -2011 o versiones posteriores. Se debe presentar la documentacion
respaldatoria, la misma que sera verificada y firmada por el residente de obra, para su presentacién al
SUPERVISOR DE OBRA.

b) YPFB entregara planos de la(s) zona(s) donde se realice el proyecto, en casos excepcionales el
CONTRATISTA, sera el encargado de conseguir los planos de la zona previa comunicacion al SUPERVISOR
DE OBRA.

c) El SUPERVISOR DE OBRA entregara una guia al CONTRATISTA, con los parametros minimos a ser
cumplidos para la elaboracion de los planos "As Built", siendo estos enunciativos y no limitativos,
considerando que estos pardmetros podran ser modificados segun el tipo de proyecto a ejecutar, previa
autorizacién del SUPERVISOR DE OBRA.

d) En la elaboracion de planos As Built, se deberé realizar todas las mediciones y acotaciones necesarias en
obra, para que la informacion sea coherente con la construccién de red secundaria.

e) Los planos "As Built" seran entregados periédicamente con anticipacién a cualquier solicitud de pago y
para la recepcion provisional de obra. El formato de presentacion sera impreso a colores y en medio digital
(archivos .dwg — 3 copias en CD).

f) La presentacion final de los planos “As Built” por parte del CONTRATISTA, debera realizarse antes de la
entrega definitiva de la obra, caso contrario no se realizara la recepcion de la obra.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.

El item de elaboracién de planos “As Built”, serd medido en metros lineales dibujados, de acuerdo a las
longitudes, presentados en formato impreso y en medio digital, las cuales seran medidas y aprobadas por el
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SUPERVISOR DE OBRA. La forma de pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta
aceptada.

Dicho pago, sera la compensacién total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos
que sean necesarios, para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

El nimero de metros lineales dibujados en los planos, deberén ser iguales a los metros lineales de tendido de
tuberia, como también dentro la elaboracion de planos As Built, se debe considerar el dibujo y ubicacion de
los accesorios.

Tanto el Residente de Obra como el Responsable de Planos As Built, son los responsables de la veracidad,
exactitud y presentacion de las medidas de obra como sus respectivos detalles graficados en los planos.

DESCRIPCION UNIDAD
ELABORACION DE PLANOS “AS BUILT". ML.
LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS.
UNIDAD: GLB.
DEFINICION.

Este item comprende los trabajos necesarios para el carguio, retiro y traslado de todos los escombros
resultantes de la obra, asi como también, el deshierbe y nivelacion del terreno, para realizar los trabajos de
excavacion en los diferentes tramos del Proyecto. La limpieza se la debera hacer permanentemente con la
finalidad de mantener la obra limpia y transitable Los escombros deberan ser recogidos cada tramo, no
dejando esta actividad postergada hasta el final de la obra.

Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y previamente a la recepcidn provisional de la misma, el
CONTRATISTA estara obligado a ejecutar, ademas de la limpieza peritdica, la limpieza general del lugar. La
limpieza periddica debera realizarse en cada tramo concluido, dejando el area libre de materiales excedentes
y de residuos.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

El CONTRATISTA proporcionara todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (Volquetas,
camionetas, etc.) Para la ejecucion de los trabajos, los mismos deberan ser aprobados por el SUPERVISOR
DE OBRA al inicio de la actividad.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.

Los trabajos de limpieza y retiro de escombros seran ejecutados una vez concluidas cada una de las
actividades del proyecto, se recogeran todos los excedentes de materiales: escombros, basura, herramientas,
equipo, piedras y cuando corresponda el material extraido por el deshierbe y nivelacion del sector, etc.,
ademas de ello se realizara un barrido del polvo remanente y se transportaran fuera de la obra y del area de
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trabajo todos los materiales sefialados y transportados hasta los lugares o botaderos establecidos para el
efecto por las autoridades municipales locales.

Los materiales que indique y considere el SUPERVISOR DE OBRA reutilizables, seran transportados y
almacenados en los lugares que este indique, aun cuando estuvieran fuera de los limites de la obra. A objeto
de efectuar una limpieza adecuada, se deberd previamente eliminar todas las aguas estancadas que se
encuentren en las zanjas y las cunetas, debiendo ser conducidas las mismas convenientemente a fin de evitar
molestias en el trabajo mismo y a las inmediaciones.

El CONTRATISTA deberd cumplir con los componentes de desmovilizacién y limpieza final, donde el
SUPERVISOR DE OBRA constatara que no haya residuos remanentes de las actividades realizadas durante
la obra proveniente de equipos o plantas, que puedan causar efectos nocivos en los habitantes en el sitio de
la obra.

Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y previamente a la recepcién provisional de la misma, el
CONTRATISTA estara obligado a ejecutar, ademas de la limpieza periddica, la limpieza general del lugar.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.

El item de limpieza y retiro de escombros sera medido en forma global, y de acuerdo al avance que se tenga
en obra pero solo con el objeto de compatibilizar lo ejecutado, ya que queda plenamente establecido que la
obra a ser entregada, debera estar libre de todo tipo de residuos que obliguen a ejecutar algun trabajo
adicional referente a la limpieza y retiro de escombros dejados por la propia obra, los cuales seran aprobados
y reconocidos por el SUPERVISOR DE OBRA. La forma de pago se efectuara de acuerdo al precio unitario
de la propuesta aceptada.

Dicho pago sera la compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos
que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

DESCRIPCION UNIDAD
LIMPIEZAY RETIRO DE ESCOMBROS GLB.

3. TRABAJOS DE OBRAS MECANICAS

VENTEO, PRUEBAS DE RESISTENCIA Y HERMETICIDAD
UNIDAD: ML.

DEFINICION

Este item se refiere a la realizacién de las pruebas de Resistencia y Hermeticidad, de todos los puntos antes
de realizar las interconexiones, de acuerdo a planos y/o instrucciones emitidas por el SUPERVISOR DE
OBRA.
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MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El CONTRATISTA proporcionara todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (Compresoras,
mandmetros, manifold, valvulas, registradores de presion y temperatura, volquetas, camionetas, etc.) Para la
ejecucion de los trabajos, los mismos deberan ser aprobados por el SUPERVISOR al inicio de la actividad
estos deberan ser de la capacidad y rango adecuado para realizar la prueba.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

Se debe tener en cuenta que 5 dias habiles antes de la realizacion de las pruebas de Resistencia y/o
Hermeticidad deberé realizarse una nota de comunicacién de prueba de hermeticidad a la ANH.

Antes del inicio de las pruebas de resistencia y hermeticidad se debera ubicar los puntos para inyectar el aire
a cada circuito (acometidas de prueba) y realizar el venteo correspondiente.

De la misma forma debera realizarse la limpieza previa a los circuitos antes de iniciar las pruebas, con el fin
de extraer cualquier sedimento, agua o suciedad de la red que puedan dafiar los equipos y/o aparatos de
regulacién o medicion (Medidores) requeridos en la prueba.

El Procedimiento para realizar las Pruebas de Hermeticidad y Resistencia, sera el que, el SUPERVISOR
instruya, el mismo seguir4 lo establecido en el reglamento de Distribucién de Gas Natural por Redes emitido
mediante D.S. 1996. En caso de presentarse fugas en la ejecucion de las pruebas debera detectarse el
mismo y reiniciar las pruebas.

Esta verificacion deberd realizarse con carécter obligatorio en presencia del personal de Operacién y
Mantenimiento de cada distrital, para lo cual el SUPERVISOR coordinara

MEDICION Y FORMA DE PAGO

El item Venteo, prueba de Resistencia y Hermeticidad seran pagados por metro lineal, de acuerdo a los
parametros indicados y aprobados por el SUPERVISOR DE OBRA.

En caso de que persistieran las fallas en la ejecucién de las pruebas, la empresa debera realizar las pruebas
hasta la aprobacion de la ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos) sin costo adicional.

En este precio estdn comprendidos todos los equipos, herramientas, mano de obra, material y transporte
necesarios para la ejecucion total de este item.

DESCRIPCION UNIDAD
VENTEOQ, PRUEBAS DE RESISTENCIA'Y ML.
HERMETICIDAD
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SECCION 4

PRESENTACION DE PLANOS “AS BUILT”
Y DATA BOOK - RED SECUNDARIA
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PRESENTACION DE PLANOS “AS BUILT” Y DATA BOOK - RED SECUNDARIA

1. Durante la ejecucion de los trabajos de construccion, montaje y pruebas, deben ser preparados los
PLANOS CONFORME CONSTRUCCION (“Planos As Built”) de las instalaciones, en planta y perfil, de
acuerdo con las exigencias indicadas a continuacion:

a) Los planos deben ser presentados, en escala de acuerdo al Levantamiento Topogréfico Catastral; en
formato digital CAD (en CD) e impresa en pliego de papel en conformidad con el area de Cartografia.

b) Posicidn del eje de la zanja en relacion a la linea de centro del DDV.

c) Limites del Derecho de Via (DDV) y la senda realmente abiertas.

d) Los planos deberan ser realizados mediante un Levantamiento Topografico debidamente
Georeferenciado, y asi presentar un plano de perfil en lugares donde el terreno presente desniveles
y diferentes tipos de accidentes geograficos, el mismo debera contener dentro del trabajo puntos
especificos (accesorios, otros) en coordenadas UTM en coordinacidn con Supervisién y la unidad de
Cartografia; se deberan considerar en el plano las distancias entre la rasante municipal al eje de la
tuberia y en algunos casos del eje de via al eje de tuberia (por manzano, cada cambio de direccién,
etc.).

e) Ubicacion real del ducto y demas tuberias en perfil.

I.  Clasificacién de los suelos y rocas encontradas.
[l Indicacién y ubicacion de las sefializaciones.

2. Al finalizar la ejecucién de la obra en su totalidad, debe ser presentado un Data Book que incluya todos
los registros del proyecto [Documentos, Memoria Fotogréfica, Computos Métricos, Planillas de Pago,
Pruebas de Hermeticidad, Ensayos de Compactacion, Libro de Ordenes, Planos Finales del Proyecto,
Permisos de uso de Via, Salidas y Reingresos de Material (si amerita), Anexos, etc.].

a. La presentacion de los planos y el Data Book debe realizarse antes de la planilla
de cierre y su recepcion definitiva, siendo este parte de los items del proyecto.

b. Se debe presentar tres ejemplares tanto en medio Fisico como Magnético (CD).
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DOCUMENTACION REQUERIDA PARA PRESENTACION DE DATA BOOK
R DOCUMENTO PRESENTACION
1_| CERTIFICACION PRESUPUESTARIA FOTOCOPIA SIMPLE
2 | NOTA DE ADJUDICACION FOTOCOPIA SIMPLE
3 | GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO FOTOCOPIA SIMPLE
4 | CONTRATO FOTOCOPIA SIMPLE
5 | DESIGNACION DE SUPERVISOR Y FISCAL DE OBRAS FOTOCOPIA SIMPLE
6 | SEGUROS CONTRA ACC. PERSONALES, RESP. CIVIL, OBRA ORIGINAL
7 | ORDEN DE PROCEDER ORIGINAL
8 | LIBRO DE ORDENES ORIGINAL
9 | DESIGNACION DE COMISION DE RECEPCION FOTOCOPIA SIMPLE
10 | ACTA DE ENTREGA PROVISIONAL ORIGINAL
11 | ACTA DE ENTREGA DEFINITIVA ORIGINAL
12 | MEMORIA FOTOGRAFICA ORIGINAL
13 | PLANOS AS BUILT ORIGINAL
14 | GARANTIA DE 2 ANOS DE SOLVENCIA DE CALIDAD DE OBRA ORIGINAL
PLANILLA DE PAGO N° ...
PLANILLA(S) DE PAGO ORIGINAL
ORDEN DE TRABAJO (S| CORRESPONDE) ORIGINAL
5 COMPUTOS METRICOS ORIGINAL
FACTURA(S) FOTOCOPIA SIMPLE
SOLICITUD(ES) DE CANCELACION (EMPRESA CONTRATISTA) FOTOCOPIA SIMPLE
INFORME(S) DE SUPERVISION AL RPC VIA FISCAL DE OBRAS ORIGINAL
SOLICITUD(ES) DE PAGO A LA G.N.R.G.D. FOTOCOPIA SIMPLE
DOCUMENTOS DE LA EMPRESA CONTRATISTA
16 | FUNDEMPRESA FOTOCOPIA SIMPLE
17 | SIGMA BENEFICIARIO FOTOCOPIA SIMPLE
18 | NIT BENEFICIARIO FOTOCOPIA SIMPLE
19 | CARNET DE IDENTIDAD PROPIETARIO (UNIPERSONALES) FOTOCOPIA SIMPLE
20 | TESTIMONIO DE CONSTITUCION (SOCIEDADES) FOTOCOPIA SIMPLE
21 | PODER DE REPRESENTANTE LEGAL (SOCIEDADES) FOTOCOPIA SIMPLE
22 | ENSAYOS DE COMPACTACION Y/O RESISTENCIA - PRUEBAS ORIGINAL
AUTORIZACION DE INICIO DE OBRAS EMITIDA POR EL GOBIERNO MUNICIPAL
23 (POBLACIONES -GNL) FOTOCOPIA SIMPLE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DEL GOBIERNO MUNICIPAL A LA EMPRESA
24 | CONSTRUCTORA (POBLACIONES-GNL) FOTOCOPIA SIMPLE
25 | ANEXOS FOTOCOPIA SIMPLE
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SECCION 5

INFORMACION PARA EL PROPONENTE Y
DESCRIPCION DEL EQUIPO Y PERSONAL
MiNIMO (CALIFICABLE)
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ASPECTOS TECNICOS

1. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE LA EMPRESA O ASOCIACION ACCIDENTAL

o La experiencia de la empresa proponente sera computada considerando los contratos ejecutados
durante los ultimos diez (10) afios.

e La documentacion de respaldo debera ser presentada por la empresa adjudicada en original o
fotocopia legalizada, acreditados con cualquiera de los siguientes antecedentes: Acta de Recepcion
Definitiva de la obra, Certificados de Cumplimiento de Contrato, Contratos y otros, donde se
evidencie el plazo real de duracién de la obra (Fecha inicio - Fecha conclusién), monto, empresa
adjudicada, etc., a objeto de establecer la Experiencia requerida.

o La experiencia general es el conjunto de obras civiles realizadas y la experiencia especifica es en
obras civiles, obras iguales o similares al objeto de la presente convocatoria.

e Se cuantificara la experiencia general de la empresa en trabajos de obras civiles minimamente con 2
afios de experiencia.

o Para la experiencia especifica se dara por cumplido el requisito siempre y cuando la suma de los
montos de las obras en las que trabajo la empresa proponente en obras similares sea igual o
superior al 50% respecto al valor de la propuesta econémica presentada por la empresa proponente
y cuyas obras cumplan con la condicidn solicitada como experiencia especifica.

e Enlos casos de Asociacion Accidental y segun su propdsito, la experiencia general y especifica, sera
la suma de los montos de las experiencias individualmente demostradas por las empresas que
integran la Asociacion.

o La Experiencia General y Especifica de la empresa o Asociacion Accidental, debera ser acreditada
por separado.

2. OBRASIMILAR

Se contemplaran como obras similares a las siguientes actividades que contemplan experiencia en: Trabajos
en obras civiles en general, trabajos de obras civiles relacionadas con el transporte y/o la distribucién de gas
natural, que tengan al menos dos de los items de construccidn como se describe:

DETALLE DE OBRAS A SER CONSIDERADAS SIMILARES PARA EFECTOS
DE COMPUTO DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA

N2 DESCRIPCION - OBRAS CIVILES

1 | Excavacion de Suelos
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El

2 |Relleno y Compactado de suelos

Trabajos de reposicion de &reas intervenidas (trabajos de Empedrado/
Enlosetado/ y/o Construccién de Aceras y/o calzadas)

4 | Construccion de Camaras y/o estructuras de hormigdn similares

9 | Tendido de redes de gas natural

6 Trabajos de agua potable, alcantarillado, telefonia, desagiie pluvial,

sistemas de riego. ]

3. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL PERSONAL CLAVE O ESPECIALISTAS DE LA
EMPRESA

a. PERSONAL TECNICO CLAVE

Personal Técnico Clave, estd compuesto por el profesional comprometido a movilizar a la obra,

responsable de la correcta ejecucién de la obra cumpliendo fielmente las condiciones establecidas en las
Especificaciones Técnicas del presente Pliego de Condiciones y son:

Residente de Obra: Profesional con amplia experiencia en direccidon y ejecucion obras civiles:
excavacion de zanjas, relleno, compactado y reposicion de areas intervenidas durante la construccion de
obras iguales o similares a la construccion e intervencion de redes de distribucion de gas natural, de
acuerdo con la naturaleza e importancia de los mismos debera hallarse permanentemente en la obra
una persona técnicamente capacitada, que debera contar con una experiencia general de 2 afios en el
rubro de la construccién en el area hidrocarburifera y trabajos en general y se computara la experiencia
especifica_cuando la suma de los montos de las obras en las que participo el profesional propuesto
cumpliendo las tareas de Residente de Obra o similares sea igual o superior al 50% respecto al valor de
la propuesta econdmica presentada por el proponente y cuyas obras cumplan con la condicidn
solicitada como experiencia especifica. en trabajos de obras civiles iguales o similares al proyecto a
contratacioén.

PERSONAL TECNICO CLAVE REQUERIDO

CARGO A DESEMPENAR CARGO SIMILARES **
N° FORMACION* EN EL PROYECTO U N°
OBRA
e Ing. Civl 1 Sup('ervisor de Obras
1 * Arquitecto Residente de Obra |- Re§|dente de Obras
¢ Ing. Mecénico 3 Director de Obra
* Ing. Petrolero 4 Técnico de Seguimiento de Obra
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e Ing. Industrial

e Técnico en
Construcciones 5 Fiscal de Obras
Civiles

e Profesionales
afines al rubro

“El personal descrito debera tener una formacidén minima como egresado.
** Estos cargos similares permiten acreditar la experiencia especifica

b. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA.

Contempla el grado de formacién de los especialistas propuestos, asi como su experiencia y el compromiso
de trabajo en la obra.

4,

La experiencia sera computada considerando el conjunto de contratos de obra en los cuales el
profesional ha desempefiado cargos similares o superiores al cargo de la propuesta, que podran ser
acreditados con certificado suscrito por el contratante de cada obra, con el acta de recepcion
definitiva de la obra u otro documento oficial que acredite el desempefio de cargos similares,
especificando el monto estimado de la obra.

El nimero de afios de experiencia del especialista correspondera a la suma de los plazos en uno o
varios proyectos de construccion, siempre que los mismos no hubieran sido realizados
simultineamente. En el caso de trabajos efectuados a la vez, deberd computarse solo el
correspondiente a uno de los mismos.

El profesional propuesto cumple, siempre y cuando no se encuentre comprometido en obras
adjudicadas u obras en etapa de ejecucién, cuyos plazos se encuentren dentro de los plazos
establecidos para la convocatoria y el plazo de ejecucion del presente proyecto.

PERSONAL MINIMO REQUERIDO

La empresa contratista debera presentar un organigrama o detalle del personal clave y todo el personal
técnico solicitado y presentado en la propuesta para la ejecucion de la obra, contando como personal
minimo, lo siguiente:

1 | Residente de Obra 1 1
9 Supervisor de seguridad, salud y medio 1 1
ambiente
3 | Capataz 1 1
4 | Chofer 1 2
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5 [Albafiil 10 1
6 | Ayudante de Albafiil 10 1
7 | Plomero Calificado 3 1
8 | Cuadrilla de Excavadores (de 15 personas) 3 1
9 | Topégrafo 1 1
10 | Alarife 1 1
11 | Operador de Cortadora de Disco 3 1
12 | Operador de Martillo Neumatico 3 1
13 | Operador de Compactadora 3 1

5. METODOS CONSTRUCTIVOS.

Es el detalle explicativo de los métodos constructivos a utilizar, de todos los items conforme a la obra a
ser ejecutada.

Incluye un detalle explicativo de los métodos constructivos, conforme la obra a ser ejecutada.

6. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO

Debera presentarse el cronograma de ejecucion de la obra en un diagrama de barras Gantt, que permita
apreciar la ruta critica de la obra y el tiempo requerido para la ejecucion de cada una de las actividades
del proyecto (cada uno de los items). Este cronograma debera estar detallado hasta la recepcion
provisional de Proyecto.

En caso de adjudicacién, el Contrato podra prever cumplimientos de metas parciales.

El cronograma de ejecucién del proyecto se daréa por cumplido cuando:

= Contemple todas las actividades necesarias para la ejecucion del proyecto desde la recepcion
de la Orden de Proceder hasta la recepcidn provisional del proyecto.
= Y el cronograma presentado por el proponente sea igual o menor al plazo establecido por YPFB

para la ejecucién del proyecto.

HERRAMIENTAS Y EQUIPO MIiNIMO REQUERIDO

Picotas (de acuerdo al numero de obreros)
Palas (de acuerdo al numero de obreros)
Carretillas (dos por tramo en ejecucion)
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e Combos medianos y grandes
e Barretas
e Zarandas o cernidoras, abertura malla %" (minimo tres por tramo en ejecucion)
o Mezcladora de hormigén (Mixer)
e Bomba de Achique
o Compactadoras mecanicas
e Motoperforadoras
o Baldes, barrilejos, etc.
e Sierras medianas y grandes
o Balizas de sefializacién (diurna y nocturna)
e Huinchas de medicion
o Tablones para habilitacion de salida garaje y cruce peatonal de zanjas (minimo seis por framo en

ejecucion)

Equipo completo para reparacion de lineas de agua y alcantarillado

Vehiculos para transporte de personal, materiales, herramientas, etc, (volquetas, camionetas, etc.)
Niveles

Mangueras para agua

Cortadora por cada operador

Martillo neumatico (con su respectivo equipo compresor/por cada operador)

Conos y Cinta de Sefializacién

EPP’s (la empresa y todo su plantel de trabajo debera contar de manera obligatoria con el equipo de
proteccion personal, con la respectiva insignia y logotipo representativa de la empresa
CONTRATISTA)

e Sefalética (formato de Y.P.F.B.)

Estos equipos deben permanecer de manera permanente en la obra, y cada vez que el supervisor asi lo
solicite, en caso de que la empresa no presente alguna de las herramientas o equipos cuando asi se lo
requiera, el SUPERVISOR podra observar y detener la realizacion de trabajos. La realizacion de trabajos se
reanudara solo en el momento en que se evidencie que estos equipos seran utilizados de manera correcta
para la buena ejecucion de la obra. El tiempo perdido por estas causas atribuibles a la gestidn de la Empresa
Ejecutora no seréa repuesto por lo que no sera una causa de extensién de plazos para la entrega de la obra
terminada

8. MEDIDAS DE SEGURIDAD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
8.1. PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL

La empresa CONTRATISTA tiene la obligacion de realizar la gestién completa de la Seguridad Ocupacional
contemplando todas las actividades, areas, equipos y personal involucrados. YPFB establece que como parte
de las obras contratadas cada actividad debe ser realizada de forma segura y que los costos relacionados ya
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deben estar implicitos en cada item de la oferta econdmica y técnica, no seran reconocidos costos ni items
adicionales para este objeto.

La empresa contratista debera elaborar y presentar ante la supervision y fiscalizacién del proyecto un plan de
seguridad industrial, higiene y salud ocupacional para que el mismo sea aplicado en la realizacion de las
obras, esta debera ser entregada antes de la Orden de Proceder al SUPEERVISOR con copia al FISCAL,
donde dicho plan tiene la finalidad de lograr las mejores condiciones en la realizacion del proyecto, de manera
que las actividades a ejecutar el mismo sean seguras, reduciendo la posibilidad de ocurrencia de accidentes
tanto con el personal de la empresa contratista como con la poblacién en general.

El plan debe contemplar como minimo metodologias para la gestion de riesgos, planes de contingencia y
emergencia ante incidentes tomando como referencia lo dispuesto en la Ley General de Higiene y Seguridad
Ocupacional y Bienestar Decreto Ley N° 16998 del 02 de agosto de 1979.

Ademés la contratista debera designar como responsable de implementar el plan de higiene y salud
ocupacional a una persona capacitada dentro su personal que coordinara con el Supervisor de Obra, las
normas basicas de excavacién, los métodos de proteccion para que se puedan identificar y evaluar los
riesgos e impedirlos de forma inmediata.

Como minimo el PHSO, debera contemplar lo siguiente:
Nombre de la Empresa:
Nombre del Proyecto:
Caracteristicas de Trabajo en el Proyecto:
Organigrama y Asignacion de Funciones en Sequridad Industrial:
Medidas Preventivas para Incidentes:
Procedimientos en actividades Especiales: (Ejemplo: Cruce Canal y/o Vias//Otros)
Ropa de Trabajo y Equipos de Proteccion Personal:
Sefalizacion en Obra:
Medidas de Seguridad con los Equipos y Herramientas en el Proyecto:
. Procedimientos de Respuesta a Accidentes:
. Numeros y Procedimientos de Emergencia:
Informe de Evaluacion de Accidentes:
Conclusiones:
14. Compromiso de Cumplimiento al PHSO:
La Cobertura del PHSO, Incluye a todo el Personal de la Empresa CONTRATISTA, como a toda persona que
haya sido Afectada fisicamente por la ejecucion del Proyecto.
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El supervisor de obra basado en el plan de seguridad podra observar y detener la realizacién de trabajos por
considerar que un riesgo no ha sido correctamente controlado. La realizacion de trabajos se reanudara solo
en el momento en que se evidencie que el riesgo observado ha sido controlado. El tiempo perdido por causas
de inseguridad atribuibles a la gestion de la Empresa Ejecutora no sera repuesto por lo que no sera una
causa de extension de plazos para la entrega de la obra terminada.

Como parte del control de riesgos es necesario contar con los permisos de trabajo necesarios, se debe
realizar un analisis preliminar de riesgos, se debe realizar charlas diarias sobre los mecanismos de seguridad
a emplear ante un posible accidente, emplear la sefializacion adecuada y letreros informativos, el personal de
la empresa debera usar equipo de proteccion personal minimo (EPP), el personal de la empresa contratista
debera estar capacitado en cursos de primeros auxilios, control de incendios, uso de equipo de proteccién,
etc, los frentes de trabajo deberan contar con un botiquin de primeros auxilios, si la empresa contratista hace
empleo de vehiculos, estos también deben contar con el botiquin respectivo, asi mismo debe existir un
botiquin de emergencia en el campamento (instalacién de faenas) de esta manera se velara por la seguridad
e integridad fisica de las personas, la provision de equipos de proteccion personal, letreros informativos, la
sefializacion, botiquines, etc, estara a cargo de la empresa contratista asi como el costo inherente de los
mismos. Misma que tiene que velar y supervisar su uso.

En la medida de lo posible la empresa deberad concientizar a sus trabajadores sobre el uso adecuado del
equipo de proteccion personal, ademas de los habitos y costumbres enmarcadas en la reduccion de
accidentes.

Ademas se deben delimitar e identificar todas las &reas de trabajo, para estas consideraciones se tomara en
cuenta la Norma Boliviana de sefializacion de seguridad NB-55001, si corresponde

La responsabilidad de todos los accidentes relacionados con la ejecucion de las obras recae sobre la
Empresa Ejecutora y deben ser atendidos y corregidos inmediatamente asumiendo el costo de los mismos. La
totalidad de accidentes deben ser reportados al Supervisor de obra dentro de las 24 horas.

La empresa contratista debera entregar dicho plan antes de que se emita la orden de proceder.

8.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA APLICACION DE MEDIDAS
AMBIENTALES.

Las especificaciones técnicas para la aplicacion de medidas ambientales, son una lista de actividades y
recomendaciones que deberan ser aplicadas por el CONTRATISTA, cuyo objetivo es reducir el impacto
ambiental generado por la actividad y cumplir con los compromisos asumidos por YPFB frente a las
autoridades ambientales estatales, estas medidas estdn encaminadas a cumplir los objetivos de YPFB como
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empresa responsable del Medio Ambiente. Por lo que se exigira un grado de compromiso por cada empresa
contratista y cuyo cumplimiento sera evaluado por los supervisores de YPFB.

Se presentan las medidas a tomar en cuenta, divididas en los siguientes criterios:

- Residuos solidos

- Agua

- Aire

- Capacitacion Ambiental
- seguridad

RESIDUOS SOLIDOS
Los residuos sélidos generados en esta actividad se clasifican de la siguiente manera:

escombros y excedentes de aperturas de zanja

restos de varilla de soldar

restos de tuberias

placas de radiografia

residuos sélidos domésticos ( plasticos, papeles, material organico y otros)
residuos humanos

AN NN N YN

Respecto a los escombros y excedentes de zanjeo, las medidas que se deberan tomar son las siguientes:

- se debera disponer de un area exclusiva y acondicionada para la disposicién temporal de los mismos
en la zona de trabajo. El contratista debera considerar las caracteristicas fisicas, topografia y de
drenaje de cada lugar elegido para la ubicacion del buzén donde se dispondra los restos de
materiales inerte, excedentes y escombros.

- Realizar las gestiones necesarias para contar con autorizacion del municipio para la disposicion de
los mismos, si fuera necesario.

- Realizar la limpieza adecuada de la zona donde se depositaron temporalmente, especialmente en
sumideros o sitios de drenaje que puedan verse afectados por el arrastre de los escombros una vez
concluida la obra.

- Realizar el transporte hacia el sitio autorizado para la disposicion final de los mismos.

Cuando se generan residuos de restos de varillas de soldar se deberan tomar en cuenta las siguientes
medidas:

- Adecuar envases o contenedores para depositar temporalmente los residuos de varillas de
soldaduras en el area de trabajo.
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- Se deberan almacenar aislados de otros materiales todos los restos de varillas de soldar.

- La contratista deberd gestionar la disposicion final de estos residuos mediante empresas
especializadas o mediante el municipio segun las disponibilidad del mismo y/o adoptar el criterio del
superviso de YPFB.

Para los restos de tuberias, se debe tomar en cuenta las siguientes medidas:

- Recolectar todo resto sobrante de tuberia ( polietileno y acero) y almacenarlos en contenedores
temporales para ser posteriormente enviados a reciclaje o en su defecto ser devueltos al proveedor
segun e inventarios-

Para las palcas de radiografia se deberan tomar en cuenta lo siguiente:

- Se deberan recolectar las placas inservibles en contenedores especiales para ser devueltos a los
proveedores 0 a empresas especializadas y/o lo instruido por el supervisor de YPFB.

Para residuos solidos domésticos o comunes se deben tomar en cuenta las siguientes medidas:

- Realizar la recoleccién adecuada en recipientes de almacenamiento temporal en la zona de trabajo,
los mismos que deben estar sefializados y diferenciados por tipo de residuo.

- El contratista transportara los residuos domésticos recolectados a un lugar de disposicion adecuado
como ser contenedores publicos u otros adecuados para este fin, también puede hacer entrega de
los mismos a la empresa e aseo de cada municipio.

- Los residuos como pilas, baterias u otros de generacidén domestica pero con caracteristicas toxicas
deberan ser recolectados en contenedores especiales y ser entregados a empresas especializadas
para su tratamiento o disposicién final.

AGUA
En el caso del agua se tiene dos tipos de aguas residuales:

v Residuos liquidos de la Prueba Hidraulica (solo red primaria)
v Residuos liquidos sanitarios (aguas servidas)

Medidas sobre residuos liquidos de la prueba hidraulica:

- La contratista debera cumplir con lo establecido en el Reglamento Ambiental Para el Sector
Hidrocarburos RASH, realizando el andlisis de laboratorio antes de la prueba en caso que
corresponda, en lo posible debe usar agua potable para la realizacion de la prueba.
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- Realizar obligatoriamente el analisis de laboratorio previo a la descarga debiendo presentar los
respaldos correspondientes en el caso de ser necesario o instruido por el supervisor.

- Debe definir el sitio de descarga que tenga menos implicancia ambiental debiendo el mismo ser
aprobado por el supervisor ambiental, designado por la Direccidén de Operacion y Mantenimiento.

Medidas sobre residuos liquidos sanitarios:

- Para reducir la generacion de estos residuos liquidos se deberan realizar capacitaciones al personal
sobre uso eficiente del agua y concientizacién ambiental.

- En caso de contar con campamentos se debera implementar un sistema de tratamiento de aguas
domesticas segun el tamafio del mismo y la cantidad de personal existente.

AIRE
Los aspectos que influyen sobre la contaminacién de este factor ambiental son los siguientes:

v Generacién de polvo proveniente de actividades de zanjeo
v Generacién de gases de combustion proveniente de vehiculos de transporte y maquinarias
v Ruido ambiental proveniente de las maquinarias

Para controlar la contaminacién sobre la generaciéon de polvo deberdn tomar en cuenta las siguientes
medidas:

- Realizar el regado o humectacién permanente de zanjas abiertas.
- Evitar velocidades mayores a 60 km/h en carreteras de tierra

Para controlar la contaminacion sobre la generacién de gases de combustién deberan tomar en cuenta las
siguientes medidas:

- No se permitira la quema de combustibles, goma de caucho, materiales asfalticos, aceites quemados
de motores o cualquier material de esta indole, en los alrededores del campamento, maestranzas,
playas de estacionamiento depdsitos.

CAPACITACION AMBIENTAL

La capacitacién ambiental debe ser un aspecto impartido a todo nivel jerarquico de la empresa contratista.
Para esto se debe tomar en cuenta lo siguiente:

- El personal Clave certificara cursos sobre concientizacion y sensibilizacién ambiental
- El personal Clave Realizara capacitacién sobre las medidas ambientales a aplicar y compromisos, en
directa coordinacién con el supervisor de obras.
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SEGURIDAD

Las medidas de seguridad se dividiran las mismas en cinco criterios:

Uso de equipos de proteccién personal
Sefalizacion

Capacitacion

Toma de conciencia de riesgos y peligros
Contingencia

Respecto a estos criterios se debe tomar en cuenta lo siguiente:

Dotar de EPP’s a los trabajadores en intervalos de 6 meses debiendo presentar el respaldo
correspondiente.

Controlar y exigir la utilizacién correcta del EPP en campo.

Realizar breves charlas de concientizacion y capacitacion diarias referidas al uso de EPP’s previas al
inicio de actividades.

Implementar donde corresponda la sefializacién preventiva, informativa y obligatoria en cumplimiento
a normativas sobre ubicacion, colores y materiales, etc.

Certificar capacitaciones permanentes al personal Clave sobre seguridad industrial, uso de EPP’s y
Senalizacion.

Se deberan realizar capacitaciones sobre uso y manejo de extintores al Personal Clave y necesario.
Certificar la Capacitacion del personal clave en Primeros Aukxilios.

PARA EL CASO DE CAMPAMENTOS

Para el caso que se cuente con la implementacion de campamentos se debera tomar en cuenta medidas
ambientales especificas para los siguientes criterios:

Residuos solidos

Agua residuales

Almacenamiento y Manipulacion de Combustibles
Seguridad

Residuos solidos

El contratista esta en la obligacion de habilitar una fosa para la disposicion de los residuos solidos

domeésticos.
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El contratista debe presentar al supervisor el disefio de la fosa de residuos sélidos, disefio que debe
considerar la ubicacion de la fosa, el volumen estimado de residuos, la impermeabilizacién de sus
paredes y otros aspectos técnicos a ser revisados y aprobados por el supervisor.

Las fosas de disposicion de residuos sélidos no podran estar ubicadas a menos de 50 metros de las
areas destinadas a dormitorios, comedores y oficinas. Los residuos sdlidos domésticos procedentes del
area de campamento, deben ser colectados en recipientes adecuados para su posterior traslado a la fosa
habilitada para la disposicién de residuos domésticos.

Instalar contenedores en diferentes secciones del campamento (cocina, comedor, habitaciones, bafios y
oficinas), el nimero de recipientes estara en una del nimero de trabajadores en el campamento. El uso
de contenedores tiene enormes ventajas: evita que la basura este expuesta directamente al medio
ambiente lo que podria atraer animales silvestres o domésticos que la pueden diseminar, evitar la posible
dispersion por viento o agua, y facilita el recojo y transporte posterior.

El contratista supervisara el ingreso y destino final de todos los turriles u otro contenedor metalico, bolsas
de cemento, escombros, maderas, etc., asegurando que sean cargados en los camiones al final del
trabajo y transportados a algun depésito final de escombros y chatarra que cuente con autorizacion
municipal. Con el fin de disminuir los costos en el transporte, se implementaran areas de recepcion y
deposito temporal en el campamento.

Aguas residuales

Las aguas residuales que se generen en los campamentos incluyen aguas servidas que se vierten desde
los inodoros, urinales y aguas servidas de uso doméstico, dichas aguas residuales, se recolectaran
mediante un sistema de tuberia de recoleccion y se canalizaran hasta una camara séptica o hasta un
sistema de tratamiento adecuado.

Se realizan andlisis de laboratorio a las aguas tratadas previas a su vertimiento, los mismos que deben
estar dentro de los limites permisibles de la reglamentacion, el lugar elegido para verter las aguas
tratadas debe estar aprobado por el supervisor ambiental.

Almacenamiento y mantenimiento de combustibles

Se implantaran medidas de proteccion para evitar derrames en areas de almacenamiento de
combustibles; de ocurrir un derrame accidental se tomaran acciones inmediatas para limpiar y restaurar

el area.
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Si en el sitio se habrian producido derrames de hidrocarburos, grasas y/o aceites, correrd por cuenta del
contratista el costo que represente la limpieza y recuperacién del suelo, aplicando la metodologia
aprobada por la supervision.

Si el mantenimiento de los vehiculos se realiza en el area de proyecto comprendida, el contratista debera
proveer de condiciones y herramientas para la actividad en cuestién.

Si el contratista no efectia el mantenimiento de sus equipos en talleres aprobados, debera preparar un
sitio en el area de proyecto donde efectuara estos trabajos, por ningun motivo se realizaran en el frente
de trabajo. Para la seleccion del sitio y luego de preparado el mismo, el contratista debera contar con
aprobaciones sucesivas del supervisor.

El sitio seleccionado debera preferiblemente ser un sitio sin vegetacién y no apto para uso agricola. En
ningun caso se permitira podar o cortar arboles para preparar el sitio.

En el sitio se construiran estructuras especiales y firmes para facilitar el vertido eficiente de liquidos
combustibles, lubricantes, grasas y otros, directamente a los equipos. No se permitira el manipuleo de
turriles y otros que signifiquen riesgos de derrame de los materiales anteriormente mencionados.

Se limpiara las zonas donde hubieran algun derrame de hidrocarburos, grasas y/o aceites hasta donde
sea posible mediante mecanismos adecuados y uso de absorbentes biodegradables de aceites.

Los residuos grasos generados del lavado y mantenimiento de maquinarias, seran tratados mediante
trampas de grasas, realizando una separacion primaria por densidad de aceites y grasas, que seran
recolectadas en barriles, luego el agua sera filtrada y reutilizada para fines de lavado de maquinaria y las
grasas y los aceites lubricantes se recolectaran y almacenaran para su posterior transporte a un
reciclador de aceites de desecho 0 en su caso ser entregado a empresas recicladoras de aceites en el
territorio nacional.

Sequridad

Se debera implementar toda la sefializacién correspondiente en el area de campamento asi como
delimitar con sefializacion para el area de trabajo y establecer puntos de encuentro y evacuacion en el
disefio del campamento, asi como realizar las capacitaciones respectivas al personal.

Se deberan realizar simulacros de incendios en cumplimiento de la Legislacion Nacional, la contratista
debe contar con un plan de Higiene y Seguridad aprobado por el Ministerio de Trabajo, si el tiempo y las
condiciones lo permiten.

El contratista debera contar con un plan de contingencia y presentar respaldos de su socializacién a sus

trabajadores.
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FMA - 650
FORMULARIO DE COMPROMISO AMBIENTAL
CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA
Y0ttt sttt , Con Cedula de Identidad ........c.ccoeveerveneinennnns , en calidad de representante Legal de la Empresa
rerrreeneene M@ cOMprometo A cumplir las medidas ambientales citadas a Continuacion:
Contrato: CDO:
GRADO DE
MEDIDA DE TIPO DE MEDIDA SUGERIDA
CRITERIO ACTIVIDAD O IMPACTO PREVENCION / COMPROMB? MEDIDA A MEDIDA DE (para grado de
MITIGACION AMBIENTAL (') CUMPLIR VERIFICACION compromiso)
ASUMIDO P
Reali
ealizarun . respaldados de
., adecuado manejo . s
Generacion de - L . . disposicion final
y disposicion final alto obligatorio
escombros - de escombros del
de residuos -
h municipio
solidos
instalar
reC|‘p|entes Para fotografias del
Aperturas de - acopio de residuos K
R Generacion de L adecuado acopio y
zanjas y roturas de . domiciliarios y . . . S
%] residuos . alto obligatorio disposicion de los
o aceras ( e depositar los .
a - domésticos . residuos
= actividades de residuos en (e
o D domeésticos
2 construccion si contenedores
g corresponde) municipales
=) Concluido el Acta de limpieza %
E Arrastre de trabajo se de obras de
sedimentos a procederd a la drenaje del area
los colectores limpieza de los alto obligatorio del proyecto, a
de drenaje sumidores, conformidad de la
pluvial camaras y obras fiscalizacion de
de drenaje. YPFB %
.. . Recoleccién de Acta de
Instalacion de Generacién de . . L
p . residuos y entrega . . disposicion final
tuberia de residuos alto obligatorio
. . a empresas de de escombros del
polietileno solidos - -
reciclaje Municipio
Aperturas de
N zanjas y roturas de 3 Regado de
w aceras ( Generacion de ) ) .
= L material Opcional Fotografias
< actividades de polvo
o acordonado
construccion si
corresponde)
8 E: Talleres de
2 L L
2 > 5 conuent}zat;l)on y Conuerftlzauon Opcional Acta?s d?,
S o capacitacion ambiental capacitacion
2 <§,: ambiental
Dotacié EPP’ P
< Registro de otac.lcfn d-e’ PP’s . . Acta de entrega de /
= . y verificacion de alto obligatorio .
o accidentes EPP’s
S Aperturas de Su Uso _
= zanjas y roturas de Charlas diarias
> A
8 aceras ( antes del inicio de
a actividades de . la jornada laboral Control de
=4 D Riesgos de . R .
3 construccion si X por parte del Opcional Asistencia del
= accidentes -
= corresponde) Residente de personal a charlas
9 Obras, para evitar
» accidentes

NOTA: EL CONTRATISTA ADJUDICADO DEBE DE LLENAR EL FORMULARIO DE COMPROMISO AMBIENTAL DE MANERA OBLIGATORIA ASUMIENDO LOS
GRADOS DE ALTO O MEDIO O BAJO; SEGUN SUS POSIBILIDADES Y DEFINIR MEDIDA DE SUGERENCIA.

(*) Grado de compromiso ALTO: Se realizara el cumplimiento de las medidas sugeridas.

Grado de compromiso MEDIO: se plantean medidas alternativas que puedan ser cumplidas.
Grado de compromiso BAJO: No se cuenta con los recursos necesarios para aplicar la medida.
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En ese sentido, realizare la presentacion de toda la documentacién necesaria para la verificacion del cumplimiento de las medidas.

LU ettt en fecha ... Dl AAOc e

Sello de la Empresa

9. DOCUMENTACION EN OBRA.

De manera Obligatoria e Imprescindible y con el cuidado o resguardo respectivo, se debera contar en obra,
con la correspondiente documentacion para la buena ejecucion del Proyecto:

Libro de Ordenes

Contrato Administrativo entre YPFB y la Empresa CONTRATISTA.

Especificaciones Técnicas.

Plan de Higiene y Salud Ocupacional (Antes de la Orden de proceder)

Formulario de Compromiso Ambiental (Antes de la Orden de proceder)

o Q

D QO

(2]
—_— ==

10. TRABAJOS DE PREVENCION.

Es obligacién del CONTRATISTA de la obra el colocar balizas y letreros de sefializacion de desvio — peligro
en todos y cada una de los tramo en que se trabaje y pueda causarse interrupcion en el tréfico peatonal y
vehicular, precautelando la seguridad de los vecinos, trabajadores y transeuntes. El CONTRATISTA debera
conformar Derechos de Vias Peatonales para los domicilios, garajes, comercios y otros que asi lo requieran,
en coordinacién con los propietarios de bienes inmuebles, todo esto para garantizar la circulacion de
movilidades o personas, colocando rampas o cualquier otro sistema seguro que satisfaga este
requerimiento, haciéndose responsable el CONTRATISTA de cualquier dafio ocasionado a consecuencia de
un trabajo inapropiado.

EI CONTRATISTA es responsable del agua necesaria para la correcta ejecucion de obra.
La zanja tipo se encuentra descrita en la Seccién Graficos.

= EI CONTRATISTA tomara también las precauciones necesarias para no causar otros dafios a la
propiedad y al paisaje, ademas de los normalmente ocasionados por este tipo de trabajos.

= El CONTRATISTA limpiara y nivelara el Area de trabajo, quedando a la conclusién del trabajo en
condiciones mejores a las encontradas inicialmente.

= Para retirar las lineas de transmisién de energia eléctrica, teléfonos, agua potable, drenajes
pluviales, alcantarillas, sistemas de riego, etc. el CONTRATISTA debera coordinar con las empresas
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de servicios para evitar ocasionar deterioros o dafios, de ocurrir esto los costos que emanen correran
por cuenta de la empresa CONTRATISTA.
= El CONTRATISTA no podra realizar ninguna excavacion sin haber realizado el replanteo con el
personal de YPFB, segun los planos de construccion definidos o realizar variantes sin antes quedar
en comun acuerdo con el SUPERVISOR.
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SECCION 6
PLANOS Y GRAFICOS
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1. LETREROS

1.1.LETREROS DE SENALIZACION - HOMBRES TRABAJANDO.
(ESTRUCTURA METALICA, 850 mm de ancho por 1300 mm de alto)

Trabajamos Disculpe las Pronto tu hogar
para mejorar molestias tendra gas

tu calidad s = domiciliario g
de vida... 6

Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos

PRECAUCION

DESVIO DESVIO HOMBRES TRABAJANDO

PRECAUCION PRECAUCION

ZANJA ABIERTA ZONA DE RIESGO
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1.2. LETREO DE OBRA. (De acuerdo a especificacion, 2,8 m de ancho por 2,0 mm de alto)

28m

A

INVERSION:

Bs. [MONTO ADJUDICADO]

°
Z O N A SIGLO XX - LLALLAGUA

DEPARTAMENTO DE POTOSI

GAS DOMICILIARIO

PARA LOS BOLIVIANOS

OBRA EN CONSTRUCCION

v

20m

ESTRUCTURA DE LETRERO DE OBRA

ESTRUCTURA EXTERNA
TIPO METALICO
CUADRADO 20*40 MM

T

ESTRUCTURA INTERNA
TIPO METALICO
CUADRADO 20*20 MM

.

20m

&
<

2.8m

A 4
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2. EXCAVACION DE ZANJAS

_ VISTA-CORTE )
EXCAVACION DE ZANJA EN ACERA PARA TUBERIA PE

Carpeta de H°

Solado de Piedra

VARIABEL

Tierra Coman

Cinta de Sefalizacion

0.30
0.90

Tierra Cernida _
Tuberia de PE i

SECCIONES TIPO
PARA TUBERIA POLIETILENO - CALZADAS

Materiales Superficiales (Cemento, Asfalto, etc.)

AN —

Carpeta de H°

Solado de Piedra
—b( ;g 25‘ }5@9 };]

R
NSV AR \

Tierra Comin

Cinta de Sefalizacion
>

Tierra Cernida

0.30

Tuberia de PE
Funda de Proteccion

1.20m

Elaborado por:

Aprobado por:

Ing. Rosemary P. Cakuasa Velasquez
TECNICO DE PROYECTOS U.I.P. - UDCOR
DISTRITAL REDES DE GAS ORURO
GNRGD - Y.P.F.B

Alex G. Chogue Huanca
JEFE DE CONSTRUCCIONES
DISTRITAL REDES DE GAS ORURO
GNRGD - Y.P.F.B




YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS o
GERENCIA NACIONAL DE REDES DE GAS Y DUCTOS cas

La fuerza qwslurmd Bolivia
Distrito OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA | Hoja:
Redes de Gas SIGLO XX-LLALLAGUA FASE 2 Pagina 116 de
129

Oruro DEPARTAMENTO DE POTOSI

OBRAS DE FIJACION DE VALVULAS Y SENALIZACION HORIZONTAL

3.
3.1.BASES DE HORMIGON PARA SENALIZACION HORIZONTAL EN COBERTURAS DE EMPEDRADO Y
TIERRA
04m
<@> GAS E
@ q—,
(=]
0,067 m 04m
) 7 > NIVEL DE TIERRA/EMPEDRADO
OO 00
57/ 539{(?@%%@% L 7 FIERRO DE ANCLALE

— |7/t/// //// //// REPOSICION DE ACERA DE Ho

3

s -
s -
s

0,05 m

-]
FIERRO DE ANCLAJE
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3.3.ESTRUCTURA PARA VALVULAS

06m

O

ESTRUCTURA PARA VALVULA

086m

\\\D\.E?S m

NIVEL DE ACABADO EN ACERA

‘]_"EF 06m
Vo= \‘;’g)’)\
e =
S ;ci\i\\
& )
=X :céfﬂ\i

TIBERIA DE PVC

NIVEL DE ACABADC EN TIERRA
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Oruro
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BASE DE FIJACION PARA VALVULA DE @ 40 mm

Tapa de Valvula

//A

. V//

Vaciado alrededor de la
Campana

Campana para valvula

Tubo gula de PVC

Relleno cf tierra comun

Relleno cf tlerra cernlda

Perno de expancion

!7

Abrazadera de sujeclon

Tuberia de P.E.

1 0.30

Perno de expanclén

VISTA LATERAL

Abrazadera de sujeclon

Tuberia de P.E.

Terreno natural

x>

VISTA SUPERIOR

0,08 |008|

|‘—'I aTuB P

0,30
0,23

o1& |
0.2 ‘

CORTEB-B"

Agujeros @ 10 mm.,

1 =1 \, c |
N el
[ T

T ! T - B

0,08

0.28
[

<>

Y.P.F.B.

Flerrode @ 1/8
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0,2
1

Base de hormigon armado

0.23
0.30

CORTE A-A"

BASE DE FIJACION PARA VALVULA
DE POLIETILENO DE & 40 mm

[ Ficura: N1
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BASE DE FIJACION PARA VALVULA DE POLIETILENO

Abrazadera de sujecién (acere SAE 1010)

/3\ Tuberfa P.E.

-~———Vaclado al rededor de la campana

Campana para valvula

<+——— Tubo Gula

Vélvula de P.E.

E Fq—Espérmgos
A
Base de Fljaclén
[ <>  Y.P.FB.

GERENCIA NACIONAL DE REDES Y DUCTOS

VISTA - CORTE PARA VACIADO ALREDEDOR DE CAMPANA ESQUEMA DE FIJACION

PARA VALVULA DE POLIETILENO

[ Fioura:ne2
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T00 S T00 niple de la valvula
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3.4. DETALLE DE LA BASE DE FIJACION DE VALVULA DE P.E
Pos. Denominacion Cantidad

1|Base de hormigdén

2| Material asilante tipo P.V.C.

3|Abrazadera de sujecion (acero SAE 1010) 2
4|Esparragos @ 9,52 mm (3/8")(acero SAE 1010) 8

Dimensién @
valvula mm. a b C d e f r h
mm. mm. . ., , [mm. mm.|mm.|mm.|mm.|mm.
Esta dimension serd
40| 267 L 133] 67] 93] 240] 23] 123
tal que la sujecidn se
63| 420 . . 210] 105| 147] 378| 37| 185
realice sobre el niple
90| 700 , 500| 140 180| e60| 47| 185
delavdlvulaola
110} 700 L 500] 160] 200] 660] 60| 211
transicién de acero
125| 795 568| 182| 227| 750 68| 240
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4. TRANSPORTE Y MANIPULACION DE TUBERIA
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4.1. TRANSPORTE DE TUBERIA

Tuberia no debe sobresalir del largo del camion

uberia enfajada urada : ’ bos €on tapa y proteccion de bisel

Tuberia no excede nivel de parantes del camion | X

Apoyos blandos cada 3 m y entre cada nive! de tuberia:
Apoyos no deben permitir rodadura de tubos

Separacién de 15 cm min. con base

4.2. ALMACENAJE DE TUBERIA

Nivel superior de Tuberia no excede nivel de barandado
Parante de barandado . :
4 niveles de tuberia maximo }
Apoyos blandos cada 3 m y entre cada nivel de tuberias.
Apoyos no deben permitir rodadura de tubos

Separacion de 15 cm min. con suelo

Tubos con tapa y proteccion de bisel
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5. REPOSICIONES EN ACERA'Y CALZADA DE FORMA ADECUADA

REPOSICIONES DE ACERA NO ACEPTAELE

-

CORTEA REALIZAR EN LOS SECTORES AFECTADOS

(N . 7 ANTE MUNICIPAL

0.40 m

CORRECTA REPOSICION DE ACERAS

N . 7 ANTE MUNICIPAL

0.40 m

£

TAMARIO DE LETRAS PARA SERALIZACKON EN ACERA

(N . .7 ANTE MUNICIPAL

CORDOMN MUNICIPAL

CORDOMN MUNICIPAL

CORDON MUNICIFAL

TFHE YAQMIENTOS PETROLIFEROS
Eoe FI3 CALES BOLIVIANOS

O
.\_\.'

GERENCIA NACIONAL DE REDE 5 DE GAS Y DUCTOS

E -
- YPFR 2 DETALLE REPOSICION
i i DE ACERA
P GESTION 2045 UNC-DRG
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DETALLE VACIADO DE ACERAS

-

N

I
HORMIGON

EHLA TACAION

ACLHA

.,

YACIADO DE

\f{/

Coagoraciia

- TIER#A COMUN

Qﬁ‘f_i;:: YACIMENTOS PETROLIFERD
FISCALES BOLIVIANDS

ccvercamaom: ocreesoc sy s

GERENCIA NACIONAL DE REDES DE GAS Y DUCTOS

DETALLE DE
VACIADO DE ACERAS

ANTHEU

S D"“,
l"\.auf

FECHA:

GESTION 2015

UNC-DRG
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5.1.ACERAS DE HORMIGON.
_ — T —

NO

DARO HERRAMIENTAS INADECU ADAS

CION

”DANO DEBIDO A LA DEMORAEN LA REPX

4 e .

4 « *

CORTE MAL

. PO a0 . . .
. CORTEY REMOCION DE ACERAS DE UORM]G(SN |N)§DECUADO
M . . 4. . g
B 4 H

o 9, e e
« T4,

v

ACERA DE CALLE

RASANTE MUNICIPAL

DARO DEBIDO A BOLONES DE PIEDRA

ACERA DE CALLE

RASANTE MUNICIPAL

ACERADE HORMIGON ORIGINAL
JUNTA DE DILATACION

/0 Rynl Mwl PI»/

04m

JUNTA DE ACABADO LON

TUDINAL

ACERA ORIGINAL

ACERA ORIGINAL

OSICION DE ACERA DE HORMIGON

RASANTE MUNICIP AL
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5.2.REPOSICIONES DE PAVIMENTOS (FLEXIBLES Y RIGIDOS).

REFOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO O FLEXIBLE NO ACEPTABLE

E

7

o,

\\“COHDON DE ACERA
CORTEA REALZAR EN TODOQ ELANCHO DE CRUCE DE PAVIMENTO RIGIDO O FLEXIBLE
E
¥
o,
CORDON DE ACERA
CORRECTA REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDD O FLEXIBLE
E
2

\\COH DOM DE ACERA YACQIMIENTOS PETROLIFERO3

FISCALES BOLINVIANOS

GERENCIA NACIOWAL DEREDES DE GAS Y DUCTDS

DETALLE REPOSICION DE
PAVIMETO RIGIDO O FLEXIBLE
T GESTION 2015 UNC-DRG
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SECCION 7
PROPUESTA ECONOMICA (CALIFICABLE)
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VOLUMENES DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA
RED TRONCAL Y CIRCUITOS - LOTE 1
SIGLO XX - LLALLAGUA - DEPARTAMENTO DE POTOSI
LONGITUD TOTAL 3.837,43 METROS
OBRAS CIVILES
N° TEM UNID | CANTIDAD UNI?&E‘I:CI)O[BS] TOTAL
1 | INSTALACION DE FAENAS - PROVISION Y COLOCADO DE LETREROS DE OBRA Glb. 1,00
2 | MOVILIZACION DE PERSONAL Y EQUIPO Glb. 1,00
3 | REPLANTEO Y TRAZADO TOPOGRAFICO ml. 3.83743
4 | CORTE, ROTURA Y REMOCION DE ACERA Y/O CUNETAS m2 443,70
5 | CORTE, ROTURA Y REMOCION DE PAVIMENTO RIGIDO m2 776,06
6 | CORTE, ROTURAY REMOCION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON CICLOPEO m3 0,64
7 | REMOCION DE EMPEDRADO m2 3,14
8 | REMOCION DE LOSETA,ADOQUIN Y/O PIEDRA COMANCHE m2 73,24
9 | EXCAVACION DE ZANJA TERRENO DURO m3 90,43
10 | EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO ROCOSO m3 1.303,97
11 | TRANSPORTE DE TUBERIA Glb. 1,00
12 | PROVISION Y COLOCADO DE FUNDA DE PROTECCION PVC DN -3" ml. 102,61
13 | PROVISION Y COLOCADO DE FUNDA DE PROTECCION PVC DN -6” ml. 5,10
14 | TENDIDO DE TUBERIA ml. 3.83743
15 | OBRAS CIVILES PARA FIJACION PARA VALVULA DE P.E. @ 40 MM Pza. 4,00
16 | PROVISION Y COLOCADO DE CINTA DE SENALIZACION ml. 3.83743
17 | COLOCADO DE PLAQUETAS DE SENALIZACION HORIZONTAL Pza. 141,00
18 | PROVISION, RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL FINO m3 533,72
19 | PROVISION, RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL COMUN m3 799,52
20 | RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMUN m3 55,48
21 | REPOSICION Y AFINADO DE ACERAS Y/O CUNETAS m2 443,70
22 | REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO m2 776,06
23 | REPOSICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON CICLOPEO m3 0,64
24 | REPOSICION DE EMPEDRADO m2 3,14
25 | REPOSICION DE LOSETA,ADOQUIN Y PIEDRA COMANCHE m2 73,24
26 | ELABORACION DE PLANOS AS-BUILT ml. 3.837,43
27 | LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS Glb. 1,00
OBRAS MECANICAS
N° iTEM UNID | CANTIDAD UNI';‘R\E(I:(')C;BS] TOTAL
1 | VENTEO, PRUEBA DE RESISTENCIA Y HERMETICIDAD ml. 3.837.43
| TOTAL[Bs] |
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