



La fuerza que transforma Bolivia

## **ACTA DE REUNIÓN DE ACLARACIÓN**

**EPNE-01-DNIM-162-15**

### **“ESTUDIO A DISEÑO FINAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN MUSEOLOGICO Y MUSEOGRAFICO DEL MUSEO DE LA NACIONALIZACION DE YPFB”**

En la ciudad de La Paz horas 11:00 del día martes 09 de junio de 2015, en Instalaciones de la Gerencia Nacional de Contrataciones ubicado en la calle Bueno N° 185 se da inicio al acto de la Reunión de Aclaración al Documento de Contratación Directa DCD según cronograma establecido, el proceso de acuerdo al Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios RE-SABS EPNE YPFB aprobado mediante Resolución de Directorio N° 58/2013 de fecha 22 de julio de 2013, con la participación de los funcionarios de Y.P.F.B. que al final se nombran, para el siguiente Proceso de Contratación:

### **“ESTUDIO A DISEÑO FINAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN MUSEOLOGICO Y MUSEOGRAFICO DEL MUSEO DE LA NACIONALIZACION DE YPFB”**

#### **CONSULTAS ESCRITAS/CORREO [consultacontrataciones@ypfb.gob.bo](mailto:consultacontrataciones@ypfb.gob.bo)**

Según cronograma las consultas escritas debieron realizarse hasta el lunes 08 de junio de 2015, hasta horas 11:00; donde se recibieron las consultas de:

- Lic. Pablo Viracocha Morales

EMPRESA/PERSONA: Lic. Pablo Viracocha Morales

**Ref.: SECCIÓN II - GARANTIAS**

#### **1. TIPOS DE GARANTIA**

**Pregunta 1:** ¿Qué tipo de garantía cubre a una contratación UNIPERSONAL?

**Respuesta 1.** Se mantiene lo descrito en el DCD. (Numeral 10) teniendo tres opciones: boleta de garantía, garantía a primer requerimiento, póliza de seguro de caución a primer requerimiento

**Ref.: 11.GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO**

- d) Cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de la garantía de cumplimiento de contrato, se podrá prever una retención del 7% de cada pago.

**Pregunta 2:** ¿En DCD se estipulan dos pagos, sería posible retener el 7% de garantía del primer pago?

**Respuesta 2.** Se mantiene lo descrito en el DCD. Numeral 11. Inciso d) Cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de la garantía de cumplimiento de contrato, se podrá prever una retención del 7% de cada pago.



La fuerza que transforma Bolivia

**Ref.: 14. AJUSTE AL DCD O AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS.**

Se podrá ajustar el DCD o ampliar el plazo de presentación de ofertas, por las siguientes causas debidamente justificadas:

- a) Producto de la Reunión de Aclaración.
- b) Hechos de fuerza mayor o caso fortuito.
- c) A iniciativa de YPFB.

**Pregunta 3:** Quedando poco tiempo desde el martes 9, día de la reunión de aclaración en la que los proponentes tendremos claridad sobre la participación o no en esta consultoría. Nos veríamos con muy poco tiempo para presentar nuestra propuesta hasta la fecha indicada en el cronograma. ¿Sería posible ampliar la fecha de presentación para el día lunes 15 de junio?

**Respuesta 3.** Se mantiene lo descrito en el DCD. (De acuerdo a los resultados de la Reunión de Aclaración). Se realizara el ajuste correspondiente.

**Ref.: PARTE II**

**TÉRMINOS DE REFERENCIA**

**CONSULTORÍA POR PRODUCTO: ESTUDIO A DISEÑO FINAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN MUSEOLOGICO Y MUSEOGRAFICO DEL MUSEO DE LA NACIONALIZACION DE YPFB**

**1. CARACTERISTICAS TÉCNICAS**

- b. Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la ejecución de la obra, con planes de seguridad industrial, ambiental, y de calidad.**

**Pregunta 4:** ¿Pueden, por favor, explicar mejor que entienden por seguridad ambiental e industrial?

**Respuesta 4.** Que los trabajos a realizarse no deberán afectar de manera negativa al ambiente, visitantes ni administradores, tampoco a la planta circundante, es decir a la Distrital Redes de Gas El Alto

**Ref.:** El proyecto mencionado de programa se deberá realizarlo en 2 etapas.

- B. Cronológicamente las actividades mínimas necesarias que debe realizar el consultor son:
  - a. Actividades iniciales (primeros 8 días calendario):
    - Reunión exposición del proyecto por parte del consultor a YPFB – DNIM
    - Revisión del proyecto y entrega informe diagnóstico del proyecto.
    - Presentación conceptual de la propuesta.



La fuerza que transforma Bolivia

Es imposible presentar un diagnóstico en 8 días calendario, es necesario contar con mayor tiempo para lograrlo. Sugerimos trasladar esta actividad a la segunda fase. Consideramos que el tiempo sugerido para la primera fase es muy corto, y no se podrá elaborar una propuesta conceptual concluida, por tanto, solicitamos ampliar la fase a 20 días calendario, otorgando a la segunda fase también 20 días.

- b. Actividades durante el diseño (9- 30 días calendario):
  - Reuniones de coordinación con las especialidades de YPFB (Museología.
  - DIAGNOSTICO
  - Museografía, curaduría, diseño multimedia.)
- c. Actividades finales (30 - 45 días calendario):
- d. Elaboración de todos los documentos entregables y remisión a través de informe final en la fecha prevista de acuerdo a orden de proceder.

**Pregunta 5:** ¿El primer pago se llevará a cabo al término de la primera etapa?

**Respuesta 5.** El primer pago se llevara a cabo luego del visto bueno de la entidad al entregable de parte del consultor. Por otra parte se realizara el ajuste correspondiente al plazo de entrega.

**Ref.: 4. PRODUCTO A ENTREGAR**

B. Los productos entregables se dividirán en 6 aspectos:

- Estudio sociológico

**Pregunta 6:** ¿Qué esperan de un estudio sociológico, en que consiste en esta etapa?

**Respuesta 6.** Se espera que mediante este estudio se tengan el análisis necesario para la generación de un producto que contemple al ente social ya que este fue actor principal en la guerra del gas sucedido en El Alto.

**Ref.: c.** Diseño ingenierías y tecnologías – diseño multimedia

**Pregunta 7:** ¿El contratista espera tener diseño multimedia cómo resultado?

**Respuesta 7.** El entregable del contratista deberá contener los elementos necesarios para la implementación de todas las condicionantes, de hardware y software, así como los contenidos que se pretende socializar dentro de los equipos audios visuales. Para el museo de la nacionalización.

**Ref.: d.** Propuesta para funcionamiento futuro del museo

- Plan de funcionamiento
- Plan de mantenimiento



La fuerza que transforma Bolivia

e. Elaboración presupuestos y cronograma

**Pregunta 8:** ¿Qué contempla el plan de mantenimiento, incluye la activación de visitas y que más?

**Respuesta 8.** Debe mostrar las características a ser implementadas para el funcionamiento administrativo, y operativo, así como los planes para el mantenimiento de la infraestructura existente.

**Ref.: a.** Memoria descriptiva

**Pregunta 9:** ¿Qué se espera de una memoria descriptiva, cuál debe ser su contenido?

**Respuesta 9.** Se espera que forme parte del proyecto, esta nos informa de la solución definitiva elegida, dando ideas sobre: funcionamiento, materiales a emplear, coste aproximado de la solución elegida, las causas que hemos tenido en cuenta para elegir esa solución de entre todas las posibles.

**Ref.: f.** Los Trabajos solicitados deberán contar con un equipo multidisciplinario de:

- a. Un historiador y/o cientista social
- b. Un arquitecto
- c. Un ingeniero en telecomunicaciones y/o sistemas  
Consideramos que el ingeniero en telecomunicaciones debe estar en correspondencia con la Propuesta o Guión, por lo tanto, este será contratado en la etapa de implementación museográfica y no en esta fase.
- d. Un museólogo y/o sociólogo, museógrafo

**Pregunta 10:** ¿Podría considerarse las categorías de cientista social y museógrafo?

**Respuesta 10.** Si. Se realizara dicho ajuste.

**Ref.: 17. GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO**

**a. Póliza de Accidentes Personales.**

El consultor adjudicado, para efectuar los trabajos mencionados en los términos de referencia, deberá estar cubierto bajo el seguro de accidentes personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanentemente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño del trabajo.

**Pregunta 11:** ¿Se requiere una póliza para cada uno de los miembros del equipo?

**Respuesta 11.** Se requiere una póliza que cubra a cada uno de los miembros del equipo.



La fuerza que transforma Bolivia

**Ref.: 18. RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DE LA CONSULTORA O PROFESIONAL**

...cada consultor será responsable directo y absoluto de los servicios que realice, debiendo responder por el trabajo realizado durante los siguientes **3 años computables...**

**Pregunta 12:** ¿El tiempo de responsabilidad de 3 años, no es demasiado extenso?

**Respuesta 12.** Se resuelve que la responsabilidad sea de 1 año. Se realizara dicho ajuste.

**1. Ref.: FORMAS DE PAGO**

**Pregunta 13:** En caso de aplicarse el pago de la garantía de cumplimiento del monto del primer pago ¿Se puede considerar pagos de un 30% y 70% respectivamente?

**Respuesta 13.** Se realizara dicho ajuste, por los porcentajes sugeridos.

**Ref.: NIT**

**Pregunta 14:** ¿Existe la posibilidad de aplicar el descuento correspondiente por la consultoría sin tener que inscribir el NIT?

**Respuesta 14.** Es imprescindible que el proponente cuente con NIT.

**CONSULTAS ESCRITAS EN SALA**

**Empresa: CLOSE UP SRL**

**Pregunta 1.** Si en la calificación se puede ampliar a que el curriculum del personal (equipo) sume a la calificación final.

**Respuesta 1.** Solamente suma la experiencia curricular del museólogo y/o sociólogo.

**Pregunta 2.** Si se puede incluir un técnico multimedia en el equipo de trabajo.

**Respuesta 2.** Este será incluido en el inciso c. del numeral 4.

**Pregunta 3.** Cuan a detalle debe estar la propuesta final ejemplo: si proponemos un equipo de proyección debe tener marca, modelo, etc.

**Respuesta 3.** Dicha propuesta debe estar detallada.

Por lo que se da por concluida la sesión, a horas 12:45 de la fecha, firmando en constancia los funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, y los representantes de las empresas participantes.



La fuerza que transforma Bolivia

Por parte de YPFB:

NOMBRE	AREA	FIRMA
G. Gutierrez Lara	DNGC - GNCO	
Roberto Chavez Z.	DNIM - GNAF	





Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos

ASISTENTES ACTO DE REUNION DE ACLARACION

ESTUDIO A DISEÑO FINAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN MUSEOLOGICO Y MUSEOGRAFICO DEL MUSE DE LA NACIONALIZACION DE YPFB

EPNE-01-DNIM-162-15

Nº	NOMBRE	CI	EMPRESA	TELEFONOS	DIRECCIÓN	E-MAIL	FIRMA
1	DAVID MACDONADO	3376815	CLOSE UP SRL	2438858	AV. 6 DE AGOSTO Nº 2674	davidmacdo@ closeupbolivia.com	
2	Luis Garcia-Torres	2694054	close up SRL	73502364	6 de agosto 2674	TorresL@ gmail.com	
3	PABLO VERA COCHA	4790298	UNIVERSAL	772- 46146	Hannington 776	VERA_PABLO@ hotmail.com	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							



Nombre de la Empresa: DAVID MALDONADO SAAVEDRA

Representante de la Empresa: CLOSE UP S.R.L.

Pregunta N° SI EN LA CALIFICACION SE PUEDE AMPLIAR  
A QUE EL CURRÍCULUM DEL PERSONAL (EQUIPO) SUME  
A LA CALIFICACION FINAL.

Pregunta N° SI SE PUEDE INCLUIR UN TECNICO  
MULTIMEDIA EN EL EQUIPO DE TRABAJO.

Pregunta N° CUAN A DETALLE DEBE ESTAR LA PROPUESTA  
FINAL EJEMPLO: SI PROPONEMOS UN EQUIPO DE  
PROYECCION DEBE TENER MARCA, MODELO, ETC.

Pregunta N°