



La fuerza que transforma Bolivia

CD – 006A

**NOTA EXPRESA APROBACION DE AJUSTES**  
**OBJETO: "ESTUDIO A DISEÑO FINAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN**  
**MUSEOLOGICO Y MUSEOGRAFICO DEL MUSEO DE LA NACIONALIZACION**  
**DE YPFB"**  
**CODIGO: EPNE-01-DNIM-162-2015**

Fecha: La Paz, 11 de junio de 2015

**VISTOS Y CONSIDERANDO:**

Que, el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios – Empresa Pública Nacional Estratégica de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (RE-SABS-EPNE), aprobado con Resolución de Directorio de Y.P.F.B. N° 58/2013 de fecha 22/07/2013.

Que, el Manual de Proceso aprobado mediante Resolución PRS-311/2013 en su numeración 7.3.3. (AJUSTES AL DCD), determina que:

YPFB podrá ajustar el Documento de Contratación Directa mediante ajuste(s), por iniciativa propia o como resultado de la reunión de aclaración.

**POR TANTO:**

El Responsable del Proceso de Contratación (RPC) de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, en uso de las facultades conferidas en el Reglamento Específico, aprobado con Resolución de Directorio de Y.P.F.B. N° 58/2013 de fecha 22/07/2013.

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Aprobar el informe y los Ajustes realizados al DCD.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** Los Ajustes forman parte indivisible del DCD.

Regístrese, comuníquese y archívese.

  
Lic. Mabel Triarte Cruz

**RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACION - RPC**

6

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS  
"YPFB"



*La fuerza que transforma Bolivia*

**AJUSTES**

**CONTRATACION DIRECTA**

**NOMBRE DEL PROCESO: "ESTUDIO A  
DISEÑO FINAL PARA LA  
IMPLEMENTACION DEL PLAN  
MUSEOLOGICO Y MUSEOGRAFICO  
DEL MUSEO DE LA  
NACIONALIZACION DE YPF B"**

**CÓDIGO: EPNE-01-DNIM-162-2015**

**ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA**

**AJUSTE N° 1:** Ajuste al Cronograma de Plazos del DCD**DICE:****CRONOGRAMA DE PLAZOS**

	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>FECHA y HORA</b>		<b>DIRECCIÓN</b>
4.	Presentación de Ofertas. (*)	Fecha: 12/06/2015	Horas: 15:00	Calle Bueno N° 185 Edificio YPFB Piso 1° Gerencia Nacional de Contrataciones La Paz –Bolivia
5.	Apertura de Ofertas. (*)	Fecha: 12/06/2015	Horas: 15:30	Calle Bueno N° 185 Edificio YPFB Piso 1° Gerencia Nacional de Contrataciones La Paz –Bolivia

**DEBE DECIR:****CRONOGRAMA DE PLAZOS**

	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>FECHA y HORA</b>		<b>DIRECCIÓN</b>
4.	Presentación de Ofertas. (*)	Fecha: 18/06/2015	Horas: 11:00	Calle Bueno N° 185 Edificio YPFB Piso 1° Gerencia Nacional de Contrataciones La Paz –Bolivia
5.	Apertura de Ofertas. (*)	Fecha: 18/06/2015	Horas: 11:30	Calle Bueno N° 185 Edificio YPFB Piso 1° Gerencia Nacional de Contrataciones La Paz –Bolivia

**AJUSTE N° 2:** En las Especificaciones Técnicas**En el punto 3 (CARACTERISTICAS TECNICAS), Inciso B.****DICE:**

A. Cronológicamente las actividades mínimas necesarias que debe realizar el consultor son:

a. Actividades iniciales (primeros 8 días calendario):

- Reunión exposición del proyecto por parte del consultor a YPFB – DNIM

- Revisión del proyecto y entrega informe diagnóstico del proyecto.
  - Presentación conceptual de la propuesta.
- b. Actividades durante el diseño (9- 30 días calendario):
- Reuniones de coordinación con las especialidades de YPFB (Museología.
  - Museografía, curaduría, diseño multimedia.)
- c. Actividades finales (30 - 45 días calendario):

**DEBE DECIR:**

- A. Cronológicamente las actividades mínimas necesarias que debe realizar el consultor son:
- a. Actividades iniciales (Primeros 20 días calendario):
- Reunión exposición del proyecto por parte del consultor a YPFB – DNIM
  - Revisión del proyecto y entrega informe diagnóstico del proyecto.
  - Presentación conceptual de la propuesta.
- b. Actividades durante el diseño (20 a 40 días calendario):
- Reuniones de coordinación con las especialidades de YPFB (Museología.
  - Museografía, curaduría, diseño multimedia.)
- c. Actividades finales (5 días calendario):

**AJUSTE N° 3:** En las Especificaciones Técnicas

**En el punto 4 (PRODUCTO A ENTREGAR), Inciso C.**

**DICE:**

- C Los Trabajos solicitados deberán contar con un equipo multidisciplinario de:
- a. Un historiador
  - b. Un arquitecto
  - c. Un ingeniero en telecomunicaciones y/o sistemas
  - d. Un museólogo y/o sociólogo.

**DEBE DECIR:**

- C Los Trabajos solicitados deberán contar con un equipo multidisciplinario de:
- a. Un historiador y/o cientista social
  - b. Un arquitecto
  - c. Un ingeniero en telecomunicaciones y/o sistemas y/o técnico en multimedia
  - d. Un museólogo y/o sociólogo.

**AJUSTE N° 4:** En las Especificaciones Técnicas

**En el punto 11 (EVALUACIÓN DE LA CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO)**

**DICE:**

Los factores de evaluación podrán determinarse de acuerdo con los siguientes parámetros:

FACTOR	DESCRIPCION	PUNTAJE
A	EXPERIENCIA DE LA EMPRESA	A = Hasta 30 puntos
B	CONDICIONES ADICIONALES	B = 40 puntos
C	TOTAL PUNTAJE EVALUACIÓN DE CALIDAD Y PROPUESTA TÉCNICA	C = A+B = 70 puntos
D	TOTAL PUNTAJE POR EVALUACIÓN PROPUESTA ECONOMICA	D= 30
E	TOTAL PUNTAJE CALIDAD PROPUESTA TECNICA Y COSTO	E= C + D =100

**DEBE DECIR:**

Los factores de evaluación podrán determinarse de acuerdo con los siguientes parámetros:

FACTOR	DESCRIPCION	PUNTAJE
A	EXPERIENCIA DE LA EMPRESA	A = Hasta 20 puntos
B	CONDICIONES ADICIONALES	B = 50 puntos
C	TOTAL PUNTAJE EVALUACIÓN DE CALIDAD Y PROPUESTA TÉCNICA	C = A+B = 70 puntos
D	TOTAL PUNTAJE POR EVALUACIÓN PROPUESTA ECONOMICA	D= 30
E	TOTAL PUNTAJE CALIDAD PROPUESTA TECNICA Y COSTO	E= C + D =100

**AJUSTE N° 5:** En las Especificaciones Técnicas

**En el punto 19 (RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DE LA CONSULTORA O PROFESIONAL).**

**DICE:**

El proyecto final de edificación está constituido por todos los proyectos especializados, debidamente compatibilizados, de manera que no existan interferencias entre ellos. Por lo que la empresa consultora y cada consultor será responsable directo y absoluto de los servicios que realice, debiendo responder por el trabajo realizado durante los siguientes 3 años computables desde la aceptación del informe final por parte de la Entidad contratante, por lo que en caso de ser requerido para cualquier aclaración o corrección pertinente, no podrá negar su concurrencia.

**DEBE DECIR:**

El proyecto final de edificación está constituido por todos los proyectos especializados, debidamente compatibilizados, de manera que no existan interferencias entre ellos. Por lo que la empresa consultora y cada consultor será responsable directo y absoluto de los servicios que realice, debiendo responder por el trabajo realizado durante el siguiente año 1 año, computables desde la aceptación del informe final por parte de la Entidad contratante, por lo que en caso de ser requerido para cualquier aclaración o corrección pertinente, no podrá negar su concurrencia.

**AJUSTE N° 6:** En las Especificaciones Técnicas

**En el punto 22 (FORMA DE PAGO).**

**DICE:**

Los pagos se realizarán vía transferencia SIGMA, a la entrega de cada producto de la consultoría previo aprobación de informe de conformidad a cargo de la Contraparte Técnica de YPFB.

<b>Pago No.</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	<b>PORCENTAJE DE PAGO</b>
1	Anteproyecto	A los 30 días calendario desde la orden de proceder	20%
2	Informe Final	A los 45 días calendario desde la orden de proceder	80%

**DEBE DECIR:**

Los pagos se realizarán vía transferencia SIGMA, a la entrega de cada producto de la consultoría previo aprobación de informe de conformidad a cargo de la Contraparte Técnica de YPFB.

<b>Pago No.</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	<b>PORCENTAJE DE</b>
-----------------	-----------------	-------------------------	----------------------

			<b>PAGO</b>
1	Anteproyecto	A los 30 días calendario desde la orden de proceder	30%
2	Informe Final	A los 45 días calendario desde la orden de proceder	70%

**AJUSTE N° 7:** En las Especificaciones Técnicas

En el punto 10 (METODO DE SELECCION).

DICE:

**A. PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO**

<b>PERSONAL TECNICO CLAVE REQUERIDO</b>			
<b>N°</b>	<b>FORMACIÓN</b>	<b>CARGO DESEMPEÑAR</b>	<b>A REQUISITOS DE EVALUACION DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA</b>
1	Museólogo y/o sociólogo	Gerente proyecto	de <b>Formación de Licenciatura en:</b> Sociología y/o museología, gestión del patrimonio cultural. <b>Experiencia General.-</b> Tener como mínimo 5 años de experiencia del ejercicio profesional desde la obtención del título académico. <b>Experiencia Específica:</b> Haber realizado consultoría de estudios similares.

DEBE DECIR:

**A. PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO**

<b>PERSONAL TECNICO CLAVE REQUERIDO</b>			
<b>N°</b>	<b>FORMACIÓN</b>	<b>CARGO DESEMPEÑAR</b>	<b>A REQUISITOS DE EVALUACION DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA</b>
1	Museólogo y/o sociólogo	Gerente proyecto	de <b>Formación en:</b> Sociología y/o museología, gestión del patrimonio cultural. <b>Experiencia General.-</b> Tener como mínimo 5 años de experiencia en trabajos relacionados. <b>Experiencia Específica:</b> Haber realizado consultoría de estudios similares.