



ACTA DE REUNIÓN DE ACLARACIÓN

**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE VARIANTE DE RED PRIMARIA A EDR-17, DISTRITO 14 DE LA CIUDAD DE EL ALTO
CÓDIGO N°: CDO-DRGEA-7-15
(SEGUNDA CONVOCATORIA)**

En la ciudad de El Alto, a horas 11:00 del día 26 de junio de 2015, en instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Oficina de Contrataciones, se dio inicio a la reunión de aclaración del proceso de contratación "**CONSTRUCCIÓN DE VARIANTE DE RED PRIMARIA A EDR-17, DISTRITO 14 DE LA CIUDAD DE EL ALTO**", el mismo que se encuentra enmarcado Reglamento de Contrataciones Directas en el marco del D.S. 29506 de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos aprobado mediante Resolución de Directorio N° 92/2013 de 20 de noviembre de 2013.

CONSULTAS ESCRITAS / CORREO ELECTRONICO:

Las consultas escritas de acuerdo al cronograma del DBC fueron previstas hasta horas 18:00 del día 25 de junio de 2015, debiendo ser remitidas a al correo gnogales@ypfb.gob.bo.

Dentro del plazo establecido no se recibieron consultas escritas.

CONSULTAS EN SALA:

Las empresas que participaron en la reunión de aclaración se detallan en el cuadro de control de asistencia, adjunto a la presente.

Se presentaron las siguientes consultas en sala:

Empresa OCIS S.R.L.

PREGUNTA N° 1: Es posible ampliar el plazo en 90 DC en vista de que hay que realizar el cruce del rio seco.

RESPUESTA N° 1: No es posible según cronograma de ejecución física, además que se desea evitar el periodo de lluvias.

PREGUNTA N° 2: Es necesario presentar los procedimientos.

RESPUESTA N° 2: Si es necesario presentar los procedimientos técnicos correspondientes a la presente obra y están indicados en las especificaciones técnicas sección 7.

Empresa GAS CHAYACHIY WASI

PREGUNTA N° 1: Redes de Gas si tiene todos los permisos correspondientes con la alcaldía y vecinos por el trazado del ducto.



RESPUESTA N° 1: La empresa que se adjudique la ejecución de esta variante de Red Primaria será la responsable de obtener todas las autorizaciones respectivas, además de coordinar y realizar las gestiones necesarias ante los vecinos y las empresas de servicios cuyas instalaciones sean afectadas con la coordinación y colaboración del supervisor por parte de YPF B de ser necesario, estos documentos deberán ser entregados al supervisor de obra, indicado en las especificaciones técnicas Sección 1.

El acto de reunión de aclaración concluye a horas 11:45 del día 26 de junio de 2015.

Como constancia de la presente acta firma personal de YPF B.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Ing. Gilha Nogales Siles Técnico en Contrataciones UDAMEA- DTRGEA Y.P.F.B.	Analista de Contrataciones	
Ing. Carlos Ignacio Soliz Rodas JEFE UNIDAD DISTRITAL DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO EL ALTO GNRGD-Y.P.F.B.	Jefe UDOMEA	
VICTOR TILONA QUELCA	SUPERVISOR UDOMEA	



LISTA DE ASISTENTES – REUNION DE ACLARACION

CÓDIGO DEL PROCESO: N° CDO-DRGEA-7-15
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE VARIANTE DE RED PRIMARIA A EDR-17, DISTRITO 14 DE LA CIUDAD DE EL ALTO
(SEGUNDA CONVOCATORIA)

Empresa	Nombre Rep. Legal	Correo electrónico	Teléfono	Firma
OCS	RUARO TAPIA		79699049	
Gas Ch. W. Empresa	M. Ibañez	genusc@yppfb.com	67601606	
Empresa	Nombre Rep. Legal	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Empresa	Nombre Rep. Legal	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Empresa	Nombre Rep. Legal	Correo electrónico	Teléfono	Firma

El Alto, 26 de junio de 2015