

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS



La fuerza que transforma Bolivia

NOTA DE ENMIENDA N° 1 AL CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL Y A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DOCUMENTO BASE DE CONTRATACION

CÓDIGO: CDO-OFC-039-GGPLQ/2014

**OBJETO: CONSTRUCCIÓN ACCESO VIAL DE INGRESO A LA PLANTA
DE AMONIACO Y UREA, LOCALIDAD BULO BULO – PROVINCIA CARRASCO –
DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA
(SEGUNDA CONVOCATORIA)**

SANTA CRUZ – JULIO DE 2015

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



NOTA DE ENMIENDA N° 1
AL CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACION Y A LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

**“CONSTRUCCION ACCESO VIAL DE INGRESO A LA PLANTA DE AMONIACO Y UREA,
 LOCALIDAD BULO - BULO, PROVINCIA CARRASCO, DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA
 (SEGUNDA CONVOCATORIA)”**

CODIGO: CDO-OFC-039-GGPLQ/2014 (Segunda Convocatoria)

En el proceso de Contratación Directa Ordinaria que se efectúa según el Reglamento de Contrataciones Directas de YPFB en el marco del Decreto Supremo N° 29506 de fecha 09/04/2008, y de acuerdo al cronograma de plazos del DBC, en fecha 30/06/2015 fue realizada la Reunión de Aclaración en oficinas de la GGPLQ – Santa Cruz.

Considerando la solicitud de empresas potenciales proponentes planteadas en la citada Reunión de Aclaración y aquellas recibidas mediante correo electrónico institucional de YPFB y por iniciativa de la Unidad Solicitante; la Dirección del Proyecto Amoniaco y Urea – Gerencia General de Proyectos, Plantas y Petroquímica de YPFB, de acuerdo al informe cite: **YPFB-GGPLQ-GAU-IN-1376/2015**, emite la presente Nota de Enmienda N° 1 con ajustes al Cronograma de Plazos y a los Especificaciones Técnicas del Documento Base de Contratación, de acuerdo a lo señalado a continuación:

ENMIENDAS AL CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACION

DICE:

CRONOGRAMA DE PLAZOS

**CONSTRUCCIÓN ACCESO VIAL DE INGRESO A LA PLANTA DE AMONIACO Y UREA, LOCALIDAD BULO
 BULO – PROVINCIA CARRASCO – DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA
 CODIGO: CDO-OFC-039-GGPLQ/2014 (SEGUNDA CONVOCATORIA)**

#	ACTIVIDAD	FECHA / HORA		LUGAR
1	Inspección Previa. (*)	Fecha: 26/06/2015	Hora: 09:30	Lugar de concentración: Planta Amoniaco y Urea en Bulo Bulo Responsable: Ing. Elmer Cabrera Franco Teléfonos 3- 3887208 - 76064471
2	Consultas Escritas. (*)	Fecha: 29/06/2015	Hasta hora: 18:30	Al correo Institucional luria@ypfb.gob.bo Luis Guillermo Uria Meneses – Analista de Contrataciones – DNAE – GNCO.
3	Reunión de Aclaración. (*)	Fecha: 30/06/2015	Hora: 15:00	Oficinas de la Gerencia General de Proyectos, Plantas y Petroquímica (GGPLQ) - YPFB. Av. Grigotá s/n. esquina Regimiento Lanza (Entre Tercer y Cuarto Anillo) Santa Cruz de la Sierra – Bolivia
4	Presentación de Propuestas. (*)	Fecha: 07/07/2015	Hora: 10:30	
5	Apertura de Propuestas. (*)	Fecha: 07/07/2015	Hora: 11:00	

(*) Fechas Fijas



DEBE DECIR:

CRONOGRAMA DE PLAZOS
CONSTRUCCIÓN ACCESO VIAL DE INGRESO A LA PLANTA DE AMONIACO Y UREA, LOCALIDAD BULO
BULO – PROVINCIA CARRASCO – DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA
CODIGO: CDO-OFC-039-GGPLQ/2014 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

#	ACTIVIDAD	FECHA / HORA		LUGAR
1	Inspección Previa. (*)	Fecha: 26/06/2015	Hora: 09:30	Lugar de concentración: Planta Amoniaco y Urea en Bulo Bulo Responsable: Ing. Elmer Cabrera Franco Teléfonos 3- 3887208 - 76064471
2	Consultas Escritas. (*)	Fecha: 29/06/2015	Hasta hora: 18:30	Al correo Institucional luria@ypfb.gob.bo Luis Guillermo Uria Meneses – Analista de Contrataciones – DNAE – GNCO.
3	Reunión de Aclaración. (*)	Fecha: 30/06/2015	Hora: 15:00	Oficinas de la Gerencia General de Proyectos, Plantas y Petroquímica (GGPLQ) - YPFB. Av. Grigotá s/n. esquina Regimiento Lanza (Entre Tercer y Cuarto Anillo) Santa Cruz de la Sierra – Bolivia
4	Presentación de Propuestas. (*)	Fecha: 13/07/2015	Hora: 10:30	
5	Apertura de Propuestas. (*)	Fecha: 13/07/2015	Hora: 11:00	

(*) Fechas Fijas



ENMIENDAS A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACION

DICE:

F. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LA PROPUESTA

El Puntaje Total de las Propuestas será la suma de todos los puntos obtenidos de acuerdo al detalle descrito anteriormente. Es decir, la sumatoria total del puntaje parcial de la Puntaje Técnico más el Puntaje de la Propuesta Económica.

Únicamente las empresas que obtengan un Puntaje Técnico mayor o igual a 50 puntos podrán habilitarse para la evaluación de la Propuesta Económica.

DEBE DECIR:

F. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LA PROPUESTA

El Puntaje Total de las Propuestas será la suma de todos los puntos obtenidos de acuerdo al detalle descrito anteriormente. Es decir, la sumatoria total del puntaje parcial de la Puntaje Técnico más el Puntaje de la Propuesta Económica.

Únicamente las empresas que obtengan un Puntaje Técnico mayor o igual a 45 puntos podrán habilitarse para la evaluación de la Propuesta Económica.



Santa Cruz, 01 de julio de 2015

