



La fuerza que transforma Bolivia

ACTA DE REUNIÓN DE ACLARACIÓN

OBJETO: CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA LA OBTENCIÓN DE PERMISO AMBIENTAL PROYECTO ADQUISICIÓN SÍSMICA 2D Y PERFORACIÓN DE POZOS EXPLORATORIOS CÓDIGO N°: CDO-GERH-4-15

(PRIMERA CONVOCATORIA)

En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra a horas 10:30 del día miércoles 1 de Julio de 2015, en oficinas de la Vicepresidencia Nacional de Operaciones (VPNO) de YPFB, ubicadas en la Av. Doble Vía la Guardia esq. Regimiento Lanza s/n, conforme al cronograma de plazos establecido en el Documento Base de Contratación (DBC) del proceso "**Contratación de Consultoría para la obtención de permiso ambiental proyecto Adquisición Sismica 2D y Perforación de pozos exploratorios Código de proceso N° CDO-GERH-4-15**", el mismo que se encuentra enmarcado en el Reglamento de Contrataciones Directas del D.S. 29506 de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos aprobado mediante Resolución de Directorio N° 92/2013 de 20 de noviembre de 2013.

CONSULTAS ESCRITAS / CORREO ELECTRONICO:

Las consultas escritas de acuerdo al cronograma del DBC fueron previstas hasta horas 18:00 del día 30 de junio de 2015, debiendo ser remitidas al correo consultacontrataciones@ypfb.gob y cheras@ypfb.gob.bo.

Se recibieron consultas de la empresa OIKOS SAS. El detalle de las consultas recibidas y sus respectivas respuestas se detallan en anexo adjunto a la presente acta.

CONSULTAS EN SALA

De acuerdo al formulario de consultas en sala firmadas por los representantes asistentes, se adjunta la planilla de consultas y respectivas respuestas, como parte integrante del Acta de la Reunión, de acuerdo al siguiente detalle de empresas:

- 1) **TY C S.R.L.**
- 2) **ECONAT S.A.**
- 3) **MACA S.R.L.**
- 4) **OIKOS S.R.L.**

De acuerdo a las condiciones establecidas en el Documento Base de Contratación - DBC la presente Acta será publicada en el sitio web de YPFB: www.ypfb.gob.bo

La Reunión de Aclaración concluye a horas 11:07 sin observaciones por parte de las empresas asistentes al presente acto.



La fuerza que transforma Bolivia

Como constancia de la presente acta firma personal de YPFB.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Heber Condori C.	Geólogo - GERH	
JOSE M. ANGULO A	ENSSAS - DNMA	
ISABEL ORTIZ	PROF AMBIENTAL DNMA	
CRISTINA DE LAS HERAS E.	ANALISTA DE CONTENCIONES	

**RECEPCION DE CONSULTAS ESCRITAS
CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA LA OBTENCIÓN DE PERMISO AMBIENTAL PROYECTO ADQUISICIÓN SÍSMICA 2D Y
PERFORACIÓN DE POZOS EXPLORATORIOS**

#	EMPRESA	TIPO DE CONSULTA	CONSULTA	RESPUESTA
1	OIKOS SAS	Escrita	<p>1. Relevamiento in situ: Medición de caudal en los cuerpos de agua que se encontrasen en el área del proyecto.</p> <p>*Consulta: Que tipo de mediciones, métodos de continuidad, volumétrico directo, con equipos? (molinete hidrodinámico?) mas detalle en este aspecto.</p> <p>• El cronograma final incluye tiempo de obtención de licencias?, esto fuera de los 45 días?</p>	<p>En el punto 1.3.1. Relevamiento in situ y caracterización de las áreas relevadas sobre la medición de caudal en los cuerpos de agua que se encontrasen en el área del proyecto, el método deberá ser el sugerido por la empresa adjudicada.</p> <p>El tiempo contemplado de 45 días sólo se refiere al trabajo de gabinete de la consultora, sin tomar en cuenta periodos de revisión y el tiempo de la consulta Pública y Consulta y Participación que se realizaran paralelamente. Por lo que el Plazo final para la obtención de licencias es de 90 días calendario.</p>
2	OIKOS SAS	Escrita	<p>El cronograma puede ser flexible ante que casos o situaciones?</p>	<p>Solo en casos de conflictos de carácter social que afecten el cronograma de presentación de toda la documentación, se realizará la ampliación del tiempo de la Consultoría, sin representar modificaciones o incrementos en el presupuesto asignado para la Consultoría</p>
3	OIKOS SAS	Escrita	<p>El cronograma es uno solo para adquisición sísmica, perforación de pozos o ambos incluyen el mismo proceso en tiempos de ejecución?</p>	<p>Un solo cronograma, con un solo tiempo de ejecución de 90 días calendario.</p>

CONSULTAS EN SALA

CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA LA OBTENCIÓN DE PERMISO AMBIENTAL PROYECTO ADQUISICIÓN SÍSMICA 2D Y PERFORACIÓN DE POZOS

#	EMPRESA	TIPO DE CONSULTA	CONSULTA	RESPUESTA
1	TYC	TECNICA	CONSULTA SOBRE EL CRONOGRAMA TOTAL	EL CRONOGRAMA ES DE 90 DIAS CALENDARIO EN TOTAL
2	TYC	TECNICA	EN EL PUNTO 1.3.3.1. Es importante aclarar que YPFB podrá solicitar la remisión del EEIA en un tiempo menor al plazo establecido, que deberá ser atendido por la empresa consultora.	Se remitira el documento para una revisión antes de su entrega en el plazo previsto.
3	TYC	TECNICA	PROPUESTA ECONOMICA. Aclarar que items se incluyen en el punto de banner, cartillas y otros requerimientos.	El Ministerio de Hidrocarburos define que materiales se necesiten para este punto, por lo tanto no se pueda dar un detalle aproximado de cantidades ni materiales que se necesitarán para esta actividad.
4	TYC	TECNICA	Experiencia Personal Clave se solicita para el Responsable de interpretación tecnica a un Ing. Petrolero	Mediante enmienda se ampliara este requerimiento
5	TYC	TECNICA	Ubicación geografica de los pozos	Es información se proporcionará a la empresa adjudicada.
6	TYC	TECNICA	FORMA DE PAGO. CUANTO EL TIEMPO ESTIMADO PARA REALIZAR EL PAGO	30 DIAS CALENDARIO
7	ECONAT	TECNICA	PUNTO 5. RENCA DEBE TENER 5 ESPECIALISTAS	Se debe cumplir co los 5 RENCAS de acuerdo al personal propuesto por la empresa.
8	MACA	ADMINISTRATIVA	BOLETA DE SERIEDAD DE PROPUESTA. EL PLAZO DE VIGENCIA ES INAMOVIBLE	SI
9	MACA	TECNICA	PLAN DE DESMONTE. AREA APROXIMADA	APROXIMADAMENTE 145 HECTAREAS
10	MACA	TECNICA	AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO	LA INFORMACION SE PROPORCIONARA A LA EMPRESA ADJUDICADA

11	MACA	TECNICA	ES NECESARIO CONTAR CON CUENTA REGISTRADA EN EL BANCO UNION	SI, PARA EL PAGO A LA EMPRESA ADJUDICADA ESTA DEBERÁ TENER UNA CUENTA REGISTRADA EN EL BANCO UNION.
12	OIKOS	TECNICA	AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO BORDEA ALGUNA AREA PROTEGIDA	NO