



ACTA DE REUNIÓN DE ACLARACIÓN

**OBJETO: INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS DE ATERRAMIENTO PARA LOS EDR's DE LA
DISTRITAL DE REDES DE GAS EL ALTO
CÓDIGO N°: CDO-DRGEA-30-15
(PRIMERA CONVOCATORIA)**

En la ciudad de El Alto, a horas 16:00 del día 01 de julio de 2015, en instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Distrital Redes de Gas El Alto, Oficina de Contrataciones, se dio inicio a la reunión de aclaración del proceso de contratación "INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS DE ATERRAMIENTO PARA LOS EDR's DE LA DISTRITAL DE REDES DE GAS EL ALTO", el mismo que se encuentra enmarcado Reglamento de Contrataciones Directas en el marco del D.S. 29506 de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos aprobado mediante Resolución de Directorio N° 92/2013 de 20 de noviembre de 2013.

CONSULTAS ESCRITAS / CORREO ELECTRONICO:

Las consultas escritas de acuerdo al cronograma del DBC fueron previstas hasta horas 18:00 del día 30 de junio de 2015, debiendo ser remitidas a al correo gnogales@ypfb.gob.bo.

Se recibieron las siguientes consultas:

NOMBRE DE EMPRESA: ESICCEM S.R.L.

REPRESENTANTE EMPRESA: Ing. Hebert Zabala Zambrana

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA CONSULTA: 30 de junio de 2015

PREGUNTA N° 1: Se puede ampliar el plazo de ejecución de obra? Debido a que se realizara la importación de los tubos Electrolíticos

Esta consulta la hacemos ya que los tubos electrolíticos que solicitan no son comerciales en Bolivia y se los tiene importar, debido a esto sería recomendable ampliar el plazo de contratación, y así tener un tiempo adecuado para ejecutar este proyecto tal como se hace en los trabajos de protección catódica para la importación de ánodos o rectificadores.

Se adjunta una cotización en términos FOB que nos enviaron anteriormente, para demostrar que estos materiales se los tiene que importar.

RESPUESTA N° 1: No es posible ampliar el plazo de ejecución de la obra debido a que por los alcances que presenta el proyecto, se desea evitar el periodo de lluvia ya que esta pueda llegar a afectar en los resultados del mismo.



CONSULTAS EN SALA:

No se efectuaron consultas en sala.

El acto de reunión de aclaración concluye a horas 16:30 del día 01 de julio de 2015.



La fuerza que transforma Bolivia

LISTA DE ASISTENTES – REUNION DE ACLARACION

CÓDIGO DEL PROCESO: N° CDO-DRGEA-30-15
OBJETO: INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS DE ATERRAMIENTO PARA LOS EDR's DE LA DISTRITAL DE REDES DE GAS EL ALTO
(PRIMERA CONVOCATORIA)

ESICCEH S.R.L Empresa Hebert Zabele Nombre Rep. Legal esicceh.srl@gmail.com Correo electrónico 72867555 Teléfono [Firma] Firma

Empresa	Nombre Rep. Legal	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Empresa	Nombre Rep. Legal	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Empresa	Nombre Rep. Legal	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Empresa	Nombre Rep. Legal	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Empresa	Nombre Rep. Legal	Correo electrónico	Teléfono	Firma

El Alto, 01 de julio de 2015