



La fuerza que transforma Bolivia

CD 006-A

**NOTA EXPRESA DE APROBACIÓN DE AJUSTES N° 2 AL DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA (DCD)**

**OBJETO: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE VIVIENDA, AMBIENTACION INTERIOR Y EQUIPAMIENTO CASA EJECUTIVA YPFB SANTA CRUZ  
CODIGO: EPNE-01-DNIM-242-15**

**CITE: YPFB-GNCO-72/2015**

**CONSIDERANDO:**

Que la Resolución de Directorio N° 58/2013 de 22 de julio de 2013, aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios Empresa Pública Nacional Estratégica (RE-SABS-EPNE) de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

Que de acuerdo a lo establecido en Reglamento vigente menciona que el Responsable del Proceso de Contratación podrá ajustar el DCD con ajustes mediante Nota Expresa, por iniciativa de la Unidad Solicitante, en atención a las consultas escritas o como resultado de la reunión de aclaración, antes de la presentación de ofertas, las mismas que deberán ser publicadas en la página web de YPFB como medio oficial de comunicación.

Que de acuerdo al informe Técnico de fecha 6 de julio de 2015 emitido por la DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO que en calidad de Unidad Solicitante solicita a la RPC aprobar el ajuste N° 2 al DCD

**POR TANTO:**

El Responsable del Proceso de Contratación en aplicación a lo establecido en el Reglamento antes mencionado y en uso de sus atribuciones conferidas, resuelve:

**PRIMERO.-** Aprobar la Nota de Ajuste N° 2 de fecha 6 de julio de 2015 emitida por la DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, con ajustes a las Especificaciones Técnicas y Documento de Contratación Directa, del proceso de contratación "ADQUISICION DE MOBILIARIO DE VIVIENDA, AMBIENTACION INTERIOR Y EQUIPAMIENTO CASA EJECUTIVA YPFB SANTA CRUZ" y CODIGO N° EPNE-01-DNIM-242-15, la misma que forma parte de la presente Nota Expresa, y del DCD en las secciones que corresponden.

**SEGUNDO:** La Dirección de Nacional de Gestión de Compras –GNCO/Analista de Contrataciones, quedan encargados de publicar la presenta Nota Expresa y la Nota de Ajustes en el sitio web de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB, como medio oficial de comunicación y alternativamente, podrá notificar a través de correo electrónico, fax u otro medio, a los potenciales oferentes asistentes a la Reunión de Aclaración.

La Paz, 7 de julio de 2015



.....  
**Lic. Paola Andrea Oporto Rios**  
**RESPONSABLE DE PROCESO DE CONTRATACIÓN-RPC**



La fuerza que transforma Bolivia

CD 006-A

**YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS**



*La fuerza que transforma Bolivia*

**NOTA DE AJUSTE N° 2  
DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA  
Y ESPECIFICACIONES TECNICAS**

**CÓDIGO: EPNE-01-DNIM-242-15**

**OBJETO: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE VIVIENDA, AMBIENTACION INTERIOR  
Y EQUIPAMIENTO CASA EJECUTIVA YPFB SANTA CRUZ**

LA PAZ, 6 DE JULIO DE 2015





La fuerza que transforma Bolivia

CD 006-A

**NOTA DE AJUSTE N° 2**

**OBJETO: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE VIVIENDA, AMBIENTACION INTERIOR Y EQUIPAMIENTO CASA EJECUTIVA YPFB SANTA CRUZ  
CÓDIGO: EPNE-01-DNIM-242-15**

Como resultado de las consultas consideradas en la Reunión de Aclaración efectuada en fecha 3 de julio de 2015 según Acta de la citada actividad, según el informe de fecha 6 de julio de 2015; se emite la presente Nota de Ajuste N° 2 con ajustes a las Especificaciones Técnicas y Documento de Contratación Directa, de acuerdo a lo señalado a continuación:

**AJUSTES EMITIDOS COMO PRODUCTO DE LA REUNIÓN DE ACLARACIÓN**

AJUSTE N°1									
DICE					DEBE DECIR				
CRONOGRAMA DE PLAZOS					CRONOGRAMA DE PLAZOS				
N°	ACTIVIDAD	FECHA y HORA		DIRECCION	N°	ACTIVIDAD	FECHA y HORA		DIRECCION
4	Presentación de Propuestas.	Fecha: 09/07/2015	Hasta hora: 10:00	Dirección Nacional de Evaluación y Adjudicación – Gerencia Nacional de Contrataciones – Piso 1. Edificio Central YPFB – Calle Bueno N° 185 – La Paz.	4	Presentación de Propuestas.	Fecha: 13/07/2015	Hasta hora: 10:00	Contrataciones - Oficinas VPNO, ubicadas en la Av. Doble Vía La Guardia Esq. Regimiento Lanza, entre 3er. y 4to. anillo — Santa Cruz
5	Apertura de Propuestas.	Fecha: 09/07/2015	Hora: 10:30	Sala de Reuniones – Gerencia Nacional de Contrataciones – Piso 1. Edificio Central YPFB – Calle Bueno N° 185 – La Paz.	5	Apertura de Propuestas.	Fecha: 13/07/2015	Hora: 10:30	Sala de Reuniones Oficinas VPNO, ubicadas en la Av. Doble Vía La Guardia Esq. Regimiento Lanza, entre 3er. y 4to. anillo — Santa Cruz



*R*



La fuerza que transforma Bolivia

CD 006-A

AJUSTE N°2						
DICE				DEBE DECIR		
En el Ítem 83 del Lote N°1: (En Precio Referencial, Especificaciones Técnicas, Formulario C-1 y Formulario Propuesta Económica B-1)				En el Ítem 83 del Lote N°1: (En Precio Referencial, Especificaciones Técnicas, Formulario C-1 y Formulario Propuesta Económica B-1)		
83	PB	SALA DE REUNIONES	1 pza.	FOTOGRAFÍA TEMA DE YPFB DE 2 X 1 M SOBRE CREDENZA	ACC. DE AMBIENTACIÓN SOBRE MOBILIARIO	ACC. DE AMBIENTACIÓN SOBRE MOBILIARIO
83	PB	SALA DE REUNIONES	1 pza.	ACCESORIOS DECORATIVOS DE AMBIENTACIÓN DE ESPACIO: 1 RELOJ DE PARED	ACC. DE AMBIENTACIÓN SOBRE MOBILIARIO	ACC. DE AMBIENTACIÓN SOBRE MOBILIARIO

La Paz, 6 de julio de 2015

*[Handwritten Signature]*

**Amparo Heredia Ururi**  
 ANALISTA DE CONTRATACIONES  
 DNEA - GNCO  
 Y.P.F.B.

*[Handwritten Initials]*



La fuerza que transforma Bolivia

**INFORME DE JUSTIFICACION**

**AJUSTE N° 2**

**PROCESO: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE VIVIENDA, AMBIENTACION INTERIOR Y EQUIPAMIENTO CASA EJECUTIVA YPFB SANTA CRUZ**

**A :** Lic. Andrea Oporto Ríos  
**GERENTE NACIONAL DE CONTRATACIONES**  
**RESPONSABLE DE PROCESOS DE CONTRATACION – RPC**

**De :** Arq. Giovana Cortez Milliet  
**DNIM-GNAF**

**Ref. :** **INFORME DE JUSTIFICACIÓN AJUSTE N° 2, PROCESO DE CONTRATACION:**  
**“ADQUISICION DE MOBILIARIO DE VIVIENDA, AMBIENTACION INTERIOR Y EQUIPAMIENTO CASA EJECUTIVA YPFB SANTA CRUZ”**

**Fecha :** Santa Cruz, 06 de Julio de 2015

**ANTECEDENTES**

En el marco del RE-SABS-EPNE-YPFB se publicó el proceso de contratación: “ADQUISICION DE MOBILIARIO DE VIVIENDA, AMBIENTACION INTERIOR Y EQUIPAMIENTO CASA EJECUTIVA YPFB SANTA CRUZ”.

En fecha 01 de Julio de 2015, se realizó la respectiva publicación.

En fecha 02 de Julio se realizó el primer ajuste, para la modificación del lugar de la reunión de aclaración y entrega de propuestas, ya que el mismo, se consideró ejecutarse en la Ciudad de La Paz, pero con este primer ajuste se modificó para realizarse en la ciudad de Santa Cruz.

**ANÁLISIS REALIZADO**

En fecha 03 de Julio del 2015, se realizó la reunión de aclaración del respectivo proceso, donde surgieron dos consultas en sala que requieren realizar los siguientes ajustes a la DCD:

- Priméramente la fecha de presentación de propuestas estaba programada para el 09 de Julio, pero en esa fecha en la ciudad de Santa Cruz, de acuerdo al comunicado DNRH 017/2015, se constituye feriado por el decreto Supremo N° 2435. De manera que se solicita realizar este ajuste modificando la fecha para el día lunes 13 de Julio del 2015.
- La siguiente consulta se refiere al ítem 83 del Lote N° 1, el cual se encuentra duplicado el nombre del ítem, de manera que se solicita realizar este ajuste para el reemplazo del mismo.





La fuerza que transforma Bolivia

En aplicación al Manual de procedimientos del RESABS-EPNE, que permite realizar ajustes, es que se procede a solicitar los mencionados cambios.

### CONCLUSIÓN

Se establece necesario efectuar el siguiente ajuste al DCD:

#### 1) DICE: Punto 4 del cronograma de Plazos

CRONOGRAMA DE PLAZOS				
N°	ACTIVIDAD	FECHA y HORA		DIRECCION
4	Presentación de Propuestas.	Fecha: 09/07/2015	Hasta hora: 10:00	Dirección Nacional de Evaluación y Adjudicación – Gerencia Nacional de Contrataciones – Piso 1. Edificio Central YPFB – Calle Bueno N° 185 – La Paz.
5	Apertura de Propuestas.	Fecha: 09/07/2015	Hora: 10:30	Sala de Reuniones – Gerencia Nacional de Contrataciones – Piso 1. Edificio Central YPFB – Calle Bueno N° 185 – La Paz.

#### DEBE DECIR

CRONOGRAMA DE PLAZOS				
N°	ACTIVIDAD	FECHA y HORA		DIRECCION
4	Presentación de Propuestas.	Fecha: 13/07/2015	Hasta hora: 10:00	Contrataciones - Oficinas VPNO, ubicadas en la Av. Doble Vía La Guardia Esq. Regimiento Lanza, entre 3er. y 4to. anillo — Santa Cruz
5	Apertura de Propuestas.	Fecha: 13/07/2015	Hora: 10:30	Sala de Reuniones Oficinas VPNO, ubicadas en la Av. Doble Vía La Guardia Esq. Regimiento Lanza, entre 3er. y 4to. anillo — Santa Cruz

#### 2) DICE: Ítem 83 del Lote N°1 (En Precio Referencial, Especificaciones Técnicas, Formulario C-1 y Formulario Propuesta Económica B-1)

83	PB	SALA DE REUNIONES	1	pza.	FOTOGRAFÍA TEMA DE YPFB DE 2 X 1 M SOBRE CREDENZA	ACC. DE AMBIENTACIÓN SOBRE MOBILIARIO
----	----	-------------------	---	------	---	---------------------------------------

#### 1) DEBE DECIR: Ítem 83 del Lote N°1 (En Precio Referencial, Especificaciones Técnicas, Formulario C-1 y Formulario Propuesta Económica B-1)

83	PB	SALA DE REUNIONES	1	pza.	ACCESORIOS DECORATIVOS DE AMBIENTACIÓN DE ESPACIO: 1 RELOJ DE PARED	ACC. DE AMBIENTACIÓN SOBRE MOBILIARIO
----	----	-------------------	---	------	---	---------------------------------------

Es cuanto informo para los fines consiguientes.

*Giovanna Cortez*  
Arg. Giovanna Cortez Milliel  
Encargado Mantenimiento  
Regional Oriente