



La fuerza que transforma Bolivia

ACTA DE REUNIÓN DE ACLARACIÓN

**OBJETO: SERVICIO DE APOYO TECNICO PARA LA EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE 22 ESR'S ADICIONALES DEL PROYECTO GNL
CÓDIGO N°: CDO-GGPLQ-05-15
(PRIMERA CONVOCATORIA)**

En la ciudad de Santa Cruz, a horas 15:00 del día 07 de julio de 2015, en instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos Unidad de Contrataciones, se dio inicio a la reunión de aclaración del proceso de contratación "SERVICIO DE APOYO TECNICO PARA LA EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE 22 ESR'S ADICIONALES DEL PROYECTO GNL", el mismo que se encuentra estipulado en el Reglamento de Contrataciones Directas en el marco del D.S. 29506 de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos aprobado mediante Resolución de Directorio N° 92/2013 de 20 de noviembre de 2013.

CONSULTAS ESCRITAS / CORREO ELECTRONICO:

Las consultas escritas de acuerdo al cronograma del DBC fueron previstas hasta horas 16:00 del día 06 de julio de 2015, debiendo ser remitidas a al correo sosinaga@ypfb.gob.bo; hpatzi@ypfb.gob.bo. Se recibieron las siguientes consultas:

NOMBRE DE EMPRESA: ITACA Gas & Energía

REPRESENTANTE EMPRESA:

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA CONSULTA: 04 de julio de 2015

PREGUNTA N° 1: No hay Precio Referencial para el contrato?

RESPUESTA N° 1: El precio referencial es reservado, se dará a conocer durante el acto de apertura de las Propuestas.


PREGUNTA N° 2: Se requiere 5 profesionales para cada una de las 22 Estaciones Satelitales de Regasificación ESR's en total 110 profesionales?

RESPUESTA N° 2: Se requerirán como máximo 5 ingenieros (1 para cada zona) por mes, durante un periodo de 6 meses, la especialidad dependerá del requerimiento de YPFB, la solicitud de cada ingeniero se realizará con 15 días de anticipación.

CONSULTAS EN SALA:

Las empresas que participaron en la reunión de aclaración se detallan en el cuadro de control de asistencia, adjunto a la presente.

Se presentaron las siguientes consultas en sala:





La fuerza que transforma Bolivia

EMPRESA BOLPEGAS S.R.L.

PREGUNTA N°1: Considerando los 22 Sitios de trabajo en lo extenso de la geografía nacional donde se prestara el servicio, se requiere un tiempo adicional para la elaboración de una oferta acorde a la realidad de los costos. Consecuentemente BPG solicita la ampliación del plazo para la entrega de ofertas por una semana (Hasta fecha 22/07/15)

RESPUESTA N°1: No es posible ampliar el plazo.

PREGUNTA N°2: En relación al punto anterior, se requiere un cronograma de obras para la planificación y optimización de costos respectiva de la supervisión de obras.

RESPUESTA N°2: No es necesario un cronograma de actividades, dado que la formación del especialista requerido será coordinada con YPFB para su movilización a obra según lo establecido en el DBC.

PREGUNTA N°3: Considerando que se trabajara en el régimen 21x7 como se manejaran los reemplazos o relevos respectivos.

RESPUESTA N°3: No se tienen previstos los reemplazos.

PREGUNTA N°4: Considerando las distancias de desplazamientos y los tiempos que tomaran los viajes, esto significa que la supervisión de los trabajos No será de forma permanente, solo se inspeccionara cuando un cronograma establecido lo defina?


RESPUESTA N°4: El fiscal permanecerá en la zona que le asigne YPFB y dentro de esa zona se moverá de acuerdo a la actividades de importancia que se estén desarrollando, YPFB en coordinación con el ingeniero asignado autorizará el desplazamiento de una ESR a otra dentro de una misma zona.

PREGUNTA N°5: Si se debe dotar de una camioneta a cada zona de trabajo, esto implica que:

- Los 2 profesionales deben programar un trabajo, esto implica que: para que los 2 se movilicen de un sitio a otro y en los mismos planes de viaje?
- Considerando las distancias y tiempos de viaje de un sitio a otro, esto significa que los 2 profesionales asignados no tendrán un campamento estable, quiere decir que ellos deberá hospedarse donde las circunstancias lo exijan?
- Considerando la calidad de los caminos, principalmente, principalmente en las zonas 1,3 y 4, las obras serán ejecutadas en el periodo de estiaje?

RESPUESTA N°5

- No habrá solape entre especialistas, solo se coordinara con el representante de YPFB su pase de servicio.
- No se tendrá campamento, las ESR's estan ubicadas en las cercanías de las poblaciones y el proponente deberá correr con los gastos de alimentación, hospedaje y transporte según lo establece el DBC.





La fuerza que transforma Bolivia






- c) Las ESR's de las zonas 1,3 y 4 tiene fácil accesibilidad vía terrestre, incluyendo las épocas de lluvia.

PREGUNTA N°6: Si el método de adjudicación es al menor precio, se conocerá el precio de referencial?

RESPUESTA N°6: Se dará a conocer durante el acto de apertura de las Propuestas.

El acto de reunión de aclaración concluye a horas 16:05 del día 07 de julio de 2015.

Como constancia de la presente acta firma personal de YPFB.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Humberto Gabriel Patzi Cáceres	Analista de Contrataciones-GNCO	
Silvana Osinaga Acosta	Responsable de la Instalación 22 ESR's- GGPLQ	
Luis Enrique Araya Allerding	Coordinador civil-ESR's- GGPLQ	
Rodrigo Diaz Rodriguez	Encargado de Zona 4- ESR's- GGPLQ	
Rosybel del Pilar De la Serna Vargas	Encargada de Zona 5- ESR's- GGPLQ	
Antonio Rodrigo Soria Galvarro	Encargado Documentación Proy GNL- GGPLQ	