

RECEPCION DE CONSULTAS EN SALA

SUPERVISIÓN DE LA CONTRUCCIÓN DEL ACCESO VIAL A LA PLANTA - PROYECTO AMONIACO Y UREA

#	EMPRESA	TIPO DE CONSULTA	CONSULTA	RESPUESTA
1	CONSTRUCTORA EL HORCON	TÉCNICA	SI EL PERSONAL DE FISCALIZACION DE YPFB VA PRECISAR DE CHOFER EN EL VEHÍCULO DESTINADO PARA ELLOS.	NO SE REQUERIRA CHOFER PARA EL PERSONAL DE FISCALIZACIÓN.
2	CONSTRUCTORA EL HORCON	TÉCNICA	SI LA CONSTRUCTORA O YPFB VA PROPORCIONAR EL AMBIENTE PARA EL PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN (OFICINA) Y LOGISTICA	LA OFICINA SERÁ PROPORCIONADA POR LA EMPRESA CONTRATISTA DE LA CONTRUCCION DEL ACCESO VIAL. EL HOSPEDAJE, CATERING, OFICINAS EXTRAS Y LOGISTICA CORRERA POR CUENTA DE LA EMPRESA QUE SE ADJUDIQUE LA SUPERVISIÓN
3	CONSTRUCTORA EL HORCON	LEGAL	EN CASO DE QUE EL PROYECTO NO SE CONCLUYA EN EL PLAZO ESTABLECIDO INDICAR COMO SE VA PROCEDER PARA AMPLIACIÓN DE PLAZO.	CUALQUIER MODIFICACION AL CONTRATO DEBE SER REALIZADA PREVIA JUSTIFICACION TECNICA FINANCIERA Y LEGAL, ASIMISMO MEDIANTE SUSCRIPCION DE CONTRATO MODIFICATORIO.
4	CONSTRUCTORA EL HORCON	TÉCNICA	ESTIMACIÓN DE PLAZO PARA HIDROLOGO ELECTRICO Y GEOTECNISTA, ASIMISMO SI SE REQUERIRA AUXILIAR.	EL TIEMPO ES PARCIAL, EL TIEMPO SERÁ A REQUERIMIENTO.
5	CONSTRUCTORA EL HORCON	TÉCNICA	EL TIEMPO ESTIMADO DEL PERSONAL HIDROLOGO ELECTRICO Y GEOTECNISTA.	EL PROPONENTE DEBE DETERMINAR EL TIEMPO EN SU PROPUESTA.
6	CONSTRUCTORA EL HORCON	LEGAL- TECNICA	EN CASO DE QUE EL GOBIERNO DECRETE EL DOBLE AGUINALDO COMO SE PROCEDERA.	EL PROPONENTE DEBERA CONSIDERAR ESTOS COSTOS EN SU PROPUESTA, DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS LABORALES Y ASUMIR EXCLUSIVAMENTE A SU CUENTA Y CARGO.
7	CONSTRUCTORA EL HORCON	ADMINISTRATIVA	SOLICITAMOS AMPLIACIÓN DE PLAZO DE 5 DÍAS HABLES PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS	SE REALIZARÁ UNA ENMIENDA PARA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO.