

ACTA DE REUNIÓN DE ACLARACIÓN

OBJETO: Contratación Directa Ordinaria “Obras Civiles para ampliación de Red secundaria Ciudad de Potosí- Fase 2”

CÓDIGO N°: CDO-DRGPT-15-15

(PRIMERA CONVOCATORIA)

En la ciudad de Potosí, a horas 15: 00 am. del día 08 de Julio de 2015, en instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos – Oficinas del Distrito Redes de Gas Potosí se dio inicio a la reunión de aclaración del proceso de contratación Directa Ordinaria Contratación Directa Ordinaria “Obras Civiles para ampliación de Red secundaria Ciudad de Potosí- Fase 2” el mismo que se encuentra enmarcado Reglamento de Contrataciones Directas en el marco del D.S. 29506 de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos aprobado mediante Resolución de Directorio N° 92/2013 de 20 de noviembre de 2013.

CONSULTAS ESCRITAS / CORREO ELECTRONICO:

Las consultas escritas de acuerdo al cronograma del DBC fueron previstas hasta horas 18:30 del día Martes 07 de Julio de 2015, debiendo ser remitidas al correo electrónico jherrera@ypfb.gob.bo o al correo consultacontrataciones@ypfb.gob.bo.

No se recibieron consultas escritas.

CONSULTAS EN SALA:

Las empresas que participaron en la reunión de aclaración se detallan en el cuadro de control de asistencia, adjunto a la presente.

Se presentaron las siguientes consultas en sala:

PREGUNTA N° 1 EMPRESA: DELTA INGENIEROS

Ya que ninguna institución bancaria está trabajando para emitir boletas de seriedad de propuesta por motivo del paro cívico llevado a cabo en la ciudad de Potosí, nos imposibilita sacar estas boletas, motivo por el que solicitamos la ampliación de plazo para presentación de propuestas hasta solucionar los bloqueos.

RESPUESTA N° 1:

Se considerará la ampliación de plazo tomando en cuenta lo expuesto por la empresa delta ingenieros, y se comunicara la respuesta mediante la publicación del acta de aclaración en la página de YPFB. Se realizará la correspondiente ampliación de plazo, como fecha tentativa se considera el día lunes 20 de julio del presente.

PREGUNTA N° 2 EMPRESA TATI-LAURA:

Aclarar el nombre correspondiente al proceso para identificar cada lote, ya que para emitir las boleta de seriedad de propuesta el banco nos exige emplear el nombre que corresponde al objeto del proceso, donde está claro el lote.

RESPUESTA N° 2:

Se considerará realizar una enmienda a este punto para identificar los lotes

PREGUNTA N° 3 EMPRESA TATI-LAURA:

Porque se solicita un generador en el listado de herramientas y equipos

RESPUESTA N° 3:

El generador es empleado para suministro de energía a herramientas y equipos que necesiten de esta para su funcionamiento (ejm: amoladoras, cortadoras, compactadoras y otros)

PREGUNTA N° 4 CRISTAM GOMEZ SARABIA

Quien se hará cargo del transporte de material para la obra

RESPUESTA N° 4:

Ya que la obra licitada se refiere solo a obras civiles, la empresa adjudicada se encargará del transporte de fundas de protección y cinta de señalización, como mencionan las especificaciones técnicas. mientras que el distrito redes de gas Potosí se encargará del transporte de las tuberías y accesorios de polietileno, correspondiendo a la empresa la ejecución del tendido de tubería, al ser este un ítem en la planilla de volúmenes de obra.

El acto de reunión de aclaración concluye a horas 15: 40 del día 08 de Julio de 2015.

Como constancia de la presente acta firma personal de YPFB.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Leonor Camacho Ticona	Asesora Legal Distrito Redes de Gas Potosí	 Abg. Leonor Camacho Ticona ASESOR LEGAL DTRGPT GNRCD-VPNO-Y.P.F.B.
Aracelly Uriona Monasterios	Responsable Unidad de Ingeniería de proyectos	 Aracelly Uriona Monasterios UNIDAD DE INGENIERIA Y PROYECTOS DTRGPT GNRCD-VPNO-Y.P.F.B.
Aldo Miranda Torrez	Responsable Unidad de Operaciones y Mantenimiento	 Ing. Aldo Favio Miranda Torrez RESPONSABLE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO POTOSI a.i. VPNO - GNRGD - DTRGPT Y.P.F.B.
Juan Pablo Herrera Velasco	Analista de Contrataciones	 Ing. Juan Pablo Herrera Velasco Encargado de Adquisiciones - Contr. VPNO-GNRGD-RGPT Y.P.F.B.