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1. INTRODUCCIÓN 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos a través de la Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos (GNRGD), tiene a su 

cargo la distribución de gas natural en las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba, Chuquisaca, Santa Cruz, Oruro y Potosí.  

Es en tal sentido, para prevenir interrupciones en el normal abastecimiento de gas natural a usuarios domésticos, 

comerciales e industriales, la Distrital de Redes de Gas y Ductos Chuquisaca en representación de la GNRGD y en 

complementación a los trabajos de operación y mantenimiento de esta gestión, determinó realizar el mantenimiento 

preventivo y correctivo de City Gates y EDRs en el departamento de Chuquisaca. 

2. OBJETIVO 

Contratar los servicios de empresas especializadas, legalmente constituidas, para realizar los trabajos de mantenimiento 

preventivo y correctivo de los City Gates y EDRs del departamento de Chuquisaca, mediante la ejecución de obras Civiles, 

Mecánicas, Instrumentación y Eléctricas del  sistema primario de distribución  de gas natural. 

La ejecución del proyecto está contemplada en lotes: 

Lote 1.  Mantenimiento Preventivo y Correctivo de EDR’s del Departamento de Chuquisaca. 
Lote 2. Mantenimiento Preventivo Correctivo de City Gates de Yamparaez, Tarabuco y Presto. 

Lote 3. Mantenimiento  Preventivo y Correctivo de City Gates de Monteagudo y Muyupampa – Chuquisaca. 

Lote 4. Mejoramiento de Aterramiento y Trabajos Eléctricos en City Gates de Tarabuco, Presto, Yamparaez, Monteagudo, 

Muyupampa. 

Lote 5. Instalación de Sistema de Protección  Pararrayos en EDRs de Chuquisaca. 

Para la ejecución de todo el proceso los trabajos a realizar serán explicados en cada lote de acuerdo a las características 

de cada uno de ellos. 

3. INFORMACION GENERAL 

Las empresas que se adjudique las obras se encargarán de realizar los trabajos descritos en el presente documento, 

debiendo además proveer algunos materiales para su instalación, mantenimiento y/o puesta en marcha de acuerdo a las 

especificaciones técnicas en cada uno de los lotes 

3.1. LUGAR DE EJECUCION DE LA OBRA 

DESCRIPCION LUGAR DE EJECUCION 

Lote 1.  Mantenimiento Preventivo y Correctivo de EDR’s 
del Departamento de Chuquisaca. 

Sucre, Yamparaez, San Isidro, Tarabuco, 

Presto, Montegaudo, Muyupampa, Camargo, 

Villa Abecia y Las Carreras. 
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Lote 2. Mantenimiento Preventivo Correctivo de City Gates 

de Yamparaez, Tarabuco y Presto. 

Yamparaez, Tarabuco y Presto. 

Lote 3. Mantenimiento  Preventivo y Correctivo de City 

Gates de Monteagudo y Muyupampa – Chuquisaca. 

Monteagudo y Muyupampa. 

Lote 4. Mejoramiento de Aterramiento y Trabajos 

Eléctricos en City Gates de Tarabuco, Presto, Yamparaez, 

Monteagudo, Muyupampa. 

Tarabuco, Presto, Yamparaez, Monteagudo y 

Muyupampa. 

Lote 5. Instalación de Sistema de Protección  Pararrayos 
en EDRs de Chuquisaca. 

Yamparaez, San Isidro, Tarabuco, Presto, 
Montegaudo, Muyupampa, Camargo, Villa 

Abecia y Las Carreras. 

 

3.2. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA 

 

El plazo de ejecución del presente proyecto se muestra en la siguiente tabla: 

 

LOTE DESCRIPCION TIEMPO EN DIAS CALENDARIOS 

1 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de EDR’s del 

Departamento de Chuquisaca. 
80 Días 

2 Mantenimiento Preventivo Correctivo de City Gates de Yamparaez, 

Tarabuco y Presto. 
60 Días 

3 Mantenimiento  Preventivo y Correctivo de City Gates de 

Monteagudo y Muyupampa – Chuquisaca. 
50 Días 

4 Mejoramiento de Aterramiento y Trabajos Eléctricos en City Gates 

de Tarabuco, Presto, Yamparaez, Monteagudo, Muyupampa. 
45 Días 

5 Instalación de Sistema de Protección  Pararrayos en EDRs de 

Chuquisaca. 
60 Días 

 
El plazo de ejecución de la obra será contabilizado a partir de que Y.P.F.B. emita la Orden de Proceder. Asimismo, los 

proponentes podrán proponer un plazo menor razonable y en ningún caso un plazo mayor al estimado.  
 

Los tiempos descritos arriba mencionados, no son de ninguna forma aditivos en el caso de que la empresa se adjudique  a 

varios lotes, lo que implica que las ejecuciones de los trabajos deben realizarse de forma SIMULTÁNEA O PARALELA, 

cumpliendo con los plazos establecidos. 

Las empresas contratistas deberán presentar un cronograma de ejecución para el trabajo previo inicio de actividades.  

3.3. GARANTIAS 
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3.3.1.  GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPUESTA 

Tiene por objeto garantizar que los proponentes participen de buena fe y con la intención de culminar el proceso y 

deberá presentarse conjuntamente con la propuesta. 
 

La Garantía de Seriedad de Propuesta debe ser presentada por todos los proponentes que participen del proceso de 
contratación por un valor equivalente mínimo al Uno por Ciento (1%) del valor total de su propuesta económica. 

 

GIRADA A NOMBRE DE: 
YACIMIENTOS PETROLÍFEROS  FISCALES 

BOLIVIANOS 

VIGENCIA MÍNIMA: 
90 días calendario a partir de la fecha de 

su Emisión  

MONTO MÍNIMO Bs.: 
1% DEL VALOR TOTAL DE SU PROPUESTA 

ECONÓMICA(*) 

TIPO DE GARANTÍA REQUERIDO: 
1. Boleta de Garantía  

2. Garantía a Primer Requerimiento 

3.3.2. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

Tiene por objeto garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva de la obra, será equivalente al siete por ciento 

(7%) del monto del contrato que deberá expresar su carácter de: irrevocable, renovable y de ejecución inmediata a 

primer requerimiento, la misma deberá estar vigente en tanto no se haya concluido el contrato. 
El plazo mínimo debe ser de 60 días adicionales al tiempo de ejecución de la obra. 

3.3.3. GARANTIA ADICIONAL A LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO  DE CONTRATO 

El proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio 

Referencial, deberá presentar una Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia 
entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica; 

 

TIPO DE GARANTÍA REQUERIDO 

1. Boleta de Garantía. 

2. Garantía Irrevocable, Renovable y a 

Primer Requerimiento. 

3.3.4. GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DE ANTICIPO 

Tiene por objeto garantizar la devolución del monto entregado al proponente por concepto de anticipo inicial.  
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El monto de esta garantía será hasta un máximo del veinte por ciento (20%) del monto total del contrato y será por un 

monto equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado, debiendo ser renovada mientras no se deduzca el 

monto total. 
 

(OPCIONAL La empresa adjudicada podrá solicitar un anticipo de hasta el 20%, previa presentación del tipo de 

garantía requerida por el mismo monto solicitado) 

 

TIPO DE GARANTÍA REQUERIDO 

1. Boleta de Garantía  

2. Garantía Irrevocable, Renovable y a 

Primer Requerimiento, 

3.4. OTRO TIPOS DE GARANTIAS 

3.4.1. GARANTIA DE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA  

Después de firmada el acta de Entrega Definitiva de la Obra, la empresa contratista debe extender por escrito mediante el 

representante legal o propietario, un documento notariado donde especifique un Tiempo de Garantía Mínimo de 2 años 

por la ejecución de la obra. 

La garantía notariada deberá expresar lo siguiente: En caso de fallas, la reposición y/o reemplazo de ítems de 

ejecución de obra, deberá ser inmediata y todos los costos para subsanar el problema deberán correr por cuenta 

de la empresa CONTRATISTA, la reposición y/o reemplazo de ítems de ejecución de obra tendrá la misma garantía 

de la construcción de la obra reemplazada. 

3.5. SEGUROS PARA LA EJECUSION DE LA OBRA 

La empresa adjudicada, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del 

contrato las Pólizas de Seguro especificadas a continuación: 

a)      POLIZA TODO RIESGO DE CONSTRUCCION 

 

Durante la ejecución de la obra, el Contratista deberá mantener por su cuenta y cargo una póliza de Seguro adecuada, 

para asegurar contra todo riesgo, las obras en ejecución, materiales. 

La misma que cubrirá las construcciones a efectuar de acuerdo a las Especificaciones Técnicas, el valor asegurado 

debe ser igual al valor de las obras. Deberá incluir además las coberturas de: errores de construcción, movimiento 

sísmico, inundación, tempestad, incendio, impericia, descuido, actos mal intencionados cometidos por los empleados 
y/o contratistas, remoción de escombros, periodo de mantenimiento amplio, gastos adicionales por horas extras y de 

aceleración, equipos y maquinaria del contratista y otras coberturas que vea necesarias el contratista.  
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 b)      SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL  

 

Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera 
ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general 

(extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, 

responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas.  Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y 

extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá 

figurar como un tercero. 

 

El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por $us. 10.000 

 

 c)      PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES.  

La empresa contratista deberá contar con este para asegurar a los empleados y trabajadores de la empresa 

adjudicada contra accidentes que pudieran producirse en la obra. Además deberá presentar y mantener vigente de 

forma ininterrumpida durante todo el periodo de ejecución de la obra.  

Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el 

Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente 

y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en 

el desempeño de su trabajo. 

3.6. VALIDEZ DE LA PROPUESTA 

La validez de la propuesta deber ser igual o mayor a 90 días calendario. 

3.7. MODALIDAD DE ADJUDICACION 

Contratación Directa Ordinaria, enmarcada en el D.S. 29506. 

3.8. FORMA DE ADJUDICACION 

Será por lote. 

3.9. METODO DE SELECCIÓN 

Precio evaluado más bajo. 
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3.10. INSPECCION  PREVIA 

Las empresas proponentes y/o adjudicadas tienen la obligación de realizar la inspección previa del lugar y el entorno 

donde se realizara la obra antes de la presentación de propuestas y del inicio de obras de manera particular. 

3.11. REUNION DE ACLARACION 

Se realizará una Reunión de Aclaración, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma del DBC, en la que los 

potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el proceso de contratación. 

 

Las solicitudes de aclaración, las consultas escritas y sus respuestas, deberán ser tratadas en la Reunión de 

Aclaración. 

 

El acta de la Reunión de Aclaración será publicada en la página del sitio web de YPFB. 

3.12. MODALIDAD Y FORMA DE PAGO 

3.12.1. ANTICIPO 

La modalidad de pago será contra avance de obra en planilla, pudiendo darse un anticipo de hasta el 20%, previa 

presentación de la boleta de garantía por el mismo monto del anticipo de contrato de ejecución de obra; objeto de 

la presente contratación.  

3.12.2. FORMA DE PAGO 

El pago se realizara a través de transferencia bancaria vía SIGMA, la factura deberá ser emitida a nombre de 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos con número de NIT 1020269020. El pago se realizará a solicitud 

del CONTRATISTA y contra presentación de informe de conformidad del SUPERVISOR Y FISCAL. 

3.13. PRECIO REFERENCIAL 

Para la ejecución de la presente obra, YPFB Redes de Gas Chuquisaca ha determinado como Precio Referencial un 
monto detallado en la siguiente tabla, dicho monto contempla todas las actividades necesarias para la correcta 

ejecución de la obra. 

 

LOTE DESCRIPCION PRECIO REFERENCIAL (Bs) 

1 
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de EDR’s del Departamento de 

Chuquisaca. 
357.125,59 

2 
Mantenimiento Preventivo Correctivo de City Gates de Yamparaez, 

Tarabuco y Presto. 
402.680,60 
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3 
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de City Gates de Monteagudo y 
Muyupampa – Chuquisaca. 

346.796,05 

4 
Mejoramiento de Aterramiento y Trabajos Eléctricos en City Gates de 

Tarabuco, Presto, Yamparaez, Monteagudo, Muyupampa. 
99.883,38 

5 
Instalación de Sistema de Protección  Pararrayos en EDRs de 
Chuquisaca. 

127.272,99 

 
TOTAL [Bs]  (LOTE 1+ LOTE 2 + LOTE 3 + LOTE 4 + LOTE 5) 1.333.758,61 

LOTE 1 

El precio referencial estimado para la presente contratación de servicios es de Bs. 357.125,59 (Trescientos Cincuenta y 

Siete Mil Ciento Veinticinco con 59/100). 
 

LOTE 2 

El precio referencial estimado para la presente contratación de servicios es de Bs. 402.680,60 (Cuatrocientos Dos Mil 

Seiscientos Ochenta con 60/100 Bolivianos). 

 

LOTE 3 

El precio referencial estimado para la presente contratación de servicios es de Bs. 346.796,05 (Trescientos Cuarenta y 

Seis Mil Setecientos Noventa y Seis con 05/ 100 Bolivianos). 

 

LOTE 4 

El precio referencial estimado para la presente contratación de servicios es  de Bs. 99.883,38 (Noventa y Nueve Mil 

Ochocientos Ochenta y Tres con 38/100 Bolivianos). 

 

LOTE 5 

El precio referencial estimado para la presente contratación de servicios es de Bs. 127.272,99 (Ciento Veintisiete Mil 

Doscientos Setenta y Dos con 99/ 100 Bolivianos). 

3.14. MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES 

El Cronograma de ejecución de obra propuesto será ajustado en función a la fecha de emisión de la Orden de Proceder, 

dentro de los cinco (5) días calendarios subsiguientes a la emisión de la Orden de Proceder y será presentado para su 

aprobación al SUPERVISOR. En caso de que la CONTRATISTA no cumpla con la presentación en el plazo determinado, el 

SUPERVISOR en un plazo de cinco (5) días hábiles actualizará el Cronograma de Ejecución de Obra en base al de la 

propuesta adjudicada.  

 
Una vez actualizado y aprobado el Cronograma de Ejecución de Obra por el SUPERVISOR y aceptada por YPFB, 
constituirá un documento fundamental para el control mensual del AVANCE DE LA OBRA, así como de control del plazo 

total y cuando corresponda la aplicación de multas. 
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Queda establecido que el contratista  se obliga a cumplir con lo estipulado en las Especificaciones técnicas y en el 

plazo de entrega de la obra, caso contrario y sin notificación previa ni por escrito por parte de la Entidad, se aplicaran 
por cada día de atraso las multas de acuerdo a lo estipulado en el contrato. 

3.15. PERMISOS Y AUTORIZACIONES 

La empresa que se adjudique la ejecución del servicio será la responsable de obtener todas las autorizaciones 

respectivas para realizar las obras civiles y mecánicas, donde se requiera realizar para el desarrollo del presente 

proyecto. 

3.16. NORMAS, CODIGOS Y ESTANDARES PARA LA INSTALACION 

Se aplicaran normas y códigos de acuerdo al tipo de trabajo, basándose en reglamentos y normativas vigentes: 

 

APROBADOS  

 

MEDIANTE D.S. 1996 

Reglamento de Distribución de Gas Natural por Redes 

 

Reglamento de Diseño, Construcción y Operación para la Distribución de Redes de Gas 

Natural y sus respectivos anexos 

ASME 31.8 Sistemas de tubería para transporte y distribución de gas 

API 1104 Soldadura de tuberías e instalaciones relacionadas 

API 6D Especificaciones para válvulas en tubería  

MSS-SP-55 Quality Standard for Steel Casting for Valves, Flanges and Fittings and other Pipe 

Components 

NOM-001-SEDE-2005  NORMA Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005, Instalaciones Eléctricas. Basada en NPFA-

70; la NEC en español 

IEEE-142 IEEE Práctica para puesta a tierra de sistemas industriales / comerciales 

IBNORCA 777  Norma boliviana sobre instalaciones eléctricas  

IEEE-80 IEEE Guía para puesta a tierra para seguridad de personal en subestaciones 

IEEE-1000 IEEE Práctica recomendada para alimentación eléctrica y puesta a tierra para equipos 

electrónicos 

NB 148005-04 Conductores de Protección para Puesta a Tierra. 

NB 148006-04 Electrodos para Puesta a Tierra. 

NB 148008-04 Medición de la Resistividad del Terreno y la Resistencia de Puesta a Tierra. 

NB 148009-04 Criterios de Diseño y Ejecución de Puesta a Tierra. 

NB 148010-04 

BS EN 837-1 

 

BS EN 837-2 

Instalación de Sistemas de Pararrayos. 

Manómetros de Presión.  Parte 1. Presión de tubo Bourdon. Dimensiones de Medidores. 
Metrología. Requisitos y Pruebas. 

Manómetros de Presión. Parte 2. Recomendaciones para la selección e Instalación de 
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ASTM E644:98 

 

API RP 540:99 

API RP 14F:99 

 

ANSI/IEEE C2 

NEMA RN1:98 

 

NACE RP 0375 

manómetros. 

Métodos de Prueba Estándares   de resistencia  para  Termómetros Industriales. 

Instalaciones Eléctricas en Plantas de Procesamiento de Petróleo.  
Recommended Practice for Design and Installation of Electric Systems for Fixed and 

Floating Offshore Petroleum Facilities for Unclassified and Class 1, Division 1 and Division 
2 Locations.  

Código Nacional de Seguridad Eléctrica. 
Policloruro de Vinilo (PVC) Externamente Revestido Galvanizado rígido  Conduit de acero 

y conductos metálicos intermedios. 

Wax Coating Systems for Underground Piping Systems  

  

4. CARACTERISTICAS TECNICAS REQUERIDAS 

4.1 EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DE LA EMPRESA O ASOCIACIÓN ACCIDENTAL (CALIFICABLE) 

 

 La experiencia de la empresa proponente será computada considerando los contratos ejecutados durante 

los últimos diez (10) años. 

 La documentación de respaldo deberá ser presentada por la empresa adjudicada en original o fotocopia 

legalizada, acreditados con cualquiera de los siguientes documentos antecedentes: Acta de Recepción 

Definitiva de la obra, Certificados de Cumplimiento de Contratos y otros, donde se evidencie el plazo real de 

duración de la obra (Fecha inicio - Fecha conclusión), monto, empresa adjudicada, etc., a objeto de 

establecer la Experiencia requerida. 

 En los casos de Asociación Accidental, la experiencia general y específica, será la suma de los montos de las 

experiencias individualmente demostradas por las empresas que integran la Asociación accidental, la 

acreditación deberá ser por separado. 

  

4.1.1 EXPERIENCIA GENERAL 

 

La empresa deberá contar con experiencia certificada en contratos de obras similares acumulados con un monto 

de contratos comprendidos en el rango mínimo mayor a  1  vez el valor del precio referencial de la convocatoria. 

La información brindada debe estar respaldada por certificados de conclusión de obra, recepción definitiva o su 
equivalente, dichos documentos deberán ser presentados en original, fotocopia legalizada, fotocopia simple según 
corresponda, cuando lo requiera YPFB en cualquier etapa del Proceso de Contratación. 

 

4.1.2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

 

La empresa deberá contar con experiencia certificada en contratos acumulados de obras con un monto de 

contratos comprendidos en el rango mínimo de  0,5 veces el valor del precio referencial de la convocatoria. La 
información brindada debe estar respaldada por certificados de conclusión de obra, recepción definitiva o su 
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equivalente, dichos documentos deberán ser presentados en original, fotocopia legalizada, fotocopia simple según 

corresponda, cuando lo requiera YPFB en cualquier etapa del Proceso de Contratación. 

 

4.1.3 EVALUACIÓN DE  EXPERIENCIAS 

 

La experiencia general es el conjunto de obras civiles, mecánicas, eléctricas e instrumentación en general 

similares a instalaciones y mantenimiento de redes secundarias, primarias, ductos de transporte de 
hidrocarburos, city gates, estaciones distritales de regulación, sistemas de odorización, instalación de puestas a 

tierra, sistemas de protección catódica, puentes industriales, instrumentación industrial, alcantarillado, líneas de 

recolección y otras actividades relacionadas. 

La experiencia específica es el conjunto de obras civiles, mecánicas, eléctricas e instrumentación de instalaciones 

y mantenimiento de redes secundarias, primarias, ductos de transporte de hidrocarburos, city gates, estaciones 

distritales de regulación, sistemas de odorización, instalación de puestas a tierra, sistemas de protección 

catódica, puentes industriales, instrumentación industrial, líneas de recolección y otras con relación a la obra 

objeto de la contratación.  

La experiencia específica es parte de la experiencia general, pero no viceversa, consiguientemente la 

construcción y/o mantenimiento de obras similares puede ser incluida en el requerimiento de experiencia 

general, sin embargo la “construcción de obras civiles y mecánicas en general similares” no deben ser incluidas 

como experiencia específica. 

 

4.2 EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PERSONAL CLAVE O ESPECIALISTAS DE LA EMPRESA  

 

La documentación de respaldo deberá ser presentada por la empresa adjudicada en original o fotocopia 

legalizada, acreditados con cualquiera de los siguientes documentos: Acta de Recepción Definitiva de la obra, 
Certificados de Cumplimiento de Contrato y otros, donde se evidencie la participación del profesional propuesto, el 

plazo real de duración de la obra (Fecha inicio - Fecha conclusión), monto, empresa adjudicada, etc., a objeto de 

establecer la Experiencia requerida. 
  

El profesional técnico clave propuesto no debe encontrarse comprometido en obras adjudicadas u obras en etapa 
de ejecución. 

 

El Personal Técnico Clave, está compuesto por el profesional comprometido a movilizar a la obra, responsable de 

la correcta ejecución de la obra cumpliendo fielmente las condiciones establecidas en las Especificaciones 

Técnicas del presente Pliego de Condiciones y son: 
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PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO 

N° FORMACIÓN 
CARGO A 

DESEMPEÑAR 
REQUERIMIENTO 

EN OBRAS 
CARGO SIMILAR (*) EXPERIENCIA 

1 
Ingeniero Mecánico/ 
Petrolero/Industrial/ 

Químico 
Residente de Obra 

Lote 1, Lote2, 
Lote 3, Lote 4 y 

Lote 5. 

Gerente, Sub Gerente, 
Superintendente, 
Director de Obra, 

Fiscal, Supervisor de 
Obras, Residente de 

Obra y/o Inspector de 
Calidad. 

GENERAL: 4 años desde la obtención del 
título académico, con experiencia de trabajo 
relacionado a lo especificado en el punto 
4.1.3. y ejercicio de su profesión igual o 
superior al valor de la propuesta económica 
del precio referencial. 
ESPECIFICA: 2 años como mínimo de 
experiencia de trabajo relacionado a lo 
especificado en el punto 4.1.3. y ejercicio de 
su profesión igual o mayor al 50% del valor 
del precio referencial. (Mínimo dos trabajos 
en cargos y obras similares). 

2 

Ingeniero Mecánico/ 
Petrolero/Industrial/ 

Químico o Técnico 
Superior en ramas 

afines. 

Instrumentista 
Lote 1, Lote2 y 

Lote 3. 

Jefe, Responsable, 
Supervisor de 

Operaciones y/o 
Mantenimiento 

Industrial, Gerente, 
Sub Gerente, 

Superintendente, 
Director de Obra, 
Fiscal, Supervisor, 

Residente de Obra y/o 
Inspector de Calidad. 

GENERAL: 3 años desde la obtención del 
título académico, con experiencia de trabajo 
relacionado a lo especificado en el punto 
4.1.3. o ejercicio de su profesión igual o 
superior al valor de la propuesta económica 
del precio referencial. 
ESPECIFICA: 1 año y 6 meses como mínimo 
de experiencia de trabajo relacionado a lo 
especificado en el punto 4.1.3. o ejercicio de 
su profesión igual o mayor al 50% del valor 
del precio referencial. (Mínimo dos trabajos 
en cargos y obras similares). 

3 

Ingeniero Eléctrico/ 
Electromecánico/ 

Mecánico o Técnico 
Superior en ramas 

afines. 

Especialista en 
Instalaciones 

Eléctricas 

Lote2, Lote 3, 
Lote 4 y Lote 5. 

Jefe, Responsable, 
Supervisor de 

Instalación, Operación 
y/o Mantenimiento 

Eléctrico, Gerente, Sub 
Gerente, 

Superintendente, 
Director de Obra, 
Fiscal, Supervisor, 

Residente de Obra y/o 
Inspector de Calidad. 

GENERAL: 3 años desde la obtención del 
título académico, con experiencia de trabajo 
relacionado a lo especificado en el punto 
4.1.3. o ejercicio de su profesión igual o 
superior al valor de la propuesta económica 
del precio referencial. 
ESPECIFICA: 1 año y 6 meses como mínimo 
de experiencia de trabajo relacionado a lo 
especificado en el punto 4.1.3. o ejercicio de 
su profesión igual o mayor al 50% del valor 
del precio referencial. (Mínimo dos trabajos 
en cargos y obras similares). 

4 
Ingeniero Mecánico/ 
Petrolero/Industrial/ 
Químico/Ambiental 

Profesional en 
Seguridad Industrial  
(con permanencia 
completa en obra) 

Lote 1, Lote2, 
Lote 3, Lote 4 y 

Lote 5. 

Consultor, Fiscal, 
Supervisor, 

Responsable, Técnico 
y/o Inspector de 

Seguridad Industrial y 
Medio Ambiente. 

GENERAL: 2 años desde la obtención del 
título académico. 
ESPECIFICA: 1 año como mínimo de 
experiencia de trabajo similar al cargo. 

5 

Ingeniero Civil/ 
Mecánico/Petrolero/ 
Industrial o Técnico 
Superior en ramas 

afines. 

Responsable de 
Obras Civiles 

Lote 3, Lote 4 y 
Lote 5. 

Residente, Supervisor, 
Fiscal, Jefe Técnico o 

Director de 
construcciones civiles 

de obras similares. 

GENERAL: 3 años desde la obtención del 
título académico, con ejercicio de su 
profesión igual o superior al valor de la 
propuesta económica del precio referencial. 
ESPECIFICA: 1 año y 6 meses como mínimo 
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de experiencia de trabajo o ejercicio de su 
profesión igual o mayor al 50% del valor del 
precio referencial. (Mínimo dos trabajos en 
cargos y obras similares). 

 

4.3 ORGANIGRAMA DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

 

La empresa contratista deberá presentar un organigrama o detalle del personal clave y todo el personal técnico 

adicional solicitado y presentado en la propuesta para la ejecución de la obra, contando como personal mínimo 
adicional, lo siguiente: 

 

No. Descripción Cantidad 
Experiencia de Trabajos 

(años) 

1 Chofer 2 2 

2 Pintor 2 2 

3 Ayudante General/Electricista 2 2 

4 Albañil 2 2 

5 Metal Mecánico 2 2 

6 Peón  2 1 

 

4.4 NUMERO DE FRENTES (CALIFICABLE) 

 

El número de frentes mínimo requerido es de: cuatro (2), El CONTRATISTA deberá describir el número de frentes de 

trabajo a utilizar, además deberá describir y  la forma de encarar la ejecución de la obra y el personal a utilizar por 

cada frente de trabajo para realizar el trabajo en el plazo de ejecución propuesto. 

 

4.5 MÉTODOS CONSTRUCTIVOS (CALIFICABLE) 

 

El proponente deberá describir el detalle explicativo de los métodos constructivos a utilizar, de todos los ítems 

involucrados en el formulario B-1, conforme a la obra a ser ejecutada. 

 
Incluye un detalle explicativo de los métodos constructivos, conforme la obra a ser ejecutada. 
 

4.6 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

Deberá presentarse el cronograma de ejecución de la obra en un diagrama de barras Gantt, que permita apreciar el 

tiempo requerido para la ejecución de cada una de las actividades del proyecto (cada uno de los ítems).  

 
En caso de adjudicación, el Contrato podrá prever cumplimientos de metas parciales.  
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El cronograma de ejecución del proyecto se dará por cumplido cuando: 

 

 Contemple todas las actividades necesarias para la ejecución del proyecto que guarde relación a la ejecución 

de los ítems solicitados en la propuesta económica.  

 El cronograma presentado por el proponente sea igual o menor al plazo establecido por YPFB para la 

ejecución del proyecto. 
 

4.7 HERRAMIENTAS Y EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO  

 

 1 Vehículos para supervisión de Obra 

 2 Palas. 

 2 Carretillas. 

 3 Barretas. 

 Balizas de señalización (diurna y nocturna). 

 EPP’s (guantes, cascos, botas de seguridad, overoles, lentes de protección, etc.). 

 1 Bomba de Agua (Bomba de Achique). 

 1 Generador eléctrico. 

 2 Juegos de llaves Mixtas de 8mm a 32mm. 

 2 Juegos de llaves combinadas de 10mm a 24mm. 

 2 Juegos de llaves Allen en milímetros. 

 2 Juegos de llaves Allen en pulgadas. 

 2 Extintores de 10kgr. 

 1 Compresor de Aire. (si corresponde) 

 2 Cepillos de Acero. (si corresponde) 

 1 Juego Herramientas Menores y Especiales. 

 Conos y Cinta de Señalización 

 2 Multímetros de Precisión 

 2 Equipos de Medición de Resistividad de Suelo (si corresponde) 

 1 Arco Eléctrico (si corresponde) 

 1 Generador de Electricidad 

 2 Detectores de Gas Natural 

 Combos medianos y grandes (si corresponde) 

 1 Zarandas o cernidoras, abertura malla ¼”  (si corresponde) 

 Baldes, barrilejos, etc. (si corresponde) 

 Sierras medianas y grandes (si corresponde) 

 Huinchas de medición (si corresponde) 

 Niveles (si corresponde) 

 Mangueras para agua (si corresponde) 
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 1 Mezcladora de 1 bolsa. (si corresponde) 

 1 Apisonador Manual (Pisón Manual ) (si corresponde) 

 2 Equipos de Soldadura Cadweld. 

  
Estos equipos y herramientas deben permanecer de manera permanente en la obra, y cada vez que el supervisor así lo 

solicite, en caso de que la empresa no presente alguna de las herramientas o equipos cuando así se lo requiera, el 
SUPERVISOR podrá observar y detener la realización de trabajos. La realización de trabajos se reanudará solo en el 

momento en que se evidencie que estos equipos serán utilizados de manera correcta para la buena ejecución de la 

obra. El tiempo perdido por estas causas atribuibles a la gestión de la Empresa Ejecutora no será repuesto por lo que 

no será una causa de extensión de plazos  para la entrega de la obra terminada. 

 

5. MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL  

El CONTRATISTA tiene la obligación de realizar la gestión completa de la Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y 

Responsabilidad Ambiental contemplando todas las actividades, áreas, equipos y personal involucrados. YPFB 

establece que como parte de las obras contratadas cada actividad debe ser realizada de forma segura y cuidando el 

medio ambiente, para ello los costos relacionados deben estar implícitos en cada ítem de la oferta económica y 

técnica, no serán reconocidos costos ni ítems adicionales para este objeto. 

 

5.1 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

YPFB exige de sus contratistas y, a través de éstos, de los subcontratistas quienes a través de todos y cada uno 

de sus integrantes, son los únicos responsables de la prevención de accidentes y enfermedades profesionales en 

cada área de trabajo donde ejecuten obras y servicios, así como de la asunción de deberes ante la Autoridad, si 

ocurriesen. 

 
EL CONTRATISTA y SUBCONTRATISTA en todo momento tomará las medidas necesarias para dar la suficiente 

seguridad a sus empleados y a terceros, debiendo instruir a su personal en los procedimientos de trabajo seguro 

a seguir en cada tarea. 

 
 El contratista de la obra / servicio es responsable de contar con su Plan de Higiene, Salud Ocupacional y 

Bienestar (PHSOB), debidamente aprobado o mínimamente presentado al Ministerio del Trabajo. El contratista 

deberá presentar nota de respaldo de presentación de su plan al Ministerio de Trabajo a YPFB a simple 

requerimiento (tomando como referencia lo dispuesto en la Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y 

bienestar Decreto Ley Nº 16998 del 02 de agosto de 1979). 

 Presentar el Plan de seguridad industrial específico para la obra objeto de contratación. 

 Contar con un responsable de seguridad industrial en campo, para el seguimiento y cumplimiento del Plan y 

las normas de seguridad industrial y salud ocupacional (el profesional seleccionados por la empresa deberá 



 

 

 

 UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DISTRITAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

CHUQUISACA  

 
 

 

 

OBJETO: “MANTENIMIENTO DE CITY GATES Y EDR” 
 

Hoja: 
18 de 171 

 

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: 

  

Ing. Jorge A. Parra Soto 

Supervisor de Operaciones y Mantenimiento 

Ing. Manuel Torres Urey 

Jefe de Operación y Mantenimiento CH. 

 

GASGAS

contar con una experiencia de al menos dos años como responsable(s) de seguridad industrial en proyectos 

de la envergadura del presente proyecto), siendo el Dueño de la empresa, o el Gerente del Proyecto o el 

Director de Obra los responsables de hacer cumplir la normativa legal vigente en este aspecto. 

 

5.2  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA LA APLICACIÓN  DE MEDIDAS AMBIENTALES 

 

La empresa Contratista debe cumplir con lo establecido en los Manuales de Gestión Ambiental (Sección: Manuales 

de Gestión Ambiental), para la ejecución de Obras civiles para la construcción de red secundaria. 
 

6. RESOLUCION ADMINISTRATIVA EMITIDA POR LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS 

Las empresas postulantes deberán contar con la Resolución Administrativa con Categoría Industrial y/o Redes de Gas 

VIGENTE emitida por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. 
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SECCION 2: 
LISTADO DE MATERIALES Y VOLÚMENES DE OBRA 
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LOTE 1: 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EDR’S DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA.  

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

1 Movilización y Desmovilización de Equipo, Personal y Materiales Global 1.00 

2 Limpieza, preparado de superficie, pintado de accesorios y tuberías con pintura epoxica m2 102.06 

3 Provisión y Colocado de Gravilla m3 4.80 

4 Inspección y reparación de fugas en conexiones bridadas y roscadas EDR 18.00 

5 Mantenimiento de Sistemas de Filtración Pieza 39.00 

6 Mantenimiento de Sistemas de Regulación y Válvulas de Seguridad Pieza 51.00 

7 
Provisión e Instalación de Manómetros con Glicerina de 0-100 o 160psi, Conexión en AISI 316 ½” NPT 

inferior, Dial 4. 
Pieza 20.00 

8 
Provisión e Instalación de Manómetros con Glicerina de 0-600 o 1000 psi, Conexión en AISI 316 ½” NPT 

inferior, Dial 4. 
Pieza 20.00 

9 Calibración de Manómetros de 0 - 160 psi, Conexión en AISI 316 de 1/4" y/o 1/2" NPT Pieza 25.00 

10 Calibración de Manómetros de 0 - 1000 psi, Conexión en AISI 316 de 1/2" NPT Pieza 3.00 

11 Provisión e Instalación de Tubing de Acero Inoxidable 316 ó 304 Sin Costura de 1/4" m 14.00 

12 Provisión de Conectores para Tubing Acero Inoxidable 316 ó 304 Sin Costura de 1/4" Pieza 24.00 

13 Provisión e Instalación de Letreros de Señalización (0.30 x 0.30m) Juego 5.00 

14 Provisión de Kits Completos de Reparo de Regulador Mooney Flowgrid Slam Shut 2" con Piloto Serie 20HS Kit 6.00 

15 Cambio de medidor y adecuación de soportes para el corrector Global 1.00 

16 Provisión de Kits Completos de Reparo de Regulador EQA modelo 630 Kit 15.00 

17 Provisión de Kits Completos de Reparo de Regulador EQA modelo 631 Kit 4.00 

18 Provisión de Kits Completos de Reparo de Válvulas de Seguridad EQA modelo B25 Kit 5.00 

19 Provisión de Kits Completos de Reparo de Regulador Fisher modelo 627 Kit 3.00 

20 Cambio y Adecuación de Chapas de Gabinete de Protección de EDR (c/llave universal) Pieza 15.00 

21 Provisión de candados de seguridad CR 70mm - 2 3/4" (c/llave universal) Pieza 15.00 

22 Instalación de Conductos de Alivio de 1" de Acero Galvanizado (c/ provisión de materiales) Pieza 15.00 

23 Orden y limpieza Global 1.00 

24 Elaboración de Data Book Global 1.00 
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LOTE 2: 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE CITY GATES DE YAMPARAEZ, TARABUCO Y PRESTO. 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

1 Movilización y Desmovilización de Equipo, Personal y Materiales (Tarabuco, Presto, Yamparaez) Global 1,00 

2 Limpieza, preparado de superficie, pintado de accesorios y tuberías que conforma el City Gate con pintura epóxica m2 74,10 

3 Limpieza, preparado de superficie, pintado de soportes, puertas y cubiertas de City Gates. m2 175,30 

4 Limpieza, preparado de superficie, pintado paredes de casetas de City Gates m2 31,35 

5 Evaluación y Mantenimiento Correctivo del Sistema de Cableado Eléctrico de City Gate City Gate 3,00 

6 Calibración de Manómetros de 0-160psi, Accuracy ASME B40.100 Grade A Pieza 6,00 

7 Calibración de Manómetros de 0-1000psi, Accuracy ASME B40.100 Grade A Pieza 3,00 

8 Calibración de Manómetros de 0-1500psi, Accuracy ASME B40.100 Grade A Pieza 6,00 

9 Calibración de Manómetros de 0-2000psi, Accuracy ASME B40.100 Grade A Pieza 3,00 

10 Calibración de Termómetro Bimetálico de 0-200°F ó 250°F, Accuracy ASME B 40.3 Grade A Pieza 3,00 

11 Calibración de Manómetro Diferencial con doble conexión, ΔP = 25psid, WP = 200Bar, 1/4" FNPT End Connection Pieza 3,00 

12 Mantenimiento de Filtros Verticales con Elemento de 2"x2"x6" ANSI 600 RF Pieza 3,00 

13 Mantenimiento de Reguladores Mooney FlowGrid con pilotos Serie 20HS y Filtro Type 30S Pieza 12,00 

14 Provisión de Kits Completos de Reparo de Reguladores Mooney Flowgrid 2"X1" con Pilotos Series 20HS Kit 6,00 

15 Provisión de Kit Completo de Reparo de Filtro Mooney Type 30S, Stainless Steel, 1/4" NPT Kit 6,00 

16 Provisión de Aceite para medidores marca RootsTM Meter Oil de 1 Galon U.S. Galón 1,00 

17 
Mantenimiento de Actuadores de Bloqueo Neumático CVS Controls (Incluye Pilotos de Alta y Baja, además de 

reguladores de Autopilotados para alimentación de Gas). 
Equipo 6,00 

18 Mantenimiento de Equipo de Odorización a Inyección marca OdorEyes Equipo 3,00 

19 
Detección y Eliminación de Fugas en Conexiones de Elementos de City Gates (C/ Provisión de Empaquetaduras 

Espirometalicas Flexitallic) 
City Gate 3,00 

20 Provisión de candados de seguridad CR 70mm - 2 3/4" (c/llave universal) Pieza 1,00 

21 Reparación de Pisos, Cimientos y/o Sobre cimientos de City Gates m3 15,00 

22 Limpieza, Retiro de Escombros y Deshierbe de City Gate. City Gate 3,00 

23 Elaboración de Data Book. Global 1,00 
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LOTE 3: 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CITY GATES DE MONTEAGUDO Y MUYUPAMPA – CHUQUISACA 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

1 Movilización y Desmovilización de Equipo, Personal y Materiales (Monteagudo y Muyupampa) Global 1,00 

2 Instalación de Panel Solar 65W BRIGHTSUN BSM-55W Pieza 1,00 

3 Fabricación de Soporte, Anclaje y Cuadro de Protección de Panel Solar  Pieza 1,00 

4 Excavación de Terreno Semi-Duro (0.8mx0.8mx2m) m3 1,28 

5 Vaciado de Hormigón Ciclópeo Dosificación 1:2:3 (c/provisión) m3 1,28 

6 Limpieza, preparado de superficie, pintado de accesorios y tuberías que conforma el City Gate con pintura epóxica m2 49,39 

7 Limpieza, preparado de superficie, pintado de soportes, puertas y cubiertas de City Gates. m2 175,30 

8 Limpieza, preparado de superficie, pintado paredes de casetas de City Gates m2 20,90 

9 Evaluación y Mantenimiento Correctivo del Sistema de Cableado Eléctrico de City Gate City Gate 2,00 

10 Reparación de Malla Olímpica de Protección de City Gate (c/provisión) m2 8,00 

11 Calibración de Manómetros de 0-160psi, Accuracy ASME B40.100 Grade A Pieza 4,00 

12 Calibración de Manómetros de 0-1000psi, Accuracy ASME B40.100 Grade A Pieza 2,00 

13 Calibración de Manómetros de 0-1500psi, Accuracy ASME B40.100 Grade A Pieza 4,00 

14 Calibración de Manómetros de 0-2000psi, Accuracy ASME B40.100 Grade A Pieza 2,00 

15 Calibración de Termómetro Bimetálico de 0-200°F ó 250°F, Accuracy ASME B 40.3 Grade A Pieza 2,00 

16 Calibración de Manómetro Diferencial con doble conexión, ΔP = 25psid, WP = 200Bar, 1/4" FNPT End Connection Pieza 2,00 

17 Mantenimiento de Filtros Verticales con Elemento de 2"x2"x6" ANSI 600 RF Pieza 2,00 

18 Mantenimiento de Reguladores Mooney FlowGrid con pilotos Serie 20HS y Filtro Type 30S Pieza 8,00 

19 Provisión de Kits Completos de Reparo de Reguladores Mooney Flowgrid 2"X1" con Pilotos Series 20HS Kit 4,00 

20 Provisión de Kit Completo de Reparo de Filtro Mooney Type 30S, Stainless Steel, 1/4" NPT Kit 4,00 

21 Provisión de Aceite para medidores marca RootsTM Meter Oil de 1 Galon U.S. Galón 1,00 

22 
Mantenimiento de Actuadores de Bloqueo Neumático CVS Controls (Incluye Pilotos de Alta y Baja, además de 
reguladores de Autopilotados para alimentación de Gas). 

Equipo 4,00 

23 Mantenimiento de Equipo de Odorización a Inyección marca OdorEyes Equipo 2,00 

24 
Detección y Eliminación de Fugas en Conexiones de Elementos de City Gates (C/ Provisión de Empaquetaduras 

Espirometalicas Flexitallic) 
City Gate 2,00 

25 Provisión de candados de seguridad CR 70mm - 2 3/4" (c/llave universal) Pieza 2,00 

26 Reparación de Pisos, Cimientos y/o Sobre cimientos de City Gates m3 10,00 

27 Limpieza, Retiro de Escombros y Deshierbe de City Gate. City Gate 2,00 

28 Elaboración de Data Book Global 1,00 
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LOTE 4: 

MEJORAMIENTO DE ATERRAMIENTO Y TRABAJOS ELECTRICOS EN CITY GATES DE TARABUCO, PRESTO, YAMPARAEZ, 

MONTEAGUDO, MUYUPAMPA. 

Nº Descripción Unid. Cantidad 

1 Mov. y Desmovilización de Personal, Equipo y Material Global 1,00 

2 Estudio de Resistividad del Suelo y Evaluacion del Sistema Sistema 5,00 

3 Ingeniería a Detalle del Proyecto Global 1,00 

4 Excavación de Suelos m³ 41,04 

5 Relleno y Compactado Con Tierra Común m³ 24,62 

6 Relleno y Compactado Con Tierra Cernida m³ 16,41 

7 Inst. de Cajas Equipotenciales en los City Gate Pieza 2,00 

8 Mejora del Sistema de Puesta a Tierra Sistema 5,00 

9 Prov. de Materiales para la Instalación y/o Mejoramiento de los Spat Global 1,00 

10 Elaboración de Data Book Global 1,00 

11 Limpieza y Retiro de Escombros Global 1,00 

LOTE 5: 

INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PROTECCIÓN  PARARRAYOS EN EDRS DE CHUQUISACA 

SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS DE EDRs EN EL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

1 Mov. y Desmovilizacion de Personal, Equipo y Material Global 1,00 

2 Ingenieria a Detalle del Proyecto Global 1,00 

3 Excavación de Suelos M3 10,26 

4 Relleno y Compactado con Tierra Común M3 6,12 

5 Relleno y Compactado con Tierra Cernida M3 4,14 

6 Instalacion de Pararrayos Sistema 9,00 

7 Prov. de Mat. para la Instalación de los Pararrayos Global 1,00 

8 Trámite ante al Gobierno Municipal Global 1,00 

9 Elaboración de Data Book Global 1,00 

10 Limpieza y Retiro de Escombros Global 1,00 
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1) CARACTERÍSTICAS GENERALES 

El presente documento establece los requisitos mínimos para la contratación de una empresa especializada de servicios en 

obras civiles y mecánicas en construcción de redes de gas o ductos de transporte de hidrocarburos, instalación y/o 

mantenimiento de Puentes de Regulación y Medición, Estaciones Distritales de Regulación y/o City Gates; para realizar el 

Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Estaciones Distritales de Regulación del departamento de Chuquisaca. 

2) ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Las siguientes especificaciones técnicas son enunciativas y de orientación, no son limitativas por lo que el proponente si así 

lo desea y a objeto de demostrar su habilidad en la prestación del servicio puede mejorarlas, optimizando el uso de los 

recursos previa justificación por escrito y aprobación del Supervisor de Obra por parte de YPFB. 

1. MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO, PERSONAL Y MATERIALES 

1.1 DEFINICIÓN  

Comprende todos los trabajos necesarios para la movilización y desmovilización de personal, equipo, maquinaria, 

herramientas y materiales a utilizar propios de la empresa contratista hasta los sitios de obra.  

1.2 PERSONAL, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO  

La empresa contratista deberá proporcionar el transporte y personal necesarios para realizar la movilización y 

desmovilización de su equipo, maquinaria y herramientas a los sitios de la obra en las Estaciones Distritales de Regulación 

de Barrio Japón, Salvietty, Villa Armonía, El Rollo, Lajas Tambo, Parque Bolívar, El Tejar, Alto Florida, Teatro Al Aire Libre, 

Yamparaez, San Isidro – Yamparaez, Tarabuco, Presto, Monteagudo, Muyupampa, Camargo, Villa Abecia y Las Carreras. 

1.3 CONDICIONES MÍNIMAS A INCLUIR 

La empresa contratista deberá proporcionar todos los medios de transporte que sean necesarios para la movilización y 
desmovilización del personal, equipo, maquinaria y herramientas comprometidos en la propuesta. Cualquier incidente o 

accidente que pudiera resultar en la ejecución de este ítem será de entera responsabilidad de la empresa contratista.  

1.4 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO  

Este ítem será medido y pagado en forma global, el mismo será considerado como concluido una vez que todo el personal, 

equipo, maquinaria y herramientas comprometidas sean presentados al supervisor en el lugar de obra y desmovilizados, 

este hecho será registrado en el libro de órdenes. 
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2. LIMPIEZA, PREPARADO DE SUPERFICIE, PINTADO DE ACCESORIOS Y TUBERÍAS CON PINTURA EPOXICA 

2.1 DEFINICION  

Comprende los trabajos necesarios para limpiar, preparar las superficies y recubrir con pintura epóxica las tuberías, 
válvulas y demás equipos que conforman las estaciones distritales de regulación.  

2.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL   

La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar el 

recubrimiento de las tuberías, válvulas y demás accesorios que conforman las estaciones distritales de regulación de 
Barrio Japón, Salvietty, Villa Armonía, El Rollo, Lajas Tambo, Parque Bolívar, El Tejar, Alto Florida, Teatro Al Aire Libre, 

Yamparaez, San Isidro – Yamparaez, Tarabuco, Presto, Monteagudo, Muyupampa, Camargo, Villa Abecia y Las Carreras con 

pintura epóxica bajo el siguiente esquema: 

• 1era capa de Primer Epóxico de 40 micrones como mínimo (Modelo Recoatable Epoxy Primer). 
• 2da capa de Esmalte, "Resina Epóxica", de 60 micrones como mínimo (Modelo Tile Clad II Epoxy Enamel, Color: 

Amarillo para tuberías y Plomo para los demás Accesorios). 

Para ello deberá contar mínimamente con: Amoladora con discos cepillo, lijas, pintura epóxica, además de un personal 

capacitado para recubrir la tubería, las juntas y los accesorios.  

2.3 CONDICIONES MÍNIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTO  

Para el criterio de aceptación, las recomendaciones del fabricante de la pintura a utilizar para crear la condición necesaria 

en la superficie y obtener una buena adherencia deberá estar enmarcado de acuerdo a las especificaciones de la norma 

SSPC-SP1 y/o SSPC-SP2, exigiendo obtener un grado de limpieza de tipo St 2. 

2.4 MEDICION Y FORMA DE PAGO  

Este ítem será medido y pagado por metro cuadrado recubierto y aprobado, la aprobación estará sujeta a la liberación 

mediante la inspección visual, mientras que la medición será realizada de acuerdo a las dimensiones de las tuberías, 
válvulas y demás accesorios. 

3. PROVISIÓN Y COLOCADO DE GRAVILLA 

3.1 DEFINICIÓN  

Comprende la provisión de gravilla seleccionada y su colocado en la fosa interior de las estaciones distritales de 

regulación. 
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3.2 PERSONAL, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO  

La empresa Contratista deberá proporcionar la gravilla y herramientas necesarias para el relleno de las fosas de las 

estaciones distritales de regulación de Villa Armonía, El Rollo, Lajas Tambo, El Tejar y Alto Florida. Para ello deberá contar 

mínimamente con: palas, carretillas, zarandas y varilla de medición.  

3.3 CONDICIONES MÍNIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTO  

El relleno de las fosas con gravilla seleccionada deberá realizarse hasta tener una diferencia de altura entre el nivel del 

relleno y la superficie de la fosa de 10cm. 

La gravilla a proveer por parte de la empresa contratista no deberá tener un diámetro mayor a 1”. 

3.4 MEDICION Y FORMA DE PAGO  

Este ítem será medido y pagado por metro cubico, para ello el metraje a pagar corresponderá al volumen gravilla rellenada, 

este volumen será calculado de la siguiente manera: se medirá el ancho, largo y profundidad de la fosa antes y después de 

realizar colocado de la gravilla en cada EDR, los resultados obtenidos serán restados obteniendo el volumen de gravilla 

colocado. La medición de la altura será realizada utilizando una varilla de medición. 

4. INSPECCIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS EN CONEXIONES BRIDADAS Y ROSCADAS 

4.1 DEFINICION  

Comprende todos los trabajos necesarios para la inspección de fugas de los EDR´s, reparando las que se encuentren tanto 

en las uniones roscadas como bridadas.  

4.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL  

La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la inspección y 

reparación de fugas de los EDR´s de Barrio Japón, Salvietty, Villa Armonía, El Rollo, Lajas Tambo, Parque Bolívar, El Tejar, 
Alto Florida, Teatro Al Aire Libre, Yamparaez, San Isidro – Yamparaez, Tarabuco, Presto, Monteagudo, Muyupampa, Camargo, 

Villa Abecia y Las Carreras. Para ello deberá contar mínimamente con: llaves combinadas, solución jabonosa y cinta teflón.  

4.3 CONDICIONES MÍNIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTO  

La empresa contratista deberá ejecutar este ítem conforme a lo estipulado en los anexos del D.S. 1996, por ende los 

criterios para rechazo deberán emanar de este documento.  
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La empresa contratista deberá reparar toda fuga localizada en las Estaciones Distritales de Regulación empleando llaves 

combinadas, teflón, solución jabonosa, además la empresa contratista deberá realizar una prueba de estanqueidad en el 

EDR a fin de verificar que las fugas localizadas fueron reparadas y solucionadas.  

En caso de no poder reparar las fugas en las uniones bridadas a causa de la deformación de las empaquetaduras 

dieléctricas o flexitallic, estas deberán ser reemplazadas bajo cargo de la empresa contratista, donde la provisión de las 
mismas las hará YPFB a través de la Supervisión previa justificación por escrito o en libro de órdenes. 

4.4 MEDICION Y FORMA DE PAGO  

Este ítem será medido y pagado por EDR sin fugas, la aprobación estará sujeta a la conformidad emitida por el supervisor 

una vez realizada la inspección final. 

5. MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE FILTRACIÓN 

5.1 DEFINICION 

Comprende todos los trabajos necesarios para la ejecución de la limpieza interna y/o cambio tanto de los filtros como del 

elemento filtrante, en filtros tipo vertical, horizontal y filtros tipo Y de manufactura Pietro Fiorentini, Gascat, Total y Spirax 

Sarco. 

5.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL  

La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar la 

limpieza y/o cambio de los filtros y elementos filtrantes de los EDR´s de Barrio Japón, Salvietty, Villa Armonía, El Rollo, 

Lajas Tambo, Parque Bolívar, El Tejar, Alto Florida, Teatro Al Aire Libre, Yamparaez, San Isidro – Yamparaez, Tarabuco, 

Presto, Monteagudo, Muyupampa, Camargo, Villa Abecia y Las Carreras. 

5.3 CONDICIONES MÍNIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTO  

La empresa contratista deberá ejecutar este ítem conforme a lo recomendado en el manual de operación y mantenimiento 
de fábrica de los filtros. La limpieza y/o cambio de los filtros y los elementos filtrantes se realizara ramal por ramal 

evitando el corte de flujo de gas. 

La empresa contratista deberá realizar esta actividad tanto para el filtro como para los elementos filtrantes, Del informe 

entregado por la empresa contratista se verá la posibilidad de realizar el cambio de alguno de ellos.  

5.4 MEDICION Y FORMA DE PAGO  

Este ítem será medido y pagado por sistema de filtración (filtro y elemento filtrante) mantenido en los EDRs, el mismo será 
considerado como concluido una vez que se realice la entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitirá pagos 
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parciales a requerimiento de la empresa Contratista, los mismos se verán plasmados en cada planilla de pago por un monto 

equivalente al porcentaje de avance físico de la obra. Se debe aclarar que el conjunto de filtro y elemento filtrante será 

considerado como “filtro o pieza” en los volúmenes de obra. 

6. MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE REGULACIÓN Y VÁLVULAS DE SEGURIDAD 

6.1 DEFINICION  

Comprende todos los trabajos necesarios para la ejecución de la limpieza de los elementos blandos de los reguladores de 

presión y válvulas de seguridad, como ser los diafragmas y asientos, además de la verificación del buen funcionamiento de 

estas. 

6.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL  

La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar esta 

limpieza. La limpieza se realizará a reguladores de presión y válvulas de seguridad de marca MOONEY, EQA, FISHER, EPTA y 

PIETRO FIORENTINI de los EDR´s de Barrio Japón, Salvietty, Villa Armonía, El Rollo, Lajas Tambo, Parque Bolívar, El Tejar, Alto 

Florida, Teatro Al Aire Libre, Yamparaez, San Isidro – Yamparaez, Tarabuco, Presto, Monteagudo, Muyupampa, Camargo, Villa 

Abecia y Las Carreras. 

La empresa contratista deberá ejecutar este ítem de acuerdo a lo recomendado en el manual de operación y mantenimiento 

de cada regulador y válvula de seguridad. Al realizar la limpieza y mantenimiento de los reguladores y válvulas de seguridad 

se deberá evitar cortar el flujo de gas del EDR.  

6.3 CONDICIONES MÍNIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTO  

La empresa contratista deberá ejecutar este ítem de acuerdo a lo recomendado en el manual de operación y mantenimiento 

de cada válvula reguladora y de seguridad. YPFB Redes de Gas garantizará el suministro continuo de Gas Natural a todos los 

usuarios domiciliarios y comerciales.  

6.4 MEDICION Y FORMA DE PAGO  

El ítem será medido y pagado por válvula reguladora y/o de seguridad mantenida y aprobado por el supervisor, la 

aprobación se encuentra condicionada al buen funcionamiento del dispositivo. 

7. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MANÓMETROS CON GLICERINA DE 0-100 O 160PSI, CONEXIÓN AISI 316 1/2"NPT 

INFERIOR, DIAL 4” 

7.1 DEFINICIÓN  

Comprende la provisión e instalación de manómetros en las Estaciones Distritales de Regulación.  
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7.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL  

La empresa contratista deberá proporcionar manómetros con un rango de 0-100 ó 160psi con Clase de precisión 1% - Bajo 

norma EN 837-1 o FS-ANSI Grade 1A, Conexión en AISI 316 ½” NPT inferior, Carcasa de  acero inoxidable  AISI 304, Dial mayor 

o igual a 100 mm o 4plg, Resolución ± 2% del total de la escala o una menor, Puntero Ajustable, Grado de protección 

mínimamente IP65, además que serán entregados a la Supervisión de YPFB con sus respectivos Certificados de Fabricación 

y Certificados de Calibración (con expedición igual o mayor a la fecha de orden de proceder del presente proceso). 

Los manómetros entregados deberán tener su respectiva placa de datos calibración adherida a su cuerpo. 

No se aceptaran manómetros que tengan fallas en su construcción, que se encuentren deteriorados o de segunda mano. 

Dichos manómetros provistos deberán ser instalados en los EDR´s de Barrio Japón, Salvietty, Villa Armonía, El Rollo, Lajas 
Tambo, Parque Bolívar, El Tejar, Alto Florida, Teatro Al Aire Libre, Yamparaez, San Isidro – Yamparaez, Tarabuco, Presto, 

Monteagudo, Muyupampa, Camargo, Villa Abecia y Las Carreras. 

7.3 MEDICION Y FORMA DE PAGO  

Este ítem será medido y pagado por manómetro provisto e instalado, el mismo será considerado como concluido una vez 
que se realice la entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitirá pagos parciales a requerimiento de la empresa 

Contratista, los mismos se verán plasmados en cada planilla de pago por un monto equivalente al porcentaje de avance 

físico de la obra. 

8. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MANÓMETROS CON GLICERINA DE 0-600 O 1000 PSI, CONEXIÓN AISI 316 1/2" NPT 

INFERIOR, DIAL 4”. 

8.1 DEFINICIÓN  

Comprende la provisión e instalación de manómetros en las Estaciones Distritales de Regulación.  

8.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL  

La empresa contratista deberá proporcionar manómetros con un rango de 0-600 o 1000psi con Clase de precisión 1% - 
Bajo norma EN 837-1 o FS-ANSI Grade 1A, Conexión en AISI 316 ½” NPT inferior, Carcasa de  acero inoxidable  AISI 304, Dial 

mayor o igual a 100 mm o 4plg, Resolución ± 2% del total de la escala o una menor, Puntero Ajustable, Grado de protección 

mínimamente IP65, además que serán entregados a la Supervisión de YPFB con sus respectivos Certificados de Fabricación 

y Certificados de Calibración (con expedición igual o mayor a la fecha de orden de proceder del presente proceso). 

Los manómetros entregados deberán tener su respectiva placa de datos calibración adherida a su cuerpo. 

No se aceptaran manómetros que tengan fallas en su construcción, que se encuentren deteriorados o de segunda mano. 
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Dichos manómetros provistos deberán ser instalados en los EDR´s de Barrio Japón, Salvietty, Villa Armonía, El Rollo, Lajas 

Tambo, Parque Bolívar, El Tejar, Alto Florida, Teatro Al Aire Libre, Yamparaez, San Isidro – Yamparaez, Tarabuco, Presto, 

Monteagudo, Muyupampa, Camargo, Villa Abecia y Las Carreras. 

8.3 MEDICION Y FORMA DE PAGO  

Este ítem será medido y pagado por manómetro provisto e instalado, el mismo será considerado como concluido una vez 

que se realice la entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitirá pagos parciales a requerimiento de la empresa 

Contratista, los mismos se verán plasmados en cada planilla de pago por un monto equivalente al porcentaje de avance 

físico de la obra. 

9. CALIBRACIÓN DE MANÓMETROS DE 0 - 160 PSI, 1/4" y/o 1/2" NPT 

9.1 DEFINICIÓN  

Comprende todos los trabajos necesarios para la calibración de los manómetros instalados en las Estaciones Distritales de 

Regulación.  

9.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL  

La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar la 

calibración de los manómetros de rango 0 - 160psi con rosca 1/4" y/o 1/2" NPT inferior de los EDR´s de Barrio Japón, 

Salvietty, Villa Armonía, El Rollo, Lajas Tambo, Parque Bolívar, El Tejar, Alto Florida, Teatro Al Aire Libre, Yamparaez, San 

Isidro – Yamparaez, Tarabuco, Presto, Monteagudo, Muyupampa, Camargo, Villa Abecia y Las Carreras. Para ello deberá 

contar mínimamente con un manómetro patrón con certificado de calibración vigente no mayor a un año y un equipo 

manifold de comparación o una bomba de presurización hidráulica certificada, además de una balanza de peso muerto. 

9.3 CONDICIONES MÍNIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTO  

La empresa contratista deberá ejecutar este ítem conforme a lo recomendado en el manual de operación y mantenimiento 
de cada manómetro. Se verificará el rango de operación y calibración, se verificará el error de cero o de rangeabilidad de 

los manómetros y se procederá a la calibración del mismo. Para esto la provisión de los manuales de operación correrá 

por cuenta de la empresa contratista.  

En el caso de que se hallen manómetros defectuosos, la empresa contratista deberá realizar el cambio del dispositivo por 

uno provisto por YPFB.  

9.4 MEDICION Y FORMA DE PAGO  

Este ítem será medido y pagado por manómetro verificado, calibrados y/o remplazado en los EDRs, el mismo será 

considerado como concluido una vez que se realice la entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitirá pagos 
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parciales a requerimiento de la empresa Contratista, los mismos se verán plasmados en cada planilla de pago por un monto 

equivalente al porcentaje de avance físico de la obra. 

10. CALIBRACIÓN DE MANÓMETROS DE 0 - 1000 PSI, 1/2" NPT 

10.1 DEFINICIÓN  

Comprende todos los trabajos necesarios para la calibración de los manómetros instalados en las Estaciones Distritales de 

Regulación.  

10.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL  

La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar la 

calibración de los manómetros de 0 - 1000psi con rosca 1/2" NPT inferior. Para ello deberá contar mínimamente con un 

manómetro patrón con certificado de calibración vigente no mayor a un año y un equipo manifold de comparación o una 

bomba de presurización hidráulica certificada.  

10.3 CONDICIONES MÍNIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTO  

La empresa contratista deberá ejecutar este ítem conforme a lo recomendado en el manual de operación y mantenimiento 

de cada manómetro. Se verificará el rango de operación y calibración, se verificará el error de cero o de rangeabilidad de 

los manómetros y se procederá a la calibración del mismo. Para esto la provisión de los manuales de operación correrá 

por cuenta de la empresa contratista.  

10.4 MEDICION Y FORMA DE PAGO  

Este ítem será medido y pagado por manómetro verificado, calibrado y entregado a la Supervisión de YPFB, el mismo será 

considerado como concluido una vez que se realice la entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitirá pagos 

parciales a requerimiento de la empresa Contratista, los mismos se verán plasmados en cada planilla de pago por un monto 

equivalente al porcentaje de avance físico de la obra. 

11. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBING DE ACERO INOXIDABLE 316 Ó 304 SIN COSTURA DE 1/4" 

11.1 DEFINICIÓN  

Comprende la provisión e instalación de tubing de acero inoxidable 316 ó 304 sin costura de 1/4" para el cambio de los 

sistemas de sensado de las Estaciones Distritales de Regulación. 
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11.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL  

La empresa contratista deberá proporcionar tubing de acero inoxidable 316 ó 304 sin costura de 1/4" el cual deberá ser 

utilizado para reemplazo de los sistemas de sensado de los EDR´s de Villa Armonía, Alto Florida y San Isidro – Yamparaez. 

11.3 MEDICION Y FORMA DE PAGO  

Este ítem será medido y pagado por metro de tubing provisto e instalado, el mismo será considerado como concluido una 

vez que se realice la entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitirá pagos parciales a requerimiento de la empresa 

Contratista, los mismos se verán plasmados en cada planilla de pago por un monto equivalente al porcentaje de avance 

físico de la obra. 

12. PROVISIÓN DE CONECTORES PARA TUBING ACERO INOXIDABLE 316 Ó 304 SIN COSTURA DE 1/4" 

12.1 DEFINICIÓN  

Comprende la provisión de conectores de acero inoxidable de 1/4" para el cambio de los sistemas de sensado de las 

Estaciones Distritales de Regulación. 

12.2 MATERIALES  

La empresa contratista deberá proporcionar conectores de acero inoxidable de 1/4" los cuales deberán ser utilizados para 

el reemplazo de los sistemas de sensado de los EDR´s de Villa Armonía, Alto Florida y San Isidro – Yamparaez. 

12.3 MEDICION Y FORMA DE PAGO  

Este ítem será medido y pagado por pieza de conectores provistos, el mismo será considerado como concluido una vez que 
se realice la entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitirá pagos parciales a requerimiento de la empresa 

Contratista, los mismos se verán plasmados en cada planilla de pago por un monto equivalente al porcentaje de avance 

físico de la obra. 

13. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LETREROS DE SEÑALIZACIÓN (0.30 X 0.30M) 

13.1 DEFINICIÓN  

Comprende la provisión e instalación de cuatro letreros de señalización por juego en las Estaciones Distritales de 
Regulación y Odorización. 
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13.2 MATERIALES 

La empresa contratista deberá proveer e instalar 4 letreros de señalización por juego con dimensiones de 0.30m x 0.30m 

en plancha de acero de 1/16" haciendo uso de pintura sintética para su pintado previo al preparado de la superficie de la 

plancha. 

El juego de letreros a proveer e instalar deberán tener los siguientes esquemas: 

                               

 

Estos deberán ser instalados en los EDR´s de Parque Bolivar, Salvietty, Teatro Al Aire Libre, Estación de Odorización y San 

Isidro – Yamparaez. 
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13.3 MEDICION Y FORMA DE PAGO  

Este ítem será medido y pagado por juego de letreros entregados e instalados, el mismo será considerado como concluido 

una vez que se realice la entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitirá pagos parciales a requerimiento de la 

empresa Contratista, los mismos se verán plasmados en cada planilla de pago por un monto equivalente al porcentaje de 

avance físico de la obra. 

14. PROVISIÓN DE KITS COMPLETOS DE REPARO DE REGULADOR MOONEY FLOWGRID SLAM SHUT 2" CON PILOTO 

SERIE 20HS 

14.1 DEFINICIÓN  

Comprende la provisión de kits completos de reparo para reguladores Mooney Flowgrid Slam Shut 2" con Piloto serie 20HS 

para mantenimiento de los equipos de regulación. 

14.2 MATERIALES  

La empresa contratista deberá proporcionar kits de reparo completos para reguladores Mooney Flowgrid Slam Shut 2" con 

Piloto serie 20HS para mantenimiento correctivo de los equipos de regulación de acuerdo al informe técnico presentado y 

con previa autorización del supervisor de YPFB.  

Cada kit completo de reparo a entregar por cada unidad del presente ítem deberá estar compuesto por: 

- DCVD Mooney Controls, 75 durometer Diaphragm for 2” STD Port Valves (Cantidad 1) 

- Mooney Spacer O-Ring Nitrile for 2” STD Port Valves (Cantidad 1) 

- Mooney Controls, Body Seal  Nitrile for 2” Std Port Valves (Cantidad 2) 

- Mooney Controls, Pilot Repair Kit, 20/20S Nitrile Kit 
 Pilot Diaphragm (Cantidad 1) 

 Plug and Steem Assembly For Pilot 20/20S Series (Cantidad 1) 
 Pilot O-Ring Seal Kit Repair (Cantidad 8) 
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14.3 MEDICION Y FORMA DE PAGO  

Este ítem será medido y pagado por kit completo provisto, el mismo será considerado como concluido una vez que se 

realice la entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitirá pagos parciales a requerimiento de la empresa Contratista, 

los mismos se verán plasmados en cada planilla de pago por un monto equivalente al porcentaje de avance físico de la obra. 

15. CAMBIO DE MEDIDOR Y ADECUACION DE SOPORTES PARA EL CORRECTOR : 

15.1 DEFINICIÓN: Comprenderá los trabajos relacionados al cambio medidor en las EDRs del departamento de Chuquisaca y 

de acuerdo a las necesidades se procederá a los trabajos de obras mecánicas para la instalación del nuevo medidor y los 

soportes para el corrector  

15.2 MATERIALES  La empresa contratista deberá realizar el cambio de medidor y corrector, donde en caso de ser 

necesario deberá realizar los trabajos de obras mecánicas para el correcto ensamblaje del medidor con provisión de 

accesorios bridas y/o niple en caso de ser necesario.  

15.3 MEDICION Y FORMA DE PAGO  

Este ítem será pagado por unidad de pieza que incluye el cambio de medidor y corrector, el mismo será considerado como 

concluido una vez que se realice la entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitirá pagos parciales a requerimiento 
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de la empresa Contratista, los mismos se verán plasmados en cada planilla de pago por un monto equivalente al porcentaje 

de avance físico de la obra. 

16. PROVISIÓN DE KITS COMPLETOS DE REPARO DE REGULADOR EQA MODELO 630 

16.1 DEFINICIÓN  

Comprende la provisión de kits completos de reparo para reguladores auto-operados EQA Modelo 630. 

16.2 MATERIALES  

La empresa contratista deberá proporcionar kits de reparo completos para reguladores auto-operados EQA Modelo 630 
para mantenimiento correctivo de los equipos de regulación de acuerdo al informe técnico presentado y con previa 

autorización del supervisor de YPFB.  

Cada kit completo de reparo a entregar por cada unidad del presente ítem deberá estar compuesto por: 

 Kit de reemplazo Conjunto de Diafragma, incluye: 

N° Pieza                   Detalle 
630.00.03 SUB-Obturador de Acrilo Nitrilo (1 Pieza) 

630.00.21 Diafragma de Acrilo Nitrilo (1 Pieza) 

630.00.24 Arandelas del Inyector 

630.00.25 Junta de Acople (1 Pieza) 
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16.3 MEDICION Y FORMA DE PAGO  

Este ítem será medido y pagado por kit completo provisto, el mismo será considerado como concluido una vez que se 

realice la entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitirá pagos parciales a requerimiento de la empresa Contratista, 

los mismos se verán plasmados en cada planilla de pago por un monto equivalente al porcentaje de avance físico de la obra. 

17. PROVISIÓN DE KITS COMPLETOS DE REPARO DE REGULADOR EQA MODELO 631 

17.1 DEFINICIÓN  

Comprende la provisión de kits completos de reparo para reguladores pilotados EQA Modelo 631. 

17.2 MATERIALES  

La empresa contratista deberá proporcionar kits de reparo completos para reguladores pilotados EQA Modelo 631 para 

mantenimiento correctivo de los equipos de regulación de acuerdo al informe técnico presentado y con previa autorización 

del supervisor de YPFB.  

Cada kit completo de reparo a entregar por cada unidad del presente ítem deberá estar compuesto por: 

 Kit de reemplazo Conjunto de Diafragma, incluye: 

 

N° Pieza                   Detalle 
630.00.03 SUB-Obturador de Acrilo Nitrilo (1 Pieza) 

630.00.21 Diafragma de Acrilo Nitrilo (1 Pieza) 

630.00.24 Arandelas del Inyector 

630.00.25 Junta de Acople (1 Pieza) 
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17.3 MEDICION Y FORMA DE PAGO  

Este ítem será medido y pagado por kit completo provisto, el mismo será considerado como concluido una vez que se 

realice la entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitirá pagos parciales a requerimiento de la empresa Contratista, 

los mismos se verán plasmados en cada planilla de pago por un monto equivalente al porcentaje de avance físico de la obra. 

18. PROVISIÓN DE KITS COMPLETOS DE REPARO PARA VALVULA DE SEGURIDAD EQA MODELO B25. 

18.1 DEFINICIÓN 

Comprende la provisión de kits completos de reparo para válvulas de seguridad EQA modelo B25 para mantenimiento de los 
equipos de regulación. 

18.2 MATERIALES 

La empresa contratista deberá proporcionar kits de reparo completos para reguladores válvulas de seguridad EQA modelo 

B25 para mantenimiento correctivo de los equipos de seguridad de acuerdo al informe técnico presentado y con previa 

autorización del supervisor de YPFB.  

Cada kit completo de reparo a entregar por cada unidad del presente ítem deberá tener todos los elementos blandos 

(diafragmas, obturadores, arandelas, juntas de acople, etc.). 
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18.3 MEDICION Y FORMA DE PAGO  

Este ítem será medido y pagado por kit completo provisto, el mismo será considerado como concluido una vez que se 

realice la entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitirá pagos parciales a requerimiento de la empresa Contratista, 

los mismos se verán plasmados en cada planilla de pago por un monto equivalente al porcentaje de avance físico de la obra. 

19. PROVISIÓN DE KITS COMPLETOS DE REPARO DE REGULADOR FISHER MODELO 627 

19.1 DEFINICIÓN  

Comprende la provisión de kits completos de reparo para reguladores auto-operados Fisher modelo 627 para 
mantenimiento de los equipos de regulación. 

19.2 MATERIALES  

La empresa contratista deberá proporcionar kits de reparo completos para reguladores auto-operados Fisher modelo 627 

para mantenimiento correctivo de los equipos de regulación de acuerdo al informe técnico presentado y con previa 

autorización del supervisor de YPFB.  

Cada kit completo de reparo a entregar por cada unidad del presente ítem deberá estar compuesto deberá tener todos los 

elementos blandos (diafragmas, obturadores, arandelas, juntas de acople, etc.). 

 



 

 

 

 UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DISTRITAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

CHUQUISACA  

 
 

 

 

OBJETO: “MANTENIMIENTO DE CITY GATES Y EDR” 
 

Hoja: 
42 de 171 

 

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: 

  

Ing. Jorge A. Parra Soto 

Supervisor de Operaciones y Mantenimiento 

Ing. Manuel Torres Urey 

Jefe de Operación y Mantenimiento CH. 

 

GASGAS

19.3 MEDICION Y FORMA DE PAGO  

Este ítem será medido y pagado por kit completo provisto, el mismo será considerado como concluido una vez que se 

realice la entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitirá pagos parciales a requerimiento de la empresa Contratista, 

los mismos se verán plasmados en cada planilla de pago por un monto equivalente al porcentaje de avance físico de la obra. 

20. CAMBIO Y ADECUACIÓN DE CHAPAS DE GABINETE DE PROTECCIÓN DE EDR (C/LLAVE UNIVERSAL)  

20.1 DEFINICIÓN  

Comprende el cambio y adecuación de chapas de gabinetes de protección de los EDR´s modificando su apertura mediante 
llave universal modelo a ser entregada por YPFB. 

20.2 MATERIALES Y HERRAMIENTAS 

La empresa contratista deberá proveer e instalar chapas adecuadas para el cambio de las mismas en los gabinetes de 

protección de los EDR´s de Salvietty, Villa Armonía, Lajas Tambo, Alto Florida, Monteagudo, Muyupampa, Camargo, Villa 

Abecia y Las Carreras. Dichas chapas serán adecuadas para que su apertura se realice mediante una llave universal 

modelo a ser provista por YPFB. Cada unidad de chapa provista e instalada deberá incluir la provisión de 3 copias de llave. 

Por tal motivo la empresa contratista deberá proporcionar toda la herramienta y material necesaria para la instalación de 

las chapas. 

20.3 MEDICION Y FORMA DE PAGO  

Este ítem será medido y pagado por unidad de chapa provista e instalada, el mismo será considerado como concluido una 

vez que se realice la entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitirá pagos parciales a requerimiento de la empresa 

Contratista, los mismos se verán plasmados en cada planilla de pago por un monto equivalente al porcentaje de avance 

físico de la obra. 

21. PROVISIÓN DE CANDADOS DE SEGURIDAD 70MM - 2 3/4" (C/LLAVE UNIVERSAL) 

21.1 DEFINICIÓN  

Comprende la provisión de candados de seguridad de tipo 70mm - 2 3/4" trabajadas para su apertura mediante llave 

universal modelo provista por YPFB. 
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21.2 MATERIALES Y MANO DE OBRA 

La empresa contratista deberá proveer candados nuevos de seguridad de tipo 70mm - 2 3/4" trabajados para su apertura 

mediante llave universal modelo provista por YPFB, cada unidad de candado a entregar por el presente ítem deberá tener 3 

copias de llave.  

21.3 MEDICION Y FORMA DE PAGO  

Este ítem será medido y pagado por unidad candado entregado, el mismo será considerado como concluido una vez que se 

realice la entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitirá pagos parciales a requerimiento de la empresa Contratista, 

los mismos se verán plasmados en cada planilla de pago por un monto equivalente al porcentaje de avance físico de la obra. 

22. INSTALACIÓN DE CONDUCTOS DE ALIVIO DE 1" DE ACERO GALVANIZADO (C/ PROVISIÓN DE MATERIALES) 

22.1 DEFINICIÓN  

Comprende la instalación de conductos de alivio de 1" de acero galvanizado con provisión de materiales.  

22.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL  

La empresa contratista deberá realizar la instalación de conductos de alivió de presión de 1" acoplándolos a las válvulas de 

alivio de presión de los EDR´s de Salvietty, El Rollo, Lajas Tambo, Parque Bolívar, El Tejar, Teatro Al Aire Libre, Yamparaez, 

San Isidro – Yamparaez, Tarabuco, Presto, Monteagudo, Muyupampa, Camargo, Villa Abecia y Las Carreras. 

La construcción de los conductos de alivio deberá realizarse haciendo uso de los siguientes materiales: 

- Pletina 1/4" x 1". 

- Angular 1/8"x 1 1/2". 

- Cañería de acero galvanizado de 1". 

- 2 Tee´s de acero galvanizado de 1". 
- 1 Codo de 90° de acero galvanizado de 1". 
- 1 Unión universal de acero galvanizado de 1". 

- 1 Tapón hembra de acero galvanizado de 1". 

- Goma aislante. 

- Pintura sintética color amarillo. 

- Pernos, tuercas y materiales adicionales. 

Dichos conductos de ventilación deberán sobresalir mínimamente 50cm por encima del nivel del techo de los EDR´s. Para la 

instalación de los mismos se deberá picar los techos de vaciado de cemento y de calamina de los EDR´s con un diámetro 
igual a la tubería de alivio a instalar. Posterior a la instalación, el espacio anular existente entre la tubería de alivio y el 
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techo deberá ser repuesto y reforzado con su respectivo material original de construcción asegurando que no existan 

futuras filtraciones de agua por lluvias. 

22.3 MEDICION Y FORMA DE PAGO  

Este ítem será medido y pagado por pieza de conducto de ventilación instalado, el mismo será considerado como concluido 

una vez que se realice la entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitirá pagos parciales a requerimiento de la 

empresa Contratista, los mismos se verán plasmados en cada planilla de pago por un monto equivalente al porcentaje de 

avance físico de la obra. 

23. ORDEN Y LIMPIEZA  

23.1 DEFINICION 

Este ítem se refiere al carguío, retiro y traslado de todos los escombros resultantes de la obra.  La obra será entregada 

completamente libre de materiales excedentes y de residuos. La limpieza se la deberá hacer permanentemente con la 

finalidad de mantener la obra limpia y transitable. 

Los escombros deberán ser recogidos cada tramo, no dejando hasta el final de la obra. 

Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y previamente a la recepción provisional de la misma, el  

CONTRATISTA  estará obligado a ejecutar, además de la limpieza periódica, la limpieza general del lugar. La limpieza 

periódica deberá realizarse en cada tramo concluido, dejando el área libre de materiales excedentes y de residuos. 

23.2 PERSONAL MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

El CONTRATISTA  proporcionará todos los materiales, herramientas,  volquetas  y equipo necesarios para la ejecución de los 

trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el SUPERVISOR de Obra. 

23.3 CONDICIONES MINIMAS A INCLUIR 

Una  vez  concluidas  todas  las  obras  se  recogerán  todos   los  excedentes  de  materiales ,  los escombros, basuras, 
herramientas, equipo, piedras, etc., se realizará un barrido del polvo remanente y  se  transportarán  fuera  de  la  obra  y  

del  área  de  trabajo  todos  los  materiales  señalados  y transportados  hasta  los  lugares  o  botaderos  establecidos  

para  el  efecto  por  las  autoridades municipales locales a entera satisfacción del SUPERVISOR de Obra. 

Los materiales que indique y considere el SUPERVISOR de obra reutilizables, serán transportados y almacenados en los 

lugares que este indique, aun cuando estuvieran fuera de los límites de la obra. 
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A  objeto  de  efectuar  una  limpieza  adecuada,  se  deberá  previamente  eliminar  todas  las  aguas estancadas que se 

encuentren en las zanjas y las cunetas, debiendo ser conducidas las mismas convenientemente a fin de evitar molestias al 

trabajo mismo y a las inmediaciones. 

El CONTRATISTA  deberá cumplir con los componentes de Desmovilización y Limpieza Final, donde el SUPERVISOR constatará 

que no haya residuos provenientes de equipo o plantas, que puedan causar efectos nocivos en los habitantes del sitio de la 
obra. 

23.4 MEDICION Y FORMA DE PAGO 

El retiro de escombros será medido en forma global, pero solo con  el  objeto de  compatibilizar  lo ejecutado, ya que queda 

plenamente establecido que la obra a ser entregada, deberá estar libre de todo tipo de residuos que obliguen a ejecutar 
algún trabajo adicional referente a la limpieza y retiro de escombros dejados por la propia obra y será pagado al precio 

unitario  de la propuesta aceptada para este ítem. 

24. ELABORACION DE DATA BOOK 

24.1 DEFINICION 

El documento denominado Data Book deberá ser elaborado y presentado por la empresa contratista, en carpeta dura 

tamaño carta con tres orificios de perforación, en una edición original y tres copias, las mismas deberán estar bien 

identificadas con la denominación del proyecto, el nombre del documento (DATA BOOK) y el nombre de la empresa 

Contratista. Al ser considerado un ítem, la entrega del Data Book debe ser realizada antes de la entrega provisional, 

pudiendo si fuese el caso subsanarse las observaciones en el periodo comprendido entre la entrega provisional y definitiva; 

sin embargo, cualquier retraso en la entrega de este documento será considerada como una no conformidad y podrá 

conllevar a multas por incumplimiento conforme indica el contrato. 

24.2 PERSONAL MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

La empresa Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la realización 

del Data Book. 

24.3 CONDICIONES MINIMAS A INCLUIR 

El contenido mínimo del documento, previa coordinación con el Supervisor, esta descrito a continuación, debiendo en caso 

de no haberse realizado la actividad mencionada incluir la separación en la carpeta del proyecto indicando que el punto no 
corresponde. 

 

 Documentos Administrativos 

 Nota de Adjudicación (Fotocopia). 
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 Contrato (Fotocopia Legalizada). 

 Autorización de municipio para realizar los trabajos (Original). 

 Cronograma Inicial de obra (Original). 
 Cronograma Final de obra (Original). 

 Termino de Referencia con firmas de elaborado y aprobado (Fotocopia). 
 Carta de Orden de Proceder (Fotocopia). 

 Libro de Órdenes en (Original). 
 Conformidad de tramo por parte del municipio sobre las obras civiles (Original). 

 Orden de trabajo (Fotocopia). 

 Orden de cambio (Fotocopia). 
 Contrato modificatorio (Fotocopia). 

 Memorándum de designación de fiscal (Fotocopia). 

 Memorándum de designación de Supervisor (Fotocopia). 

 Acta de Entrega Provisional (Original). 

 Acta de Entrega Definitiva (Original). 

 

 Procedimientos de la empresa Contratista 

 Procedimiento de cada uno de los ítems listados en los volúmenes de obra aprobado por el Supervisor. 

 

 Almacenes 

 Documento de salida de materiales. 

 Documento de devolución de materiales. 

. 

 Planos 

 Planos As Built impreso y formato digital. 

 Plano de ubicación de las placas de señalización geo referenciadas. 

 

24.4 MEDICION Y FORMA DE PAGO 

Este ítem será medido y pagado en forma global, el mismo será considerado como concluido una vez que se realice la 
entrega y el Supervisor de obra dé el visto bueno. 
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TABLA RESUMEN DE ACTIVIDADES 
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1 

Movilización y 
Desmovilización 
de Equipo, 
Personal y 

Materiales 

Gl
ob

al
 

1.0
0 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

2 

Limpieza, 
preparado de 
superficie, 
pintado de 
accesorios y 
tuberías con 
pintura epóxica 

m
2  

10
2.

06
 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

3 
Provisión y 
Colocado de 
Gravilla 

m
3  

4.
80

 

    X X X   X X                     

4 

Inspección y 
reparación de 
fugas en 
conexiones 
bridadas y 
roscadas 

ED
R 

18
.0

0 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

5 
Mantenimiento 
de Sistemas de 
Filtración 

Pi
ez

a 

39
.0

0 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

6 

Mantenimiento 
de Sistemas de 
Regulación y 
Válvulas de 
Seguridad 

Pi
ez

a 

51
.0

0 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

7 

Provisión e 
Instalación de 
Manómetros 
con Glicerina de 
0-100 o 160psi, 
Conexión en 
AISI 316 ½” NPT 
inferior, Dial 4. 

Pi
ez

a 

20
.0

0 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

8 

Provisión e 

Instalación de 
Manómetros 
con Glicerina de 
0-600 o 1000 
psi, Conexión en 
AISI 316 ½” NPT 
inferior, Dial 4. 

Pi
ez

a 

20
.0

0 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
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9 

Calibración de 
Manómetros de 
0 - 160 psi, 
Conexión en 
AISI 316 de 1/4" 
y/o 1/2" NPT 

Pi
ez

a 

25
.0

0 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

10 

Calibración de 
Manómetros de 
0 - 1000 psi, 
Conexión en 
AISI 316 de 1/2" 
NPT 

Pi
ez

a 

3.
00

 

                                    

11 

Provisión e 

Instalación de 
Tubing de Acero 
Inoxidable 316 o 
304 Sin Costura 
de 1/4" 

m
 

14
.0

0 

    X         X     X               

12 

Provisión de 
Conectores 
para Tubing 
Acero 
Inoxidable 316 o 
304 Sin Costura 
de 1/4" 

Pi
ez

a 

24
.0

0 

    X         X     X               

13 

Provisión e 
Instalación de 
Letreros de 
Señalización 
(0.30 x 0.30m) 

Ju
eg

o 

5.
00

 

  X       X     X   X               

14 

Provisión de 

Kits Completos 
de Reparo de 
Regulador 
Mooney 
Flowgrid Slam 
Shut 2" con 
Piloto Serie 
20HS 

Ki
t 

6.
00

 

                                    

15 

Cambio de 
medidor  y 
adecuación de 
soportes para 
corrector  

Pi
ez

a 
 

10
.0

0 

    X         X    X    X  X  X X  X  X  X 

16 

Provisión de 
Kits Completos 
de Reparo de 
Regulador EQA 
modelo 630 

Ki
t 

15
.0

0 

                                    

17 

Provisión de 
Kits Completos 
de Reparo de 
Regulador EQA 
modelo 631 

Ki
t 

4.
00
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18 

Provisión de 
Kits Completos 
de Válvula de 
Bloqueo EQA 
modelo B25 

Ki
t 

5.
00

 

                                    

19 

Provisión de 
Kits Completos 
de Reparo de 
Regulador 
Fisher modelo 
627 

Ki
t 

3.
00

 

                                    

20 

Cambio y 
Adecuación de 

Chapas de 
Gabinete de 
Protección de 
EDR (c/llave 
universal) 

Pi
ez

a 

15
.0

0 

  X X   X     X           X X X X X 

21 

Provisión de 
candados de 
seguridad CR 
70mm - 2 3/4" 
(c/llave 
universal) 

Pi
ez

a 

15
.0

0 

                                    

22 

Instalación de 
Conductos de 
Alivio de 1" de 
Acero 
Galvanizado (c/ 
provisión de 
materiales) 

Pi
ez

a 

15
.0

0 

  X   X X X X   X X X X X X X X X X 

23 Orden y 
limpieza 

Gl
ob

al
 

1.0
0 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

24 Elaboración de 
Data Book 

Gl
ob

al
 

1.0
0 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

 

EN CASO DE QUE SE REQUIERA REALIZAR ALGUN OTRO TRABAJO ADICIONAL A LOS ITEMS LICITADOS, LA EMPRESA CONTRATISTA QUE SE 

ADJUDIQUE LA PRESENTE OBRA, DEBERA REALIZAR LOS MISMOS Y CONTEMPLAR LOS GASTOS REQUERIDOS DENTRO DE SU PROPUESTA 

ECONOMICA, YPFB NO RECONOCERA NINGUNA REMUNERACIÓN ADICIONAL AL PRECIO DE ADJUDICACIÓN DE LA PRESENTE OBRA.  

Cabe mencionar que ningún trabajo deberá ser ejecutado por la empresa contratista sin previa autorización y supervisión 
por parte de YPFB. 

Los mismos deberán ser coordinados con la Supervisión de YPFB, previa coordinación de trabajos programados con una 

anticipación de 5 días antes de iniciar los mismos con el fin de tomar las acciones preventivas respectivas para evitar 

cortar el suministro de gas natural. 

En caso de que algún equipo, accesorio, y/o elemento interno o externo sea dañado producto de la mala manipulación por 
parte de la empresa contratista, la misma deberá ser repuesta bajo su propio cargo. 
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LOTE 2 
 

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE CITY 

GATES DE YAMPARAEZ, TARABUCO Y PRESTO" 
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1) CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS  OBRAS 

Contratación de una empresa especializada de servicios para realice el Mantenimiento  Preventivo y Correctivo de los City 

Gates de Yamparaez, Tarabuco y Presto mediante la ejecución de obras Civiles, Mecánicas, Eléctricas e Instrumentación. 

2) ESPECIFICACIONES TECNICAS  

Las siguientes especificaciones técnicas son enunciativas y de orientación, no son limitativas por lo que el proponente si así 

lo desea y a objeto de demostrar su habilidad en la prestación del servicio puede mejorarlas, optimizando el uso de los 

recursos previa justificación por escrito y aprobación del Supervisor de Obra por parte de YPFB. 

1. Movilización y Desmovilización de Equipo, Personal y Materiales (Yamparaez, Tarabuco y Presto) 

1.1 Definición 

Comprende todos los trabajos necesarios para la movilización y desmovilización de personal, equipo, maquinaria, 

herramientas y materiales a utilizar propios de la empresa contratista hasta los sitios de obra.  

1.2 Personal, Materiales, Herramientas y Equipo  

La empresa contratista deberá proporcionar el transporte y personal necesarios para realizar la movilización y 

desmovilización de su equipo, maquinaria y herramientas a los city gates de Yamparaez, Tarabuco y Presto las veces que 

sean necesarias para cumplir con el objeto de la presente contratación de servicios. 

1.3 Condiciones Mínimas a Incluir 

La empresa contratista deberá proporcionar todos los medios de transporte que sean necesarios para la movilización y 

desmovilización del personal, equipo, maquinaria y herramientas comprometidos en la propuesta. Cualquier incidente o 

accidente que pudiera resultar en la ejecución de este ítem será de entera responsabilidad de la empresa contratista.  

1.4 Medición y Forma de Pago  

Este ítem será medido y pagado en forma global, el mismo será considerado como concluido una vez que todo el personal, 
equipo, maquinaria y herramientas comprometidas sean presentados al supervisor en el lugar de obra y desmovilizados, 

este hecho será registrado en el libro de órdenes. 
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2. Limpieza, preparado de superficie,  pintado de accesorios y tuberías que conforman el city gate con pintura 

epoxica 

 

 

2.1 Definición  

Comprende los trabajos necesarios para limpiar, preparar las superficies y recubrir con pintura epóxica las tuberías, 
válvulas y demás equipos que conforman los city gates de Yamparaez, Tarabuco y Presto. 

2.2 Materiales, Herramientas y Equipo 

La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar el 

recubrimiento de las tuberías, válvulas y demás accesorios que conforman los city gates de Yamparaez, Tarabuco y Presto 
con pintura epóxica bajo el siguiente esquema: 

• 1era capa de Primer Epóxico de 40 micrones como mínimo (Modelo Recoatable Epoxy Primer). 

• 2da capa de Esmalte, "Resina Epóxica", de 60 micrones como mínimo (Modelo Tile Clad II Epoxy Enamel, Color: 

Amarillo). 

Para ello deberá contar mínimamente con: Amoladora con discos cepillo, lijas, pintura epóxica, además de un personal 

capacitado para recubrir la tubería, las juntas y los accesorios.  

Debido a que los trabajos de preparado de la superficie se realizaran en medio con flujo de gas continuo, se deberán tomar 
las siguientes acciones mínimas: 

• Realizar la medición de gas en el ambiente de trabajo, verificando que en la misma no se tenga presencia de gas 

dentro de los niveles de L.E.L. y H.E.L.. 

• Durante el proceso de preparado de las superficies según norma SSPC-SP2 mediante lijas, cepillos manuales, etc., 

se deberá mantener la superficie humedecida con agua de manera permanente para evitar posibles chispas. 

2.3 Condiciones Mínimas a Incluir en el Procedimiento  

Para el criterio de aceptación, las recomendaciones del fabricante de la pintura a utilizar para crear la condición necesaria 

en la superficie y obtener una buena adherencia deberá estar enmarcado de acuerdo a las especificaciones de la norma 

SSPC-SP1 y/ó SSPC-SP2, exigiendo obtener un grado de limpieza de tipo St 2. 

2.4 Medición y Forma de Pago  
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Este ítem será medido y pagado por metro cuadrado recubierto y aprobado, la aprobación estará sujeta a la liberación 
mediante la inspección visual, mientras que la medición será realizada de acuerdo a las dimensiones de las tuberías, 

válvulas y demás accesorios. 

 

3. Limpieza, Preparado de Superficie, Pintado de Soportes, Puertas y Cubiertas de City Gates 

3.1 Definición  

Comprende los trabajos necesarios para limpiar, preparar las superficies y recubrir con pintura sintética los soportes, 

puertas y cubiertas de los city gates de Yamparaez, Tarabuco y Presto. 

3.2 Materiales, Herramientas y Equipo 

La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar el 

recubrimiento de los soportes, puertas y cubiertas que conforman los city gates de Yamparaez, Tarabuco y Presto con 

pintura sintética bajo el siguiente esquema: 

• 1era y 2da capa de Pintura Sintética de Color Blanco. 

• 3ra y 4ta capa de Pintura Sintética de Color Plomo para Soportes y Puertas; de color Azul para las cubiertas y/o 

techos. 

Para ello deberá contar mínimamente con: Amoladora con discos cepillo, lijas, pintura epóxica sintetica, además de un 
personal capacitado.  

Debido a que los trabajos de preparado de la superficie se realizaran en medio con flujo de gas continuo, se deberán tomar 

las siguientes acciones mínimas: 

• Realizar la medición de gas en el ambiente de trabajo, verificando que en la misma no se tenga presencia de gas 
dentro de los niveles de L.E.L. y H.E.L.. 

• Durante el proceso de preparado de las superficies según norma SSPC-SP2 mediante lijas, cepillos manuales, etc., 

se deberá mantener la superficie humedecida con agua de manera permanente para evitar posibles chispas. 

3.3 Condiciones Mínimas a Incluir en el Procedimiento  

Para el criterio de aceptación, las recomendaciones del fabricante de la pintura a utilizar para crear la condición necesaria 
en la superficie y obtener una buena adherencia deberá estar enmarcado de acuerdo a las especificaciones de la norma 

SSPC-SP1 y/o SSPC-SP2, exigiendo obtener un grado de limpieza de tipo St 2. 
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3.4 Medición y Forma de Pago  

Este ítem será medido y pagado por metro cuadrado recubierto y aprobado, la aprobación estará sujeta a la liberación 

mediante la inspección visual, mientras que la medición será realizada de acuerdo a las dimensiones. 

 

4. Limpieza, Preparado de Superficie y Pintado de Paredes de Casetas de City Gates 

4.1 Definición  

Comprende los trabajos necesarios para limpiar, preparar las superficies y recubrir con pintura latex para exteriores las 
paredes de las casetas de los city gates de Yamparaez, Tarabuco y Presto. 

4.2 Materiales, Herramientas y Equipo 

La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar el 

recubrimiento de las paredes de las casetas de los city gates de Yamparaez, Tarabuco y Presto con pintura latex para 

exteriores. 

Para ello deberá contar mínimamente con: lijas, pintura latex, además de un personal capacitado.  

4.3 Condiciones Mínimas a Incluir en el Procedimiento  

Para el criterio de aceptación, las recomendaciones del fabricante de la pintura a utilizar para crear la condición necesaria 

en la superficie y obtener una buena adherencia. 

4.4 Medición y Forma de Pago  

Este ítem será medido y pagado por metro cuadrado recubierto y aprobado, la aprobación estará sujeta a la liberación 

mediante la inspección visual, mientras que la medición será realizada de acuerdo a las dimensiones. 

5. Evaluación y Mantenimiento Correctivo del Sistema de Cableado Eléctrico de City Gates 

5.1 Definición 

Este ítem hace referencia a la revisión, evaluación y mantenimiento correctivo si corresponde de todo el cableado de 
sistema eléctrico que conforma los City Gates de Yamparaez, Tarabuco y Presto. 

5.2 Materiales, Herramientas y Equipo  
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La empresa contratista deberá realizar una revisión y mantenimiento de todo el sistema de energía eléctrica de los City 

Gates de Yamparaez, Tarabuco y Presto para dejarlo en perfecto estado de funcionamiento, además deberá identificar 

mediante etiquetas las conexiones eléctricas en cada extremo de los cables y presentar sus respectivos planos As Built 
detallados en formato magnético (CD) e impreso de las instalaciones realizadas. 

En tal sentido, se deberá realizar cambios de cable (AWG N° 10 como mínimo), fusibles termo magnéticos, conectores, focos 
led y otros, de acuerdo a la evaluación realizada, los mismos deberán ser considerados en su propuesta económica del 

presente ítem. 

Para la recepción definitiva de obra, la empresa contratista mostrara el correcto funcionamiento de todo el sistema de 
energía eléctrica al comité de recepción. 

5.3 Condiciones Mínimas a Incluir 

La empresa contratista deberá proporcionar todas las herramientas, equipos y demás medios que sean necesarios para la 

evaluación y mantenimiento correctivo si corresponde de los sistemas eléctricos de los city gates. Cualquier incidente o 

accidente que pudiera resultar en la ejecución de este ítem será de entera responsabilidad de la empresa contratista. 

5.4 Medición y Forma de Pago  

Este ítem será medido y pagado por sistema de cableado de city gate evaluado y mantenido, el mismo será considerado 

como concluido una vez que el sistema eléctrico se encuentren en perfecto estado de funcionamiento, este hecho será 

registrado en el libro de órdenes.  

6. Calibración  de Manómetros de 0-160psi, Accuracy ASME B40.100 Grade A, 1/2" NPT (c/Provisión)   

6.1 Definición 

Este ítem hace referencia a la revisión, evaluación y mantenimiento correctivo si corresponde de todo el cableado de 

sistema eléctrico que conforma los City Gates de Yamparaez, Tarabuco y Presto. 

6.2 Materiales, Herramientas y Equipo  

La empresa contratista deberá realizar una revisión y mantenimiento de todo el sistema de energía eléctrica de los City 

Gates de Yamparaez, Tarabuco y Presto para dejarlos en perfecto estado de funcionamiento, además deberá identificar 

mediante etiquetas las conexiones eléctricas en cada extremo de los cables y presentar sus respectivos planos As Built 

detallados en formato magnético (CD) e impreso de las instalaciones realizadas. 

En tal sentido, se deberá realizar cambios de cable (AWG N° 10 como mínimo), fusibles termo magnéticos, conectores, focos 

led y otros, de acuerdo a la evaluación realizada, los mismos deberán ser considerados en su propuesta económica del 
presente ítem. 
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Para la recepción definitiva de obra, la empresa contratista mostrara el correcto funcionamiento de todo el sistema de 

energía eléctrica al comité de recepción. 

 

6.3 Condiciones Mínimas a Incluir 

La empresa contratista deberá proporcionar todas las herramientas, equipos y demás medios que sean necesarios para la 

evaluación y mantenimiento correctivo si corresponde de los sistemas eléctricos de los city gates. Cualquier incidente o 

accidente que pudiera resultar en la ejecución de este ítem será de entera responsabilidad de la empresa contratista. 

6.4 Medición y Forma de Pago  

Este ítem será medido y pagado por sistema de cableado de city gate evaluado y mantenido, el mismo será considerado 

como concluido una vez que el sistema eléctrico se encuentren en perfecto estado de funcionamiento, este hecho será 

registrado en el libro de órdenes. 

7. Calibración de Manómetros de 0-1000psi, Accuracy ASME B40.100 Grade A, 1/2" NPT (c/Provisión) 

7.1 Definición  

Comprende todos los trabajos necesarios para la calibración de los manómetros instalados en los City Gates de Yamparaez, 

Tarabuco y Presto.  

7.2 Materiales, Herramientas, Equipo y Personal  

La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar la 

calibración de los manómetros de rango 0 - 1000psi de los City Gates de Yamparaez, Tarabuco y Presto. Para ello deberá 

contar mínimamente con un manómetro patrón con certificado de calibración vigente no mayor a un año y un equipo 

manifold de comparación o una bomba de presurización hidráulica certificada, además de una balanza de peso muerto. 

Los manómetros calibrados deberán tener una placa de aluminio donde indique la fecha en que se realizó su ajuste. 

7.3 Condiciones Mínimas a Incluir en el Procedimiento  

La empresa contratista deberá ejecutar este ítem conforme a lo recomendado en el manual de operación y mantenimiento 
de cada manómetro. Se verificará el rango de operación y calibración, se verificará el error de cero o de rangeabilidad de 

los manómetros y se procederá a la calibración del mismo. Para esto la provisión de los manuales de operación correrá 

por cuenta de la empresa contratista.  
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En el caso de que se hallen manómetros defectuosos, la empresa contratista deberá realizar el cambio del dispositivo por 

uno provisto por YPFB.  

 

 

7.4 Medición y Forma de Pago  

Este ítem será medido y pagado por manómetro verificado, calibrados y/o remplazado en los City Gates, el mismo será 

considerado como concluido una vez que se realice la entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitirá pagos 

parciales a requerimiento de la empresa Contratista, los mismos se verán plasmados en cada planilla de pago por un monto 

equivalente al porcentaje de avance físico de la obra. 

8. Calibración de Manómetros de 0-1500psi, Accuracy ASME B40.100 Grade A, 1/2" NPT (c/Provisión) 

 

8.1 Definición 

Comprende todos los trabajos necesarios para la calibración de los manómetros instalados en los City Gates de Yamparaez, 

Tarabuco y Presto.  

8.2 Materiales, Herramientas, Equipo y Personal. 

La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar la 

calibración de los manómetros de rango 0 - 1500psi de los City Gates de Yamparaez, Tarabuco y Presto. Para ello deberá 

contar mínimamente con un manómetro patrón con certificado de calibración vigente no mayor a un año y un equipo 

manifold de comparación o una bomba de presurización hidráulica certificada, además de una balanza de peso muerto. 

Los manómetros calibrados deberán tener una placa de aluminio donde indique la fecha en que se realizó su ajuste. 

 

8.3 Condiciones Mínimas a incluir en el Procedimiento 

La empresa contratista deberá ejecutar este ítem conforme a lo recomendado en el manual de operación y mantenimiento 

de cada manómetro. Se verificará el rango de operación y calibración, se verificará el error de cero o de rangeabilidad de 

los manómetros y se procederá a la calibración del mismo. Para esto la provisión de los manuales de operación correrá 

por cuenta de la empresa contratista.  

En el caso de que se hallen manómetros defectuosos, la empresa contratista deberá realizar el cambio del dispositivo por 
uno provisto por YPFB.  

8.4 Medición y Forma de Pago. 
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Este ítem será medido y pagado por manómetro verificado, calibrados y/o remplazado en los City Gates, el mismo será 

considerado como concluido una vez que se realice la entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitirá pagos 

parciales a requerimiento de la empresa Contratista, los mismos se verán plasmados en cada planilla de pago por un monto 
equivalente al porcentaje de avance físico de la obra. 

9. Calibración de Manómetros de 0-2000psi, Accuracy ASME B40.100 Grade A, 1/2" NPT (c/Provisión) 

 

9.1 Definición. 

Comprende todos los trabajos necesarios para la calibración de los manómetros instalados en los City Gates de Yamparaez, 
Tarabuco y Presto.  

9.2 Materiales, Herramientas, Equipo y Personal. 

La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar la 

calibración de los manómetros de rango 0 - 2000psi de los City Gates de Yamparaez, Tarabuco y Presto. Para ello deberá 

contar mínimamente con un manómetro patrón con certificado de calibración vigente no mayor a un año y un equipo 

manifold de comparación o una bomba de presurización hidráulica certificada, además de una balanza de peso muerto. 

Los manómetros calibrados deberán tener una placa de aluminio donde indique la fecha en que se realizó su ajuste. 

9.3 Condiciones Mínimas a incluir en el Procedimiento. 

La empresa contratista deberá ejecutar este ítem conforme a lo recomendado en el manual de operación y mantenimiento 

de cada manómetro. Se verificará el rango de operación y calibración, se verificará el error de cero o de rangeabilidad de 

los manómetros y se procederá a la calibración del mismo. Para esto la provisión de los manuales de operación correrá 

por cuenta de la empresa contratista.  

En el caso de que se hallen manómetros defectuosos, la empresa contratista deberá realizar el cambio del dispositivo por 
uno provisto por YPFB.  

9.4 Medición y Forma de Pago. 

Este ítem será medido y pagado por manómetro verificado, calibrados y/o remplazado en los City Gates, el mismo será 

considerado como concluido una vez que se realice la entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitirá pagos 

parciales a requerimiento de la empresa Contratista, los mismos se verán plasmados en cada planilla de pago por un monto 

equivalente al porcentaje de avance físico de la obra. 

10. Calibración de Termómetro Bimetálico de 0-200°F ó 250°F, Accuracy ASME B 40.3 Grade A, 1/2" NPT 

(c/Provisión) 
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10.1 Definición.  

Comprende todos los trabajos necesarios para la calibración de los termómetros bimetálicos instalados en los City Gates 
de Yamparaez, Tarabuco y Presto.  

10.2 Materiales, Herramientas, Equipo y Personal. 

La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar la 

instalación de los termómetros de rango 0 – 200°F de los City Gates de Yamparaez, Tarabuco y Presto. Para ello deberá 
contar mínimamente con un termómetro patrón con certificado de calibración vigente no mayor a un año y un equipo 

manifold de comparación, además que deberá ´presentar el procedimientos de calibración a ejecutar, dicho procedimiento 

deberá ser aprobado por parte de la Supervisión de YPFB. 

Los termómetros instalados deberán tener una placa de aluminio donde indique la fecha en que se realizó su ajuste. 

10.3 Condiciones Mínimas a incluir en el Procedimiento. 

La empresa contratista deberá ejecutar este ítem conforme a lo recomendado en el manual de operación y mantenimiento 

de cada termómetro. Se verificará el rango de operación y calibración, se verificará el error de cero o de rangeabilidad de 

los termómetros y se procederá a la calibración del mismo. Para esto la provisión de los manuales de operación correrá 

por cuenta de la empresa contratista.  

En el caso de que se hallen termómetros defectuosos, la empresa contratista deberá realizar el cambio del dispositivo por 

uno provisto por YPFB.  

10.4 Medición y Forma de Pago. 

Este ítem será medido y pagado por termómetro verificado, calibrados y/o remplazado en los City Gates, el mismo será 

considerado como concluido una vez que se realice la entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitirá pagos 
parciales a requerimiento de la empresa Contratista, los mismos se verán plasmados en cada planilla de pago por un monto 

equivalente al porcentaje de avance físico de la obra. 

11. Calibración de Manómetro Diferencial con Doble Conexión, ΔP = 25psid, WP = 200bar, 1/4" FNPT End 

Connection, *3 1/2" Dial Size (c/Provisión) 

11.1 Definición.  

Comprende todos los trabajos necesarios para la calibración de los manómetros diferenciales instalados en los City Gates 

de Yamparaez, Tarabuco y Presto.  

11.2 Materiales, Herramientas, Equipo y Personal. 
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La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar la 

calibración de los manómetros diferenciales de rango 0 - 25psid con un WP de 200 Bar de los City Gates de Yamparaez, 

Tarabuco y Presto. Para ello deberá contar mínimamente con un manómetro diferencial patrón con certificado de 
calibración vigente no mayor a un año y un equipo manifold de comparación o una bomba de presurización hidráulica 

certificada, además de una balanza de peso muerto. 

Los manómetros diferenciales calibrados deberán tener una placa de aluminio donde indique la fecha en que se realizó su 

ajuste. 

11.3 Condiciones Mínimas a incluir en el Procedimiento. 

La empresa contratista deberá ejecutar este ítem conforme a lo recomendado en el manual de operación y mantenimiento 
de cada manómetro diferencial. Se verificará el rango de operación y calibración, se verificará el error de cero o de 

rangeabilidad de los manómetros diferenciales y se procederá a la calibración del mismo. Para esto la provisión de los 

manuales de operación correrá por cuenta de la empresa contratista.  

En el caso de que se hallen manómetros diferenciales defectuosos, la empresa contratista deberá realizar el cambio del 

dispositivo por uno provisto por YPFB.  

11.4 Medición y Forma de Pago 

Este ítem será medido y pagado por manómetro diferencial verificado, calibrado y/o remplazado en los City Gates, el mismo 

será considerado como concluido una vez que se realice la entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitirá pagos 

parciales a requerimiento de la empresa Contratista, los mismos se verán plasmados en cada planilla de pago por un monto 

equivalente al porcentaje de avance físico de la obra. 

12. Mantenimiento de Filtros Verticales con Elementos 2”x2”x6” ANSI 600 RF 

12.1 Definición. 

Comprende todos los trabajos necesarios para el mantenimiento de Filtros Verticales con Elemento de 2”x2”x6” ANSI 600RF 

instalados en los City Gates de Yamparaez, Tarabuco y Presto. 

12.2 Materiales, Herramientas, Equipo y Personal.  

La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar el 

mantenimiento de Filtros Verticales con Elemento de 2”x2”x6” ANSI 600RF de los City Gates de Yamparaez, Tarabuco y 
Presto.  

12.3 Condiciones Mínimas a incluir en el Procedimiento 
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La empresa contratista deberá ejecutar este ítem conforme a lo recomendado en el manual de operación y mantenimiento 

de fábrica de los filtros. El mantenimiento y/o cambio de los filtros y los elementos filtrantes se realizara ramal por ramal 

evitando el corte de flujo de gas. 

La empresa contratista deberá realizar esta actividad tanto para el filtro como para los elementos filtrantes, Del informe 

entregado por la empresa contratista se verá la posibilidad de realizar el cambio de alguno de ellos.  

12.4 Medición y Forma de Pago. 

Este ítem será medido y pagado por pieza (Filtro) mantenido en los City Gates, el mismo será considerado como concluido 

una vez que se realice la entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitirá pagos parciales a requerimiento de la 

empresa Contratista, los mismos se verán plasmados en cada planilla de pago por un monto equivalente al porcentaje de 
avance físico de la obra. 

13. Mantenimiento de Reguladores Mooney Flowgrid con Pilotos Serie 20HS y Filtro Type 30S 

13.1 Definición. 

 

Comprende todos los trabajos de mantenimiento de Reguladores de presión Mooney Flowgrid con pilotos series 20HS y 

Filtro Type 30S instalados en los City Gates de Yamparaez, Tarabuco y Presto. 

 

13.2 Materiales, Herramientas, Equipo y Personal. 

 

La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar el 

mantenimiento de los Reguladores Mooney Flowgrid con Pilotos Serie 20HS y Filtro type 30s de los City Gates de 

Yamparaez, Tarabuco y Presto. 

 

13.3 Condiciones Mínimas a incluir en el Procedimiento. 

Se deberá realizar el mantenimiento de reguladores de presión Mooney Flowgrid con Pilotos series 20HS y Filtro Type 30S 
de los City Gates de Yamparaez, Tarabuco y Presto, la empresa contratista deberá presentar a Supervisión de YPFB un 

procedimiento detallado del mantenimiento de los equipos mencionados, una vez aprobado dicho procedimiento recién se 
podrá ejecutar los trabajos a cargo de un Ingeniero Instrumentista y Supervisión de YPFB. 

La empresa contratista deberá presentar un informe detallado de elementos que requirieron su reemplazo con sus 

respectivos respaldos fotográficos y aprobación de Supervisión de YPFB. 

13.4 Medición y Forma de Pago. 

Este ítem será medido y pagado por pieza (Regulador Mooney FlowGrid con pilotos Serie 20HS y Filtro Type 30S) mantenido 
en los City Gates, el mismo será considerado como concluido una vez que se realice la entrega definitiva de la obra, entre 
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tanto YPFB emitirá pagos parciales a requerimiento de la empresa Contratista, los mismos se verán plasmados en cada 

planilla de pago por un monto equivalente al porcentaje de avance físico de la obra. 

 

 

 

14. Provisión de Kits Completos de Reparo de Reguladores Mooney Flowgrid 2"X1" con Pilotos Series 20HS 

 

14.1 Definición. 

Comprende todos los trabajos necesarios para la Provision de Kits Completos de Reoaro de Reguladores Mooney Flowgrid 

2”x1” con Pilotos Series 20HS instalados en los City Gates de Yamparaez, Tarabuco y Presto. 

14.2 Material, Herramienta, Equipo y Personal. 

La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar el 

mantenimiento de los Reguladores Mooney Flowgrid con Pilotos Serie 20HS y Filtro type 30s de los City Gates de 

Yamparaez, Tarabuco y Presto. Para ello la empresa contratista deberá proveer los siguientes kits completos de reparo: 

- Flowgrid 2"x1" Port Rebuilt Kit includes All replaceable Nitrile Seal and Gaskets & The Diaphragm 75-Durometer 

(Nitrile/Nylon). 

- Nitrile Kit Includes Pilot O-Ring Kit Repair, Pilot Diaphragm and Plug-Stem Assembly for Pilot 20 Series (Kits: 201-008-

01 y 201-121-01). 
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14.3 Condiciones Mínimas a incluir en el Proceso. 

Se deberá realizar la Provisión de Kits Completos de Reparo de Reguladores Mooney Flowgrid 2”x1” con Pilotos Series 20 HS 

de los City Gates de Yamparaez, Tarabuco y Presto, la empresa contratista deberá presentar a Supervisión de YPFB un 

procedimiento detallado de la provisión de los kits mencionados, una vez aprobado dicho procedimiento recién se podrá 

ejecutar los trabajos a cargo de un Ingeniero Instrumentista y Supervisión de YPFB. 

La empresa contratista deberá presentar un informe detallado de elementos que requirieron su reemplazo con sus 

respectivos respaldos fotográficos y aprobación de Supervisión de YPFB. 

14.4 Medición y Forma de Pago. 

Este ítem será medido y pagado por kit (Kit de Reparo de Reguladores Mooney Flowgrid 2”x1” con Pilotos Series 20HS) 

provisto en los City Gates, el mismo será considerado como concluido una vez que se realice la entrega definitiva de la 

obra, entre tanto YPFB emitirá pagos parciales a requerimiento de la empresa Contratista, los mismos se verán plasmados 

en cada planilla de pago por un monto equivalente al porcentaje de avance físico de la obra. 

    

15. Provisión de Kit Completo de Reparo de Filtro Mooney Type 30s, Stainless Steel, 1/4" NPT 

15.1 Definición. 

Comprende todos los trabajos necesarios para la Provision de Kit Completo de Reparo de Filtros Mooney Type 30S, 

Stainless Steel, ¼” NPT instalados en los City Gates de Yamparaez, Tarabuco y Presto. 



 

 

 

 UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DISTRITAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

CHUQUISACA  

 
 

 

 

OBJETO: “MANTENIMIENTO DE CITY GATES Y EDR” 
 

Hoja: 
64 de 171 

 

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: 

  

Ing. Jorge A. Parra Soto 

Supervisor de Operaciones y Mantenimiento 

Ing. Manuel Torres Urey 

Jefe de Operación y Mantenimiento CH. 

 

GASGAS

15.2 Material, Herramienta, Equipo y Personal. 

La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar el 

mantenimiento de los  Filtro Mooney Flowgrid con Pilotos Serie 20HS y Filtro type 30s de los City Gates de Yamparaez, 

Tarabuco y Presto. Para proceder al reparo de filtros Mooney Type 30s Stainless Steel, la empresa contratista deberá 

proveer el kit de reparo que estará conformado por lo siguiente: 

- Filter Element - 10 micron for filter type 30S. 

- O-Ring of Nitrile for filter type 30S. 

15.3 Condiciones Mínimas a incluir en el Procedimiento. 

Se deberá realizar la Provisión de Kits Completos de Reparo de filtros Mooney Type 30S, Stainless Steel, ¼” NPT de los City 

Gates de Yamparaez, Tarabuco y Presto, la empresa contratista deberá presentar a Supervisión de YPFB un procedimiento 

detallado de la provisión de los kits mencionados, una vez aprobado dicho procedimiento recién se podrá ejecutar los 

trabajos a cargo de un Ingeniero Instrumentista y Supervisión de YPFB. 

La empresa contratista deberá presentar un informe detallado de elementos que requirieron su reemplazo con sus 
respectivos respaldos fotográficos y aprobación de Supervisión de YPFB. 

15.4Medición y Forma de Pago 

Este ítem será medido y pagado por kit (Kit de Reparo de Filtros Mooney Type 30S, Stainless Steel, ¼” NPT) provisto en los 

City Gates, el mismo será considerado como concluido una vez que se realice la entrega definitiva de la obra, entre tanto 

YPFB emitirá pagos parciales a requerimiento de la empresa Contratista, los mismos se verán plasmados en cada planilla 

de pago por un monto equivalente al porcentaje de avance físico de la obra. 
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16. Provisión de Aceite para Medidores Marca RootsTM Meter Oil de 1 Galón U.S. 

16.1 Definición. 

Comprende todos los trabajos necesarios para la Provisión de Aceite para medidores Marca RootsTM Meter Oil de 1 Galón 

U.S. instalados en los City Gates de Yamparaez, Tarabuco y Presto. 

16.2 Materiales, Herramientas, Equipo y Personal. 

La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la Provisión de 

Aceite para medidores Marca RootsTM Meter Oil de 1 Galón U.S. de los City Gates de Yamparaez, Tarabuco y Presto. Para el 

correcto funcionamiento de los medidores tipo turbina y lóbulos rotativos, la empresa contratista deberá proveer de 1 
Galón de Aceite para medidores de gas Marca RootsTM Meter con aplicación en medidores Serie A y B. La fecha de 

fabricación del aceite solicitado no deberá ser menor a enero del presente año.  

16.3 Condiciones Mínimas a incluir en el Procedimiento. 

Se deberá realizar la Provisión de Aceite para medidores Marca RootsTM Meter Oil de 1 Galón U.S. de los City Gates de 

Yamparaez, Tarabuco y Presto, la empresa contratista deberá presentar a Supervisión de YPFB un procedimiento detallado 

de la provisión del aceite mencionado, una vez aprobado dicho procedimiento recién se podrá ejecutar los trabajos a cargo 

de un Ingeniero Instrumentista y Supervisión de YPFB. 

16.4 Medición y Forma de Pago 
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Este ítem será medido y pagado por Galón de aceite provisto para los medidores de los City Gates, el mismo será 

considerado como concluido una vez que se realice la entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitirá pagos 

parciales a requerimiento de la empresa Contratista, los mismos se verán plasmados en cada planilla de pago por un monto 
equivalente al porcentaje de avance físico de la obra. 

17. Mantenimiento de Actuadores de Bloqueo Neumático CVS Controls 

17.1 Definición 

Comprende todos los trabajos necesarios para el Mantenimiento de Actuadores de Bloqueo Neumático CVS Controls 

instalados en los City Gates de Yamparaez, Tarabuco y Presto. 

17.2 Materiales, Herramientas, Equipo y Personal. 

La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar el 

mantenimiento de Actuadores de Bloqueo Neumático CVS Controls de los City Gates de Yamparaez, Tarabuco y Presto. 

 

17.3 Condiciones Mínimas A Incluir en el Procedimiento. 

Para realizar el mantenimiento de los actuadores de bloqueo neumático CVS Controls Pilotados de los City Gates de 

Yamparaez, Tarabuco y Presto, la empresa contratista deberá presentar a Supervisión de YPFB un procedimiento detallado 

del desensamble y ensamblaje de las partes de los equipos mencionados, una vez aprobado dicho procedimiento recién se 

podrá ejecutar los trabajos a cargo de un Ingeniero Instrumentista y supervisión de YPFB. 
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La empresa contratista deberá presentar un informe detallado de estado de las partes que constituyen el equipo con sus 

respectivos respaldos fotográficos. 

17.4 Medición y Forma de Pago. 

Este ítem será medido y pagado por equipo (Actuador de bloqueo Neumático CVS Controls) mantenido, en los City Gates, el 

mismo será considerado como concluido una vez que se realice la entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitirá 

pagos parciales a requerimiento de la empresa Contratista, los mismos se verán plasmados en cada planilla de pago por un 

monto equivalente al porcentaje de avance físico de la obra. 

18. Mantenimiento de Equipo de Odorización a Inyección Marca OdorEyes 

18.1 Definición. 

Comprende todos los trabajos necesarios para el Mantenimiento los Equipos de Odorización instalados en los City Gates de 

Yamparaez, Tarabuco y Presto. 

18.2 Materiales, Herramientas, Equipo y Personal. 

La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar el 

mantenimiento al Equipo de Odorización a Inyección Marca OdorEyes de los City Gates de Yamparaez, Tarabuco y Presto 

18.3 Condiciones Mínimas a incluir en el Procedimiento.  

Para realizar el mantenimiento del sistema de Odorización Marca OdorEyes de los City Gates de Yamparaez, Tarabuco y 

Presto, la empresa contratista deberá presentar a Supervisión de YPFB un procedimiento detallado del desensamble y 

ensamblaje de las partes del sistema mencionado, una vez aprobado dicho procedimiento recién se podrá ejecutar los 
trabajos a cargo de un Ingeniero Instrumentista y supervisión de YPFB. 

La empresa contratista deberá presentar un informe detallado de estado de las partes que constituyen el sistema con sus 

respectivos respaldos fotográficos. 
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18.4 Medición y Forma de Pago. 

Este ítem será medido y pagado por equipo (Odorizador a Inyección marca OdorEyes) mantenido, en los City Gates, el mismo 

será considerado como concluido una vez que se realice la entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitirá pagos 

parciales a requerimiento de la empresa Contratista, los mismos se verán plasmados en cada planilla de pago por un monto 

equivalente al porcentaje de avance físico de la obra. 

19. Detección y Eliminación de Fugas en Conexiones de Elementos de City Gates 

19.1 Definición. 

Comprende todos los trabajos necesarios para la Detección y Eliminación de Fugas en Conexiones de Elementos de los City 

Gates de Yamparaez, Tarabuco y Presto (C/ Provisión de Empaquetaduras Espirometálicas Flexitallic). 

19.2 Materiales, Herramienta, Equipo y Personal. 

La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar la 

Detección y Eliminación de Fugas en Conexiones de Elementos de los City Gates de Yamparaez, Tarabuco y Presto (C/ 

Provisión de Empaquetaduras Espirometálicas Flexitallic).  

 

19.3 Condiciones Mínimas a incluir en el Procedimiento.  
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Se deberá realizar la detección de fugas y eliminación de las mismas en todas las conexiones de los elementos que 

constituyen los City Gates de Monteagudo y Muyupampa, este trabajo será realizado por un técnico especializado  o 

Ingeniero Instrumentista.  

Se utilizará una mezcla de shampoo - agua  con una relación de 1/6:1 para la detección de fugas; No se permitirá el uso de 

detergentes en polvo. 

19.4 Medición y Forma de Pago. 

Este ítem será medido y pagado por Sistema de Conexiones de elementos, provisto, en los City Gates, el mismo será 

considerado como concluido una vez que se realice la entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitirá pagos 

parciales a requerimiento de la empresa Contratista, los mismos se verán plasmados en cada planilla de pago por un monto 

equivalente al porcentaje de avance físico de la obra. 

20. Provisión de Candados de Seguridad 70mm – 2 3/4” (C/Llave Universal)  

20.1 Definición. 

Comprende todos los trabajos necesarios para la Provisión de Candados de Seguridad CR 70mm – 2 ¾” (C/Llave Universal) 
en los City Gates de Yamparaez, Tarabuco y Presto. 

 

 

20.2 Materiales, Herramientas, Equipo y Personal. 

La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar la a 
Provisión de Candados de Seguridad 70mm – 2 ¾” (C/Llave Universal) de los City Gates de Yamparaez, Tarabuco y Presto.  

20.3 Medición y Forma de Pago. 

Este ítem será medido y pagado por pieza (candado), provista o entregada, en los City Gates, el mismo será considerado 
como concluido una vez que se realice la entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitirá pagos parciales a 

requerimiento de la empresa Contratista, los mismos se verán plasmados en cada planilla de pago por un monto 

equivalente al porcentaje de avance físico de la obra. 

21. Reparación de Pisos, Cimientos y/o Sobre cimientos de City Gates 

21.1 Definición 
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Comprende todos los trabajos necesarios para la Reparación de Pisos, Cimientos y/o Sobre cimientos de los City Gates de 

Yamparaez, Tarabuco y Presto. 

21.2 Materiales, Herramientas, Equipo y Personal. 

La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar la 

Reparación de Pisos, Cimientos y/o Sobre cimientos de los City Gates de Yamparaez, Tarabuco y Presto. 
 

21.3 Medición y Forma de Pago. 

Este ítem será medido y pagado por metro cúbico (m3) reparado en los City Gates, el mismo será considerado como 

concluido una vez que se realice la entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitirá pagos parciales a requerimiento 

de la empresa Contratista, los mismos se verán plasmados en cada planilla de pago por un monto equivalente al porcentaje 

de avance físico de la obra. 

22. Limpieza, Retiro de Escombros y Deshierbe de City Gates. 

22.1 Definición. 

Comprende todos los trabajos necesarios para la Limpieza, Retiro de Escombros y Deshierbe de los City Gates de 

Yamparaez, Tarabuco y Presto. 

 

22.2 Materiales, Herramientas, Equipo y Personal. 

La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar la 

Limpieza, Retiro de Escombros y Deshierbe de los City Gates de Yamparaez, Tarabuco y Presto.  

 

22.3 Medición y Forma de Pago. 

Este ítem será medido y pagado por cada City Gate, el mismo será considerado como concluido una vez que se realice la 

entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitirá pagos parciales a requerimiento de la empresa Contratista, los 
mismos se verán plasmados en cada planilla de pago por un monto equivalente al porcentaje de avance físico de la obra. 

23. Elaboración de Data Book 

23.1 Definicion 
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El documento denominado Data Book deberá ser elaborado y presentado por la empresa contratista, en carpeta dura 

tamaño carta con tres orificios de perforación, en una edición original y tres copias, las mismas deberán estar bien 

identificadas con la denominación del proyecto, el nombre del documento (DATA BOOK) y el nombre de la empresa 
Contratista. Al ser considerado un ítem, la entrega del Data Book debe ser realizada antes de la entrega provisional, 

pudiendo si fuese el caso subsanarse las observaciones en el periodo comprendido entre la entrega provisional y definitiva; 
sin embargo, cualquier retraso en la entrega de este documento será considerada como una no conformidad y podrá 

conllevar a multas por incumplimiento conforme indica el contrato. 

23.2 Personal Materiales Herramientas y Equipos 

La empresa Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la realización 

del Data Book. 

23.3 Condiciones Minimas a Incluir 

El contenido mínimo del documento, previa coordinación con el Supervisor, esta descrito a continuación, debiendo en caso 

de no haberse realizado la actividad mencionada incluir la separación en la carpeta del proyecto indicando que el punto no 
corresponde. 

 

 Documentos Administrativos 

 Nota de Adjudicación (Fotocopia). 

 Contrato (Fotocopia Legalizada). 

 Autorización de municipio para realizar los trabajos (Original). 

 Cronograma Inicial de obra (Original). 

 Cronograma Final de obra (Original). 

 Termino de Referencia con firmas de elaborado y aprobado (Fotocopia). 

 Carta de Orden de Proceder (Fotocopia). 

 Libro de Órdenes en (Original). 
 Conformidad de tramo por parte del municipio sobre las obras civiles (Original). 

 Orden de trabajo (Fotocopia). 

 Orden de cambio (Fotocopia). 
 Contrato modificatorio (Fotocopia). 

 Memorándum de designación de fiscal (Fotocopia). 

 Memorándum de designación de Supervisor (Fotocopia). 
 Acta de Entrega Provisional (Original). 

 Acta de Entrega Definitiva (Original). 

 

 Procedimientos de la empresa Contratista 
 Procedimiento de cada uno de los ítems listados en los volúmenes de obra aprobado por el Supervisor. 



 

 

 

 UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DISTRITAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

CHUQUISACA  

 
 

 

 

OBJETO: “MANTENIMIENTO DE CITY GATES Y EDR” 
 

Hoja: 
72 de 171 

 

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: 

  

Ing. Jorge A. Parra Soto 

Supervisor de Operaciones y Mantenimiento 

Ing. Manuel Torres Urey 

Jefe de Operación y Mantenimiento CH. 

 

GASGAS

 

 Almacenes 

 Documento de salida de materiales. 

 Documento de devolución de materiales. 

. 

 Planos 

 Planos As Built impreso y formato digital. 

 Plano de ubicación de las placas de señalización geo referenciadas. 

 

23.4 Medición y Forma de Pago 

Este ítem será medido y pagado en forma global, el mismo será considerado como concluido una vez que se realice la 

entrega y el Supervisor de obra dé el visto bueno. 

Cuadro Resumen de Actividades a Realizar por City Gate 

N° ITEM UNIDAD CANTIDAD 

CITY GATE 

YAMPARAEZ TARABUCO PRESTO 

1 
Movilización y Desmovilización  de Equipo, Personal y Materiales (Yamparaez, 
Tarabuco, Presto, ) 

Global 1,00 X X X 

2 
Limpieza preparado de superficie pintado de accesorios que conforman el city 

gate con pintura epoxica 
m2 24,00 X X X 

3 
Limpieza y preparado de superficie, pintado de soportes, puertas y cubierta 
de City Gate 

City Gate 3 X X X 

4 Limpieza, preparado de superficie pintado de paredes de casetas deCity Gates m2 10.45 X X X 

5 
Evaluación y Mantenimiento Correctivo del Sistema de Cableado Eléctrico de 
City Gate 

Sistema 3,00 X X X 

6 
Calibracion de Manómetros de 0-160psi, Accuracy ASME B40.100 Grade A, 1/2” 
NPT  

Pieza 6,00 X X X 

7 
Calibracion de Manómetros de 0-1000psi, Accuracy ASME B40.100 Grade A, 
1/2” NPT  

Pieza 3,00 X X X 

8 
Calibracion de Manómetros de 0-1500psi, Accuracy ASME B40.100 Grade A, 
1/2” NPT  

Pieza 6,00 X X X 

9 
Calivbracion de Manómetros de 0-2000psi, Accuracy ASME B40.100 Grade A, 
1/2” NPT (c/provisión) 

Pieza 3,00 X X X 

10 
Calibracio de Termómetro Bimetálico de 0-200°F ó 250°F, Accuracy ASME B 
40.3 Grade A, 1/2” NPT  

Pieza 3,00 X X X 

11 
Calibracion de Manómetro Diferencial con doble conexión, ΔP = 30psid, WP = 
200Bar, 1/4” FNPT End Connection, *3 1/2” Dial Size  

Pieza 3,00 X X X 

12 Mantenimiento de filtros verticales con elemento de 2”x2”x6” ANSI 600 RF Pieza 3 X X X 

13 
Mantenimiento de Reguladores Mooney FlowGrid con pilotos Serie 20HS y 
Filtro Type 30S 

Pieza 12,00 X X X 

14 
Provisión de Kits Completos de Reparo de Reguladores Mooney Flowgrid 2”X1” 
con Pilotos Series 20HS 

Kit 6,00 
Los kits de reparo serán utilizados solo en los equipos de 

los City Gates que requieran su reemplazo por mal 
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15 
Provisión de Kit Completo de Reparo de Filtro Mooney Type 30S, Stainless 
Steel, 1/4” NPT 

Kit 6,00 
estado previa autorización de Supervisión de YPFB. 

16 Provisión de Aceite para medidores marca RootsTM Meter Oil de 1 Galon U.S. Galón 1,00 
Se deberá verificar el nivel de aceite de los medidores de 

los City Gates y adicionar aceite a los que requieran. 

17 Mantenimiento de Actuadores de Bloqueo Neumático CVS Controls  Equipo 6,00 X X X 

18 Mantenimiento de Equipo de Odorización a Inyección marca OdorEyes Equipo 3,00 X X X 

19 Detección y Eliminación de Fugas en Conexiones de Elementos de City Gates City Gate 3,00 X X X 

20 Provision de candados de seguridad 70mm – 2 3/4” con llave Pieza 1,00 X X X 

21 Reparacion de pisos cimientos y/o sobrecimientos de City Gates global 15,00 X X X 

22 Limpieza, Retiro de escombros y Deshierbe de City Gates global 3,00 X X X 

23 Elaboración de Data Book Global 1,00 X X X 

Aclaraciones Adicionales 

La empresa contratista tiene toda la responsabilidad de dejar en perfecto estado de funcionamiento todos los sistemas que 

conforman los City Gates de acuerdo a lo detallado anteriormente. 

En caso de no poder subsanar las fugas existentes en las conexiones bridadas, se coordinara con supervisión de YPFB la 

provisión de nuevos empaques para su reemplazo bajo cargo de la empresa contratista. 

Para la recepción de obra, la empresa contratista deberá realizar la demostración del correcto funcionamiento de los 

sistemas de regulación y bloqueo de cada uno de los city gates al comité de recepción. Además que entregará el Data Book 

correspondiente en 4 copias, el mismo debe contener los procedimientos de mantenimiento, registros fotográficos, 

certificados de fábrica y/o calibración de los instrumentos provistos y otros documentos que se generen durante la 

ejecución de los trabajos e indique el Supervisor de Obra de YPFB. 

EN CASO DE QUE SE REQUIERA REALIZAR ALGUN OTRO TRABAJO ADICIONAL A LOS ITEMS LICITADOS, LA EMPRESA CONTRATISTA QUE SE 

ADJUDIQUE LA PRESENTE OBRA, DEBERA REALIZAR LOS MISMOS Y CONTEMPLAR LOS GASTOS REQUERIDOS DENTRO DE SU PROPUESTA 

ECONOMICA, YPFB NO RECONOCERA NINGUNA REMUNARACIÓN ADICIONAL AL PRECIO DE ADJUDICACIÓN DE LA PRESENTE OBRA.  
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LOTE 3 
 

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 

CITY GATES DE MONTEAGUDO Y MUYUPAMPA – 

CHUQUISACA” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1) CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS  OBRAS 

Contratación de una empresa especializada de servicios para realice el Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los City 

Gates de Monteagudo y Muyupampa mediante la ejecución de obras Civiles, Mecánicas, Eléctricas e Instrumentación. 

2) ESPECIFICACIONES TECNICAS  

Las siguientes especificaciones técnicas son enunciativas y de orientación, no son limitativas por lo que el proponente si así 

lo desea y a objeto de demostrar su habilidad en la prestación del servicio puede mejorarlas, optimizando el uso de los 

recursos previa justificación por escrito y aprobación del Supervisor de Obra por parte de YPFB. 

1. Movilización y Desmovilización de Equipo, Personal y Materiales (Monteagudo y Muyupampa) 

1.1 Definición 
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Comprende todos los trabajos necesarios para la movilización y desmovilización de personal, equipo, maquinaria, 

herramientas y materiales a utilizar propios de la empresa contratista hasta los sitios de obra.  

1.2 Personal, Materiales, Herramientas y Equipo  

La empresa contratista deberá proporcionar el transporte y personal necesarios para realizar la movilización y 

desmovilización de su equipo, maquinaria y herramientas a los city gates de Monteagudo y Muyupampa las veces que sean 

necesarias para cumplir con el objeto de la presente contratación de servicios. 

1.3 Condiciones Mínimas a Incluir 

La empresa contratista deberá proporcionar todos los medios de transporte que sean necesarios para la movilización y 

desmovilización del personal, equipo, maquinaria y herramientas comprometidos en la propuesta. Cualquier incidente o 

accidente que pudiera resultar en la ejecución de este ítem será de entera responsabilidad de la empresa contratista.  

1.4 Medición y Forma de Pago  

Este ítem será medido y pagado en forma global, el mismo será considerado como concluido una vez que todo el personal, 

equipo, maquinaria y herramientas comprometidas sean presentados al supervisor en el lugar de obra y desmovilizados, 

este hecho será registrado en el libro de órdenes. 

 

 

 

2. Instalación de Panel Solar 65W Brightsun BSM-55W 

2.1 Definición 

Este ítem comprende todos los trabajos de conexiones eléctricas e instalación de equipos, soportes y accesorios al sistema 
de suministro de energía eléctrica a los computadores de flujo y sistema de iluminación del City Gate de Muyupampa. 

2.2 Personal, Materiales, Herramientas y Equipo  

Estos trabajos deberán ser realizados a cargo de un Ingeniero Eléctrico o Electromecánico de acuerdo a la experiencia 
solicitada. 
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La instalación también comprende la provisión de cable AWG N° 10, accesorios, obras civiles y demás materiales requeridos 

para la correcta instalación y puesta en funcionamiento del mismo, por tal motivo el proponente deberá tomar en cuenta 

los gastos consecuentes adicionales en su propuesta económica para este ítem. 

La instalación de cables conductores deberán ser enterradas a 0.5m de profundidad a partir del nivel del suelo y se 

encontraran dentro de un tubo PVC de 1" con transiciones selladas que eviten el ingreso de agua. 

La contratista deberá identificar mediante etiquetas las conexiones eléctricas realizadas en cada extremo del cable y 

presentar sus respectivos planos As Built detallados en formato magnético (CD) e impreso de las instalaciones existentes y 

realizadas. 

 

2.3 Condiciones Mínimas a Incluir 

La empresa contratista deberá proporcionar todas las herramientas, equipos y demás medios que sean necesarios para 

correcta instalación del panel solar. Cualquier incidente o accidente que pudiera resultar en la ejecución de este ítem será 

de entera responsabilidad de la empresa contratista. 

2.4 Medición y Forma de Pago  

Este ítem será medido y pagado por pieza de panel solar instalado, el mismo será considerado como concluido una vez que 

el panel solar, los accesorios y equipos inherentes a su instalación se encuentren en perfecto estado de funcionamiento, 

este hecho será registrado en el libro de órdenes. 

3. Fabricación de Soporte, Anclaje y Cuadro de Protección de Panel Solar 

3.1 Definición 

http://www.google.com/url?url=http://www.panduit.com/wcs/Satellite%3Fc%3DPage%26childpagename%3DPanduit_Global%252FPG_Layout%26cid%3D1345565516288%26packedargs%3Ditem_id%253DS100X150VAC%2526locale%253Des_es%26pagename%3DPG_Wrapper&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=7-oRVKb1Ata-ggTn4IDoDg&ved=0CCwQ9QEwBg&usg=AFQjCNFFP7wybLEkogq9MmxmltCJYet3VA
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Comprende la fabricación e instalación del soporte, anclaje y un cuadro de protección del panel solar mediante el uso de 

angulares y tuberías de acero galvanizado y acero negro. 

3.2 Materiales, Herramientas y Equipo  

Para la fabricación e instalación del panel solar en el City Gate de Muyupampa, se deberá construir un cuadro de protección 

cerrado con angulares de 3/16" x 2 1/2" de acuerdo a las dimensiones del panel a instalar, el poste de soporte del cuadro 

de protección que albergará al panel deberá ser de tubería de Acero SCH 40 de 3" y longitud 5.5m (2m estarán enterrados 

con soldaduras de anclajes de 30cm de longitud alrededor del diámetro del tubo); además se deberá pintar todo el cuerpo 

del soporte más el cuadro de color negro con pintura sintética previa limpieza de la tubería hasta un acero al blanco. 

3.3 Condiciones Mínimas a Incluir 

La empresa contratista deberá proporcionar todas las herramientas, equipos y demás medios que sean necesarios para la 

fabricación e instalación del soporte, anclaje y un cuadro de protección. Cualquier incidente o accidente que pudiera 

resultar en la ejecución de este ítem será de entera responsabilidad de la empresa contratista. 

3.4 Medición y Forma de Pago  

Este ítem será medido y pagado por pieza de panel solar fabricado e instalado, el mismo será considerado como concluido 

una vez que el soporte, anclaje y un cuadro de protección sean fabricados e instalados, este hecho será registrado en el 

libro de órdenes. 

4. Excavación de Terreno Semi-Duro (0.8mx0.8mx2m) 

4.1 Definición 

Este ítem hace referencia a la excavación de una zanja para la instalación del panel solar en el city gate de Muyupampa. 

 

4.2 Herramientas 

Para la instalación del panel solar en el City Gate de Muyupampa, se deberá realizar la excavación de una zanja de 

0.8mx0.8mx2m en el lugar que el Supervisor de Obra de YPFB vea por conveniente. Excavaciones de mayores dimensiones 
no serán remuneradas por YPFB. Para ello deberá hacerse uso de palas y picos. 

4.3 Condiciones Mínimas a Incluir 
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La empresa contratista deberá proporcionar todas las herramientas, equipos y demás medios que sean necesarios para la 

excavación de zanja en terreno semiduro. Cualquier incidente o accidente que pudiera resultar en la ejecución de este ítem 

será de entera responsabilidad de la empresa contratista. 

4.4 Medición y Forma de Pago  

Este ítem será medido y pagado por metro cubico excavado, el mismo será considerado como concluido una vez que el 

supervisor de YPFB constate la existencia de la zanja y realice la medición de las dimensiones de la misma, este hecho será 

registrado en el libro de órdenes. 

5. Vaciado de Hormigón Ciclópeo Dosificación 1:2:3 (c/Provisión) 

5.1 Definición 

Comprende los trabajos de preparación y vaciado de hormigón ciclópeo para la fijación o anclaje del soporte del panel 

solar. 

5.2 Materiales, Herramientas y Equipo  

El anclaje del soporte del Panel Solar en el City Gate de Muyupampa deberá ser de Hormigón Ciclópeo con Dosificación 1:2:3 

y 50% de piedra manzana, esta deberá tener las siguientes dimensiones 0.8mx0.8mx2.3m debiendo sobresalir 30cm del 

nivel del terreno actual y tener geometría homogénea. Para la preparación del hormigón deberá hacerse uso de una 

mezcladora, palas y picos entre otros. 

 

5.3 Condiciones Mínimas a Incluir 

La empresa contratista deberá proporcionar todas las herramientas, equipos y demás medios que sean necesarios para la 

preparación y vaciado de hormigón ciclópeo Cualquier incidente o accidente que pudiera resultar en la ejecución de este 

ítem será de entera responsabilidad de la empresa contratista. 

 

 

5.4 Medición y Forma de Pago  

Este ítem será medido y pagado por metro cubico de hormigón vaciado, el mismo será considerado como concluido una vez 

que el supervisor de YPFB realice la medición de las dimensiones de la misma, este hecho será registrado en el libro de 

órdenes. 
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6. Limpieza, Preparado de Superficie, Pintado de Accesorios y Tuberías que Conforma el City Gate con Pintura 

Epóxica 

6.1 Definición  

Comprende los trabajos necesarios para limpiar, preparar las superficies y recubrir con pintura epóxica las tuberías, 

válvulas y demás equipos que conforman los city gates de Monteagudo y Muyupampa. 

6.2 Materiales, Herramientas y Equipo 

La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar el 
recubrimiento de las tuberías, válvulas y demás accesorios que conforman los city gates de Monteagudo y Muyupampa con 

pintura epóxica bajo el siguiente esquema: 

• 1era capa de Primer Epóxico de 40 micrones como mínimo (Modelo Recoatable Epoxy Primer). 

• 2da capa de Esmalte, "Resina Epóxica", de 60 micrones como mínimo (Modelo Tile Clad II Epoxy Enamel, Color: 

Amarillo). 

Para ello deberá contar mínimamente con: Amoladora con discos cepillo, lijas, pintura epóxica, además de un personal 

capacitado para recubrir la tubería, las juntas y los accesorios.  

Debido a que los trabajos de preparado de la superficie se realizaran en medio con flujo de gas continuo, se deberán tomar 

las siguientes acciones mínimas: 

• Realizar la medición de gas en el ambiente de trabajo, verificando que en la misma no se tenga presencia de gas 

dentro de los niveles de L.E.L. y H.E.L.. 

• Durante el proceso de preparado de las superficies según norma SSPC-SP2 mediante lijas, cepillos manuales, etc., 

se deberá mantener la superficie humedecida con agua de manera permanente para evitar posibles chispas. 

6.3 Condiciones Mínimas a Incluir en el Procedimiento  

Para el criterio de aceptación, las recomendaciones del fabricante de la pintura a utilizar para crear la condición necesaria 

en la superficie y obtener una buena adherencia deberá estar enmarcado de acuerdo a las especificaciones de la norma 

SSPC-SP1 y/ó SSPC-SP2, exigiendo obtener un grado de limpieza de tipo St 2. 

6.4 Medición y Forma de Pago  
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Este ítem será medido y pagado por metro cuadrado recubierto y aprobado, la aprobación estará sujeta a la liberación 
mediante la inspección visual, mientras que la medición será realizada de acuerdo a las dimensiones de las tuberías, 

válvulas y demás accesorios. 

7. Limpieza, Preparado de Superficie, Pintado de Soportes, Puertas y Cubiertas de City Gates 

7.1 Definición  

Comprende los trabajos necesarios para limpiar, preparar las superficies y recubrir con pintura sintética los soportes, 

puertas y cubiertas de los city gates de Monteagudo y Muyupampa. 

7.2 Materiales, Herramientas y Equipo 

La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar el 
recubrimiento de los soportes, puertas y cubiertas que conforman los city gates de Monteagudo y Muyupampa con pintura 

sintética bajo el siguiente esquema: 

• 1era y 2da capa de Pintura Sintética de Color Blanco. 

• 3ra y 4ta capa de Pintura Sintética de Color Plomo para Soportes y Puertas; de color Azul para las cubiertas y/o 

techos. 

Para ello deberá contar mínimamente con: Amoladora con discos cepillo, lijas, pintura epóxica sintetica, además de un 

personal capacitado.  

Debido a que los trabajos de preparado de la superficie se realizaran en medio con flujo de gas continuo, se deberán tomar 

las siguientes acciones mínimas: 

• Realizar la medición de gas en el ambiente de trabajo, verificando que en la misma no se tenga presencia de gas 

dentro de los niveles de L.E.L. y H.E.L.. 

• Durante el proceso de preparado de las superficies según norma SSPC-SP2 mediante lijas, cepillos manuales, etc., 
se deberá mantener la superficie humedecida con agua de manera permanente para evitar posibles chispas. 

7.3 Condiciones Mínimas a Incluir en el Procedimiento  

Para el criterio de aceptación, las recomendaciones del fabricante de la pintura a utilizar para crear la condición necesaria 

en la superficie y obtener una buena adherencia deberá estar enmarcado de acuerdo a las especificaciones de la norma 
SSPC-SP1 y/o SSPC-SP2, exigiendo obtener un grado de limpieza de tipo St 2. 

7.4 Medición y Forma de Pago  
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Este ítem será medido y pagado por metro cuadrado recubierto y aprobado, la aprobación estará sujeta a la liberación 

mediante la inspección visual, mientras que la medición será realizada de acuerdo a las dimensiones. 

8. Limpieza, Preparado de Superficie y Pintado de Paredes de Casetas de City Gates 

8.1 Definición  

Comprende los trabajos necesarios para limpiar, preparar las superficies y recubrir con pintura latex para exteriores las 

paredes de las casetas del city gate de Monteagudo. 

8.2 Materiales, Herramientas y Equipo 

La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar el 

recubrimiento de las paredes de las casetas del city gate de Monteagudo con pintura latex para exteriores. 

Para ello deberá contar mínimamente con: lijas, pintura latex, además de un personal capacitado.  

8.3 Condiciones Mínimas a Incluir en el Procedimiento  

Para el criterio de aceptación, las recomendaciones del fabricante de la pintura a utilizar para crear la condición necesaria 

en la superficie y obtener una buena adherencia. 

8.4 Medición y Forma de Pago  

Este ítem será medido y pagado por metro cuadrado recubierto y aprobado, la aprobación estará sujeta a la liberación 

mediante la inspección visual, mientras que la medición será realizada de acuerdo a las dimensiones. 

9. Evaluación y Mantenimiento Correctivo del Sistema de Cableado Eléctrico de City Gate 

9.1 Definición 

Este ítem hace referencia a la revisión, evaluación y mantenimiento correctivo si corresponde de todo el cableado de 

sistema eléctrico que conforma los City Gates de Monteagudo y Muyupampa. 

9.2 Materiales, Herramientas y Equipo  

La empresa contratista deberá realizar una revisión y mantenimiento de todo el sistema de energía eléctrica del City Gate 
de Muyupampa para dejarlo en perfecto estado de funcionamiento, además deberá identificar mediante etiquetas las 

conexiones eléctricas en cada extremo de los cables y presentar sus respectivos planos As Built detallados en formato 
magnético (CD) e impreso de las instalaciones realizadas. 
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En tal sentido, se deberá realizar cambios de cable (AWG N° 10 como mínimo), fusibles termo magnéticos, conectores, focos 

led y otros, de acuerdo a la evaluación realizada, los mismos deberán ser considerados en su propuesta económica del 

presente ítem. 

Para la recepción definitiva de obra, la empresa contratista mostrara el correcto funcionamiento de todo el sistema de 

energía eléctrica al comité de recepción. 

9.3 Condiciones Mínimas a Incluir 

La empresa contratista deberá proporcionar todas las herramientas, equipos y demás medios que sean necesarios para la 

evaluación y mantenimiento correctivo si corresponde de los sistemas eléctricos de los city gates. Cualquier incidente o 

accidente que pudiera resultar en la ejecución de este ítem será de entera responsabilidad de la empresa contratista. 

9.4 Medición y Forma de Pago  

Este ítem será medido y pagado por sistema de cableado de city gate evaluado y mantenido, el mismo será considerado 

como concluido una vez que el sistema eléctrico se encuentren en perfecto estado de funcionamiento, este hecho será 

registrado en el libro de órdenes. 

10. Reparación de Malla Olímpica de Protección de City Gate (c/Provisión) 

10.1 Definición 

Consiste en realizar el cambio de un cuadro de malla olímpica en el City Gate de Muyupampa, debiendo retirar la dañada 

actualmente. 

10.2 Personal, Materiales, Herramientas y Equipo  

Para el City Gate de Muyupampa, se requiere realizar el cambio de un cuadro completo de Malla Olímpica de protección # 16 

1/2, debiendo retirar el actual cuadro dañado existente sin provocar daños a los soportes; el método de fijación de la malla 
a instalar será mediante soldadura. 

Los trabajos deberán ser realizados por un Metal Mecánico con experiencia. 

 

 

10.3 Condiciones Mínimas a Incluir 
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La empresa contratista deberá proporcionar todas las herramientas, equipos y demás medios que sean necesarios para la 

reparación de la malla olímpica en el City Gate de Muyupampa. Cualquier incidente o accidente que pudiera resultar en la 

ejecución de este ítem será de entera responsabilidad de la empresa contratista. 

10.4 Medición y Forma de Pago  

Este ítem será medido y pagado por metro cuadrado de malla olímpica reparado (retirado e instalado el nuevo), el mismo 

será considerado como concluido una vez que el supervisor de YPFB realice la medición de las dimensiones reparadas, este 

hecho será registrado en el libro de órdenes. 

11. Calibración de Manómetros de 0-160psi, Accuracy ASME B40.100 Grade A 

11.1 Definición  

Comprende todos los trabajos necesarios para la calibración de los manómetros instalados en los City Gates de 

Monteagudo y Muyupampa.  

11.2 Materiales, Herramientas, Equipo y Personal  

La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar la 

calibración de los manómetros de rango 0 - 160psi de los City Gates de Monteagudo y Muyupampa. Para ello deberá contar 

mínimamente con un manómetro patrón con certificado de calibración vigente no mayor a un año y un equipo manifold de 

comparación o una bomba de presurización hidráulica certificada, además de una balanza de peso muerto. 

Los manómetros calibrados deberán tener una placa de aluminio donde indique la fecha en que se realizó su ajuste. 

11.3 Condiciones Mínimas a Incluir en el Procedimiento  

La empresa contratista deberá ejecutar este ítem conforme a lo recomendado en el manual de operación y mantenimiento 

de cada manómetro. Se verificará el rango de operación y calibración, se verificará el error de cero o de rangeabilidad de 
los manómetros y se procederá a la calibración del mismo. Para esto la provisión de los manuales de operación correrá 
por cuenta de la empresa contratista.  

En el caso de que se hallen manómetros defectuosos, la empresa contratista deberá realizar el cambio del dispositivo por 

uno provisto por YPFB.  

 

 

11.4 Medición y Forma de Pago  



 

 

 

 UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DISTRITAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

CHUQUISACA  

 
 

 

 

OBJETO: “MANTENIMIENTO DE CITY GATES Y EDR” 
 

Hoja: 
85 de 171 

 

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: 

  

Ing. Jorge A. Parra Soto 

Supervisor de Operaciones y Mantenimiento 

Ing. Manuel Torres Urey 

Jefe de Operación y Mantenimiento CH. 

 

GASGAS

Este ítem será medido y pagado por manómetro verificado, calibrados y/o remplazado en los City Gates, el mismo será 

considerado como concluido una vez que se realice la entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitirá pagos 

parciales a requerimiento de la empresa Contratista, los mismos se verán plasmados en cada planilla de pago por un monto 
equivalente al porcentaje de avance físico de la obra. 

12. Calibración de Manómetros de 0-1000psi, Accuracy ASME B40.100 Grade A 

12.1 Definición  

Comprende todos los trabajos necesarios para la calibración de los manómetros instalados en los City Gates de 

Monteagudo y Muyupampa.  

12.2 Materiales, Herramientas, Equipo y Personal  

La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar la 

calibración de los manómetros de rango 0 - 1000psi de los City Gates de Monteagudo y Muyupampa. Para ello deberá contar 

mínimamente con un manómetro patrón con certificado de calibración vigente no mayor a un año y un equipo manifold de 

comparación o una bomba de presurización hidráulica certificada, además de una balanza de peso muerto. 

Los manómetros calibrados deberán tener una placa de aluminio donde indique la fecha en que se realizó su ajuste. 

12.3 Condiciones Mínimas a Incluir en el Procedimiento  

La empresa contratista deberá ejecutar este ítem conforme a lo recomendado en el manual de operación y mantenimiento 

de cada manómetro. Se verificará el rango de operación y calibración, se verificará el error de cero o de rangeabilidad de 

los manómetros y se procederá a la calibración del mismo. Para esto la provisión de los manuales de operación correrá 

por cuenta de la empresa contratista.  

En el caso de que se hallen manómetros defectuosos, la empresa contratista deberá realizar el cambio del dispositivo por 

uno provisto por YPFB.  

12.4 Medición y Forma de Pago  

Este ítem será medido y pagado por manómetro verificado, calibrados y/o remplazado en los City Gates, el mismo será 

considerado como concluido una vez que se realice la entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitirá pagos 

parciales a requerimiento de la empresa Contratista, los mismos se verán plasmados en cada planilla de pago por un monto 

equivalente al porcentaje de avance físico de la obra. 

 

13. Calibración de Manómetros de 0-1500psi, Accuracy ASME B40.100 Grade A 
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13.1 Definición  

Comprende todos los trabajos necesarios para la calibración de los manómetros instalados en los City Gates de 

Monteagudo y Muyupampa.  

13.2 Materiales, Herramientas, Equipo y Personal  

La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar la 

calibración de los manómetros de rango 0 - 1500psi de los City Gates de Monteagudo y Muyupampa. Para ello deberá contar 

mínimamente con un manómetro patrón con certificado de calibración vigente no mayor a un año y un equipo manifold de 

comparación o una bomba de presurización hidráulica certificada, además de una balanza de peso muerto. 

Los manómetros calibrados deberán tener una placa de aluminio donde indique la fecha en que se realizó su ajuste. 

13.3 Condiciones Mínimas a Incluir en el Procedimiento  

La empresa contratista deberá ejecutar este ítem conforme a lo recomendado en el manual de operación y mantenimiento 

de cada manómetro. Se verificará el rango de operación y calibración, se verificará el error de cero o de rangeabilidad de 

los manómetros y se procederá a la calibración del mismo. Para esto la provisión de los manuales de operación correrá 

por cuenta de la empresa contratista.  

En el caso de que se hallen manómetros defectuosos, la empresa contratista deberá realizar el cambio del dispositivo por 

uno provisto por YPFB.  

13.4 Medición y Forma de Pago  

Este ítem será medido y pagado por manómetro verificado, calibrados y/o remplazado en los City Gates, el mismo será 

considerado como concluido una vez que se realice la entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitirá pagos 

parciales a requerimiento de la empresa Contratista, los mismos se verán plasmados en cada planilla de pago por un monto 

equivalente al porcentaje de avance físico de la obra. 

14. Calibración de Manómetros de 0-2000psi, Accuracy ASME B40.100 Grade A 

14.1 Definición  

Comprende todos los trabajos necesarios para la calibración de los manómetros instalados en los City Gates de 

Monteagudo y Muyupampa.  

 

14.2 Materiales, Herramientas, Equipo y Personal  
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La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar la 

calibración de los manómetros de rango 0 - 2000psi de los City Gates de Monteagudo y Muyupampa. Para ello deberá 

contar mínimamente con un manómetro patrón con certificado de calibración vigente no mayor a un año y un equipo 
manifold de comparación o una bomba de presurización hidráulica certificada, además de una balanza de peso muerto. 

Los manómetros calibrados deberán tener una placa de aluminio donde indique la fecha en que se realizó su ajuste. 

14.3 Condiciones Mínimas a Incluir en el Procedimiento  

La empresa contratista deberá ejecutar este ítem conforme a lo recomendado en el manual de operación y mantenimiento 

de cada manómetro. Se verificará el rango de operación y calibración, se verificará el error de cero o de rangeabilidad de 

los manómetros y se procederá a la calibración del mismo. Para esto la provisión de los manuales de operación correrá 
por cuenta de la empresa contratista.  

En el caso de que se hallen manómetros defectuosos, la empresa contratista deberá realizar el cambio del dispositivo por 

uno provisto por YPFB.  

14.4 Medición y Forma de Pago  

Este ítem será medido y pagado por manómetro verificado, calibrados y/o remplazado en los City Gates, el mismo será 

considerado como concluido una vez que se realice la entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitirá pagos 

parciales a requerimiento de la empresa Contratista, los mismos se verán plasmados en cada planilla de pago por un monto 

equivalente al porcentaje de avance físico de la obra. 

15. Calibración de Termómetro Bimetálico de 0-200°F ó 250°F, Accuracy ASME B 40.3 Grade A 

15.1 Definición  

Comprende todos los trabajos necesarios para la calibración de los termómetros bimetálicos instalados en los City Gates 

de Monteagudo y Muyupampa.  

15.2 Materiales, Herramientas, Equipo y Personal  

La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar la 

calibración de los termómetros de rango 0 – 200°F de los City Gates de Monteagudo y Muyupampa. Para ello deberá contar 

mínimamente con un termómetro patrón con certificado de calibración vigente no mayor a un año y un equipo manifold de 

comparación, además que deberá ´presentar el procedimientos de calibración a ejecutar, dicho procedimiento deberá ser 
aprobado por parte de la Supervisión de YPFB. 

Los termómetros calibrados deberán tener una placa de aluminio donde indique la fecha en que se realizó su ajuste. 
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15.3 Condiciones Mínimas a Incluir en el Procedimiento  

La empresa contratista deberá ejecutar este ítem conforme a lo recomendado en el manual de operación y mantenimiento 

de cada termómetro. Se verificará el rango de operación y calibración, se verificará el error de cero o de rangeabilidad de 

los termómetros y se procederá a la calibración del mismo. Para esto la provisión de los manuales de operación correrá 

por cuenta de la empresa contratista.  

En el caso de que se hallen termómetros defectuosos, la empresa contratista deberá realizar el cambio del dispositivo por 

uno provisto por YPFB.  

15.4 Medición y Forma de Pago  

Este ítem será medido y pagado por termómetro verificado, calibrados y/o remplazado en los City Gates, el mismo será 

considerado como concluido una vez que se realice la entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitirá pagos 

parciales a requerimiento de la empresa Contratista, los mismos se verán plasmados en cada planilla de pago por un monto 

equivalente al porcentaje de avance físico de la obra. 

16. Calibración de Manómetro Diferencial con Doble Conexión, ΔP = 25psid, WP = 200bar, 1/4" FNPT End 

Connection 

16.1 Definición  

Comprende todos los trabajos necesarios para la calibración de los manómetros diferenciales instalados en los City Gates 

de Monteagudo y Muyupampa.  

16.2 Materiales, Herramientas, Equipo y Personal  

La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar la 

calibración de los manómetros diferenciales de rango 0 - 25psid con un WP de 200 Bar de los City Gates de Monteagudo y 

Muyupampa. Para ello deberá contar mínimamente con un manómetro diferencial patrón con certificado de calibración 

vigente no mayor a un año y un equipo manifold de comparación o una bomba de presurización hidráulica certificada, 
además de una balanza de peso muerto. 

Los manómetros diferenciales calibrados deberán tener una placa de aluminio donde indique la fecha en que se realizó su 

ajuste. 

 

 

16.3 Condiciones Mínimas a Incluir en el Procedimiento  
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La empresa contratista deberá ejecutar este ítem conforme a lo recomendado en el manual de operación y mantenimiento 

de cada manómetro diferencial. Se verificará el rango de operación y calibración, se verificará el error de cero o de 

rangeabilidad de los manómetros diferenciales y se procederá a la calibración del mismo. Para esto la provisión de los 
manuales de operación correrá por cuenta de la empresa contratista.  

En el caso de que se hallen manómetros diferenciales defectuosos, la empresa contratista deberá realizar el cambio del 
dispositivo por uno provisto por YPFB.  

16.4 Medición y Forma de Pago  

Este ítem será medido y pagado por manómetro diferencial verificado, calibrado y/o remplazado en los City Gates, el mismo 

será considerado como concluido una vez que se realice la entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitirá pagos 
parciales a requerimiento de la empresa Contratista, los mismos se verán plasmados en cada planilla de pago por un monto 

equivalente al porcentaje de avance físico de la obra. 

17. Mantenimiento de Filtros Verticales con Elemento de 2”x2”x6” ANSI 600RF 

 

17.1 Definición. 

Comprende todos los trabajos necesarios para el mantenimiento de Filtros Verticales con Elemento de 2”x2”x6” ANSI 600RF 

instalados en los City Gates de Monteagudo y Muyupampa.  

17.2 Materiales, Herramientas, Equipo y Personal. 

La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar el 

mantenimiento de Filtros Verticales con Elemento de 2”x2”x6” ANSI 600RF de los City Gates de Monteagudo y Muyupampa.  

17.3 Condiciones Mínimas a incluir en el Procedimiento 

La empresa contratista deberá ejecutar este ítem conforme a lo recomendado en el manual de operación y mantenimiento 

de fábrica de los filtros. El mantenimiento y/o cambio de los filtros y los elementos filtrantes se realizara ramal por ramal 
evitando el corte de flujo de gas. 

La empresa contratista deberá realizar esta actividad tanto para el filtro como para los elementos filtrantes, Del informe 

entregado por la empresa contratista se verá la posibilidad de realizar el cambio de alguno de ellos.  

 

 

17.4. Medición y Forma de Pago. 
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Este ítem será medido y pagado por pieza (Filtro) mantenido en los City Gates, el mismo será considerado como concluido 

una vez que se realice la entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitirá pagos parciales a requerimiento de la 

empresa Contratista, los mismos se verán plasmados en cada planilla de pago por un monto equivalente al porcentaje de 
avance físico de la obra. 

18. Mantenimiento de Reguladores Mooney Flowgrid con Pilotos Serie 20HS y Filtro Type 30S 

 

18.1 Definición  

 

Comprende todos los trabajos de mantenimiento de Reguladores de presión Mooney Flowgrid con pilotos series 20HS y 
Filtro Type 30S instalados en los City Gates de Monteagudo y Muyupampa. 

 

18.2 Materiales, Herramientas, Equipo y Personal 

  

La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar el 

mantenimiento de los Reguladores Mooney Flowgrid con Pilotos Serie 20HS y Filtro type 30s de los City Gates de 

Monteagudo y Muyupampa.  

 

18.3 Condiciones Mínimas a incluir en el Procedimiento 

Se deberá realizar el mantenimiento de reguladores de presión Mooney Flowgrid con Pilotos series 20HS y Filtro Type 30S 

de los City Gates de Monteagudo y Muyupampa, la empresa contratista deberá presentar a Supervisión de YPFB un 

procedimiento detallado del mantenimiento de los equipos mencionados, una vez aprobado dicho procedimiento recién se 
podrá ejecutar los trabajos a cargo de un Ingeniero Instrumentista y Supervisión de YPFB. 

La empresa contratista deberá presentar un informe detallado de elementos que requirieron su reemplazo con sus 

respectivos respaldos fotográficos y aprobación de Supervisión de YPFB. 
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18.4 Medición y Forma de Pago 

Este ítem será medido y pagado por pieza (Regulador Mooney FlowGrid con pilotos Serie 20HS y Filtro Type 30S) mantenido 

en los City Gates, el mismo será considerado como concluido una vez que se realice la entrega definitiva de la obra, entre 

tanto YPFB emitirá pagos parciales a requerimiento de la empresa Contratista, los mismos se verán plasmados en cada 

planilla de pago por un monto equivalente al porcentaje de avance físico de la obra. 

19. Provisión de Kits Completos de Reparo de Reguladores Mooney Flowgrid 2"X1" con Pilotos Series 20HS 

 

19.1 Definición. 

Comprende todos los trabajos necesarios para la Provision de Kits Completos de Reoaro de Reguladores Mooney Flowgrid 
2”x1” con Pilotos Series 20HS instalados en los City Gates de Monteagudo y Muyupampa. 

19.2 Material, Herramienta, Equipo y Personal. 

La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar el 

mantenimiento de los Reguladores Mooney Flowgrid con Pilotos Serie 20HS y Filtro type 30s de los City Gates de 

Monteagudo y Muyupampa. Para ello la empresa contratista deberá proveer los siguientes kits completos de reparo: 

- Flowgrid 2"x1" Port Rebuilt Kit includes All replaceable Nitrile Seal and Gaskets & The Diaphragm 75-Durometer 

(Nitrile/Nylon). 

- Nitrile Kit Includes Pilot O-Ring Kit Repair, Pilot Diaphragm and Plug-Stem Assembly for Pilot 20 Series (Kits: 201-008-

01 y 201-121-01). 
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19.3 Condiciones Mínimas a incluir en el Procedimiento. 

Se deberá realizar la Provisión de Kits Completos de Reparo de Reguladores Mooney Flowgrid 2”x1” con Pilotos Series 20 HS 

de los City Gates de Monteagudo y Muyupampa, la empresa contratista deberá presentar a Supervisión de YPFB un 

procedimiento detallado de la provisión de los kits mencionados, una vez aprobado dicho procedimiento recién se podrá 

ejecutar los trabajos a cargo de un Ingeniero Instrumentista y Supervisión de YPFB. 

La empresa contratista deberá presentar un informe detallado de elementos que requirieron su reemplazo con sus 

respectivos respaldos fotográficos y aprobación de Supervisión de YPFB. 

19.4 Medición y Forma de Pago.  

Este ítem será medido y pagado por kit (Kit de Reparo de Reguladores Mooney Flowgrid 2”x1” con Pilotos Series 20HS) 

provisto en los City Gates, el mismo será considerado como concluido una vez que se realice la entrega definitiva de la 
obra, entre tanto YPFB emitirá pagos parciales a requerimiento de la empresa Contratista, los mismos se verán plasmados 

en cada planilla de pago por un monto equivalente al porcentaje de avance físico de la obra. 

20. Provisión de Kit Completo de Reparo de Filtro Mooney Type 30s, Stainless Steel, 1/4" NPT 

 

20.1 Definición. 

Comprende todos los trabajos necesarios para la Provision de Kit Completo de Reparo de Filtros Mooney Type 30S, 
Stainless Steel, ¼” NPT instalados en los City Gates de Monteagudo y Muyupampa. 
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20.2 Material, Herramienta, Equipo y Personal. 

La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar el 

mantenimiento de los  Filtro Mooney Flowgrid con Pilotos Serie 20HS y Filtro type 30s de los City Gates de Monteagudo y 

Muyupampa. Para proceder al reparo de filtros Mooney Type 30s Stainless Steel, la empresa contratista deberá proveer el 

kit de reparo que estará conformado por lo siguiente: 

- Filter Element - 10 micron for filter type 30S. 

- O-Ring of Nitrile for filter type 30S. 

 

20.3 Condiciones Mínimas a Incluir en el Procedimiento. 

Se deberá realizar la Provisión de Kits Completos de Reparo de filtros Mooney Type 30S, Stainless Steel, ¼” NPT de los City 
Gates de Monteagudo y Muyupampa, la empresa contratista deberá presentar a Supervisión de YPFB un procedimiento 

detallado de la provisión de los kits mencionados, una vez aprobado dicho procedimiento recién se podrá ejecutar los 

trabajos a cargo de un Ingeniero Instrumentista y Supervisión de YPFB. 
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La empresa contratista deberá presentar un informe detallado de elementos que requirieron su reemplazo con sus 

respectivos respaldos fotográficos y aprobación de Supervisión de YPFB. 

20.4 Medición y Forma de Pago. 

Este ítem será medido y pagado por kit (Kit de Reparo de Filtros Mooney Type 30S, Stainless Steel, ¼” NPT) provisto en los 

City Gates, el mismo será considerado como concluido una vez que se realice la entrega definitiva de la obra, entre tanto 

YPFB emitirá pagos parciales a requerimiento de la empresa Contratista, los mismos se verán plasmados en cada planilla 

de pago por un monto equivalente al porcentaje de avance físico de la obra. 

21. Provisión de Aceite para Medidores Marca RootsTM Meter Oil de 1 Galón U.S. 

 

21.1 Definición. 

Comprende todos los trabajos necesarios para la Provisión de Aceite para medidores Marca Roots TM Meter Oil de 1 Galón 

U.S. instalados en los City Gates de Monteagudo y Muyupampa. 

21.2 Materiales, Herramientas, Equipo y Personal. 

La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la Provisión de 

Aceite para medidores Marca RootsTM Meter Oil de 1 Galón U.S. de los City Gates de Monteagudo y Muyupampa. Para el 

correcto funcionamiento de los medidores tipo turbina y lóbulos rotativos, la empresa contratista deberá proveer de 1 

Galón de Aceite para medidores de gas Marca RootsTM Meter con aplicación en medidores Serie A y B. La fecha de 

fabricación del aceite solicitado no deberá ser menor a enero del presente año.  

21.3 Condiciones Mínimas a incluir en el Procedimiento 

Se deberá realizar la Provisión de Aceite para medidores Marca RootsTM Meter Oil de 1 Galón U.S. de los City Gates de 

Monteagudo y Muyupampa, la empresa contratista deberá presentar a Supervisión de YPFB un procedimiento detallado de la 

provisión del aceite mencionado, una vez aprobado dicho procedimiento recién se podrá ejecutar los trabajos a cargo de un 

Ingeniero Instrumentista y Supervisión de YPFB. 

21.4 Medición y Forma de Pago. 

Este ítem será medido y pagado por Galón de aceite provisto para los medidores de los City Gates, el mismo será 

considerado como concluido una vez que se realice la entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitirá pagos 

parciales a requerimiento de la empresa Contratista, los mismos se verán plasmados en cada planilla de pago por un monto 
equivalente al porcentaje de avance físico de la obra. 
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22. Mantenimiento de Actuadores de Bloqueo Neumático CVS Controls (Incluye Pilotos de Alta y Baja, además de 

reguladores Autopilotados para alimentación de Gas) 

 

22.1 Definición.  

Comprende todos los trabajos necesarios para el Mantenimiento de Actuadores de Bloqueo Neumático CVS Controls 

instalados en los City Gates de Monteagudo y Muyupampa. 

22.2 Materiales, Herramientas, Equipo y Personal. 

La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar el 

mantenimiento de Actuadores de Bloqueo Neumático CVS Controls de los City Gates de Monteagudo y Muyupampa. 

 

22.3 Condiciones Mínimas a incluir en el Procedimiento. 

Para realizar el mantenimiento de los actuadores de bloqueo neumático CVS Controls Pilotados de los City Gates de 

Monteagudo y Muyupampa, la empresa contratista deberá presentar a Supervisión de YPFB un procedimiento detallado del 
desensamble y ensamblaje de las partes de los equipos mencionados, una vez aprobado dicho procedimiento recién se 

podrá ejecutar los trabajos a cargo de un Ingeniero Instrumentista y supervisión de YPFB. 

La empresa contratista deberá presentar un informe detallado de estado de las partes que constituyen el equipo con sus 

respectivos respaldos fotográficos. 
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22.4 Medición y Forma de Pago. 

Este ítem será medido y pagado por equipo (Actuador de bloqueo Neumático CVS Controls) mantenido, en los City Gates, el 

mismo será considerado como concluido una vez que se realice la entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitirá 

pagos parciales a requerimiento de la empresa Contratista, los mismos se verán plasmados en cada planilla de pago por un 

monto equivalente al porcentaje de avance físico de la obra. 

23. Mantenimiento de Equipo de Odorización a Inyección Marca OdorEyes 

23.1 Definición. 

Comprende todos los trabajos necesarios para el Mantenimiento los Equipos de Odorización instalados en los City Gates de 

Monteagudo y Muyupampa. 

23.2 Materiales, Herramientas, Equipos y Personal. 

La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar el 

mantenimiento al Equipo de Odorización a Inyección Marca OdorEyes de los City Gates de Monteagudo y Muyupampa.  

23.3 Condiciones Mínimas a Incluir en el Procedimiento 

Para realizar el mantenimiento del sistema de Odorización Marca OdorEyes de los City Gates de Monteagudo y Muyupampa, 

la empresa contratista deberá presentar a Supervisión de YPFB un procedimiento detallado del desensamble y ensamblaje 

de las partes del sistema mencionado, una vez aprobado dicho procedimiento recién se podrá ejecutar los trabajos a cargo 

de un Ingeniero Instrumentista y supervisión de YPFB. 

La empresa contratista deberá presentar un informe detallado de estado de las partes que constituyen el sistema con sus 

respectivos respaldos fotográficos. 

23.4 Medición y Forma de Pago. 

Este ítem será medido y pagado por equipo (Odorizador a Inyección marca OdorEyes) mantenido, en los City Gates, el mismo 

será considerado como concluido una vez que se realice la entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitirá pagos 

parciales a requerimiento de la empresa Contratista, los mismos se verán plasmados en cada planilla de pago por un monto 
equivalente al porcentaje de avance físico de la obra. 



 

 

 

 UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DISTRITAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

CHUQUISACA  

 
 

 

 

OBJETO: “MANTENIMIENTO DE CITY GATES Y EDR” 
 

Hoja: 
97 de 171 

 

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: 

  

Ing. Jorge A. Parra Soto 

Supervisor de Operaciones y Mantenimiento 

Ing. Manuel Torres Urey 

Jefe de Operación y Mantenimiento CH. 

 

GASGAS

 

24. Detección y Eliminación de Fugas en Conexiones de Elementos de City Gates (C/ Provisión de Empaquetaduras 

Espirometálicas Flexitallic) 

 

24.1 Definición 

Comprende todos los trabajos necesarios para la Detección y Eliminación de Fugas en Conexiones de Elementos de los City 

Gates de Monteagudo y Muyupampa (C/ Provisión de Empaquetaduras Espirometálicas Flexitallic). 

24.2 Materiales, Herramientas, Equipo y Personal. 

 
La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar la 

Detección y Eliminación de Fugas en Conexiones de Elementos de los City Gates de Monteagudo y Muyupampa (C/ Provisión 

de Empaquetaduras Espirometálicas Flexitallic).  

 

24.3 Condiciones Mínimas a incluir en el Procedimiento. 

Se deberá realizar la detección de fugas y eliminación de las mismas en todas las conexiones de los elementos que 
constituyen los City Gates de Monteagudo y Muyupampa, este trabajo será realizado por un técnico especializado  o 
Ingeniero Instrumentista.  

Se utilizará una mezcla de shampoo - agua  con una relación de 1/6:1 para la detección de fugas; No se permitirá el uso de 
detergentes en polvo. 
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24.4 Medición y Forma de Pago. 

Este ítem será medido y pagado por Sistema de Conexiones de elementos, provisto, en los City Gates, el mismo será 

considerado como concluido una vez que se realice la entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitirá pagos 

parciales a requerimiento de la empresa Contratista, los mismos se verán plasmados en cada planilla de pago por un monto 

equivalente al porcentaje de avance físico de la obra. 

25. Provisión de Candados de Seguridad 70mm – 2 ¾” (C/Llave Universal) 

 

25.1 Definición. 

Comprende todos los trabajos necesarios para la Provisión de Candados de Seguridad 70mm – 2 ¾” (C/Llave Universal) en 

los City Gates de Monteagudo y Muyupampa. 

25.2 Materiales, Herramientas, Equipo y Personal. 

La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar la a 

Provisión de Candados de Seguridad 70mm – 2 ¾” (C/Llave Universal) de los City Gates de Monteagudo y Muyupampa.  

 

25.3 Medición y Forma de Pago. 

Este ítem será medido y pagado por pieza (candado), provista o entregada, en los City Gates, el mismo será considerado 

como concluido una vez que se realice la entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitirá pagos parciales a 

requerimiento de la empresa Contratista, los mismos se verán plasmados en cada planilla de pago por un monto 

equivalente al porcentaje de avance físico de la obra. 

26. Reparación de Pisos, Cimientos y/o Sobre cimientos de City Gates 

 

26.1 Definición. 

Comprende todos los trabajos necesarios para la Reparación de Pisos, Cimientos y/o Sobre cimientos de los City Gates de 

Monteagudo y Muyupampa. 

26.2 Materiales, Herramientas, Equipo y Personal. 

 

La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar la 

Reparación de Pisos, Cimientos y/o Sobre cimientos de los City Gates de Monteagudo y Muyupampa.  
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26.3 Medición y Forma de Pago. 

Este ítem será medido y pagado por metro cúbico (m3) reparado en los City Gates, el mismo será considerado como 

concluido una vez que se realice la entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitirá pagos parciales a requerimiento 

de la empresa Contratista, los mismos se verán plasmados en cada planilla de pago por un monto equivalente al porcentaje 

de avance físico de la obra. 

27. Limpieza, Retiro de Escombros y Deshierbe de City Gates. 

 

27.1 Definición. 

Comprende todos los trabajos necesarios para la Limpieza, Retiro de Escombros y Deshierbe de los City Gates de 

Monteagudo y Muyupampa. 

27.2 Materiales, Herramientas, Equipo y Personal. 

 

La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar la 

Limpieza, Retiro de Escombros y Deshierbe de los City Gates de Monteagudo y Muyupampa.  

 

27.3 Medición y Forma de Pago. 

Este ítem será medido y pagado por cada City Gate, el mismo será considerado como concluido una vez que se realice la 

entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitirá pagos parciales a requerimiento de la empresa Contratista, los 

mismos se verán plasmados en cada planilla de pago por un monto equivalente al porcentaje de avance físico de la obra. 

28. Elaboración de Data Book. 

 

28.1 Definición. 

Comprende todos los trabajos necesarios para la Elaboración de Data Book de los City Gates de Monteagudo y Muyupampa. 

28.2 Materiales, Herramienta, Equipo y Personal. 

 

La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar la 

Limpieza, Retiro de Escombros y Deshierbe de los City Gates de Monteagudo y Muyupampa.  
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28.3 Medición y Forma de Pago. 

Este ítem será medido y pagado por cada Data Book elaborado, el mismo será considerado como concluido una vez que se 

realice la entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitirá pagos parciales a requerimiento de la empresa Contratista, 

los mismos se verán plasmados en cada planilla de pago por un monto equivalente al porcentaje de avance físico de la obra. 

Cuadro Resumen de Actividades a Realizar por City Gate 

N° ITEM UNIDAD CANTIDAD 
CITY GATE 

MONTEAGUDO MUYUPAMPA 

1 
Movilización y Desmovilización  de Equipo, Personal y 
Materiales (Monteagudo y Muyupampa) 

Global 1,00 X X 

2 Instalación de Panel Solar 65W BRIGHTSUN BSM-55W Pieza 1,00   X 

3 
Fabricación de Soporte, Anclaje y Cuadro de Protección 
de Panel Solar  

Pieza 1,00   X 

4 Excavación de Terreno Semi-Duro (0.8mx0.8mx2m) m3 1,28   X 

5 
Vaciado de Hormigón Ciclópeo Dosificación 1:2:3 
(c/provisión) 

m3 1,28   X 

6 
Limpieza, preparado de superficie Pintado de 
accesorios y Tuberías que conforman el Cityity Gate 
con pintura epoxica 

m2 24,00  X X 

7 
Limpieza y preparado de superficie, pintado de 
soportes, puertas y cubierta de City Gate 

City Gate 4,00  X X 

8 
Limpieza, preparado de superficie pintado de paredes 
de casetas deCity Gates 

m2 10,45 X x 

9 
Evaluacion y Mantenimiento Correctivo del Sistema de 
Cableado Electrico de City Gate 

Sistema 1.00 X x 

10 
Reparación de Malla Olímpica de Protección de City 
Gate (c/provisión) 

m2 8,00   X 

11 
Instalación de Manómetros de 0-160psi, Accuracy ASME 
B40.100 Grade A, 1/2" NPT (c/provisión) 

Pieza 8,00  X X 

12 
Calibracion de  0-1000 psi, Accuracy ASME B40.100 
Grade A, 1/2" NPT  

Pieza 4,00  X X 

13 
Calibracionb de Manómetros de 0-1500psi, Accuracy 
ASME B40.100 Grade A, 1/2" NPT 

Pieza 8,00  X X 

14 
Caliibracion de Manometros de 0-2000psi, Accuracy 
ASME B40.100 Grade A, 1/2" NPT  

Pieza 4,00  X X 

15 
Calibracion de Termómetro Bimetálico de 0-200°F ó 
250°F, Accuracy ASME B 40.3 Grade A, 1/2" NPT 
(c/provisión) 

Pieza 4,00 X  X 
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16 
Calibracion de Manómetro Diferencial con doble 
conexión, ΔP = 25psid, WP = 200Bar, 1/4" FNPT End 
Connection, *3 1/2" Dial Size (c/provisión) 

Pieza 4,00  X X 

17 
Mantenimiento de filtros verticales con elemento de 
2”x2”x6” ANSI 600 RF 

Pieza  X x 

18 
Mantenimiento de Reguladores Mooney FlowGrid con 
pilotos Serie 20HS y Filtro Type 30S 

Pieza 16,00  X X 

19 
Provisión de Kits Completos de Reparo de Reguladores 
Mooney Flowgrid 2"X1" con Pilotos Series 20HS 

Kit 4,00 Los kits de reparo serán utilizados solo en los 
equipos de los City Gates que requieran su 

reemplazo por mal estado previa autorización de 
Supervisión de YPFB. 20 

Provisión de Kit Completo de Reparo de Filtro Mooney 
Type 30S, Stainless Steel, 1/4" NPT 

Kit 4,00 

21 
Provisión de Aceite para medidores marca RootsTM 
Meter Oil de 1 Galon U.S. 

Galón 1,00 
Se deberá verificar el nivel de aceite de los 

medidores de los City Gates y adicionar aceite a 
los que requieran. 

22 
Mantenimiento de Actuadores de Bloqueo Neumático 
CVS Controls  

Equipo 4 X X 

23 
Mantenimiento de Equipo de Odorización a Inyección 
marca OdorEyes 

Equipo 2 X X 

24 
Detección y Eliminación de Fugas en Conexiones de 
Elementos de City Gates 

City Gate 2 X X 

25 
Provision de candados de seguridadCR7omm- 2 ¾” 
(c/llave 

Pieza 2 X X 

26 
Reparacion de pisos cimientos y/o Sobre cimientos de 

City Gates 
m3 10 X X 

27 
Limpieza Retiro de Escombros y Deshierbe de City 
Gates 

City Gate 2 X X 

28 Elaboración de Data Book Global 2 X X 

Aclaraciones Adicionales 

La empresa contratista tiene toda la responsabilidad de dejar en perfecto estado de funcionamiento todos los sistemas que 

conforman los City Gates de acuerdo a lo detallado anteriormente. 

En caso de no poder subsanar las fugas existentes en las conexiones bridadas, se coordinara con supervisión de YPFB la 

provisión de nuevos empaques para su reemplazo bajo cargo de la empresa contratista. 

Para la recepción de obra, la empresa contratista deberá realizar la demostración del correcto funcionamiento de los 
sistemas de regulación y bloqueo de cada uno de los City Gates al comité de recepción. Además que entregará el Data Book 
correspondiente en 4 copias, el mismo debe contener los procedimientos de mantenimiento, registros fotográficos, 

certificados de fábrica y/o calibración de los instrumentos provistos y otros documentos que se generen durante la 

ejecución de los trabajos e indique el Supervisor de Obra de YPFB. 
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EN CASO DE QUE SE REQUIERA REALIZAR ALGUN OTRO TRABAJO ADICIONAL A LOS ITEMS LICITADOS, LA EMPRESA CONTRATISTA QUE SE 

ADJUDIQUE LA PRESENTE OBRA, DEBERA REALIZAR LOS MISMOS Y CONTEMPLAR LOS GASTOS REQUERIDOS DENTRO DE SU PROPUESTA 

ECONOMICA, YPFB NO RECONOCERA NINGUNA REMUNERACIÓN ADICIONAL AL PRECIO DE ADJUDICACIÓN DE LA PRESENTE OBRA. 
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LOTE 4 
 

“MEJORAMIENTO DE ATERRAMIENTO Y TRABAJOS 

ELECTRICOS EN CITY GATES DE TARABUCO, 

PRESTO, YAMPARAEZ, MONTEAGUDO, MUYUPAMPA” 
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1) CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS  OBRAS 

El presente documento pretende enmarcar los requerimientos técnicos para realizar los trabajos de Mejoramiento de los Sistemas de 
puesta a tierra a los City Gate de: Yamparaéz, Tarabuco, Presto, Monteagudo, Muyupampa, así como establecer los parámetros 

mínimos de calidad en las actividades licitadas. 

2) ESPECIFICACIONES TECNICAS  

1. MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DEL PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL 

 

1.1. Definición 

 

Comprende todos los trabajos necesarios para la movilización y desmovilización de personal, equipo, maquinaria y herramientas 

propios de la empresa contratista hasta el sitio de obra. 
 

1.2. Personal, Materiales, Herramientas y Equipo. 

 
La empresa contratista deberá proporcionar el transporte y personal necesarios para realizar la movilización de su equipo, 

maquinaria y herramientas al sitio de la obra. 
 

1.3. Condiciones Mínimas A Incluir En El Procedimiento 

 
La empresa contratista deberá proporcionar todos los medios de transporte que sean necesarios para la movilización del personal, 

equipo, maquinaria y herramientas comprometidos en la propuesta. Cualquier incidente o accidente que pudiera resultar en la 

ejecución de este ítem será de entera responsabilidad de la empresa contratista. 
 

1.4. Medición y Forma De Pago 

 

Este ítem será medido y pagado en forma global, el mismo será considerado como concluido una vez que todo el personal, equipo, 

maquinaria y herramientas comprometidas sean presentados al supervisor en el lugar de obra, este hecho será registrado en el libro 
de órdenes. 

 

2. ESTUDIO DE RESISTIVIDAD DEL SUELO  Y EVALUACION DEL SISTEMA. 

 

2.1. Definición 

 
Conjunto de elementos conductores de un sistema eléctrico específico, sin interrupciones ni fusibles, que unen los equipos eléctricos 

con el suelo o terreno. Comprende la puesta a tierra y todos los elementos puestos a tierra. 
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2.2 Personal, Materiales, Herramientas y Equipo. 

 
Todos los materiales que sean necesarios para la instalación será a cargo de la empresa contratista, tales materiales deben contar 

mínimamente con reguladores de tensión, reconectores, transformadores, descargadores de sobretensión, interruptores y 

herramientas necesarias. 
 

2.3 Condiciones Mínimas a Incluir en el Procedimiento. 
 

El contratista deberá de tomar las mediciones directamente en el sitio donde quedara ubicada la puesta a tierra, las técnicas a 
utilizarse para medir la resistividad del suelo debe especificarse como también la interpretación de dato, ya que estos pueden variar 

de manera abrupta en suelos con resistividad uniformes. 

 
Para su efecto de la norma se asume como adecuado el método de Wenner o método de los cuatro puntos (por ser el más preciso).  En 

caso de ser muy difícil su aplicación, podrá apelarse a otro método referenciado por la IEEE Std 81-1983.  
 

2.4 MEDICION Y FORMA DE PAGO. 
 

La forma de pago será calculada en forma global al haber terminado la medición. 

 

3. INGENIERIA DE DETALLE DEL PROYECTO. 

 

La Contratista una vez adjudicada presentara Cuatro Ejemplares, en los cuales estarán detallados los métodos constructivos, 
especificaciones Técnicas, Estudios sobre Potencia Instalada, Demanda Máxima, sobre los Sistemas de Puesta a Tierra, etc. en los City 

Gate  de:  Yamparaéz, Tarabuco, Presto,  Monteagudo y Muyupampa. 
 

La Ingeniería a detalle del proyecto deberá incluir mínimamente: 
 

 Descripción del procedimiento utilizado. 

 Formularios de registro de valores de resistividad medidos. 

 Formularios de recolección de datos de campo. 

 Planos de instalación en formato AutoCad. 

 Lista de Materiales y Equipos, con las cantidades y “Data Sheet” respectivos. 

 

4. EXCAVACION DE SUELOS 
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4.1 Definición 

 

Comprende todos los trabajos de excavación sobre el suelo natural elaborados con la finalidad instalar los elementos que componen el 
sistema de puesta a tierra, la realización de la soldadura Cadweld así como la excavación para la instalación de los conductores de 

acuerdo a dimensiones adecuadas a cada tipo de elemento que componen estos sistemas. 
 

4.2 Personal, Materiales, Herramientas y Equipo. 

 
La empresa Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la excavación de suelos. 

Para ello deberá contar mínimamente con: palas, picotas, barretas, carretillas, bomba de lodo y otras. 
 

4.3 Condiciones mínimas  a Incluir en el Procedimiento. 

 
La empresa Contratista deberá contar con la autorización del ente municipal para poder dar inicio a la excavación de suelos. Así 

mismo, se hará responsable de cualquier daño ocurrido a otros servicios o estructuras circundantes durante el desarrollo de este 

ítem. 
 

Una vez alcanzada la profundidad y perfilado solicitado (perfil detallado en sección gráficos), se procederá al retiro y limpieza del 
material que pudiera poner en riesgo a la tubería y/o accesorios, en el caso que las dimensiones requeridas fueran excedidas sin que 

el Supervisor hubiera previamente autorizado tal hecho, los excedentes excavados no serán considerados para el pago. 
 

La ejecución de túneles no será considerada como excavación de suelos y por tanto no se contempla ningún monto en compensación a 
esta actividad; sin embargo, en el caso excepcional en el que el Supervisor así lo instruya en el libro de órdenes, la empresa 

Contratista ejecutará los volúmenes que serán pagados conforme se explica en el punto de medición y forma de pago. 
 

En casos en los cuales fuese necesario, la empresa Contratista deberá entibar y apuntalar la zanja en procura de impedir cualquier 
desmoronamiento; así mismo, en casos en los cuales el área de excavación se encuentre afectada por agua (sin importar su 

procedencia) la empresa deberá hacer uso de bomba(s) para desalojar el líquido existente. 

 
Cualquier incidente o accidente que pudiera resultar de la ejecución de este ítem será de entera responsabilidad de la empresa 

Contratista. 
 

4.4 Medición y Forma de Pago. 
 

Este ítem será medido y pagado por metro cubico, para ello el metraje a pagar corresponderá a la suma de los volúmenes de 

excavación de toda la obra; por lo tanto, para realizar el cálculo de dichos volúmenes se debe tomar en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

 

 En tramos de perfil definido (Zanjas y Cámaras de jabalina), medir linealmente la longitud de zanja efectuada por la empresa 

Contratista, el resultado obtenido será multiplicado por los valores de profundidad y ancho del perfil solicitado en el término 
de referencia. El valor obtenido corresponde al valor final de los tramos con perfil definido. 
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5. RELLENO Y COMPACTACION CON TIERRA COMUN. 

 

5.1 Definición. 

 

Comprende todos los trabajos de relleno de material común en las excavaciones cuando el material obtenido para este propósito haya 

sido obtenido de la misma excavación. 
 

5.2 Personal, Materiales, Herramientas y Equipo. 

 
La empresa Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para el relleno y compactado. 

Para ello deberá contar mínimamente con: palas, carretillas, zaranda, compactadora mecánica (saltarín o compactadora de rodil lo 
dependiente del área de intervención) y su respectivo operador. 

 

5.3 Condiciones Mínimas a Incluir en el Procedimiento. 

 

La empresa Contratista deberá hacer uso de zarandas con una abertura máxima de 2 pulgadas y deberá rellenar la zanja con tierra 
común en sucesivas etapas, la primera con un espesor de 20 cm, y las posteriores de 30 cm hasta alcanzar la nivelación con la 

superficie. Al finalizar cada una de las etapas de relleno, se debe proceder al compactado con el uso de compactadoras mecánicas y a 

la toma de muestras para comprobar que la compactación del suelo alcance el 95% del Proctor Modificado, estas muestras serán 
tomadas cada 5.00 metros para cada capa compactada. La empresa Contratista deberá incluir el costo de los ensayos en este ítem. La 

empresa Contratista deberá situar la cinta de señalización a una profundidad de 30 cm por debajo del nivel inferior del suelo, la misma 
será provista por la empresa contratista y responderá al diseño propuesto por YPFB. 

 
En caso que el material obtenido de la zanja no reúna las condiciones mínimas o la cantidad encontrada sea insuficiente para realizar el 

relleno y compactado, la empresa Contratista deberá a su costo proveer material que reúna las condiciones solicitadas. Cualquier 
incidente o accidente que pudiera resultar de ejecución de este ítem será de entera responsabilidad de la empresa Contratista. 

 

5.4 Medición y Forma de Pago. 

 

Este ítem será medido y pagado por metro cubico, para ello el metraje a pagar corresponderá al volumen final de tierra común medido 
en zanja, este volumen será calculado de la siguiente manera: se debe medir linealmente la longitud de zanja en la cual se haya 

realizado el relleno y compactado, el resultado obtenido será multiplicado por los valores de altura del relleno y ancho de la zanja 

solicitada. 
 

6. RELLENO Y COMPACTACION CON TIERRA CERNIDA. 

 

6.1. Definición. 

 

Comprende todos los trabajos de relleno de material cernido en zanja cuando el material obtenido para este propósito haya sido 
obtenido de la misma excavación. 
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6.2. Personal, Materiales, Herramientas y Equipo. 

La empresa Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para el relleno y compactado 
manual. Para ello deberá contar mínimamente con: palas, carretillas, zarandas, varilla de medición y apisonadores manuales. 

 

6.3. Condiciones Mínimas a Incluir en el Procedimiento. 

 

La empresa Contratista deberá hacer uso de zarandas con una abertura máxima de 3/8 de pulgada y deberá rellenar la zanja en dos 

etapas, la primera con una cama de tierra cernida que sirva de asiento para el cable, el espesor de la misma será de 15 cm, la segunda 
etapa será la protección superior del cable, el espesor de la misma será 15 cm. Por tanto se tendrá un espesor final de 30 cm de tierra 

cernida. En caso que el material obtenido de la zanja no reúna las condiciones mínimas o la cantidad encontrada sea insuficiente para 
realizar el relleno y compactado, la empresa Contratista deberá a su costo proveer material que reúna las condiciones solicitadas. 

Cualquier incidente o accidente que pudiera resultar de la ejecución de este ítem será de entera responsabilidad de la empresa 
Contratista. 

 
La empresa contratista deberá proveer material de tierra negra para  reducir la agresividad del suelo y ejecutar de forma correcta  

este Ítems. 
 

6.4. Medición y Forma de Pago. 

 
Este ítem será medido y pagado por metro cubico, para ello el metraje a pagar corresponderá al volumen final de tierra cernida 

medido en zanja, este volumen será calculado de la siguiente manera: se debe medir linealmente la longitud de zanja en la cual se haya 

realizado el relleno y compactado, el resultado obtenido será multiplicado por los valores de altura del relleno y ancho de la zanja 
solicitada. La medición de la altura será realizada utilizando una varilla de medición. Al valor obtenido deberá restársele el volumen 

desplazado por la tubería y fundas. 
 

7. INSTALACION DE CAJAS EQUIPOTENCIALES EN LOS CITY GATE. 

 

7.1. Definición. 

 

Comprende todos los trabajos de desde la instalación hasta las mediciones y control del sistema de puesta a tierra. 
 

7.2. Personal, Materiales, Herramientas y Equipo. 

 
La empresa Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas que se necesiten para la instalación y distribución 

eléctrica, el material antiestático deberá ser instalado con dimensiones de acuerdo  a los conductores. 
 

7.3. Condiciones Mínimas a Incluir en el Procedimiento. 

 
Aquí se realizaran las mediciones y control del sistema de puesta a tierra, los conductores deberán conectarse a una sola barra de 

cobre donde se consideraran todos los puntos de aterramiento (malla de jabalinas , skid de soporte , enmallado de protección y 

estructura del city gate) en una sola potencia (Red equipotencial) estos conductores deberán estar diferenciados entre si para 
determinar a qué elemento pertenecen bajo la normas establecidas en la IEEE y la NFPA 70 “NEC”, los materiales a usarse para la 
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instalación del punto equipotencial (caja y demás elementos) deberán ser de primera calidad, debiendo ser presentados en la l ista 

general de materiales. 
 

La empresa contratista será responsable del tendido del cable que conectará todo el sistema, el trayecto de la zanja se ajustará a la 
configuración descrita en la sección gráficos, así mismo el cableado e interconexión de todo el sistema de puesta a tierra será pagado 

en este ítem. 
 

Una vez concluida la instalación, realizado el relleno y compactado de la zanja, la empresa contratista deberá medir la resistencia final 
obtenida esta medición será realizada al concluir la compactación y transcurridos tres días de la misma, debiendo la empresa 

contratista, en el caso que se detectase alguna anomalía, hallar el origen de la misma y repararla. 

 

7.4. Medición y Forma de Pago. 

 

Este ítem será medido y pagado por sistema instalado de cajas equipotenciales, probado y medido. 
 

8. MEJORA DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. 

 

8.1. Definición. 

 

Este Ítem comprende en el mejoramiento y la optimización de todo el equipo de los  sistemas de puesta a tierra, habiendo verificado 
posibles daños, fisuras o mal funcionamiento de todo el sistema en general. 

 

8.2. Personal, Materiales, Herramientas y Equipo 

 

La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la mejora del sistema de 
puesta a tierra, de acuerdo a lo  estipulado en la norma IRAM 2309 (Materiales para puesta a tierra-Jabalinas de acero-cobre y sus 

accesorios). 
 

8.3. Condiciones Mínimas a Incluir en el Procedimiento. 

 
El diseño preliminar para la mejora del sistema de puesta a tierra en los CITY GATE (el enmallado de protección, el skid de soporte y el 

gabinete de protección). Serán realizados y cuantificados por la empresa proponente. 

 

8.4. Medición y Forma de Pago. 

 

Este Ítem será pagado después de haber verificado el correcto funcionamiento de los SPAT. 
 

9. PROVISION DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE LOS SPAT. 
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9.1. Definición. 

 

Este Ítem comprende la adquisición de las jabalinas, conductores, cable, conectores y todos los elementos y materiales para la 
correcta ejecución de los trabajos para la instalación  o mejora del sistema de puesta a tierra. 

 

9.2. Personal, Materiales, Herramientas y Equipo. 

 

La empresa contratista deberá proporcionar con todos los materiales listados a continuación: 
 

ITEM DESCIPCION UNIDAD CANTIDAD 

1 JABALINA DE PUESTA A TIERRA COOPP. 5/8" x 8' pza 10,00 

2 CAJA EQUIPOTENCIAL pza 2,00 

3 CILINDRO CON TAPA METALICA pza 10,00 

4 CONDUCTOR DESNUDO CU 2 AWG m 50,00 

5 SOLDADURA EXOTÉRMICA TIPO CADWELD CA-115 GRAMOS pza 10,00 

6 GEOGEL kg 210,00 

7 BENTONITA kg 210,00 

8 CINTA DE SEÑALIZACION m 50,00 

9 ACCESORIOS EN GENERAL glb 1,00 

 
Cabe recalcar que los materiales aquí listados tienen que ser de primera calidad, evitando que tengan algún daño, de segunda mano, 

así mismo deberá ser aprobado por la supervisión de YPFB. 
 

9.3. Condiciones Mínimas a Incluir en el Procedimiento. 

 
Las Herramientas a utilizar y todos los elementos de protección de los City Gates deberá ser provisto por la empresa contratista.  

 
La empresa contratista deberá presentar a YPFB las fichas técnicas de los materiales a adquirir para su aprobación estos deberán 

garantizar la estabilidad del sistema por lo cual si corresponde se deberá recabar el certificado de garantía de los elementos que se 
utilizaran en los sistemas de puesta a tierra, Para ello la empresa contratista deberán hacer uso de conductores AWG No 2 o de 35mm 

de sección mínimamente para la interconexión del sistema, así mismo los puntos de unión de los conductores a la tubería deberán 

realizarse mediante SOLDADURA CADWELD CA-115 gr. 
 

9.4. Medición y Forma de Pago. 

 

Este Ítem será pagado luego de la verificación y aprobación por el supervisor asignado de YPFB. 
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10. ELABORACION DE DATA BOOK. 

 

10.1 Definición. 

 

Comprende la elaboración y entrega del Data Book, documento que contiene la información técnica de la obra, registros, planos de la 

obra y otros que se mencionan en el procedimiento de ejecución. 
 

10.2  Personal, Materiales, Herramientas y Equipo. 

 
La empresa Contratista deberá proporcionar personal, materiales, herramientas y equipos necesarios para la elaboración del Data 

Book. 
 

10.3 Condiciones mínimas a incluir en el procedimiento 

 
El documento denominado Data Book deberá ser presentado en carpeta dura tamaño carta con tres orificios de perforación, en una 

edición original y tres copias, las mismas deberán estar bien identificadas con la denominación del proyecto, el nombre del documento 
(DATA BOOK) y el nombre de la empresa Contratista. Al ser considerado un ítem, la entrega del Data Book debe ser realizada antes de 

la entrega provisional, pudiendo si fuese el caso subsanarse las observaciones en el periodo comprendido entre la entrega provisional 

y definitiva; sin embargo, cualquier retraso en la entrega de este documento será considerada como una no conformidad y podrá 
conllevar a multas por incumplimiento conforme indica el contrato. 

El plazo para la revisión del Data Book por YPFB será de 5 días hábiles, por lo que la empresa deberá prever con antelación la 
presentación de este documento, mismo que por tratarse de un ítem es requisito para la entrega definitiva. 

 
El “Data Book” debe ser presentado con sus respectivos respaldos magnéticos (CD), respecto a la presentación de informes, los 

informes realizados en procesador de texto, deberán ser presentados solo en el software Microsoft Word en versión actualizada y los 
formatos de registro de datos y tablas en Microsoft Excel versión actualizada. 

 
El contenido mínimo del documento esta descrito a continuación, debiendo en caso de no haberse realizado la actividad mencionada 

incluir la separación en la carpeta del proyecto indicando que el punto no corresponde. 

 
Capítulo 1 (DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS) 

 Términos de Referencia que incluyan firma del personal de 

 Contrato 

 Autorizaciones de institución correspondiente para los trabajos realizados – para el total de los EDRs 

 Orden de proceder 

 Orden de trabajo (si existiere) 

 Orden de cambio (si existiere) 

 Contrato modificatorio (si existiere) 

 Acta de recepción provisional 

 Acta de recepción definitiva. 
 

Capítulo 2 (EQUIPO Y MATERIALES) 
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 Certificados de Calidad de todos los equipos y materiales utilizados 

 Fichas técnicas de los materiales y equipos utilizados. 
 

Capítulo 3 (OBRA) 

 Informe de trabajos realizados - Aprobado por el supervisor 

 Planos conforme construido (As Built) - Aprobado por el supervisor 

 Planos geo-referenciados en formato de kmz (Google Earth) y dwg (AutoCAD) describiendo la ubicación del EDR y la 

instalación del sistema de puesta a tierra. 

 Informe de medición de la resistencia final obtenida. - Aprobado por el supervisor 

 Procedimientos - Aprobado por el supervisor 

 Cronograma del trabajo realizado. 

 
 

Capítulo 4 (REPOSICIÓN DE OBRAS CIVILES) 

 Certificado de Ensayos de Compactación de Suelos. 

 Certificado de Ensayos de Resistencia mediante probetas de hormigón. 

 Ensayo in situ para verificar plasticidad del Hormigón mediante Cono de Abrams. 

 Registro fotográfico de antes y después de realizar los trabajos 

 

10.4 Medición y Forma De Pago 

 

 Este ítem será medido y pagado por la Unidad del Documento concluido, el mismo será considerado como concluido una vez 
que el Data Book haya sido entregado por la empresa Contratista a la Unidad Solicitante, el documento deberá estar 

aprobado por el Supervisor de obra y visado por el Fiscal de obra. 
 

11. LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS. 

 

11.1 Definición. 

 
Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la recolección, carguío, transporte y desecho de materiales sobrantes y el 

retiro de escombros resultado de los trabajos ejecutados.   

 
La actividad de limpieza deberá ser periódica, y por ningún motivo se deberá dejar áreas sin limpiar y con escombros al final de la 

jornada de trabajo. 

11.2 Personal, Materiales, Herramientas y Equipo. 

 
Todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la realización de este ítem, deberán ser provistos por el Contratista y 

empleados en obra, previa autorización del Supervisor de Obra. 
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11.3 Condiciones Mínimas a Incluir en el Procedimiento 

 
Una vez concluidas todas las obras se recogerán todos los excedentes de materiales, los escombros, basuras, herramientas, equipo, 

piedras, etc., se realizará un barrido del polvo remanente y se transportarán fuera de la obra y del área de trabajo todos los 

materiales señalados y transportados hasta los lugares o botaderos establecidos para el efecto por las autoridades municipales 
locales a entera satisfacción del SUPERVISOR de Obra. 

Los materiales que indique y considere el SUPERVISOR de obra reutilizables, serán transportados y almacenados en los lugares que 
este indique, aun cuando estuvieran fuera de los límites de la obra. 

 
A objeto de efectuar una limpieza adecuada, se deberá previamente eliminar todas las aguas estancadas que se encuentren en las 

zanjas, debiendo ser conducidas las mismas convenientemente a fin de evitar molestias al trabajo mismo y a las inmediaciones. 
El CONTRATISTA deberá cumplir con los componentes de Desmovilización y Limpieza Final, donde el SUPERVISOR constatará que no haya 

residuos provenientes de equipo o plantas, que puedan causar efectos nocivos en los habitantes del sitio de la obra. 
 

11.4 Medición y Forma De Pago 

 
Una vez concluidas todas las obras de acuerdo al cronograma de trabajo, se deberán recoger todos los escombros y se realizará un 

barrido del polvo remanente; además, se verificará que las reposiciones estén hechas correctamente en toda la extensión del trabajo. 
 

CUADRO DE RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR CITY GATE. 

 
Nº Descripción Und. Cantidad YAMPARAEZ TARABUCO PRESTO MONTEAGUDO MUYUPAMPA 

1 MOV. Y DESMOVILIZACION DE PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL Glb. 1,00 X X X X X 

2 ESTUDIO DE RESISTIVIDAD DEL SUELO SIST. 5,00 X X X X X 

3 INGENIERIA A DETALLE DEL PROYECTO Glb. 1,00 X X X X X 

4 EXCAVACIÓN DE SUELOS m³ 15,50 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 

5 RELLENO Y COMPACTADO CON TIERRA COMÚN m³ 9,30 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 

6 RELLENO Y COMPACTADO CON TIERRA CERNIDA m³ 6,20 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 

7 INST. DE CAJAS EQUIPOTENCIALES EN EL EDR Pza. 2,00 - - - 1 1 

8 MEJORA DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA SIST. 5,00 X X X X X 

9 PROV. DE MAT. PARA LA INSTALACIÓN DE LOS SPAT Glb. 1,00 X X X X X 

10 ELABORACIÓN DE DATA BOOK Glb. 1,00 X X X X X 

11 LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS Glb. 1,00 X X X X X 
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LOTE 5 
 

“INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PROTECCIÓN  

PARARRAYOS EN EDRS DE CHUQUISACA " 
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1) CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS  OBRAS 

Para la ejecución del proyecto de Instalación de Sistema de Pararrayos en EDR´s contempla la contratación de una 

empresa de servicios especializada para la adquisición de servicios, materiales y accesorios que así lo requieran, además 

la empresa contratista deberá realizar las obras civiles de los sistemas de protección contra rayos en los predios de los 

EDR´s donde se realizaran las conexiones del sistema entre conductores y jabalinas mediante soldadura cadweld CA 115 gr. 

garantizando que las conexiones realizadas sean mecánicamente seguras y eléctricamente conductivas. 

Así mismo la resistencia final obtenida después de realizada la instalación del Sistema de Protección Contra Rayos no 
deberá sobrepasar los 5 Ohms, Con los datos recopilados se deberá elaborar un registro y un informe de todos los trabajos 

desarrollados. 

 

Será responsabilidad de la empresa contratista la correcta ejecución de las obras mecánicas y civiles para la realización 

de los trabajos de instalación de sistema de pararrayos en EDRS perteneciente  de YPFB, Redes de Gas. 

2) ESPECIFICACIONES TECNICAS  

Las siguientes especificaciones técnicas son enunciativas y de orientación, no son limitativas por lo que el proponente si así 

lo desea y a objeto de demostrar su habilidad en la prestación del servicio puede mejorarlas, optimizando el uso de los 

recursos previa justificación por escrito y aprobación del Supervisor de Obra por parte de YPFB. 

1. MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACION DE PERSONAL, EQUIPO  Y MATERIAL 

1.1. DEFINICIÓN 

 

Comprende todos los trabajos necesarios para la movilización de personal, equipo, maquinaria y herramientas propios de la 

empresa contratista hasta los sitios de obra. 

 

1.2.  PERSONAL, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.  

 

La empresa contratista deberá proporcionar el transporte y personal necesarios para realizar la movilización de su equipo, 
maquinaria y herramientas al sitio de la obra. 

1.3.  CONDICIONES MÍNIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTO 

 

La empresa contratista deberá proporcionar todos los medios de transporte que sean necesarios para la movilización del 

personal, equipo, maquinaria y herramientas comprometidos en la propuesta. Cualquier incidente o accidente que pudiera 

resultar en la ejecución de este ítem será de entera responsabilidad de la empresa contratista. 
 

 

 



 

 

 

 UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DISTRITAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

CHUQUISACA  

 
 

 

 

OBJETO: “MANTENIMIENTO DE CITY GATES Y EDR” 
 

Hoja: 
116 de 171 

 

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: 

  

Ing. Jorge A. Parra Soto 

Supervisor de Operaciones y Mantenimiento 

Ing. Manuel Torres Urey 

Jefe de Operación y Mantenimiento CH. 

 

GASGAS

1.4.  MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Este ítem será medido y pagado en forma global, el mismo será considerado como concluido una vez que todo el personal, 

equipo, maquinaria y herramientas comprometidas sean presentados al supervisor en el lugar de obra, este hecho será 

registrado en el libro de órdenes. 

 

2. INGENIERIA A DETALLLE DEL PROYECTO 

 

2.1. DEFINICIÓN 

 

Este ítem comprende todos los estudios realizados por EDRs sobre resistividades, cálculos para los sistemas pararrayos. 

Según los lineamientos estipulados por la NEC (códigos normas sobre instalaciones eléctricas) y la NFPA 70. 
 

2.2. PERSONAL, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 

La empresa Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar los 

estudios y cálculos de los sistemas de pararrayos. Para ello deberá contar con un Técnico especializado en sistemas de 

protección contra rayos y/o puesta a tierra. 

 

2.3. CONDICIONES MÍNIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTO 

 

El diseño preliminar para el sistema de protección contra rayos y la cuantificación de los elementos que lo componen será 

realizado por la empresa proponente (se deberá instalar mininamente 2 jabalinas a más de 5m de distancia por cada 

Sistema de Protección Contra Rayos), para ello se deberá hacer uso de la ecuación de Dwight.  

 

La Ingeniería a detalle del proyecto deberá incluir mínimamente: 

 

 Descripción del procedimiento utilizado. 

 Formularios de registro de valores de resistividad medidos. 
 Formularios de recolección de datos de campo. 

 Planos de instalación en formato AutoCad. 
 Lista de Materiales y Equipos, con las cantidades y “Data Sheet” respectivos. 

 

2.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

Este ítem será medido y pagado de forma global una vez que este sea presentado por la contratista en dos ejemplares y sea 
aprobado por el supervisor y fiscal designado por YPFB.   
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3. EXCAVACION DE SUELOS 

 

3.1. DEFINICIÓN 

 

En la excavación de zanja  comprenden los Items de excavación de zanja en terreno con acera y sin acera, terreno duro o 

semiduro para la colocación de conductores y jabalinas, ejecutados en la clase de terreno que se encuentre una vez 

retirada la cobertura existente (acera, empedrado, adoquín, asfalto, etc.) y hasta la profundidad según el criterio del 
Supervisor utilizando medios mecánicos o manuales. Estos trabajos deberán sujetarse a estas especificaciones, a los 

planos de construcción y a las recomendaciones del SUPERVISOR.  

 

El CONTRATISTA deberá contar con las herramientas necesarias, palas, picotas, barretas, carretillas y baldes en número 
suficiente acorde al detalle de equipo mínimo propuesto por el CONTRATISTA.  

 

3.2. PERSONAL, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 

Asimismo, el CONTRATISTA deberá proveer y mantener en obra todo el equipo ofertado en su propuesta para la ejecución de 

estos Ítems, que deberá ser mantenido y reparado en forma adecuada durante el progreso de los trabajos para evitar 

retrasos en su cronograma. 

 

3.3. CONDICIONES MÍNIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTO 

 

Una vez que los trabajos de replanteo aplicables al Ítem de excavaciones hayan sido aprobados por el SUPERVISOR, se 

procederá a la excavación propiamente dicha. 

Durante todo el proceso de excavación, el CONTRATISTA pondrá el máximo cuidado para evitar daños a estructuras  y/o 

edificaciones que se hallen próximas  al lugar de trabajo y tomará las medidas necesarias para mantener en forma 
ininterrumpida todos los servicios existentes tales como agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, teléfono, etc.  

En caso de daño a las mismas  el CONTRATISTA se hará responsable de la reparación con personal calificado y/o 

cancelación por los daños resultantes, durante las excavaciones, incluyendo daños a las fundaciones, estructuras 
existentes en la zona,  u otros en forma inmediata y a satisfacción del SUPERVISOR de Obra de YPFB y el afectado (Pudiendo 

ser este el vecino o bien una empresa privada o estatal). 
 

El CONTRATISTA deberá notificar al SUPERVISOR de Obra de YPFB con 48 horas de anticipación el inicio de cualquier 

excavación, a objeto de que éste pueda verificar perfiles y efectuar las mediciones del terreno natural. 

 

Durante la apertura de la zanja, el CONTRATISTA será responsable de todo lo que encuentre en su interior y a su propio 
costo, así como de la señalización que debe estar colocada a diario  y permanente a lo largo de toda la obra. 
 

 
 



 

 

 

 UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DISTRITAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

CHUQUISACA  

 
 

 

 

OBJETO: “MANTENIMIENTO DE CITY GATES Y EDR” 
 

Hoja: 
118 de 171 

 

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: 

  

Ing. Jorge A. Parra Soto 

Supervisor de Operaciones y Mantenimiento 

Ing. Manuel Torres Urey 

Jefe de Operación y Mantenimiento CH. 

 

GASGAS

3.4. Previsiones aplicables a la excavación 

 

Cruce de sistemas subterráneos. (Otras cañerías, cables de telecomunicaciones y eléctricos, etc.) 

 

 El CONTRATISTA debe ubicar cada uno de los puntos de cruce de la tubería con los sistemas Subterráneos 

existentes, en cada punto realizará la excavación a mano con el objeto de determinar cómo se realizará el cruce. 

 El CONTRATISTA descubrirá el sector y sugerirá al SUPERVISOR, si el cruce se realizará por debajo o por encima 

de la canalización existente. 

 La profundidad de la zanja debe tener mínimamente de 0,60  m  de profundidad para conductores debiendo 

profundizar la misma en caso de ser necesario. 

 

3.5. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

Las excavaciones se medirán en metros cúbicos, tomando en cuenta únicamente los volúmenes netos ejecutados de 

acuerdo a los anchos y profundidades establecidas en los planos y autorizadas por el SUPERVISOR de Obra de YPFB. 

Se autorizará a sobrepasar los volúmenes de excavación únicamente cuando el suelo en el que se trabaja no permita 

cumplir  con las medidas estipuladas. Esta situación se deberá informar inmediatamente por escrito al SUPERVISOR de Obra 

de YPFB, porque no se  tomarán en cuenta en la liquidación los volúmenes de excavación en exceso que no sean autorizados 

previamente por el SUPERVISOR de Obra de YPFB. 

 

Los  ítems  ejecutados en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y 

aprobado por el SUPERVISOR de Obra, será pagado al precio de la propuesta aceptada. 

 

4. RELLENO Y COMPACTADO CON TIERRA CERNIDA 

 

4.1. DEFINICIÓN 

 
Este ítem comprende todos los trabajos de relleno y compactado en las zanjas y excavaciones ejecutadas para alojar los 

conductores, de acuerdo a lo establecido en el formulario de presentación de propuestas, planos y/o instrucciones del 
SUPERVISOR de Obra de YPFB. 

 
Específicamente se refiere al empleo de tierra cernida y seleccionada, echada por capas, cada una debidamente 

compactada, después de haber realizado el tendido de los conductores en los lugares indicados en el proyecto o 

autorizados por la SUPERVISIÓN de obra. 

 

4.2. PERSONAL, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 

El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los 
mismos que deberán ser aprobados por el SUPERVISOR de Obra. 
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El material de relleno en lugares rocosos será llevado de otro lugar al lugar de la obra,  el CONTRATISTA propondrá a la 

SUPERVISIÓN de obra el cambio del mismo, el cual deberá aprobarlo por escrito antes de su colocación. Las herramientas y 

equipos serán los adecuados para realizar la actividad y serán aquellos descritos en el formulario de presentación de la 
propuesta, para su provisión  por el CONTRATISTA y usados previa aprobación por parte de la SUPERVISIÓN. Si del suelo 

extraído de la excavación no se obtuviera suficiente cantidad de tierra cernida para realizar el relleno con las 
características especificadas, el CONTRATISTA proveerá este material SIN NINGÚN COSTO ADICIONAL. 

No se permitirá la utilización de suelos con excesivo contenido de humedad, considerándose como tales, aquéllos que 
igualen o sobrepasen  el límite plástico del suelo. 

 

4.3. CONDICIONES MÍNIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTO 

 

Antes de proceder al tapado de las zanjas, el ejecutor de la obra deberá realizar la reparación definitiva de todas las 

cañerías, cables eléctricos, bajantes, etc., que hubiese dañado o reparado provisoriamente. 

 

Realizada la excavación, el CONTRATISTA debe proveer e instalar una cama de material fino (tierra cernida) que sirva de 

asiento para el confinamiento de los conductores. El espesor de la cama será de 15 cm. 

 
La compactación deberá ser uniforme, debiendo emplear el constructor pisones manuales, el control de compactación 

será realizado por el SUPERVISOR. 

 

4.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

El relleno y compactado será medido en metros cúbicos compactados en su posición final de secciones autorizadas y 

reconocidas por el SUPERVISOR de Obra. 

En la medición se deberá  descontar los volúmenes de tierra que sean desplazados por las cámaras de jabalinas, 

estructuras y otros. 

 

La medición se efectuará sobre la geometría del espacio rellenado. 
 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y 

aprobado por el SUPERVISOR de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. 
Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean 

necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

 

Si el SUPERVISOR de Obra de YPFB no indicara lo contrario, correrá a cargo del CONTRATISTA, sin remuneración especial 

alguna tanto la desviación de las aguas pluviales, como las instalaciones para el agotamiento. 
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5. RELLENO Y COMPACTADO CON TIERRA COMUN 

 

5.1. DEFINICIÓN 

 

Este ítem comprende todos los trabajos de relleno y compactado en las zanjas de excavaciones ejecutadas para alojar los 

conductores y jabalinas,  así como también las reposiciones de pisos y/o aceras que sean afectadas durante los trabajos 

realizados, de acuerdo a las instrucciones del SUPERVISOR de Obra de YPFB.   

Esta actividad se iniciará una vez concluidos y aceptados los trabajos de tendido de  conductores y otras obras. 

Específicamente se refiere al empleo de tierra común o seleccionada, echada por capas, cada una debidamente compactada 

con máquina. 

 

5.2. PERSONAL, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 

El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los 
mismos que deberán ser aprobados por el SUPERVISOR de Obra. 

 

El material de relleno a emplearse será preferentemente el mismo suelo extraído de la excavación,  libre de pedrones y 

material orgánico. En caso de que no se pueda utilizar dicho material de la excavación el CONTRATISTA proporcionara el 

material necesario autorizado por el SUPERVISOR de Obra sin costo adicional. 

 

No se permitirá la utilización de suelos con excesivo contenido de humedad, considerándose como tales, aquéllos que 

igualen o sobrepasen  el límite plástico del suelo. Igualmente se prohíbe el empleo de suelos con piedras mayores a 8 cm. 

de diámetro. 

 

Para efectuar el relleno, el CONTRATISTA deberá disponer en obra del número suficiente de compactadoras mecánicas 

exigido por el SUPERVISOR de obra, en función a la longitud de la obra. 

 

5.3. CONDICIONES MÍNIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTO 

 

A partir de la capa de relleno con tierra cernida, se colocará material de relleno (tierra común),  

Durante el proceso de relleno, podrán construirse drenajes si así lo exigiera el proyecto, o los que señale el SUPERVISOR de 

Obra. 

 

El equipo de compactación a ser empleado será el exigido en la propuesta (Compactadora mecánica). En caso de no estar 

especificado el SUPERVISOR aprobará por escrito el equipo a ser empleado. En ambos casos se exigirá el cumplimiento de 

la densidad de compactación especificada. 

El material de relleno deberá colocarse en capas no mayores a 20 cm., con un contenido óptimo de humedad, 
procediéndose al compactado. A requerimiento del SUPERVISOR de Obra, se efectuarán pruebas de densidad y/o calicatas 

en sitio, corriendo por cuenta del CONTRATISTA los gastos que demanden estas pruebas. Asimismo, en caso de no satisfacer 
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el grado de compactación requerido en más de tres puntos, el CONTRATISTA deberá repetir el trabajo por su cuenta y 

riesgo. 

 
La tierra sobrante del tapado de zanjas, deberá ser retirada de inmediato, tan pronto como haya sido repuesto el 

contrapiso de la vereda o la base de la calzada. 

 

5.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

El relleno y compactado será medido en metros cúbicos compactados en su posición final de secciones autorizadas y 

reconocidas por el SUPERVISOR de Obra. 

En la medición se deberá  descontar los volúmenes de tierra que desplazan cámaras de jabalinas, estructuras y otros. 

 

La medición se efectuará sobre la geometría del espacio rellenado. 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y 

aprobado por el SUPERVISOR de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. 

 

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean 

necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

 

Si el SUPERVISOR de Obra de YPFB no indicara lo contrario, correrá a cargo del CONTRATISTA, sin remuneración especial 

alguna tanto la desviación de las aguas pluviales, como las instalaciones para el agotamiento. 

 

6. INSTALACION DE PARARRAYOS 

 

6.1. DEFINICIÓN 

 

Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la instalación de jabalinas, además del cableado, conexiones en el 

sistema de protección contra rayos y construcción de la torre o mástil del pararrayos. Según los lineamientos estipulados 

por la NEC (códigos normas sobre instalaciones eléctricas) y la NFPA 70. 

 

6.2. PERSONAL, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 

La empresa Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para el sistema de 

protección contra rayos, los materiales deberán corresponder mínimamente a lo estipulado en la norma IRAM 2309 

(Materiales para puesta a tierra- Jabalinas de acero-cobre y sus accesorios). Para ello deberá contar con: 
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Ítem Descripción 

1 Jabalinas de cobre de ¾” de diámetro x 2.40 m de longitud (2 piezas) 

2 Cable de cobre desnudo mininamente AWG No. 2, o de 35 mm2 (aprox. 15 m) 

3 Soldaduras exotérmicas tipo Cadweld CA-115 gramos (3 puntos) 

4 Carbón coque metalúrgicamente calcinado tipo Loresco DW – 1  

 
Los elementos anteriormente señalados deberán ser considerados para la ejecución de este ítem y deberán presentarse 
con la propuesta económica de la empresa proponente. 

El personal responsable para la instalación del sistema de protección contra rayos y la instalación de los puntos de 

inspección deberá cumplir el siguiente requerimiento mínimamente: 

 

Personal Requerimiento 

Técnico especializado en sistemas de protección contra rayos y/o 

puesta a tierra. 

2 años de experiencia mínima en trabajos similares 

 

Ayudante eléctrico 

1 año de experiencia en trabajos de puesta a tierra y 

soldadura exotérmica Cadweld. 

 

6.3. CONDICIONES MÍNIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTO 

 

El diseño para el sistema de protección contra rayos y la cuantificación de los elementos que lo componen será realizado 

por la empresa proponente (se deberá instalar mininamente 2 jabalinas a más de 5m de distancia por cada Sistema de 

Protección Contra Rayos), para ello se deberá hacer uso de la ecuación de Dwight.   

 

La empresa contratista deberá presentar a YPFB las fichas técnicas de los materiales a adquirir para su aprobación, estos 

deberán garantizar la estabilidad del sistema, por lo cual si corresponde se deberá recabar el certificado de garantía de los 

elementos que se utilizaran en los sistemas de protección contra rayos. 

 

Las conexiones del sistema se deberán realizar mediante conductores mininamente AWG No 2 o de 35mm2 de sección, así 

mismo los puntos de unión entre conductores y a las jabalinas deberán realizarse mediante SOLDADURA CADWELD CA-115 gr. 
 

La empresa contratista deberá construir el mástil o torre tipo Franklin de acero liso 3/8” y 1/4” a mayores  de acuerdo a 

requerimiento, todas ellas deben estar soldadas, cuyas dimensiones  mayores a esta estará sujeta a aprobación del 

Supervisor de Obra, así como también se debe  realizar la limpieza de todo el óxido que se encuentre en la estructura de la 

torre o mástil del sistema de protección contra rayos empleando cepillos de alambre, lijas, limatones, etc. También se 
deberá realizar la aplicación de pintura anticorrosiva previa limpieza de los óxidos, para asegurar que la pintura se adhiera 
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completamente a la estructura debe tomarse en cuenta las recomendaciones del fabricante de la pintura a utilizar para 

crear la condición necesaria en la superficie, dicha pintura deberá cubrir totalmente la torre o mástil del pararrayos. 

Se  deberá incluir aisladores  de porcelana para mejorar la sujeción del cable de cobre a la torre  
 

Las características mecánicas y eléctricas de los aisladores serán como mínimo las indicadas en la norma ANSI C29.3, 
Clase 53-2 y se indican en la siguiente tabla: 

 

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 

 

 

Esfuerzo Cortante Max: >13.35 kN 

Tensión de contorneo a frecuencia industrial en seco: >25 KV 

Tensión de contorneo a frecuencia industrial bajo lluvia 

horizontal: >15 KV 

Tensión de contorneo a frecuencia industrial bajo lluvia vertical: 

>12 KV 

 

Así también el aislador deberá cumplir las siguientes características: porcelana "proceso húmedo", de acuerdo a la norma 

NEMA No. 2B-1, con barnizado gris No. 70, según ANSI Z55-1. 

 

La empresa contratista deberá realizar la excavación de la zanja y una vez alcanzada la profundidad y perfilado solicitado, 

se procederá al retiro y limpieza del material que pudiera poner en riesgo al cable que va ser instalado. 

 

En casos en los cuales fuese necesario, la empresa Contratista deberá entibar y apuntalar la zanja en procura de impedir 

cualquier desmoronamiento; así mismo, en casos en los cuales el área de excavación se encuentre afectada por agua (sin 

importar su procedencia) la empresa deberá hacer uso de bomba(s) para desalojar el líquido existente. 

 

La empresa Contratista deberá hacer uso de zarandas con una abertura máxima de 3/8 de pulgada y deberá rellenar la 

zanja en dos etapas, la primera con una cama de tierra cernida y tratada químicamente que sirva de asiento para el cable, 

el espesor de la misma será de 10 cm, la segunda etapa será la protección superior del cable, el espesor de la misma será 

20 cm. Por tanto se tendrá un espesor final de 30 cm de tierra cernida y tratada para mejorar su conductividad. En caso 

que el material obtenido de la zanja no reúna las condiciones mínimas o la cantidad encontrada sea insuficiente para 
realizar el relleno y compactado, la empresa Contratista deberá a su costo proveer material que reúna las condiciones 

solicitadas. 

 

La empresa Contratista deberá hacer uso de zarandas con una abertura máxima de 2 pulgadas y deberá concluir de 

rellenar la zanja con tierra común en sucesivas etapas, la primera con un espesor de 20 cm, y las posteriores de 30 cm 
hasta alcanzar la rasante municipal. 

 



 

 

 

 UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DISTRITAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

CHUQUISACA  

 
 

 

 

OBJETO: “MANTENIMIENTO DE CITY GATES Y EDR” 
 

Hoja: 
124 de 171 

 

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: 

  

Ing. Jorge A. Parra Soto 

Supervisor de Operaciones y Mantenimiento 

Ing. Manuel Torres Urey 

Jefe de Operación y Mantenimiento CH. 

 

GASGAS

La empresa contratista será responsable del tendido del cable que conectará todo el sistema, el trayecto de la zanja se 

ajustará a la configuración descrita en la sección gráficos, así mismo el cableado e interconexión de todo el sistema será 

pagado en este ítem. 
 

Una vez concluida la instalación, realizado el relleno y compactado de la zanja, la empresa contratista deberá medir la 
resistencia final obtenida esta medición no deberá sobrepasar los 5 Ohms y será realizada al concluir la compactación y 

transcurridos tres días de la misma, debiendo la empresa contratista, en el caso que se detectase alguna anomalía, hallar 
el origen de la misma y repararla. 

 

6.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

Este ítem será medido y pagado por sistema, instalado, probado y medido. 

 

7. PROVISION DE MAT. PARA LA INSTALACIÓN DE LOS PARARRAYO 

7.1. DEFINICIÓN 

 

Comprende todos los materiales para la construcción  de la torre o mástil del pararrayos, aisladores, conductores, 

jabalinas y todo el material  necesario para poner en marcha el sistema de protección.  

 

7.2. PERSONAL, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 

La empresa Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la instalación 

del sistema pararrayos y la cámara de inspección con tapa de aluminio. Para ello deberá contar mínimamente con: palas, 

carretillas, zaranda y todo el material necesario para la construcción de la cámara de inspección y fijación de la tapa de 

aluminio fundido. 

 

Ítem Descripción 

1 

CÁMARA DE INSPECCIÓN: 

Modelo Estándar, de concreto y tapa de fundición de aluminio, según requerimientos de los términos de 

referencia 

 

7.3. CONDICIONES MÍNIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTO 

 

La empresa contratista previamente al inicio de los trabajos realizará un diagnóstico, evaluación y registro de las 
condiciones actuales de los materiales junto con el supervisor de obra asignado por YPFB el cual deberá aprobar antes de 
ser usados en obra. 

 

La empresa contratista en función a las instrucciones del supervisor deberá realizar el uso de los mismos en obra 
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Cualquier incidente o accidente que pudiera resultar en la ejecución de este ítem será de entera responsabilidad de la 

empresa contratista. 

 

7.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

Este ítem será medido y pagado por sistema de protección contra rayos de forma global.  

 

8. TRAMITE ANTE EL GOBIERNO MUNICIPAL 

 

8.1. DEFINICIÓN 

 

La empresa contratista estará a cargo de gestionar los permisos ante el Gobierno Municipal de cada Municipio o la entidad 

correspondiente para la realización a todo en lo que se refiere a las excavaciones, picado de aceras o calzadas, reposición 

del material dañado y todo lo concerniente para la instalación del sistema pararrayos. 

La empresa contratista gestionará todos los aspectos legales y administrativos para el uso del suelo Municipal (publico) 

para realizar el trabajo. 

 

8.2. CONDICIONES MINIMAS A CUMPLIR 

 

La empresa contratista previo al inicio de trabajos deberá realizar la entrega de todos los permisos emitidos por el 

Gobierno Municipal de cada Municipio o la entidad correspondiente para la realización de todo lo que se refiere a las 
excavaciones, picado de aceras o calzadas, reposición del material dañado y todo lo concerniente para la instalación del 

sistema pararrayos. 

 

8.3 MEDICION Y FORMA DE PAGO 
 

Este ítem será medido y pagado de forma global una vez que se tenga todos los permisos autorizados por las entidades 
competentes.  

9. ELABORACIÓN DE DATA BOOK 

 

9.1. DEFINICIÓN 

 
Comprende la elaboración y entrega del Data Book, documento que contiene la información técnica de la obra, registros, 

planos de la obra y otros que se mencionan en el procedimiento de ejecución. 
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La empresa Contratista deberá proporcionar personal, materiales, herramientas y equipos necesarios para la elaboración 

del Data Book. 

 

9.2. PERSONAL, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 

La empresa Contratista deberá proporcionar personal, materiales, herramientas y equipos necesarios para la elaboración 

del Data Book. 

 

9.3. CONDICIONES MÍNIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTO 

 

El documento denominado Data Book deberá ser presentado en carpeta dura tamaño carta con tres orificios de 
perforación, en una edición original y las copias que sean requeridas en los volúmenes de obra, las mismas deberán estar 

bien identificadas con la denominación del proyecto, el nombre del documento (DATA BOOK) y el nombre de la empresa 

Contratista. Al ser considerado un ítem, la entrega del Data Book debe ser realizada antes de la entrega provisional, 

pudiendo si fuese el caso subsanarse las observaciones en el periodo comprendido entre la entrega provisional y definitiva; 

sin embargo, cualquier retraso en la entrega de este documento será considerada como una no conformidad y podrá 

conllevar a multas por incumplimiento conforme indica el contrato. 

 

El plazo para la revisión del Data Book por YPFB será de 5 días hábiles, por lo que la empresa deberá prever con antelación 

la presentación de este documento, mismo que por tratarse de un ítem es requisito para la entrega definitiva. 

 

El “Data Book” debe ser presentado con sus respectivos respaldos magnéticos (CD), respecto a la presentación de 

informes, los informes realizados en procesador de texto, deberán ser presentados solo en el software Microsoft Word en 

versión actualizada y los formatos de registro de datos y tablas en Microsoft Excel versión actualizada. 

 

El contenido mínimo del documento esta descrito a continuación, debiendo en caso de no haberse realizado la actividad 

mencionada incluir la separación en la carpeta del proyecto indicando que el punto no corresponde: 

 

Capítulo 1 (DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS) 

• Contrato. 

• Cronograma Inicial de obra. 

• Cronograma Final de obra. 

• Termino de Referencia con firmas de elaborado y aprobado. 

• Carta de Orden de Proceder. 
• Libro de Órdenes. 

• Orden de Trabajo (si existiera). 

• Orden de Cambio (si existiera). 

• Contrato Modificatorio (si existiera). 
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• Acta de Entrega Provisional. 

• Acta de Entrega Definitiva. 

 

Capítulo 2 (EQUIPO Y MATERIALES) 

• Certificados de Calidad de todos los equipos y materiales utilizados. 

• Fichas técnicas de los materiales y equipos utilizados. 

 

Capítulo 3 (OBRA) 

• Informe de trabajos realizados para cada Sistema de Protección Contra Rayos- Aprobado por el supervisor. 

• Planos conforme construido (As Built) - Aprobado por el supervisor. 

• Planos geo-referenciados en formato de kmz (Google Earth) y dwg (AutoCAD) describiendo la ubicación de las jabalinas 
y la instalación del sistema de protección contra rayos. 

• Informe de medición de la resistencia final obtenida. - Aprobado por el supervisor. 

• Procedimientos de la Empresa Contratista de cada uno de los ítems listados en los volúmenes de obra - Aprobado por 

el supervisor. 

• Informe Fotográfico de cada uno de los Sistemas de Protección Contra Rayos antes, durante y a la finalización de los 

trabajos de mantenimiento, se deberá contar con al menos una fotografía de cada uno de los accesorios a los que se 

realizó el mantenimiento. 

• Procedimientos específicos para el mantenimiento del Sistema de Protección Contra Rayos. 

 

Capítulo 4 (REPOSICIÓN DE OBRAS CIVILES)  
• Certificado de Ensayos de Compactación de Suelos. 

 

9.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

Este ítem será medido y pagado por ejemplar del Documento concluido, el mismo será considerado como concluido una vez 

que el Data Book haya sido entregado por la empresa Contratista a la Unidad Solicitante, el documento deberá estar 
aprobado por el Supervisor de obra y visado por el Fiscal de obra. 

 

10.  LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS 

 

10.1. DEFINICIÓN 

 

Este ítem se refiere al carguío, retiro y traslado de todos los escombros resultantes de la obra. La obra será entregada 

completamente libre de materiales excedentes y de residuos. La limpieza se la deberá hacer permanentemente con la 
finalidad de mantener la obra limpia y transitable. 
Los escombros deberán ser recogidos cada lugar de trabajo, no dejando hasta el final de la obra. 
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Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y previamente a la recepción provisional de la misma, el 

CONTRATISTA estará obligado a ejecutar, además de la limpieza periódica, la limpieza general del lugar. La limpieza 

periódica deberá realizarse en cada tramo concluido, dejando el área libre de materiales excedentes y de residuos. 

 

10.2. PERSONAL, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 

El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas, volquetas y equipo necesarios para la ejecución de los 
trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el SUPERVISOR de Obra. 

 

10.3. CONDICIONES MÍNIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTO 

 
Una vez concluidas todas las obras se recogerán todos los excedentes de materiales, los escombros, basuras, 

herramientas, equipo, piedras, etc., se realizará un barrido del polvo remanente y se transportarán fuera de la obra y del 

área de trabajo todos los materiales señalados y transportados hasta los lugares o botaderos establecidos para el efecto 

por las autoridades municipales locales a entera satisfacción del SUPERVISOR de Obra. 

Los materiales que indique y considere el SUPERVISOR de obra reutilizables, serán transportados y almacenados en los 

lugares que este indique, aun cuando estuvieran fuera de los límites de la obra. 

 

A objeto de efectuar una limpieza adecuada, se deberá previamente eliminar todas las aguas estancadas que se encuentren 

en las zanjas, debiendo ser conducidas las mismas convenientemente a fin de evitar molestias al trabajo mismo y a las 

inmediaciones. 

El CONTRATISTA deberá cumplir con los componentes de Desmovilización y Limpieza Final, donde el SUPERVISOR constatará 

que no haya residuos provenientes de equipo o plantas, que puedan causar efectos nocivos en los habitantes del sitio de la 

obra. 

 

10.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

El retiro de escombros será medido en forma global, pero solo con el objeto de compatibilizar lo ejecutado, ya que queda 
plenamente establecido que la obra a ser entregada, deberá estar libre de todo tipo de residuos que obliguen a ejecutar 

algún trabajo adicional referente a la limpieza y retiro de escombros dejados por la propia obra y será pagado al precio 
unitario de la propuesta aceptada para este ítem. 

 

ESTOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, SON ENUNCIATIVOS Y DE ORIENTACIÓN, NO SON LIMITATIVOS, POR LO QUE EL 

PROPONENTE SI ASÍ LO DESEA Y A OBJETO DE DEMOSTRAR SU HABILIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUEDE 

MEJORARLOS, OPTIMIZANDO EL USO DE LOS RECURSOS. 
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CUADRO DE RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR EDR. 

Nº Descripción Und. Cant. TARABUCO YAMPARAEZ SAN ISIDRO PRESTO MONTEAGUDO MUYUPAMPA CAMARGO VILLA ABECIA 
LAS 

CARRERAS 

1 MOV. Y DESM. DE PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL glb 1,00 X X X X X X X X X 

2 INGENIERIA A DETALLE DEL PROYECTO glb 1,00 X X X X X X X X X 

3 EXCAVACIÓN DE SUELOS m³ 9,12 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 

4 RELLENO Y COMPACTADO CON TIERRA COMÚN m³ 5,44 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 

5 RELLENO Y COMPACTADO CON TIERRA CERNIDA m³ 3,68 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 

6 INSTALACION DE PARARRAYOS Sistema 9,00 X X X X X X X X X 

7 
PROV. DE MAT. PARA LA INSTALACIÓN DE LOS 

PARARRAYO glb 1,00 X X X X X X X X X 

8 TRÁMITE ANTE EL GOBIERNO MUNICIPAL glb 1,00 X X X X X X X X X 

9 ELABORACIÓN DE DATA BOOK glb 1,00 X X X X X X X X X 

10 LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS glb 1,00 X X X X X X X X X 
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SECCIÓN 4 
PLANOS Y GRÁFICOS 
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LOTE 1: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EDR’S DEL 

DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA" 

UBICACIÓN DE EDR´S EN LA CIUDAD DE SUCRE 

 

 
N° IDENTIFICACIÓN EDR DIRECCION LATITUD LONGITUD 

1 Barrio Japón Entre C/ Nemuro y C/ Nagoya 19° 3'6.13"S 65°14'0.56"W 

2 Salvietty Entre C/ Martín Cruz y C/ Dtto. 317 19° 2'23.13"S 65°14'37.66"W 

3 Villa Armonía Zona Universidad Andina Simón Bolivar 19° 1'18.90"S 65°15'58.32"W 

4 El Rollo Predio de Piscina Olimpica El Rollo 19° 1'11.07"S 65°17'2.18"W 

5 Lajas Tambo Cancha de Futbol Barrio Villa Lajatambo 19° 0'39.72"S 65°18'13.29"W 

6 Parque Bolivar Entre C/ Ladislao Cabrera y Av. Venezuela 19° 2'24.17"S 65°15'54.32"W 

7 El Tejar Cancha de Futbol R.I. 2 19° 3'32.18"S 65°16'28.69"W 

8 Alto Florida Entre C/Barcelona y C/ S. D. 19° 3'38.24"S 65°15'59.54"W 

9 Teatro Al Aire Libre C/ Ovidio Cespedes (Plazuela de Teatro al Aire Libre) 19° 3'18.36"S 65°15'23.27"W 



 

 

 

 UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DISTRITAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

CHUQUISACA  

 
 

 

 

OBJETO: “MANTENIMIENTO DE CITY GATES Y EDR” 
 

Hoja: 
132 de 171 

 

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: 

  

Ing. Jorge A. Parra Soto 

Supervisor de Operaciones y Mantenimiento 

Ing. Manuel Torres Urey 

Jefe de Operación y Mantenimiento CH. 

 

GASGAS

 

UBICACIÓN DE EDR´S EN PROVINCIAS DE CHUQUISACA 

YAMPARAEZ: 

 

N° IDENTIFICACIÓN EDR DIRECCION LATITUD LONGITUD 

10 San Isidro Ingreso a Pueblo de San Isidro 19°11'9.82"S 65° 7'40.61"W 

11 Yamparaez 
Entre Carretera Sucre – Tarabuco e Ingreso a la Población de 

Yamparaez 
19°11'30.97"S 65° 7'42.57"W 

 

 



 

 

 

 UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DISTRITAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

CHUQUISACA  

 
 

 

 

OBJETO: “MANTENIMIENTO DE CITY GATES Y EDR” 
 

Hoja: 
133 de 171 

 

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: 

  

Ing. Jorge A. Parra Soto 

Supervisor de Operaciones y Mantenimiento 

Ing. Manuel Torres Urey 

Jefe de Operación y Mantenimiento CH. 

 

GASGAS

TARABUCO: 

 

N° IDENTIFICACIÓN EDR DIRECCION LATITUD LONGITUD 

12 Tarabuco C/ Murillo al lado de Cementerio General de Tarabuco 19°11'8.25"S 64°54'53.58"W 

 

 

 

 

 



 

 

 

 UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DISTRITAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

CHUQUISACA  

 
 

 

 

OBJETO: “MANTENIMIENTO DE CITY GATES Y EDR” 
 

Hoja: 
134 de 171 

 

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: 

  

Ing. Jorge A. Parra Soto 

Supervisor de Operaciones y Mantenimiento 

Ing. Manuel Torres Urey 

Jefe de Operación y Mantenimiento CH. 

 

GASGAS

PRESTO: 

 

N° IDENTIFICACIÓN EDR DIRECCION LATITUD LONGITUD 

13 Presto C/ Avaroa Frente a la Escuela Ricardo Mujía 18°55'59.27"S 64°56'5.94"W 

 

 

 

 



 

 

 

 UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DISTRITAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

CHUQUISACA  

 
 

 

 

OBJETO: “MANTENIMIENTO DE CITY GATES Y EDR” 
 

Hoja: 
135 de 171 

 

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: 

  

Ing. Jorge A. Parra Soto 

Supervisor de Operaciones y Mantenimiento 

Ing. Manuel Torres Urey 

Jefe de Operación y Mantenimiento CH. 

 

GASGAS

MONTEAGUDO: 

 

N° IDENTIFICACIÓN EDR DIRECCION LATITUD LONGITUD 

14 Monteagudo Monteagudo - Camino a Rosario del Ingre 19°48'39.26"S 63°57'5.97"W 

 

 

 

 



 

 

 

 UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DISTRITAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

CHUQUISACA  

 
 

 

 

OBJETO: “MANTENIMIENTO DE CITY GATES Y EDR” 
 

Hoja: 
136 de 171 

 

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: 

  

Ing. Jorge A. Parra Soto 

Supervisor de Operaciones y Mantenimiento 

Ing. Manuel Torres Urey 

Jefe de Operación y Mantenimiento CH. 

 

GASGAS

MUYUPAMPA: 

 

N° IDENTIFICACIÓN EDR DIRECCION LATITUD LONGITUD 

15 Muyupampa Plazuela s/n 19°53'53.05"S 63°45'31.96"W 

 

 

 

 



 

 

 

 UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DISTRITAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

CHUQUISACA  

 
 

 

 

OBJETO: “MANTENIMIENTO DE CITY GATES Y EDR” 
 

Hoja: 
137 de 171 

 

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: 

  

Ing. Jorge A. Parra Soto 

Supervisor de Operaciones y Mantenimiento 

Ing. Manuel Torres Urey 

Jefe de Operación y Mantenimiento CH. 

 

GASGAS

CAMARGO: 

 

N° IDENTIFICACIÓN EDR DIRECCION LATITUD LONGITUD 

18 Camargo Al lado de Cancha de Futbol 20°38'40.01"S 65°12'36.17"W 

 

 

 



 

 

 

 UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DISTRITAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

CHUQUISACA  

 
 

 

 

OBJETO: “MANTENIMIENTO DE CITY GATES Y EDR” 
 

Hoja: 
138 de 171 

 

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: 

  

Ing. Jorge A. Parra Soto 

Supervisor de Operaciones y Mantenimiento 

Ing. Manuel Torres Urey 

Jefe de Operación y Mantenimiento CH. 

 

GASGAS

VILLA ABECIA: 

 

N° IDENTIFICACIÓN EDR DIRECCION LATITUD LONGITUD 

19 Villa Abecia 
Pasaje sin denominación, frente a carretera Camargo – El 

Puente Tarija 
20°58'27.45"S 65°13'46.83"W 

 

 

 

 



 

 

 

 UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DISTRITAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

CHUQUISACA  

 
 

 

 

OBJETO: “MANTENIMIENTO DE CITY GATES Y EDR” 
 

Hoja: 
139 de 171 

 

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: 

  

Ing. Jorge A. Parra Soto 

Supervisor de Operaciones y Mantenimiento 

Ing. Manuel Torres Urey 

Jefe de Operación y Mantenimiento CH. 

 

GASGAS

LAS CARRERAS: 

 

N° IDENTIFICACIÓN EDR DIRECCION LATITUD LONGITUD 

20 Las Carreras Calle 6 de Enero, entre Calle 5 y Calle 6 21°12'34.79"S 65°12'36.27"W 

 

 

 

 

 



 

 

 

 UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DISTRITAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

CHUQUISACA  

 
 

 

 

OBJETO: “MANTENIMIENTO DE CITY GATES Y EDR” 
 

Hoja: 
140 de 171 

 

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: 

  

Ing. Jorge A. Parra Soto 

Supervisor de Operaciones y Mantenimiento 

Ing. Manuel Torres Urey 

Jefe de Operación y Mantenimiento CH. 

 

GASGAS

REGISTRÓ FOTOGRAFICO EDR´S DE MANUFACTURA TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DISTRITAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

CHUQUISACA  

 
 

 

 

OBJETO: “MANTENIMIENTO DE CITY GATES Y EDR” 
 

Hoja: 
141 de 171 

 

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: 

  

Ing. Jorge A. Parra Soto 

Supervisor de Operaciones y Mantenimiento 

Ing. Manuel Torres Urey 

Jefe de Operación y Mantenimiento CH. 

 

GASGAS

REGISTRO FOTOGRAFICO EDR´S DE MANUFACTURA PIETRO FIORENTINI 

      

REGISTRÓ FOTOGRAFICO EDR DE MANUFACTURA PROSERTEC 

 

 



 

 

 

 UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DISTRITAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

CHUQUISACA  

 
 

 

 

OBJETO: “MANTENIMIENTO DE CITY GATES Y EDR” 
 

Hoja: 
142 de 171 

 

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: 

  

Ing. Jorge A. Parra Soto 

Supervisor de Operaciones y Mantenimiento 

Ing. Manuel Torres Urey 

Jefe de Operación y Mantenimiento CH. 

 

GASGAS

REGISTRÓ FOTOGRAFICO EDR BARRIO JAPON 

      

ESQUEMA DE EDR SAN ISIDRO 

 



 

 

 

 UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DISTRITAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

CHUQUISACA  

 
 

 

 

OBJETO: “MANTENIMIENTO DE CITY GATES Y EDR” 
 

Hoja: 
143 de 171 

 

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: 

  

Ing. Jorge A. Parra Soto 

Supervisor de Operaciones y Mantenimiento 

Ing. Manuel Torres Urey 

Jefe de Operación y Mantenimiento CH. 

 

GASGAS

LOTE 2: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE CITY GATES DE YAMPARAEZ, 

TARABUCO Y PRESTO" 

CITY GATE YAMPARAEZ 

 

 



 

 

 

 UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DISTRITAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

CHUQUISACA  

 
 

 

 

OBJETO: “MANTENIMIENTO DE CITY GATES Y EDR” 
 

Hoja: 
144 de 171 

 

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: 

  

Ing. Jorge A. Parra Soto 

Supervisor de Operaciones y Mantenimiento 

Ing. Manuel Torres Urey 

Jefe de Operación y Mantenimiento CH. 

 

GASGAS

 

 



 

 

 

 UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DISTRITAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

CHUQUISACA  

 
 

 

 

OBJETO: “MANTENIMIENTO DE CITY GATES Y EDR” 
 

Hoja: 
145 de 171 

 

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: 

  

Ing. Jorge A. Parra Soto 

Supervisor de Operaciones y Mantenimiento 

Ing. Manuel Torres Urey 

Jefe de Operación y Mantenimiento CH. 

 

GASGAS

 

 



 

 

 

 UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DISTRITAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

CHUQUISACA  

 
 

 

 

OBJETO: “MANTENIMIENTO DE CITY GATES Y EDR” 
 

Hoja: 
146 de 171 

 

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: 

  

Ing. Jorge A. Parra Soto 

Supervisor de Operaciones y Mantenimiento 

Ing. Manuel Torres Urey 

Jefe de Operación y Mantenimiento CH. 

 

GASGAS

CITY GATE TARABUCO 

 

CITY GATE PRESTO 

 

* Las instalaciones de instrumentación, equipos de regulación y odorización de los City Gates de Tarabuco y Presto, son similares a las 

mostradas en las imágenes fotográficas del City Gate de Yamparaez, debido a que son de la misma manufactura. Estas solo varían en 

dimensiones de longitud, tipo de medidores de Flujo y Filtros. 



 

 

 

 UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DISTRITAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

CHUQUISACA  

 
 

 

 

OBJETO: “MANTENIMIENTO DE CITY GATES Y EDR” 
 

Hoja: 
147 de 171 

 

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: 

  

Ing. Jorge A. Parra Soto 

Supervisor de Operaciones y Mantenimiento 

Ing. Manuel Torres Urey 

Jefe de Operación y Mantenimiento CH. 

 

GASGAS

LOTE 3: “MANTENIMIENTO  PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CITY GATES DE MONTEAGUDO 

Y MUYUPAMPA – CHUQUISACA" 

CITY GATE MONTEAGUDO 

 

CITY GATE MUYUPAMPA 

 



 

 

 

 UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DISTRITAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

CHUQUISACA  

 
 

 

 

OBJETO: “MANTENIMIENTO DE CITY GATES Y EDR” 
 

Hoja: 
148 de 171 

 

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: 

  

Ing. Jorge A. Parra Soto 

Supervisor de Operaciones y Mantenimiento 

Ing. Manuel Torres Urey 

Jefe de Operación y Mantenimiento CH. 

 

GASGAS

LOTE 4: “MEJORAMIENTO DE ATERRAMIENTO Y TRABAJOS ELECTRICOS EN CITY GATES 

DE TARABUCO, PRESTO, YAMPARAEZ, MONTEAGUDO, MUYUPAMPA" 

YAMPARAEZ 

 

TARABUCO 

  



 

 

 

 UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DISTRITAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

CHUQUISACA  

 
 

 

 

OBJETO: “MANTENIMIENTO DE CITY GATES Y EDR” 
 

Hoja: 
149 de 171 

 

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: 

  

Ing. Jorge A. Parra Soto 

Supervisor de Operaciones y Mantenimiento 

Ing. Manuel Torres Urey 

Jefe de Operación y Mantenimiento CH. 

 

GASGAS

 

PRESTO 

 



 

 

 

 UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DISTRITAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

CHUQUISACA  

 
 

 

 

OBJETO: “MANTENIMIENTO DE CITY GATES Y EDR” 
 

Hoja: 
150 de 171 

 

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: 

  

Ing. Jorge A. Parra Soto 

Supervisor de Operaciones y Mantenimiento 

Ing. Manuel Torres Urey 

Jefe de Operación y Mantenimiento CH. 

 

GASGAS

 

MONTEAGUDO 

 



 

 

 

 UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DISTRITAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

CHUQUISACA  

 
 

 

 

OBJETO: “MANTENIMIENTO DE CITY GATES Y EDR” 
 

Hoja: 
151 de 171 

 

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: 

  

Ing. Jorge A. Parra Soto 

Supervisor de Operaciones y Mantenimiento 

Ing. Manuel Torres Urey 

Jefe de Operación y Mantenimiento CH. 

 

GASGAS

 

MUYUPAMPA 

 
 

 



 

 

 

 UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DISTRITAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

CHUQUISACA  

 
 

 

 

OBJETO: “MANTENIMIENTO DE CITY GATES Y EDR” 
 

Hoja: 
152 de 171 

 

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: 

  

Ing. Jorge A. Parra Soto 

Supervisor de Operaciones y Mantenimiento 

Ing. Manuel Torres Urey 

Jefe de Operación y Mantenimiento CH. 

 

GASGAS

 
 

IMAGENES SATELITALES (GOOGLE EARTH) 

YAMPARAEZ 

 



 

 

 

 UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DISTRITAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

CHUQUISACA  

 
 

 

 

OBJETO: “MANTENIMIENTO DE CITY GATES Y EDR” 
 

Hoja: 
153 de 171 

 

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: 

  

Ing. Jorge A. Parra Soto 

Supervisor de Operaciones y Mantenimiento 

Ing. Manuel Torres Urey 

Jefe de Operación y Mantenimiento CH. 

 

GASGAS

TARABUCO 

 

PRESTO 

 



 

 

 

 UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DISTRITAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

CHUQUISACA  

 
 

 

 

OBJETO: “MANTENIMIENTO DE CITY GATES Y EDR” 
 

Hoja: 
154 de 171 

 

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: 

  

Ing. Jorge A. Parra Soto 

Supervisor de Operaciones y Mantenimiento 

Ing. Manuel Torres Urey 

Jefe de Operación y Mantenimiento CH. 

 

GASGAS

MONTEAGUDO 

 

MUYUPAMPA 

 



 

 

 

 UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DISTRITAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

CHUQUISACA  

 
 

 

 

OBJETO: “MANTENIMIENTO DE CITY GATES Y EDR” 
 

Hoja: 
155 de 171 

 

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: 

  

Ing. Jorge A. Parra Soto 

Supervisor de Operaciones y Mantenimiento 

Ing. Manuel Torres Urey 

Jefe de Operación y Mantenimiento CH. 

 

GASGAS

GRAFICOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DISTRITAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

CHUQUISACA  

 
 

 

 

OBJETO: “MANTENIMIENTO DE CITY GATES Y EDR” 
 

Hoja: 
156 de 171 

 

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: 

  

Ing. Jorge A. Parra Soto 

Supervisor de Operaciones y Mantenimiento 

Ing. Manuel Torres Urey 

Jefe de Operación y Mantenimiento CH. 

 

GASGAS

LOTE 5: “INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PROTECCIÓN  PARARRAYOS EN EDRS DE 

CHUQUISACA" 

YAMPARAEZ, SAN ISIDRO: 

 

N° IDENTIFICACIÓN EDR DIRECCION LATITUD LONGITUD 

1 San Isidro Ingreso a Pueblo de San Isidro 19°11'9.82"S 65° 7'40.61"W 

2 Yamparaez 
Entre Carretera Sucre – Tarabuco e Ingreso a la Población de 

Yamparaez 
19°11'30.97"S 65° 7'42.57"W 

 

 

 



 

 

 

 UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DISTRITAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

CHUQUISACA  

 
 

 

 

OBJETO: “MANTENIMIENTO DE CITY GATES Y EDR” 
 

Hoja: 
157 de 171 

 

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: 

  

Ing. Jorge A. Parra Soto 

Supervisor de Operaciones y Mantenimiento 

Ing. Manuel Torres Urey 

Jefe de Operación y Mantenimiento CH. 

 

GASGAS

 

TARABUCO: 

 

N° IDENTIFICACIÓN EDR DIRECCION LATITUD LONGITUD 

3 Tarabuco C/ Murillo al lado de Cementerio General de Tarabuco 19°11'8.25"S 64°54'53.58"W 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DISTRITAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

CHUQUISACA  

 
 

 

 

OBJETO: “MANTENIMIENTO DE CITY GATES Y EDR” 
 

Hoja: 
158 de 171 

 

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: 

  

Ing. Jorge A. Parra Soto 

Supervisor de Operaciones y Mantenimiento 

Ing. Manuel Torres Urey 

Jefe de Operación y Mantenimiento CH. 

 

GASGAS

      

PRESTO: 

 

N° IDENTIFICACIÓN EDR DIRECCION LATITUD LONGITUD 

4 Presto C/ Avaroa Frente a la Escuela Ricardo Mujía 18°55'59.27"S 64°56'5.94"W 

 

 

 



 

 

 

 UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DISTRITAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

CHUQUISACA  

 
 

 

 

OBJETO: “MANTENIMIENTO DE CITY GATES Y EDR” 
 

Hoja: 
159 de 171 

 

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: 

  

Ing. Jorge A. Parra Soto 

Supervisor de Operaciones y Mantenimiento 

Ing. Manuel Torres Urey 

Jefe de Operación y Mantenimiento CH. 

 

GASGAS

 

MONTEAGUDO: 

 

N° IDENTIFICACIÓN EDR DIRECCION LATITUD LONGITUD 

5 Monteagudo Monteagudo - Camino a Rosario del Ingre 19°48'39.26"S 63°57'5.97"W 

 

 

 



 

 

 

 UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DISTRITAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

CHUQUISACA  

 
 

 

 

OBJETO: “MANTENIMIENTO DE CITY GATES Y EDR” 
 

Hoja: 
160 de 171 

 

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: 

  

Ing. Jorge A. Parra Soto 

Supervisor de Operaciones y Mantenimiento 

Ing. Manuel Torres Urey 

Jefe de Operación y Mantenimiento CH. 

 

GASGAS

 

MUYUPAMPA: 

 

N° IDENTIFICACIÓN EDR DIRECCION LATITUD LONGITUD 

6 Muyupampa Plazuela s/n 19°53'53.05"S 63°45'31.96"W 

 

 

 



 

 

 

 UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DISTRITAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

CHUQUISACA  

 
 

 

 

OBJETO: “MANTENIMIENTO DE CITY GATES Y EDR” 
 

Hoja: 
161 de 171 

 

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: 

  

Ing. Jorge A. Parra Soto 

Supervisor de Operaciones y Mantenimiento 

Ing. Manuel Torres Urey 

Jefe de Operación y Mantenimiento CH. 

 

GASGAS

 

CAMARGO: 

 

N° IDENTIFICACIÓN EDR DIRECCION LATITUD LONGITUD 

7 Camargo Al lado de Cancha de Futbol 20°38'40.01"S 65°12'36.17"W 

 

 



 

 

 

 UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DISTRITAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

CHUQUISACA  

 
 

 

 

OBJETO: “MANTENIMIENTO DE CITY GATES Y EDR” 
 

Hoja: 
162 de 171 

 

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: 

  

Ing. Jorge A. Parra Soto 

Supervisor de Operaciones y Mantenimiento 

Ing. Manuel Torres Urey 

Jefe de Operación y Mantenimiento CH. 

 

GASGAS

 

VILLA ABECIA: 

 

N° IDENTIFICACIÓN EDR DIRECCION LATITUD LONGITUD 

8 Villa Abecia 
Pasaje sin denominación, frente a carretera Camargo – El 

Puente Tarija 
20°58'27.45"S 65°13'46.83"W 

 

 

 



 

 

 

 UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DISTRITAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

CHUQUISACA  

 
 

 

 

OBJETO: “MANTENIMIENTO DE CITY GATES Y EDR” 
 

Hoja: 
163 de 171 

 

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: 

  

Ing. Jorge A. Parra Soto 

Supervisor de Operaciones y Mantenimiento 

Ing. Manuel Torres Urey 

Jefe de Operación y Mantenimiento CH. 

 

GASGAS

 

LAS CARRERAS: 

 

N° IDENTIFICACIÓN EDR DIRECCION LATITUD LONGITUD 

9 Las Carreras Calle 6 de Enero, entre Calle 5 y Calle 6 21°12'34.79"S 65°12'36.27"W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DISTRITAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

CHUQUISACA  

 
 

 

 

OBJETO: “MANTENIMIENTO DE CITY GATES Y EDR” 
 

Hoja: 
164 de 171 

 

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: 

  

Ing. Jorge A. Parra Soto 

Supervisor de Operaciones y Mantenimiento 

Ing. Manuel Torres Urey 

Jefe de Operación y Mantenimiento CH. 

 

GASGAS

 

 

PLANOS DE CONSTRUCCIÓN 

DETALLE DE LAS CONEXIONES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS 

 
 

 

 



 

 

 

 UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DISTRITAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

CHUQUISACA  

 
 

 

 

OBJETO: “MANTENIMIENTO DE CITY GATES Y EDR” 
 

Hoja: 
165 de 171 

 

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: 

  

Ing. Jorge A. Parra Soto 

Supervisor de Operaciones y Mantenimiento 

Ing. Manuel Torres Urey 

Jefe de Operación y Mantenimiento CH. 

 

GASGAS

DETALLE DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS 

 
DETALLE DE LA EXCAVACIÓN PARA LOS CONDUCTORES DEL SISTEMA 

 



 

 

 

 UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DISTRITAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

CHUQUISACA  

 
 

 

 

OBJETO: “MANTENIMIENTO DE CITY GATES Y EDR” 
 

Hoja: 
166 de 171 

 

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: 

  

Ing. Jorge A. Parra Soto 

Supervisor de Operaciones y Mantenimiento 

Ing. Manuel Torres Urey 

Jefe de Operación y Mantenimiento CH. 

 

GASGAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN 5 
PROPUESTA ECONÓMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DISTRITAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

CHUQUISACA  

 
 

 

 

OBJETO: “MANTENIMIENTO DE CITY GATES Y EDR” 
 

Hoja: 
167 de 171 

 

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: 

  

Ing. Jorge A. Parra Soto 

Supervisor de Operaciones y Mantenimiento 

Ing. Manuel Torres Urey 

Jefe de Operación y Mantenimiento CH. 

 

GASGAS

 

LOTE 1: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EDR’S DEL 

DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA" 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

[Bs] 

PRECIO 

PARCIAL [Bs] 

1 Movilización y Desmovilización de Equipo, Personal y Materiales Global 1.00   

2 
Limpieza, preparado de superficie, pintado de accesorios y tuberías con pintura 

epóxica 
m2 102.06 

  

3 Provisión y Colocado de Gravilla m3 4.80   

4 Inspección y reparación de fugas en conexiones bridadas y roscadas EDR 18.00   

5 Mantenimiento de Sistemas de Filtración Pieza 39.00   

6 Mantenimiento de Sistemas de Regulación y Válvulas de Seguridad Pieza 51.00   

7 
Provisión e Instalación de Manómetros con Glicerina de 0-100 o 160psi, Conexión 

en AISI 316 ½” NPT inferior, Dial 4. 
Pieza 20.00 

  

8 
Provisión e Instalación de Manómetros con Glicerina de 0-600 o 1000 psi, 

Conexión en AISI 316 ½” NPT inferior, Dial 4. 
Pieza 20.00 

  

9 
Calibración de Manómetros de 0 - 160 psi, Conexión en AISI 316 de 1/4" y/o 1/2" 

NPT 
Pieza 25.00 

  

10 Calibración de Manómetros de 0 - 1000 psi, Conexión en AISI 316 de 1/2" NPT Pieza 3.00   

11 
Provisión e Instalación de Tubing de Acero Inoxidable 316 o 304 Sin Costura de 

1/4" 
m 14.00 

  

12 
Provisión de Conectores para Tubing Acero Inoxidable 316 o 304 Sin Costura de 

1/4" 
Pieza 24.00 

  

13 Provisión e Instalación de Letreros de Señalización (0.30 x 0.30m) Juego 5.00   

14 
Provisión de Kits Completos de Reparo de Regulador Mooney Flowgrid Slam Shut 

2" con Piloto Serie 20HS 
Kit 6.00 

  

15 Cambio de medidor y adecuación de soportes para el corrector  Global 1.00   

16 Provisión de Kits Completos de Reparo de Regulador EQA modelo 630 Kit 15.00   

17 Provisión de Kits Completos de Reparo de Regulador EQA modelo 631 Kit 4.00   

18 Provisión de Kits Completos de Válvula de Bloqueo EQA modelo B25 Kit 5.00   

19 Provisión de Kits Completos de Reparo de Regulador Fisher modelo 627 Kit 3.00   

20 
Cambio y Adecuación de Chapas de Gabinete de Protección de EDR (c/llave 

universal) 
Pieza 15.00 

  

21 Provisión de candados de seguridad CR 70mm - 2 3/4" (c/llave universal) Pieza 15.00   

22 
Instalación de Conductos de Alivio de 1" de Acero Galvanizado (c/ provisión de 

materiales) 
Pieza 15.00 

  

23 Orden y limpieza Global  1.00   

24 Elaboración de Data Book Global 1.00   

  
PRECIO TOTAL [Bs] =  

Nota: Los precios deben ser expresados en moneda nacional. 
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LOTE 2: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE CITY GATES DE YAMPARAEZ, 

TARABUCO Y PRESTO" 

 
N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO (BS) 

PRECIO TOTAL PARCIAL 

( BS) 

1 
Movilización y Desmovilización de Equipo, Personal y Materiales (Tarabuco, 

Presto, Yamparaez) 
Global 1,00 

  

2 
Limpieza, preparado de superficie, pintado de accesorios y tuberías que 

conforma el City Gate con pintura epóxica 
m2 74,10 

  

3 
Limpieza, preparado de superficie, pintado de soportes, puertas y cubiertas 

de City Gates. 
m2 175,30 

  

4 Limpieza, preparado de superficie, pintado paredes de casetas de City Gates m2 31,35 
  

5 
Evaluación y Mantenimiento Correctivo del Sistema de Cableado Eléctrico de 

City Gate 
City Gate 3,00 

  

6 Calibración de Manómetros de 0-160psi, Accuracy ASME B40.100 Grade A Pieza 6,00   

7 Calibración de Manómetros de 0-1000psi, Accuracy ASME B40.100 Grade A Pieza 3,00   

8 Calibración de Manómetros de 0-1500psi, Accuracy ASME B40.100 Grade A Pieza 6,00   

9 Calibración de Manómetros de 0-2000psi, Accuracy ASME B40.100 Grade A Pieza 3,00   

10 
Calibración de Termómetro Bimetálico de 0-200°F ó 250°F, Accuracy ASME B 
40.3 Grade A 

Pieza 3,00 
  

11 
Calibración de Manómetro Diferencial con doble conexión, ΔP = 25psid, WP = 
200Bar, 1/4" FNPT End Connection 

Pieza 3,00 
  

12 Mantenimiento de Filtros Verticales con Elemento de 2"x2"x6" ANSI 600 RF Pieza 3,00   

13 
Mantenimiento de Reguladores Mooney FlowGrid con pilotos Serie 20HS y 

Filtro Type 30S 
Pieza 12,00 

  

14 
Provisión de Kits Completos de Reparo de Reguladores Mooney Flowgrid 2"X1" 

con Pilotos Series 20HS 
Kit 6,00 

  

15 
Provisión de Kit Completo de Reparo de Filtro Mooney Type 30S, Stainless 

Steel, 1/4" NPT 
Kit 6,00 

  

16 Provisión de Aceite para medidores marca RootsTM Meter Oil de 1 Galon U.S. Galón 1,00   

17 

Mantenimiento de Actuadores de Bloqueo Neumático CVS Controls (Incluye 

Pilotos de Alta y Baja, además de reguladores de Autopilotados para 

alimentación de Gas). 

Equipo 6,00 

  

18 Mantenimiento de Equipo de Odorización a Inyección marca OdorEyes Equipo 3,00   

19 
Detección y Eliminación de Fugas en Conexiones de Elementos de City Gates 

(C/ Provisión de Empaquetaduras Espirometalicas Flexitallic) 
City Gate 3,00 

  

20 Provisión de candados de seguridad 70mm - 2 3/4" (c/llave universal) Pieza 1,00 
  

21 Reparación de Pisos, Cimientos y/o Sobre cimientos de City Gates m3 15,00   

22 Limpieza, Retiro de Escombros y Deshierbe de City Gate. City Gate 3,00   

23 Elaboración de Data Book. Global 1,00   

    TOTAL (BS) =  
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LOTE 3: “MANTENIMIENTO  PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CITY GATES DE MONTEAGUDO 

Y MUYUPAMPA – CHUQUISACA" 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO (BS) 

PRECIO TOTAL 

PARCIAL (BS) 

1 
Movilización y Desmovilización de Equipo, Personal y Materiales (Monteagudo 
y Muyupampa) 

Global 1,00 
  

2 Instalación de Panel Solar 65W BRIGHTSUN BSM-55W Pieza 1,00   

3 Fabricación de Soporte, Anclaje y Cuadro de Protección de Panel Solar  Pieza 1,00   

4 Excavación de Terreno Semi-Duro (0.8mx0.8mx2m) m3 1,28   

5 Vaciado de Hormigón Ciclópeo Dosificación 1:2:3 (c/provisión) m3 1,28   

6 
Limpieza, preparado de superficie, pintado de accesorios y tuberías que 

conforma el City Gate con pintura epóxica 
m2 49,39 

  

7 
Limpieza, preparado de superficie, pintado de soportes, puertas y cubiertas 

de City Gates. 
m2 175,30 

  

8 Limpieza, preparado de superficie, pintado paredes de casetas de City Gates m2 20,90   

9 
Evaluación y Mantenimiento Correctivo del Sistema de Cableado Eléctrico de 

City Gate 
City Gate 2,00 

  

10 Reparación de Malla Olímpica de Protección de City Gate (c/provisión) m2 8,00   

11 Calibración de Manómetros de 0-160psi, Accuracy ASME B40.100 Grade A Pieza 4,00   

12 Calibración de Manómetros de 0-1000psi, Accuracy ASME B40.100 Grade A Pieza 2,00   

13 Calibración de Manómetros de 0-1500psi, Accuracy ASME B40.100 Grade A Pieza 4,00   

14 Calibración de Manómetros de 0-2000psi, Accuracy ASME B40.100 Grade A Pieza 2,00   

15 
Calibración de Termómetro Bimetálico de 0-200°F ó 250°F, Accuracy ASME B 

40.3 Grade A 
Pieza 2,00 

  

16 
Calibración de Manómetro Diferencial con doble conexión, ΔP = 25psid, WP = 

200Bar, 1/4" FNPT End Connection 
Pieza 2,00 

  

17 Mantenimiento de Filtros Verticales con Elemento de 2"x2"x6" ANSI 600 RF Pieza 2,00   

18 
Mantenimiento de Reguladores Mooney FlowGrid con pilotos Serie 20HS y 

Filtro Type 30S 
Pieza 8,00 

  

19 
Provisión de Kits Completos de Reparo de Reguladores Mooney Flowgrid 

2"X1" con Pilotos Series 20HS 
Kit 4,00 

  

20 
Provisión de Kit Completo de Reparo de Filtro Mooney Type 30S, Stainless 

Steel, 1/4" NPT 
Kit 4,00 

  

21 Provisión de Aceite para medidores marca RootsTM Meter Oil de 1 Galon U.S. Galón 1,00   

22 

Mantenimiento de Actuadores de Bloqueo Neumático CVS Controls (Incluye 

Pilotos de Alta y Baja, además de reguladores de Autopilotados para 

alimentación de Gas). 

Equipo 4,00 

  

23 Mantenimiento de Equipo de Odorización a Inyección marca OdorEyes Equipo 2,00   

24 
Detección y Eliminación de Fugas en Conexiones de Elementos de City Gates 

(C/ Provisión de Empaquetaduras Espirometalicas Flexitallic) 
City Gate 2,00 

  

25 Provisión de candados de seguridad 70mm - 2 3/4" (c/llave universal) Pieza 2,00   
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26 Reparación de Pisos, Cimientos y/o Sobre cimientos de City Gates m3 10,00   

27 Limpieza, Retiro de Escombros y Deshierbe de City Gate. City Gate 2,00   

28 Elaboración de Data Book Global 1,00   

    TOTAL [Bs] =  

 

LOTE 4: “MEJORAMIENTO DE ATERRAMIENTO Y TRABAJOS ELECTRICOS EN CITY GATES 

DE TARABUCO, PRESTO, YAMPARAEZ, MONTEAGUDO, MUYUPAMPA" 

Nº Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario [Bs] 

Precio 

Parcial 

[Bs] 
1 Mov. y Desmovilización de Personal, Equipo y Material Global 1,00   

2 Estudio de Resistividad del Suelo y Evaluacion del Sistema Sistema 5,00   

3 Ingeniería a Detalle del Proyecto Global 1,00   

4 Excavación de Suelos m³ 41,04   

5 Relleno y Compactado con Tierra Común m³ 24,62   

6 Relleno y Compactado con Tierra Cernida m³ 16,41   

7 Inst. de Cajas Equipotenciales en los City Gate Pieza 2,00   

8 Mejora del Sistema de Puesta a Tierra Sistema 5,00   

9 Prov. de Materiales para la Instalación y/o Mejoramiento de los SPAT Global 1,00   

10 Elaboración de Data Book Global 1,00   

11 Limpieza y Retiro de Escombros Global 1,00   

    TOTAL [Bs] =  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DISTRITAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

CHUQUISACA  

 
 

 

 

OBJETO: “MANTENIMIENTO DE CITY GATES Y EDR” 
 

Hoja: 
171 de 171 

 

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: 

  

Ing. Jorge A. Parra Soto 

Supervisor de Operaciones y Mantenimiento 

Ing. Manuel Torres Urey 

Jefe de Operación y Mantenimiento CH. 

 

GASGAS

LOTE 5: “INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PROTECCIÓN  PARARRAYOS EN EDRS DE 

CHUQUISACA" 

 

SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS DE EDRs EN EL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO UNITARIO 

[Bs] 

PRECIO PARCIAL 

[Bs] 

1 Mov. y Desmovilizacion de Personal, Equipo y Material Global 1,00   

2 Ingeniería a Detalle del Proyecto Global 1,00   

3 Excavación de Suelos m3 10,26   

4 Relleno y Compactado con Tierra Común m3 6,12   

5 Relleno y Compactado con Tierra Cernida m3 4,14   

6 Instalación de Pararrayos Sistema 9,00   

7 Prov. de Mat. para la Instalación de los Pararrayos Global 1,00   

8 Trámite ante el Gobierno Municipal Global 1,00   

9 Elaboración de Data Book Global 1,00   

10 Limpieza y Retiro de Escombros Global 1,00   

 TOTAL [Bs]=  

 


