



ACTA DE REUNIÓN DE ACLARACIÓN

OBJETO: Contratación Directa Ordinaria "Obras Civiles para ampliación de Red secundaria en la Ciudad de Tupiza - Fase 1"
CÓDIGO N°: CDO-DRGPT-16-15
(PRIMERA CONVOCATORIA)

En la ciudad de Potosí, a horas 15: 00 pm. del día 29 de Julio de 2015, en instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos – Oficinas del Distrito Redes de Gas Potosí se dio inicio a la reunión de aclaración del proceso de contratación Directa Ordinaria Contratación Directa Ordinaria "Obras Civiles para ampliación de Red secundaria en la Ciudad de Tupiza - Fase 1", el mismo que se encuentra enmarcado Reglamento de Contrataciones Directas en el marco del D.S. 29506 de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos aprobado mediante Resolución de Directorio N° 92/2013 de 20 de noviembre de 2013.

CONSULTAS ESCRITAS / CORREO ELECTRONICO:

Las consultas escritas de acuerdo al cronograma del DBC fueron previstas hasta horas 18:30 del día Martes 28 de Julio de 2015, debiendo ser remitidas al correo electrónico jherrera@ypfb.gob.bo o al correo consultacontrataciones@ypfb.gob.bo.

No se recibieron consultas escritas.

CONSULTAS EN SALA:

La empresa que participó en la reunión de aclaración se detalla en el cuadro de control de asistencia, adjunto a la presente.

Se presentaron las siguientes consultas en sala:

PREGUNTA N° 1 Heric_Mar Consultora & Constructora:

Sera posible solicitar una ampliación de plazo en caso de adjudicarse la empresa al presente proyecto.

RESPUESTA N° 1:

Sí, siempre y cuando presente su solicitud cumpliendo con los requisitos exigidos.



La fuerza que transforma Bolivia

PREGUNTA N° 2 Heric_Mar Consultora & Constructora:

Los equipos mencionaos en el DBC es necesario que estén en obra todo el tiempo.

RESPUESTA N° 2:

Si deberán estar los equipos en obra ya que los mismos fueron descritos y comprometidos en la propuesta.

PREGUNTA N° 3 Heric_Mar Consultora & Constructora:

Si el caso lo exige será posible realizar una orden de trabajo, orden de cambio o contrato modificatorio.

RESPUESTA N° 3:

Si, todas estas modificaciones se la realizan en coordinación con supervisión y fiscalización de la obra.

PREGUNTA N° 4 Heric_Mar Consultora & Constructora:

Será necesario que la brigada topográfica se encuentre en obra durante el lapso que dure el proyecto?

RESPUESTA N° 4:

La brigada topográfica será necesaria al realizar el relevamiento al principio y al final de la obra, pero se debe hacer seguimiento durante todo el lapso que dure la misma.

PREGUNTA N° 5 Heric_Mar Consultora & Constructora:

Sera posible el cambio de personal previa solicitud de la empresa y que cambio no es posible?

RESPUESTA N° 5:



La solicitud debe estar plenamente justificada, y esta deberá ser revisada conforme a las normas exigidas por YPFB.



La fuerza que transforma Bolivia

El acto de reunión de aclaración concluye a horas 15:30 del día 29 de Julio de 2015.

Como constancia de la presente acta firma personal de YPFB.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Humberto Valeriano Argandoña	Supervisor de Operación y Mantenimiento III	 Humberto Valeriano Argandoña SUPERVISOR III UDOM VPNO - GNRGD - DTRGPT Y.P.F.B.
Álvaro Martín Durán Sapiencia	Administrativo de Digitalización y Elaboración de Planos As Built	 Ing. Álvaro M. Durán Sapiencia ADMINISTRATIVO DE DIGITALIZACION Y ELAB. DE PLANOS AS BUILT GNRGD - DTRGPT Y.P.F.B.
Juan Pablo Herrera Velasco	Analista de Contrataciones	 Ing. Juan Pablo Herrera Velasco Encargado de Adquisiciones - Contr. VPNO - GNRGD - RGPT Y.P.F.B.

FORMULARIO DE APOYO

REUNION DE ACLARACION: 29 de Julio de 2015

CÓDIGO DE PROCESO: CDO-DRGPT-16-15

OBJETO: Contratación Directa Ordinaria "Obras Civiles para ampliación de Red secundaria en la Ciudad de Tupiza - Fase 1"

Consulta N° 1.- Sera posible solicitar una ampliacion de Plazo?
en caso de adjudicarse la empresa al presente Proyecto?

Consulta N° 2. los equipos mencionados en el DBC es necesario
que esta en obra todo el tiempo?

Consulta N° 3. si el caso lo exige sera posible realizar
una Orden de Trabajo, Orden de Cambio u Contrato Modificatorio?

Consulta N° 4. Sera necesario que la brigada Topografica
se encuentre en obra durante el lapso que dura el Proyecto?
Sera posible el Cambio de Personal previa solicitud de
la empresa y que cambio no es posible?

Empresa: Haric-mar Constructora Nombre del Representante: Marina Salome Soto Copa

Cédula de Identidad Representante de la Empresa: 557-159-1 Pt.

Firma del Representante de la Empresa: 



LISTA DE ASISTENTES – REUNION DE ACLARACION

CÓDIGO DEL PROCESO: N° CDO-DRGPT-16-15

**OBJETO: Contratación Directa Ordinaria “Obras Civiles para ampliación de Red secundaria en la Ciudad de Tupiza - Fase 1”
(PRIMERA CONVOCATORIA)**

Heric-Mar Consultora & Constructora	Nombre Rep. Legal	heric-mar07@hotmail.com	75730000	Firma
Empresa	Nombre Rep. Legal	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Empresa	Nombre Rep. Legal	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Empresa	Nombre Rep. Legal	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Empresa	Nombre Rep. Legal	Correo electrónico	Teléfono	Firma

Potosí, 29 de Julio de 2015