



La fuerza que transforma Bolivia

CD 006-A

NOTA EXPRESA DE APROBACIÓN DE AJUSTE N° 01 AL DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA (DCD)

**OBJETO: ESTUDIO A DISEÑO FINAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MUSEOLOGICO Y
MUSEOGRAFICO DEL MUSEO DE LA NACIONALIZACION DE YPFB
CÓDIGO N°: EPNE-01-DNIM-308-15**

CITE N°: YPFB-GNCO-099/2015

CONSIDERANDO:

Que la Resolución de Directorio N° 58/2013 de 22 de julio de 2013, aprueba el Reglamento Especifico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios Empresa Pública Nacional Estratégica (RE-SABS-EPNE) de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

Que de acuerdo a lo establecido en Reglamento vigente menciona que el Responsable del Proceso de Contratación podrá ajustar el DCD con ajustes mediante Nota Expresa, por Iniciativa de la Unidad Solicitante, en atención a las consultas escritas o como resultado de la reunión de aclaración, antes de la presentación de ofertas, las mismas que deberán ser publicadas en la página web de YPFB como medio oficial de comunicación.

Que de acuerdo al informe Técnico N° YPFB-DNIM-JUI/283-2015 de fecha 13 de agosto de 2015 emitido por la Dirección Nacional de Infraestructura y Mantenimiento que en calidad de Unidad Solicitante solicita al RPC aprobar el ajuste N° 01 al DCD

POR TANTO:

El Responsable del Proceso de Contratación en aplicación a lo establecido en el Reglamento antes mencionado y en uso de sus atribuciones conferidas, resuelve:

PRIMERO.- Aprobar la Nota de Ajuste N° 01 de fecha 13 de agosto de 2015 emitida por la Dirección Nacional de Infraestructura y Mantenimiento, con ajustes al Cronograma de Plazos del Documento de Contratación Directa, del proceso de contratación ESTUDIO A DISEÑO FINAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MUSEOLOGICO Y MUSEOGRAFICO DEL MUSEO DE LA NACIONALIZACION DE YPFB, EPNE-01-DNIM-308-15 la misma que forma parte de la presente Nota Expresa, y del DCD en las secciones que corresponden.

SEGUNDO: El Analista de Contrataciones, queda encargado de publicar la presenta Nota Expresa y la Nota de Ajuste en el sitio web de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB, como medio oficial de comunicación y alternativamente, podrá notificar a través de correo electrónico, fax u otro medio, a los potenciales oferentes asistentes a la Reunión de Aclaración.

La Paz, 13 de agosto de 2015



Li. Mabel F. Ariarte Cruz

RESPONSABLE DE PROCESO DE CONTRATACIÓN-RPC





La fuerza que transforma Bolivia

CD 006-A

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS



La fuerza que transforma Bolivia

NOTA DE AJUSTE N° 01 DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA

**OBJETO: ESTUDIO A DISEÑO FINAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN
MUSEOLOGICO Y MUSEOGRAFICO DEL MUSEO DE LA NACIONALIZACION DE
YPFB**

CÓDIGO N°: EPNE-01-DNIM-308-15

LA PAZ, 13 DE AGOSTO DE 2015





La fuerza que transforma Bolivia

CD 006-A

NOTA DE AJUSTE N° 01

OBJETO: ESTUDIO A DISEÑO FINAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MUSEOLOGICO Y MUSEOGRAFICO DEL MUSEO DE LA NACIONALIZACION DE YPFB
CÓDIGO N°: EPNE-01-DNIM-308-15

Como resultado de las consultas consideradas en la Reunión de Aclaración efectuada en fecha 13 de agosto de 2015 según al Acta de la citada actividad, y por iniciativa de la Dirección Nacional de Infraestructura y Mantenimiento, según el Informe N° YPFB-DNIM-JUI/283-2015 de fecha 13 de agosto de 2015; se emite la presente Nota de Ajuste N° 01 con ajuste al Cronograma de Plazos del Documento de Contratación Directa, de acuerdo a lo señalado a continuación:

AJUSTE EMITIDO COMO PRODUCTO DE LA REUNIÓN DE ACLARACIÓN Y POR INICIATIVA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE YPFB

DICE: CRONOGRAMA DE PLAZOS

N°	ACTIVIDAD	FECHA y HORA		DIRECCIÓN
		Fecha:	Hora:	
1	Inspección Previa.	11/08/2015	15:00	El Alto, Av. Juan Pablo II Distrital de Redes de Gas El Alto
2	Consultas Escritas.	12/08/2015	Hasta hora: 18:00	Calle Bueno N° 185 Edificio YPFB Piso 1° Gerencia Nacional de Contrataciones o al correo institucional cypgrez@ypfb.gob.bo
3	Reunión de Aclaración	13/08/2015	Hora: 11:00	Calle Bueno N° 185 Edificio YPFB Piso 1° Gerencia Nacional de Contrataciones La Paz - Bolivia
4	Presentación de Propuestas.	17/08/2015	Hasta hora: 15:00	Calle Bueno N° 185 Edificio YPFB Piso 1° Gerencia Nacional de Contrataciones La Paz - Bolivia
5	Apertura de Propuestas.	17/08/2015	Hora: 15:30	Calle Bueno N° 185 Edificio YPFB Piso 1° Gerencia Nacional de Contrataciones La Paz - Bolivia

DEBE DECIR: CRONOGRAMA DE PLAZOS

N°	ACTIVIDAD	FECHA y HORA		DIRECCIÓN
		Fecha:	Hora:	
1	Inspección Previa.	11/08/2015	15:00	El Alto, Av. Juan Pablo II Distrital de Redes de Gas El Alto
2	Consultas Escritas.	12/08/2015	Hasta hora: 18:00	Calle Bueno N° 185 Edificio YPFB Piso 1° Gerencia Nacional de Contrataciones o al correo institucional cypgrez@ypfb.gob.bo
3	Reunión de Aclaración	13/08/2015	Hora: 11:00	Calle Bueno N° 185 Edificio YPFB Piso 1° Gerencia Nacional de Contrataciones La Paz - Bolivia
4	Presentación de Propuestas.	21/08/2015	Hasta hora: 15:00	Calle Bueno N° 185 Edificio YPFB Piso 1° Gerencia Nacional de Contrataciones La Paz - Bolivia
5	Apertura de Propuestas.	21/08/2015	Hora: 15:30	Calle Bueno N° 185 Edificio YPFB Piso 1° Gerencia Nacional de Contrataciones La Paz - Bolivia

La Paz, 13 de agosto de 2015

