



La fuerza que transforma Bolivia

CD - 009

## INFORME

CITE: N° YPFB-GNCO-573/2015

**OBJETO: SUPERVISIÓN CONSTRUCCIÓN OFICINAS DE REDES DE GAS IVIRGARZAMA**

**CÓDIGO: EPNE-01-DNIM-266-15**

**A** : Lic. Mabel Teresa Iriarte Cruz  
**RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACION (R.P.C.)**

**DE** : **COMITÉ DE CONTRATACIÓN**

**REF** : **INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN**

**FECHA** : La Paz, 10 de agosto de 2015

*Mabel Teresa Iriarte Cruz*  
 Lic. Mabel T. Iriarte Cruz  
 DIRECTORA NACIONAL  
 DE GESTIÓN DE COMPRAS  
 DNRC - GNCO  
 Y.P.F.B.

Señora Responsable de Proceso de Contratación (RPC):

De conformidad a las disposiciones y procedimientos establecidos en el Reglamento Especifico del Sistema de Administración de Bienes y Servicio Empresa Pública Nacional Estratégica RE-SABS-EPNE de YPFB aprobado mediante Resolución de Directorio No. 058/2013 de fecha 22 de julio de 2013, así como el Documento de Contratación Directa (DCD), elevamos a conocimiento y consideración de su autoridad, el presente Informe:

### 1. ANTECEDENTES.-


La Dirección Nacional de Infraestructura y Mantenimiento mediante carta Cite: YPFB/GNAF/DNIM:793/2015 de fecha 7 de Julio de 2015, solicita al R.P.C. la contratación SUPERVISIÓN CONSTRUCCIÓN OFICINAS DE REDES DE GAS IVIRGARZAMA adjuntando la siguiente documentación:

- Formulario PAC
- Formulario CD-002 Términos de referencia, incluyendo validaciones que correspondan
- Formulario CD-003 Precio Referencial respaldado
- Formulario CD-004 Informe de Justificación N° YPFB/GNAF/DNIM: 187/2015
- Certificación presupuestaria – Preventivo N° 3666 de fecha 28 de mayo de 2015, por Bs. 66.068,60 (Sesenta y seis mil sesenta y ocho 60/100) con cargo a la partida presupuestaria 42240 "Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado".

### 2. DESARROLLO DEL PROCESO.-

#### 2.1 Documento de Contratación Directa (DCD).-

Una vez autorizada la contratación, el Documento de Contratación Directa fue elaborado por el Analista de Contrataciones de la GNCO y aprobado por la Responsable del Proceso de Contratación – RPC y registrado en el Sistema de Procesos de Contratación de YPFB.





La fuerza que transforma Bolivia

## 2.2 Invitaciones.-

Fueron cursadas invitaciones a las empresas recomendadas en el informe de justificación emitido por la Unidad Solicitante y a las empresas incluidas en el listado de proveedores registrados de la Base de Datos de proveedores.

## 2.3 Precio Referencial.-

El precio Referencial establecido por la Unidad Solicitante para la presente contratación es la siguiente:

Nº	OBJETO DE LA SUPERVISION TECNICA	PRECIO TOTAL Bs.
1	SUPERVISIÓN CONSTRUCCIÓN OFICINAS DE REDES DE GAS IVIRGARZAMA	55.062,60

## 2.4 Comité de Contratación.-

Mediante Memorándum CITE: YPFB-GNCO-516/2015 de fecha 17 de Julio de 2015, la Responsable del Proceso de Contratación designó al siguiente personal como integrantes del Comité de Contratación:

Arq. Richard Valdivieso Cuellar  
Tec. De Infraestructura y Mantenimiento DNIM-GNAF

Lic. Carla Valeria Pérez Quintanilla  
Analista de Contrataciones DNEA-GNCO

## 2.5 Inspección Previa. -

Esta Actividad no fue programada en el cronograma de plazos del DCD.

## 2.6 Consultas Escritas.-

De acuerdo al cronograma del DCD hasta horas 17:00 de fecha 21 de Julio de 2015, se programó la recepción de consultas escritas mediante correo institucional, sin embargo no se recibió ninguna consulta a ser considerada para la Reunión de Aclaración.

## 2.7 Reunión de Aclaración.-

Se efectuó la Reunión de Aclaración de acuerdo al cronograma del DCD, en Fecha 22 de Julio de 2015, en el oficinas Dirección Nacional de Infraestructura y Mantenimiento (Calle Venezuela Esq. San Martín Nº 519), se informa que ningún representante de las empresas se hicieron presentes en la mencionada reunión, de acuerdo al Acta de Reunión de Aclaración que cursa en la carpeta del proceso.





La fuerza que transforma Bolivia

## 2.8 Ajustes al Documento de Contratación Directa.-

Por iniciativa de YPFB (Dirección Nacional de Infraestructura y Mantenimiento) se realizaron ajustes que forman parte del Documento de Contratación Directa, los mismos que fueron aprobados por la RPC mediante Nota Expresa CITE: YPFB-GNCO-DNGC-85/2015 de fecha 24 de Julio de 2015, notificadas a los proponentes invitados y registrado en el Sistema de Procesos de Contratación de YPFB.

## 3. RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS.-

### 3.1 Recepción de ofertas.-

De conformidad a lo establecido en el cronograma de plazos del Documento de Contratación Directa, hasta horas 10:30 del día 27 de Julio de 2015, se recibieron 3 ofertas en sobre cerrado, registradas en el formulario de Control de Recepción de Ofertas, de acuerdo al siguiente detalle:

DETALLE DE RECEPCIÓN DE OFERTAS				
Nº	NOMBRE DEL OFERENTE	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	OBSERVACIONES
1	CATENARIA INFRAESTRUCTURAS SRL	27/07/2015	09:58	NINGUNA
2	STARCONST DE LUZ ELIANA AVENDAÑO VILLALBA	27/07/2015	10:15	NINGUNA
3	GRESOCO (GRUPO ESPECIALIZADO EN CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN) SRL	27/07/2015	10:26	NINGUNA

### 3.2 Apertura de Ofertas.-

De acuerdo al cronograma de plazos del Documento de Contratación Directa, el Comité de Contratación instalo el acto de apertura de ofertas a horas 11:00 de fecha 27 de Julio de 2015, aplicando la metodología *Presentó/No Presentó* en el Formulario V-1 de los documentos solicitados, que forma parte del acta de apertura de ofertas adjunto a la carpeta del proceso.

## 4. EVALUACIÓN DE OFERTAS.-

El Comité de Contratación en el marco de sus funciones, procedió a la evaluación de las ofertas presentadas:

### 4.1 Verificación SICOES

En Base a lo descrito en el RE-SABS-EPNE YPFB y en el marco de las Políticas y Lineamientos Corporativos, con carácter previo a la Evaluación Preliminar (Anexo 1), se establece según reportes y antecedentes adjuntos del SICOES lo siguiente:





La fuerza que transforma Bolivia

- a) Los ofertantes que no presentan Contratos, Órdenes de Compra/Servicio resueltos y/o desistimientos de Contratos, Órdenes de Compra/Servicios y no están impedidos, son :

N°	NOMBRE DE LA EMPRESA	NIT
1	CATENARIA INFRAESTRUCTURAS SRL	182406021
2	STARCONST DE LUZ ELIANA AVENDAÑO VILLALBA	4463152013
3	GRESOCO (GRUPO ESPECIALIZADO EN CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN) SRL	169648029

#### 4.2 Evaluación Preliminar

El Comité de Contratación, en sesión reservada y según la verificación de presentación de documentos del Acto de Apertura, determina aplicando la metodología cumple/no cumple según Formulario de Evaluación Preliminar V-1 (Anexo 2), lo siguiente:

CUADRO RESUMEN EVALUACION PRELIMINAR			
N°	NOMBRE DEL OFERENTE	CUMPLE / NO CUMPLE	HABILITADA / DESCALIFICADA
1	CATENARIA INFRAESTRUCTURAS SRL	CUMPLE	HABILITADA
2	STARCONST DE LUZ ELIANA AVENDAÑO VILLALBA	CUMPLE	HABILITADA
3	GRESOCO (GRUPO ESPECIALIZADO EN CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN) SRL	CUMPLE	HABILITADA

#### 4.3 Errores Aritméticos

Según la verificación de las ofertas económicas presentadas, se establece de acuerdo al Anexo 3 lo siguiente:

CUADRO RESUMEN VERIFICACIÓN ARITMÉTICA DE OFERTAS ECONÓMICAS (Expresado en Bolivianos)							
N°	NOMBRE DEL OFERENTE	PRECIO REFERENCIAL TOTAL	VALOR TOTAL LEIDO DE LA OFERTA ECONOMICA	VALOR TOTAL AJUSTADO POR REVISIÓN ARITMETICA	PORCENTAJE (%) DE DIFERENCIA	OBSERVACIONES	HABILITADO/ DESCALIFICADO
1	CATENARIA INFRAESTRUCTURAS SRL	66.068,60	66.000,00	66.000,00	0,00 %	Sin variación No supera el precio referencial	Habilitado
2	STARCONST DE LUZ ELIANA AVENDAÑO VILLALBA	66.068,60	63.100,00	63.100,00	0,00 %	Sin variación No supera el precio referencial	Habilitado
3	GRESOCO (GRUPO ESPECIALIZADO EN CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN) SRL	66.068,60	66.068,60	66.068,60	0,00 %	Sin variación No supera el precio referencial	Habilitado

#### 4.4 Evaluación por el Método de Calidad Propuesta Técnica y Costo

De acuerdo a lo establecido en el Documento de Contratación Directa, el método de evaluación para la presente contratación es Calidad Propuesta Técnica y Costo, el mismo que se realiza en dos etapas y los puntajes máximos asignados a las ofertas son las siguientes:



La fuerza que transforma Bolivia

- Calidad y propuesta Técnica 70 puntos
- Costo o propuesta Económica 30 puntos

#### a) Evaluación de la Calidad y Propuesta Técnica

De acuerdo a la evaluación de las ofertas técnicas (Anexo N° 4), se obtiene los siguientes resultados:

- **CATENARIA INFRAESTRUCTURAS S.R.L., no cumple con lo solicitado en el Documento de Contratación Directa, la experiencia General y Específica presentada, no corresponde a trabajos realizados por la empresa CATENARIA INFRAESTRUCTURAS SRL.**
- **STARCONST - AVENDAÑO VILLALBA, no cumple con lo solicitado en el Documento de Contratación Directa, la experiencia General de la empresa es menor a 1 vez el valor del precio referencial de la convocatoria y la experiencia del personal requerido, es menor a 2 años, a partir del Título Académico**
- **GRESCO (GRUPO ESPECIALIZADO EN CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN) SRL, no cumple con lo solicitado en el Documento de Contratación Directa, la experiencia General y Específica presentada, no corresponde a trabajos realizados por la empresa GRESCO (GRUPO ESPECIALIZADO EN CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN) SRL**

#### 5 ERRORES SUBSANABLES.

No hubo errores subsanables.

#### 6 CONCLUSIONES

El Comité de Contratación, de acuerdo al Art. 26 del RE-SABS-EPNE YPFB y una vez concluida la evaluación de la contratación determina lo siguiente:

Descalificar las ofertas de las empresas CATENARIA INFRAESTRUCTURAS SRL y STARCONST DE LUZ ELIANA AVENDAÑO VILLALBA y GRESCO (GRUPO ESPECIALIZADO EN CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN) SRL de acuerdo al Inciso a) del numeral 5.2. del DCD por no cumplir con la Evaluación de la Oferta Técnica y no estar considerado como errores subsanables.

#### 7 RECOMENDACIÓN

Efectuada la evaluación de la contratación SUPERVISIÓN CONSTRUCCIÓN OFICINAS DE REDES DE GAS VIRGARZAMA, el Comité de Contratación recomienda al Responsable del Proceso de Contratación (RPC) en aplicación al Inciso c) del Art. 26 del RE-SABS-EPNE YPFB, lo siguiente:





La fuerza que transforma Bolivia

Devolver los antecedentes de la contratación a la Unidad Solicitante de acuerdo al inciso h) del Art. 22 del RE-SABS-EPNE YPFB, para su análisis y ajustes que correspondan.

**FIRMAN POR EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN:**

NOMBRE	UNIDAD	FIRMA
Arq. Richard Valdivieso Cuellar	DNIM-GNAF	
Lic. Carla Valeria Pérez Quintanilla	DNEA-GNCO	

ADJ. Lo citado anexos del 1 al 6  
Carpeta de proceso









## EVALUACION PRELIMINAR

## FORMULARIO V-1

DATOS GENERALES DEL PROCESO					
Objeto y código de la contratación :		SUPERVISIÓN CONSTRUCCIÓN OFICINAS DE REDES DE GAS IVIRGARZAMA			
Nombre del Proponente :		CATENARIA INFRAESTRUCTURAS SRL			
FORMULARIOS Y DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL DCD	VERIFICACIÓN (ACTO DE APERTURA)		EVALUACIÓN PRELIMINAR (SESIÓN RESERVADA)		
	PRESENTÓ		CUMPLE	NO CUMPLE	DESCRIBIR POR QUE NO CUMPLE
	SI	NO			
1. Formulario A-1. Presentación de Oferta	X		X		
2. Formulario A-2. Experiencia General y Especifica del proponente	X		X		
3. Formulario A-3. Formación, Experiencia General y Especifica del Personal Propuesto	X		X		
4. Formulario A-4. Relación de Instalaciones y Equipamiento	X		X		
5. Propuesta Técnica, deberá contener mínimamente los siguientes puntos: Objetivos Alcance Metodología Plan de trabajo	X		X		
6. Formulario B-1. Propuesta Económica	X		X		
7. Formulario B-2. Presupuesto Total del Costo de los Servicios de Supervisión Técnica	X		X		
8. Formulario B-3. Honorarios Mensuales del Personal Asignado	X		X		
9. Formulario B-4. Alquileres y Misceláneos	X		X		

La oferta presentada por la empresa CATENARIA INFRAESTRUCTURAS SRL cumple con la presentación y aspectos administrativos solicitados en el DCD, por tanto se habilita para la siguiente etapa de evaluación.



**EVALUACIÓN PRELIMINAR**

**FORMULARIO V-1**

<b>DATOS GENERALES DEL PROCESO</b>					
Objeto y código de la contratación :	SUPERVISIÓN CONSTRUCCIÓN OFICINAS DE REDES DE GAS VIRGARZAMA				
Nombre del Proponente :	STARCONST DE LUZ ELIANA AVENDAÑO VILLALBA				
FORMULARIOS Y DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL DCD	VERIFICACIÓN (ACTO DE APERTURA)		EVALUACIÓN PRELIMINAR (SESIÓN RESERVADA)		
	PRESENTÓ		CUMPLE	NO CUMPLE	DESCRIBIR POR QUE NO CUMPLE
	SI	NO			
10. Formulario A-1. Presentación de Oferta	X		X		
11. Formulario A-2. Experiencia General y Especifica del proponente	X		X		
12. Formulario A-3. Formación, Experiencia General y Especifica del Personal Propuesto	X		X		
13. Formulario A-4. Relación de Instalaciones y Equipamiento	X		X		
14. Propuesta Técnica, deberá contener mínimamente los siguientes puntos: Objetivos Alcance Metodología Plan de trabajo	X		X		
15. Formulario B-1. Propuesta Económica	X		X		
16. Formulario B-2. Presupuesto Total del Costo de los Servicios de Supervisión Técnica	X		X		
17. Formulario B-3. Honorarios Mensuales del Personal Asignado	X		X		
18. Formulario B-4. Alquileres y Misceláneo	X		X		

La oferta presentada por la empresa **STARCONST DE LUZ ELIANA AVENDAÑO VILLALBA** cumple con la presentación y aspectos administrativos solicitados en el DCD, por tanto se habilita para siguiente etapa de evaluación.




**EVALUACIÓN PRELIMINAR**

**FORMULARIO V-1**

DATOS GENERALES DEL PROCESO					
Objeto y código de la contratación	SUPERVISIÓN CONSTRUCCIÓN OFICINAS DE REDES DE GAS IVIRGARZAMA				
Nombre del Proponente	GRESCCO (GRUPO ESPECIALIZADO EN CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN) SRL				
FORMULARIOS Y DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL DCD	VERIFICACIÓN (ACTO DE APERTURA)		EVALUACIÓN PRELIMINAR (SESIÓN RESERVADA)		
	PRESENTÓ		CUMPLE	NO CUMPLE	DESCRIBIR POR QUE NO CUMPLE
	SI	NO			
19. Formulario A-1. Presentación de Oferta	X		X		
20. Formulario A-2. Experiencia General y Especifica del proponente	X		X		
21. Formulario A-3. Formación, Experiencia General y Especifica del Personal Propuesto	X		X		
22. Formulario A-4. Relación de Instalaciones y Equipamiento	X		X		
23. Propuesta Técnica, deberá contener mínimamente los siguientes puntos: Objetivos Alcance Metodología Plan de trabajo	X		X		
24. Formulario B-1. Propuesta Económica	X		X		
25. Formulario B-2. Presupuesto Total del Costo de los Servicios de Supervisión Técnica	X		X		
26. Formulario B-3. Honorarios Mensuales del Personal Asignado	X		X		
27. Formulario B-4. Alquileres y Misceláneo	X		X		

La oferta presentada por la empresa GRESCCO (GRUPO ESPECIALIZADO EN CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN) SRL **cumple** con la presentación y aspectos administrativos solicitados en el DCD, por tanto se **habilita** para la siguiente etapa de evaluación.

**FIRMADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN:**

NOMBRE	UNIDAD	FIRMA
Lic. Carla Valeria Pérez Quintanilla	DNEA-GNCO	 CARLA VALERIA PÉREZ QUINTANILLA COMITÉ DE CONTRATACIONES DNEA - GNCO Y.P.F.B.

## REVISIÓN ARITMETICA

OBJETO: SUPERVISIÓN CONSTRUCCIÓN OFICINAS DE REDES DE GAS IVIRGARZAMA

CÓDIGO: EPNE-01-DNIM-266-15

Se procede a la revisión de los errores aritméticos del Formulario B-1 de las empresas habilitadas CATENARIA INFRAESTRUCTURAS SRL, STARCONST DE LUZ ELIANA EVANDAÑO VILLALBA y GRESCO (GRUPO ESPECIALIZADO EN CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN) SRL de acuerdo a la siguiente descripción:

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	PRECIO REFERENCIAL TOTAL REQUERIDO POR YPFB EN Bs.	VALOR LEIDO DE LA OFERTA ECONOMICA: EMPRESA CATENARIA INFRAESTRUCTURAS SRL EN Bs.	VALOR LEIDO DE LA OFERTA ECONOMICA: EMPRESA STARCONST DE LUZ ELIANA EVANDAÑO VILLALBA EN Bs.	VALOR LEIDO DE LA OFERTA ECONOMICA: EMPRESA GRESCO (GRUPO ESPECIALIZADO EN CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN) SRL EN Bs.
SUPERVISIÓN CONSTRUCCIÓN OFICINAS DE REDES DE GAS IVIRGARZAMA	66.068,60	66.000,00	63.100,00	66.068,60

## OFERENTE: CATENARIA INFRAESTRUCTURAS SRL

SOLICITADO POR YPFB		OFERTA PRESENTADA	OFERTA AJUSTADA	DIFERENCIAS	
N°	DESCRIPCIÓN	PRECIO TOTAL Bs.	PRECIO TOTAL Bs.	En Bs.	%
1	SUPERVISIÓN CONSTRUCCIÓN OFICINAS DE REDES DE GAS IVIRGARZAMA	66.000,00	66.000,00	0,00	0
TOTAL		66.000,00	66.000,00	0,00	0

PRECIO REFERENCIAL YPFB	PROPUESTA TOTAL PRESENTADA	PROPUESTA TOTAL AJUSTADA (Revisión Aritmética)	OBSERVACIONES
66.068,60	66.000,00	66.000,00	Ninguna

La empresa CATENARIA INFRAESTRUCTURAS SRL, no presenta errores aritméticos y no supera el precio referencial propuesto por YPFB, por tanto la oferta cumple con los aspectos económicos requeridos en el DCD y se encuentra habilitada para acceder a la siguiente etapa de evaluación.

## OFERENTE: STARCONST DE LUZ ELIANA EVANDAÑO VILLALBA

SOLICITADO POR YPFB		OFERTA PRESENTADA	OFERTA AJUSTADA	DIFERENCIAS	
N°	DESCRIPCIÓN	PRECIO TOTAL Bs.	PRECIO TOTAL Bs.	En Bs.	%
1	SUPERVISIÓN CONSTRUCCIÓN OFICINAS DE REDES DE GAS IVIRGARZAMA	63.100,00	63.100,00	0,00	0
TOTAL		63.100,00	63.100,00	0,00	0

PRECIO REFERENCIAL YPFB	PROPUESTA TOTAL PRESENTADA	PROPUESTA TOTAL AJUSTADA (Revisión Aritmética)	OBSERVACIONES
66.068,60	63.100,00	63.100,00	Ninguna



La empresa STARCONST DE LUZ ELIANA EVANDAÑO VILLALBA, no presenta errores aritméticos y no supera el precio referencial propuesto por YPFB, por tanto la oferta cumple con los aspectos económicos requeridos en el DCD y se encuentra habilitada para acceder a la siguiente etapa de evaluación.



**OFERENTE: GRESCCO (GRUPO ESPECIALIZADO EN CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN) SRL**

SOLICITADO POR YPFB		OFERTA PRESENTADA	OFERTA AJUSTADA:	DIFERENCIAS:	
N°	DESCRIPCIÓN	PRECIO TOTAL Bs.	PRECIO TOTAL Bs.	En Bs.	%
1	SUPERVISIÓN CONSTRUCCIÓN OFICINAS DE REDES DE GAS VIRGARZAMA	66.068,60	66.068,60	0,00	0
TOTAL		66.068,60	66.068,60	0,00	0

PRECIO REFERENCIAL YPFB	PROPUESTA TOTAL PRESENTADA	PROPUESTA TOTAL AJUSTADA (Revisión Aritmética)	OBSERVACIONES
66.068,60	66.068,60	66.068,60	Ninguna

La empresa GRESCCO (GRUPO ESPECIALIZADO EN CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN) SRL, no presenta errores aritméticos y no supera el precio referencial propuesto por YPFB, por tanto la oferta cumple con los aspectos económicos requeridos en el DCD y se encuentra habilitada para acceder a la siguiente etapa de evaluación.

**POR EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN:**

NOMBRE	UNIDAD	FIRMA
Arq. Richard Valdívieso Cuellar	DNIM-GNAF	 Arq. Richard Valdívieso Cuellar Ejec. de Infraestructura y Mantenimiento DNIM - GNAF Y.P.F.B.
Lic. Carla Valeria Pérez Quintanilla	DNEA-GNCO	 Lic. Carla Valeria Pérez Quintanilla ANALISTA DE CONTRATACIONES DNEA - GNCO Y.P.F.B.

## EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA PROPUESTA TÉCNICA

OBJETO: SUPERVISIÓN CONSTRUCCIÓN OFICINAS DE REDES DE GAS IVIRGARZAMA


CÓDIGO: EPNE-01-DNIM-266-15

EMPRESA: CATENARIA INFRAESTRUCTURAS S.R.L.

PROPUESTA TÉCNICA EN BASE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (por que no cumple)
1. Formulario A-1. Presentación de Oferta	Cumple		
2. Formulario A-2. Experiencia General y Especifica del proponente		No Cumple	La experiencia de la Empresa de acuerdo a los respaldos corresponde al personal propuesto y no de la empresa CATENARIA
3. Formulario A-3. Formación, Experiencia General y Especifica del Personal Propuesto	Cumple		
4. Formulario A-4. Relación de Instalaciones y Equipamiento	Cumple		
5. Propuesta Técnica, deberá contener mínimamente los siguientes puntos: Objetivos Alcance Metodología Plan de trabajo	Cumple		
6. Formulario B-1. Propuesta Económica	Cumple		
7. Formulario B-2. Presupuesto Total del Costo de los Servicios de Supervisión Técnica	Cumple		
8. Formulario B-3. Honorarios Mensuales del Personal Asignado	Cumple		
9. Formulario B-4. Alquileres y Misceláneo	Cumple		
METODOLOGÍA CUMPLE/NO CUMPLE		NO CUMPLE	

La oferta presentada por la empresa **CATENARIA INFRAESTRUCTURAS S.R.L.** no cumple con la Evaluación Preliminar Técnica solicitada en el DCD, la experiencia específica de la Empresa de acuerdo a los respaldos, corresponde al personal propuesto y no al de la empresa CATENARIA INFRAESTRUCTURAS S.R.L. al respecto se informa que se hizo una consulta a la empresa en fecha 27/07/2015 mediante correo institucional, para que la empresa pueda aclarar mediante la remisión de contratos si la experiencia efectivamente corresponde a la empresa o al personal propuesto, sin embargo respondió con la copia de solamente un contrato, por lo que se verificó que la empresa no cumple con la experiencia solicitada, en tal sentido y de acuerdo al inciso a) numeral 5.2 del Documento de Contratación Directa (causales de descalificación), corresponde la descalificación de la oferta.

**POR EL PERSONAL TÉCNICO DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN:**

NOMBRE	UNIDAD	FIRMA
Arq. Richard Valdivieso Cueflar	DNIM-GNAF	



## EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA PROPUESTA TÉCNICA

OBJETO: SUPERVISIÓN CONSTRUCCIÓN OFICINAS DE REDES DE GAS IVIRGARZAMA


CÓDIGO: EPNE-01-DNIM-266-15

EMPRESA: STARCONST – AVENDAÑO VILLALBA DE LUZ ELIANA AVENDAÑO VILLALBA

PROPUESTA TÉCNICA EN BASE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (por que no cumple)
1. Formulario A-1. Presentación de Oferta	Cumple		
2. Formulario A-2. Experiencia General y Especifica del proponente		No Cumple	La Experiencia General de la empresa es menor a 1 vez el valor del precio referencial de la convocatoria.
3. Formulario A-3. Formación, Experiencia General y Especifica del Personal Propuesto		No Cumple	El personal propuesto tiene menos de 2 años de experiencia del ejercicio profesional, a partir del Título Académico.
4. Formulario A-4. Relación de Instalaciones y Equipamiento	Cumple		
5. Propuesta Técnica, deberá contener mínimamente los siguientes puntos: Objetivos Alcance Metodología Plan de trabajo	Cumple		
6. Formulario B-1. Propuesta Económica	Cumple		
7. Formulario B-2. Presupuesto Total del Costo de los Servicios de Supervisión Técnica	Cumple		
8. Formulario B-3. Honorarios Mensuales del Personal Asignado	Cumple		
9. Formulario B-4. Alquileres y Misceláneo	Cumple		
METODOLOGÍA CUMPLE/NO CUMPLE		NO CUMPLE	

La oferta presentada por la empresa: **STARCONST – AVENDAÑO VILLALBA** no cumple la Evaluación Preliminar Técnica solicitada en el DCD, al tener la empresa, Experiencia General menor a 1 vez el Valor del precio referencial de la convocatoria y el personal propuesto tiene menos de 2 años de experiencia de ejercicio profesional a partir del Título Académico; mismos que no se consideran como aspectos subsanables, en tal sentido y de acuerdo al inciso a) numeral 5.2 del Documento de Contratación Directa (causales de descalificación), corresponde la descalificación de la oferta

**POR EL PERSONAL TECNICO DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN:**

NOMBRE	UNIDAD	FIRMA
Arq. Richard Valdivieso Cuellar	DNIM-GNAF	



## EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA PROPUESTA TÉCNICA

OBJETO: SUPERVISIÓN CONSTRUCCIÓN OFICINAS DE REDES DE GAS IVIRGARZAMA

CÓDIGO: EPNE-01-DNIM-266-15


EMPRESA: GRESCCO (GRUPO ESPECIALIZADO EN CONSULTORIA Y CONSTRUCCION) SRL

PROPUESTA TÉCNICA EN BASE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (por que no cumple)
1. Formulario A-1. Presentación de Oferta	Cumple		
2. Formulario A-2. Experiencia General y Específica del proponente		No Cumple	La experiencia de la empresa de acuerdo a los respaldos corresponde al personal propuesto y no de la empresa GRESCCO (GRUPO ESPECIALIZADO EN CONSULTORIA Y CONSTRUCCION) SRL
3. Formulario A-3. Formación, Experiencia General y Específica del Personal Propuesto	Cumple		
4. Formulario A-4. Relación de Instalaciones y Equipamiento	Cumple		
5. Propuesta Técnica, deberá contener mínimamente los siguientes puntos: Objetivos Alcance Metodología Plan de trabajo	Cumple		
6. Formulario B-1. Propuesta Económica	Cumple		
7. Formulario B-2. Presupuesto Total del Costo de los Servicios de Supervisión Técnica	Cumple		
8. Formulario B-3. Honorarios Mensuales del Personal Asignado	Cumple		
9. Formulario B-4. Alquileres y Misceláneo	Cumple		
METODOLOGÍA CUMPLE/NO CUMPLE		NO CUMPLE	

La oferta presentada por la empresa **GRESCCO (GRUPO ESPECIALIZADO EN CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN) SRL** no cumple la Evaluación Preliminar Técnica solicitada en el DCD, al respecto se informa que se hizo la consulta a la empresa en fecha 07/08/2015 mediante correo institucional, para que la empresa pueda aclarar mediante la remisión de contratos, si la experiencia efectivamente corresponde a la empresa, la empresa remitió copias de contratos firmados por la empresa unipersonal; Luis Alberto Tezanos Pinto Mostajo (TEZANOS PINTO CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍA), que contrata a la empresa GRESCCO (GRUPO ESPECIALIZADO EN CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN), para realizar servicios profesionales de supervisión, de la cual el señor Luis Alberto Tezanos Pinto Mostajo es el representante legal, siendo la misma persona, por lo que se verificó que la empresa no cumple con la experiencia solicitada, por tanto no se habilita para la siguiente etapa de evaluación.



**POR EL PERSONAL TÉCNICO DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN:**

NOMBRE	UNIDAD	FIRMA
Arq. Richard Valdivieso Cuellar	DNIM-GNAF	




**RESPALDO AL ANEXO 4**  
**EVALUACION DE LA PROPUUESTA TÉCNICA**  
**OBJETO: SUPERVISIÓN CONSTRUCCIÓN OFICINAS DE REDES DE GAS (MIRGARZAMA**  
**CÓDIGO: EPNE-01-DNIM-366-15**

<b>VERIFICACION PROPUESTA TECNICA EMPRESA CATENARIA INFRAESTRUCTURAS S.R.L.</b>					
EXPERIENCIA GENERAL REQUERIDA	EXPERIENCIA GENERAL PROPUESTA				
MONTAJO FINAL DEL CONTRATO EN BS.	MONTAJO FINAL DEL CONTRATO EN BS.				
CUMPLE	NO CUMPLE				
CUMPLE	NO CUMPLE				
OBSERVACIONES / COMENTARIOS	OBSERVACIONES / COMENTARIOS				
<p>La empresa deberá contar con experiencia certificada en contratos de dirección, supervisión y/o fiscalización de obras con un monto de contratos comparados en el rango mínimo de 1 vez el valor del precio referencial de la convocatoria.</p>	<p>CONTRATACION DE SERV. DE SUPERVISION PARA EL PROYECTO CONST. ENMALLADO A VERDE OTB S.J DE LA BANDERA D9</p>				
	<p>CONTRATACION DE SERV. DE SUPERVISION PARA EL PROYECTO INST. RED AGUA POTABLE OTB SINTD. AISL. HIGUERANI D9</p>				
	<p>MAINTENIMIENTO Y REFACCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS DE COMBUSTO</p>				
	<p>MAINTENIMIENTO Y REFACCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS</p>				
	<p>CONTRATACION DE SERV. DE SUPERVISION PARA EL PROYECTO CONST. TINGLADO CANCHA MULT. OTB SIND. AGR. AZUL MARCA D9</p>				
	<p>CONTRATACION DE SERV. DE SUPERVISION PARA EL PROYECTO CONST. MURO DE CONTENCIÓN OTB 21 DE DICIEMBRE D9 CONST. MURO DE CONTENCIÓN SECTOR NORTE OTB 21 DE DICIEMBRE D9</p>			<b>X</b>	<p>LOS RESPALDOS (ACTAS DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS) ESTAN FIRMADAS POR EL ING. MIGUEL M. FLORES CORTIZ Y NO POR LA EMPRESA CATENARIA INFRAESTRUCTURAS SRL</p>
	<p>CONTRATACION DE SERV. DE SUPERVISION PARA EL PROYECTO CONST. MUJO CONT. A VERDE OTB E. ABAROZA ZONA 3a DE MAYO D9</p>				
	<p>CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO AV. 2DA. SECTOR LINDA POZZI D-3</p>				
	<p>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO</p>				
	<p>CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO AV. 2DA SECTOR AMERICA SUR</p>				
<p>AMPLIACION DE RED ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE OTB MOISES ASBUNI D2</p>					
<p>CONSTRUCCION CEDE OTB CAMPANA PERIODISTA D9</p>					
<b>MONTO TOTAL</b>		<b>0,00</b>			
<b>NUMERO DE VECES RESPECTO AL VALOR DEL PRECIO REFERENCIAL</b>		<b>0</b>			
<b>EXPERIENCIA ESPECIFICA REQUERIDA</b>	<b>EXPERIENCIA ESPECIFICA PROPUESTA</b>	<b>MONTAJO FINAL DEL CONTRATO EN BS.</b>	<b>CUMPLE</b>	<b>NO CUMPLE</b>	
<p>La empresa deberá contar con experiencia certificada en</p>	<p>CONTRATACION DE SERV. DE SUPERVISION PARA EL PROYECTO CONST. ENMALLADO A VERDE OTB S.J DE LA BANDERA D9</p>		<b>CUMPLE</b>		<p>LOS RESPALDOS (ACTAS DE RECEPCION)</p>



<p>contratos de supervisión y/o fiscalización de obras similares con un monto de contratos acumulados comprendidos en el rango mínimo de 0,5 veces el valor del precio referencial de la convocatoria.</p>	<p>CONTRATACION DE SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA EL PROYECTO CONST. TIENGLADO CAÑICHA MULLI OTB SINI, AGR. AZIRU, MARCA D9</p>	<p>RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS) ESTÁN FIRMADAS POR EL ING. MIGUEL M. ZCORNES CORTIZ Y NO POR LA EMPRESA CAÑICHA RIA INFRAESTRUCTURAS SRE</p>
<p>CONTRATACION DE SER. DE SUPERVISIÓN PARA EL PROYECTO CONST. A. VERDE OTB E. ABARDO ZONA 10 DE MAYO D9</p>	<p>0,00</p>	<p>X</p>
<p>MONTO TOTAL</p>	<p>0,00</p>	<p></p>
<p>NUMERO DE VECES RESPECTO AL VALOR DEL PRECIO REFERENCIAL</p>	<p>0,00</p>	<p></p>

**POR EL PERSONAL TECNICO DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN**

<p>NOMBRE Y APELLIDO</p> <p>Arq. Richard Valdivieso Cuellar</p>	<p>UNIDAD</p> <p>DNIM-G NAF</p>	
---	---------------------------------	---




**RESPALDO AL ANEXO 4**  
**VERIFICACION PROPUESTA TECNICA EMPRESA: CATENARIA INFRAESTRUCTURAS S.R.L.**

**OBJETO: SUPERVISIÓN CONSTRUCCIÓN OFICINAS DE REDES DE GAS INIRGARZAMA**  
**CÓDIGO: EPNE-01-DNIM-266-15**

FORMACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECÍFICA SEGUN FORMULARIO Y RESPALDOS REQUERIDO	NOMBRE: FLORES CORTEZ		FORMACIÓN: INGENIERO CIVIL		OBSERVACIONES	NO CUMPLE	CUMPLE	OBSERVACIONES	
	MIGUEL MANUEL		INGENIERO CIVIL						
	DESPDE	HASTA	EXPERIENCIA ESPECÍFICA PERSONAL PROPUESTO SEGUN FORMULARIOS Y RESPALDOS:	MESES					
Supervisión: Ingeniero Civil o Arquitecto o Constructor Civil Experiencia General: Tenor 2 años de experiencia del ejercicio profesional, a partir del Título Académico. Experiencia Especifica: 2 servicios o trabajos como gerente, fiscal de obra, director de obra o supervisor de obras similares.	29/12/2009	13/04/2011	15.90	15.90					
	01/09/2010	20/11/2010	2.67	2.27					
	21/09/2011	13/04/2011	2.67	0.43					
	22/09/2011	23/02/2012	5.13	0.70					
	23/02/2012	13/07/2012	4.57	4.17			X		
	13/07/2012	23/02/2012	1.13	4.13	Fecha del título académico 08/12/2009				
	28/11/2012	21/12/2012	0.77	4.47					
	02/06/2013	30/09/2013	4.00	9.90					
	TOTAL MESES:		37.13	32.97					
	TOTAL EN AÑOS Y MESES		3.09	7.00					

**POR EL PERSONAL TECNICO DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN**

<b>NOMBRE Y APELLIDO</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>FIRMA</b>
Arg. Richard Valdivieso Cueljar	DNIM-GNAF	



RESPALDO AL ANEXO 4

EVALUACION DE LA PROPUESTA TÉCNICA

OBJETO: SUPERVISIÓN CONSTRUCCIÓN OFICINAS DE REDES DE GAS VIRGARZAMA

CÓDIGO: EPNE-01-DNIM-266-15

VERIFICACION PROPUESTA TÉCNICA EMPRESA: STARCONST - AVENDANO VILLALBA

EXPERIENCIA GENERAL REQUERIDA	EXPERIENCIA GENERAL PROPUESTA	MONTO FINAL DEL CONTRATO EN BS.	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES / COMENTARIOS		
La empresa deberá contar con experiencia certificada en contratos de supervisión y/o fiscalización de obras con un monto de contratos comprendidos en el rango mínimo de 1 vez el valor del precio referencial de la convocatoria.	SUPERVISIÓN DE READECUACIÓN AMBIENTES DE VIGILANCIA DE LA PLANTA GLP VALLE HERMOSO	5.000,00			Se hizo una consulta a la empresa para poder verificar los montos de la experiencia, sin embargo no respondió, aun así considerando la experiencia declarada en la oferta la empresa no cumple con lo solicitado en los TPRS.		
	SUPERVISIÓN DE READECUACIÓN OFICINA DE VENTAS Y ATENCIÓN AL CUENTE DE LA PLANTA GLP VALLE HERMOSO	5.000,00					
	SUPERVISIÓN EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIAS DE ACCESO A PLANTA SINGARRAFADORA DE GLP VALLE HERMOSO	8.930,00		X			
	SUPERVISIÓN EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL ENTUBADO Y CONSTRUCCIÓN DE CAMARAS PARA LA PLANTA VALLE HERMOSO	8.000,00					
	SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS CIVILES PARA LA MODERNIZACIÓN DE CARRUSELES DE LLENADO DE GLP VALLE HERMOSO COCHABAMBA	13.548,27					
	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN DE AMBIENTES COMEDOR PLANTA VALLE HERMOSO	23.700,00					
	<b>MONTO TOTAL</b>	<b>54.178,27</b>					
	<b>NUMERO DE VECES RESPECTO AL VALOR DEL PRECIO REFERENCIAL</b>	<b>0,32</b>					
	<b>EXPERIENCIA ESPECIFICA REQUERIDA</b>	<b>EXPERIENCIA ESPECIFICA PROPUESTA</b>	<b>MONTO FINAL DEL CONTRATO EN BS.</b>	<b>CUMPLE</b>		<b>NO CUMPLE</b>	
	La empresa deberá contar con experiencia certificada en contratos de supervisión y/o fiscalización de obras similares con un monto de contratos acumulados comprendidos en el rango mínimo de 0,5 veces el valor del precio referencial de la convocatoria.	SUPERVISIÓN DE READECUACIÓN AMBIENTES DE VIGILANCIA DE LA PLANTA GLP VALLE HERMOSO	5.000,00				
SUPERVISIÓN DE READECUACIÓN OFICINA DE VENTAS Y ATENCIÓN AL CUENTE DE LA PLANTA GLP VALLE HERMOSO		5.000,00					
SUPERVISIÓN EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIAS DE ACCESO A PLANTA SINGARRAFADORA DE GLP VALLE HERMOSO		8.930,00		X			
SUPERVISIÓN EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL ENTUBADO Y CONSTRUCCIÓN DE CAMARAS PARA LA PLANTA VALLE HERMOSO		8.000,00					
SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS CIVILES PARA LA MODERNIZACIÓN DE CARRUSELES DE LLENADO DE GLP VALLE HERMOSO COCHABAMBA		13.548,27					
SUPERVISIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN DE AMBIENTES COMEDOR PLANTA VALLE HERMOSO		23.700,00					
<b>MONTO TOTAL</b>		<b>54.178,27</b>					
<b>NUMERO DE VECES RESPECTO AL VALOR DEL PRECIO REFERENCIAL</b>		<b>0,32</b>					

POR EL PERSONAL TÉCNICO DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	UNIDAD
Arq. Richard Valdivieso Cuellar	DNIM-GNAF




RESPALDO AL ANEXO 4  
VERIFICACION PROPUESTA TECNICA EMPRESA: STARCONST - AVENDAÑO VILLALBA

OBJETO: SUPERVISION CONSTRUCCION OFICINAS DE REDES DE GAS VIRGARZAMA  
CODIGO: EPNE-01-DN/IM-266-35

FORMACION, EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL REQUERIDO	NOMBRE: LUZ ELIANA AVENDAÑO VILLALBA		FORMACION: ARQUITECTO		OBSERVACIONES	NO CUMPLE	CUMPLE	FORMACION: ARQUITECTO		OBSERVACIONES	NO CUMPLE	CUMPLE		
	EXPERIENCIA GENERAL DEL PERSONAL PROPUESTO SEGUN FORMULARIO Y RESPALDOS		MESES					EXPERIENCIA ESPECIFICA PERSONAL PROPUESTO SEGUN FORMULARIOS Y RESPALDOS					CANTIDAD DE SERVICIOS O TRABAJOS	
	DESDE	HASTA	DESDE	HASTA				DESDE	HASTA				DESDE	HASTA
Supervisión: Ingeniero Civil o Arquitecto o Constructor Civil Experiencia General: Toner 2 años de experiencia del servicio profesional, o partir del Título Académico. Experiencia Especificas: 2 servicios o trabajos como gerente, fiscal de obra, director de obra o supervisor de obras similares.	27/12/2005	09/01/2007	0.43					23/10/2012	23/03/2013	1.00				
	29/01/2007	05/02/2007	0.43		La empresa sob declaró la fecha del título en provincia nacional, se le solicitó una declaración sin embargo no respondió, en consecuencia se da por entendido que el TPA se lo recibió después del Título académico.			23/10/2012	20/12/2012	1.00				
	13/04/2007	21/04/2007	0.30					02/01/2013	02/01/2013	1.00				
	15/11/2007	19/01/2007	0.07					10/04/2013	22/07/2013	1.00		X		
	24/04/2007	03/09/2007	4.57					03/10/2013	15/03/2014	1.80				
	17/09/2008	30/04/2008	1.47							0.00				
	19/05/2008	27/06/2008	1.30							0.00				
	08/09/2009	27/10/2009	1.47							0.00				
	TOTAL EN AÑOS Y MESES		10.05						TOTAL Nº SERVICIOS		6.00			

POR EL PERSONAL TECNICO DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	UNIDAD	FIRMA
Arq. Richard Valdivieso Cuellar	DN/IM-GNAF	



RESPALDO AL ANEXO 4

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

OBJETO: SUPERVISIÓN CONSTRUCCIÓN OFICINAS DE REDES DE GAS IVIRGARZAMA

CODIGO: BPNE-01-DNIM-266-15

VERIFICACION PROPUESTA TECNICA EMPRESA: GRESCO (GRUPO ESPECIALIZADO EN CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SRL)

EXPERIENCIA GENERAL REQUERIDA	EXPERIENCIA GENERAL PROPUESTA	MONTO FINAL DEL CONTRATO EN BS.	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES / COMENTARIOS	
<p>La empresa deberá contar con experiencia certificada en contratos de dirección, supervisión y/o fiscalización de obras con un monto de contratos comprendidos en el rango mínimo de 1 vez el valor del precio referencial de la convocatoria.</p>	SUPERVISION CONST. SIST. AGUA POTABLE SANTA ANA-SANTA ROSA (SAN JULIAN)	98.173,00			<p>LOS RESPALDOS (ACTAS DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA) ESTAN FIRMADAS POR EL ING. LUIS ALEJERTO TEZANOS PINTO Y NO POR LA EMPRESA GRESCO SRL</p>	
	SUPERVISION "CONSTRUCCION COLISEO PRESIDENTE EVO MORALES CERCADO "CBBA"	146.000,00				
	SUPERVISION CONST. SIST. AGUA POTABLE PUERTO ALEGRE (CHIMORE)	45.000,00				
	SUPERVISION CONST. SIST. AGUA POTABLE SENDA D (CHIMORE)	45.000,00				
	SUPERVISION AMPL. SOST. AGUA POTABLE ALTO SAN JULIAN (CHIMORE)	40.000,00				
	SUPERVISION CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO BUEN RETIRO SUR-PYRANCIO (CABEZAS)	174.858,87				
	SUPERVISION INTERNADO TOTORA-PAMPA	130.000,00				
	<b>MONTO TOTAL</b>	<b>549.031,87</b>				
	<b>NUMERO DE VECES RESPECTO AL VALOR DEL PRECIO REFERENCIAL</b>	<b>2,8</b>				
	<b>EXPERIENCIA ESPECIFICA REQUERIDA</b>	<b>EXPERIENCIA ESPECIFICA PROPUESTA</b>	<b>MONTO FINAL DEL CONTRATO EN BS.</b>	<b>CUMPLE</b>		<b>NO CUMPLE</b>
La empresa deberá contar con experiencia certificada en contratos de supervisión y/o fiscalización de obras, similares con un monto de contratos acumulados comprendidos en el rango mínimo de 0,5 veces el valor del precio referencial de la convocatoria.	SUPERVISION "CONSTRUCCION COLISEO PRESIDENTE EVO MORALES CERCADO "CBBA"	146.000,00			<p>LOS RESPALDOS (ACTAS DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA) ESTAN FIRMADAS POR EL ING. LUIS ALEJERTO TEZANOS PINTO Y NO POR LA EMPRESA GRESCO SRL</p>	
	SUPERVISION INTERCIADO TOTORA-PAMPA	130.000,00				
<b>NUMERO DE VECES RESPECTO AL VALOR DEL PRECIO REFERENCIAL</b>	<b>MONTO TOTAL</b>	<b>276.000,00</b>				
		<b>3,2</b>				

FOR EL PERSONAL TECNICO DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	UNIDAD
Arq. Richard Valdivieso Cueltar	DNIM-GNAF



