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SECCION |,

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL LOTE/ PROYECTO.

1. NOMBRE DEL LOTE/PROYECTO.

LONGITUD
ML

NOMBRE/DISTRITO/DESCRIPCION

OBRAS CIVILES Y OBRAS MECANICAS CONSTRUCCION RED PRIMARIA

MUNICIPIO SAN BENITO 5.485,00

2. LOCALIZACION.

DEPARTAMENTO: COCHABAMBA
PROVINCIA: PUNATA
MUNICIPIO: SAN BENITO

LOCALIDAD: SAN BENITO

3. PRECIO REFERENCIAL

LITERAL EN BOLIVIANOS PRECIO REFERENCIAL

| TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 3.966.941 79 Bs
NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO 79/100 BOLIVIANOS. T )
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4. PLAZO DE EJECUCION.

PLAZO DE
LOTE ENTREGA

1 90 Dias Calendario

5. NUMERO DE FRENTES DE TRABAJO.

Lote I: OBRAS CIVILES Y OBRAS MECANICAS CONSTRUCCION RED PRIMARIA MUNICIPIO SAN

BENITO

NRO DE
FRENTES OBIJETIVO OBSERVACIONES

2

OBRA TRABAJOS RELACIONADOS CON SOLDADURAS/MANTEO O
MECANICA REVESTIMIENTOS/INTERVENCIONES. (tendido)

TRABAJOS RELACIONADOS CON
2 OBRA CIVIL REMOCIONES/EXCAVACIONES/RELLENOS Y
COMPACTADOS/REPOSICIONES. (topografia)

6. HERRAMIENTAS Y EQUIPO MINIMO

La empresa Proponente deberd presentar un detalle de las caracteristicas y el estado

actual de los Equipos/Maquinaria y/o herramientas minimas a ser utilizadas en la obra por

cada lote, de acuerdo a Especificaciones técnicas de Obras Civiles y Obras Mecdnicas

(ANEXO Ill). Este detalle deberd estar Firmado por el Representante Legal de la empresa

por cada lote.

La Empresa Contratista, estard obligado a mantener el Equipo y Maguinaria Minimo en

todo momento en Obra, caso contrario serd sancionada por el SUPERVISOR de acuerdo a

contrato y normativa.
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7. LISTADO DE LOS iTEMS Y VOLUMENES.

LOTE I: OBRAS CIVILES Y OBRAS MECANICAS CONSTRUCCION RED PRIMARIA MUNICIPIO

ITEM

SAN BENITO

OBRAS GENERALES

DESCRIPCION

CANTIDAD UNIDAD

1 | MOVILIZACION DE PERSONAL Y EQUIPO 1,00| Global

2 | INSTALACION DE FAENAS 1,00 Global

3 TRANSPORTE, CARGUIO Y DESCARGUIO DE TUBERIA Y 100! Global
OTROS MATERIALES '

4 | PLANOS AS BUILT 1,00| Global

5 |LIMPIEZA 'Y RETIRO DE ESCOMBROS 1,00| Global

OBRAS CIVILES

ITEM | DESCRIPCION CANTIDAD
6 | REPLANTEO Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 5470.00 m
7 | DESBROCE Y ACONDICIONAMIENTO 1.00| Global
8 | CORTE Y REMOCION DE ACERAS DE HORMIGON 3.00 m2
9 | CORTE Y REMOCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE 854.44 m2
10 | REMOCION DE EMPEDRADO 515.34 m2
11 | EXCAVACION DE ZANJA 4856.57 m3
12 | CONSTRUCCION DE ENTIBADO 247.38 m2
13 | LASTRADO DE HORMIGON ARMADO 2.69 m3
14 |RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL m3
CERNIDO 1420.39
|5 |RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL m3
COMUN 2856.01
16 | PROVISION, RELLENO Y COMPACTADO DE CAPA BASE 556.80 m3
17 | REPOSICION DE ACERAS DE HORMIGON 3.00 m2
18 | REPOSICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE 854.44 m2
19 | REPOSICION DE EMPEDRADO 515.34 m2
20 | SENALIZACION POSTES DE HORMIGON ARMADO 30.00| Unidad
21 | CAMARAS DE OPERACION Y MANTENIMIENTOS 1.00| Unidad
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OBRAS MECANICAS

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD

5485.00 m
479.00 Junta

22 | DISTRIBUCION, DESFILE, CORTE Y CURVADO
23 | SOLDADURA DE TUBERIA DE 4" Y ACCESORIOS

24 RADIOGRAFIADO DE JUNTA SOLDADA DE 4" AL 75% Y 363.00 Junta
ACCESORIOS
5 REVESTIMIENTO DE JUNTA SOLDADA DE 4"Y ACCESORIOS 476.00 Junta

(CON PROVISION DE MANTAS)

26 | TENDIDO DE TUBERIA 5485.00 m

27 | PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA 48500 m

56 | PRUEBA DE TINTES PENETRANTES DE JUNTA SOLDADA DE 4 300 Junia
Y ACCESORIOS

5o | PRUEBA DE PARTICULAS MAGNETICAS DE JUNTA 300| Junta
SOLDADA DE 4" Y ACCESORIOS

30 PROVISION E INSTALACION DE ESTACIONES DE PRUEBA TIPO A -B 11.00 Pieza
(TEST POINTS)

51 |INSTALACION, PRUEBA, REVESTIMIENTO E 100| Global

IMPERMEABILIZACION DE VALVULAS Y BRIDAS

PROVISION DE ACCESORIOS

DESCRIPCION CANTIDAD  UNIDAD
32 | CAP DE 4"SCH 40, A-234 WPB, BW 1,00 Pzas.
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Estas consideraciones establecen las diferentes exigencias para la ejecucion de Obras
Civiles y Obras Mecdnicas en la construccion de Redes Primarias de Distribucion de Gas
Natural.

La construccién de Redes Primarias de Distribucion de Gas Natural deberd sujetarse a las
especificaciones técnicas minimas de YPFB (ANEXO Ill), normas y reglamentos vigentes,
precautelando ademds la Salud, Higiene Ocupacional y Proteccién del Medio Ambiente.

Se establecerdn las siguientes definiciones:

Cargos similares: SUPERINTENDENTE, RESIDENTE DE OBRA, SUPERINTENDENTE DE OBRA,
DIRECTOR DEL PROYECTO, SUPERVISOR o FISCA.

Obras similares: Construcciéon y/o Mantenimiento de Redes Primarias, Gasoductos,
oleoductos, poliductos o lineas de recolecciéon, en las cuales se hayan realizado Obras
Civiles y Obras Mecdnicas de magnitud referente al proyecto.

Obras Civiles: Trabajos que minimamente involucran; relevamientos topogrdficos, corte,
remocion y reposicién de coberturas, excavacion, relleno y compactado de zanja en
ductos de acero.

Obras Mecadnicas: Trabajos que minimamente involucran, Soldadura calificada de tuberia
de acero negro, Ensayos no Destructivos, Revestimiento, Tendido y Curvado de Tuberia en
ductos de acero.

Dias Calendario: Son todos los dias del afo; comprendidos en hdbiles, sdbados,
domingos, feriados y ofros dias que fuesen declarados por leyes y decretos especiales
durante el ano.

Empresa Proponente: Empresa interesada en la ejecucion del paquete/lote ofertado por
YPFB, que presente los todos los documentos requeridos en su propuesta y cumpla las
condiciones para su adjudicacion.
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Empresa Contratista: Empresa adjudicada para la ejecucion del paguete/lote ofertado
por YPFB, que haya cumplido con todos los documentos requeridos para su adjudicacion;
teniendo la mejor y mds baja oferta técnica/econdmica evaluada.

Gas Natural: mezcla de hidrocarburos, en estado gaseoso, compuesta principalmente por
metano.

Cadista: Dibujante de Planos As Built en formato digital CAD.

Plano As Buill: Planos que definen en forma clara las caracteristicas de la tuberia
(longitudes de tramos, didmetros, perfil, etc.) y su ubicacién con respecto a un punto de
referencia.

Red Primaria: conjunto de caferias o ductos de acero u de otro material que conforman
la matriz del sistema de distribucién a partir de la estaciéon de recepcién y despacho, cuya
presidn de operacion supera los 6,9 bar (100 PSIG) por lo cual también se denominan
Sistemas de Alta Presion.

Ruta o Trazo: Trayectoria por la cual se realizaran las Obras requeridas para tender tuberia.

Tuberia: significa todas las partes de las instalaciones fisicas a fravés de las cuales el gas es
fransportado, incluyendo tubos, vdlvulas y otros accesorios fijos al tubo, estaciones de
medicidén, regulacion y derivacion.

Usuarios: todas las personas naturales o juridicas que reciben el servicio publico de
Distribucién de Gas Natural por redes.

3.1.FISCAL DE OBRA.

Profesional calificado del drea técnica de la Distrital Redes de Gas Cochabamba, quien
tendrd a su cargo:

a) Exigir a fravés del SUPERVISOR el cumplimiento del Contrato de Obra.

b) Exigir directamente el cumplimiento del Contrato de SUPERVISION TECNICA,
realizando seguimiento y control de los actos del SUPERVISOR.
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c) Exigir el buen uso de los recursos asignados a la Obra.

d) Tomar conocimiento y en su caso pedir aclaraciones pertinentes sobre los
Certificados de Obra aprobados por el SUPERVISOR.

e) Coordinar todos los asuntos relacionados con los Contratos de Construccion vy

supervision técnica.

El FISCAL DE OBRA tiene funciones diferentes a las del SUPERVISOR, por lo que no estd
facultado para suplantar en el ejercicio de sus funciones especificas funciones y

responsabilidades al SUPERVISOR.

3.2. SUPERVISOR.

Profesional calificado del drea de técnica de la Distrital Redes de Gas Cochabamba, con
todas las facultades inherentes al buen desempefio de las funciones de SUPERVISION e
inspeccién técnica, teniendo entre ellas las siguientes a titulo indicativo y no limitativo:

a) Estudiar e interpretar técnicamente los planos y especificaciones para su correcta

aplicacion por el CONTRATISTA.

b) Exigir al CONTRATISTA la disponibilidad permanente del Libro de Ordenes de
Trabajo, por el cual comunicard al CONTRATISTA la iniciacién de Obra vy el proceso

de ejecucion.

c) Exigir al CONTRATISTA los respaldos técnicos necesarios, para procesar planillas o

certificados de pago.

d) En caso necesario, podrd proponer y sustentar la introduccién de modificaciones
en las caracteristicas técnicas, diseno o detalles de la Obra, que puedan originar
modificaciones en los volUmenes o montos de los presupuestos, formulando las
debidas justificaciones técnicas y econdmicas, en Orden de Cambio o en
Contrato Modificatorio, para conocimiento y consideracién del CONTRATANTE a

efectos de su aprobacion.

e) Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA de la Obra ejecutada y
aprobar los Certificados o Planillas de avance de Obra.

f) Llevar el control directo de la vigencia y validez de las garantias, a los efectos de
requerir oportunamente al CONTRATISTA su ampliacién (en monto y plazo), o para
solicitar al CONTRATANTE a través del FISCA DE OBRAL, la ejecucion de estas

cuando corresponda.
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Para el eficiente cumplimiento de las tareas del SUPERVISOR, el CONTRATISTA deberd
prestarle todas las facilidades sin restriccion ni excepcién alguna y pondrd a disposicidn
del SUPERVISOR, los documentos del Proceso.

3.3. SUPERINTENDENTE DE OBRA

Profesional encargado de la Gerencia, Direccién y Administracion del Proyecto, el cual
serd responsable de todas las decisiones técnicas y legales correspondientes al Contrato
que se deban tomar para la buena ejecucidon de la Obra; tomando en cuenta las
responsabilidades consiguientes. Siendo la Autoridad Mdxima de la Empresa Contratista
en Obra y por la naturcleza e importancia de su cargo, deberd hallarse
permanentemente en Obra y/o en las reuniones que asi lo vea conveniente la Supervision
y Fiscalizacién.

Deberd remitir informes, podrd llenar el libro de érdenes, resolver problemas con terceros,
recibir llamadas de atencién, instrucciones y notificaciones de la SUPERVISION como del
FISCAL DE OBRA.

El Superintendente estard a cargo vy serd responsable de todo el personal del proyecto.
Ejerciendo el control y seguimiento del personal Clave.

3.4.RESIDENTE DE OBRA.

Profesional responsable de la ejecucién de todos los trabajos y/o items realizados en la
Obra, debido a la naturaleza e importancia de su cargo, deberd hallarse
permanentemente en Obra, sin pretexto alguno de ausencia. El Residente de Obra no
podrd reemplazar funciones del Superintendente de Obra a menos que el contrato
administrativo lo establezca por un periodo corto.

Deberd realizar inspecciones constantes a todos los frentes de trabajo, estard a cargo de
todo el personal de avance y remitir informes, llenar el libro de érdenes, resolver problemas
con terceros, recibir lamadas de atencion, instrucciones y notificaciones delL SUPERVISOR
y FISCAL DE OBRA.

El Residente de Obra en ninguln momento deberd abandonar la Obra, mientras esta se
encuentre en ejecucion, los detalles correspondientes a computos métricos aclaracion de
mediciones y la elaboracién de la Planilla de Avance, se Coordinara directamente con el
CADISTA.
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3.5.CADISTA.

Profesional responsable de realizar las mediciones de avance en la Obra, como las
mediciones correspondientes para los Planos As Built. Una vez verificadas dichas
mediciones por el Residente de Obra, el CADISTA elaborara los certificados de avance
correspondientes con la Conformidad y Firma del Residente de Obra como la suya. Para
luego redlizar la revision conjunta con el SUPERVISOR de Obras en periodos de
presentacion de Planillas de Avance mensuales. Ademds, el CADISTA deberd presentar los
Borradores de Planos As BUilt de los Tramos Avanzados en el Periodo de la Elaboracion de
la Planilla de Avance.

El CADISTA deberd tener una carga de trabajo exclusivo para el proyecto. Una vez que el
CADISTA haya entregado los planos As Built sin observaciones previa aprobacion del
SUPERVISOR, se encontrara habilitado para poder presentarse a futuras licitaciones.

3.6.RESPONSABLE DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL EN OBRA.

Personal Capacitado en Seguridad Industrial, propiamente en Primeros Auxilios Manejo de
Extintores y Equipos de Proteccidon Personal. Siendo este responsable del seguimiento vy
cumplimiento del Plan de Higiene Seguridad Ocupacional y Bienestar del Proyecto como
las demds normas de seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en nuestro pais.

Debido a la Importancia de su labor, el mismo deberd encontrarse todo el Tiempo en
Obra mientras dure la ejecucion de la misma; debiendo realizar los reportes semanales de
las principales actividades, incidentes y si corresponde accidentes y sus medidas de
confingencia.

EL RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, no deberd encontrarse
realizando trabajos diferentes en otros proyectos con YPFB o cualquier institucion publica
y/o privada. En caso de realizar la inspeccion por parte de la SUPERVISOR, FISCAL DE OBRA
y/o Encargado de Seguridad Industrial de YPFB, y no se enconfrara el mismo en Obra;
inmediatamente se detendrdn todas las actividades hasta la presencia del mismo. El
SUPERVISOR podrd dar las correspondientes llamadas de atencidn si la falta fuera
recurrente.  Pidiendo el cambio del personal por otro con las mismas o mejores
caracteristicas de la propuesta adjudicada
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3.7.RESPONSABLE DE MEDIO AMBIENTE

Personal Capacitado en Medio Ambiente, siendo este responsable del seguimiento vy
cumplimiento del Manual de Gestion Ambiental para la Construccidén de Redes Primarias
e Instalaciones de Regulacién de Presidn como las demds normas Medio Ambientales
vigentes en nuestro pais.

Permanecer en obra de acuerdo a cronograma o cuando el SUPERVISOR lo requiera.
Deberd presentarse un informe ambiental INICIAL, un informe ambiental FINAL e informes
MENSUALES al SUPERVISOR con copia a LA ENCARGADA DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL de YPFB y al FISCAL DE OBRA.

En el caso de los informes mensuales se deberd presentar hasta el 25 de cada mes.

3.8.SUPERVISOR DE CALIDAD

Profesional encargado del control de calidad de ejecucién en obra, el cual serd
responsable de:

e La elaboracién de Procedimientos especificos de control de calidad en las
diferentes actividades e items del proyecto. Estos procedimientos serdn
presentados al SUPERVISOR para su aprobacién y se encontraran enmarcados
dentro lo estipulado en las especificaciones técnicas. Todo esto previo a la
solicitud de inicio de ejecucidén de las actividades correspondientes.

e Redlizar el seguimiento a cada actividad que se vaya desarrollando; haciendo
cumplir las especificaciones técnicas del proyecto, como los procedimientos
especificos de control de calidad realizados por él.

e Realizar los Registros Diarios de Obra, de acuerdo al contenido minimo solicitado
en las especificaciones técnicas para cada item del proyecto.

e Realizar informes diarios, mensuales o como lo solicite el SUPERVISOR de acuerdo a
los requerimientos y caracteristicas de cada actividad.

e El seguimiento y control del frabajo que realizan sus monitores de calidad. Como
la obtencidon y manejo de datos con los cuales se hacen los registros.

De acuerdo con la naturaleza e importancia de estas responsabilidades, el Supervisor de
Calidad deberd hallarse permanentemente en Obra; caso contrario el SUPERVISOR podrd
realizar la detencién de actividades, hasta contar con la presencia del profesional. Si la
ausencia del Supervisor de Calidad es recurrente, el SUPERVISOR emitird las llamadas de
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atencidén correspondientes y podrd solicitar al FISCAL de OBRA el Cambio del profesional,
por ofro con igual o mejor experiencia de acuerdo a la terna que presentaria la Empresa
Conftratista para reiniciar actividades.

3.9.TOPOGRAFO

Personal encargado del manejo de y obtencidn de informacién de las caracteristicas
topogrdficas del terreno donde se ejecutara el proyecto. Teniendo las siguientes funciones
y responsabilidades:

e Elaboracion del Levantamiento Topogrdfico de Toda el Area del Terreno.

e Determinacion de puntos de control topogrdafico (BM).

e Cdilculo de volUmenes de movimiento de tierra (corte y relleno).

e Trazado vy replanteo topogrdfico, demarcando y delimitando las principales
caracteristicas del proyecto en el terreno (progresivas, obstdculos, BM, cotas,
simbologias, etc.).

e Realizar informes diarios, mensuales o como lo solicite el SUPERVISOR de acuerdo a
los requerimientos y caracteristicas de cada actividad.

e Elseguimiento y control del tfrabajo que realizan sus alarifes.

e La Elaboracién conjunta con el Supervisor de Calidad, del informe final de
topografia; el cual serd el resumen de los principales trabajos realizados: como la
correlacion de la informacidén manejada en los Planos As Built del proyecto; con
referenciac  a la ubicacidn exacta de la tuberia y sus principales
elementos/accesorios en altimetria y planimetria.

3.10. INSPECTOR DE SOLDADURA

Persona Certificada de acuerdo a la AWS, IRAM-IAS U 500:169 o equivalente (Inspector de
Soldadura Certificado - Nivel 2 para cualquiera de las certificaciones), quien serd
encargada de realizar los siguientes trabajos:

e Llevar consigo la especificacién de procedimiento de soldadura (WPS), elaborado
y signado por un inspector de soldadura nivel I CWI o su equivalente, el mismo que
deberd ser respaldado con el Registro de calificaciéon (PQR) y la calificacién de
soldadores (WPQ).

e Hacer cumplir las variables esenciales, no esenciales y complementarias del
procedimiento de soldadura (WPS).
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Permanecer en obra cuando se ejecuten soldaduras de tuberia y accesorio de
acero negro al carbono.

Evaluar y emitir diariamente informes en torno a las inspecciones de soldadura
readlizadas, mismas que contendrdn toda la informacién pertinente con la
codificacién de las juntas, caracteristicas de las tuberias soldadas, electrodos
utilizados, personal que ejecutd la soldadura y ofros datos técnicos que permitan
la trazabilidad de todas las juntas soldadas.

Entregar los informes y/o registros al Supervisor de Calidad para ser revisados por €l
Residente de obra y aprobados por el SUPERVISOR de obra por parte de YPFB.

Todas estas actividades estdn enmarcadas dentro las especificaciones técnicas para
Soldadura, Examinacion y calificacion de soldadores segun GNRGD.DTRGCB.ET.OM.003.

3.11.

SOLDADORES

Personal Cdlificado por IBNORCA para la posiciéon de soldadura 6G (ASME IX) o APl 45
GRADOS (APl 1104) vigente, quienes serdn los encargados de realizar los siguientes
frabajos:

Todas

Tener conocimiento de la especificacién de procedimiento de soldadura (WPS),
elaborado y asignado por un inspector de soldadura nivel Il CWI o su equivalente.
Cumplir las variables esenciales, no esenciales y complementarias del
procedimiento de soldadura (WPS).

Ejecutar los trabajos de soldadura de acuerdo al WPS aprobado.

Realizar las reparaciones a juntas soldadas, en caso de ser observadas por el
inspector de soldadura o los inspectores de los ensayos no destructivos.

estas actividades estdn enmarcadas dentro las especificaciones técnicas para

Soldadura, Examinacion y calificacion de soldadores segun GNRGD.DTRGCB.ET.OM.003.

3.12.

ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS

METODOS: RADIOGRAFIA INDUSTRIAL, TINTES PENETRANTES Y PARTICULAS MAGNETICAS
Personal Certificado de acuerdo a la préctica escrita SNT-TC-1A o Norma ISO 9712, Nivel 2,
quien serd responsable de las siguientes actividades:
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e Elaborar los procedimientos de la examinacién del ensayo no destructivo de Tintes
Penetrantes, Particulas Magnéticas y Radiografia, enmarcdndose en las

especificaciones técnicas GNRGD.DTRGCB.ET.END.OOT - 002 y 003 segun
corresponda.

e Asegurar que los equipos e instrumentos utilizados se encuentren previamente
calibrados.

e Proceder con la examinacion del ensayo, de acuerdo a procedimiento aprobado.

e Emitir Informe de la examinacion de acuerdo a los criterios de aceptacion de la
norma de referencia para la construccion de red primaria.

e Enfregar los informes y/o registros al Supervisor de Calidad para ser revisados por el
Residente de obra y aprobados por el supervisor de obra por parte de YPFB.

YPFB por su parte, a través de su personal certificado, evaluard los informes remitidos all
SUPERVISOR de obra para su aprobacion final.

3.13. ENCARGADO DE PRUEBA HIDROSTATICA

Personal calificado con experiencia en la ejecucion de pruebas hidrostdticas en tuberia
de acero negro al carbono destinadas al transporte y/o distribuciéon de hidrocarburos o
productos quimicos cuyas responsabilidades son:

e Elaborar el procedimiento de las pruebas hidrostdticas, plan de prueba, limpieza
previa, llenado, presurizado, secado y los criterios de aceptacion de acuerdo a la
prdctica recomendada APl RP 1110 o su equivalente asi mismo estas deberdn
enmarcarse en las especificaciones técnicas GNRGD.DRGCB.ET.TC.005.

e Asegurarse de que todos los equipos e instrumentos de medicidn se encuentren
calibrados (cuyo periodo entre la fecha de emisién del certificado de calibracién
y la fecha de ejecucién, no deberd ser mayor a un aio).

e Una vez aprobado el procedimiento y fijada la fecha de ejecucién segun
cronograma, se debe ejecutar y cumplir a cabalidad el mismo.

e Cumplir con el Reglamento Ambiental Sector Hidrocarburos (RASH)

e Entfregar los informes y/o registros al Supervisor de calidad para ser revisados por el
Residente de obra y aprobados por el SUPERVISOR de obra por parte de YPFB.

3.14. PERSONAL DE AVANCE.
El personal de avance y nimero de frentes minimos, tendrdn que ser presentados de

acuerdo al proyecto/lote mediante el organigrama, debiendo estar de acuerdo al
Personal Minimo en la seccidn anterior.
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Se deberd tomar en cuenta el NUmero de frentes de trabajo, para la elaboracién del
cronograma de actividades, rendimientos, precios unitarios. Pardmetros indispensables
para cumplir satisfactoriamente con las metas de avance diarios y total del lote.

En funcién al nimero de frentes de frabajo por cada lote se deberd tomar en cuenta
para cada lote la cantidad minima de personal de avance expuesto en la seccion
anterior.

El CONTRATISTA podrd incrementar el nUmero de personal con respecto al minimo de la
lista como podrd incrementar personal adicional con otras funciones en Obra.

De manera Obligatoria e Imprescindible y con el cuidado o resguardo respectivo, se
deberd contar en Obra, con la correspondiente documentaciéon para la buena ejecucién
del Proyecto:

a) Libro de Ordenes notariado

b) Confrato Administrativo entre YPFB y la Empresa CONTRATISTA.

c) Plan de Higiene y Salud Ocupacional

d) Pliego Técnico Adjunto

e) Manual de Gestion Ambiental para Construccion de Redes Primarias e
Instalaciones de Regulacién de Presién.

Se tienen las siguientes consideraciones que se deberdn tener en la ejecucidn de
proyecto, las cuales podrdn ser complementadas y/o adicionadas por el SUPERVISOR vy
FISCAL de OBRA,; siempre y cuando se tengan las justificaciones correspondientes:

5.1.INICIO DE OBRA

a) El CONTRATISTA deberd contar con el personal calificado, materiales, equipos vy
herramientas comprometidos en la propuesta técnica, Seguros, Boletas de
Garantia, Plan de Higiene, Salud Ocupacional y Bienestar (PHSOB) e informes
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ambientales para construccion de Redes Primarias. Ademds de ello haber
recabado la Informacién de planos de referencia de SIG de YPFB y tener la
Autorizacién correspondiente de la entidad competente del sector de trabajo
(Gobernacién /Municipio/ Empresas del Estado) para poder ser emitida la Orden
de Proceder.

b) Si el CONTRATISTA no presentara toda la documentacion solicitada por el
SUPERVISOR en los plazos correspondientes; el mismo informando al FISCAL DE
OBRA, podrd emitir la Orden de Proceder sin realizar la Autorizacién de inicio de
actividades de avance, hasta que el Confrafista presente o complete la
documentacién generdndose de esta manera retrasos con referencia al plazo de
ejecucion, que no serdn atribuibles a algin tipo de compensacion.

c) Expedida la Orden de Proceder por el FISCAL DE OBRA, el CONTRATISTA deberd
presentar un informe fotogrdfico a color identificando las calles a intervenir e
identificar todas las instalaciones subterrdneas existentes (cables, tuberias,
drenajes, etc.) del sitio para el inicio de la Obra.

d) Una vez que el CONTRATISTA ejecute, verifique, presente, informe, las actividades
de avance del proyecto, siguiendo el pliego de especificaciones técnicas; se dard
las Autorizaciones correspondientes para el inicio de cada nueva actividad del
Proyecto.

5.2. CONTROL DE PERSONAL.

a) En caso que el SUPERVISOR verifiqgue que el CADISTA, RESPONSABLE DE SEGURIDAD,
SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE Y SUPERVISOR DE CALIDAD se encuentren
frabajando en mds de un proyecto; deberdn ser remplazados del proyecto mds
reciente, con la inmediata detencidn de actividades hasta ser reemplazados por
uno igual o mejor en experiencia que el propuesto inicialmente.

b) Durante la ejecucién de este lote, por ningin motivo el personal clave podrd
intercambiar funciones en caso de ausencia de uno de ellos, de ser necesario el
reemplazo de uno de ellos, se procederd con la detencidn total de actividades
hasta la APROBACION del nuevo profesional.

c) En Caso de Cambio de algun integrante del personal clave, durante la ejecucién
del Proyecto, el CONTRATISTA deberd entregar los curriculum vitae de la terna de
profesionales que tengan o superen la experiencia especifica del proponente
inicial (Formato Propuesta Técnica) al FISCAL DE OBRA, quien verificara la
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veracidad de su contenido y de esta manera evaluara y dard su visto bueno para
que el mejor de los proponentes ejerza las funciones del profesional o técnico
saliente.

5.3. CONTROL DE MATERIALES.

a) Los materiales dg construccion deberdn acopiarse en zonas limpias y aprobadas
por la SUPERVISION, de forma tal que se asegure la preservacién de su calidad y
aceptabilidad para la OBRA antes de su uso en la Obra.

a) Cualqguier tipo de Carencia o falta del Material o insumo (Obras civiles) en las
diferentes Actividades del Proyecto, serd responsabilidad del CONTRATISTA, no
siendo atribuible alguna ampliacién de Plazo o Paralizacién de Obras.

5.4.CRUCES EN VIiAS DE COMUNICACION

a) Si la red primaria atravesara de manera transversal vias férreas, carreteras,
calzadas en avenidas, calles y pasajes como en sus respectivas aceras; el
CONTRATISTA tendrd la responsabilidad de elaborar el proyecto de solicitud de
autorizacion de cruce de via conforme al requerimiento de cada ente (FCA, ABC,
SEDCAM, YPFB Transporte, Gobernaciones, Alcaldias Gobiernos Municipales, otras
empresas de servicio puUblico.), el mismo serd remitido a YPFB; siendo solicitadas y
obtenidas por el CONTRATISTA, trdmite que deberd ser coordinado con el ente
correspondiente. Cualquier costo que involucre la obtencidn de las autorizaciones
y otros que surjan durante el normal desenvolvimiento de la Obra serdn a Costo del
CONTRATISTA.

5.5. OBSTRUCCIONES.

a) El CONTRATISTA deberd retirar, remover los obstdculos que no permitan la
ejecucidn adecuada de la Obra, siempre y cuando no afecten al medio
ambiente, previa coordinacién y autorizacion del SUPERVISOR.

b) En los casos en que las obstrucciones fueran de propiedad municipal, estatal y/o
privada, El CONTRATISTA deberd gestionar, quitar, reparar y volver a colocarlas,
corriendo con los gastos correspondientes a su cuenta.

c) El CONTRATISTA deberd conformar Derechos de Vias Peatonales para los
domicilios, garajes, comercios y otros que asi lo requieran, en coordinaciéon con los
propietarios de bienes inmuebles, todo esto para garantizar la circulacidon de
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movilidades o personas, colocando rampas o cualquier ofro sistema seguro que
satisfaga este requerimiento por lo menos cada 20 metros.

d) Para retirar las lineas de transmisiéon de energia eléctrica, teléfonos, agua potable,
drenajes pluviales, alcantarillas, sistemas de riego, etc. el CONTRATISTA deberd
coordinar con las empresas de servicios para evitar ocasionar deterioros o danos,
de ocurrir esto los costos que emanen correrdn por cuenta de la empresa
CONTRATISTA.

e) Cualguier dano que ocasionase, el equipo de excavacion, reposicién, el personal,
vehiculos, etc. a redes circundantes en la zona como: gas, telefonia, agua
potable, alcantarilado, acometidas y otfras redes de servicio puUblico; El
CONTRATISTA se verd obligado a reponer de forma inmediata y con personal
calificado, tanto los materiales como la ejecucidn misma de los trabajos de
reposicién bajo su costo sin que YPFB realice un reconocimiento econdmico
adicional en el proyecto.

f) EIl CONTRATISTA es responsable del suministro de energia eléctrica y el agua
necesaria para la correcta ejecucién de Obra.

g) El CONTRATISTA limpiard y nivelard el Area de trabajo, quedando a la conclusién
del frabajo en condiciones mejores a las encontradas inicialmente.

Desde el inicio de las Obras hasta su finalizacion el CONTRATISTA deberd proveer, instalar y
mantener a su costo los materiales necesarios para la senalizacién de las dreas de trabajo
(es decir en todos los tramos de trabajo en la Obra). Estos materiales incluyen la cinta de
precaucién para toda la extensién de la Obra, Letreros estandarizados por YPFB, conos de
senalizacién y cualquier otro material necesario que disponga el SUPERVISOR, para evitar
danos y accidentes. Estos Letreros serdn:

a) Disculpe las Molestias: Estard ubicado en el sector que presente trabajos que
impidan el paso total o parcial tanto para la Circulacion Peatonal como Vehicular
(Las Caracteristicas estardn de acuerdo al Formato de YPFB.)

b) Hombres Trabajando: Como mdximo cada 100 m (o de acuerdo a la Instruccion
del SUPERVISOR). En los framos donde se realizan los Trabajos Destinados al Tendido
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c)

d)

de Red Primaria de Gas. Letrero que deberd ser respetado y elaborado por la
Empresa CONTRATISTA.

Peligro Gas: Toda Actividad relacionada con las Interconexiones a la Red Existente,
delimitando un Area de Trabajo para garantizar la seguridad de los frabajos de
acuerdo a lo Instruido por el SUPERVISOR; tanto en su posicidn como en el nUmero
de letreros. (Las Caracteristicas estardn de acuerdo al Formato de YPFB.)

Atencién Desvié: Cuando se realicen Trabajos en Cruces de Calles o Avenidas, o
frabajos que sobrepase mds de la mitad del ancho de calzada o conforme a
Instrucciéon del SUPERVISOR.

Letrero(s) de Obra: El CONTRATISTA deberd proveer y colocar letreros, los cuales
deberdn permanecer durante todo el tiempo que duren los trabajos en Obra, el o
los Letreros serdn retirados durante la Inspeccion de la entrega definitiva del
Proyecto. Debiéndose colocar 3 letreros como minimo, la ubicacion serd definida
por el SUPERVISOR.

Serd de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA y a su costo el resguardar,
mantener y reponer en caso de deterioro y sustraccién de los letreros.

El letrero deberd estar elaborado en lona con densidad de 18 onzas/m2, con una
impresion como minimo de 1440 DPI de resolucidn, no aceptdndose de ninguna
manera trabajos con menor calidad.

La lona impresa deberd colocarse sobre una estructura metdlica portante con una
calamina plana de 0.50 mm como minimo o el equivalente a la calamina N° 26,
la cual deberd garantizar la estabilidad del letrero, en caso de necesidad se
colocaran contrafuertes que permitan su adecuada estabilidad. Las estructuras
portantes, serdn preferentemente de perfiles metdlicos de 20X20, los mismos que
tendrdn que tener todo el recubrimiento necesario que evite el deterioro por
exposicidon a la intfemperie.

El letrero ya terminado con la lona impresa y colocado en la estructura metdlica,
serd fijado a columnas Metdlicas (tuberia galvanizada de 2 pulgadas), las mismas
que luego serdn empotradas en el suelo, de tal manera que queden
perfectamente firmes y verticales. La altura final del letrero debe ser fija de
acuerdo a esquema (Ver SECCION GRAFICOS), de forma tal que sea visible y de
facil identificacién, sin ningun costo adicional para YPFB.
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En caso de requerirse fundaciones de hormigdn Armado, las mismas deberdn
cumplir con todo lo establecido en las normas vigentes y especificaciones
técnicas.

7.1.CONOCIMIENTO PREVIO DE LAS CARACTERISTICAS DE LA OBRA.

Una vez adjudicada la Empresa Contratista, serd responsable de llevar a cabo todas las
actividades e Item’s que implica el Proyecto sin ningun cobro adicional fuera de sus
precios unitarios, debido a posibles incidencias o variaciones en las caracteristicas o
propiedades del terreno que encontrara por debajo de las coberturas correspondientes,
puesto que se asume que la empresa realizo las inspecciones previas y considero las
mismas para presentar su propuesta.

7.2.SANCIONES EN OBRA.

El SUPERVISOR es el encargado de evaluar la calidad y buena ejecucion de los trabajos a
realizarse en Obra, el mismo podrd sancionar al CONTRATISTA con:

Restricciones de avance dentro de las Actividades o Tramos

Detenciones o Suspensiones de Actividades (Sin Paralizacién del Plazo de entrega)
Liamadas de Atencion (mdximo fres de acuerdo a Contrato Administrativo)

Oftras que el SUPERVISOR vea conveniente.,

Las que se dardn las veces que sea necesario de acuerdo a Contrato Administrativo,
cuando El CONTRATISTA no ejecute adecuadamente los trabajos y/o estas actividades
estén incompletas, incumpliendo las especificaciones técnicas y todos los pardmetros de
confrol de calidad que involucran.

Estas sanciones deberd durar hasta que el CONTRATISTA subsane, complete, corrija,
repare, etc., los frabajos en la actividad observada. Una vez realizada la correccién con
el visto bueno del SUPERVISOR, se autorizara por escrito el reinicio de Actividades en el
Libro de Ordenes.

A partir de la presente gestidon se tendrd el correspondiente registro de Llamadas de
Atencidén gue se realicen a cada empresa CONTRATISTA en los proyectos ejecutados. Con
el fin de elaborar los Antecedentes de cada empresa contratista, de esta manera evaluar
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el nUmero de llamadas de Atencidn del total de proyectos 2015, las causas, las
reincidencias y centralizarlas en una base de datos.

Estos Antecedentes servirdn para detectar aquellas Empresas que sean reincidentes en
dichas sanciones, las cuales han sido generadas debido a las observaciones durante |a
ejecucion del proyecto. De esta manera NO serdn consideradas en la etapa de
habilitacién de nuevos proyectos, aquellas empresas que sobrepasen las llamadas de
atencién de acuerdo a evaluacién realizada en la gestidén por YPFB.

EL CONTRATISTA estd obligado a presentar para la firma de contrato una Carta Notariada
con el fin de garantizar la buena ejecucién de las Obras realizadas, de acuerdo a formato
establecido por YPFB, en dos ejemplares originales con una vigencia minima de 2 anos a
partir de la fecha en que se realizd la Entrega Definitiva.

Con la carta Notariada se podrd exigir la reparacidon de cualquier dano encontrado en el
Proyecto y/o cualqguier tipo de incidencia o modificacién en el terreno que pueda afectar
a la seguridad de la tuberia o la calidad de materiales empleados en el proyecto. Esta
reparacion deberd ser inmediata y los costos correrdn por cuenta del CONTRATISTA. En
caso del Incumplimiento de la misma, se realizara el Informe el personal Encargado de
YPFB y de acuerdo a este se procederd conforme a los procedimientos legales
correspondientes que YPFB readlice en confra de la empresa contratista, pudiendo ser
perjudicada en futuras licitaciones que realice la entidad.

La modalidad de pago serd contra avance de Obra en planilla, por lo cual el
CONTRATISTA deberd presentar planillas de avance de Obra de manera obligatoria
mensualmente, debiendo estar su presentacion completa y de acuerdo a lo requerido
por YPFB con la aprobacién del SUPERVISOR, antes de su ingreso por ventanilla Unica.

Para ello el CONTRATISTA Tendrd un Plazo mdximo de presentacién hasta el 20 de cada
mes o el dia hdbil md&s cercano. La no presentacion serd sujeta a sancién de acuerdo a
confrato y normativa interna.

ELABORADO POR: APROBADO POR:
ING. FANOR CHAMBI CHOQUE ING. ANGEL APOLINAR VARGAS GUZMAN
UNIDAD DE INGENIERIA Y PROYECTOS — CBBA JEFE DE CONSTRUCCIONES YPFB — REDES DE GAS




UNIDAD SOLICITANTE: PLIEGO
UNIDAD DISTRITAL DE CONSTRUCCIONES TECNICO
DISTRITAL DE REDES DE GAS COCHABAMBA ADJUNTO
LOTE 1: OBRAS CIVILES Y OBRAS MECANICAS CONSTRUCCION RED Hoja:
PRIMARIA MUNICIPIO SAN BENITO Pagina 24 de 39

El DATA BOOK estard conformado por 3 tomos, los mismos deberdn ser Aprobados por
SUPERVISION Y FISCALIZACION, con las siguientes fechas de entrega:

Tomo I.- Conformado por la documentacién de las Obras mecdnicas, la cual deberd ser
enfregada una vez concluida las Obras mecdnicas.

Tomo Il.- Conformado por la documentacion de las Obras civiles, la cual deberd ser
enfregado una vez realizada la entrega definitiva de Ia Obra.

Tomo lIl.- Conformado por la documentaciéon administrativa, la cual deberd ser
entregada como requisito para la cancelacién de la Planilla de cierre.

En ningUn caso se realizara la entrega definitiva sin la previa aprobacién del Tomo | (Obras
Mecdnicas).

El Documento denominado Data Book deberd ser presentado en Carpetas Tapa dura
tamano carta con tres orificios de perforacion, en edicién original y una copia, las mismas
deberdn estar bien identificadas con la denominacién del proyecto, el nombre del
documento(Data Book) y el nombre de la empresa conftratista. Asi mismo se deberd
presentar una copia en formato digital (documentos escaneados y firmados).

El correspondiente indice de cada tomo, serd proporcionado por la Unidad de
Construcciones de YPFB.

Como requisito para la Entrega Definitiva, el CONTRATISTA deberd realizar la devolucion
correspondiente a YPFB del Material sobrante y/o que no fue empleado.
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SECCION III.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

1. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

FICHA TECNICA

NOMBRE DE LA RED OBRAS CIVILES Y OBRAS MECANICAS CONSTRUCCION DE
PRIMARIA RED PRIMARIA MUNICIPIO SAN BENITO

DIAMETRO 4"
LONGITUD 5.485,00 METROS

TUBERIA API 5L — ASTM A53 GR B SCH 40 CON REVESTIMIENTO
PRESION DE OPERACION
DEL DUCTO [PSI] 360 PSI — 350 PSI

2. DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA

El presente proceso de contratacion “Obras Civiles y Obras Mecdnicas Construccion De
Red Primaria Municipio San Benito”, tiene como principal objetivo suministrar gas
domiciliario, comercial e industrial, beneficiaondo a la poblacién con instalaciones
domiciliarias gratuitas, ademds incentivando la economia del lugar para futuras
instalaciones comerciales, industriales y GNV''s.

El proyecto incluye la construccion de cdmara para valvula.
Su construccidn civil se realizara en funcién al siguiente detalle:

N° DE UBICACIO ESPESOR DE PARED  DIMENSIONES
CAMARA TIPO | CONFIGURACION N [m] [m]
1 1 1 KP 2+8200 0,20 1.8x1.8x22
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3. ASPECTOS ESPECIFICOS DE LA OBRA

El proyecto “Obras Civiles y Obras Mecdnicas Construccion Red Primaria Municipio San
Benito” contempla la ejecucién de trabajos como la interconexion en la poblacion de
Punata KP 0+000, el tendido de red primaria con tuberia de 4" de didmetro por el camino
gue conecta las Poblaciones de Punata y San Benito, dejando en un cap (punto previsto)
para una futura conexidon hasta un equipo EDR para la poblacién de San Benito, en la
parte intermedia entre estas poblaciones KP 2+820 se construird una cdmara para una
vdlvula bola de 4" (detalle de cdmara en seccién graficos)

4. ENTREGA DE MATERIALES Y ACCESORIOS POR PARTE DE YPFB

La Empresa Contratista deberd efectuar la recepcion en almacenes de Redes de Gas
Cochabamba de los siguientes items.

PROVISION DE TUBERIA Y ACCESORIOS

DESCRIPCION CANTIDAD ‘ UNIDAD
1 Tuberia de Acero Negro SCH 40 con Revestimiento de 4" 5.485,00 Metros
2 | Vdlvula de Bola 4" ANSI 300 Bridad paso Total ] Pieza
3 | Brida con Cuello Para Soldar de 4" ANSI 300 2 Pieza
4 | Espdrragos Para Bridas de 4" ANSI 300 16 Pieza
Empaqguetadura Espiralada No Asbesto Para Brida de 4" .
5 AN?I 3%0 X 2 Pieza

El ancho de zanja que se considero es de ancho 0.5 m con una profundidad de 1.5 m, el
detalle de ancho de zanja, la reposicidn de material para la zanja se detalla en la sesidén
grdéficos.
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a.

RUTA
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DESCRIPCION MAPA

KP 0+000

Inicio de construccién de
red primaria de 4”, el
punto de interconexion
esta ubicado a un metro
de la cdmara existente (se
debe descubrir y cortar el
cap de “4)

KP 0+254

Cruce de rio de 16.70m de
ancho. La tuberia deberd
ser lastrada y enterrada a
2 metros de profundidad
del lecho del rio.

KP 0+000 — KP 0+400

La red primaria sera
construida en la acera sur,
al lado de la cuneta, sobre
la superficie asfaltica.

Material: Tuberia de acero
negro con revestimiento
de 4”
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DESCRIPCION

MAPA

KP 0+400 — KP 0+796

La red primaria sera
construida en la acera sur,
al lado de la cuneta, sobre
la superficie asfaltica.

Material: Tuberia de acero
negro con revestimiento
de 4”7
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DESCRIPCION MAPA

KP 0+796 — KP 1+310

La red primaria sera
construida en la acera sur,
al lado de la cuneta, sobre
la superficie asfaltica.

Material: Tuberia de acero
negro con revestimiento
de 47,
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DESCRIPCION

MAPA

KP 1+636

En este punto existe un
cambio en las superficies a
remover. La red primaria
sera construida en la acera
sur sobre la cuneta

KP 1+310— KP 1+940

La red primaria sera
construida en la acera sur,
en cuneta, sobre la
superficie empedrada.

Material: Tuberia de acero
negro con revestimiento
de 47,
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DESCRIPCION MAPA

KP 1+940- KP 2+660

La red primaria sera
construida en la acera sur,
en cuneta, sobre la
superficie empedrada.

Material: Tuberia de acero
negro con revestimiento
de 47,
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DESCRIPCION

MAPA

KP 2+820

Construccion de camara
tronquera. Instalacion de
una valvula bola de 4”
ANSI 300 con todos los
accesorios seguin
especificaciones técnicas.

KP 3+019

Cruce de canal de 6.5m de
ancho, la tuberia debera
ser lastrada y enterrada a
2 metros de profundidad
del lecho del canal.

KP 2+660 - KP 3+340

La red primaria sera
construida en la acera sur,
en cuneta, sobre la
superficie empedrada.

Material: Tuberia de acero
negro con revestimiento
de 4”.
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DESCRIPCION MAPA
KP 3+750

Cruce de canal de 5m de ancho,
la tuberia deberd ser lastrada y
enterrada a 2 metros de
profundidad del lecho del canal.

KP 3+987

Cruce de canal de 7m de ancho.
La tuberia deberd ser lastrada y
enterrada a 2 metros de

profundidad del lecho del canal.

KP 3+340 - KP 3+980

La red primaria sera construida al
sud de la via, a 5m del eje de la
via empedrada

Material: Tuberia de acero negro
con revestimiento de 4”.
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DESCRIPCION

MAPA

KP 4+200

Cruce de canal de 5m de ancho,
la tuberia deberd ser lastrada y
enterrada a 2 metros de
profundidad del lecho del canal.

KP 4+395

Cruce de canal de 6m de ancho,
la tuberia deberd ser lastrada 'y
enterrada a 2 metros de
profundidad del lecho del canal.

KP 4+570

Cruce de canal de 6m de ancho,
la tuberia deberd ser lastrada y
enterrada a 2 metros de
profundidad del lecho del canal.

KP 3+750 - KP 4+ 570

La red primaria serd construida
al sud de la via, a 5m del eje de
la via empedrada

Material: Tuberia de acero
negro con revestimiento de 4”.
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DESCRIPCION MAPA
KP 4+570

Cruce de canal de 4m de ancho,
la tuberia deberd ser lastrada y
enterrada a 2 metros de

profundidad del lecho del canal.

KP 4+570

En este punto finalizara la
construccion, con la instalacién
de un cap de 4”, mismo que
sera revestido y aislados del
medio electrolito

KP 4+570 - KP 5+470

La red primaria serd construida
al sud de la via, a 5m del eje de
la via empedrada

Material: Tuberia de acero
negro con revestimiento de 4”.
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SECCION V
GRAFICOS
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Configuraciones mecdnicas

CAMARATIPO 1

LISTA DE MATERIALES CAMARA

ITEM CANTIDAD [PZA] DIMENSION DESCRIPCION
1 2 6" BRIDA WELD NECK, ANSI 300, SCH 40, ASTM A105
2 24 3/4"x 5" | ESPARRAGO / TUERCA, ASTM A193/194 GR B7/2H
3 2 6" EMPAQUETADURA, 300LB, ESPIRALADA 304 SS, NO ASBESTO

VALVULA BOLA, ANSI 300, BRIDADO RF SEGUN ANSI B 16.5, ANSI B
16.10, CUERPO ASTM A 216 GR. WCB, VASTAGO ACERO INOXIDABLE,

4 ! " ASIENTO TEFLON, ESFERA ACERO INOXIDABLE, PASO TOTAL, OPERADA A
SIN FIN Y CORONA
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