CD - 009

INFORME

CITE: N° YPFB-DCTJ-033-15

OBJETO: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PLATAFORMA DE INGRESO ESTACION DE SERVICIO
BERMEJO DE PROPIEDAD DE YPFB”

CODIGO: EPNE-DCTJ-30-15

A - ING. OSCAR R. LOAYZA COLQUE
RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACION (R.P.C.)

DE :  COMITE DE CONTRATACION
REF :  INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

1a Fuarma que Trasforme Bulivia
FECHA : TARIA, AGOSTO 20 DE 2015

Sefior Responsable de Contratacion Directa (RPC):

De conformidad a las disposiciones y procedimientos establecidos en el Reglamento Especifico del
Sistema de Administracion de Bienes y Servicio Empresa Publica Nacional Estratégica RE-SABS-EPNE
de YPFB aprobado mediante Resolucion de Directorio No. 058/2013 de fecha 22 de julio de 2013, asi
como el Documento de Contratacion Directa (DCD), elevamos a conocimiento y consideracion de su
autoridad, el presente Informe:

1. ANTECEDENTES.-

La UNIDAD DE OPERACIOANES DEL DCTJ, mediante carta Cite: YPFB-DCTJ-SUP OP-111-15 de fecha
17 de julio de 2015, solicita al R.P.C. la contratacion: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PLATAFORMA
DE INGRESO ESTACION DE SERVICIO BERMEJO DE PROPIEDAD DE YPFB”, adjuntando la siguiente
documentacion:

- Formulario PAC (Programa Anual de Contrataciones)

- Formulario CD-002 Especificaciones Técnicas

- Formulario CD-003 Precio Referencial con respaldado

- Formulario CD-004 Informe de Justificacion N° SS. GRALES. 084/2015

- Certificacion presupuestaria — Preventivo N° 00437 de fecha 17 de julio de 2015, por Bs.
88.896.35 (OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS 35/100 BOLIVIANOS), con
cargo a la partida presupuestaria 24200 “Mantenimiento y Reparacion de Vias de
Comunicacion”. /o

- Proyecto ( /
- . /j

_

Paginalde7



DESARROLLO DEL PROCESO.-

2.1 Documento de Contratacion Directa (DCD).-

Una vez autorizada la contratacion, el Documento de Contratacion Directa fue elaborado
por el Analista de Contrataciones del DCTJ y aprobado por el Responsable del Proceso de
Contratacion — RPC y registrado en el Sistema de Procesos de Contratacion de YPFB.

2.2 Invitaciones.-

Fueron cursadas invitaciones a las empresas recomendadas en el informe de justificacion
emitido por la Unidad Solicitante, el RPC y a las empresas incluidas en el listado de
proveedores registrados de la Base de Datos de proveedores.

2.3 Precio Referencial.-

El precio Referencial establecido por la Unidad Solicitante para la presente contratacién

es la siguiente:

Por el TOTAL:
UNiDAD oNaRlo | ToTAL
Ne DETALLE DEL SERVICIO DE CANTIDAD REFERENCIAL | REFERENCIAL
MEDIDA (8s.) (Bs.)

1 | DEMOLICION DE CORDONES DE Ho So m 44,45 44,41 1.974,02

2 | DEMOLICION DE ACERA + EMPEDRADO m? 31,61 56,25 1.778,06

3 | REPLANTEO Y TRAZADO TOPOGRAFICO m? 124,34 8,00 994,72
4 | EXCAVACION SUELO SEMIDURO m? 49,74 81,41 4.049,33

5 | PERFILADO Y NIVELADO DE SUBRASANTE m? 124,34 28,50 3.543,69

6 | PROVISION MATERIAL SUB BASE m? 18,65 212,50 3.963,13

7 | PERFILADO Y COMPACTADO SUBBASE m? 124,34 45,70 5.682,34
8 | PAVIMENTO DE He Se FCK=300 kg/cm?2 m? 24,87 1.963,57 48.833,99
9 | TEXTURIZADO Y CURADO DE PAVIMENTO m? 124,34 23,76 2.954,32
10 | JUNTAS DE DILATACION m? 124,34 29,24 3.635,70
11 | CORDON He S 15*40 CM. m 14,00 197,43 2.764,02
12 | PINTURA PARA SENALIZACION DE CORDONES m 22,00 35,86 788,92
13 | PINTURA PARA SENALIZACION PASOS DE CEBRA m 62,50 32,88 2.055,00
14 | RETIRO DE ESCOMBROS C/CARGUIO m? 64,60 74,51 4.813,35
15 | LIMPIEZA GENERAL glb 1,00 1.065,76 1.065,76
i ¢ =R AYFET T ¥ O o e e

TOTAL PRESUPUESTO: :

-

‘M
N1 v

Pagina 2 de 7



2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Comité de Contratacion

Mediante Memorandum CITE: RPC N° 029/2015 de fecha 21 de julio de 2015 el
Responsable del Proceso de Contratacion designd al siguiente personal como
integrantes del Comité de Contratacion:

- Sra. Gilka Galvan Analista de Contrataciones
- Ing. Eduardo Cardozo Enc. SS. Grales. Y Transporte
- Sr. Antonio Mealla Jefe de Zona Bermejo

Inspeccion Previa. —

Se efectud la inspeccion Previa de acuerdo al cronograma del DCD, en Fecha 14 de
agosto de 2015 a hrs 09:00, segln acta adjunta a la carpeta del proceso.
Consultas Escritas.-

De acuerdo al cronograma del DCD hasta horas 15:00 de fecha 14/08/2015, no se
recibieron consultas escritas.

Reunion de Aclaracion.-

Se espero a potenciales proponentes para la Reunién de Aclaracion de acuerdo al
cronograma del DCD, en Fecha 17 de agosto de 2015, no se presentoé ninguno.

Ajustes al Documento de Contratacion Directa.-

No se realizo ajustes al Documento de Contratacion Directa.

RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS.-

3.1

Recepcion de ofertas.-

De conformidad a lo establecido en el cronograma de plazos del Documento de
Contratacion Directa, hasta horas 11:00 del dia 19/08/2015 se recibieron dos (2) ofertas
en sobre cerrado, registradas en el formulario de Control de Recepcion de Ofertas, de
acuerdo al siguiente detalle:

DETALLE DE RECEPCION DE OFERTAS
. FECHA DE HORA DE
N NOMBRE DEL OFERENTE SECEPION BRI OBSERVACIONES
1 PROCOBA S.R.L. 19/08/2015 09:52 NINGUNA
2 | ROCACRUZ 19/08/2015 10:37 NINGUNA
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3.2 Apertura de Ofertas.-

De acuerdo al cronograma de plazos del Documento de Contratacion Directa, el Comité
de Contratacion instalo el acto de apertura de ofertas a horas 11:05 de fecha 19 de
agosto de 2015, aplicando la metodologia Presento/No Presentd en el Formulario V-1
de los documentos solicitados, que forma parte del acta de apertura de ofertas adjunto a
la carpeta del proceso.

EVALUACION DE OFERTAS.-

El Comité de Contratacion en el marco de sus funciones, procedio a la evaluacion de las ofertas
presentadas.

4.1 Verificacion SICOES
En Base a lo descrito en el RE-SABS-EPNE YPFB y en el marco de las Politicas y Lineamientos
Corporativos, con caracter previo a la Evaluacion Preliminar (Anexo 1), se establece segun

reportes y antecedentes adjuntos del SICOES lo siguiente:

a) Los ofertantes que no presentan Contratos, Ordenes de Compra/Servicio resueltos y/o
desistimientos de Contratos, Ordenes de Compra/Servicios y no estan impedidos, son :

1 PROCOBA S.R.L. 177000023

2 ROCACRUZ 4153576014

4.2 Evaluacion Preliminar

El Comité de Contratacion, en sesion reservada y segun la verificacion de presentacion de
documentos del Acto de Apertura, determina aplicando la metodologia cumple/no cumple
segun Formulario de Evaluacion Preliminar V-1 (Anexo 2), lo siguiente:

CUADRO ﬁESUMEN EVALUACION PRELIMINAR
¥ CUMPLE / NO HABILITADA / JUSTIFICACION Y CAUSAL EN

X O R pa CUMPLE DESCALIFICADA CASO DESCALIFICACION

1 PROCOBA S.R.L. CUMPLE HABILITADA
No cumple con la presentacion
de los siguientes documentos
solicitadas en el DCD:
Organigrama, Métodos

2 ROCACRUZ NO CUMPLE DESCALIFICADA Constructivos, Numeros de
Frente a Emplear, en tal sentido
de acuerdo al inciso f) numeral
4.2 del DCD, corresponde
descalificar la oferta.
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4.3 Errores Aritméticos

Segun la verificacion de la oferta econdmica presentada, se establece de acuerdo al Anexo 3

lo siguiente:
CUADRO RESUMEN VERIFICACION ARITMETICA DE OFERTAS ECONOMICAS
(Expresado en Bolivianos)
VALOR TOTAL | VALOR TOTAL
- NOMBRE DEL RE;’:&%& AL LEIDO DE LA AJUSTADO Po?;mm OBSERVACIONES HABILITADO/
OFERENTE TOTAL OFERTA POR REVISION BIFERENCIA DESCALIFICADO
ECONOMICA ARITMETICA
1 PROCOBA S.R.L. 88.896.35 87.973.82 87.973.82 0% NINGUNA Habilitado

4.4 Evaluacion por el Método de Calidad Propuesta Técnica y Costo

De acuerdo a lo establecido en el Documento de Contratacién Directa, el método de
evaluacion para la presente contratacion es Calidad Propuesta Técnica y Costo, el mismo
que se realiza en dos etapas y los puntajes maximos asignados a las ofertas son las

siguientes:
- Calidad y propuesta Técnica 70 puntos
- Costo o propuesta Econdmica 30 puntos

a) Evaluacion de la Calidad y Propuesta Técnica

De acuerdo a la evaluacion de las propuestas técnicas (Anexo N° 4), la empresa
PROCOBA S.R.L. cumple con lo solicitado en el Documento de Contratacion Directa.

Efectuada la evaluacion técnica con la asignacion de puntajes segun los criterios del
formulario respectivo (Anexo N° 5), se tienen los siguientes resultados de calidad y
propuesta técnica sobre 70 puntos:

] it PUNTAJE DE EVALUACION DE CALIDAD Y
i OFERTANTES it 23 ‘ . PROPUESTA TECNICA
PROCOBA S.R.L. 56 puntos

(*) Puntaje minimo requerido 50 puntos

La empresa PROCOBA S.R.L. se habilita para la siguiente etapa de evaluacion por haber
obtenido una calificacion mayor al minimo requerido de 50 puntos.
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b) Evaluacién del Costo o Propuesta Econdmica

Efectuada la evaluacion de la propuesta técnica habilitada (Anexo N° 6) se han obtenido
el siguiente puntaje:

N° OFERTANTES PUNTAJE DE EVALUACION ECONOMICA

1 y PROCOBA S.R.L. 30,00 Puntos

¢) Puntaje Total

El puntaje total de acuerdo a la evaluacion con el método de Seleccion y Adjudicacion de
Calidad, Propuesta Técnica y Costo se expone en el siguiente cuadro:

PUNTAJE DE PUNTAJE DE
2 NOMBRE DE LOS “'&‘:}g}g’:“ EVALUACION | TOTAL PUNTAJE
OFERTANTES PROPUESTA TECNICA | ECONOMICA SOBRE | 100 PUNTOS
SOBRE 70 PUNTOS 30 PUNTOS
1 PROCOBA S.R.L. 56,00 30,00 86,00

5 ERRORES SUBSANABLES
No hubo errores subsanables.
6 CONCLUSIONES

El Comité de Contratacion, de acuerdo al Art. 26 del RE-SABS-EPNE YPFB y una vez concluida la
evaluacion de la contratacion determina lo siguiente:

Como resultado del proceso de evaluacion, corresponde adjudicacion de la empresa PROCOBA S.R.L.
al cumplir con los requerimientos solicitados en el Documento de Contratacion Directa y haber
obtenido puntajes en la evaluacion de Calidad, Propuesta Técnica superiores al minimo establecido,
de acuerdo al siguiente detalle:

| £ L . !/ ¥ 3
Ne NOMBRE DE LOS OFERTANTES m“‘,ﬁ‘m‘ el
1 | PROCOBA S.R.L. 86,00

d) RECOMENDACION

Efectuada la evaluacion de la contratacion: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PLATAFORMA DE
INGRESO ESTACION DE SERVICIO BERMEJO DE PROPIEDAD DE YPFB”, el Comité de Contratacion
recomienda al Responsable del Proceso de Contratacion (RPC) en aplicacidn al inciso c) del Art. 26 del

RE-SABS-EPNE YPFB, lo siguiente: ! <
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Adjudicar a la empresa PROCOBA S.R.L. por cumplir con lo requerido en el DCD y haber obtenido 86
puntos en la evaluacion de calidad propuesta técnica y costo, por un importe total de Bs. 87.973.82
(OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES 82/100 BOLIVIANOS), de acuerdo al siguiente

cuadro:
UNIDAD PRECID | | oo e R T
Ne DETALLE DEL BIEN DE  |CANTIDAD| UNITARIO g PLAZO |
MEDIDA (Bs.) W il
DEMOLICION DE CORDONES DE
T i m 44,45 e 1.856,23
DEMOLICION DE ACERA + "
2 |EMPEDRADO o 31,61 54,71 1.723,38
REPLANTEO Y TRAZADO N
3 ltopoGRraFICO m T24:34 8,69 ke
4 |EXCAVACION SUELO SEMIDURO 3 49,74 73,49 3.655,39
PERFILADO Y NIVELADO DE v
> |SUBRASANTE 124,34 34,97 4.348,17
PROVISION MATERIAL SUB .
6 |upse m 18,65 {58 4.018,33
PERFILADO Y COMPACTADO i
D
PAVIMENTO DE H® S FCK=300 y
8 lyg/em2 L 24,87 1.827,33 45.445,70, CALENDARIO
TEXTURIZADO Y CURADO DE "
7 |paviMENTO m 124,34 24,93 3.099,80
10 |JUNTAS DE DILATACION m? 124,34 36,78 4.573,23
11 |CORDON He 52 15*40 CM. m 14 188,44 2.638,16
PINTURA PARA SENALIZACION
12 |pE CORDONES m 22 36,89 811,58
PINTURA PARA SENALIZACION
13 lpAsos DE CEBRA m i 40,75 216,88
RETIRO DE ESCOMBROS A
14 le/carGuio m 64,6 91,44 5.907,02
15 |LIMPIEZA GENERAL glb 1 1.324,66 1.324,66
TOTAL BS. 87.973.82

FIRMAN POR EL COMITE DE CONTRATACION:

ING. EDUARDO CARDOZO M.

SRA. GILKA GALVAN

ENC. DE SERVICIOS GRALES. Y

TRANSPORTE

TECNICA EN ADQUISICIONES

o

SR.

ANTONIO MEALLA B.

JEFE DE ZONA COMERCIAL
BERMEJO

ﬁ,—
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|

ADIJ. Lo citado anexos del 1 al 6
Carpeta de proceso
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