



La fuerza que transforma Bolivia

CD - 009

# INFORME

CITE: N° YPFB-GNCO-678/2015

**OBJETO: "OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO TECNOLÓGICO SANTA CRUZ"**  
**CÓDIGO: EPNE-01-DNIM-314-15**

- A :** Lic. Paola Andrea Oporto Rios  
**RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACION (R.P.C.)**
- DE :** **COMITÉ DE CONTRATACIÓN**
- REF :** **INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN**
- FECHA :** La Paz, 04 de septiembre de 2015

Señora Responsable de Contratación Directa (RPC):

De conformidad a las disposiciones y procedimientos establecidos en el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios Empresa Pública Nacional Estratégica RE-SABS-EPNE de YPFB aprobado mediante Resolución de Directorio No. 058/2013 de fecha 22 de julio de 2013, así como el Documento de Contratación Directa (DCD), elevamos a conocimiento y consideración de su autoridad, el presente Informe:

## 1. ANTECEDENTES.-

La DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, mediante carta Cite: YPFB/GNAF/DNIM: 942/2015, de fecha 07 de agosto de 2015, solicita al R.P.C. la contratación de: "OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO TECNOLÓGICO SANTA CRUZ" adjuntando la siguiente documentación:

- Formulario PAC (Programa Anual de Contrataciones)
- Formulario CD-002 Especificaciones Técnicas, incluyendo validaciones que correspondan
- Formulario CD-003 Precio Referencial respaldado
- Formulario CD-004 Informe de Justificación N° YPFB/DNIM: 172/2015.
- Certificación presupuestaria – Preventivo N° 04546 de fecha 24 de julio de 2015, por Bs.3.779.507,17 (Tres millones setecientos setenta y nueve mil quinientos siete 17/100 bolivianos) con cargo a la partida presupuestaria 42230 (Otras construcciones y mejoras de bienes públicos de dominio privado).
- Resolución Administrativa Plurianual N°000077

## 2. DESARROLLO DEL PROCESO.-

### 2.1 Documento de Contratación Directa (DCD).-

Una vez autorizada la contratación, el Documento de Contratación Directa fue elaborado por el Analista de Contrataciones de la GNCO y aprobado por la Responsable del Proceso de Contratación – RPC y registrado en el Sistema de Procesos de Contratación de YPFB.





La fuerza que transforma Bolivia

## 2.2 Invitaciones.-

Fueron cursadas invitaciones a las empresas recomendadas en el informe de justificación emitido por la Unidad Solicitante y a las empresas incluidas en el listado de proveedores registrados de la Base de Datos de proveedores.

## 2.3 Precio Referencial.-

El precio Referencial establecido por la Unidad Solicitante para la presente contratación es la siguiente:

Nº	DETALLE DEL BIEN/SERVICIO/OBRA/SERVICIO DE CONSULTORIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO TOTAL REFERENCIAL (Bs.)
1	OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO TECNOLÓGICO SANTA CRUZ	1	GLB.	9.610.604,64

## 2.4 Comité de Contratación.-

Mediante Memorándum CITE: YPFB-GNCO-639/2015 de fecha 13 de agosto de 2015, la Responsable del Proceso de Contratación designó al siguiente personal como integrantes del Comité de Contratación:

- Lic. Carmen Torrez Aguilar, **DIRECTORA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN – GNCO**
- Freddy Marcelino Andrade Mamani, **AÑALISTA DE CONTRATACIONES - GNCO**
- Ing. Jose Edbert Ferrufino Cueto, **DNIM**
- Ing. Hector Ayax Pedrazas López, **FISCAL DE OBRAS - DNIM – GNAF**
- Alvaro Mostajo Cortez, **FISCAL DE OBRAS - DNIM – GNAF**

## 2.5 Inspección Previa.

Se efectuó la inspección previa de acuerdo al cronograma de plazos del DCD.

A Hrs. 10:00 en predios del Distrito Comercial Santa Cruz, ubicado en la Av. Tres Pasos al frente entre 2do. Y 3er. Anillo, y calle Teniente Mamerto Cuellar.

Asistió al presente acto la Empresa CBI S.R.L

## 2.6 Consultas Escritas.-

De acuerdo al cronograma del DCD hasta horas 18:30 de fecha 19/08/2015, se recibieron consultas escritas que fueron consideradas en la Reunión de Aclaración.

## 2.7 Reunión de Aclaración.-

Se efectuó la Reunión de Aclaración de acuerdo al cronograma del DCD, en Fecha 20 de agosto de 2015, en Instalaciones de YPFB Av. doble vía la guardia esq. Regimiento Lanza entre 3er y 4to anillo - ciudad de Santa Cruz, de acuerdo al Acta de Reunión de Aclaración que cursa en la carpeta del proceso, habiéndose publicado la misma en la página web de YPFB.





La fuerza que transforma Bolivia

### 2.8 Ajustes al Documento de Contratación Directa.-

Por iniciativa de YPFB se realizaron ajustes que forman parte del Documento de Contratación Directa, los mismos que fueron aprobados por el/la RPC mediante Nota Expresa CITE: 106/2015 de fecha 21 de agosto de 2015, notificadas a los proponentes invitados y registrados en el Sistema de Procesos de Contratación de YPFB.

## 3. RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS.-

### 3.1 Recepción de ofertas.-

De conformidad a lo establecido en el cronograma de plazos del Documento de Contratación Directa, hasta horas 10:00 del día 31/08/2015, se recibió (2) ofertas en sobres cerrados, registradas en el formulario de Control de Recepción de Ofertas, de acuerdo al siguiente detalle:

DETALLE DE RECEPCION DE OFERTAS				
N°	NOMBRE DEL OFERENTE	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	OBSERVACIONES
1	CONSTRUCTORA VOLCÁN S.R.L.	31/08/2015	09:30	
2	COMPAÑÍA BOLIVIANA DE INGENIERÍA S.R.L.	31/08/2015	09:36	

### 3.2 Apertura de Ofertas.-

De acuerdo al cronograma de plazos del Documento de Contratación Directa, el Comité de Contratación instaló el acto de apertura de ofertas a horas 10:30 de fecha 31/08/2015, aplicando la metodología **Presentó/No Presentó** en el Formulario V-1 de los documentos solicitados, que forma parte del acta de apertura de ofertas adjunto a la carpeta del proceso.

## 4. EVALUACIÓN DE OFERTAS.-

El Comité de Contratación en el marco de sus funciones, procedió a la evaluación de las ofertas presentadas

### 4.1 Verificación SICOES

En Base a lo descrito en el RE-SABS-EPNE YPFB y en el marco de las Políticas y Lineamientos Corporativos, con carácter previo a la Evaluación Preliminar (**Anexo 1**), se establece según reportes y antecedentes adjuntos del SICOES lo siguiente:

- Los ofertantes que no presentan Contratos, Órdenes de Compra/Servicio resueltos y/o desistimientos de Contratos, Órdenes de Compra/Servicios y no están impedidos, son :





La fuerza que transforma Bolivia

N°	NOMBRE DE LA EMPRESA	NIT
1	CONSTRUCTORA VOLCÁN S.R.L.	139365024
2	COMPAÑÍA BOLIVIANA DE INGENIERÍA S.R.L.	1020651020

#### 4.2 Evaluación Preliminar

El Comité de Contratación, en sesión reservada y según la verificación de presentación de documentos del Acto de Apertura, determina aplicando la metodología cumple/no cumple según Formulario de Evaluación Preliminar V-1 (**Anexo 2**), lo siguiente:

CUADRO RESUMEN EVALUACION PRELIMINAR				
N°	NOMBRE DEL OFERENTE	CUMPLE / NO CUMPLE	HABILITADA / DESCALIFICADA	JUSTIFICACIÓN Y CAUSAL EN CASO DESCALIFICACIÓN
1	CONSTRUCTORA VOLCÁN S.R.L.	CUMPLE	HABILITADA	-
2	COMPAÑÍA BOLIVIANA DE INGENIERÍA S.R.L.	NO CUMPLE	DESCALIFICA	NO PRESENTA FORMULARIOS B-1, B-2 Y B-3

#### 4.3 Errores Aritméticos

Según la verificación de las ofertas económicas presentadas, se establece de acuerdo al **Anexo 3** lo siguiente:

CUADRO RESUMEN VERIFICACIÓN ARITMÉTICA DE OFERTAS ECONÓMICAS (Expresado en Bolivianos)							
N°	NOMBRE DEL OFERENTE	PRECIO REFERENCIAL TOTAL	VALOR TOTAL LEIDO DE LA OFERTA ECONOMICA	VALOR TOTAL AJUSTADO POR REVISIÓN ARITMETICA	PORCENTAJE (%) DE DIFERENCIA	OBSERVACIONES	HABILITADO/ DESCALIFICADO
1	CONSTRUCTORA VOLCÁN S.R.L.	9.610.604,64	9.534.147,12	9.534.147,12	0,00%	-	Habilitado

#### 4.4 Evaluación por el Método de Calidad Propuesta Técnica y Costo

De acuerdo a lo establecido en el Documento de Contratación Directa, el método de evaluación para la presente contratación es Calidad Propuesta Técnica y Costo, el mismo que se realiza en dos etapas y los puntajes máximos asignados a las ofertas son las siguientes:

- Calidad y propuesta Técnica 70 puntos
- Costo o propuesta Económica 30 puntos

##### a) Evaluación de la Calidad y Propuesta Técnica

De acuerdo a la evaluación de las propuestas técnicas (Anexo N° 4), la empresa CONSTRUCTORA VOLCAN S.R.L., no cumple con lo solicitado en el Documento de





La fuerza que transforma Bolivia

Contratación Directa, por tanto de acuerdo al inciso d) del numeral 11 del DCD corresponde la descalificación de las ofertas.

#### 5. CONCLUSIONES.-

El Comité de Contratación, de acuerdo al Art. 26 del RE-SABS-EPNE YPFB y una vez concluida la evaluación de la contratación determina lo siguiente:

Descalificar la oferta de la empresa **COMPAÑÍA BOLIVIANA DE INGENIERIA S.R.L.** de acuerdo al inciso a) numeral 11 del DCD por no cumplir con la Evaluación de la propuesta Técnica y no estar considerado como error subsanable.

Descalificar la oferta de la empresa **CONSTRUCTORA VOLCAN S.R.L.** de acuerdo al inciso d) numeral 11 del DCD por no cumplir con la Evaluación de la propuesta Técnica y no estar considerado como errores subsanables.

#### 6. RECOMENDACIONES.-

Devolver los antecedentes de la contratación a la Unidad Solicitante de acuerdo al inciso h) del Art. 22 del RE-SABS-EPNE YPFB, para su análisis y ajustes que correspondan.

#### FIRMAN POR EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN:

NOMBRE	UNIDAD	FIRMA
Carmen Torrez Aguilar	DIRECTORA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN – GNCO	
Jose Edbert Ferrufino Cueto	DIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO – GNAF	 Jose Edbert Ferrufino Cueto DIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO D.N.I.M. - G.N.A.F. Y.P.F.B.
Freddy Marcelino Andrade Mamani	ANALISTA DE CONTRATACIONES – GNCO	
Hector Ayax Pedrazas López	FISCAL DE OBRAS – DNIM – GNAF	 Ing. Hector Ayax Pedrazas L. TECNICO FISCAL DE OBRAS DNIM - GNAF Y.P.F.B.
Alvaro Mostajo Cortez	FISCAL DE OBRAS – DNIM – GNAF	 Ing. Alvaro W. Mostajo Cortez FISCAL DE OBRAS CIVILES D.N.I.M. - G.N.A.F. Y.P.F.B.

ADJ. Lo citado anexos  
Carpeta de proceso

**EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA PROPUESTA TÉCNICA**  
**EMPRESA: OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO TECNOLÓGICO SANTA CRUZ**  
**EPNE-01-DNIM-314-15**




PROPUESTA TÉCNICA EN BASE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	OFERTANTE: EMPRESA CONSTRUCTORA VOLCÁN S.R.L.		
	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (por que no cumple)
Formulario C-1 Experiencia General y Especifica de la empresa	Cumple		
Formulario C-2 Experiencia General y especifica del personal propuesto (DIRECTOR DE OBRA)	Cumple		
Formulario C-2 Experiencia General y especifica del personal propuesto (RESIDENTE DE OBRA)	Cumple		
Formulario C-2 Experiencia General y especifica del personal propuesto (PROFESIONAL ELECTRICO)	Cumple		
Formulario C-3 Cronograma de ejecución de la obra	Cumple		
Formulario C-4 Mejoras Técnicas Propuestas a la Obra (proyecto)	Cumple		
Formulario C-5 Declaración Jurada de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas	Cumple		
<b>PROPUESTA TÉCNICA:</b> <b>ORGANIGRAMA.</b> Debe contener el personal mínimo requerido en las especificaciones técnicas, <b>MÉTODOS CONSTRUCTIVOS</b> detallando las técnicas constructivas a utilizar para la ejecución de la obra con <b>PLANES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTAL Y DE CALIDAD,</b> <b>NÚMERO DE FRENTES:</b> describir la forma de encarar la ejecución de la obra y el personal a utilizar por cada frente de trabajo como mínimo dos frentes. Cronograma, de ejecución de la obra en Excel o similar con el tiempo máximo de finalización del proyecto.		No Cumple	En los métodos constructivos no detalla planes de: <b>SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTAL Y DE CALIDAD</b>
<b>METODOLOGÍA CUMPLE/NO CUMPLE</b>	<b>NO CUMPLE</b>		

La oferta presentada por la empresa: **EMPRESA CONSTRUCTORA VOLCÁN S.R.L. NO CUMPLE** con la Evaluación Preliminar Técnica solicitada en el DCD:

EN LA PROPUESTA TÉCNICA LOS MÉTODOS CONSTRUCTIVOS NO DETALLA LOS PLANES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTAL Y DE CALIDAD.

Mismos que no se consideran como aspectos subsanables, en tal sentido y de acuerdo al inciso d) numeral 11) del Documento de Contratación Directa (*"Es causal de descalificación cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el presente DCD y las Especificaciones Técnicas"*.), corresponde la **DESCALIFICACIÓN** de la oferta.



**POR EL PERSONAL TÉCNICO DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN:**

NOMBRE	UNIDAD	FIRMA
JOSE EDBERT FERRUFINO CUETO	DNIM – GNAF	 Ing. Jose Edbert Ferrufino Cueto DIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DNIM - GNAF Y.P.F.B.
HECTOR AYAX PEDRAZAS LOPEZ	DNIM – GNAF	 Ing. Hector Ayax Pedrazas Lopez TECNICO FISCAL DNIM - GNAF Y.P.F.B.
ALVARO MOSTAJO CORTEZ	DNIM – GNAF	 Ing. Alvaro W Mostajo Cortez FISCAL DE OBRAS CIVILES D.N.I.M - G.N.A.F Y.P.F.B.



RESPALDO AL ANEXO 4  
EVALUACION DE LA PROPUESTA TÉCNICA

DESCRIBIR EL OBJETO Y CODIGO DE LA CONTRATACIÓN:		OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO TECNOLÓGICO SANTA CRUZ				
VERIFICACION PROPUESTA TECNICA EMPRESA: EMPRESA CONSTRUCTORA VOLCAN S.R.L.						
EXPERIENCIA GENERAL REQUERIDA	EXPERIENCIA GENERAL PROPUESTA	CARPETA / FOLIO	EXPERIENCIA MINIMA REQUERIDA EN Bz.	EXPERIENCIA OFERTADA EN Bz.	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Monto de contratos mayor o igual a una vez el precio referencial de la convocatoria.	CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS FAMILIARES CARRETERA AL NORTE	s/n	9.610.604,64	1.520.000,00	CUMPLE	
	COSNTRUCCION DE 10 VIVIENDAS FAMILIARES URBANIZACION VALLE SANCHEZ	s/n		1.368.000,00		
	AMPLIACION DE LAS OFICINAS DE LA D.I.S.U PLATA ALTA CAMPUS UNIVERSITARIO U.A.G.R.M	s/n		102.859,35		
	CONSTRUCCION DE LA IMAGEN SATELITAL PARA LA CARRERA DE ING. AMBIENTAL DE LA FACULTAD DE TECNOLOGIA EN CAMPUS UNIVERSITARIO U.A.G.R.M	s/n		87.073,25		
	CONSTRUCCION DE INGRESO A OFICINAS - BAÑOS AREAS DE INGRESO Y OTROS TRABAJOS SECTOR 3ER ANILLO EXTERNO EN LA FERIA FEXPOCRUZ	s/n		784.403,45		
	PIUNTURA EN STAND CONCERT PACEÑA - SECTOR PECUARIO - POLO DE ATRACCION Y OTROS SECTORES VARIOS EN PABELLONES DE LA FERIA FEXPOCRUZ	s/n		66.264,08		
	CONSTRUCCION EDIFICIO DE FINI LAGER AV. CRISTOBAL DE MENDOZA	s/n		9.473.760,00		
	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA ATENCION DE DEMANDA VECINAL DISTRITAL 2006 FASE II DEL DISTRITO MUNICIPAL N°3	s/n		692.720,95		
	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL OBRERO DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD - SANTA CRUZ	s/n		19.089.000,00		
	CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL N°6 UV 151 DISTRITO N°6 SANTA CRUZ	s/n		4.739.725,07		
	CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS DE VENTAS Y POSTVENTAS DE ANDAR MOTOR S.R.L SANTA CRUZ	s/n		12.432.263,42		
	CONSTRUCCION GALPON PRODUCTOS TERMINADOS DE INDUSTRIA PAPELERA Y SERVICIOS DIVINO NIÑO - MONTERO	s/n		2.661.905,90		
	REFACCION INTEGRAL EDIFICIO ANTIGUO BANCO BISA AV. MONSEÑOR RIVERO - SANTA CRUZ	s/n		12.586.934,43		
	CONSTRUCCION EDIFICIO NUEVO BANCO BISA (AMPLIACION) C/SANTA FE - SANTA CRUZ	s/n		21.826.145,74		
CONSTRUCCION EDIFICIO DE REDES DE GAS - DISTRITO COMERCIAL SANTA CRUZ Y P.F.B	s/n	9.699.420,54				
TOTAL EXPERIENCIA REQUERIDA - EXPERIENCIA OFERTADA			9.610.604,64	97.130.476,18		
EXPERIENCIA ESPECIFICA REQUERIDA	EXPERIENCIA ESPECIFICA PROPUESTA	CARPETA / FOLIO	EXPERIENCIA MINIMA REQUERIDA EN Bz.	EXPERIENCIA OFERTADA EN Bz.	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Monto de contratos mayor o igual a 0,5 veces el precio referencial de la convocatoria	CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS FAMILIARES CARRETERA AL NORTE	s/n	4.805.302,32	1.520.000,00	CUMPLE	
	COSNTRUCCION DE 10 VIVIENDAS FAMILIARES URBANIZACION VALLE SANCHEZ	s/n		1.368.000,00		
	AMPLIACION DE LAS OFICINAS DE LA D.I.S.U PLATA ALTA CAMPUS UNIVERSITARIO U.A.G.R.M	s/n		102.859,35		
	CONSTRUCCION DE LA IMAGEN SATELITAL PARA LA CARRERA DE ING. AMBIENTAL DE LA FACULTAD DE TECNOLOGIA EN CAMPUS UNIVERSITARIO U.A.G.R.M	s/n		87.073,25		
	CONSTRUCCION DE INGRESO A OFICINAS - BAÑOS AREAS DE INGRESO Y OTROS TRABAJOS SECTOR 3ER ANILLO EXTERNO EN LA FERIA FEXPOCRUZ	s/n		784.403,45		
	PIUNTURA EN STAND CONCERT PACEÑA - SECTOR PECUARIO - POLO DE ATRACCION Y OTROS SECTORES VARIOS EN PABELLONES DE LA FERIA FEXPOCRUZ	s/n		66.264,08		
	CONSTRUCCION EDIFICIO DE FINI LAGER AV. CRISTOBAL DE MENDOZA	s/n		9.473.760,00		
	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA ATENCION DE DEMANDA VECINAL DISTRITAL 2006 FASE II DEL DISTRITO MUNICIPAL N°3	s/n		692.720,95		
	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL OBRERO DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD - SANTA CRUZ	s/n		19.089.000,00		
	CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL N°6 UV 151 DISTRITO N°6 SANTA CRUZ	s/n		4.739.725,07		
	CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS DE VENTAS Y POSTVENTAS DE ANDAR MOTOR S.R.L SANTA CRUZ	s/n		12.432.263,42		
	CONSTRUCCION GALPON PRODUCTOS TERMINADOS DE INDUSTRIA PAPELERA Y SERVICIOS DIVINO NIÑO - MONTERO	s/n		2.661.905,90		
	REFACCION INTEGRAL EDIFICIO ANTIGUO BANCO BISA AV. MONSEÑOR RIVERO - SANTA CRUZ	s/n		12.586.934,43		
	CONSTRUCCION EDIFICIO NUEVO BANCO BISA (AMPLIACION) C/SANTA FE - SANTA CRUZ	s/n		21.826.145,74		
CONSTRUCCION EDIFICIO DE REDES DE GAS - DISTRITO COMERCIAL SANTA CRUZ Y P.F.B	s/n	9.699.420,54				
TOTAL EXPERIENCIA REQUERIDA - EXPERIENCIA OFERTADA			4.805.302,32	97.130.476,18		

POR EL PERSONAL TECNICO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN		
NOMBRE Y APELLIDO	UNIDAD	FIRMA
ALVARO MOSTAJO CORTEZ	DNIM-GNAF	 Arq. Alvaro W Mostajo Cortez FISCAL DE OBRAS CIVILES D.N.I.M. - G.N.A.F Y.P.F.B
HECTOR PEDRAZAS LOPEZ	DNIM-GNAF	 Ing. Hector Pedraza L. TECNICO FISCAL DE OBRA DNIM - GNAF Y.P.F.B.

Ing. José Eddert Ferrufino Cueto  
DIRECTOR NACIONAL DE  
INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO  
DNIM - GNAF  
Y.P.F.B

DNIM

Ing. José Eddert Ferrufino Cueto  
DIRECTOR NACIONAL DE  
INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO  
DNIM - GNAF  
Y.P.F.B

**RESPALDO AL ANEXO 4**

VERIFICACION PROPUESTA TECNICA EMPRESA: EMPRESA CONSTRUCTORA VOLCAN S.R.L.

DESCRIBIR EL OBJETO Y CODIGO DE LA CONTRATACION:

OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DEL MUSEO TECNOLÓGICO SANTA CRUZ

FORMACION, EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL REQUERIDO	FORMACION: ARQUITECTO	FOLIO: S/F	FORMULARIO Y RESPALDOS		FORMACION: INGENIERO CIVIL	FOLIO: S/F	TOTAL EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA						
			DESDE	HASTA			TOTAL AÑOS	TOTAL EN AÑOS Y MESES					
<b>CARGO:</b> Director de obra <b>FORMACION:</b> Arquitecto o Ingeniero Civil <b>CARGO SIMILAR:</b> Supervisor, Fiscal o Director de Obra de obras similares, a partir de la obtención del Título en Provisión Nacional. Trabajos en seguridad Industrial de supervisión, empresa contratista, fiscalización y otros similares. <b>Experiencia General:</b> Tener 2 años de experiencia general de experiencia general <b>Experiencia específica:</b> Haber realizado 1 trabajo en obras similares	NOMBRE: ARQ. OSVALDO RAMON PEREYRA RIVERO	FOLIO: S/F	01/12/2010	01/02/2012	1,17	S/F	01/12/2010	01/02/2012	1,17	S/F			
			01/07/2009	30/03/2010	0,75	S/F	01/07/2009	30/03/2010	0,75	S/F			
			01/01/2010	30/09/2010	0,75	S/F	01/01/2010	30/09/2010	0,75	S/F			
			01/09/2014	30/01/2015	0,41	S/F	01/09/2014	30/01/2015	0,41	S/F			
			01/05/2011	30/12/2013	2,67	S/F	01/05/2011	30/12/2013	2,67	S/F			
			01/04/2008	30/12/2010	2,75	S/F	01/04/2008	30/12/2010	2,75	S/F			
			01/04/2014	30/06/2014	0,25	S/F	01/04/2014	30/06/2014	0,25	S/F			
			01/11/2009	30/12/2009	0,16	S/F	01/11/2009	30/12/2009	0,16	S/F			
			01/07/2010	30/08/2010	0,16	S/F	01/07/2010	30/08/2010	0,16	S/F			
			07/06/2012	30/07/2012	0,16	S/F	07/06/2012	30/07/2012	0,16	S/F			
			01/12/2012	30/01/2013	0,16	S/F	01/12/2012	30/01/2013	0,16	S/F			
			01/06/2013	30/07/2013	0,16	S/F	01/06/2013	30/07/2013	0,16	S/F			
			CANTIDAD DE TRABAJOS SIMILARES		6								

FORMACION, EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL REQUERIDO	FORMACION: INGENIERO CIVIL	FOLIO: S/F	FORMULARIO Y RESPALDOS		FORMACION: INGENIERO CIVIL	FOLIO: S/F	TOTAL EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA						
			DESDE	HASTA			TOTAL AÑOS	TOTAL EN AÑOS Y MESES					
<b>CARGO:</b> Residente de obra <b>FORMACION:</b> Ingeniero Civil <b>CARGO SIMILAR:</b> Supervisor, Fiscal, Director de Obra, Residente en obras similares, a partir de la obtención del Título en Provisión Nacional. <b>Experiencia General:</b> Tener 2 años de experiencia general <b>Experiencia específica:</b> Haber realizado 1 trabajo en obras similares	NOMBRE: ING. RICHARD NUÑEZ RODRIGUEZ	FOLIO: S/F	01/04/2007	30/03/2007	2,00	S/I	01/04/2007	30/03/2007	2,00	S/I			
			01/09/2007	30/12/2007	0,33	S/I	01/09/2007	30/12/2007	0,33	S/I			
			11/01/2008	23/12/2008	0,95	S/I	11/01/2008	23/12/2008	0,95	S/I			
			10/01/2009	25/07/2009	0,54	S/F	10/01/2009	25/07/2009	0,54	S/F			
			18/08/2009	18/02/2010	1,28	S/F	18/08/2009	18/02/2010	1,28	S/F			
			01/09/2009	30/11/2010		S/F	01/09/2009	30/11/2010		S/F			
			CANTIDAD DE TRABAJOS SIMILARES		12								
			TRABAJOS SIMILARES		CONSTRUCCION DE LAS PLAZAS DISTRITO N° 12	1	S/I	CONSTRUCCION DE LAS PLAZAS DISTRITO N° 12	1	S/I	CONSTRUCCION DE LAS PLAZAS DISTRITO N° 12	1	S/I
			TRABAJOS SIMILARES		CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD WEENHAYEK	1	S/I	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD WEENHAYEK	1	S/I	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD WEENHAYEK	1	S/I
			TRABAJOS SIMILARES		MEJORAMIENTO DE LA PLAZA VILLA TER DE MAYO	1	S/F	MEJORAMIENTO DE LA PLAZA VILLA TER DE MAYO	1	S/F	MEJORAMIENTO DE LA PLAZA VILLA TER DE MAYO	1	S/F
			TRABAJOS SIMILARES		CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL	1	S/F	CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL	1	S/F	CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL	1	S/F
			TRABAJOS SIMILARES		REMODELACION DE LA PLAZA VILLA TER DE MAYO	1	S/F	REMODELACION DE LA PLAZA VILLA TER DE MAYO	1	S/F	REMODELACION DE LA PLAZA VILLA TER DE MAYO	1	S/F



Ing. José Edgert Forrujino Guato  
 DIRECTOR NACIONAL DE  
 INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO  
 D.N.I.M. - G.N.A.F.  
 Y.P.F.B.

*D.N.I.M.*

Ing. José Edgert Forrujino Guato  
 DIRECTOR NACIONAL DE  
 INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO  
 D.N.I.M. - G.N.A.F.  
 Y.P.F.B.

Arq. Alvaro W. Mostajo Cortez  
 FISCAL DE OBRAS CIVILES  
 D.N.I.M. - G.N.A.F.  
 Y.P.F.B.

NOMBRE Y APELLIDO	UNIDAD	D.N.I.M.-G.N.A.F.	HECTOR PEDRAZAS LOPEZ
NOMBRE Y APELLIDO	UNIDAD	D.N.I.M.-G.N.A.F.	ALVARO MOSTAJO CORTEZ
FIRMA			

POR EL PERSONAL TECNICO DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN

FORMACION, EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL REQUERIDO	NOMBRE: ING. JUAN ERNESTO CLADERAS GANDARILLA	FORMACION: INGENIERO ELECTRICO	Folio: S/F	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES POR QUE NO CUMPLE	EXPERIENCIA ESPECIFICA SEGUN FORMULARIO Y RESPALDOS PERSONAL PROPUESTO	CANTIDAD DE TRABAJOS SIMILARES	FOLIO	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES POR QUE NO CUMPLE	DESDE		HASTA		AÑOS	FOLIO	CUMPLE	TOTAL EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA		
											01/03/1999	30/06/2012	01/01/2013	05/1				TOTAL AÑOS	13 AÑOS Y 8 MESES	
Cargos: Profesional eléctrico Formacion: Ingeniero eléctrico o Ingeniero electromecánico Cargo similar: Supervisor, Fiscal, Director, jefe, Técnico o Residente en instalaciones de sistemas eléctricos, redes o cableado estructurado en obras similares, a partir de la obtención del Título Académico. Experiencia General: Tener 1 año de experiencia general. Experiencia específica: Haber realizado 1 trabajo en obras similares				CUMPLE					CUMPLE		30/06/2012	01/01/2013	05/1						13,85	
				CUMPLE		PROYECTO DE NUEVO EDIFICIO ALIANZA SEGUROS	1		CUMPLE											
				CUMPLE		PROYECTO NUEVO EDIFICIO DEPARTAMENTOS EDIFICIO PLATINUM	1		CUMPLE											
				CUMPLE		PROYECTO EDIFICIOS DE LOCALES Y COMERCIALES EDIFICIO TERESTA TOWER	1		CUMPLE											
				CUMPLE		PROYECTO EDIFICIO DE OFICINAS TTC	1		CUMPLE											
				CUMPLE						CUMPLE										
				CUMPLE						CUMPLE										
				CUMPLE						CUMPLE										
				CUMPLE						CUMPLE										
				CUMPLE						CUMPLE										

TOTAL EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA	TOTAL AÑOS	5,10	5 años Y 10 meses
CANTIDAD DE TRABAJOS SIMILARES		5	












6.11.	PROV Y COLOC VEGETACION (ALTA MEDIA Y BAJA)	PZA	8,00	187,52	1500,16	PZA	8,00	505,17	4041,36	PZA	8	505,17	4041,36	0,00	0,000%				
6.12.	PINTURA REFLECTIVA PARA LINEA DE ZEBRA	ML	178,00	45,98	8184,44	ML	178,00	67,76	12061,28	ML	178	67,76	12061,28	0,00	0,000%				
6.13.	PROV. Y COLOC. DE REJA DE METAL C/ POSTES DE FG																		
6.13.	INC/CERRAJERIA Y ACC. H-3M	M2	144,00	682,37	98261,28	M2	144,00	481,11	69279,84	M2	144	481,11	69279,84	0,00	0,000%				
6.14.	PROV Y COLOC. ESCULTURAS METALICAS	PZA	4,00	5.036,01	20144,04	PZA	4,00	20855,66	83422,64	PZA	4	20855,66	83422,64	0,00	0,000%				
6.15.	PLACA DE ENTREGA DE OBRA 40 X 60 S/ DISEÑO	GLB	1,00	848,44	848,44	GLB	1,00	1885,73	1885,73	GLB	1	1885,73	1885,73	0,00	0,000%				
6.16.	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	GLB	1,00	1.397,46	1397,46	GLB	1,00	16650,05	16650,05	GLB	1	16650,05	16650,05	0,00	0,000%				
<b>TOTAL PRECIO REFERENCIAL</b>					<b>9610604,63</b>	<b>TOTAL OFERTADO</b>					<b>9534147,12</b>	<b>TOTAL AJUSTADO</b>					<b>9534147,07</b>	<b>-0,05</b>	<b>0,00</b>

La EMPRESA "OSMACH OSCAR SALAS ORTUÑO" presenta errores aritméticos no mayor al porcentaje permitido y no supera el precio referencial propuesto por YPFB, por tanto la oferta cumple con los aspectos económicos requeridos en el DBC y se encuentra habilitada para acceder a la siguiente etapa de evaluación.

**POR EL COMITÉ DE EVALUACIÓN**

NOMBRES Y APELLIDOS:	UNIDAD	FIRMA
CARMEN TORREZ AGUILAR	DNEA - GNCO	
FREDDY MARCELINO ANDRADE MAMANI	DNGC - GNCO	 ANALISTA DE CONTRATACIONES GNCC - PRS Y.P.F.B.
JOSE EDBERT FERRUFINO CUETO	DNIM - GNAF	 Ing. José Edbert Ferrufino Cueto DIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DNIM - GNAF Y.P.F.B.
ALVARO WILFREDO MOSTAJO CORTEZ	DNIM - GNAF	 Arq. Alvaro W Mostajo Cortez FISCAL DE OBRAS CIVILES D.N.I.M - G.N.A.F Y.P.F.B.
HECTOR AYAX PEDRAZAS LOPEZ	DNIM - GNAF	 Ing. Hector Pedraza L. TECNICO FISCAL DE OBRA DNIM - GNAF Y.P.F.B.

## EVALUACION PRELIMINAR

## FORMULARIO V-1



DATOS GENERALES DEL PROCESO						
Objeto y código de la contratación :	OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO TECNOLÓGICO SANTA CRUZ EPNE-01-DNIM-314-15					
Nombre del Proponente :	EMPRESA CONSTRUCTORA VOLCÁN S.R.L.					
FORMULARIOS Y DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL DCD	VERIFICACIÓN (ACTO DE APERTURA)		EVALUACIÓN PRELIMINAR (SESIÓN RESERVADA)			
	PRESENTÓ		CUMPLE	NO CUMPLE	DESCRIBIR POR QUE NO CUMPLE	
	SI	NO				
Formulario A-1 Carta de presentación de la oferta.	✓		✓			
Formulario de Identificación del Proponente.	✓		✓			
Fotocopia simple del certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones vigente a la fecha de presentación de documentos.  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.</li> <li>• Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP's deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.</li> <li>• No es sujeto de contrataciones de bienes y servicios para el Estado, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP's.</li> </ul>	✓		✓			
Fotocopia simple de Número de Identificación Tributaria NIT o certificación electrónica.	✓		✓			
Formulario B-1 Presupuesto por Ítems y General de la Obra	✓		✓			
Formulario B-2 Análisis de precios unitarios.	✓		✓			
Formulario B-3 Precios Unitarios elementales	✓		✓			
Formulario C-1 Experiencia General y Específica de la empresa	✓		✓			
Formulario C-2 Experiencia General y específica del personal propuesto (DIRECTOR DE OBRA)	✓		✓			
Formulario C-2 Experiencia General y específica del personal propuesto (RESIDENTE DE OBRA)	✓		✓			
Formulario C-2 Experiencia General y específica del personal propuesto (PROFESIONAL ELECTRICO)	✓		✓			
Formulario C-3 Cronograma de ejecución de la obra	✓		✓			
Formulario C-4 Mejoras Técnicas Propuestas a la Obra (proyecto)	✓		✓			



Formulario C-5 Declaración Jurada de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas	✓		✓		
Propuesta Técnica: Organigrama, Métodos Constructivos, Número de Frentes a utilizar, otros en base a las especificaciones técnicas.	✓		✓		

La oferta presentada por la empresa: **EMPRESA CONSTRUCTORA VOLCÁN S.R.L.**, cumple con la presentación y aspectos administrativos solicitados en el DCD, por tanto se habilita para la siguiente etapa de evaluación.

**FIRMADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN:**

NOMBRE	UNIDAD	FIRMA
Carmen Torrez Aguilar	DNEA – GNCO	
Freddy Marcelino Andrade Mamani	DNGC – GNCO	 Freddy Andrade Mamani ANALISTA DE CONTRATACIONES GNCO - PRS Y.P.F.B.

VERIFICACION SICOES

EMPRESA: EMPRESA CONSTRUCTORA VOLCÁN S.R.L.  
 N° NIT: 139365024



- ACCIONES
- Proveedores RUPE
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...

```

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaSELECT DECODE (em numerodocumento, ' ', em numerodocumento) AS 'NIT/CI', INITCAP (em nombreempresa) AS 'Empresa/Persona
Contratada', INITCAP (e.nombreentidad) AS 'Entidad contratante', LOWER (i.descripciongeneralbien) || ' (CUCE: ' || i.codigo proceso || ') 'Objeto de la contratación',
|| trim(to_char(da montocontrato) || tipocambio, '999,999,999,999')) ||
' ' || r.descripcioncausante || ' '
' || r.descripcioncausante || ' '
' || decode(da.codigoestadofiscalia,'F', 'En Proceso Judicial' || '
) 'Causante (segun la entidad)', c.descripcioncausal 'Causal', 'Ver detalles' 'Ver más información' FROM saformularios f, sainicio proceso i, saentidades e,
sadetalleadjudicados da, saempresas em, sacausantesresolucion r, sacausales c WHERE i.codigo proceso = f.codigo proceso AND e.codigoentidad = i.codigoentidad AND
e.codigoentidad = i.codigoentidad AND e.gestion = i.gestion AND i.codigo proceso = da.codigo proceso AND da.codigo empresa = em.codigo empresa AND da.codigo causante
= r.codigo causante AND da.codigo causal = c.codigo causal AND f.codigo formulario = '600' AND (f.estado = 'F' or (f.estado='T' and f.fecha habilitacionrectificacion is not
null)) AND da.estado IN ('R','RP') AND UPPER(em.nombreempresa) like '%EMPRESA%' and UPPER(em.nombreempresa) like '%CONSTRUCTORA%' and
UPPER(em.nombreempresa) like '%VOLCAN%' and UPPER(em.nombreempresa) like '%S.R.L.%' AND em numerodocumento like '139365024%' order by
em nombreempresa
    
```

CONTRATOS RESUELTOS  
(Búsqueda simple)

**Simple**

Nombre o Razón Social de la empresa contratada: empresa constructora volcan s.r.l. NIT/CI: 139365024

Contratos resueltos por causas atribuidas a:  La empresa o persona contratada  La entidad contratante  Fuerza mayor o caso fortuito  Cualquiera de los anteriores

Causal de resolución:

Fecha de resolución del contrato: de Enero de y de Enero de

CUCE: - - - - -

**Avanzada**

Se han encontrado 0 contratos resueltos

Nº	NIT/CI	Empresa/Persona Contratada	Entidad contratante	Objeto de la contratación	Monto del contrato (Bs)	Fecha de suscripción	Fecha de resolución	Causante (segun la entidad)	Causal	Ver más información
No existen registros para la búsqueda especificada										

SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES



- CONTRATACIONES
- Búsqueda
  - Convocatorias Nacionales
  - Convocatorias Internacionales
  - Contratos Resueltos
  - Desistimientos de contrato
- Programa Anual de Contrataciones
- Estadísticas
- Otras publicaciones
- Registro Proveedores RUPE
- Normativa
- Formularios
- Comunicados
- Incumplidos
- Clasificadores

[Inicio](#) [NIT/Institucional](#) [Contactenos](#) [Mapa del sitio](#) [Ayuda](#)

**DESISTIMIENTOS DE CONTRATO**

Nombre o Razón Social de la empresa: EMPRESA CONSTRUCTORA VOLCÁN S.R.L. NIT/CI: 139365024

¿El motivo de desistimiento/incumplimiento fue aceptado por la entidad?  SI  NO

Tipo de desistimiento:

Fecha de desistimiento: de Enero de y de Enero de

CUCE: - - - - -

Nº	NIT	Empresa o Persona Jurídica	Objeto de la contratación	Tipo de Desistimiento	Motivo	Fecha	Aceptado por la Entidad
No se encontraron registros que cumplan esas características.							

