



La fuerza que transforma Bolivia

INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN

CITE: N° CDO-01-DRGCH-92-15

OBJETO: "OBRAS CIVILES PARA LA AMPLIACION DEL TENDIDO DE RED SECUNDARIA EN LAS LOCALIDADES DE MONTEAGUDO Y MUYUPAMPA DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA"

CÓDIGO: CDO-01-DRGCH-92-15
(SEGUNDA CONVOCATORIA)

A : Ing. Erick Ramiro Echalar Orihuela
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA - RCD

DE : COMITÉ DE EVALUACIÓN

REF : INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN

FECHA : Sucre, 24 de septiembre de 2015

Señora Responsable del Contratación Directa - RCD:

En cumplimiento a los procedimientos establecidos en el marco del Reglamento de Contrataciones Directas del D.S. 29506, aprobado con resolución de Directorio N° 092/2013 de fecha 20 de noviembre de 2013, remitimos a su autoridad el informe de evaluación y recomendación correspondiente al proceso de contratación "OBRAS CIVILES PARA LA AMPLIACION DEL TENDIDO DE RED SECUNDARIA EN LAS LOCALIDADES DE MONTEAGUDO Y MUYUPAMPA DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA" SEGUNDA CONVOCATORIA.

1. ANTECEDENTES

Según Informe CDO-01-DRGCH-92-15 de fecha 16 de septiembre de 2015, el Comité de Habilitación recomienda que una vez realizada la evaluación de los aspectos legales y administrativos se tiene el siguiente resultado:

N°	EMPRESA	HABILITADO/NO HABILITADO
1	CONSERE	HABILITADO

2. ETAPA DE EVALUACIÓN

Conforme al numeral 21 del Documento Base de Contratación, el presente comité proseguirá con la evaluación de los aspectos técnicos y económicos de la propuesta habilitada.

2.1 Verificación Errores Aritméticos

Página 1 de 3

De acuerdo a lo descrito en el Documento Base de Contratación y según la verificación de las propuestas económicas presentadas, se establece de acuerdo al **Anexo 1**, lo siguiente:

CUADRO RESUMEN VERIFICACIÓN ARITMÉTICA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS (Expresado en Bolivianos)							
N°	NOMBRE DEL OFERENTE	PRECIO REFERENCIAL	VALOR LEÍDO DE LA OFERTA ECONÓMICA	VALOR AJUSTADO POR REVISIÓN ARITMÉTICA	PORCENTAJE (%) DE DIFERENCIA	OBSERVACIONES	HABILITADO/DESCALIFICADO
1	CONSERE	194.841.87	172.682.06	172.682.06	0,00 %	Sin ajustes No supera el precio referencial	Habilitado

2.2 Evaluación por el Método de Precio Evaluado Más Bajo

De acuerdo a lo establecido en el Documento Base de Contratación, el método de evaluación para la presente contratación es Precio Evaluado más Bajo, el mismo que se realizará en dos etapas:

a) Evaluación Económica

N°	NOMBRE DEL OFERENTE	PRECIO TOTAL (Bs)	ORDEN DE PRELACIÓN
1	CONSERE	172.682.06	1°

En el cuadro precedente se describe la orden de prelación de la propuesta económica.

b) Evaluación Oferta Técnica

Conforme al **Anexo 2**, adjunto al presente informe, la propuesta técnica de la empresa CONSERE NO CUMPLE con los aspectos técnicos requeridos en el Documento Base de Contratación, por tanto de acuerdo a los inciso p) del numeral 11 del DBC la propuesta queda descalificada.

3. ERRORES SUBSANABLES

No hubo errores subsanables en la presente contratación. Según **Anexo 3**.

4. CONCLUSIONES

El Comité de Evaluación, de acuerdo al inciso a) del numeral II del Art. 30 del Reglamento de Contrataciones Directas del D.S. 29506 y una vez culminada la evaluación concluye:




Descalificar la oferta de la empresa CONSERE de acuerdo al inciso p) del numeral 11 del DBC por no cumplir con los aspectos técnicos requeridos en el DBC los mismos que no fueron considerados

subsanales. No Cumple Experiencia General y Especifica del personal propuesto solicitado, misma que debió ser igual o mayor a tres años,

5. RECOMENDACIÓN

Efectuada la evaluación del proceso de contratación CDO-01-DRGCH-92-15 "OBRAS CIVILES PARA LA AMPLIACION DEL TENDIDO DE RED SECUNDARIA EN LAS LOCALIDADES DE MONTEAGUDO Y MUYPAMPA DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA" SEGUNDA CONVOCATORIA, el Comité de Evaluación recomienda al Responsable de Contratación Directa en aplicación al inciso a) del numeral II del Art. 30 del Reglamento de Contrataciones Directas del D.S. 29506, **declarar desierto** porque las propuestas no cumplen con lo requerido en el DBC.

FIRMAN POR EL COMITÉ DE EVALUACIÓN:

NOMBRE	UNIDAD	FIRMA
ING. CARLA GARRON DAZA	SUPERVISOR DE INSTALACIONES INTERNAS -DRGCH	 Ing. Carla Yamile Garrón Daza SUPERVISOR INST. COMERCIALES E INDUSTRIALES
ING. SERGIO VARGAS ARANDA	SUPERVISOR DE REDES-DRGCH	 Ing. Sergio Vargas Aranda SUPERVISOR DE REDES-DRGCH
LIC. ELIZABETH QUIROGA	ENCARGADA DE CONTRATACIONES-GNCO	 Lic. Elizabeth Quiroga ENCARGADA DE CONTRATACIONES-GNCO

Adj. Lo citado anexos 1 al 3
Carpeta de proceso



La fuerza que transforma Bolivia

ANEXO N° 1

REVISIÓN ARITMÉTICA
"OBRAS CIVILES PARA LA AMPLIACIÓN DEL TENDIDO DE RED SECUNDARIA EN LAS LOCALIDADES DE MONTEAGUDO Y MUYPAMPA DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA"
CÓDIGO PROCESO: CDO-01-DRGCH-92-15

Se procede a la revisión de los errores aritméticos del Formulario B-1 de las empresas habilitadas, de acuerdo a la siguiente descripción:

OFERENTE: EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE SERVICIOS RENGEL "CONSERE".

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	PRECIO REFERENCIAL TOTAL REQUERIDO POR YPFB (En Bs)	VALOR LEÍDO DE LA OFERTA ECONÓMICA: EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE SERVICIOS RENGEL "CONSERE" (En Bs)
OBRAS CIVILES PARA LA AMPLIACIÓN DEL TENDIDO DE RED SECUNDARIA EN LAS LOCALIDADES DE MONTEAGUDO Y MUYPAMPA DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA.	194,841.87	172,682.06

SOLICITADO POR YPFB				VALOR LEÍDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA POR ÍTEM (en Bs)	MONTO AJUSTADO PROPUESTA ECONÓMICA			REVISIÓN ARITMÉTICA	
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad		Cantidad	Precio Unitario (en Bs)	Precio Total (en Bs)	Variación %	Evaluación (*)
1	INSTALACION DE FAENAS - PROVISION Y COLOCADO DE LETREROS DE OBRA	Glb	1.00	4,260.63	1.00	4,260.63	4,260.63	0.00%	CALIFICA
2	MOVILIZACIÓN DE PERSONAL Y EQUIPO	Glb	1.00	4,419.48	1.00	4,419.48	4,419.48	0.00%	CALIFICA
3	REPLANTEO Y TRAZADO TOPOGRAFICO	ml	2,064.00	4,953.60	2,064.00	2.40	4,953.60	0.00%	CALIFICA
4	TRANSPORTE DE TUBERÍA	Glb	1.00	4,517.54	1.00	4,517.54	4,517.54	0.00%	CALIFICA
5	CORTE, ROTURA Y REMOCION DE PAVIMENTO RÍGIDO	m2	5.00	507.25	5.00	101.45	507.25	0.00%	CALIFICA
6	CORTE, ROTURA Y REMOCION DE ACERA Y/O CUNETAS	m2	35.00	-1,298.85	35.00	37.11	1,298.85	0.00%	CALIFICA
7	EXCAVACIÓN DE ZANJA TERRENO SEMI DURO	m3	1,039.10	65,349.00	1,039.10	62.89	65,349.00	0.00%	CALIFICA
8	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA CERNIDA	m3	412.80	28,000.22	412.80	67.83	28,000.22	0.00%	CALIFICA
	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMÚN	m3	626.30	33,024.80	626.30	52.73	33,024.80	0.00%	CALIFICA
10	TENDIDO DE TUBERÍA	ml	2,064.00	4,272.48	2,064.00	2.07	4,272.48	0.00%	CALIFICA
11	PROVISIÓN Y COLOCADO DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN	ml	2,064.00	4,561.44	2,064.00	2.21	4,561.44	0.00%	CALIFICA
12	PROVISIÓN Y COLOCADO DE FUNDA DE PROTECCIÓN PVC DN 3"	ml	71.00	4,927.40	71.00	69.40	4,927.40	0.00%	CALIFICA
13	OBRAS CIVILES PARA FIJACIÓN DE VÁLVULA DE P.E. 40 MM	Pza	1.00	229.72	1.00	229.72	229.72	0.00%	CALIFICA
14	OBRAS CIVILES PARA FIJACIÓN DE VÁLVULA DE P.E. 63 MM	Pza	1.00	229.72	1.00	229.72	229.72	0.00%	CALIFICA
15	REPOSICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO	m2	5.00	942.30	5.00	188.46	942.30	0.00%	CALIFICA
16	REPOSICIÓN Y AFINADO DE ACERAS Y/O CUNETAS	m2	35.00	3,000.90	35.00	85.74	3,000.90	0.00%	CALIFICA
17	ELABORACIÓN DE PLANOS "AS BUILI"	ml	2,064.00	4,334.40	2,064.00	2.10	4,334.40	0.00%	CALIFICA
18	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	Glb	1.00	3,852.33	1.00	3,852.33	3,852.33	0.00%	CALIFICA
TOTALES				172,682.06			172,682.06	0.00	

(*) Se verificó que la diferencia entre el monto leído de la propuesta y el monto ajustado de la revisión aritmética, sea menor al 2%.




La **EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE SERVICIOS RENGEL CONSERE**, no presenta errores aritméticos y no supera el precio referencial propuesto por YPFB, por tanto, la oferta cumple con los aspectos económicos requeridos en el DBC y se encuentra habilitada para acceder a la siguiente etapa de evaluación, donforme se presenta en el siguiente resumen:



La fuerza que transforma Bolivia

PRECIO REFERENCIAL YPFB	VALOR LEÍDO DE LA OFERTA ECONÓMICA: EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE SERVICIOS RENGEL "CONSERE" (En Bs)	PROPUESTA ECONÓMICA TOTAL AJUSTADA: EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE SERVICIOS RENGEL "CONSERE" - REVISIÓN ARITMÉTICA (en Bs)	OBSERVACIONES
194,841.87	172,682.06	172,682.06	Ninguna.

POR EL PERSONAL TÉCNICO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN:

NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD	FIRMA
Ing. Sergio C. Vargas Aranda	DRGCH	
Ing. Carla Y. Garron Daza	DRGCH	
Lic. Elizabeth Quiroga Parrilla	DRGCH	

Ing. Sergio C. Vargas Aranda
UDGCH-DRGCH
Y.P.F.B.

Ing. Carla Y. Garron Daza
SUPERVISOR INST. COMERCIALES E INDUSTRIALES
Y.P.F.B.

ELIZABETH QUIROGA PARRILLA
UA - RGCH
Y.P.F.B.

Sucre, 22 de septiembre de 2015.



La fuerza que transforma Bolivia

ANEXO N° 2

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

OBJETO: "OBRAS CIVILES PARA LA AMPLIACIÓN DEL TENDIDO DE RED SECUNDARIA EN LAS LOCALIDADES DE MONTEAGUDO Y MUYPAMPA DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA"
CÓDIGO PROCESO: CDO-01-DRGCH-92-15

PROPONENTE: EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE SERVICIOS RENGEL "CONSERE"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INCLUIDAS AL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIONES	OFERTANTE: EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE SERVICIOS RENGEL "CONSERE"		
	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (por que no cumple)
Formulario C-1 Experiencia General y Específica de la empresa. (*)	X		
Formulario C-2 Experiencia General y Específica personal clave de la Empresa. (**)		X	El Residente de Obra propuesto no cumple con la experiencia general exigida en el Numeral 5, punto 2 de las especificaciones técnicas incluidas al DBC. (Mayor o igual a tres años).
PROPUESTA TÉCNICA			
Organigrama del Personal Mínimo Requerido.		X	La Empresa proponente oferta como Residente de Obra y Responsable de Planos As Built, a una misma persona, incumpliendo el Numeral 5, punto 5 de las especificaciones técnicas incluidas al DBC. (Personal mínimo requerido, entre otros: Residente de Obra: 1. Y Responsable de Planos As Built: 1).
Número de Frentes de Trabajo.	X		
Métodos Constructivos.	X		
Formulario C-3 Cronograma de ejecución de la obra.	X		
Herramientas y Equipo Mínimo Requerido.	X		
Formulario C-4 Mejoras Técnicas Propuestas a la Obra (proyecto) (Si corresponde)	N/A	N/A	
Formulario C-5 Declaración Jurada de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas	X		
METODOLOGÍA CUMPLE/NO CUMPLE:	NO CUMPLE		

Aclaraciones:

N/A: No aplica, debido a que no es un requisito obligatorio.

(*): Se respalda la evaluación de la Experiencia General y Específica de la Empresa "CONSERE", en el Anexo N° 2-A.

():** Se respalda la evaluación de la Experiencia General y Específica del personal clave ofertado por la Empresa "CONSERE", en el Anexo N° 2-B.

La oferta técnica presentada por la **EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE SERVICIOS RENGEL "CONSERE"**, **NO CUMPLE** con la integridad de las especificaciones técnicas incluidas en el Documento Base de Contrataciones, y requeridas por YPFB, por tanto, el proponente no se habilita para la siguiente etapa del proceso de contratación.









La fuerza que transforma Bolivia

ANEXO N° 2

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA
OBJETO: "OBRAS CIVILES PARA LA AMPLIACIÓN DEL TENDIDO DE RED SECUNDARIA EN LAS LOCALIDADES DE MONTEAGUDO Y MUYUPAMPA DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA"
CÓDIGO PROCESO: CDO-01-DRGCH-92-15

POR EL PERSONAL TECNICO DEL COMITÉ DE EVALUACION:

NOMBRE	UNIDAD	FIRMA
Ing. Sergio C. Vargas Aranda	DRGCH	 
Ing. Carla Y. Garron Daza	DRGCH	 
Lic. Elizabeth Quiroga Parrilla	DRGCH	 

Sucre, 22 de septiembre de 2015.



La fuerza que transforma Bolivia

ANEXO N° 2-A

RESPALDO AL ANEXO N° 2 VERIFICACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DE LA EMPRESA: "CONSERE"
 "OBRAS CIVILES PARA LA AMPLIACIÓN DEL TENDIDO DE RED SECUNDARIA EN LAS LOCALIDADES DE MONTEAGUDO Y MUYPAMPA DEL
 DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA"
 CÓDIGO PROCESO: CDO-01-DRGCH-92-15

EXPERIENCIA GENERAL REQUERIDA EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INCLUIDAS AL DBC	EXPERIENCIA GENERAL PROPUESTA SEGÚN FORMULARIO Y RESPALDOS INCLUIDOS A LA PROPUESTA	IMPORTE (en Bs)	GESTIÓN	EVALUACIÓN		OBSERVACIONES / COMENTARIOS
				CUMPLE	NO CUMPLE	
EXPERIENCIA GENERAL: La experiencia de la empresa proponente será computada considerando los contratos ejecutados durante los últimos diez (10) años. La empresa deberá contar con experiencia certificada en contratos de obras acumulados con un monto de contratos comprendidos en el rango mínimo mayor a una (1) vez el valor del precio referencial de la convocatoria.	Construcción de acometidas Barrio Petrolero.	19,991.95	2012	X		Ninguna.
	Construcción de acometidas Barrio Japón.	19,952.35	2012			Ninguna.
	Construcción de acometidas Zona La Madona.	18,948.30	2012			Ninguna.
	Construcción de acometidas Villa Mesa Verde.	18,169.70	2012			Ninguna.
	Contratación de Servicios de Obras Civiles para sondeos de Red Secundaria en la Ciudad de Sucre.	19,621.94	2012			Ninguna.
	Contratación de Obras Civiles para la Detección de Fugas en Distritos 1,2,3,4 y 5 en Sucre.	17,053.43	2012			Ninguna.
	Construcción de acometidas Zona Villa Charcas.	13,350.68	2012			Ninguna.
	Obras Civiles para Construcción de Acometidas en la ciudad de Sucre Lote 10.	89,817.27	2012			Ninguna.
	Contratación de Obras Civiles para Profundizaciones y Detección de fugas de Red primaria y secundaria para el municipio de Sucre.	15,099.60	2012			Ninguna.
	Ampliación de red secundaria e instalación de acometidas en el municipio de Monteagudo.	168,296.99	2013			Ninguna.
	Contratación de Servicios de Obras Civiles para la ampliación de red secundaria en diferentes zonas de la ciudad de Sucre (D-2, D-3, D-4, D-5) Lote 2.	439,667.68	2013			Ninguna.
	Contratación de Servicios de Trabajos de Obras Civiles para Ampliación del Tendido de Red Secundaria en diferentes Zonas de la Ciudad de Sucre.	519,741.19	2014			Ninguna.
	Contratación de Servicios para Obras Civiles y Mecánicas para tendido de Red Primaria e Instalación de EDR, Obras Civiles para tendido de Red Secundaria a las Localidades de Yotala y Totacoa- Lote 2.	1,057,522.11	2014			Ninguna.
	Trabajos de Obras Civiles para Profundización de Tubería de polietileno.	183,071.38	2014			Ninguna.
	Obras Civiles para la Construcción de Acometidas en Instalaciones Domésticas de Gas Natural.	89,536.75	2014			Ninguna.
Trabajos de Obras Civiles para variantes de Red Secundaria.	119,008.04	2014	Ninguna.			
Mantenimiento de Red Primaria.	190,873.77	2015	Ninguna.			
Obras Civiles para Profundización y Variantes de Red Secundaria.	69,413.34	2015	Ninguna.			
TOTAL MONTO EJECUTADO (Bs.):		3,069,136.47				



La fuerza que transforma Bolivia

ANEXO N° 2-A

RESPALDO AL ANEXO N° 2 VERIFICACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DE LA EMPRESA: "CONSERE"
"OBRAS CIVILES PARA LA AMPLIACIÓN DEL TENDIDO DE RED SECUNDARIA EN LAS LOCALIDADES DE MONTEAGUDO Y MUYPAMPA DEL
DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA"
CÓDIGO PROCESO: CDO-01-DRGCH-92-15

EXPERIENCIA GENERAL REQUERIDA EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INCLUIDAS AL DBC	EXPERIENCIA GENERAL PROPUESTA SEGÚN FORMULARIO Y RESPALDOS INCLUIDOS A LA PROPUESTA	IMPORTE (en Bs)	GESTIÓN	EVALUACIÓN		OBSERVACIONES / COMENTARIOS
				CUMPLE	NO CUMPLE	
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: La experiencia de la empresa proponente será computada considerando los contratos ejecutados durante los últimos diez (10) años. La empresa deberá contar con experiencia certificada en contratos de obras acumulados con un monto de contratos comprendidos en el rango mínimo de 0,5 veces el valor del precio referencial de la convocatoria.	Construcción de acometidas Barrio Petrolero.	19,991.95	2012	X		Ninguna.
	Construcción de acometidas Barrio Japón.	19,952.35	2012			Ninguna.
	Construcción de acometidas Zona La Madona.	18,948.30	2012			Ninguna.
	Construcción de acometidas Villa Mesa Verde.	18,169.70	2012			Ninguna.
	Contratación de Servicios de Obras Civiles para sondeos de Red Secundaria en la Ciudad de Sucre.	19,621.94	2012			Ninguna.
	Contratación de Obras Civiles para la Detección de Fugas en Distritos 1,2,3,4 y 5 en Sucre.	17,053.43	2012			Ninguna.
	Construcción de acometidas Zona Villa Charcas.	13,350.68	2012			Ninguna.
	Obras Civiles para Construcción de Acometidas en la ciudad de Sucre Lote 10.	89,817.27	2012			Ninguna.
	Contratación de Obras Civiles para Profundizaciones y Detección de fugas de Red primaria y secundaria para el municipio de Sucre.	15,099.60	2012			Ninguna.
	Ampliación de red secundaria e instalación de acometidas en el municipio de Monteagudo.	168,296.99	2012			Ninguna.
	Contratación de Servicios de Obras Civiles para la ampliación de red secundaria en diferentes zonas de la ciudad de Sucre (D-2, D-3, D-4, D-5) Lote 2.	439,667.68	2013			Ninguna.
	Contratación de Servicios de Trabajos de Obras Civiles para Ampliación del Tendido de Red Secundaria en diferentes Zonas de la Ciudad de Sucre.	519,741.19	2013			Ninguna.
	Contratación de Servicios para Obras Civiles y Mecánicas para tendido de Red Primaria e Instalación de EDR, Obras Civiles para tendido de Red Secundaria a las Localidades de Yotala y Totacoa- Lote 2.	1,057,522.11	2014			Ninguna.
	Trabajos de Obras Civiles para Profundización de Tubería de polietileno.	183,071.38	2014			Ninguna.
Obras Civiles para la Construcción de Acometidas en Instalaciones Domésticas de Gas Natural.	89,536.75	2014	Ninguna.			
Trabajos de Obras Civiles para variantes de Red Secundaria.	119,008.04	2014	Ninguna.			
Mantenimiento de Red Primaria.	190,873.77	2015	Ninguna.			
Obras Civiles para Profundización y Variantes de Red Secundaria.	69,413.34	2015	Ninguna.			
TOTAL MONTO EJECUTADO (Bs.):		3,069,136.47				

POR EL PERSONAL TÉCNICO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN:

NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD	FIRMA
Ing. Sergio C. Vargas Aranda	DRGCH	
Ing. Carla Y. Garron Daza	DRGCH	
Lic. Elizabeth Quiroga Parrilla	DRGCH	

Sucre, 22 de septiembre de 2015.



La fuerza que transforma Bolivia

ANEXO N° 2-B

**RESPALDO AL ANEXO N° 2 "VERIFICACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PERSONAL CLAVE DE LA EMPRESA: "CONSERE"
"OBRAS CIVILES PARA LA AMPLIACIÓN DEL TENDIDO DE RED SECUNDARIA EN LAS LOCALIDADES DE MONTEAGUDO Y MUYPAMPA DEL
DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA"
CÓDIGO PROCESO: CDO-01-DRGCH-92-15**

FORMACIÓN, EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PERSONAL REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INCLUIDAS AL DBC	NOMBRE: EDDY MARCELO MURILLO VILDOZO		FORMACIÓN: ING. CIVIL	NOMBRE: EDDY MARCELO MURILLO VILDOZO		FORMACIÓN: ING. CIVIL	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	EXPERIENCIA GENERAL DEL PERSONAL PROPUESTO SEGÚN FORMULARIO Y RESPALDOS INCLUIDOS A LA PROPUESTA		EXPERIENCIA ACUMULADA	EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PERSONAL PROPUESTO SEGÚN FORMULARIOS Y RESPALDOS INCLUIDOS A LA PROPUESTA		EXPERIENCIA ACUMULADA			
	DESDE	HASTA		DESDE	HASTA				
RESIDENTE DE OBRA: Titulado (a) de las siguientes carreras: Ing. Civil, Arquitecto, Ing. Mecánico, Ing. Petrolero, Ing. Industrial, Técnico en Construcciones Civiles, Profesionales afines al rubro. Experiencia General: Experiencia de trabajo relacionada con el ejercicio de su profesión igual o superior a 3 años. Experiencia Específica: Mínima de 2 años, en cargos como: Residente de Obra, Supervisor de Obras, Director de Obra, Técnico de Seguimiento de Obra, Fiscal de Obras en construcción de obras similares al punto 3 de las especificaciones técnicas, incluidas al DBC.	02/2009	08/2009	0 años 6 meses 10 días	02/2009	08/2009	0 años 6 meses 10 días	X		El Residente de Obra propuesto no cumple con la experiencia general exigida en el Numeral 5, punto 2 de las especificaciones técnicas incluidas al DBC. (Mayor o igual a tres años).
	01/2011	08/2011	0 años 7 meses 20 días	01/2011	08/2011	0 años 7 meses 20 días			
	07/2012	07/2012	0 años 0 meses 14 días	07/2012	07/2012	0 años 0 meses 14 días			
	04/09/2012	16/10/2012	0 años 2 meses 29 días	04/09/2012	16/10/2012	0 años 2 meses 29 días			
	04/09/2012	05/11/2012		04/09/2012	05/11/2012				
	09/2012	11/2012	0 años 0 meses 21 días	09/2012	11/2012	0 años 0 meses 21 días			
	09/2012	11/2012		09/2012	11/2012				
	11/2012	12/2012	0 años 3 meses 30 días	11/2012	12/2012	0 años 3 meses 30 días			
	11/2012	12/2012		11/2012	12/2012				
	10/2013	01/2014	0 años 5 meses 29 días	10/2013	01/2014	0 años 5 meses 29 días			
06/2014	09/2014	06/2014		09/2014					
08/2014	11/2014		08/2014	11/2014					
TOTAL EXPERIENCIA GENERAL:			2 años 3 meses 22 días	TOTAL EXPERIENCIA ESPECÍFICA:		2 años 3 meses 22 días			

FORMACIÓN, EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PERSONAL REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INCLUIDAS AL DBC	NOMBRE: MARCELO JORGE CABRERA ARANDIA		FORMACIÓN: ING. INDUSTRIAL	NOMBRE: MARCELO JORGE CABRERA ARANDIA		FORMACIÓN: ING. INDUSTRIAL	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	EXPERIENCIA GENERAL DEL PERSONAL PROPUESTO SEGÚN FORMULARIO Y RESPALDOS INCLUIDOS A LA PROPUESTA		EXPERIENCIA ACUMULADA	EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PERSONAL PROPUESTO SEGÚN FORMULARIOS Y RESPALDOS INCLUIDOS A LA PROPUESTA		EXPERIENCIA ACUMULADA			
	DESDE	HASTA		DESDE	HASTA				
RESPONSABLE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE: Experiencia general: Experiencia de trabajo relacionado con el ejercicio de su profesión igual o superior a 3 años. Experiencia Específica: Mínima de 2 años, en cargos como residente de obra ó: Supervisor de Obras, Director de Obra, Técnico de Seguimiento de Obra, Fiscal de Obras en construcción de obras similares, Experiencia específica igual o superior a 2 años como Responsable SYSO en actividades relacionadas a las obras similares citadas en el punto 3 de las especificaciones Técnicas, incluidas en el DBC.	07/2010	10/2010	0 años 3 meses 30 días	07/2010	10/2010	0 años 3 meses 30 días	X		
	01/2011	05/2011	0 años 4 meses 30 días	01/2011	05/2011	0 años 4 meses 30 días			
	09/2011	10/2011	0 años 1 meses 30 días	09/2011	10/2011	0 años 1 meses 30 días			
	07/2012	01/2013	0 años 10 meses 30 días	07/2012	01/2013	0 años 10 meses 30 días			
	01/2013	05/2013		01/2013	05/2013				
	06/2013	09/2013	0 años 3 meses 29 días	06/2013	09/2013	0 años 3 meses 29 días			
	10/2013	01/2014		10/2013	01/2014				
	06/2014	09/2014	0 años 5 meses 29 días	06/2014	09/2014	0 años 5 meses 29 días			
	09/2014	11/2014		09/2014	11/2014				
	01/2015	02/2015	0 años 2 meses 30 días	01/2015	02/2015	0 años 2 meses 30 días			
01/2015	03/2015	01/2015		03/2015					
TOTAL EXPERIENCIA GENERAL:			3 años 2 meses 13 días	TOTAL EXPERIENCIA ESPECÍFICA:		3 años 2 meses 13 días			



La fuerza que transforma Bolivia


ANEXO N° 2-B

RESPALDO AL ANEXO N° 2 "VERIFICACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PERSONAL CLAVE DE LA EMPRESA: "CONSERE"
 "OBRAS CIVILES PARA LA AMPLIACIÓN DEL TENDIDO DE RED SECUNDARIA EN LAS LOCALIDADES DE MONTEAGUDO Y MUYUPAMPA DEL
 DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA"
 CÓDIGO PROCESO: CDO-01-DRGCH-92-15

FORMACION, EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL REQUERIDO	NOMBRE: EDDY MARCELO MURILLO VILDOZO		FORMACIÓN: ING. CIVIL	NOMBRE: EDDY MARCELO MURILLO VILDOZO		FORMACIÓN: ING. CIVIL	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	EXPERIENCIA GENERAL DEL PERSONAL PROPUESTO SEGÚN FORMULARIO Y RESPALDOS INCLUIDOS A LA PROPUESTA		EXPERIENCIA ACUMULADA	EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO SEGÚN FORMULARIOS Y RESPALDOS INCLUIDOS A LA PROPUESTA		EXPERIENCIA ACUMULADA			
	DESDE	HASTA			DESDE		HASTA		
Responsable de Planos As Built. Experiencia General: Experiencia de trabajo relacionado con el ejercicio de su profesión igual o superior a 1 años. Experiencia Especifica: Igual o superior a 6 meses en la elaboración de planos en planta, topográficos y otros.	07/2012	07/2012	0 años 0 meses 29 días	07/2012	07/2012	0 años 0 meses 29 días	X		
	09/2012	09/2012	0 años 0 meses 29 días	09/2012	09/2012	0 años 0 meses 29 días			
	09/2012	09/2012	0 años 0 meses 29 días	09/2012	09/2012	0 años 0 meses 29 días			
	01/11/2012	12/2012	0 años 1 meses 30 días	01/11/2012	12/2012	0 años 1 meses 30 días			
	01/11/2012	12/2012	0 años 1 meses 30 días	01/11/2012	12/2012	0 años 1 meses 30 días			
	10/2013	01/2014	0 años 3 meses 30 días	10/2013	01/2014	0 años 3 meses 30 días			
	06/2014	09/2014	0 años 5 meses 29 días	06/2014	09/2014	0 años 5 meses 29 días			
08/2014	11/2014	0 años 5 meses 29 días	08/2014	11/2014	0 años 5 meses 29 días				
TOTAL EXPERIENCIA GENERAL:			1 años 1 meses 20 días	TOTAL EXPERIENCIA GENERAL:		1 años 1 meses 20 días			

POR EL PERSONAL TÉCNICO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN:

NOMBRE	UNIDAD	FIRMA
Ing. Sergio C. Vargas Aranda	DRGCH	
Ing. Carla Y. Garron Daza	DRGCH	
Iic. Elizabeth Quiroga Parrilla	DRGCH	



Sucre, 22 de septiembre de 2015

ERRORES SUBSANABLES

NO SE CONSIDERARON ERRORES SUBSANABLES