



La fuerza que transforma Bolivia

INFORME DE HABILITACION

CITE: N° YPFB-GNCO- CDO-DRGOR-6/15

**OBJETO: "SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES
COMPLEMENTARIAS PARA LA ESR DE LLALLAGUA"**

**CÓDIGO: CDO-DRGOR-6-15
(SEGUNDA CONVOCATORIA)**

**A : Ing. Mario Santos Mamani Limachi
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA - RCD**

DE : COMITÉ DE HABILITACION

REF : INFORME DE PROPONENTES HABILITADOS/NO HABILITADOS

FECHA : Oruro, 17 de julio de 2015

Señores Comité de Evaluación:

De conformidad a las disposiciones y procedimientos establecidos en el Reglamento de Contrataciones Directas de YPFB aprobado mediante Resolución de Directorio N° 92/2013 de fecha 20 de noviembre de 2013 y el Decreto Supremo N° 29506 de fecha 09 de Abril de 2008, así como el Documento Base de Contratación (DBC), elevamos a conocimiento y consideración de su autoridad, el presente Informe:

1. ANTECEDENTES.-

La DIRECCION DE GAS VIRTUAL, mediante carta Cite: 164/15 de fecha 26 de mayo de 2015, solicita al Responsable de Contratación Directa la contratación "**SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS PARA LA ESR DE LLALLAGUA**" adjuntando la siguiente documentación:

- Formulario PAC (Programa Anual de Contrataciones)
- Formulario de Términos de referencia, incluyendo validaciones que correspondan
- Formulario de Precio Referencial respaldado
- Formulario de Informe de Justificación N° 13/2015
- Certificación presupuestaria – Preventivo N° 33 de fecha 18 de febrero de 2015, por Bs. 127.313,40 (Ciento Veintisiete mil trescientos trece) con cargo a la partida presupuestaria 42240 "(SUPERVICION DE CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS DE DOMINIO PRIVADO)".

2. DESARROLLO DEL PROCESO.-





La fuerza que transforma Bolivia

2.1 Designación de Comités.-

Mediante Memorándum CITE: 28/2015 de fecha 10 de julio de 2015, el Responsable de Contratación Directa, designó al siguiente personal como integrantes del Comité Habilitación y Evaluación:

Comité de Habilitación:

- Gonzalo Muriel Zambrana - TECNICO LEGAL
- Jhonny Chugar Vasquez - TECNICO EN CONTRATACIONES III

Comité de Evaluación:

- Daniel Israel Molina Villalba - JEFE DE UNIDAD DE INGENIERIA
- Jhonny Chugar Vasquez - TECNICO EN CONTRATACIONES III

2.2 Documento Base de Contratación (DBC).-

El Documento Base de Contratación fue elaborado por los Comités de Habilitación y Evaluación y aprobado mediante Nota Expresa de fecha xx de xx de 201x por el/la Responsable de Contratación Directa.

2.3 Publicaciones

En fecha 13 de julio de 2015, fue publicado en el sitio web de YPFB, del Documento Base de Contratación y otros documentos (Términos de Referencia).

Por otra parte en fecha 12 de julio de 2015 se publicó la convocatoria en el medio de prensa Escrita CAMBIO Y LA RAZON.

2.4 Invitaciones.-

Fueron cursadas invitaciones a las empresas incluidas en el listado de proveedores registrados de la Base de Datos de Proveedores.

2.5 Precio Referencial.-

El precio Referencial establecido por la Unidad Solicitante para la presente contratación es la siguiente:

Por el TOTAL

Nº	DETALLE DEL BIEN/SERVICIO/OBRA/SERVICIO DE CONSULTORIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)	PRECIO TOTAL REFERENCIAL (Bs.)
1	"SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS PARA LA ESR DE LLALLAGUA"	1	GLOBAL	127.313,40	127.313,40



2.6 Inspección Previa. –

Esta Actividad no fue programada en el cronograma de plazos del DBC.

2.7 Consultas Escritas.-

De acuerdo al cronograma del DBC hasta horas 18:00 de fecha 13/07/2015, se recibieron consultas escritas que fueron consideradas en la Reunión de Aclaración.

2.8 Reunión de Aclaración.-

Se efectuó la Reunión de Aclaración de acuerdo al cronograma del DBC, en Fecha 14/07/2015, en el Oficinas de la Distrital de Redes de Gas Oruro ubicada en la C/ Arce S/N, entre Velasco Galvarro y 6 de Agosto, no se presentaron proponentes.

2.9 Enmiendas al Documento Base de Contratación.-

No se realizó enmiendas al Documento Base de Contratación.

3. RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS.-

3.1 Recepción de propuestas.-

De conformidad a lo establecido en el cronograma de plazos del Documento Base de Contratación, hasta horas 15:00 del día 17/07/2015, no se recibieron propuestas.

3.2 Apertura de Propuestas.-

De acuerdo al cronograma de plazos del Documento Base de Contratación instalo el acto de apertura de propuestas a horas 15:15 de fecha 17 de julio de 2015 y según el formulario de Control de Recepción de Propuestas se establece que no se recibieron propuestas.

4. CONCLUSIONES

El Comité de Habilitación en el ámbito de sus competencias concluye lo siguiente:

Al no haberse recibido propuestas en el presente proceso de contratación, de acuerdo al inciso a) del Art. 15 del Reglamento de Contrataciones Directas del D.S. 29506, se Declara Desierto el presente proceso de contratación.





La fuerza que transforma Bolivia

5. RECOMENDACIONES

El Comité de Habilitación en el ámbito de sus competencias recomienda lo siguiente:

Declarar desierto el proceso de contratación "SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS PARA LA ESR DE LLALLAGUA" CDO-DRGOR-6-15, De acuerdo al inciso a) del Art. 15 del Reglamento de Contrataciones Directas por que no se recibieron propuestas.

POR EL COMITÉ DE HABILITACION

NOMBRE	UNIDAD	FIRMA
<i>Abog. Gonzalo Muriel Zambrana</i> ASESOR LEGAL REDES DE GAS ORURO MAT RPA N° 5550023 GMZ -A V.P.N.O. - GNRGD YPFB	<i>Abog. Gonzalo Muriel Zambrana</i> ASESOR LEGAL REDES DE GAS ORURO MAT RPA N° 5550023 GMZ -A V.P.N.O. - GNRGD YPFB	
<i>Lic. Jhonny Chungar Vásquez</i> TEC. EN CONTRATACIONES III DISTRITO REDES DE GAS ORURO GNRGD - Y.P.F.B.	<i>Lic. Jhonny Chungar Vásquez</i> TEC. EN CONTRATACIONES III DISTRITO REDES DE GAS ORURO GNRGD - Y.P.F.B.	

Adj. Lo citado anexos del 1 al 4
Carpeta de proceso