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1. INTRODUCCIÓN 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos a través de la Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos (GNRGD), tiene a su 
cargo la distribución de gas natural en las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba, Chuquisaca, Santa Cruz, Oruro y Potosí.  

Es en tal sentido, para prevenir interrupciones en el normal abastecimiento de gas natural a usuarios domésticos, 
comerciales e industriales, la Distrital de Redes de Gas y Ductos Chuquisaca en representación de la GNRGD y en 
complementación a los trabajos de operación y mantenimiento de esta gestión, determinó realizar el mantenimiento 
preventivo y correctivo de City Gate de Yamparáez. 

2. OBJETIVO 

Contratar los servicios de empresas especializadas, legalmente constituidas, para realizar los trabajos de mantenimiento 
preventivo y correctivo del City Gate de Yamparáez, mediante la ejecución de obras Civiles, Mecánicas, Instrumentación y 
Eléctricas del  sistema primario de distribución  de gas natural. 

La ejecución del proyecto consiste en lo siguiente: 

Mantenimiento Preventivo Correctivo de City Gate de Yamparáez. 

Para la ejecución de todo el proceso los trabajos a realizar serán explicados en cada lote de acuerdo a las características 
de cada uno de ellos. 

3. INFORMACION GENERAL 

Las empresas que se adjudique las obras se encargarán de realizar los trabajos descritos en el presente documento, 
debiendo además proveer algunos materiales para su instalación, mantenimiento y/o puesta en marcha de acuerdo a las 
especificaciones técnicas en cada uno de los lotes 

3.1. LUGAR DE EJECUCION DE LA OBRA 

DESCRIPCION LUGAR DE EJECUCION 
Mantenimiento Preventivo Correctivo de City Gates de Yamparáez-
Chuquisaca 

Yamparáez 
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3.2. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA 
 

El plazo de ejecución del presente proyecto se muestra en la siguiente tabla: 
 

DESCRIPCION TIEMPO EN DIAS CALENDARIOS 
Mantenimiento Preventivo Correctivo de City Gate de Yamparáez-Chuquisaca 20 Días 
 
El plazo de ejecución de la obra será contabilizado a partir de que Y.P.F.B. emita la Orden de Proceder. Asimismo, los 
proponentes podrán proponer un plazo menor razonable y en ningún caso un plazo mayor al estimado.  
 
El tiempo descrito arriba mencionado, no es de ninguna forma aditivo en el caso de que la empresa se adjudique  a varias 
obras, lo que implica que las ejecuciones de los trabajos deben realizarse de forma SIMULTÁNEA O PARALELA, cumpliendo 
con los plazos establecidos. 

Las empresas contratistas deberán presentar un cronograma de ejecución para el trabajo previo inicio de actividades.  

3.3. GARANTIAS 

3.3.1.  GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPUESTA 

Tiene por objeto garantizar que los proponentes participen de buena fe y con la intención de culminar el proceso y 
deberá presentarse conjuntamente con la propuesta. 

 
La Garantía de Seriedad de Propuesta debe ser presentada por todos los proponentes que participen del proceso de 
contratación por un valor equivalente mínimo al Uno por Ciento (1%) del valor total de su propuesta económica. 

 

GIRADA A NOMBRE DE: 
YACIMIENTOS PETROLÍFEROS  FISCALES 
BOLIVIANOS 

VIGENCIA MÍNIMA: 
90 días calendario a partir de la fecha de 
su Emisión  

MONTO MÍNIMO Bs.: 
1% DEL VALOR TOTAL DE SU PROPUESTA 
ECONÓMICA(*) 

TIPO DE GARANTÍA REQUERIDO: 
1. Boleta de Garantía  
2. Garantía a Primer Requerimiento 

3.3.2. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
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Tiene por objeto garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva de la obra, será equivalente al siete por ciento 
(7%) del monto del contrato que deberá expresar su carácter de: irrevocable, renovable y de ejecución inmediata a 
primer requerimiento, la misma deberá estar vigente en tanto no se haya concluido el contrato. 
El plazo mínimo debe ser de 60 días adicionales al tiempo de ejecución de la obra. 

3.3.3. GARANTIA ADICIONAL A LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO  DE CONTRATO 

El proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio 
Referencial, deberá presentar una Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia 
entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica; 

 

TIPO DE GARANTÍA REQUERIDO 
1. Boleta de Garantía. 
2. Garantía Irrevocable, Renovable y a 

Primer Requerimiento. 

3.3.4. GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DE ANTICIPO 

Tiene por objeto garantizar la devolución del monto entregado al proponente por concepto de anticipo inicial.  
 

El monto de esta garantía será hasta un máximo del veinte por ciento (20%) del monto total del contrato y será por un 
monto equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado, debiendo ser renovada mientras no se deduzca el 
monto total. 

 
(OPCIONAL La empresa adjudicada podrá solicitar un anticipo de hasta el 20%, previa presentación del tipo de 
garantía requerida por el mismo monto solicitado) 

 

TIPO DE GARANTÍA REQUERIDO 
1. Boleta de Garantía  
2. Garantía Irrevocable, Renovable y a 

Primer Requerimiento, 

3.4. OTRO TIPOS DE GARANTIAS 

3.4.1. GARANTIA DE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA  

Después de firmada el acta de Entrega Definitiva de la Obra, la empresa contratista debe extender por escrito mediante el 
representante legal o propietario, un documento notariado donde especifique un Tiempo de Garantía Mínimo de 2 años 
por la ejecución de la obra. 
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La garantía notariada deberá expresar lo siguiente: En caso de fallas, la reposición y/o reemplazo de ítems de 
ejecución de obra, deberá ser inmediata y todos los costos para subsanar el problema deberán correr por cuenta 
de la empresa CONTRATISTA, la reposición y/o reemplazo de ítems de ejecución de obra tendrá la misma garantía 
de la construcción de la obra reemplazada. 

3.5. SEGUROS PARA LA EJECUSION DE LA OBRA 

La empresa adjudicada, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del 
contrato las Pólizas de Seguro especificadas a continuación: 

a)      POLIZA TODO RIESGO DE CONSTRUCCION 
 
Durante la ejecución de la obra, el Contratista deberá mantener por su cuenta y cargo una póliza de Seguro adecuada, 
para asegurar contra todo riesgo, las obras en ejecución, materiales. 
La misma que cubrirá las construcciones a efectuar de acuerdo a las Especificaciones Técnicas, el valor asegurado 
debe ser igual al valor de las obras. Deberá incluir además las coberturas de: errores de construcción, movimiento 
sísmico, inundación, tempestad, incendio, impericia, descuido, actos mal intencionados cometidos por los empleados 
y/o contratistas, remoción de escombros, periodo de mantenimiento amplio, gastos adicionales por horas extras y de 
aceleración, equipos y maquinaria del contratista y otras coberturas que vea necesarias el contratista.  
 
 b)      SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL  
 
Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera 
ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general 
(extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, 
responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas.  Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y 
extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá 
figurar como un tercero. 
 
El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por $us. 10.000 
 
 c)      PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES.  

La empresa contratista deberá contar con este para asegurar a los empleados y trabajadores de la empresa 
adjudicada contra accidentes que pudieran producirse en la obra. Además deberá presentar y mantener vigente de 
forma ininterrumpida durante todo el periodo de ejecución de la obra.  

Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el 
Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente 
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y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en 
el desempeño de su trabajo. 

3.6. VALIDEZ DE LA PROPUESTA 

La validez de la propuesta deber ser igual o mayor a 90 días calendario. 

3.7. MODALIDAD DE ADJUDICACION 

Contratación Directa Ordinaria, enmarcada en el D.S. 29506. 

3.8. FORMA DE ADJUDICACION 

Será por el total. 

3.9. METODO DE SELECCIÓN 

Precio evaluado más bajo. 

3.10. INSPECCION  PREVIA 

Las empresas proponentes y/o adjudicadas tienen la obligación de realizar la inspección previa del lugar y el entorno 
donde se realizara la obra antes de la presentación de propuestas y del inicio de obras de manera particular. 

3.11. REUNION DE ACLARACION 

No se realizará una Reunión de Aclaración. 
 

 

 

3.12. MODALIDAD Y FORMA DE PAGO 

3.12.1. ANTICIPO 

La modalidad de pago será contra avance de obra en planilla, pudiendo darse un anticipo de hasta el 20%, previa 
presentación de la boleta de garantía por el mismo monto del anticipo de contrato de ejecución de obra; objeto de 
la presente contratación.  
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3.12.2. FORMA DE PAGO 

El pago se realizara a través de transferencia bancaria vía SIGMA, la factura deberá ser emitida a nombre de 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos con número de NIT 1020269020. El pago se realizará a solicitud 
del CONTRATISTA y contra presentación de informe de conformidad del SUPERVISOR Y FISCAL. 

3.13. PRECIO REFERENCIAL 

Para la ejecución de la presente obra, YPFB Redes de Gas Chuquisaca ha determinado como Precio Referencial un 
monto detallado en la siguiente tabla, dicho monto contempla todas las actividades necesarias para la correcta 
ejecución de la obra. 
 

DESCRIPCION PRECIO REFERENCIAL (Bs) 
Mantenimiento Preventivo Correctivo de City Gate de Yamparáez-
Chuquisaca 

136.114,84 
 

 
El precio referencial estimado para la presente contratación de servicios es de Bs. 136.114,84 (Ciento treinta y seis mil 
ciento catorce 84/100 Bolivianos). 

3.14. MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES 

El Cronograma de ejecución de obra propuesto será ajustado en función a la fecha de emisión de la Orden de Proceder, 
dentro de los cinco (5) días calendarios subsiguientes a la emisión de la Orden de Proceder y será presentado para su 
aprobación al SUPERVISOR. En caso de que la CONTRATISTA no cumpla con la presentación en el plazo determinado, el 
SUPERVISOR en un plazo de cinco (5) días hábiles actualizará el Cronograma de Ejecución de Obra en base al de la 
propuesta adjudicada.  
 
Una vez actualizado y aprobado el Cronograma de Ejecución de Obra por el SUPERVISOR y aceptada por YPFB, 
constituirá un documento fundamental para el control mensual del AVANCE DE LA OBRA, así como de control del plazo 
total y cuando corresponda la aplicación de multas. 
 
Queda establecido que el contratista  se obliga a cumplir con lo estipulado en las Especificaciones técnicas y en el 
plazo de entrega de la obra, caso contrario y sin notificación previa ni por escrito por parte de la Entidad, se aplicaran 
por cada día de atraso las multas de acuerdo a lo estipulado en el contrato. 

3.15. PERMISOS Y AUTORIZACIONES 
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3.16. La empresa que se adjudique la ejecución del servicio será la responsable de obtener todas las autorizaciones 
respectivas para realizar las obras civiles y mecánicas, donde se requiera realizar para el desarrollo del presente 
proyecto. 

3.17. NORMAS, CODIGOS Y ESTANDARES PARA LA INSTALACION 

Se aplicaran normas y códigos de acuerdo al tipo de trabajo, basándose en reglamentos y normativas vigentes: 
 
APROBADOS  
 
MEDIANTE D.S. 1996 

Reglamento de Distribución de Gas Natural por Redes 
 
Reglamento de Diseño, Construcción y Operación para la Distribución de Redes de Gas 
Natural y sus respectivos anexos 

ASME 31.8 Sistemas de tubería para transporte y distribución de gas 
API 1104 Soldadura de tuberías e instalaciones relacionadas 
API 6D Especificaciones para válvulas en tubería  
MSS-SP-55 Quality Standard for Steel Casting for Valves, Flanges and Fittings and other Pipe 

Components 
NOM-001-SEDE-2005  NORMA Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005, Instalaciones Eléctricas. Basada en NPFA-

70; la NEC en español 
IEEE-142 IEEE Práctica para puesta a tierra de sistemas industriales / comerciales 
IBNORCA 777  Norma boliviana sobre instalaciones eléctricas  
IEEE-80 IEEE Guía para puesta a tierra para seguridad de personal en subestaciones 
IEEE-1000 IEEE Práctica recomendada para alimentación eléctrica y puesta a tierra para equipos 

electrónicos 
NB 148005-04 Conductores de Protección para Puesta a Tierra. 
NB 148006-04 Electrodos para Puesta a Tierra. 
NB 148008-04 Medición de la Resistividad del Terreno y la Resistencia de Puesta a Tierra. 
NB 148009-04 Criterios de Diseño y Ejecución de Puesta a Tierra. 
NB 148010-04 
BS EN 837-1 
 
BS EN 837-2 
 
ASTM E644:98 
 
API RP 540:99 
API RP 14F:99 
 

Instalación de Sistemas de Pararrayos. 
Manómetros de Presión.  Parte 1. Presión de tubo Bourdon. Dimensiones de Medidores. 
Metrología. Requisitos y Pruebas. 
Manómetros de Presión. Parte 2. Recomendaciones para la selección e Instalación de 
manómetros. 
Métodos de Prueba Estándares   de resistencia  para  Termómetros Industriales. 
Instalaciones Eléctricas en Plantas de Procesamiento de Petróleo.  
Recommended Practice for Design and Installation of Electric Systems for Fixed and 
Floating Offshore Petroleum Facilities for Unclassified and Class 1, Division 1 and Division 
2 Locations.  
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ANSI/IEEE C2 
NEMA RN1:98 
 
NACE RP 0375 

Código Nacional de Seguridad Eléctrica. 
Policloruro de Vinilo (PVC) Externamente Revestido Galvanizado rígido  Conduit de acero 
y conductos metálicos intermedios. 
Wax Coating Systems for Underground Piping Systems  

  
4. CARACTERISTICAS TECNICAS REQUERIDAS 

4.1 EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DE LA EMPRESA O ASOCIACIÓN ACCIDENTAL (CALIFICABLE) 
 

 La experiencia de la empresa proponente será computada considerando los contratos ejecutados durante 
los últimos diez (10) años. 

 La documentación de respaldo deberá ser presentada por la empresa adjudicada en original o fotocopia 
legalizada, acreditados con cualquiera de los siguientes documentos antecedentes: Acta de Recepción 
Definitiva de la obra, Certificados de Cumplimiento de Contratos y otros, donde se evidencie el plazo real de 
duración de la obra (Fecha inicio - Fecha conclusión), monto, empresa adjudicada, etc., a objeto de 
establecer la Experiencia requerida. 

 En los casos de Asociación Accidental, la experiencia general y específica, será la suma de los montos de las 
experiencias individualmente demostradas por las empresas que integran la Asociación accidental, la 
acreditación deberá ser por separado. 

  
4.1.1 EXPERIENCIA GENERAL 

 
La empresa deberá contar con experiencia certificada en contratos de obras similares acumulados con un monto 
de contratos comprendidos en el rango mínimo mayor a  1  vez el valor del precio referencial de la convocatoria. 
La información brindada debe estar respaldada por certificados de conclusión de obra, recepción definitiva o su 
equivalente, dichos documentos deberán ser presentados en original, fotocopia legalizada, fotocopia simple según 
corresponda, cuando lo requiera YPFB en cualquier etapa del Proceso de Contratación. 
 

4.1.2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
 
La empresa deberá contar con experiencia certificada en contratos acumulados de obras con un monto de 
contratos comprendidos en el rango mínimo de  0,5 veces el valor del precio referencial de la convocatoria. La 
información brindada debe estar respaldada por certificados de conclusión de obra, recepción definitiva o su 
equivalente, dichos documentos deberán ser presentados en original, fotocopia legalizada, fotocopia simple según 
corresponda, cuando lo requiera YPFB en cualquier etapa del Proceso de Contratación. 
 

4.1.3 EVALUACIÓN DE  EXPERIENCIAS 
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La experiencia general es el conjunto de obras civiles, mecánicas, eléctricas e instrumentación en general 
similares a instalaciones y mantenimiento de redes secundarias, primarias, ductos de transporte de 
hidrocarburos, city gates, estaciones distritales de regulación, sistemas de odorización, instalación de puestas a 
tierra, sistemas de protección catódica, puentes industriales, instrumentación industrial, alcantarillado, líneas de 
recolección y otras actividades relacionadas. 

La experiencia específica es el conjunto de obras civiles, mecánicas, eléctricas e instrumentación de instalaciones 
y mantenimiento de redes secundarias, primarias, ductos de transporte de hidrocarburos, city gates, estaciones 
distritales de regulación, sistemas de odorización, instalación de puestas a tierra, sistemas de protección 
catódica, puentes industriales, instrumentación industrial, líneas de recolección y otras con relación a la obra 
objeto de la contratación.  

La experiencia específica es parte de la experiencia general, pero no viceversa, consiguientemente la 
construcción y/o mantenimiento de obras similares puede ser incluida en el requerimiento de experiencia 
general, sin embargo la “construcción de obras civiles y mecánicas en general similares” no deben ser incluidas 
como experiencia específica. 
 

4.2 EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PERSONAL CLAVE O ESPECIALISTAS DE LA EMPRESA  
 
La documentación de respaldo deberá ser presentada por la empresa adjudicada en original o fotocopia 
legalizada, acreditados con cualquiera de los siguientes documentos: Acta de Recepción Definitiva de la obra, 
Certificados de Cumplimiento de Contrato y otros, donde se evidencie la participación del profesional propuesto, el 
plazo real de duración de la obra (Fecha inicio - Fecha conclusión), monto, empresa adjudicada, etc., a objeto de 
establecer la Experiencia requerida. 
  
El profesional técnico clave propuesto no debe encontrarse comprometido en obras adjudicadas u obras en etapa 
de ejecución. 
 
El Personal Técnico Clave, está compuesto por el profesional comprometido a movilizar a la obra, responsable de 
la correcta ejecución de la obra cumpliendo fielmente las condiciones establecidas en las Especificaciones 
Técnicas del presente Pliego de Condiciones y son: 
 

PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO 

N°  FORMACIÓN 
CARGO A 

DESEMPEÑAR 
CARGO SIMILAR (*)  EXPERIENCIA 

1 

Ingeniero 
Mecánico/ 

Petrolero/Industrial/ 
Químico 

Residente de Obra 

Gerente, Sub 
Gerente, 

Superintendente, 
Director de Obra, 

Fiscal, Supervisor de 
Obras, Residente de 

GENERAL:  4  años  desde  la  obtención  del  título  académico, 
con experiencia de trabajo relacionado a lo especificado en el 
punto  4.1.3.  y  ejercicio  de  su  profesión  igual  o  superior  al 
valor de la propuesta económica del precio referencial. 
ESPECIFICA: 2 años  como mínimo de experiencia de  trabajo 
relacionado a lo especificado en el punto 4.1.3. y ejercicio de 
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Obra y/o Inspector 
de Calidad. 

su  profesión  igual  o  mayor  al  50%  del  valor  del  precio 
referencial.  (Mínimo  dos  trabajos  en  cargos  y  obras 
similares). 

2 

Ingeniero 
Mecánico/ 

Petrolero/Industrial/ 
Químico o Técnico 
Superior en ramas 

afines. 

Instrumentista 

Jefe, Responsable, 
Supervisor de 

Operaciones y/o 
Mantenimiento 

Industrial, Gerente, 
Sub Gerente, 

Superintendente, 
Director de Obra, 
Fiscal, Supervisor, 
Residente de Obra 
y/o Inspector de 

Calidad. 

GENERAL:  3  años  desde  la  obtención  del  título  académico, 
con experiencia de trabajo relacionado a lo especificado en el 
punto  4.1.3.  o  ejercicio  de  su  profesión  igual  o  superior  al 
valor de la propuesta económica del precio referencial. 
ESPECIFICA: 1 año y 6 meses como mínimo de experiencia de 
trabajo  relacionado  a  lo  especificado  en  el  punto  4.1.3.  o 
ejercicio de  su profesión  igual o mayor al 50% del valor del 
precio  referencial.  (Mínimo  dos  trabajos  en  cargos  y  obras 
similares). 

3 

Ingeniero Eléctrico/ 
Electromecánico/ 
Mecánico o Técnico 
Superior en ramas 

afines. 

Especialista en 
Instalaciones 
Eléctricas 

Jefe, Responsable, 
Supervisor de 
Instalación, 

Operación y/o 
Mantenimiento 

Eléctrico, Gerente, 
Sub Gerente, 

Superintendente, 
Director de Obra, 
Fiscal, Supervisor, 
Residente de Obra 
y/o Inspector de 

Calidad. 

GENERAL:  3  años  desde  la  obtención  del  título  académico, 
con experiencia de trabajo relacionado a lo especificado en el 
punto  4.1.3.  o  ejercicio  de  su  profesión  igual  o  superior  al 
valor de la propuesta económica del precio referencial. 
ESPECIFICA: 1 año y 6 meses como mínimo de experiencia de 
trabajo  relacionado  a  lo  especificado  en  el  punto  4.1.3.  o 
ejercicio de  su profesión  igual o mayor al 50% del valor del 
precio  referencial.  (Mínimo  dos  trabajos  en  cargos  y  obras 
similares). 

4 

Ingeniero 
Mecánico/ 

Petrolero/Industrial/ 
Químico/Ambiental 

Profesional en 
Seguridad 

Industrial  (con 
permanencia 

completa en obra) 

Consultor, Fiscal, 
Supervisor, 

Responsable, Técnico 
y/o Inspector de 

Seguridad Industrial 
y Medio Ambiente. 

GENERAL: 2 años desde la obtención del título académico. 
ESPECIFICA:  1  año  como mínimo  de  experiencia  de  trabajo 
similar al cargo. 

 
4.3 ORGANIGRAMA DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

 
La empresa contratista deberá presentar un organigrama o detalle del personal clave y todo el personal técnico 
adicional solicitado y presentado en la propuesta para la ejecución de la obra, contando como personal mínimo 
adicional, lo siguiente: 
 

No. Descripción Cantidad 
Experiencia de Trabajos 

(años) 
1 Chofer 2 2 
2 Pintor 2 2 
3 Ayudante General/Electricista 2 2 
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No. Descripción Cantidad Experiencia de Trabajos 
(años) 

4 Albañil 2 2 
5 Metal Mecánico 2 2 
6 Peón  2 1 

 
4.4 NUMERO DE FRENTES (CALIFICABLE) 

 
El número de frentes mínimo requerido es de: cuatro (4), El CONTRATISTA deberá describir el número de frentes de 
trabajo a utilizar, además deberá describir y  la forma de encarar la ejecución de la obra y el personal a utilizar por 
cada frente de trabajo para realizar el trabajo en el plazo de ejecución propuesto. 

 
4.5 MÉTODOS CONSTRUCTIVOS (CALIFICABLE) 

 
El proponente deberá describir el detalle explicativo de los métodos constructivos a utilizar, de todos los ítems 
involucrados en el formulario B-1, conforme a la obra a ser ejecutada. 
 
Incluye un detalle explicativo de los métodos constructivos, conforme la obra a ser ejecutada. 
 

4.6 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 
Deberá presentarse el cronograma de ejecución de la obra en un diagrama de barras Gantt, que permita apreciar el 
tiempo requerido para la ejecución de cada una de las actividades del proyecto (cada uno de los ítems).  

 
En caso de adjudicación, el Contrato podrá prever cumplimientos de metas parciales.  
El cronograma de ejecución del proyecto se dará por cumplido cuando: 

 
 Contemple todas las actividades necesarias para la ejecución del proyecto que guarde relación a la ejecución 

de los ítems solicitados en la propuesta económica.  
 El cronograma presentado por el proponente sea igual o menor al plazo establecido por YPFB para la 

ejecución del proyecto. 
 

4.7 HERRAMIENTAS Y EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO  
 

 1 Vehículos para supervisión de Obra 
 2 Palas. 
 2 Carretillas. 
 3 Barretas. 
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 Balizas de señalización (diurna y nocturna). 
 EPP’s (guantes, cascos, botas de seguridad, overoles, lentes de protección, etc.). 
 1 Bomba de Agua (Bomba de Achique). 
 1 Generador eléctrico. 
 2 Juegos de llaves Mixtas de 8mm a 32mm. 
 2 Juegos de llaves combinadas de 10mm a 24mm. 
 2 Juegos de llaves Allen en milímetros. 
 2 Juegos de llaves Allen en pulgadas. 
 2 Extintores de 10kgr. 
 1 Compresor de Aire. (si corresponde) 
 2 Cepillos de Acero. (si corresponde) 
 1 Juego Herramientas Menores y Especiales. 
 Conos y Cinta de Señalización 
 2 Multímetros de Precisión 
 2 Equipos de Medición de Resistividad de Suelo (si corresponde) 
 1 Arco Eléctrico (si corresponde) 
 1 Generador de Electricidad 
 2 Detectores de Gas Natural 
 Combos medianos y grandes (si corresponde) 
 1 Zarandas o cernidoras, abertura malla ¼”  (si corresponde) 
 Baldes, barrilejos, etc. (si corresponde) 
 Sierras medianas y grandes (si corresponde) 
 Huinchas de medición (si corresponde) 
 Niveles (si corresponde) 
 Mangueras para agua (si corresponde) 
 1 Mezcladora de 1 bolsa. (si corresponde) 
 1 Apisonador Manual (Pisón Manual ) (si corresponde) 
 2 Equipos de Soldadura Cadweld. 

  
Estos equipos y herramientas deben permanecer de manera permanente en la obra, y cada vez que el supervisor así lo 
solicite, en caso de que la empresa no presente alguna de las herramientas o equipos cuando así se lo requiera, el 
SUPERVISOR podrá observar y detener la realización de trabajos. La realización de trabajos se reanudará solo en el 
momento en que se evidencie que estos equipos serán utilizados de manera correcta para la buena ejecución de la 
obra. El tiempo perdido por estas causas atribuibles a la gestión de la Empresa Ejecutora no será repuesto por lo que 
no será una causa de extensión de plazos  para la entrega de la obra terminada. 
 

5. MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL  
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El CONTRATISTA tiene la obligación de realizar la gestión completa de la Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y 
Responsabilidad Ambiental contemplando todas las actividades, áreas, equipos y personal involucrados. YPFB 
establece que como parte de las obras contratadas cada actividad debe ser realizada de forma segura y cuidando 
el medio ambiente, para ello los costos relacionados deben estar implícitos en cada ítem de la oferta económica y 
técnica, no serán reconocidos costos ni ítems adicionales para este objeto. 

5.1 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
 

La empresa contratista deberá cumplir con el requisito vigente en el sistema SIAP (ANEXO A. PG-1-
GSSASC/DSISOC-8) donde:  
 
YPFB exige de sus contratistas y, a través de éstos, de los subcontratistas quienes a través de todos y cada uno 
de sus integrantes, son los únicos responsables de la prevención de accidentes y enfermedades profesionales en 
cada área de trabajo donde ejecuten obras y servicios, así como de la asunción de deberes ante la Autoridad, si 
ocurriesen. 
 
EL CONTRATISTA y SUBCONTRATISTA en todo momento tomará las medidas necesarias para dar la suficiente 
seguridad a sus empleados y a terceros, debiendo instruir a su personal en los procedimientos de trabajo seguro 
a seguir en cada tarea. 
 

 El contratista de la obra / servicio es responsable de contar con su Plan de Higiene, Salud Ocupacional y 
Bienestar (PHSOB), debidamente aprobado o mínimamente presentado al Ministerio del Trabajo. El contratista 
deberá presentar nota de respaldo de presentación de su plan al Ministerio de Trabajo a YPFB a simple 
requerimiento (tomando como referencia lo dispuesto en la Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y 
bienestar Decreto Ley Nº 16998 del 02 de agosto de 1979). 

 Presentar el Plan de seguridad industrial específico para la obra objeto de contratación. 
 Contar con un responsable de seguridad industrial en campo, para el seguimiento y cumplimiento del Plan y las 

normas de seguridad industrial y salud ocupacional (el profesional seleccionados por la empresa deberá contar 
con una experiencia de al menos dos años como responsable(s) de seguridad industrial en proyectos de la 
envergadura del presente proyecto), siendo el Dueño de la empresa, o el Gerente del Proyecto o el Director de 
Obra los responsables de hacer cumplir la normativa legal vigente en este aspecto. 
Las empresas contratistas estarán en conocimiento y cumplir de los requisitos mínimos exigidos por YPFB. Para 
ello, deben revisar el procedimiento de “requisitos de seguridad industrial para empresas Contratistas” (ANEXO 
B. PG-1-GSSASC/DSISOC-8) vigente en el sistema SIAP.  

5.1.1. POLÍTICAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 La empresa contratista estará en conocimiento y mantener un ambiente de trabajo libre de riesgos, razón 

por la cual establece políticas orientadas a preservar la integridad, la salud y bienestar de los trabajadores.   
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5.1.1.1. POLÍTICA DE CERO ALCOHOL, CERO DROGAS, CERO FUMADORES 

 
 La empresa contratista debe mantener un ambiente de trabajo libre de consumo de alcohol, drogas, tabaco, 

que vaya en beneficio de la salud y bienestar de sus trabajadores, visitantes y en la protección de los bienes 
de la empresa. 

 Está prohibido el uso, posesión y/o comercialización de drogas ilícitas, bebidas con contenido de alcohol, 
tabaco al igual que el uso inapropiado de fármacos psicotrópicos, sustancias químicas controladas, tanto en 
actividades de trabajo fuera de la misma, en cuyo caso, el cargo de mayor jerarquía será responsable del 
cumplimiento de esta política. 

 Está prohibido a todos los empleados presentarse al sitio de trabajo bajo la influencia del alcohol, 
estupefacientes o sustancias psicotrópicas (Drogas que tienen la habilidad de alterar los sentimientos, 
percepciones o humor del individuo, produciendo excitación o descoordinación psicomotora), así como 
consumirlas y/o incitar a consumirlas en las áreas de trabajo. 

 Está igualmente prohibido el uso de cualquier sustancia que atente contra la seguridad propia o la de otros 
empleados en el normal desempeño laboral. 

 Esta política aplica a todos los trabajadores contratistas y visitantes a las instalaciones, operaciones y 
proyectos de la empresa. 
 

5.1.1.2. POLÍTICA VIAL 
5.1.1.2.1. USO OBLIGATORIO DE CINTURÓN DE SEGURIDAD 

 
 Esta norma establece los deberes y obligaciones que tienen los trabajadores contratistas y terceros, de 

utilizar y mantener en condiciones operables los cinturones de seguridad en los vehículos, dentro de las 
áreas de trabajo.   
 

 Esta norma aplica a todos los trabajadores contratistas y terceros que operan un vehículo de la empresa o 
que tengan una relación contractual con YPFB. 

 
5.1.1.2.2. CIRCULACIÓN EN VEHÍCULOS A VELOCIDAD MÁXIMA DE 80 Km/hr EN CARRETERAS 
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 La empresa contratista estará en conocimiento de establecer una  velocidad máxima que puede alcanzar un 

vehículo al momento de circular por una carretera, con la finalidad de velar por la integridad física del 
conductor y acompañantes. 
 

 Esta norma aplica a todos los trabajadores contratistas y terceros que operan un vehículo de la empresa o 
que tengan una relación contractual con YPFB. 
 
 

5.1.1.2.3. PROHIBIDO VIAJES NOCTURNOS 

 
 La empresa contratista  deberá  velar por la integridad física del conductor y acompañantes y reducir el 

riesgo al que están expuestos los empleados, al momento de circular en un vehículo por carretera. 
 En casos de emergencia, los conductores designados para tal fin, deberán contar con autorización de la 

máxima autoridad de la Unidad, para realizar el viaje nocturno. 
 

Las empresas contratistas estarán en conocimiento y cumplir de los requisitos mínimos exigidos por YPFB. Para ello, deben 
revisar el procedimiento de “requisitos de seguridad industrial para empresas Contratistas” (PG-1-GSSASC/DSISOC-8-A) 
vigente en el sistema SIAP. 

 5.1.2. REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CONTRATISTAS 
La empresa Contratista con la finalidad de resguardar la integridad física de las personas y de la infraestructura, 
a continuación encontrará algunas recomendaciones:   
 

 RECOMENDACIONES GENERALES PARA INGRESO A INSTALACIONES / PROYECTOS DE YPFB 
 
Para el ingreso a obras/proyectos/, los trabajadores deben contar con su ropa de trabajo (camisa jean manga 
larga y pantalón jean) y equipo de protección personal básico (casco, gafas de seguridad y botines de seguridad). 

 PROTECCIÓN DE LA CABEZA 
 
Deberá utilizarse casco siempre que el trabajador esté ejecutando labores donde exista peligro u exposición a ser 
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lastimado por objetos que puedan caer, equipo pesado, objetos bajo presión o si se trabaja cerca de conductores 
eléctricos que estén expuestos y que puedan entrar en contacto con su cabeza. De esta manera estará protegido 
contra los impactos y penetraciones de objetos, asimismo de quemaduras y choques eléctricos. 

 PROTECCIÓN DE LAS MANOS 
 
Toda tarea debe ser realizada siempre utilizando el guante apropiado para la actividad, el no hacerlo involucrará el 
registro de una condición insegura con una tarjeta de casi accidente y la respectiva parada del trabajo del 
personal involucrado. 
Está totalmente prohibido utilizar anillos, relojes u otro tipo de aplicación en las manos cuando se trabaja con 
equipo, maquinaria o con electricidad. 

 PROTECCIÓN DE LOS PIES 
 
Por lo indicado, los zapatos y botas de seguridad deben disponer de un reforzamiento en estructura de acero en la 
punta y con suelas resistentes a deslizamientos. 

 PROTECCIÓN DE LOS OÍDOS 
 PROTECCIÓN RESPIRATORIA 
 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

 
 PLAN DE EMERGENCIAS 

 
La empresa contratista debe contar con un Plan de Emergencia específico al área de trabajo donde su personal 
ejecuta sus labores en función al tipo de peligros/aspectos que se identifiquen y los riesgos/impactos que se 
evalúen. El mismo debe ser presentado y aprobado por la Supervisión de SSAS del proyecto, antes de la 
movilización al sitio (obra) y contener mapas o diagramas que indiquen ubicación de extintores, coordenadas de 
evacuación aérea, salidas y rutas de evacuación, guía de procedimientos y comunicaciones durante emergencias, 
teléfonos importantes (hospital, bomberos, ambulancia, policía, evacuación aérea, etc.),. 

5.2  FUNCIONES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Entre las funciones a ser realizadas  por el  responsable  de seguridad industrial de la empresa contratista son  
las siguientes: 

 Identificar y evaluar los riesgos, para la toma de medidas preventivas / correctivas, su correspondiente 
implementación /aplicación, seguimiento y control. 

 Seguimiento de actividades a través del Plan de Seguridad Industrial presentado por el contratista. 
 Coordinar acciones con el inmediato superior, para la implementación del plan de seguridad industrial. 
 Aplicar y/o Elaborar formularios (Checklist) de inspección (vehículos, herramientas, etc.), permisos de trabajo 

(trabajos en altura, en caliente, espacios confinados, etc.), y otros instrumentos de verificación de cumplimiento 
de medidas de seguridad industrial. 

 Evaluar los riesgos de las actividades desarrolladas por el personal, para la asignación y seguimiento al uso de 
EPP y la generación y aplicación de procedimientos seguros de trabajo. 
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 Realizar inspecciones de campo. 
 Hacer cumplir las medidas de seguridad industrial en las actividades / operaciones para minimizar riesgos. 
 Capacitar al personal de la Unidad en diversos tópicos propios de seguridad industrial. 
 Elaborar reporte de seguridad industrial: Accidentes, incidentes, capacitaciones, inspecciones, tratamientos 

médicos, primeros auxilios, etc., generar estadísticas. 
 Sistematizar información referente a indicadores SISO. 
 Investigar incidentes/accidentes de trabajo, determinar sus causas, elaborar recomendaciones, medidas 

correctivas / preventivas, y elaborar informe. 
 
6. RESOLUCION ADMINISTRATIVA EMITIDA POR LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS 

Las empresas postulantes deberán contar con la Resolución Administrativa con Categoría Industrial y/o Redes de Gas 
VIGENTE emitida por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. 
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SECCION 2: 
LISTADO DE MATERIALES Y VOLÚMENES DE OBRA 
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE CITY GATE DE YAMPARAEZ 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

1 Movilización y Desmovilización de Equipo, Personal y Materiales  Global 1,00 

2 Limpieza, preparado de superficie, pintado de accesorios y tuberías que conforma el City Gate 
con pintura epóxica 

m2 24,70 

3 Limpieza, preparado de superficie, pintado de soportes, puertas y cubiertas de City Gates. m2 58,43 

4 Limpieza, preparado de superficie, pintado paredes de casetas de City Gates m2 10,45 
5 Evaluación y Mantenimiento Correctivo del Sistema de Cableado Eléctrico de City Gate City Gate 1,00 
6 Calibración de Manómetros de 0-160psi, Accuracy ASME B40.100 Grade A Pieza 2,00 
7 Calibración de Manómetros de 0-1000psi, Accuracy ASME B40.100 Grade A Pieza 1,00 
8 Calibración de Manómetros de 0-1500psi, Accuracy ASME B40.100 Grade A Pieza 2,00 
9 Calibración de Manómetros de 0-2000psi, Accuracy ASME B40.100 Grade A Pieza 1,00 
10 Calibración de Termómetro Bimetálico de 0-200°F ó 250°F, Accuracy ASME B 40.3 Grade A Pieza 1,00 

11 
Calibración de Manómetro Diferencial con doble conexión, ∆P = 25psid, WP = 200Bar, 1/4" FNPT 
End Connection Pieza 1,00 

12 Mantenimiento de Filtros Verticales con Elemento de 2"x2"x6" ANSI 600 RF Pieza 1,00 
13 Mantenimiento de Reguladores Mooney FlowGrid con pilotos Serie 20HS y Filtro Type 30S Pieza 4,00 

14 
Provisión de Kits Completos de Reparo de Reguladores Mooney Flowgrid 2"X1" con Pilotos Series 
20HS 

Kit 2,00 

15 Provisión de Kit Completo de Reparo de Filtro Mooney Type 30S, Stainless Steel, 1/4" NPT Kit 2,00 

16 Provisión de Aceite para medidores marca RootsTM Meter Oil de 1 Galon U.S. Galón 1,00 

17 Mantenimiento de Actuadores de Bloqueo Neumático CVS Controls (Incluye Pilotos de Alta y 
Baja, además de reguladores de Autopilotados para alimentación de Gas). 

Equipo 2,00 

18 Mantenimiento de Equipo de Odorización a Inyección marca OdorEyes Equipo 1,00 

19 
Detección y Eliminación de Fugas en Conexiones de Elementos de City Gates (C/ Provisión de 
Empaquetaduras Espirometalicas Flexitallic) City Gate 1,00 

20 Provisión de candados de seguridad CR 70mm - 2 3/4" (c/llave universal) Pieza 1,00 
21 Reparación de Pisos, Cimientos y/o Sobre cimientos de City Gates m3 5,00 
22 Limpieza, Retiro de Escombros y Deshierbe de City Gate. City Gate 1,00 

23 Elaboración de Data Book Global 1,00 
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SECCIÓN 3 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
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1) CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS  OBRAS 

Contratación de una empresa especializada de servicios para realice el Mantenimiento  Preventivo y Correctivo de los City 
Gate de Yamparáez, mediante la ejecución de obras Civiles, Mecánicas, Eléctricas e Instrumentación. 

2) ESPECIFICACIONES TECNICAS  

Las siguientes especificaciones técnicas son enunciativas y de orientación, no son limitativas por lo que el proponente si así 
lo desea y a objeto de demostrar su habilidad en la prestación del servicio puede mejorarlas, optimizando el uso de los 
recursos previa justificación por escrito y aprobación del Supervisor de Obra por parte de YPFB. 

1. Movilización y Desmovilización de Equipo, Personal y Materiales  
1.1 Definición 

Comprende todos los trabajos necesarios para la movilización y desmovilización de personal, equipo, maquinaria, 
herramientas y materiales a utilizar propios de la empresa contratista hasta los sitios de obra.  

1.2 Personal, Materiales, Herramientas y Equipo  

La empresa contratista deberá proporcionar el transporte y personal necesarios para realizar la movilización y 
desmovilización de su equipo, maquinaria y herramientas a los city gate de Yamparáez las veces que sean necesarias para 
cumplir con el objeto de la presente contratación de servicios. 

1.3 Condiciones Mínimas a Incluir 

La empresa contratista deberá proporcionar todos los medios de transporte que sean necesarios para la movilización y 
desmovilización del personal, equipo, maquinaria y herramientas comprometidos en la propuesta. Cualquier incidente o 
accidente que pudiera resultar en la ejecución de este ítem será de entera responsabilidad de la empresa contratista.  

1.4 Medición y Forma de Pago  

Este ítem será medido y pagado en forma global, el mismo será considerado como concluido una vez que todo el personal, 
equipo, maquinaria y herramientas comprometidas sean presentados al supervisor en el lugar de obra y desmovilizados, 
este hecho será registrado en el libro de órdenes. 

2. Limpieza, preparado de superficie,  pintado de accesorios y tuberías que conforman el city gate con pintura 
epoxica 

2.1 Definición  



 
 
 

 UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DISTRITAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
CHUQUISACA  

 
 

 

 
OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE CITY GATEDE YAMPARAEZ- 

CHUQUISACA" 
 

Hoja: 
25 de 50 

 

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: 

  

Ing. María Reneé García C. 
Supervisor de Operaciones y Mantenimiento 

Ing. Salvador Dipp D. 
Jefe de Operación y Mantenimiento CH. 

 

Comprende los trabajos necesarios para limpiar, preparar las superficies y recubrir con pintura epóxica las tuberías, 
válvulas y demás equipos que conforman los city gate de Yamparáez. 

2.2 Materiales, Herramientas y Equipo 

La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar el 
recubrimiento de las tuberías, válvulas y demás accesorios que conforman los city gate de Yamparáez, con pintura epóxica 
bajo el siguiente esquema: 

• 1era capa de Primer Epóxico de 40 micrones como mínimo (Modelo Recoatable Epoxy Primer). 
• 2da capa de Esmalte, "Resina Epóxica", de 60 micrones como mínimo (Modelo Tile Clad II Epoxy Enamel, Color: 

Amarillo). 

Para ello deberá contar mínimamente con: Amoladora con discos cepillo, lijas, pintura epóxica, además de un personal 
capacitado para recubrir la tubería, las juntas y los accesorios.  

Debido a que los trabajos de preparado de la superficie se realizaran en medio con flujo de gas continuo, se deberán tomar 
las siguientes acciones mínimas: 

• Realizar la medición de gas en el ambiente de trabajo, verificando que en la misma no se tenga presencia de gas 
dentro de los niveles de L.E.L. y H.E.L.. 

• Durante el proceso de preparado de las superficies según norma SSPC-SP2 mediante lijas, cepillos manuales, etc., 
se deberá mantener la superficie humedecida con agua de manera permanente para evitar posibles chispas. 

2.3 Condiciones Mínimas a Incluir en el Procedimiento  

Para el criterio de aceptación, las recomendaciones del fabricante de la pintura a utilizar para crear la condición necesaria 
en la superficie y obtener una buena adherencia deberá estar enmarcado de acuerdo a las especificaciones de la norma 
SSPC-SP1 y/ó SSPC-SP2, exigiendo obtener un grado de limpieza de tipo St 2. 

2.4 Medición y Forma de Pago  

Este ítem será medido y pagado por metro cuadrado recubierto y aprobado, la aprobación estará sujeta a la liberación 
mediante la inspección visual, mientras que la medición será realizada de acuerdo a las dimensiones de las tuberías, 
válvulas y demás accesorios. 

3. Limpieza, Preparado de Superficie, Pintado de Soportes, Puertas y Cubiertas de City Gates 

3.1 Definición  
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Comprende los trabajos necesarios para limpiar, preparar las superficies y recubrir con pintura sintética los soportes, 
puertas y cubiertas de los city gate de Yamparáez. 

3.2 Materiales, Herramientas y Equipo 

La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar el 
recubrimiento de los soportes, puertas y cubiertas que conforman el city gate de Yamparáez, con pintura sintética bajo el 
siguiente esquema: 

• 1era y 2da capa de Pintura Sintética de Color Blanco. 
• 3ra y 4ta capa de Pintura Sintética de Color Plomo para Soportes y Puertas; de color Azul para las cubiertas y/o 

techos. 

Para ello deberá contar mínimamente con: Amoladora con discos cepillo, lijas, pintura epóxica sintetica, además de un 
personal capacitado.  

Debido a que los trabajos de preparado de la superficie se realizaran en medio con flujo de gas continuo, se deberán tomar 
las siguientes acciones mínimas: 

• Realizar la medición de gas en el ambiente de trabajo, verificando que en la misma no se tenga presencia de gas 
dentro de los niveles de L.E.L. y H.E.L.. 

• Durante el proceso de preparado de las superficies según norma SSPC-SP2 mediante lijas, cepillos manuales, etc., 
se deberá mantener la superficie humedecida con agua de manera permanente para evitar posibles chispas. 

3.3 Condiciones Mínimas a Incluir en el Procedimiento  

Para el criterio de aceptación, las recomendaciones del fabricante de la pintura a utilizar para crear la condición necesaria 
en la superficie y obtener una buena adherencia deberá estar enmarcado de acuerdo a las especificaciones de la norma 
SSPC-SP1 y/o SSPC-SP2, exigiendo obtener un grado de limpieza de tipo St 2. 

3.4 Medición y Forma de Pago  

Este ítem será medido y pagado por metro cuadrado recubierto y aprobado, la aprobación estará sujeta a la liberación 
mediante la inspección visual, mientras que la medición será realizada de acuerdo a las dimensiones. 

4. Limpieza, Preparado de Superficie y Pintado de Paredes de Casetas de City Gates 

4.1 Definición  
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Comprende los trabajos necesarios para limpiar, preparar las superficies y recubrir con pintura latex para exteriores las 
paredes de las casetas del city gate de Yamparáez. 

4.2 Materiales, Herramientas y Equipo 

La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar el 
recubrimiento de las paredes de las casetas del city gate de Yamparáez con pintura látex para exteriores. 

Para ello deberá contar mínimamente con: lijas, pintura látex, además de un personal capacitado.  

4.3 Condiciones Mínimas a Incluir en el Procedimiento  

Para el criterio de aceptación, las recomendaciones del fabricante de la pintura a utilizar para crear la condición necesaria 
en la superficie y obtener una buena adherencia. 

4.4 Medición y Forma de Pago  

Este ítem será medido y pagado por metro cuadrado recubierto y aprobado, la aprobación estará sujeta a la liberación 
mediante la inspección visual, mientras que la medición será realizada de acuerdo a las dimensiones. 

5. Evaluación y Mantenimiento Correctivo del Sistema de Cableado Eléctrico de City Gates 

5.1 Definición 

Este ítem hace referencia a la revisión, evaluación y mantenimiento correctivo si corresponde de todo el cableado de 
sistema eléctrico que conforma el City Gates de Yamparáez. 

5.2 Materiales, Herramientas y Equipo  

La empresa contratista deberá realizar una revisión y mantenimiento de todo el sistema de energía eléctrica del City Gate 
de Yamparáez para dejarlo en perfecto estado de funcionamiento, además deberá identificar mediante etiquetas las 
conexiones eléctricas en cada extremo de los cables y presentar sus respectivos planos As Built detallados en formato 
magnético (CD) e impreso de las instalaciones realizadas. 

En tal sentido, se deberá realizar cambios de cable (AWG N° 10 como mínimo), fusibles termo magnéticos, conectores, focos 
led y otros, de acuerdo a la evaluación realizada, los mismos deberán ser considerados en su propuesta económica del 
presente ítem. 

Para la recepción definitiva de obra, la empresa contratista mostrara el correcto funcionamiento de todo el sistema de 
energía eléctrica al comité de recepción. 
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5.3 Condiciones Mínimas a Incluir 

La empresa contratista deberá proporcionar todas las herramientas, equipos y demás medios que sean necesarios para la 
evaluación y mantenimiento correctivo si corresponde de los sistemas eléctricos de los city gates. Cualquier incidente o 
accidente que pudiera resultar en la ejecución de este ítem será de entera responsabilidad de la empresa contratista. 

5.4 Medición y Forma de Pago  

Este ítem será medido y pagado por sistema de cableado de city gate evaluado y mantenido, el mismo será considerado 
como concluido una vez que el sistema eléctrico se encuentren en perfecto estado de funcionamiento, este hecho será 
registrado en el libro de órdenes.  

6. Calibración  de Manómetros de 0-160psi, Accuracy ASME B40.100 Grade A, 1/2" NPT (c/Provisión)   

6.1 Definición 

Este ítem hace referencia a la revisión, evaluación y mantenimiento correctivo si corresponde de todo el cableado de 
sistema eléctrico que conforma el City Gate de Yamparáez. 

6.2 Materiales, Herramientas y Equipo  

La empresa contratista deberá realizar una revisión y mantenimiento de todo el sistema de energía eléctrica del City Gate 
de Yamparáez para dejarlos en perfecto estado de funcionamiento, además deberá identificar mediante etiquetas las 
conexiones eléctricas en cada extremo de los cables y presentar sus respectivos planos As Built detallados en formato 
magnético (CD) e impreso de las instalaciones realizadas. 

En tal sentido, se deberá realizar cambios de cable (AWG N° 10 como mínimo), fusibles termo magnéticos, conectores, focos 
led y otros, de acuerdo a la evaluación realizada, los mismos deberán ser considerados en su propuesta económica del 
presente ítem. 

Para la recepción definitiva de obra, la empresa contratista mostrara el correcto funcionamiento de todo el sistema de 
energía eléctrica al comité de recepción. 

6.3 Condiciones Mínimas a Incluir 

La empresa contratista deberá proporcionar todas las herramientas, equipos y demás medios que sean necesarios para la 
evaluación y mantenimiento correctivo si corresponde de los sistemas eléctricos de los city gates. Cualquier incidente o 
accidente que pudiera resultar en la ejecución de este ítem será de entera responsabilidad de la empresa contratista. 

6.4 Medición y Forma de Pago  
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Este ítem será medido y pagado por sistema de cableado de city gate evaluado y mantenido, el mismo será considerado 
como concluido una vez que el sistema eléctrico se encuentren en perfecto estado de funcionamiento, este hecho será 
registrado en el libro de órdenes. 

7. Calibración de Manómetros de 0-1000psi, Accuracy ASME B40.100 Grade A, 1/2" NPT (c/Provisión) 

7.1 Definición  

Comprende todos los trabajos necesarios para la calibración de los manómetros instalados en el City Gates de Yamparáez,.  

7.2 Materiales, Herramientas, Equipo y Personal  

La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar la 
calibración de los manómetros de rango 0 - 1000psi del City Gate de Yamparáez. Para ello deberá contar mínimamente con 
un manómetro patrón con certificado de calibración vigente no mayor a un año y un equipo manifold de comparación o una 
bomba de presurización hidráulica certificada, además de una balanza de peso muerto. 

Los manómetros calibrados deberán tener una placa de aluminio donde indique la fecha en que se realizó su ajuste. 

7.3 Condiciones Mínimas a Incluir en el Procedimiento  

La empresa contratista deberá ejecutar este ítem conforme a lo recomendado en el manual de operación y mantenimiento 
de cada manómetro. Se verificará el rango de operación y calibración, se verificará el error de cero o de rangeabilidad de 
los manómetros y se procederá a la calibración del mismo. Para esto la provisión de los manuales de operación correrá 
por cuenta de la empresa contratista.  

En el caso de que se hallen manómetros defectuosos, la empresa contratista deberá realizar el cambio del dispositivo por 
uno provisto por YPFB.  

7.4 Medición y Forma de Pago  

Este ítem será medido y pagado por manómetro verificado, calibrados y/o remplazado en los City Gates, el mismo será 
considerado como concluido una vez que se realice la entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitirá pagos 
parciales a requerimiento de la empresa Contratista, los mismos se verán plasmados en cada planilla de pago por un monto 
equivalente al porcentaje de avance físico de la obra. 

8. Calibración de Manómetros de 0-1500psi, Accuracy ASME B40.100 Grade A, 1/2" NPT (c/Provisión) 
 
8.1 Definición 

Comprende todos los trabajos necesarios para la calibración de los manómetros instalados en el City Gate de Yamparáez.  
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8.2 Materiales, Herramientas, Equipo y Personal. 

La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar la 
calibración de los manómetros de rango 0 - 1500psi del City Gate de Yamparáez. Para ello deberá contar mínimamente con 
un manómetro patrón con certificado de calibración vigente no mayor a un año y un equipo manifold de comparación o una 
bomba de presurización hidráulica certificada, además de una balanza de peso muerto. 

Los manómetros calibrados deberán tener una placa de aluminio donde indique la fecha en que se realizó su ajuste. 
 
8.3 Condiciones Mínimas a incluir en el Procedimiento 

La empresa contratista deberá ejecutar este ítem conforme a lo recomendado en el manual de operación y mantenimiento 
de cada manómetro. Se verificará el rango de operación y calibración, se verificará el error de cero o de rangeabilidad de 
los manómetros y se procederá a la calibración del mismo. Para esto la provisión de los manuales de operación correrá 
por cuenta de la empresa contratista.  

En el caso de que se hallen manómetros defectuosos, la empresa contratista deberá realizar el cambio del dispositivo por 
uno provisto por YPFB.  

8.4 Medición y Forma de Pago. 

Este ítem será medido y pagado por manómetro verificado, calibrados y/o remplazado en los City Gates, el mismo será 
considerado como concluido una vez que se realice la entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitirá pagos 
parciales a requerimiento de la empresa Contratista, los mismos se verán plasmados en cada planilla de pago por un monto 
equivalente al porcentaje de avance físico de la obra. 

9. Calibración de Manómetros de 0-2000psi, Accuracy ASME B40.100 Grade A, 1/2" NPT (c/Provisión) 
 
9.1 Definición. 

Comprende todos los trabajos necesarios para la calibración de los manómetros instalados en el City Gate de Yamparáez.  

9.2 Materiales, Herramientas, Equipo y Personal. 

La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar la 
calibración de los manómetros de rango 0 - 2000psi del City Gate de Yamparáez. Para ello deberá contar mínimamente con 
un manómetro patrón con certificado de calibración vigente no mayor a un año y un equipo manifold de comparación o una 
bomba de presurización hidráulica certificada, además de una balanza de peso muerto. 

Los manómetros calibrados deberán tener una placa de aluminio donde indique la fecha en que se realizó su ajuste. 
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9.3 Condiciones Mínimas a incluir en el Procedimiento. 

La empresa contratista deberá ejecutar este ítem conforme a lo recomendado en el manual de operación y mantenimiento 
de cada manómetro. Se verificará el rango de operación y calibración, se verificará el error de cero o de rangeabilidad de 
los manómetros y se procederá a la calibración del mismo. Para esto la provisión de los manuales de operación correrá 
por cuenta de la empresa contratista.  

En el caso de que se hallen manómetros defectuosos, la empresa contratista deberá realizar el cambio del dispositivo por 
uno provisto por YPFB.  

9.4 Medición y Forma de Pago. 

Este ítem será medido y pagado por manómetro verificado, calibrados y/o remplazado en los City Gates, el mismo será 
considerado como concluido una vez que se realice la entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitirá pagos 
parciales a requerimiento de la empresa Contratista, los mismos se verán plasmados en cada planilla de pago por un monto 
equivalente al porcentaje de avance físico de la obra. 

10. Calibración de Termómetro Bimetálico de 0-200°F ó 250°F, Accuracy ASME B 40.3 Grade A, 1/2" NPT 
(c/Provisión) 

 
10.1 Definición.  

Comprende todos los trabajos necesarios para la calibración de los termómetros bimetálicos instalados en el City Gate de 
Yamparáez.  

10.2 Materiales, Herramientas, Equipo y Personal. 

La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar la 
instalación de los termómetros de rango 0 – 200°F del  City Gate de Yamparáez. Para ello deberá contar mínimamente con 
un termómetro patrón con certificado de calibración vigente no mayor a un año y un equipo manifold de comparación, 
además que deberá ´presentar el procedimientos de calibración a ejecutar, dicho procedimiento deberá ser aprobado por 
parte de la Supervisión de YPFB. 

Los termómetros instalados deberán tener una placa de aluminio donde indique la fecha en que se realizó su ajuste. 

10.3 Condiciones Mínimas a incluir en el Procedimiento. 

La empresa contratista deberá ejecutar este ítem conforme a lo recomendado en el manual de operación y mantenimiento 
de cada termómetro. Se verificará el rango de operación y calibración, se verificará el error de cero o de rangeabilidad de 
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los termómetros y se procederá a la calibración del mismo. Para esto la provisión de los manuales de operación correrá 
por cuenta de la empresa contratista.  

En el caso de que se hallen termómetros defectuosos, la empresa contratista deberá realizar el cambio del dispositivo por 
uno provisto por YPFB.  

10.4 Medición y Forma de Pago. 

Este ítem será medido y pagado por termómetro verificado, calibrados y/o remplazado en los City Gates, el mismo será 
considerado como concluido una vez que se realice la entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitirá pagos 
parciales a requerimiento de la empresa Contratista, los mismos se verán plasmados en cada planilla de pago por un monto 
equivalente al porcentaje de avance físico de la obra. 

11. Calibración de Manómetro Diferencial con Doble Conexión, ∆P = 25psid, WP = 200bar, 1/4" FNPT End 
Connection, *3 1/2" Dial Size (c/Provisión) 

11.1 Definición.  

Comprende todos los trabajos necesarios para la calibración de los manómetros diferenciales instalados en el City Gate de 
Yamparáez.  

11.2 Materiales, Herramientas, Equipo y Personal. 

La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar la 
calibración de los manómetros diferenciales de rango 0 - 25psid con un WP de 200 Bar del City Gate de Yamparáez. Para 
ello deberá contar mínimamente con un manómetro diferencial patrón con certificado de calibración vigente no mayor a un 
año y un equipo manifold de comparación o una bomba de presurización hidráulica certificada, además de una balanza de 
peso muerto. 

Los manómetros diferenciales calibrados deberán tener una placa de aluminio donde indique la fecha en que se realizó su 
ajuste. 

11.3 Condiciones Mínimas a incluir en el Procedimiento. 

La empresa contratista deberá ejecutar este ítem conforme a lo recomendado en el manual de operación y mantenimiento 
de cada manómetro diferencial. Se verificará el rango de operación y calibración, se verificará el error de cero o de 
rangeabilidad de los manómetros diferenciales y se procederá a la calibración del mismo. Para esto la provisión de los 
manuales de operación correrá por cuenta de la empresa contratista.  

En el caso de que se hallen manómetros diferenciales defectuosos, la empresa contratista deberá realizar el cambio del 
dispositivo por uno provisto por YPFB.  
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11.4 Medición y Forma de Pago 

Este ítem será medido y pagado por manómetro diferencial verificado, calibrado y/o remplazado en los City Gates, el mismo 
será considerado como concluido una vez que se realice la entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitirá pagos 
parciales a requerimiento de la empresa Contratista, los mismos se verán plasmados en cada planilla de pago por un monto 
equivalente al porcentaje de avance físico de la obra. 

12. Mantenimiento de Filtros Verticales con Elementos 2”x2”x6” ANSI 600 RF 
12.1 Definición. 

Comprende todos los trabajos necesarios para el mantenimiento de Filtros Verticales con Elemento de 2”x2”x6” ANSI 600RF 
instalados en el City Gate de Yamparáez. 

12.2 Materiales, Herramientas, Equipo y Personal.  

La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar el 
mantenimiento de Filtros Verticales con Elemento de 2”x2”x6” ANSI 600RF del City Gate de Yamparáez.  

12.3 Condiciones Mínimas a incluir en el Procedimiento 

La empresa contratista deberá ejecutar este ítem conforme a lo recomendado en el manual de operación y mantenimiento 
de fábrica de los filtros. El mantenimiento y/o cambio de los filtros y los elementos filtrantes se realizara ramal por ramal 
evitando el corte de flujo de gas. 

La empresa contratista deberá realizar esta actividad tanto para el filtro como para los elementos filtrantes, Del informe 
entregado por la empresa contratista se verá la posibilidad de realizar el cambio de alguno de ellos.  

12.4 Medición y Forma de Pago. 

Este ítem será medido y pagado por pieza (Filtro) mantenido en los City Gates, el mismo será considerado como concluido 
una vez que se realice la entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitirá pagos parciales a requerimiento de la 
empresa Contratista, los mismos se verán plasmados en cada planilla de pago por un monto equivalente al porcentaje de 
avance físico de la obra. 

13. Mantenimiento de Reguladores Mooney Flowgrid con Pilotos Serie 20HS y Filtro Type 30S 
13.1 Definición. 
 
Comprende todos los trabajos de mantenimiento de Reguladores de presión Mooney Flowgrid con pilotos series 20HS y 
Filtro Type 30S instalados en el City Gate de Yamparáez. 
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13.2 Materiales, Herramientas, Equipo y Personal. 
 
La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar el 
mantenimiento de los Reguladores Mooney Flowgrid con Pilotos Serie 20HS y Filtro type 30s del City Gate de Yamparáez. 
 
13.3 Condiciones Mínimas a incluir en el Procedimiento. 

Se deberá realizar el mantenimiento de reguladores de presión Mooney Flowgrid con Pilotos series 20HS y Filtro Type 30S 
del City Gate de Yamparáez, la empresa contratista deberá presentar a Supervisión de YPFB un procedimiento detallado del 
mantenimiento de los equipos mencionados, una vez aprobado dicho procedimiento recién se podrá ejecutar los trabajos a 
cargo de un Ingeniero Instrumentista y Supervisión de YPFB. 

La empresa contratista deberá presentar un informe detallado de elementos que requirieron su reemplazo con sus 
respectivos respaldos fotográficos y aprobación de Supervisión de YPFB. 

13.4 Medición y Forma de Pago. 

Este ítem será medido y pagado por pieza (Regulador Mooney FlowGrid con pilotos Serie 20HS y Filtro Type 30S) mantenido 
en los City Gates, el mismo será considerado como concluido una vez que se realice la entrega definitiva de la obra, entre 
tanto YPFB emitirá pagos parciales a requerimiento de la empresa Contratista, los mismos se verán plasmados en cada 
planilla de pago por un monto equivalente al porcentaje de avance físico de la obra. 
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14. Provisión de Kits Completos de Reparo de Reguladores Mooney Flowgrid 2"X1" con Pilotos Series 20HS 
 
14.1 Definición. 

Comprende todos los trabajos necesarios para la Provision de Kits Completos de Reoaro de Reguladores Mooney Flowgrid 
2”x1” con Pilotos Series 20HS instalados en el City Gate de Yamparáez. 

14.2 Material, Herramienta, Equipo y Personal. 

La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar el 
mantenimiento de los Reguladores Mooney Flowgrid con Pilotos Serie 20HS y Filtro type 30s del City Gate de Yamparáez. 
Para ello la empresa contratista deberá proveer los siguientes kits completos de reparo: 

- Flowgrid 2"x1" Port Rebuilt Kit includes All replaceable Nitrile Seal and Gaskets & The Diaphragm 75-Durometer 
(Nitrile/Nylon). 

- Nitrile Kit Includes Pilot O-Ring Kit Repair, Pilot Diaphragm and Plug-Stem Assembly for Pilot 20 Series (Kits: 201-008-
01 y 201-121-01). 

14.3 Condiciones Mínimas a incluir en el Proceso. 

Se deberá realizar la Provisión de Kits Completos de Reparo de Reguladores Mooney Flowgrid 2”x1” con Pilotos Series 20 HS 
del City Gate de Yamparáez, la empresa contratista deberá presentar a Supervisión de YPFB un procedimiento detallado de 
la provisión de los kits mencionados, una vez aprobado dicho procedimiento recién se podrá ejecutar los trabajos a cargo 
de un Ingeniero Instrumentista y Supervisión de YPFB. 

La empresa contratista deberá presentar un informe detallado de elementos que requirieron su reemplazo con sus 
respectivos respaldos fotográficos y aprobación de Supervisión de YPFB. 

14.4 Medición y Forma de Pago. 

Este ítem será medido y pagado por kit (Kit de Reparo de Reguladores Mooney Flowgrid 2”x1” con Pilotos Series 20HS) 
provisto en los City Gates, el mismo será considerado como concluido una vez que se realice la entrega definitiva de la 
obra, entre tanto YPFB emitirá pagos parciales a requerimiento de la empresa Contratista, los mismos se verán plasmados 
en cada planilla de pago por un monto equivalente al porcentaje de avance físico de la obra. 
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15. Provisión de Kit Completo de Reparo de Filtro Mooney Type 30s, Stainless Steel, 1/4" NPT 
15.1 Definición. 

Comprende todos los trabajos necesarios para la Provision de Kit Completo de Reparo de Filtros Mooney Type 30S, 
Stainless Steel, ¼” NPT instalados en el City Gate de Yamparáez. 

15.2 Material, Herramienta, Equipo y Personal. 

La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar el 
mantenimiento de los  Filtro Mooney Flowgrid con Pilotos Serie 20HS y Filtro type 30s del City Gate de Yamparáez. Para 
proceder al reparo de filtros Mooney Type 30s Stainless Steel, la empresa contratista deberá proveer el kit de reparo que 
estará conformado por lo siguiente: 

- Filter Element - 10 micron for filter type 30S. 
- O-Ring of Nitrile for filter type 30S. 

15.3 Condiciones Mínimas a incluir en el Procedimiento. 

Se deberá realizar la Provisión de Kits Completos de Reparo de filtros Mooney Type 30S, Stainless Steel, ¼” NPT del City 
Gate de Yamparáez, la empresa contratista deberá presentar a Supervisión de YPFB un procedimiento detallado de la 
provisión de los kits mencionados, una vez aprobado dicho procedimiento recién se podrá ejecutar los trabajos a cargo de 
un Ingeniero Instrumentista y Supervisión de YPFB. 
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La empresa contratista deberá presentar un informe detallado de elementos que requirieron su reemplazo con sus 
respectivos respaldos fotográficos y aprobación de Supervisión de YPFB. 

15.4Medición y Forma de Pago 

Este ítem será medido y pagado por kit (Kit de Reparo de Filtros Mooney Type 30S, Stainless Steel, ¼” NPT) provisto en los 
City Gates, el mismo será considerado como concluido una vez que se realice la entrega definitiva de la obra, entre tanto 
YPFB emitirá pagos parciales a requerimiento de la empresa Contratista, los mismos se verán plasmados en cada planilla 
de pago por un monto equivalente al porcentaje de avance físico de la obra. 

 

16. Provisión de Aceite para Medidores Marca RootsTM Meter Oil de 1 Galón U.S. 
16.1 Definición. 

Comprende todos los trabajos necesarios para la Provisión de Aceite para medidores Marca RootsTM Meter Oil de 1 Galón 
U.S. instalados en el City Gates de Yamparáez. 

16.2 Materiales, Herramientas, Equipo y Personal. 

La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la Provisión de 
Aceite para medidores Marca RootsTM Meter Oil de 1 Galón U.S. del City Gates de Yamparáez. Para el correcto 
funcionamiento de los medidores tipo turbina y lóbulos rotativos, la empresa contratista deberá proveer de 1 Galón de 
Aceite para medidores de gas Marca RootsTM Meter con aplicación en medidores Serie A y B. La fecha de fabricación del 
aceite solicitado no deberá ser menor a enero del presente año.  



 
 
 

 UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DISTRITAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
CHUQUISACA  

 
 

 

 
OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE CITY GATEDE YAMPARAEZ- 

CHUQUISACA" 
 

Hoja: 
38 de 50 

 

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: 

  

Ing. María Reneé García C. 
Supervisor de Operaciones y Mantenimiento 

Ing. Salvador Dipp D. 
Jefe de Operación y Mantenimiento CH. 

 

16.3 Condiciones Mínimas a incluir en el Procedimiento. 

Se deberá realizar la Provisión de Aceite para medidores Marca RootsTM Meter Oil de 1 Galón U.S. del City Gates de 
Yamparáez,  la empresa contratista deberá presentar a Supervisión de YPFB un procedimiento detallado de la provisión del 
aceite mencionado, una vez aprobado dicho procedimiento recién se podrá ejecutar los trabajos a cargo de un Ingeniero 
Instrumentista y Supervisión de YPFB. 

16.4 Medición y Forma de Pago 

Este ítem será medido y pagado por Galón de aceite provisto para los medidores de los City Gates, el mismo será 
considerado como concluido una vez que se realice la entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitirá pagos 
parciales a requerimiento de la empresa Contratista, los mismos se verán plasmados en cada planilla de pago por un monto 
equivalente al porcentaje de avance físico de la obra. 

17. Mantenimiento de Actuadores de Bloqueo Neumático CVS Controls 
17.1 Definición 

Comprende todos los trabajos necesarios para el Mantenimiento de Actuadores de Bloqueo Neumático CVS Controls 
instalados en el City Gate de Yamparáez. 

17.2 Materiales, Herramientas, Equipo y Personal. 

La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar el 
mantenimiento de Actuadores de Bloqueo Neumático CVS Controls del City Gate de Yamparáez. 
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17.3 Condiciones Mínimas A Incluir en el Procedimiento. 

Para realizar el mantenimiento de los actuadores de bloqueo neumático CVS Controls Pilotados del City Gate de Yamparáez, 
la empresa contratista deberá presentar a Supervisión de YPFB un procedimiento detallado del desensamble y ensamblaje 
de las partes de los equipos mencionados, una vez aprobado dicho procedimiento recién se podrá ejecutar los trabajos a 
cargo de un Ingeniero Instrumentista y supervisión de YPFB. 

La empresa contratista deberá presentar un informe detallado de estado de las partes que constituyen el equipo con sus 
respectivos respaldos fotográficos. 

17.4 Medición y Forma de Pago. 

Este ítem será medido y pagado por equipo (Actuador de bloqueo Neumático CVS Controls) mantenido, en los City Gates, el 
mismo será considerado como concluido una vez que se realice la entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitirá 
pagos parciales a requerimiento de la empresa Contratista, los mismos se verán plasmados en cada planilla de pago por un 
monto equivalente al porcentaje de avance físico de la obra. 

18. Mantenimiento de Equipo de Odorización a Inyección Marca OdorEyes 

18.1 Definición. 

Comprende todos los trabajos necesarios para el Mantenimiento los Equipos de Odorización instalados en el City Gate de 
Yamparáez. 

18.2 Materiales, Herramientas, Equipo y Personal. 

La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar el 

mantenimiento al Equipo de Odorización a Inyección Marca OdorEyes del City Gate de Yamparáez. 

18.3 Condiciones Mínimas a incluir en el Procedimiento.  

Para realizar el mantenimiento del sistema de Odorización Marca OdorEyes de los City Gate de Yamparáez, la empresa 
contratista deberá presentar a Supervisión de YPFB un procedimiento detallado del desensamble y ensamblaje de las 
partes del sistema mencionado, una vez aprobado dicho procedimiento recién se podrá ejecutar los trabajos a cargo de un 
Ingeniero Instrumentista y supervisión de YPFB. 

La empresa contratista deberá presentar un informe detallado de estado de las partes que constituyen el sistema con sus 
respectivos respaldos fotográficos. 
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18.4 Medición y Forma de Pago. 

Este ítem será medido y pagado por equipo (Odorizador a Inyección marca OdorEyes) mantenido, en los City Gates, el mismo 
será considerado como concluido una vez que se realice la entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitirá pagos 
parciales a requerimiento de la empresa Contratista, los mismos se verán plasmados en cada planilla de pago por un monto 
equivalente al porcentaje de avance físico de la obra. 

19. Detección y Eliminación de Fugas en Conexiones de Elementos de City Gates 

19.1 Definición. 

Comprende todos los trabajos necesarios para la Detección y Eliminación de Fugas en Conexiones de Elementos del City 
Gate de Yamparáez, (C/ Provisión de Empaquetaduras Espirometálicas Flexitallic). 

19.2 Materiales, Herramienta, Equipo y Personal. 

La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar la 
Detección y Eliminación de Fugas en Conexiones de Elementos del City Gate de Yamparáez, (C/ Provisión de 
Empaquetaduras Espirometálicas Flexitallic).  
 

19.3 Condiciones Mínimas a incluir en el Procedimiento.  
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Se deberá realizar la detección de fugas y eliminación de las mismas en todas las conexiones de los elementos que 
constituyen el City Gate de Yamparáez, este trabajo será realizado por un técnico especializado  o Ingeniero Instrumentista.  

Se utilizará una mezcla de shampoo - agua  con una relación de 1/6:1 para la detección de fugas; No se permitirá el uso de 
detergentes en polvo. 

19.4 Medición y Forma de Pago. 

Este ítem será medido y pagado por Sistema de Conexiones de elementos, provisto, en el City Gate, el mismo será 
considerado como concluido una vez que se realice la entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitirá pagos 
parciales a requerimiento de la empresa Contratista, los mismos se verán plasmados en cada planilla de pago por un monto 
equivalente al porcentaje de avance físico de la obra. 

20. Provisión de Candados de Seguridad 70mm – 2 3/4” (C/Llave Universal)  

20.1 Definición. 

Comprende todos los trabajos necesarios para la Provisión de Candados de Seguridad CR 70mm – 2 ¾” (C/Llave Universal) 
en el City Gate de Yamparáez. 

20.2 Materiales, Herramientas, Equipo y Personal. 

La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar la a 
Provisión de Candados de Seguridad 70mm – 2 ¾” (C/Llave Universal) del City Gate de Yamparáez.  

20.3 Medición y Forma de Pago. 

Este ítem será medido y pagado por pieza (candado), provista o entregada, en los City Gates, el mismo será considerado 
como concluido una vez que se realice la entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitirá pagos parciales a 
requerimiento de la empresa Contratista, los mismos se verán plasmados en cada planilla de pago por un monto 
equivalente al porcentaje de avance físico de la obra. 

21. Reparación de Pisos, Cimientos y/o Sobre cimientos de City Gates 

21.1 Definición 

Comprende todos los trabajos necesarios para la Reparación de Pisos, Cimientos y/o Sobre cimientos de los City Gate de 
Yamparáez. 

21.2 Materiales, Herramientas, Equipo y Personal. 
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La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar la 
Reparación de Pisos, Cimientos y/o Sobre cimientos del City Gate de Yamparáez. 
 
21.3 Medición y Forma de Pago. 

Este ítem será medido y pagado por metro cúbico (m3) reparado en los City Gates, el mismo será considerado como 
concluido una vez que se realice la entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitirá pagos parciales a requerimiento 
de la empresa Contratista, los mismos se verán plasmados en cada planilla de pago por un monto equivalente al porcentaje 
de avance físico de la obra. 

22. Limpieza, Retiro de Escombros y Deshierbe de City Gates. 

22.1 Definición. 

Comprende todos los trabajos necesarios para la Limpieza, Retiro de Escombros y Deshierbe del City Gate de Yamparáez. 

22.2 Materiales, Herramientas, Equipo y Personal. 

La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar la 
Limpieza, Retiro de Escombros y Deshierbe del City Gate de Yamparáez..  
 
22.3 Medición y Forma de Pago. 

Este ítem será medido y pagado por cada City Gate, el mismo será considerado como concluido una vez que se realice la 
entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitirá pagos parciales a requerimiento de la empresa Contratista, los 
mismos se verán plasmados en cada planilla de pago por un monto equivalente al porcentaje de avance físico de la obra. 

23. Elaboración de Data Book 

23.1 Definicion 

El documento denominado Data Book deberá ser elaborado y presentado por la empresa contratista, en carpeta dura 
tamaño carta con tres orificios de perforación, en una edición original y tres copias, las mismas deberán estar bien 
identificadas con la denominación del proyecto, el nombre del documento (DATA BOOK) y el nombre de la empresa 
Contratista. Al ser considerado un ítem, la entrega del Data Book debe ser realizada antes de la entrega provisional, 
pudiendo si fuese el caso subsanarse las observaciones en el periodo comprendido entre la entrega provisional y definitiva; 
sin embargo, cualquier retraso en la entrega de este documento será considerada como una no conformidad y podrá 
conllevar a multas por incumplimiento conforme indica el contrato. 

23.2 Personal Materiales Herramientas y Equipos 



 
 
 

 UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DISTRITAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
CHUQUISACA  

 
 

 

 
OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE CITY GATEDE YAMPARAEZ- 

CHUQUISACA" 
 

Hoja: 
43 de 50 

 

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: 

  

Ing. María Reneé García C. 
Supervisor de Operaciones y Mantenimiento 

Ing. Salvador Dipp D. 
Jefe de Operación y Mantenimiento CH. 

 

La empresa Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la realización 
del Data Book. 

23.3 Condiciones Minimas a Incluir 

El contenido mínimo del documento, previa coordinación con el Supervisor, esta descrito a continuación, debiendo en caso 
de no haberse realizado la actividad mencionada incluir la separación en la carpeta del proyecto indicando que el punto no 
corresponde. 
 
 Documentos Administrativos 
 Nota de Adjudicación (Fotocopia). 
 Contrato (Fotocopia Legalizada). 
 Autorización de municipio para realizar los trabajos (Original). 
 Cronograma Inicial de obra (Original). 
 Cronograma Final de obra (Original). 
 Termino de Referencia con firmas de elaborado y aprobado (Fotocopia). 
 Carta de Orden de Proceder (Fotocopia). 
 Libro de Órdenes en (Original). 
 Conformidad de tramo por parte del municipio sobre las obras civiles (Original). 
 Orden de trabajo (Fotocopia). 
 Orden de cambio (Fotocopia). 
 Contrato modificatorio (Fotocopia). 
 Memorándum de designación de fiscal (Fotocopia). 
 Memorándum de designación de Supervisor (Fotocopia). 
 Acta de Entrega Provisional (Original). 
 Acta de Entrega Definitiva (Original). 
 
 Procedimientos de la empresa Contratista 
 Procedimiento de cada uno de los ítems listados en los volúmenes de obra aprobado por el Supervisor. 
 
 Almacenes 
 Documento de salida de materiales. 
 Documento de devolución de materiales. 

. 
 Planos 
 Planos As Built impreso y formato digital. 
 Plano de ubicación de las placas de señalización geo referenciadas. 
 
23.4 Medición y Forma de Pago 
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Este ítem será medido y pagado en forma global, el mismo será considerado como concluido una vez que se realice la 
entrega y el Supervisor de obra dé el visto bueno. 

Aclaraciones Adicionales 

La empresa contratista tiene toda la responsabilidad de dejar en perfecto estado de funcionamiento todos los sistemas que 
conforman los City Gates de acuerdo a lo detallado anteriormente. 

En caso de no poder subsanar las fugas existentes en las conexiones bridadas, se coordinara con supervisión de YPFB la 
provisión de nuevos empaques para su reemplazo bajo cargo de la empresa contratista. 

Para la recepción de obra, la empresa contratista deberá realizar la demostración del correcto funcionamiento de los 
sistemas de regulación y bloqueo de cada uno de los city gates al comité de recepción. Además que entregará el Data Book 
correspondiente en 4 copias, el mismo debe contener los procedimientos de mantenimiento, registros fotográficos, 
certificados de fábrica y/o calibración de los instrumentos provistos y otros documentos que se generen durante la 
ejecución de los trabajos e indique el Supervisor de Obra de YPFB. 

EN CASO DE QUE SE REQUIERA REALIZAR ALGUN OTRO TRABAJO ADICIONAL A LOS ITEMS LICITADOS, LA EMPRESA CONTRATISTA QUE SE 
ADJUDIQUE LA PRESENTE OBRA, DEBERA REALIZAR LOS MISMOS Y CONTEMPLAR LOS GASTOS REQUERIDOS DENTRO DE SU PROPUESTA 
ECONOMICA, YPFB NO RECONOCERA NINGUNA REMUNARACIÓN ADICIONAL AL PRECIO DE ADJUDICACIÓN DE LA PRESENTE OBRA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DISTRITAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
CHUQUISACA  

 
 

 

 
OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE CITY GATEDE YAMPARAEZ- 

CHUQUISACA" 
 

Hoja: 
45 de 50 

 

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: 

  

Ing. María Reneé García C. 
Supervisor de Operaciones y Mantenimiento 

Ing. Salvador Dipp D. 
Jefe de Operación y Mantenimiento CH. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SECCIÓN 4 
PLANOS Y GRÁFICOS 
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SECCIÓN 5 
PROPUESTA ECONÓMICA 
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N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO 
(BS)

PRECIO TOTAL  
PARCIAL   ( BS)

1
Movilización y Desmovilización de Equipo, Personal y 
Materiales

Global 1,00

2
Limpieza, preparado de superficie, pintado de accesorios y 
tuberías que conforma el City Gate con pintura epóxica m2 24,70

3
Limpieza, preparado de superficie, pintado de soportes, 
puertas y cubiertas de City Gates. m2 58,43

4
Limpieza, preparado de superficie, pintado paredes de casetas 
de City Gates m2 10,45

5
Evaluación y Mantenimiento Correctivo del Sistema de 
Cableado Eléctrico de City Gate

City Gate 1,00

6
Calibración de Manómetros de 0-160psi, Accuracy ASME 
B40.100 Grade A

Pieza 2,00

7
Calibración de Manómetros de 0-1000psi, Accuracy ASME 
B40.100 Grade A

Pieza 1,00

8
Calibración de Manómetros de 0-1500psi, Accuracy ASME 
B40.100 Grade A

Pieza 2,00

9
Calibración de Manómetros de 0-2000psi, Accuracy ASME 
B40.100 Grade A

Pieza 1,00

10
Calibración de Termómetro Bimetálico de 0-200°F ó 250°F, 
Accuracy ASME B 40.3 Grade A

Pieza 1,00

11
Calibración de Manómetro Diferencial con doble conexión, ∆P 
= 25psid, WP = 200Bar, 1/4" FNPT End Connection

Pieza 1,00

12
Mantenimiento de Filtros Verticales con Elemento de 2"x2"x6" 
ANSI 600 RF

Pieza 1,00

13
Mantenimiento de Reguladores Mooney FlowGrid con pilotos 
Serie 20HS y Filtro Type 30S

Pieza 4,00

14
Provisión de Kits Completos de Reparo de Reguladores 
Mooney Flowgrid 2"X1" con Pilotos Series 20HS

Kit 2,00

15
Provisión de Kit Completo de Reparo de Filtro Mooney Type 
30S, Stainless Steel, 1/4" NPT

Kit 2,00

16 Provisión de Aceite para medidores marca RootsTM Meter Oil 
de 1 Galon U.S.

Galón 1,00

17
Mantenimiento de Actuadores de Bloqueo Neumático CVS
Controls (Incluye Pilotos de Alta y Baja, además de
reguladores de Autopilotados para alimentación de Gas).

Equipo 2,00

18
Mantenimiento de Equipo de Odorización a Inyección marca 
OdorEyes

Equipo 1,00

19
Detección y Eliminación de Fugas en Conexiones de 
Elementos de City Gates (C/ Provisión de Empaquetaduras 
Espirometalicas Flexitallic)

City Gate 1,00

20
Provisión de candados de seguridad CR 70mm - 2 3/4" (c/llave 
universal)

Pieza 1,00

21
Reparación de Pisos, Cimientos y/o Sobre cimientos de City 
Gates m3 5,00

22 Limpieza, Retiro de Escombros y Deshierbe de City Gate. City Gate 1,00

23 Elaboración de Data Book Global 1,00

TOTAL (BS)
 


