



## **ACTA DE REUNIÓN DE ACLARACIÓN**

**OBJETO:** PERFORACION, DISEÑO E INSTALACION DE POZOS DE AGUA EN PLANTA ENGARRAFADORA  
TUPIZA Y VILLAZON  
**CÓDIGO N°:** EPNE-01-DNIM-549-15

En la ciudad de La Paz, a horas 10:00 del día miércoles 16 de diciembre de 2015, en instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos Edificio YPFB Piso 1 Gerencia Nacional de Contrataciones – GNCO ubicado en la calle Bueno N° 185, se dio inicio a la Reunión de Aclaración del proceso de contratación PERFORACION, DISEÑO E INSTALACION DE POZOS DE AGUA EN PLANTA ENGARRAFADORA TUPIZA Y VILLAZON, el mismo que se encuentra enmarcado en el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios RE-SABS-EPNE YPFB aprobado mediante Resolución de Directorio N° 58/2013 de fecha 22 de julio de 2013.

### **CONSULTAS ESCRITAS / CORREO ELECTRONICO:**

Las consultas escritas de acuerdo al cronograma del Documento de Contratación Directa - DCD fueron previstas hasta horas 18:30 del día martes 15 de diciembre de 2015, debiendo ser remitidas al correo institucional [erflores@ypfb.gob.bo](mailto:erflores@ypfb.gob.bo).

Hasta la fecha y hora establecida en el cronograma del DCD no se recibieron consultas al correo institucional habilitado para dicho efecto.

### **REUNION DE ACLARACION/CONSULTAS EN SALA:**

La empresa que participó en la reunión de aclaración se detalla en el cuadro de control de asistencia, adjunto a la presente.

Se presentaron las siguientes consultas en sala:

**EMPRESA:** UERH – COFADENA

**PREGUNTA N° 1:** Ítem de prueba de alineación y verticalidad. ¿Si puede existir alguna modificación en el proceso de alineación y verticalidad?

**RESPUESTA N° 1:** Se mantendrá lo establecido en las especificaciones técnicas, sin embargo aclarar que si se trata de una mejora, es decir, algo adicional a lo requerido, puede ser incluido en el Formulario A-5 Mejoras técnicas propuestas al proyecto.

**PREGUNTA N° 2:** Cambio de personal propuesto ¿Si en la ejecución de la obra se puede cambiar al personal propuesta?

**RESPUESTA N° 2:** Si se puede, pero con previo aviso al Fiscal de Obra y con su respectiva aprobación, porque en caso de no cumplir con dicha condición se le puede aplicar la “Multa por cambio de personal” indicada en el Formulario “Información esencial para el proceso de contratación RE-SABS-EPNE-YPFB”.








La fuerza que transforma Bolivia

**PREGUNTA N° 3:** Cronograma de ejecución de obra ¿Con que fecha inicia el cronograma de ejecución de obra?

**RESPUESTA N° 3:** El cronograma que presente el proponente no debe indicar fechas específicas, simplemente debe indicar hitos "fecha de inicio", "mes 1", "mes2" por ejemplo.

El Acto de Reunión de Aclaración concluyó a horas 10:46 del día miércoles 16 de diciembre de 2015.

Como constancia de la presente Acta firma personal de YPFB.

| NOMBRE                             | CARGO                             | FIRMA  |
|------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Ing. Jose Francisco Galean Velasco | TECNICO INGENIERO CIVIL - DNIM    |   |
| Lic. Edwin Flores Casas            | ANALISTA DE CONTRATACIONES - GNCO | <br> |



La fuerza que transforma Bolivia

## FORMULARIO DE APOYO AL ACTO DE REUNION DE ACLARACIÓN

### CONSULTAS EN SALA

REUNION DE ACLARACIÓN – La Paz, 16 de diciembre de 2015

CÓDIGO DE PROCESO: EPNE-01-DNIM-549-15

OBJETO: "PERFORACION, DISEÑO E INSTALACION DE POZOS DE AGUA EN PLANTA  
ENGARRAFADORA TUPIZA Y VILLAZON "

Consulta N° 1.- ITEM DE PRUEBA DE ALINEACION Y VERTICALIDAD  
¿SI PUEDE EXISTIR ALGUNA MODIFICACION EN EL PROCESO  
DE ALINEACION Y VERTICALIDAD?

Consulta N° 2. CAMBIO DE PERSONAL PROPUESTO  
¿SI EN LA EJECUCION DE LA OBRA SE PUEDE CAMBIAR  
AL PERSONAL PROPUESTO?

Consulta N° 3. CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA  
¿CON QUE FECHA INICIA EL CRONOGRAMA DE EJECUCION  
DE OBRA?

Consulta N° 4. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Empresa: COFADENA Nombre del Representante: JORGE BELLOT MEDINA

Cédula de Identidad Representante de la Empresa: 7268023 OR.

Firma del Representante de la Empresa: 



La fuerza que transforma Bolivia

### LISTA DE ASISTENTES ACTO DE REUNION DE ACLARACIÓN

CÓDIGO DEL PROCESO: EPNE-01-DNIM-549-15

OBJETO: PERFORACION, DISEÑO E INSTALACION DE POZOS DE AGUA EN PLANTA ENGARRAFADORA TUPIZA Y VILLAZON

|               |                      |                            |          |       |
|---------------|----------------------|----------------------------|----------|-------|
| UERH-COFADENA | Tenl Gustavo Barceda | uerhproduccion@gmail       | 78967772 |       |
| Empresa       | Nombre Rep. Legal    | Correo electrónico         | Teléfono | Firma |
| UERH-COFADENA | ING. JORGE BELLOT    | UERH PRODUCCION @GMAIL.COM | 72038377 |       |
| Empresa       | Nombre Rep. Legal    | Correo electrónico         | Teléfono | Firma |
| Empresa       | Nombre Rep. Legal    | Correo electrónico         | Teléfono | Firma |
| Empresa       | Nombre Rep. Legal    | Correo electrónico         | Teléfono | Firma |

La Paz, 16 de diciembre de 2015