



La fuerza que transforma Bolivia

NOTA EXPRESA DE ADJUDICACIÓN
OBJETO: **Contratación directa ordinaria "Obras Civiles para Habilitación de Acometidas en la ciudad de Potosí - Fase 4"**
CODIGO DE PROCESO N° CDO-DRGPT-45-15

Fecha: Potosí, 23 de Diciembre de 2015
N° YPFB-CDO-DRGPT-45-15-NA

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Supremo N° 086 del 18 de abril de 2009 se otorga el carácter de Empresa Pública Nacional Estratégica a YPFB, que el Decreto Supremo N° 29506 de 9 de abril del 2008, en su artículo 3 autoriza a YPFB realizar la contratación directa de obras, bienes, servicios generales y servicios de consultoría, para el desarrollo de todas las actividades de la cadena hidrocarburos establecidos en sus Artículos 14 y 31 de la Ley N° 3058 de Hidrocarburos.

Que mediante Resolución de Directorio N° 92/2013 de 20 de noviembre de 2013, aprueba el Reglamento de Contrataciones Directas en el marco del D.S. 29506 de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

Que mediante Resolución Administrativa PRS N° 0089 de fecha 07 de abril de 2015, se designó a los Responsables de Contratación Directas (RCD) y se delegó la suscripción de Contratos, Órdenes de Compra u Órdenes de Servicio.

POR TANTO:

LA RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA – RCD en aplicación a lo establecido en el Reglamento antes mencionado y en base a sus atribuciones, resuelve:

PRIMERO.- Aprobar el informe de Evaluación y Recomendación N° CDO-DRGPT-45-15/IE de fecha 23 de Diciembre de 2015, emitido por el Comité de Evaluación.

SEGUNDO.- Adjudicar la Contratación directa ordinaria "Obras Civiles para Habilitación de Acometidas en la ciudad de Potosí - Fase 4" con código N° CDO-DRGPT-45-15 a la **Empresa DELTA INGENIEROS** representada legalmente por el Señor Wualker Pozo Barrancos, por un importe de 190.533.63 (Ciento Noventa mil Quinientos Treinta y Tres 63/100 Bolivianos) de acuerdo al siguiente detalle:

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO ADJUDICADO Bs.	TIEMPO DE EJECUCION
1	Contratación directa ordinaria "Obras Civiles para Habilitación de Acometidas en la ciudad de Potosí - Fase 4"	1	Global	190.533.63	33 Días Calendario a Partir de la emisión de la orden de proceder

TERCERO.- Notificar con la presente Nota Expresa a los proponentes que participaron de la presente contratación y publicar el presente documento en el medio oficial de comunicación de YPFB.

Ing. Mario Santos Mamani Limachi
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA – RCD