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 PRECIO REFERENCIAL
El precio referencial establecido por YPFB para el presente proceso de contratación es de Bolivianos: 

	LOTE
	DESCRIPCION
	PRECIO REFERENCIAL

	
	
	PRECIO TOTAL Bs.

	1
	CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS PARA LAS ESRS DE COBIJA Y RIBERALTA
	4.973.927,58

	TOTAL BOLIVIANOS
	4.973.927,58
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 CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:
	No.
	ACTIVIDAD
	FECHA y HORA
	DIRECCION

	1
	Invitación/Entrega del DBC 
	Fecha:
	Página Web de YPFB



	
	
	02/03/2015
	

	2
	Consultas Escritas 
	Fecha: 
	Horas: 
	larmustafa@ypfb.gob.bo



	
	
	03/03/2015
	11:00
	

	3
	Reunión de Aclaración
	Fecha: 
	Horas: 
	Recinto Ferial FEXPOCRUZ Salón Guarayos, Av. Roca y Coronado Tercer Anillo Externo. Santa Cruz – Bolivia.

	
	
	03/03/2015
	16:00
	

	4
	Presentación de Propuesta
	Fecha: 
	Horas: 
	

	
	
	11/03/2015
	16:00
	

	5
	Acto de Apertura de Propuestas
	Fecha: 
	Horas: 
	

	
	
	11/03/2015
	16:15
	

	6
	Evaluación de Propuestas*
	Del: 
	Al: 
	

	
	
	11/03/2015
	13/03/2015
	

	7 
	Adjudicación / Declaratoria Desierta*
	Del: 
	Al: 
	

	
	
	16/03/2015
	17/03/2015
	

	8
	Presentación de Documentos para elaboración de contrato*
	Del: 
	Al: 
	

	
	
	18/03/2015
	27/03/2015
	

	9
	Elaboración de Contrato*
	Del: 
	Al: 
	

	
	
	30/03/2015
	02/04/2015
	

	10
	Firma de Contrato (fecha estimada)*
	Del: 
	Al: 
	

	
	
	06/04/2015
	07/04/2015
	


· Fechas estimadas
PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

SECCIÓN I

GENERALIDADES

1
NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se rige por el presente Documento Base de Contratación (DBC), en aplicación al  Reglamento de Contrataciones Directas aprobado mediante Resolución de Directorio No. 92/2013 de 20 de noviembre de 2013 en el marco del Decreto Supremo No 29506 de 09 de Abril de 2008.
2
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Se realizan las siguientes actividades previas a la presentación de propuestas:

2.1 Inspección Previa 
La inspección previa del lugar y el entorno donde se realizará la obra es obligatoria para todos los potenciales proponentes y debe ser efectuada por cuenta propia de cada proponente. 

2.2 Consultas Escritas sobre el DBC 

Cualquier potencial proponente podrá formular consultas escritas, hasta la fecha límite establecida en el DBC.

2.3 Reunión de Aclaración  
Se realizará una Reunión de Aclaración, en la fecha, hora y lugar señalados en el presente DBC, en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el proceso de contratación.

Las solicitudes de aclaración, las consultas escritas y sus respuestas, deberán ser tratadas en la Reunión de Aclaración.
El acta de la Reunión de Aclaración será publicada en la página del sitio web de YPFB.
3
RECHAZO Y DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

Rechazo de propuesta:

a) Procederá el rechazo de la propuesta cuando este fuese presentada fuera     del plazo (fecha y hora) y/o en lugar diferente al establecido en el presente DBC. 

b) Si se determinase que el proponente se encuentra dentro los impedimentos que establece el Reglamento de Contrataciones Directas del D.S. 29506 y las establecidas en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios – NB SABS, a la fecha de la apertura de propuestas. 
c) Si el proponente hubiese omitido la presentación de la propuesta técnica.

d) Si el proponente hubiese omitido la presentación de la propuesta económica.

e) Cuando la propuesta económica exceda el precio referencial.
f) Omisión en la presentación de cualquier documento requerido en el DBC.

Las causales de descalificación, son las siguientes:

a)
Cuando la propuesta económica del proponente incluya ítems no solicitados en el formulario B-1.

b)
Cuando la propuesta económica del proponente omita ítems solicitados en el formulario B-1.

c)
Si producto de la revisión aritmética se establece una diferencia superior al 2% entre el monto total de la propuesta y el monto total revisado por el Comité de Contratación (Formulario B-1) sea esta diferencia positiva o negativa.
d)     Si producto de la revisión aritmética se establece una diferencia superior al 2% entre el monto total del formulario de análisis de precios unitarios (Formulario B-2) respecto al precio unitario del mismo ítem declarado en el formulario de propuesta económica (Formulario B-1) sea esta diferencia positiva o negativa.
e)    Cuando los precios unitarios detallados en el Formulario B-2 no respondan a los precios de mercado aplicables en cada región.
f)
Cuando la propuesta técnica no cumpla con los requisitos solicitados.

g)
Incumplimiento en la presentación de cualquier documento requerido en el DBC.

El incumplimiento se refiere a que cualquier documento presentado no cumpla con las condiciones de validez requeridas en el presente DBC.
h) Si el proponente adjudicado no cumple con la presentación de los documentos para la firma del contrato.

i)
Si el proponente adjudicado no subsane la documentación presentada para la firma del contrato dentro del plazo establecido por YPFB.

j) Si el proponente a solicitud de YPFB en la etapa de evaluación y/o previa a la suscripción de contrato no presente  la documentación en original o fotocopia legalizado de la experiencia de la empresa detallada en su propuesta y/o la documentación original o fotocopia legalizada  de la información de los profesionales propuestos. 
k) La inasistencia a la Reunión de  Concertación.

l) Cuando el Análisis de precios unitarios (Formulario B-2) no incluya los materiales, mano de obra, equipo, maquinaria y herramientas solicitadas en las Especificaciones Técnicas.
m) Cuando la empresa proponente presente un Personal Clave, que ya esté comprometido en obras adjudicadas por YPFB Redes de Gas, cuyo plazo de ejecución se encuentre comprendido dentro de los plazos establecidos para la convocatoria y el plazo de ejecución del presente proyecto hasta la entrega definitiva de la obra.
4

ENMIENDAS AL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC)

Como resultado  de la Reunión de Aclaración o por iniciativa de YPFB, se podrán realizar enmiendas al DBC las mismas que deberán ser comunicadas a los proponentes mediante nota expresa emitida por el RCD.  Asimismo, las enmiendas deberán ser publicadas en la página web de YPFB.

5 AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

5.1 YPFB  podrá ampliar el plazo de presentación de propuestas mediante Nota Expresa, por las siguientes causas:

a) Enmiendas al DBC.

b) Causas de fuerza mayor.

c) Caso fortuito.

d) A iniciativa de YPFB.

La nota de ampliación del plazo de presentación de propuestas deberá publicarse en la página web de YPFB.

6
ASPECTOS SUBSANABLES Y ACLARACIONES 

6.1
Los aspectos subsanables son aquellos que no inciden en la legalidad y la solvencia de las propuestas sean accidentales, accesorios o de forma; y son susceptibles de ser rectificados siempre y cuando no afecte los términos y condiciones de la propuesta, ni conceda ventajas indebidas en detrimento de los otros proponentes y no se considere omisión en la presentación de documentos.

Todo error considerado subsanable, será consignado en el Informe de Calificación y Recomendación, con la justificación respectiva.

6.2
Por intermedio del Responsable del Proceso de Contratación Directa - RCD, se podrá solicitar aclaraciones en la etapa de evaluación, respecto al contenido de las propuestas técnicas presentadas.

6.3
El plazo otorgado al proponente para que subsane las observaciones efectuadas debe estar establecido en la nota de envió a la empresa y este no deberá exceder los 15 días calendario.

7
CANCELACION, SUSPENSION Y ANULACION DEL PROCESO DE CONTRATACION

El proceso de contratación podrá ser cancelado, anulado o suspendido hasta antes de la suscripción del contrato, mediante nota expresa, técnica y legalmente motivada, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 16 del Reglamento de Contrataciones Directas.

8
GARANTÍAS

a)  Garantía de Seriedad de Propuesta: tiene por objeto garantizar que los proponentes participen de buena fe y con la intención de culminar el proceso y deberá presentarse conjuntamente con la propuesta.

Los proponentes podrán presentar: Boletas de Garantía Bancaria, Boleta de Garantía a Primer Requerimiento, Pólizas de Seguro de Caución a Primer Requerimiento para Entidades Públicas que debe ser emitida por cualquier entidad regulada y autorizada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia.

La garantía presentada deberá expresar su carácter de: irrevocable, renovable y de ejecución inmediata.

La Garantía de Seriedad de Propuesta debe ser presentada por todos los proponentes que participen del proceso de contratación por un valor equivalente al Uno por Ciento (1%) del valor total de su propuesta económica, con vigencia mínima de noventa (90) días calendario computable a partir de la fecha establecida para la apertura de propuestas.

La Garantía de Seriedad de Propuesta será ejecutada cuando:  
a) El proponente decida retirar su propuesta con posterioridad al plazo límite o cierre de recepción de las propuestas.
b) El proponente adjudicado no presente, para la firma del contrato, la documentación original o fotocopia legalizada solicitado por YPFB, salvo impedimento debidamente justificado presentado oportunamente a YPFB.
c) El proponente adjudicado no suscriba el contrato en los plazos establecidos.
d) Se determinara que el proponente se encuentra impedido para participar en los procesos de contratación.
e)
El proponente adjudicado no presente la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

La Garantía de Seriedad de Propuesta será devuelta por YPFB, en los siguientes casos: 

a) A los proponentes no adjudicados, después de suscrito el contrato con el proponente adjudicado.
b) Al proponente adjudicado, después de la entrega de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.
c) En caso de declararse desierta o cancelarse el proceso de contratación, a todos los proponentes.
d) Cuando YPFB solicite la extensión del periodo de validez de propuestas y el proponente rehúse aceptar la solicitud. 
e) A los proponentes descalificados, después de la suscripción de la Nota de Adjudicación o Nota de Declaratoria Desierta.

Para la devolución de la Garantía de seriedad de Propuesta, el proponente deberá presentar una Nota escrita dirigida al RCD o a la Unidad de Contrataciones, en la cual detalle: código del proceso, nombre del proceso, el nombre y número de cedula de identidad de la persona que estará encargada del retiro de la misma, esta nota debe estar firmada por el representante legal del proponente establecido en su propuesta.
b)  Garantía de Cumplimiento de Contrato: tiene por objeto garantizar la conclusión y cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente DBC y deberá presentarse para la suscripción del contrato.
Los proponentes podrán presentar: Boletas de Garantía Bancaria, Boleta de Garantía a Primer Requerimiento, Pólizas de Seguro de Caución a Primer Requerimiento para Entidades Públicas que debe ser emitida por cualquier entidad regulada y autorizada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia.

La garantía presentada deberá expresar su carácter de: irrevocable, renovable y de ejecución inmediata.

La Garantía de Cumplimiento de Contrato debe ser presentada por el proponente adjudicado por un valor equivalente al Siete por Ciento (7%) del monto total del contrato.

El tratamiento de ejecución de las Garantías de Cumplimiento de Contrato, se establecerá en el Contrato.
Para la devolución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, la empresa contratada deberá presentar una Nota escrita dirigida al RCD, en la cual detalle: código del proceso, nombre del proceso, el nombre y número de cedula de identidad de la persona que estará encargada del retiro de la misma, esta nota debe estar firmada por el representante legal del proponente establecido en su propuesta y deberá adjuntar fotocopias  de las Actas de Recepción provisional y Recepción definitiva.
c) Garantía de Correcta Inversión de Anticipo: tiene por objeto garantizar la devolución del monto entregado al proponente por concepto de anticipo inicial.

Los proponentes deben presentar: Boletas de Garantía Bancaria o Boleta de Garantía a Primer Requerimiento, que debe ser emitida por cualquier entidad regulada y autorizada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia.

La garantía presentada deberá expresar su carácter de: irrevocable, renovable y de ejecución inmediata.

Sera por un monto equivalente al 100% del anticipo otorgado, debiendo ser renovada mientras no se deduzca el monto total del anticipo otorgado.
Conforme el contratista reponga el monto del anticipo otorgado, se podrá reajustar la garantía en la misma proporción. 

Para la devolución de la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, la empresa contratada deberá presentar una Nota escrita dirigida al RCD, en la cual detalle: código del proceso, nombre del proceso, el nombre y número de cedula de identidad de la persona que estará encargada del retiro de la misma, esta nota debe estar firmada por el representante legal del proponente establecido en su propuesta y deberá adjuntar fotocopias  de las Actas de Recepción provisional y Recepción definitiva.

d) Garantía Adicional de Cumplimiento de Contrato: el proponente adjudicado, cuya propuesta económica este por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, deberá presentar una Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica.

9       DEVOLUCION DE DOCUMENTOS PRESENTADOS EN EL PROCESO DE CONTRATACION

Independientemente del resultado del proceso de contratación YPFB procederá únicamente a la devolución de: 

a) Garantía de Seriedad de Propuesta en caso de haber sido solicitada.
El resto de la documentación presentada en las propuestas quedara en custodia de YPFB para fines de control gubernamental.
10  MONEDA EN LA QUE DEBE EXPRESARSE LA PROPUESTA ECONOMICA Y LAS     GARANTIAS A SER PRESENTADAS


La propuesta económica y las garantías a ser presentadas deben expresarse en bolivianos.
SECCIÓN II

PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS

11  
DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS NECESARIOS EN LA PROPUESTA
11.1 Los documentos legales y administrativos que debe presentar el proponente son:

a) Carta de presentación de la propuesta y declaración jurada para proponentes (Formulario A-1).

b) Identificación del proponente (Formulario A-2).
c) Fotocopia del Poder del Representante Legal del proponente, en fotocopia simple, con atribuciones para suscribir contratos, incluidas las empresas unipersonales cuando el Representante Legal sea diferente al propietario.

d) Garantía de Seriedad de Propuesta.
11.2 Los documentos legales y administrativos que debe presentar el proponente en caso de ser Asociación Accidental:

a) Carta de presentación de la propuesta y declaración jurada para proponentes (Formulario A-1).

b) Identificación del proponente (Formulario A-2).

c) Garantía de Seriedad de Propuesta.
d) Fotocopia del Documento de Constitución de la Asociación Accidental.

e) Poder del Representante Legal de la Asociación Accidental, en fotocopia simple, con atribuciones para suscribir contratos.
Asimismo de forma independiente cada asociado de la Asociación Accidental deberá presentar:

a) Identificación del proponente (Formulario A-2)
b) Fotocopia del Poder del Representante Legal del proponente, en fotocopia simple, con atribuciones para suscribir contratos, incluidas las empresas unipersonales cuando el Representante Legal sea diferente al propietario.
12
PROPUESTA TECNICA
12.1
EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DE LA EMPRESA
Formulario A-3 Experiencia General y Específica de la Empresa. Se deberá adjuntar fotocopias simples de las actas de recepción definitiva o documento equivalente de la información descrita en dicho formulario.
En caso de asociaciones accidentales deberán presentar un Formulario A-3 de cada una de las empresas que conforman la asociación accidental.

Experiencia General y Específica de la Empresa o Asociación Accidental:

11.1.1 La experiencia general y específica de la empresa proponente será computada considerando los contratos ejecutados durante el periodo establecido en las especificaciones técnicas.
11.1.2 En los casos de Asociación Accidental y según su propósito, la experiencia general y específica, será la suma de las experiencias individualmente demostradas por las empresas que integran la Asociación.
11.1.3 La Experiencia Específica de la empresa o Asociación Accidental, deberá ser acreditada por separado.
11.1.4 La evaluación de la Experiencia  General y Específica por el método CUMPLE/NO CUMPLE será la siguiente:

Experiencia General y  Específica: Se dará por cumplido el requisito siempre y cuando cumpla con los parámetros establecidos en las Especificaciones Técnicas y se encuentre debidamente respaldada con las Actas de Recepción Definitiva o documento equivalente. 
12.2  PERSONAL CLAVE SOLICITADO
Formulario A-4 Curriculum Vitae y experiencia del Personal Clave Solicitado, con respaldos en fotocopia simple de la formación y experiencia.

El detalle del personal clave solicitado es el siguiente:

· Formulario A-4.1 Director de Obra

· Formulario A-4.2 Profesional en Instalaciones Sanitarias y Pluviales
· Formulario A-4.3 Profesional Eléctrico
La evaluación de la Experiencia  General y Específica del Personal Clave por el método CUMPLE/NO CUMPLE será la siguiente:

Experiencia General y  Específica: Se dará por cumplido el requisito siempre y cuando cumpla con los parámetros establecidos en las Especificaciones Técnicas y se encuentre debidamente respaldada con fotocopias simples.
12.3  
ORGANIGRAMA
El organigrama detallado del personal que encara la ejecución de la obra.  
El organigrama cumple con lo solicitado si: contempla todo el personal técnico clave solicitado y  presentado en la propuesta. 

12.4  
METODOS CONSTRUCTIVOS
Los métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la ejecución de la obra, según el tipo de obra.
Los métodos constructivos cumple con lo solicitado si: Incluye un detalle explicativo de los métodos constructivos, conforme la obra a ser ejecutada.

12.5  
NUMERO DE FRENTES
El número de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar la ejecución de la obra y el personal a utilizar por frente de trabajo.
El número de frentes cumple con lo solicitado si: Incluye el número de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar la ejecución de la obra y la información del número de personal promedio a utilizar por frente de trabajo.
12.6  
CRONOGRAMA
Cronograma de ejecución del proyecto, deberá presentarse el cronograma de ejecución de la obra en un diagrama de barras Gantt, que permita apreciar la ruta crítica de la obra y el tiempo requerido para la ejecución de cada una de las actividades del proyecto. Este cronograma deberá estar detallado hasta la recepción provisional de Proyecto. En caso de adjudicación, el Contrato podrá prever cumplimientos de metas parciales. 

El cronograma cumple con lo solicitado si:

· Contemple todas las actividades necesarias para la ejecución del proyecto desde la recepción de la Orden de Proceder hasta la recepción provisional del proyecto. 

· Y el cronograma presentado por el proponente sea igual o menor al plazo establecido por YPFB para la ejecución del proyecto 

13
DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONOMICA

Documentos de la propuesta económica:
a) Presupuesto por Ítem y Presupuesto General de la Obra (Formulario B-1), para todas las actividades a ejecutar, describiendo unidades y cantidades conforme a los Volúmenes de Obra requeridos.

b) Análisis de Precios Unitarios (Formulario B-2), conteniendo todos los ítems de manera coherente con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad convocante, y cumpliendo las leyes sociales y tributarias vigentes.
c) CD, que incluya los formularios de Análisis de Precios Unitarios (Formulario B-2) en  Excel, formato número
Evaluación de la propuesta económica:

La propuesta económica cumple con lo solicitado, si contiene el Formulario B-2 (Análisis de Precios Unitarios) para cada uno de los ítems solicitados y consignados en el Presupuesto por Ítems y General de la Obra y ha sido llenado en su integridad de acuerdo con las especificaciones técnicas, y aplicando leyes sociales y tributarias vigentes, asimismo si el precio unitario responde a los precios  de mercado aplicables en cada región.
14
PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR LOTE, TRAMOS, PAQUETES 

Cuando un proponente presente su propuesta para más de un lote, tramo o paquete deberá presentar:

· Una sola vez la documentación legal y administrativa.
· Una sola vez el Formulario de Experiencia General y Específica de la empresa.
· Para cada Lote, Tramo, Paquete: una propuesta técnica (Organigrama, Métodos Constructivos, Número de Frentes, Cronograma de ejecución de la obra y Curriculum Vitae del Personal Clave).

· Para cada Lote, Tramo, Paquete: Una propuesta económica (formulario B-1 y B-2).
· Para cada Lote, Tramo, Paquete: Una CD, que incluya los formularios de Análisis de Precios Unitarios (Formulario B-2) en  Excel, formato número.
SECCIÓN III

PRESENTACION DE PROPUESTAS
15
PRESENTACION DE PROPUESTAS

15.1
Forma de presentación 

15.1.1
La propuesta deberá ser presentada en Sobre Único CERRADO dirigido a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, señalando claramente el número de contratación, referencia, y el detalle de la Convocatoria.

El Sobre debe estar rotulado de la siguiente manera:
· Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos

· Contratación: Nº  CDO-DRGSC-08-15
· Objeto de la Contratación: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS PARA LAS ESRS DE COBIJA Y RIBERALTA 
· Nombre del Proponente: _______ (Indicar si es una empresa comercial o asociación accidental u otro tipo de proponente).

· NO ABRIR ANTES DEL: 11 DE MARZO DE 2015  A HRS. 16:00
15.1.2
La propuesta debe ser presentada en un ejemplar original, con índice de contenido y todas sus páginas rubricadas y numeradas en forma correlativa.
15.2
Plazo y lugar de presentación
15.2.1
Las propuestas deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora) fijado y en el domicilio establecido en la convocatoria.

SECCIÓN IV

APERTURA, EVALUACION DE PROPUESTAS

16
APERTURA  DE PROPUESTAS

La apertura de las propuestas será efectuada por el Comité de Habilitación, inmediatamente después del cierre del plazo de presentación de propuestas, en la fecha, hora y lugar señalados en el presente DBC. 

El acto se efectuará así se hubiese recibido una sola propuesta.
En el Acto de Apertura se verificara de presentación de documentos solicitados en el presente DBC aplicando la metodología PRESENTE/NO PRESENTO.
En caso de no existir propuestas se suspenderá este acto, con la recomendación de la declaratoria desierta de la contratación.
Posterior al Acto de Apertura el RCD y los integrantes del Comité de Habilitación y Evaluación procederán a suscribir la Declaración de Integridad, la misma que se archivara conjuntamente con el Acta de Apertura.   
17 
EVALUACION PRELIMINAR

EL Comité de Habilitación, en sesión reservada y según la verificación de presentación de documentos del Acto de Apertura, determinará si las propuestas continúan o se rechazan. 
18 
VERIFICACION EN EL SICOES

El Comité de Habilitación procederá a revisar si los proponentes que presentaron sus propuestas se encuentran reportados en el SICOES a la fecha de la Apertura bajo las siguientes causales:
· Contratos resueltos por causas atribuibles al contratista.
· Desistimientos de contratos no aceptados.

De encontrarse el proponente reportado se procederá al rechazo de su propuesta.
19 
EVALUACION ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

PRIMERA ETAPA DE EVALUACION
El Comité de Habilitación verificará que las propuestas contengan la documentación requerida y que los Formularios presentados estén debidamente llenados y firmados consignando los términos CUMPLE/NO CUMPLE, para su habilitación o descalificación.
20   
INFORME DE HABILITACION
De acuerdo al reglamento del D.S. 29506, el Comité de Habilitación elevará un informe al RCD recomendando:

a) Habilitar a las empresas proponentes para la Etapa de Evaluación
b) Declarar Desierto el proceso de contratación.

El RCD, en base a la recomendación emitida en el informe de habilitación, decidirá: continuar el proceso o Declarar Desierto el proceso de contratación.   

21 
EVALUACION  ECONOMICA Y TECNICA 

SEGUNDA ETAPA DE EVALUACION
El Comité de Evaluación  procederá a la evaluación de todas las propuestas económicas presentadas con el precio igual o más bajo respecto al Precio Referencial, aplicando el método de Comparación de Propuestas Económicas.

Se efectuara  la revisión del Formulario B-1. (Presupuesto por ítem y General de la Obra)

Se procederá a la revisión aritmética de los valores expresados en el Formulario B-1 

Si el Formulario B-1 no consigna todos los ítems solicitados por la entidad en la Tabla de Volúmenes de Obra, en descripción y cantidad, la propuesta será descalificada. 

Si un ítem específico fuese presentado sin precio, será considerado como omisión, dando lugar a la descalificación del proponente.

En caso de evidenciarse errores aritméticos se corregirán de la siguiente manera:

a)
Cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el literal.

b)
Cuando haya diferencia entre el precio unitario señalado en el Formulario B-1  y el total de un ítem que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario cotizado.

c)
Si se establece una diferencia superior al dos por ciento (2%) sea positiva o negativa entre el monto total leído de la propuesta y el monto total obtenido de la revisión aritmética, la propuesta será descalificada. 

d)
Cuando la diferencia sea menor al dos por ciento sea positiva o negativa (2%), se adoptará el monto real obtenido en la revisión aritmética del formulario B-1  como el monto de la propuesta.
e)
Cuando el total del Formulario B-2 no coincida con los precios unitarios señalados en el Formulario B-1, prevalecerán los montos del Formulario B-1 siempre y cuando esta diferencia no exceda al dos por ciento sea positiva o negativa (2%), en caso de que supere el +/- 2% la propuesta será descalificada.
TERCERA ETAPA DE EVALUACION
El Comité de Evaluación realizará la Evaluación de la propuesta técnica de acuerdo a las condiciones y requisitos solicitados en las Especificaciones Técnicas, aplicando la metodología de CUMPLE/NO CUMPLE.
22   
INFORME DE EVALUACION
De acuerdo al reglamento del D.S. 29506, el Comité de Evaluación elevará un informe al RCD recomendando:

c) Adjudicar el proceso de contratación.

d) Proceder con la Etapa de Concertación con los proponentes habilitados.

e) Declarar Desierto el proceso de contratación.

El RCD, en base a la recomendación emitida en el informe de evaluación, decidirá: Adjudicar la contratación, Concertar o Declarar Desierto el proceso.   

23  
 ETAPA DE CONCERTACION 

Si el RCD hubiera optado por la etapa de concertación esta se desarrollará en procura de mayor beneficio para YPFB, buscando las mejores condiciones económicas y técnicas y estará sujeta a lo establecido en el Reglamento del D.S. 29506. 

24
ADJUDICACION
La adjudicación será efectuada al Proponente que hubiese resultado mejor calificada y haya cumplido todos los aspectos legales, administrativos, económicos y técnicos. La misma será efectuada mediante Nota Expresa y notificada al proponente ganador.

25
DECLARATORIA DESIERTA
El RCD declarará desierta la Convocatoria, si se produce alguna de las siguientes causales:

a)
Cuando no se hubiera recibido propuesta alguna.
b)
Si la o las propuesta no hubieran cumplido con los requisitos del Documento Base de Contratación (DBC). 
c)
Cuando la propuesta económica exceda el precio referencial determinado por la Unidad Solicitante y este sea público.

d)
Cuando la propuesta económica exceda el precio referencial determinado por la Unidad Solicitante y dicho precio no hubiese sido público y en la etapa de concertación no fuera posible adecuarlo al precio referencial.

SECCIÓN V

SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO
26
DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA LA FIRMA DE CONTRATO
Mediante nota escrita el RCD solicitará al proponente adjudicado los documentos necesarios para la elaboración y posterior suscripción del contrato, indicando si los mismos son en original o fotocopia legalizada, fotocopia simple, fecha y lugar de presentación de los mismos.

El proponente adjudicado deberá presentar para la elaboración y suscripción del Contrato, la documentación requerida dentro los plazos establecidos.  
Si dentro del plazo establecido el proponente adjudicado solicita la ampliación de plazo para la presentación de los documentos solicitados,  a decisión exclusiva del RCD, se podrá  ampliar por única vez el plazo de presentación de los mismos por un periodo que no supere el inicialmente otorgado para la presentación de estos documentos.
Si efectuada la revisión de los documentos presentados por el adjudicado para la elaboración y firma de contrato  se establecen aspectos a ser subsanados por este, el RCD otorgara un plazo adicional para que se subsanen las observaciones efectuadas.
Si el proponente adjudicado no cumpliese con la presentación de los documentos requeridos para la firma del contrato, o no subsane las observaciones efectuadas, se descalificara la propuesta presentada y se adjudicará a la siguiente propuesta mejor evaluada.
27
MODIFICACIONES AL CONTRATO
YPFB podrá introducir modificaciones que considere estrictamente necesarias en la obra, que estarán sujetas a la aceptación expresa del Contratista.  En todos los casos son responsables por los resultados de la aplicación de los instrumentos de modificación descritos, el FISCAL DE OBRA, SUPERVISOR y CONTRATISTA.

Las modificaciones al contrato podrán efectuarse utilizando cualquiera de las siguientes modalidades:

a) Orden de Trabajo:

La Orden de Trabajo se aplica cuando se realiza un ajuste o redistribución de cantidades de obra, siempre que no existan modificaciones del precio de contrato ni plazos en el mismo y tampoco se introducen ítems nuevos, ni se afecte el objeto del contrato.

Estas órdenes serán emitidas por el Fiscal o por el Supervisor, mediante carta expresa, o en un Libro de Ordenes aperturado a este efecto.

Una Orden de Trabajo no debe modificar las características sustanciales del diseño de la obra.

b) Orden de Cambio:

La Orden de Cambio se aplica cuando la modificación a ser introducida implica una modificación del precio del contrato o plazos del mismo, donde se pueden introducir modificación de volúmenes de obra sin dar lugar al incremento de los precios unitarios.

Una Orden de Cambio no debe modificar las características sustanciales del diseño. 

El incremento o disminución del monto del contrato, mediante Orden de Cambio (una o varias sumadas), tiene como límite el máximo del cinco por ciento (5 %) del monto del contrato principal.

El documento denominado Orden de Cambio deberá tener número correlativo y fecha, debiendo ser elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento. La Orden de Cambio será firmada por la misma autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmo el contrato principal.

Esta Orden de Cambio no deberá ejecutarse en tanto no sea aprobada por las instancias correspondientes.

c) Contrato Modificatorio:

El Contrato Modificatorio se aplica cuando la modificación a ser introducida implica una modificación en las características sustanciales del diseño, el cual puede dar lugar a una modificación del precio del contrato o plazos del mismo, donde se pueden introducir ítems nuevos.
Se podrán realizar uno o varios contratos modificatorios, que sumados no deberán exceder:

a) El diez por ciento (10%) de incremento o disminución del monto total del contrato principal, porcentaje que es independiente de las modificaciones que la obra pudiera haber sufrido por aplicación de Órdenes de Cambio.
b) El plazo inicial establecido en el contrato principal.

Los precios unitarios de los nuevos ítems creados, deberán ser negociados entre las partes, no se podrán incrementar los porcentajes en lo referido a Costos Indirectos, ni actualizar precios considerados en otros ítems de la propuesta.

El Contrato Modificatorio deberá tener número correlativo y fecha, debiendo ser elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento.  El Contrato Modificatorio deberá ser firmado por la misma autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmo el contrato principal.

El Contrato Modificatorio no deberá ejecutarse en tanto no sea aprobada por las instancias correspondientes.

SECCIÓN VI

ENTREGA DE OBRA

28
ENTREGA DE OBRA
La entrega de obra deberá efectuarse cumpliendo con las estipulaciones del contrato suscrito y de sus partes integrantes, incluyendo el DBC.

Esta entrega está sujeta a las estipulaciones del Contrato sobre su recepción definitiva, una vez que sea de absoluta satisfacción por YPFB.
PARTE II

29
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Las Especificaciones Técnicas requeridas se encuentran detalladas en el ANEXO 2
ANEXO 1
DOCUMENTOS  DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA CON LA PROPUESTA
Documentos Legales y Administrativos 
Formulario A-1
Carta de presentación de la propuesta.
Formulario A-2
Identificación del Proponente.

· Poder del Representante Legal del proponente, en fotocopia simple, con atribuciones para presentar propuestas y suscribir contratos, incluidas las empresas unipersonales cuando el Representante Legal sea diferente al propietario.

· Garantía de Seriedad de Propuesta.
Documentos de la Propuesta Técnica

Formulario A-3
    Experiencia General y Específica de la Empresa
Formulario A-4.1  Director de Obra 

Formulario A-4.2  Profesional en Instalaciones Sanitarias y Pluviales 

Formulario A-4.3  Profesional Eléctrico
Organigrama  del personal para la ejecución de la obra

Métodos constructivos

Número de frentes de trabajo a utilizar

Cronograma de ejecución de la obra

Documentos de la Propuesta Económica

Formulario B-1
    Presupuesto por ítems y general de la obra.

Formulario B-2
    Análisis de Precios Unitarios
CD, que incluya los formularios de Análisis de Precios Unitarios (Formulario B-2) en  Excel, formato número.
FORMULARIO A-1

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA Y DECLARACION JURADA

PARA PROPONENTES 

	Lugar y Fecha:


	

	Convocatoria Nª:


	

	Objeto del Proceso:


	

	Plazo de Ejecución de la Obra:


	

	Validez de la Propuesta (la cual no puede ser menor a 90 días calendario):


	


De mi consideración:

En atención a la Convocatoria de referencia, a nombre de [Nombre de la Empresa] a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos, la misma que no exime del cumplimiento obligatorio de todo el DBC:

I.- De las Condiciones del Proceso

a) A nombre del proponente y conforme el Poder recibido, declaro y garantizo haber examinado el Documento Base de Contratación (y sus enmiendas, si existieran), así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

b) El proponente cumplirá estrictamente lo establecido en el Decreto Supremo N° 29506, su Reglamentación y el presente Documento Base de Contratación.

II.- Declaración Jurada

a) Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de YPFB, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento.
b) En caso de ser adjudicado, esta propuesta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y firme el contrato.
c) El proponente respetará el desempeño de los funcionarios asignados al proceso de contratación, por YPFB y no incurrirá en relacionamiento que no sea a través de medio oficial y escrito.

d) El proponente se compromete a denunciar por escrito, ante la Máxima Autoridad Ejecutiva de YPFB, cualquier tipo de presión, o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de YPFB o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

e) El proponente no tiene conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

f) El proponente ha cumplido con todos los contratos suscritos durante los últimos cinco (5) años con entidades del sector público y privado.

g) El proponente no se encuentra en las causales de impedimento para participar en el proceso de contratación, establecidas en el Reglamento del Decreto Supremo N° 29506 y las establecidas en la Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios NB-SABS.
h) No se encuentra en trámite ni se ha declarado la disolución o quiebra del proponente.

III.- Declaración jurada sobre  equipos y herramientas comprometidos  para la ejecución de la obra
Por intermedio de la presente declaración jurada, declaro que:

· Para la ejecución de la obra, la empresa a la cual represento pondrá a disposición los equipos y herramientas que se detallan en el Documento Base de Contratación Parte II Especificaciones Técnicas del proceso de contratación de referencia.
· Asimismo si en el Documento Base de Contratación Parte II Especificaciones Técnicas no se detallan el equipo y herramientas necesarias para la ejecución de la obra, la empresa a la cual represento pondrá a disposición de la misma manera  los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de la misma.
· En caso de ser adjudicados, la presente declaración jurada no limita a la empresa a la cual represento de incorporar otros equipos y herramientas que no fueron solicitados de manera expresa, con el objeto de cumplir con la ejecución de la obra.  

IV.- Declaración jurada: conocimiento del lugar de ejecución de la obra

Por intermedio de la presente declaración jurada, declaro:

· Haber efectuado la inspección previa al lugar donde se ejecutara la obra en la fecha establecida en el Documento Base de Contratación o por cuenta propia.
· Conocer el lugar y el entorno donde se ejecutara la obra.
· Conocer las condiciones topográficas del terreno.
· Conocer las condiciones respecto a servicios básicos y vías de acceso al lugar de emplazamiento de la obra.

V.- De la presentación de documentos

El proponente adjudicado presentará la documentación solicitada en la carta de notificación de adjudicación en original, fotocopia legalizada o fotocopia simple, para la elaboración y firma del contrato, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta.
---------------------------------------------------

Firma del Representante Legal del Proponente

Nombre  completo del Representante Legal

FORMULARIO A-2

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

1. Nombre o razón social:__________________________________________

2. Forma de Constitución (UNIPERSONAL, SRL, S.A., Otras): ______________________

3. Dirección principal:
______________________________________________

4. Ciudad:
_______________________________________________________

5. País:
_________________________________________________________

6. Casilla:
______________________________________________________

7. Teléfonos: ______________________________________________________

8. Fax:
___________________________Dirección electrónica: ____________________

9. Nombre del Representante Legal acreditado para la presentación de la propuesta:  

______________________________________________________________  

10. Nombre de la Persona de contacto en la empresa ______________________________
11. Correo electrónico de la persona de contacto _________________________________

12. Número de Registro de Identificación Tributaria: ________________________ 

13. Número de Matrícula de Registro de Comercio Vigente*: _____________________

*Cuando la normativa legal inherente a la constitución de algún proponente exceptué efectuar el registro de matrícula en FUNDEMPRESA, el proponente deberá presentar certificado emitido por FUNDEMPRESA que manifieste que el proponente esta exento de efectuar este registro.

---------------------------------------------------

Firma del Representante Legal del Proponente

Nombre  completo del Representante Legal
FORMULARIO A-3
EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DE LA EMPRESA

	[NOMBRE DE LA EMPRESA:



	EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA

	N°
	Nombre del Contratante / Persona y Dirección de Contacto
	Objeto del Contrato


	Ubicación
	Monto final del contrato en Bs. (*)
	Período de ejecución
	Profesional Responsable (**)


	
	
	
	
	
	FECHA DE INICIO DE LA OBRA
	FECHA DE RECEPCION FINAL DE LA OBRA
	

	
	
	
	
	
	MES
	AÑO
	MES
	AÑO
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS 
	
	

	EXPERIENCIA ÊSPECIFICA DE LA EMPRESA

	N°
	Nombre del Contratante / Persona y Dirección de Contacto
	Objeto del Contrato


	Ubicación
	Monto final del contrato en Bs. (*)
	Período de ejecución
	Profesional Responsable (**)

	
	
	
	
	
	FECHA DE INICIO DE LA OBRA
	FECHA DE RECEPCION FINAL DE LA OBRA
	

	
	
	
	
	
	MES
	AÑO
	MES
	AÑO
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS 
	
	

	*
	Monto a la fecha de Recepción Final de la Obra, en caso de contratos en dólares colocar el monto equivalente en bolivianos.

	**
	Indicar el nombre del Profesional Responsable, que desempeño el cargo de Superintendente/ Residente o Director de Obras o su equivalente. Se puede nombrar a más de un profesional, si así correspondiese.

	NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. El proponente deberá presentar  el certificado o acta de recepción definitiva en original o fotocopia legalizada  de cada una de las obras detalladas en caso de ser solicitado por YPFB indistintamente en la etapa de evaluación de propuestas y/o previa a la suscripción de contrato, la no presentación de dicho documento será causal de descalificación de la propuesta.


---------------------------------------------------

Firma del Representante Legal del Proponente

Nombre  completo del Representante Legal

FORMULARIO A-4.1

CURRICULUM VITAE Y EXPERIENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA 

	DATOS GENERALES

	
	
	
	

	
	
	
	Paterno
	
	Materno
	
	Nombre(s)
	

	Nombre Completo
	:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	Número
	
	Lugar de Expedición
	
	

	Cédula de Identidad
	:
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	Edad 
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Nacionalidad
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Profesión
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Número de Registro Profesional
	:
	
	
	

	
	
	
	


	EXPERIENCIA GENERAL DEL PERSONAL CLAVE SOLICITADO.

	N°
	EMPRESA / ENTIDAD
	OBJETO DE LA OBRA
	MONTO DE LA OBRA (Bs.)
	CARGO
	FECHA (Mes / Año)
	

	
	
	
	
	
	DESDE
	HASTA
	

	
	
	
	
	
	MES
	AÑO
	MES
	AÑO
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PERSONAL CLAVE  SOLICITADO

	N°
	EMPRESA / ENTIDAD
	OBJETO DE LA OBRA
	MONTO DE LA OBRA (Bs.)
	CARGO
	FECHA (Mes / Año)
	

	
	
	
	
	
	DESDE
	HASTA
	

	
	
	
	
	
	MES
	AÑO
	MES
	AÑO
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DECLARACIÓN JURADA

	Yo, [Nombre completo de la Persona] con C.I. N° [Número de documento de identificación], de nacionalidad [Nacionalidad] me comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de [Cargo en la Obra], únicamente con la empresa [Nombre de la empresa], en caso que dicha empresa suscriba el contrato para la ejecución del proyecto [Objeto de la Contratación] con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Asimismo, confirmo que tengo pleno dominio hablado y escrito del idioma español.

El abajo firmante, como Representante Legal de la empresa proponente, ha verificado que el profesional propuesto sólo se presenta con esta propuesta. De encontrarse propuesto sus servicios en otra propuesta para la misma contratación, asumo la descalificación y rechazo de la presente propuesta.

Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha]


	NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. El proponente, en caso de ser solicitado por YPFB indistintamente en la etapa de evaluación de propuestas y/o previa a la suscripción de contrato, se compromete a presentar los certificados de trabajo de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por la empresa o entidad contratante, la no presentación de dicho documento será causal de descalificación de la propuesta.

	-----------------------------------------------------------------

(Firma del Profesional Propuesto)

(Nombre completo del Profesional Propuesto)
	----------------------------------------------------------------

(Firma del Representante Legal)

 (Nombre completo del Representante Legal) 


FORMULARIO A-4.2

CURRICULUM VITAE Y EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL EN INSTALACIONES SANITARIAS Y PLUVIALES 

	DATOS GENERALES

	
	
	
	

	
	
	
	Paterno
	
	Materno
	
	Nombre(s)
	

	Nombre Completo
	:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	Número
	
	Lugar de Expedición
	
	

	Cédula de Identidad
	:
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	Edad 
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Nacionalidad
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Profesión
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Número de Registro Profesional
	:
	
	
	

	
	
	
	


	EXPERIENCIA GENERAL DEL PERSONAL CLAVE SOLICITADO.

	N°
	EMPRESA / ENTIDAD
	OBJETO DE LA OBRA
	MONTO DE LA OBRA (Bs.)
	CARGO
	FECHA (Mes / Año)
	

	
	
	
	
	
	DESDE
	HASTA
	

	
	
	
	
	
	MES
	AÑO
	MES
	AÑO
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PERSONAL CLAVE  SOLICITADO

	N°
	EMPRESA / ENTIDAD
	OBJETO DE LA OBRA
	MONTO DE LA OBRA (Bs.)
	CARGO
	FECHA (Mes / Año)
	

	
	
	
	
	
	DESDE
	HASTA
	

	
	
	
	
	
	MES
	AÑO
	MES
	AÑO
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DECLARACIÓN JURADA

	Yo, [Nombre completo de la Persona] con C.I. N° [Número de documento de identificación], de nacionalidad [Nacionalidad] me comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de [Cargo en la Obra], únicamente con la empresa [Nombre de la empresa], en caso que dicha empresa suscriba el contrato para la ejecución del proyecto [Objeto de la Contratación] con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Asimismo, confirmo que tengo pleno dominio hablado y escrito del idioma español.

El abajo firmante, como Representante Legal de la empresa proponente, ha verificado que el profesional propuesto sólo se presenta con esta propuesta. De encontrarse propuesto sus servicios en otra propuesta para la misma contratación, asumo la descalificación y rechazo de la presente propuesta.

Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha]


	NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. El proponente, en caso de ser solicitado por YPFB indistintamente en la etapa de evaluación de propuestas y/o previa a la suscripción de contrato, se compromete a presentar los certificados de trabajo de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por la empresa o entidad contratante, la no presentación de dicho documento será causal de descalificación de la propuesta.

	-----------------------------------------------------------------

(Firma del Profesional Propuesto)

(Nombre completo del Profesional Propuesto)
	----------------------------------------------------------------

(Firma del Representante Legal)

 (Nombre completo del Representante Legal) 


FORMULARIO A-4.3

CURRICULUM VITAE Y EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL ELECTRICO
	DATOS GENERALES

	
	
	
	

	
	
	
	Paterno
	
	Materno
	
	Nombre(s)
	

	Nombre Completo
	:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	Número
	
	Lugar de Expedición
	
	

	Cédula de Identidad
	:
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	Edad 
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Nacionalidad
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Profesión
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Número de Registro Profesional
	:
	
	
	

	
	
	
	


	EXPERIENCIA GENERAL DEL PERSONAL CLAVE SOLICITADO.

	N°
	EMPRESA / ENTIDAD
	OBJETO DE LA OBRA
	MONTO DE LA OBRA (Bs.)
	CARGO
	FECHA (Mes / Año)
	

	
	
	
	
	
	DESDE
	HASTA
	

	
	
	
	
	
	MES
	AÑO
	MES
	AÑO
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PERSONAL CLAVE  SOLICITADO

	N°
	EMPRESA / ENTIDAD
	OBJETO DE LA OBRA
	MONTO DE LA OBRA (Bs.)
	CARGO
	FECHA (Mes / Año)
	

	
	
	
	
	
	DESDE
	HASTA
	

	
	
	
	
	
	MES
	AÑO
	MES
	AÑO
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DECLARACIÓN JURADA

	Yo, [Nombre completo de la Persona] con C.I. N° [Número de documento de identificación], de nacionalidad [Nacionalidad] me comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de [Cargo en la Obra], únicamente con la empresa [Nombre de la empresa], en caso que dicha empresa suscriba el contrato para la ejecución del proyecto [Objeto de la Contratación] con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Asimismo, confirmo que tengo pleno dominio hablado y escrito del idioma español.

El abajo firmante, como Representante Legal de la empresa proponente, ha verificado que el profesional propuesto sólo se presenta con esta propuesta. De encontrarse propuesto sus servicios en otra propuesta para la misma contratación, asumo la descalificación y rechazo de la presente propuesta.

Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha]


	NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. El proponente, en caso de ser solicitado por YPFB indistintamente en la etapa de evaluación de propuestas y/o previa a la suscripción de contrato, se compromete a presentar los certificados de trabajo de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por la empresa o entidad contratante, la no presentación de dicho documento será causal de descalificación de la propuesta.

	-----------------------------------------------------------------

(Firma del Profesional Propuesto)

(Nombre completo del Profesional Propuesto)
	----------------------------------------------------------------

(Firma del Representante Legal)

 (Nombre completo del Representante Legal) 


FORMULARIO B-1
PRESUPUESTO POR ÍTEMES Y GENERAL DE LA OBRA

(En Bolivianos)
LISTA DE CANTIDADES

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS PARA LA ESR DE RIBERALTA

	 
	 
	 
	 
	PRECIO
	COSTO

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UND.
	CANTIDAD
	UNITARIO
	PARCIAL

	01.
	TRABAJOS PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 

	01.1.
	INSTALACION DE FAENAS
	GLB
	1,00
	
	

	01.2.
	REPLANTEO Y TRAZADO
	GLB
	1,00
	
	

	01.3.
	MOVIMIENTO DE TIERRAS CON MAQUINARIA. CORTE Y NIVELACION
	M3
	123,00
	
	

	01.4.
	LETRERO DE OBRA
	M2
	2,00
	
	

	 
	SUBTOTAL TRABAJOS PRELIMINARES
	 
	 
	
	

	02.
	CONSTRUCCION MURO DE CERCO
	 
	 
	
	

	02.1.
	EXCAVACION CON MAQUINARIA DE 0-1.5 M
	M3
	165,00
	
	

	02.2.
	HORMIGON POBRE (1:5:5) BASE DE E=5 CM.
	M2
	266,74
	
	

	02.3.
	CIMIENTO DE HO CO 50% PIEDRA DESPLASADORA 1:2:4
	M3
	157,34
	
	

	02.4.
	SOBRECIMIENTO DE HO CO 1:3:4 50% DE PIEDRA DESPLAZADORA
	M3
	67,13
	
	

	02.5.
	RELLENO COMUN COMPACTADO CON APISONADORA PLANCHA
	M3
	189,85
	
	

	02.6.
	IMPERMEABILIZACION CON POLIETILENO
	M2
	83,92
	
	

	02.7.
	MURO DE BLOQUES DE HORMIGON (20*40*20CM) E=0.20 M DOSIF:1:3
	M2
	884,61
	
	

	02.8.
	BLOQUE DE CEMENTO PARA COLUMNA
	PZA
	2.626,90
	
	

	02.9.
	FIERRO CORRUGADO 3/8" - 1/4"
	BRR
	160,00
	
	

	02.10.
	HORMIGON SIMPLE TIPO H-180
	M3
	39,77
	
	

	02.11.
	BOTAGUAS DE HO AO
	ML
	349,65
	
	

	02.12.
	PROVISION Y COLOCACION DE BAYONETA
	PZA
	100,00
	
	

	02.13.
	ALAMBRE DE PUAS
	ML
	1.049,00
	
	

	 
	SUBTOTAL CONSTRUCCION MURO DE CERCO
	 
	 
	
	

	03.
	CONSTRUCCION PORTON INGRESO TRANSPORTE
	 
	 
	
	

	03.1.
	ZAPATA DE HO AO DOSIF: 1:2:3
	M3
	2,43
	
	

	03.2.
	COLUMNA DE HORMIGON ARMADO 1:2:3 PORTON
	M3
	1,02
	
	

	03.3.
	PUERTA DE METAL DE PLANCHA DE 1 MM
	M2
	15,00
	
	

	 
	SUBTOTAL CONSTRUCCION PORTON INGRESO TRANSPORTE
	 
	 
	
	

	04.
	INSTALACION ELECTRICA TERRENO
	 
	 
	
	

	04.1.
	TABLERO METALICO DE DISTRIBUCION PRINCIPAL
	PZA
	1,00
	
	

	04.2.
	TABLERO METALICO DE DISTRIBUCION SECUNDARIA
	PZA
	1,00
	
	

	04.3.
	PROVISION E INSTALACION DE PROTECTOR DIFERENCIAL 30 MA
	PZA
	1,00
	
	

	04.4.
	CAMARA DE PASO  30 X 30 X 40 CM HO CO 70% PIED.DESPL.
	PZA
	2,00
	
	

	04.5.
	CAMARA DE PASO 20 * 20 * 30  CM H. C. 70 %  PIEDRA DESPLAZADORA
	PZA
	13,00
	
	

	04.6.
	DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO 50  A 10 KA
	PZA
	1,00
	
	

	04.7.
	DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGN.  16 A 10 KA
	PZA
	2,00
	
	

	04.8.
	DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO  4 A 10 KA
	PZA
	13,00
	
	

	04.9.
	CABLE TETRAPOLAR 4 * 1 MM2
	ML
	389,00
	
	

	04.10.
	CABLE AISLADO CU AWG 14
	ML
	166,00
	
	

	04.11.
	TUBERIA PVC CONDUIT  3/4"
	ML
	555,00
	
	

	04.12.
	TUBO PVC 1 1/2"
	ML
	478,00
	
	

	04.13.
	SELLOS EYS 3/4"
	PZA
	4,00
	
	

	04.14.
	LUMINARIA HALURO METALICO 150 W
	PZA
	13,00
	
	

	04.15.
	CAJA DE CONEXIONES
	PZA
	13,00
	
	

	04.16.
	POSTES DE CAÑERIA GALVANIZCADA 4" A 2 " 6 M
	PZA
	13,00
	
	

	04.17.
	VARILLA DE COBRE
	PZA
	13,00
	
	

	04.18.
	CABLE DESNUDO CU # 6 AWG
	ML
	26,00
	
	

	04.19.
	SOLDADURA EXOTERMICA
	PTO
	13,00
	
	

	04.20.
	CONDUCTOR TETRAPOLAR 6 MM2 ALIMENTADOR
	ML
	100,00
	
	

	04.21.
	TUBERIA PVC CONDUIT 2 "
	ML
	100,00
	
	

	 
	SUBTOTAL INSTALACION ELECTRICA TERRENO
	 
	 
	
	

	05.
	CONST. OFICINA GNRGD OBRA GRUESA
	 
	 
	
	

	05.1.
	EXCAVACION DE 0-2 M SUELO SEMIDURO (MANUAL)
	M3
	31,95
	
	

	05.2.
	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO
	M3
	4,55
	
	

	05.3.
	HORMIGON POBRE (1:5:5) BASE DE E=5 CM.
	M2
	41,77
	
	

	05.4.
	ZAPATA DE HO AO DOSIF: 1:2:3
	M3
	2,49
	
	

	05.5.
	CIMIENTO DE HO CO 50% PIEDRA DESPLASADORA 1:2:4
	M3
	25,48
	
	

	05.6.
	SOBRECIMIENTO DE HO CO 1:3:4 50% DE PIEDRA DESPLAZADORA
	M3
	3,79
	
	

	05.7.
	RELLENO COMUN COMPACTADO CON APISONADORA PLANCHA
	M3
	14,39
	
	

	05.8.
	IMPERMEABILIZACION CON POLIETILENO
	M2
	13,07
	
	

	05.9.
	COLUMNA DE HORMIGON ARMADO 1:2:3
	M3
	1,99
	
	

	05.10.
	RELLENO Y COMPACTADO CON SALTARINA Y MATERIAL
	M3
	101,18
	
	

	05.11.
	MURO DE LADRILLO 6H E=0.18 MTS (24*18*12CM)
	M2
	70,99
	
	

	05.12.
	MURO DE LADRILLO 6H E=0.12 MTS DOSIF:1:5
	M2
	91,44
	
	

	05.13.
	DINTEL DE LADRILLO DE 6 HUECOS ARMADO
	ML
	17,50
	
	

	05.14.
	VIGA DE HO AO ENCADENADO
	M3
	3,33
	
	

	05.15.
	BOTAGUAS DE HO AO
	ML
	9,30
	
	

	05.16.
	MESON DE HO AO DE 5 CM.
	M2
	1,56
	
	

	05.17.
	CUBIERTA METALICA TIPO CALAMEX C/ESTRUCTURA
	M2
	115,07
	
	

	 
	SUBTOTAL CONST. OFICINA GNRGD OBRA GRUESA
	 
	 
	
	

	06.
	CONST. OFICINA GNRGD OBRA FINA
	 
	 
	
	

	06.1.
	CANALETA DE CALAMINA PLANA N.28
	ML
	14,60
	
	

	06.2.
	BAJANTE DE CALAMINA 4"
	ML
	6,58
	
	

	06.3.
	REVOQUE EXTERIOR (DE AL CEMENTO FINO PIRULEADO)
	M2
	151,65
	
	

	06.4.
	REVOQUE INTERIOR DE CEMENTO
	M2
	155,42
	
	

	06.5.
	REVOQUE INTERIOR DE ESTUCO CIELO FALSO + ESTRUCTURA
	M2
	76,56
	
	

	06.6.
	REVOQUE DE ESTUCO EN ALEROS
	M2
	22,44
	
	

	06.7.
	REVOQUE CASTIGADO DE CEMENTO S/LADRILLO BANO - COCINA
	M2
	23,89
	
	

	06.8.
	CONTRAPISO DE LADRILLO ADOBITO
	M2
	88,34
	
	

	06.9.
	REVESTIMIENTO DE CERAMICA EN PAREDES BANO - COCINA
	M2
	23,89
	
	

	06.10.
	REVESTIMIENTO DE CERAMICA PISOS
	M2
	88,34
	
	

	06.11.
	ZOCALO DE CERAMICA
	ML
	58,82
	
	

	06.12.
	VENTANA DE ALUMINIO CORREDIZAS
	M2
	8,57
	
	

	06.13.
	PUERTA DE MADERA CON MARCO 2" X 6"  + CHAPA + QUINCALLERIA
	M2
	17,01
	
	

	06.14.
	PINTURA DE INTERIOR LATEX
	M2
	141,44
	
	

	06.15.
	PINTURA DE EXTERIOR LATEX
	M2
	151,65
	
	

	06.16.
	PINTURA DE CIELO FALSO
	M2
	89,16
	
	

	06.17.
	PINTURA AL OLEO INTERIOR
	M2
	23,82
	
	

	06.18.
	ACERA DE CONCRETO 1:2:4  4   CM CON BASE DE PIEDRA
	M2
	54,86
	
	

	06.19.
	PUERTA DE METAL CORREDERA
	M2
	2,64
	
	

	06.20.
	REJAS VENTANAS
	M2
	4,60
	
	

	06.21.
	BARANDA  Y PASAMANOSFG 2"
	ML
	6,00
	
	

	 
	SUBTOTAL CONST. OFICINA GNRGD OBRA FINA
	 
	 
	
	

	07.
	INSTALACION AGUA POTABLE OFICINA
	 
	 
	
	

	07.1.
	EXCAVACION DE 0-2 M SUELO SEMIDURO (MANUAL)
	M3
	0,57
	
	

	07.2.
	CAMARA DE VALVULA  30 X 30 X 40 CM HO CO 70% PIED.DESPL.
	PZA
	1,00
	
	

	07.3.
	RELLENO DE ZANJA COMUN COMPACTADO CON APISONADORA PLANCHA
	M3
	0,45
	
	

	07.4.
	BASE PARA DUCHA
	PZA
	1,00
	
	

	07.5.
	INODORO BLANCO
	PZA
	1,00
	
	

	07.6.
	LAVAMANOS DE PEDESTAL BLANCO CON ACCESORIOS
	PZA
	1,00
	
	

	07.7.
	LAVAPLATOS 1 DEPOSITO, 1 FREGADERO
	PZA
	1,00
	
	

	 
	SUBTOTAL INSTALACION AGUA POTABLE OFICINA
	 
	 
	
	

	08.
	INSTALACION SANITARIA OFICINA
	 
	 
	
	

	08.1.
	EXCAVACION DE 0-2 M SUELO SEMIDURO (MANUAL)
	M3
	9,20
	
	

	08.2.
	PROV. E INST. TUBERÍA PARA AGUA FRIA 20MM PVC CLASE 12  INC. ACC.
	ML
	1,00
	
	

	08.3.
	PROV. E INST. TUBERIA DE DESAGUE PVC SERIE NORMAL 75 MM  INC. ACC.
	ML
	4,00
	
	

	08.4.
	PROV. E INST. TUBERIA  SANITARIA PVC SERIE NORMAL 100MM  INC. ACC.
	ML
	22,40
	
	

	08.5.
	PROV. E INST. CAJA INTERCEPTORA SIFONADA PVC C/REJILLA METALICA
	PZA
	2,00
	
	

	08.6.
	CAMARA DESGRASADORA>=18L DE PVC PARA LAVAPLATOS
	PZA
	1,00
	
	

	08.7.
	CAMARA DE REGISTRO SANITARIO  DE  HºSº   CON TAPA  DE   HºAº
	PZA
	2,00
	
	

	08.8.
	PROV. E INST. CAJA INTERCEPTORA SIFONADA PVC C/REJILLA METALICA   D=15CM
	PZA
	1,00
	
	

	08.9.
	PROV. E INST. VALVULA DE PASO  DE 15MM  INC. ACC. (AGUA FRIA)
	PZA
	1,00
	
	

	08.10.
	POZO ABSORVENTE C/MURO DE LADRILLO Y TAPA DE H. A. D = 2 M
	GLB
	1,00
	
	

	08.11.
	RELLENO DE ZANJA COMUN COMPACTADO CON APISONADORA PLANCHA
	M3
	2,00
	
	

	 
	SUBTOTAL INSTALACION SANITARIA OFICINA
	 
	 
	
	

	09.
	INSTALACION ELECTRICA OFICINA
	 
	 
	
	

	09.1.
	TABLERO METALICO DE DISTRIBUCION SECUNDARIA
	PZA
	1,00
	
	

	09.2.
	CAMARA DE PASO  30 X 30 X 40 CM HO CO 70% PIED.DESPL.
	PZA
	2,00
	
	

	09.3.
	PROVISION E INSTALACION DE PROTECTOR DIFERENCIAL 30 MA
	PZA
	1,00
	
	

	09.4.
	DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGN.  40 A 10 KA
	PZA
	1,00
	
	

	09.5.
	DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGN. 35 A 10 KA
	PZA
	1,00
	
	

	09.6.
	DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGN. 10 A 10 KA
	PZA
	2,00
	
	

	09.7.
	DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMANETICO 6 A 10 KA
	ML
	3,00
	
	

	09.8.
	CABLE AISLADO CU AWG 14
	ML
	70,00
	
	

	09.9.
	CABLE AISLADO CU AWG 12
	ML
	110,00
	
	

	09.10.
	TUBERIA PVC CONDUIT  3/4"
	ML
	180,00
	
	

	09.11.
	TUBERIA PVC CONDUIT 1 "
	ML
	180,00
	
	

	09.12.
	SELLOS EYS 3/4"
	PZA
	4,00
	
	

	09.13.
	TOMACORRIENTE PLACA DOBLE
	PZA
	12,00
	
	

	09.14.
	TOMA DE FUERZA
	PTO
	2,00
	
	

	09.15.
	INTERRUPTOR SIMPLE
	PZA
	8,00
	
	

	09.16.
	INTERRUPTOR DOBLE 10A/220V,
	PZA
	3,00
	
	

	09.17.
	LUMINARIA INCANDESCENTE SIMPLE
	PZA
	10,00
	
	

	09.18.
	LUMINARIA INCANDESCENTE APLIQUE
	PZA
	3,00
	
	

	09.19.
	LUMINARIA REFLECTORA PARA EXTERIORES
	PZA
	3,00
	
	

	09.20.
	CAJA DE CONEXIONES
	PZA
	10,00
	
	

	09.21.
	CONDUCTOR TETRAPOLAR 7 MM2 ALIMENTADOR
	ML
	150,00
	
	

	09.22.
	TUBERIA PVC CONDUIT 2 "
	ML
	150,00
	
	

	09.23.
	CABLE UTP CAT. 6
	ML
	300,00
	
	

	09.24.
	TOMA PARA TELEFONO
	PZA
	2,00
	
	

	09.25.
	CAJA DE PASO HEXAGONAL METALICA
	PZA
	9,00
	
	

	09.26.
	CAJA DE PASO 10 X 10 METALICA
	PZA
	2,00
	
	

	09.27.
	TUBO CONDUIT PVC 3/4"
	ML
	7,00
	
	

	09.28.
	TUBO CONDUIT PVC 1/2"
	ML
	38,00
	
	

	09.29.
	CABLE DE CU MONOPOLAR 10 AWG 7 HILOS
	ML
	105,00
	
	

	09.30.
	DISYUNTOR MAGNETOTERMICO 16 AMP
	PZA
	4,00
	
	

	09.31.
	RIEL DIN
	ML
	4,00
	
	

	 
	SUBTOTAL INSTALACION ELECTRICA OFICINA
	 
	 
	
	

	10.
	CONST. GALPON GNRGD OBRA GRUESA
	 
	 
	
	

	10.1.
	EXCAVACION DE 0-2 M SUELO SEMIDURO (MANUAL)
	M3
	55,19
	
	

	10.2.
	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO
	M3
	9,20
	
	

	10.3.
	HORMIGON POBRE (1:5:5) BASE DE E=5 CM.
	M2
	55,91
	
	

	10.4.
	ZAPATA DE HO AO DOSIF: 1:2:3
	M3
	9,75
	
	

	10.5.
	VIGA DE HO AO FUNDACION
	M3
	5,05
	
	

	10.6.
	RELLENO Y COMPACTADO CON SALTARINA Y MATERIAL
	M3
	146,60
	
	

	10.7.
	IMPERMEABILIZACION CON POLIETILENO
	M2
	10,10
	
	

	10.8.
	COLUMNA DE HORMIGON ARMADO 1:2:3
	M3
	8,96
	
	

	10.9.
	CONTRAPISO DE LADRILLO ADOBITO + CARPETA DE CEMENTO
	M2
	142,56
	
	

	10.10.
	RELLENO COMUN COMPACTADO CON APISONADORA PLANCHA
	M3
	36,24
	
	

	10.11.
	MURO DE LADRILLO 6H E=0.12 MTS DOSIF:1:5
	M2
	177,52
	
	

	10.12.
	VIGA DE HO AO ENCADENADO
	M3
	5,68
	
	

	10.13.
	CUBIERTA METALICA TIPO CALAMEX C/ESTRUCTURA
	M2
	188,11
	
	

	10.14.
	CANALETA DE CALAMINA PLANA N.26
	ML
	32,10
	
	

	 
	SUBTOTAL CONST. GALPON GNRGD OBRA GRUESA
	 
	 
	
	

	11.
	CONST. GALPON GNRGD OBRA FINA
	 
	 
	
	

	11.1.
	VENTANA TIPO CELOSIA
	M2
	9,00
	
	

	11.2.
	REVOQUE EXTERIOR (DE AL CEMENTO FINO PIRULEADO)
	M2
	229,65
	
	

	11.3.
	PINTURA DE EXTERIOR LATEX
	M2
	229,65
	
	

	11.4.
	BAJANTE DE CALAMINA 4"
	ML
	19,48
	
	

	11.5.
	PUERTA DE METAL DE PLANCHA DE 1 MM
	M2
	16,00
	
	

	 
	SUBTOTAL CONST. GALPON GNRGD OBRA FINA
	 
	 
	
	

	12.
	INSTALACION ELECTRICA GALPON
	 
	 
	
	

	12.1.
	TABLERO METALICO DE DISTRIBUCION SECUNDARIA
	PZA
	1,00
	
	

	12.2.
	CAMARA DE PASO  30 X 30 X 40 CM HO CO 70% PIED.DESPL.
	PZA
	2,00
	
	

	12.3.
	PROVISION E INSTALACION DE PROTECTOR DIFERENCIAL 30 MA
	PZA
	1,00
	
	

	12.4.
	DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGN.  16 A 10 KA
	PZA
	1,00
	
	

	12.5.
	DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGN.  6 A 10 KA
	PZA
	3,00
	
	

	12.6.
	CABLE TETRAPOLAR 4 * 1 MM2
	ML
	60,00
	
	

	12.7.
	CABLE AISLADO CU AWG 14
	ML
	16,00
	
	

	12.8.
	CABLE AISLADO CU AWG 12
	ML
	100,00
	
	

	12.9.
	TUBO PVC 1 1/2"
	ML
	110,00
	
	

	12.10.
	CONDUIT METALICO 3/4"
	ML
	160,00
	
	

	12.11.
	SELLOS EYS 3/4"
	PZA
	4,00
	
	

	12.12.
	TOMACORRIENTE PLACA DOBLE
	PZA
	4,00
	
	

	12.13.
	INTERRUPTOR SIMPLE DE POTENCIA
	PZA
	1,00
	
	

	12.14.
	LUMINARIA HALURO METALICO 150 W
	PZA
	8,00
	
	

	12.15.
	CONDUCTOR TETRAPOLAR 6 MM2 ALIMENTADOR
	ML
	100,00
	
	

	12.16.
	CAJA DE CONEXIONES
	PZA
	4,00
	
	

	12.17.
	TUBERIA PVC CONDUIT 2 "
	ML
	100,00
	
	

	 
	SUBTOTAL INSTALACION ELECTRICA GALPON
	 
	 
	
	

	13.
	CONST. PUESTO CONTROL OBRA GRUESA
	 
	 
	
	

	13.1.
	EXCAVACION DE ZANJAS 0-2 M SUELO SEMIDURO (MANUAL)
	M3
	3,36
	
	

	13.2.
	HORMIGON POBRE (1:5:5) BASE DE E=5 CM.
	M2
	5,60
	
	

	13.3.
	CIMIENTO DE HO CO 50% PIEDRA DESPLASADORA 1:2:4
	M3
	3,36
	
	

	13.4.
	SOBRECIMIENTO DE HO CO 1:3:4 50% DE PIEDRA DESPLAZADORA
	M3
	0,65
	
	

	13.5.
	RELLENO COMUN COMPACTADO CON APISONADORA PLANCHA
	M3
	1,49
	
	

	13.6.
	RELLENO Y COMPACTADO CON SALTARINA Y MATERIAL
	M3
	30,46
	
	

	13.7.
	IMPERMEABILIZACION CON POLIETILENO
	M2
	2,24
	
	

	13.8.
	MURO DE BLOQUES DE HORMIGON (20*40*20CM) E=0.20 M DOSIF:1:3
	M2
	1,20
	
	

	13.9.
	MURO DE LADRILLO 6H E=0.18 MTS (24*18*12CM)
	M2
	22,54
	
	

	13.10.
	MURO DE LADRILLO 6H E=0.12 MTS DOSIF:1:5
	M2
	5,50
	
	

	13.11.
	DINTEL DE LADRILLO DE 6 HUECOS ARMADO
	ML
	5,20
	
	

	13.12.
	VIGA DE HO AO ENCADENADO
	M3
	0,67
	
	

	13.13.
	BOTAGUAS DE HO AO
	ML
	3,40
	
	

	13.14.
	CUBIERTA METALICA TIPO CALAMEX C/ESTRUCTURA
	M2
	21,00
	
	

	 
	SUBTOTAL CONST. PUESTO CONTROL OBRA GRUESA
	 
	 
	
	

	14.
	CONST. PUESTO CONTROL OBRA FINA
	 
	 
	
	

	14.1.
	REVOQUE EXTERIOR (DE AL CEMENTO FINO PIRULEADO)
	M2
	66,03
	
	

	14.2.
	REVOQUE INTERIOR DE CEMENTO
	M2
	12,17
	
	

	14.3.
	REVOQUE INTERIOR DE ESTUCO CIELO FALSO + ESTRUCTURA
	M2
	12,71
	
	

	14.4.
	REVOQUE DE ESTUCO EN ALEROS
	M2
	12,75
	
	

	14.5.
	CONTRAPISO DE LADRILLO ADOBITO
	M2
	12,71
	
	

	14.6.
	REVOQUE CASTIGADO DE CEMENTO S/LADRILLO BANO - COCINA
	M2
	4,53
	
	

	14.7.
	REVESTIMIENTO DE CERAMICA EN PAREDES BANO
	M2
	4,53
	
	

	14.8.
	REVESTIMIENTO DE CERAMICA PISOS
	M2
	12,71
	
	

	14.9.
	ZOCALO DE CERAMICA
	ML
	10,04
	
	

	14.10.
	VENTANA DE ALUMINIO CORREDIZAS
	M2
	1,65
	
	

	14.11.
	VENTANA DE ALUMINIO FIJA
	M2
	1,20
	
	

	14.12.
	PUERTA DE MADERA CON MARCO 2" X 6"  + CHAPA + QUINCALLERIA
	M2
	3,57
	
	

	14.13.
	PINTURA DE INTERIOR LATEX
	M2
	19,88
	
	

	14.14.
	PINTURA DE EXTERIOR LATEX
	M2
	66,03
	
	

	14.15.
	PINTURA DE CIELO FALSO
	M2
	12,17
	
	

	14.16.
	PINTURA AL OLEO INTERIOR
	M2
	3,45
	
	

	14.17.
	ACERA DE CONCRETO 1:2:4  4   CM CON BASE DE PIEDRA
	M2
	16,32
	
	

	14.18.
	REJAS VENTANAS
	M2
	1,68
	
	

	 
	SUBTOTAL CONST. PUESTO CONTROL OBRA FINA
	 
	 
	
	

	15.
	INSTALACION AGUA POTABLE PUESTO CONTROL
	 
	 
	
	

	15.1.
	INODORO BLANCO
	PZA
	1,00
	
	

	15.2.
	LAVAMANOS DE PEDESTAL BLANCO CON ACCESORIOS
	PZA
	1,00
	
	

	15.3.
	EXCAVACION DE 0-2 M SUELO SEMIDURO (MANUAL)
	M3
	0,25
	
	

	15.4.
	PROV. E INST. TUBERÍA PARA AGUA FRIA 20MM PVC CLASE 12  INC. ACC.
	ML
	12,00
	
	

	15.5.
	PROV. E INST. VALVULA DE PASO  DE 15MM  INC. ACC. (AGUA FRIA)
	PZA
	1,00
	
	

	15.6.
	RELLENO DE ZANJA COMUN COMPACTADO CON APISONADORA PLANCHA
	M3
	0,20
	
	

	 
	SUBTOTAL INSTALACION AGUA POTABLE PUESTO CONTROL
	 
	 
	
	

	16.
	INSTALACION SANITARIA PUESTO CONTROL
	 
	 
	
	

	16.1.
	PROV. E INST. TUBERIA DE DESAGUE PVC SERIE NORMAL 75 MM  INC. ACC.
	ML
	4,00
	
	

	16.2.
	PROV. E INST. CAJA INTERCEPTORA SIFONADA PVC C/REJILLA METALICA
	PZA
	1,00
	
	

	16.3.
	PROV. E INST. TUBERIA  SANITARIA PVC SERIE NORMAL 100MM  INC. ACC.
	ML
	8,00
	
	

	16.4.
	CAMARA DESGRASADORA>=18L DE PVC PARA LAVAPLATOS
	PZA
	1,00
	
	

	16.5.
	POZO ABSORVENTE C/MURO DE LADRILLO Y TAPA DE H. A. D = 1 M
	GLB
	1,00
	
	

	16.6.
	EXCAVACION DE 0-2 M SUELO SEMIDURO (MANUAL)
	M3
	1,00
	
	

	16.7.
	RELLENO COMUN COMPACTADO CON APISONADORA PLANCHA ZANJA
	M3
	0,50
	
	

	 
	SUBTOTAL INSTALACION SANITARIA PUESTO CONTROL
	 
	 
	
	

	17.
	INSTALACION ELECTRICA PUESTO CONTROL
	 
	 
	
	

	17.1.
	TABLERO METALICO DE DISTRIBUCION SECUNDARIA
	PZA
	1,00
	
	

	17.2.
	PROVISION E INSTALACION DE PROTECTOR DIFERENCIAL 30 MA
	PZA
	1,00
	
	

	17.3.
	DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGN.  6 A 10 KA
	PZA
	1,00
	
	

	17.4.
	DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMANETICO 6 A 10 KA
	ML
	2,00
	
	

	17.5.
	CABLE AISLADO CU AWG 14
	ML
	8,00
	
	

	17.6.
	CABLE AISLADO CU AWG 12
	ML
	10,00
	
	

	17.7.
	TUBERIA PVC CONDUIT 1 "
	ML
	18,00
	
	

	17.8.
	SELLOS EYS 3/4"
	PZA
	2,00
	
	

	17.9.
	TOMACORRIENTE PLACA DOBLE
	PZA
	2,00
	
	

	17.10.
	INTERRUPTOR SIMPLE
	PZA
	2,00
	
	

	17.11.
	LUMINARIA INCANDESCENTE SIMPLE
	PZA
	2,00
	
	

	17.12.
	CAJA DE CONEXIONES
	PZA
	2,00
	
	

	17.13.
	CONDUCTOR TETRAPOLAR 6 MM2 ALIMENTADOR
	ML
	20,00
	
	

	17.14.
	TUBERIA PVC CONDUIT 2 "
	ML
	20,00
	
	

	 
	SUBTOTAL INSTALACION ELECTRICA PUESTO CONTROL
	 
	 
	
	

	18.
	OBRAS COMPLEMENTARIAS
	 
	 
	
	

	18.1.
	RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUIO Y TRASPORTE
	M3
	20,00
	
	

	18.2.
	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS
	M3
	8,00
	
	

	18.3.
	LOGOTIPO YPFB
	GLB
	1,00
	
	

	18.4.
	SEÑALIZACION VERTICAL RESTRICTIVA
	PZA
	6,00
	
	

	18.5.
	SEÑALIZACION VERTICAL PREVENTIVA
	PZA
	6,00
	
	

	18.6.
	SEÑALIZACION VERTICAL INFORMATIVA
	PZA
	3,00
	
	

	 
	SUBTOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS
	 
	 
	
	

	 
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO
	 
	 
	
	


LISTA DE CANTIDADES

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS PARA LA ESR DE COBIJA

	 
	 
	 
	 
	PRECIO
	COSTO

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UND.
	CANTIDAD
	UNITARIO
	PARCIAL

	01.
	TRABAJOS PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 

	01.1.
	INSTALACION DE FAENAS
	GLB
	1,00
	
	

	01.2.
	REPLANTEO Y TRAZADO
	GLB
	1,00
	
	

	01.3.
	LIMPIEZA Y DESBROCE
	M2
	260,00
	
	

	01.4.
	MOVIMIENTO DE TIERRAS CON MAQUINARIA. CORTE Y NIVELACION
	M3
	1.274,00
	
	

	01.5.
	LETRERO DE OBRA
	M2
	2,00
	
	

	 
	SUBTOTAL TRABAJOS PRELIMINARES
	 
	 
	
	

	02.
	CONSTRUCCION MURO DE CERCO
	 
	 
	
	

	02.1.
	PROV. E INSTALACION ENRREJADO METALICO
	M2
	39,48
	
	

	02.2.
	EXCAVACION CON MAQUINARIA DE 0-1.5 M
	M3
	252,00
	
	

	02.3.
	HORMIGON POBRE (1:5:5) BASE DE E=5 CM.
	M2
	367,94
	
	

	02.4.
	CIMIENTO DE HO CO 50% PIEDRA DESPLASADORA 1:2:4
	M3
	218,06
	
	

	02.5.
	SOBRECIMIENTO DE HO CO 1:3:4 50% DE PIEDRA DESPLAZADORA
	M3
	93,04
	
	

	02.6.
	RELLENO COMUN COMPACTADO CON APISONADORA PLANCHA
	M3
	116,30
	
	

	02.7.
	IMPERMEABILIZACION CON POLIETILENO
	M2
	116,03
	
	

	02.8.
	MURO DE BLOQUES DE HORMIGON (20*40*20CM) E=0.20 M DOSIF:1:3
	M2
	1.225,99
	
	

	02.9.
	BLOQUE DE CEMENTO PARA COLUMNA
	PZA
	3.639,10
	
	

	02.10.
	FIERRO CORRUGADO 3/8" - 1/4"
	BRR
	233,00
	
	

	02.11.
	HORMIGON SIMPLE TIPO H-150
	M3
	55,09
	
	

	02.12.
	BOTAGUAS DE HO AO
	ML
	484,58
	
	

	02.13.
	PROVISION E INSTALACION BAYONETA
	PZA
	139,00
	
	

	02.14.
	ALAMBRE DE PUAS
	ML
	1.453,81
	
	

	 
	SUBTOTAL CONSTRUCCION MURO DE CERCO
	 
	 
	
	

	03.
	CONSTRUCCION PORTON INGRESO TRANSPORTE
	 
	 
	
	

	03.1.
	ZAPATA DE HO AO DOSIF: 1:2:3
	M3
	2,43
	
	

	03.2.
	COLUMNA DE HORMIGON ARMADO 1:2:3 PORTON
	M3
	1,02
	
	

	03.3.
	PUERTA DE METAL DE PLANCHA DE 1 MM
	M2
	15,00
	
	

	 
	SUBTOTAL CONSTRUCCION PORTON INGRESO TRANSPORTE
	 
	 
	
	

	04.
	INSTALACION ELECTRICA TERRENO
	 
	 
	
	

	04.1.
	TABLERO METALICO DE DISTRIBUCION PRINCIPAL
	PZA
	1,00
	
	

	04.2.
	TABLERO METALICO DE DISTRIBUCION SECUNDARIA
	PZA
	1,00
	
	

	04.3.
	PROVISION E INSTALACION PROTECTOR DIFERENCIAL 30 MA
	PZA
	1,00
	
	

	04.4.
	CAMARA DE PASO  30 X 30 X 40 CM HO CO 70% PIED.DESPL.
	PZA
	2,00
	
	

	04.5.
	CAMARA DE PASO 20 * 20 * 30  CM H. C. 70 %  PIEDRA DESPLAZADORA
	PZA
	19,00
	
	

	04.6.
	DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO 50  A 10 KA
	PZA
	1,00
	
	

	04.7.
	DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGN.  16 A 10 KA
	PZA
	3,00
	
	

	04.8.
	DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO  4 A 10 KA
	PZA
	19,00
	
	

	04.9.
	CABLE TETRAPOLAR 4 * 1 MM2
	ML
	524,00
	
	

	04.10.
	CABLE AISLADO CU AWG 14
	ML
	247,00
	
	

	04.11.
	TUBERIA PVC CONDUIT  3/4"
	ML
	771,00
	
	

	04.12.
	TUBO PVC 1 1/2"
	ML
	657,00
	
	

	04.13.
	SELLOS EYS 3/4"
	PZA
	4,00
	
	

	04.14.
	LUMINARIA HALURO METALICO 150 W
	PZA
	19,00
	
	

	04.15.
	CAJA DE CONEXIONES
	PZA
	19,00
	
	

	04.16.
	POSTES DE CAÑERIA GALVANIZCADA 4" A 2 " 6 M
	PZA
	19,00
	
	

	04.17.
	VARILLA DE COBRE
	PZA
	19,00
	
	

	04.18.
	CABLE DESNUDO CU # 6 AWG
	ML
	38,00
	
	

	04.19.
	SOLDADURA EXOTERMICA
	PTO
	19,00
	
	

	04.20.
	CONDUCTOR TETRAPOLAR 6 MM2 ALIMENTADOR
	ML
	100,00
	
	

	04.21.
	TUBERIA PVC CONDUIT 2 "
	ML
	100,00
	
	

	 
	SUBTOTAL INSTALACION ELECTRICA TERRENO
	 
	 
	
	

	05.
	CONST. OFICINA GNRGD OBRA GRUESA
	 
	 
	
	

	05.1.
	EXCAVACION DE 0-2 M SUELO SEMIDURO (MANUAL)
	M3
	31,95
	
	

	05.2.
	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO
	M3
	4,55
	
	

	05.3.
	HORMIGON POBRE (1:5:5) BASE DE E=5 CM.
	M2
	41,77
	
	

	05.4.
	ZAPATA DE HO AO DOSIF: 1:2:3
	M3
	2,49
	
	

	05.5.
	CIMIENTO DE HO CO 50% PIEDRA DESPLASADORA 1:2:4
	M3
	25,48
	
	

	05.6.
	SOBRECIMIENTO DE HO CO 1:3:4 50% DE PIEDRA DESPLAZADORA
	M3
	3,79
	
	

	05.7.
	RELLENO COMUN COMPACTADO CON APISONADORA PLANCHA
	M3
	14,39
	
	

	05.8.
	IMPERMEABILIZACION CON POLIETILENO
	M2
	13,07
	
	

	05.9.
	COLUMNA DE HORMIGON ARMADO 1:2:3
	M3
	1,99
	
	

	05.10.
	RELLENO Y COMPACTADO CON SALTARINA Y MATERIAL
	M3
	100,11
	
	

	05.11.
	MURO DE LADRILLO 6H E=0.18 MTS (24*18*12CM)
	M2
	70,99
	
	

	05.12.
	MURO DE LADRILLO 6H E=0.12 MTS DOSIF:1:5
	M2
	91,44
	
	

	05.13.
	DINTEL DE LADRILLO DE 6 HUECOS ARMADO
	ML
	17,50
	
	

	05.14.
	VIGA DE HO AO ENCADENADO
	M3
	3,33
	
	

	05.15.
	BOTAGUAS DE HO AO
	ML
	9,30
	
	

	05.16.
	MESON DE HO AO DE 5 CM.
	M2
	1,56
	
	

	05.17.
	CUBIERTA METALICA TIPO CALAMEX C/ESTRUCTURA
	M2
	115,07
	
	

	 
	SUBTOTAL CONST. OFICINA GNRGD OBRA GRUESA
	 
	 
	
	

	06.
	CONST. OFICINA GNRGD OBRA FINA
	 
	 
	
	

	06.1.
	CANALETA DE CALAMINA PLANA N.28
	ML
	14,60
	
	

	06.2.
	BAJANTE DE CALAMINA 4"
	ML
	6,58
	
	

	06.3.
	REVOQUE EXTERIOR (DE AL CEMENTO FINO PIRULEADO)
	M2
	151,65
	
	

	06.4.
	REVOQUE INTERIOR DE CEMENTO
	M2
	155,42
	
	

	06.5.
	REVOQUE INTERIOR DE ESTUCO CIELO FALSO + ESTRUCTURA
	M2
	76,56
	
	

	06.6.
	REVOQUE DE ESTUCO EN ALEROS
	M2
	22,44
	
	

	06.7.
	REVOQUE CASTIGADO DE CEMENTO S/LADRILLO BANO - COCINA
	M2
	23,89
	
	

	06.8.
	CONTRAPISO DE LADRILLO ADOBITO
	M2
	88,34
	
	

	06.9.
	REVESTIMIENTO DE CERAMICA EN PAREDES BANO - COCINA
	M2
	23,89
	
	

	06.10.
	REVESTIMIENTO DE CERAMICA PISOS
	M2
	88,34
	
	

	06.11.
	ZOCALO DE CERAMICA
	ML
	58,82
	
	

	06.12.
	VENTANA DE ALUMINIO CORREDIZAS
	M2
	8,57
	
	

	06.13.
	PUERTA DE MADERA CON MARCO 2" X 6"  + CHAPA + QUINCALLERIA
	M2
	17,01
	
	

	06.14.
	PINTURA DE INTERIOR LATEX
	M2
	141,44
	
	

	06.15.
	PINTURA DE EXTERIOR LATEX
	M2
	151,65
	
	

	06.16.
	PINTURA DE CIELO FALSO
	M2
	89,16
	
	

	06.17.
	PINTURA AL OLEO INTERIOR
	M2
	23,82
	
	

	06.18.
	ACERA DE CONCRETO 1:2:4  4   CM CON BASE DE PIEDRA
	M2
	54,86
	
	

	06.19.
	PUERTA DE METAL CORREDERA
	M2
	2,64
	
	

	06.20.
	REJAS VENTANAS
	M2
	4,60
	
	

	06.21.
	BARANDA  Y PASAMANOSFG 2"
	ML
	6,00
	
	

	 
	SUBTOTAL CONST. OFICINA GNRGD OBRA FINA
	 
	 
	
	

	07.
	INSTALACION AGUA POTABLE OFICINA
	 
	 
	
	

	07.1.
	EXCAVACION DE 0-2 M SUELO SEMIDURO (MANUAL)
	M3
	0,57
	
	

	07.2.
	CAMARA DE VALVULA  30 X 30 X 40 CM HO CO 70% PIED.DESPL.
	PZA
	1,00
	
	

	07.3.
	PROV. E INST. TUBERÍA PARA AGUA FRIA 15MM PVC CLASE 10  INC. ACC.
	ML
	28,00
	
	

	07.4.
	RELLENO DE ZANJA COMUN COMPACTADO CON APISONADORA PLANCHA
	M3
	0,45
	
	

	07.5.
	BASE PARA DUCHA
	PZA
	1,00
	
	

	07.6.
	INODORO BLANCO
	PZA
	1,00
	
	

	07.7.
	LAVAMANOS DE PEDESTAL BLANCO CON ACCESORIOS
	PZA
	1,00
	
	

	07.8.
	LAVAPLATOS 1 DEPOSITO, 1 FREGADERO
	PZA
	1,00
	
	

	 
	SUBTOTAL INSTALACION AGUA POTABLE OFICINA
	 
	 
	
	

	08.
	INSTALACION SANITARIA OFICINA
	 
	 
	
	

	08.1.
	EXCAVACION DE 0-2 M SUELO SEMIDURO (MANUAL)
	M3
	9,20
	
	

	08.2.
	PROV. E INST. TUBERÍA PARA AGUA FRIA 20MM PVC CLASE 12  INC. ACC.
	ML
	1,00
	
	

	08.3.
	PROV. E INST. TUBERIA DE DESAGUE PVC SERIE NORMAL 75 MM  INC. ACC.
	ML
	4,00
	
	

	08.4.
	PROV. E INST. TUBERIA  SANITARIA PVC SERIE NORMAL 100MM  INC. ACC.
	ML
	22,40
	
	

	08.5.
	PROV. E INST. CAJA INTERCEPTORA SIFONADA PVC C/REJILLA METALICA
	PZA
	2,00
	
	

	08.6.
	CAMARA DESGRASADORA>=18L DE PVC PARA LAVAPLATOS
	PZA
	1,00
	
	

	08.7.
	CAMARA DE REGISTRO SANITARIO  DE  HºSº   CON TAPA  DE   HºAº
	PZA
	2,00
	
	

	08.8.
	PROV. E INST. CAJA INTERCEPTORA SIFONADA PVC C/REJILLA METALICA   D=15CM
	PZA
	1,00
	
	

	08.9.
	PROV. E INST. VALVULA DE PASO  DE 15MM  INC. ACC. (AGUA FRIA)
	PZA
	1,00
	
	

	08.10.
	POZO ABSORVENTE C/MURO DE LADRILLO Y TAPA DE H. A. D = 2 M
	GLB
	1,00
	
	

	08.11.
	RELLENO DE ZANJA COMUN COMPACTADO CON APISONADORA PLANCHA
	M3
	2,00
	
	

	 
	SUBTOTAL INSTALACION SANITARIA OFICINA
	 
	 
	
	

	09.
	INSTALACION ELECTRICA OFICINA
	 
	 
	
	

	09.1.
	TABLERO METALICO DE DISTRIBUCION SECUNDARIA
	PZA
	1,00
	
	

	09.2.
	CAMARA DE PASO  30 X 30 X 40 CM HO CO 70% PIED.DESPL.
	PZA
	2,00
	
	

	09.3.
	PROVISION E INSTALACION PROTECTOR DIFERENCIAL 30 MA
	PZA
	1,00
	
	

	09.4.
	DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGN.  40 A 10 KA
	PZA
	1,00
	
	

	09.5.
	DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGN. 20 A 10 KA
	PZA
	1,00
	
	

	09.6.
	DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGN. 10 A 10 KA
	PZA
	2,00
	
	

	09.7.
	DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMANETICO 6 A 10 KA
	ML
	3,00
	
	

	09.8.
	CABLE AISLADO CU AWG 14
	ML
	70,00
	
	

	09.9.
	CABLE AISLADO CU AWG 12
	ML
	110,00
	
	

	09.10.
	TUBERIA PVC CONDUIT  3/4"
	ML
	180,00
	
	

	09.11.
	TUBERIA PVC CONDUIT 1 "
	ML
	180,00
	
	

	09.12.
	SELLOS EYS 3/4"
	PZA
	4,00
	
	

	09.13.
	TOMACORRIENTE PLACA DOBLE
	PZA
	12,00
	
	

	09.14.
	TOMA DE FUERZA
	PTO
	2,00
	
	

	09.15.
	INTERRUPTOR SIMPLE
	PZA
	8,00
	
	

	09.16.
	INTERRUPTOR DOBLE 10A/220V,
	PZA
	3,00
	
	

	09.17.
	LUMINARIA INCANDESCENTE SIMPLE
	PZA
	10,00
	
	

	09.18.
	LUMINARIA INCANDESCENTE APLIQUE
	PZA
	3,00
	
	

	09.19.
	LUMINARIA REFLECTORA PARA EXTERIORES
	PZA
	3,00
	
	

	09.20.
	CAJA DE CONEXIONES
	PZA
	10,00
	
	

	09.21.
	CONDUCTOR TETRAPOLAR 7 MM2 ALIMENTADOR
	ML
	150,00
	
	

	09.22.
	TUBERIA PVC CONDUIT 2 "
	ML
	150,00
	
	

	09.23.
	CABLE UTP CAT. 6
	ML
	300,00
	
	

	09.24.
	TOMA PARA TELEFONO
	PZA
	2,00
	
	

	09.25.
	CAJA DE PASO HEXAGONAL METALICA
	PZA
	9,00
	
	

	09.26.
	CAJA DE PASO 10 X 10 METALICA
	PZA
	2,00
	
	

	09.27.
	TUBO CONDUIT PVC 3/4"
	ML
	7,00
	
	

	09.28.
	TUBO CONDUIT PVC 1/2"
	ML
	38,00
	
	

	09.29.
	CABLE DE CU MONOPOLAR 10 AWG 7 HILOS
	ML
	105,00
	
	

	09.30.
	DISYUNTOR MAGNETOTERMICO 16 AMP
	PZA
	4,00
	
	

	09.31.
	RIEL DIN
	ML
	4,00
	
	

	 
	SUBTOTAL INSTALACION ELECTRICA OFICINA
	 
	 
	
	

	10.
	CONST. GALPON GNRGD OBRA GRUESA
	 
	 
	
	

	10.1.
	EXCAVACION DE 0-2 M SUELO SEMIDURO (MANUAL)
	M3
	55,19
	
	

	10.2.
	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO
	M3
	9,20
	
	

	10.3.
	HORMIGON POBRE (1:5:5) BASE DE E=5 CM.
	M2
	55,91
	
	

	10.4.
	ZAPATA DE HO AO DOSIF: 1:2:3
	M3
	9,75
	
	

	10.5.
	VIGA DE HO AO FUNDACION
	M3
	5,05
	
	

	10.6.
	RELLENO Y COMPACTADO CON SALTARINA Y MATERIAL
	M3
	145,10
	
	

	10.7.
	IMPERMEABILIZACION CON POLIETILENO
	M2
	10,10
	
	

	10.8.
	COLUMNA DE HORMIGON ARMADO 1:2:3
	M3
	8,96
	
	

	10.9.
	CONTRAPISO DE LADRILLO ADOBITO + CARPETA DE CEMENTO
	M2
	142,56
	
	

	10.10.
	RELLENO COMUN COMPACTADO CON APISONADORA PLANCHA
	M3
	36,24
	
	

	10.11.
	MURO DE LADRILLO 6H E=0.12 MTS DOSIF:1:5
	M2
	177,52
	
	

	10.12.
	VIGA DE HO AO ENCADENADO
	M3
	5,68
	
	

	10.13.
	CUBIERTA METALICA TIPO CALAMEX C/ESTRUCTURA
	M2
	188,11
	
	

	10.14.
	CANALETA DE CALAMINA PLANA N.26
	ML
	32,10
	
	

	 
	SUBTOTAL CONST. GALPON GNRGD OBRA GRUESA
	 
	 
	
	

	11.
	CONST. GALPON GNRGD OBRA FINA
	 
	 
	
	

	11.1.
	VENTANA TIPO CELOSIA
	M2
	9,00
	
	

	11.2.
	REVOQUE EXTERIOR (DE AL CEMENTO FINO PIRULEADO)
	M2
	229,65
	
	

	11.3.
	PINTURA DE EXTERIOR LATEX
	M2
	229,65
	
	

	11.4.
	BAJANTE DE CALAMINA 4"
	ML
	19,48
	
	

	11.5.
	PUERTA DE METAL DE PLANCHA DE 1 MM
	M2
	16,00
	
	

	 
	SUBTOTAL CONST. GALPON GNRGD OBRA FINA
	 
	 
	
	

	12.
	INSTALACION ELECTRICA GALPON
	 
	 
	
	

	12.1.
	TABLERO METALICO DE DISTRIBUCION SECUNDARIA
	PZA
	1,00
	
	

	12.2.
	CAMARA DE PASO  30 X 30 X 40 CM HO CO 70% PIED.DESPL.
	PZA
	2,00
	
	

	12.3.
	PROVISION E INSTALACION PROTECTOR DIFERENCIAL 30 MA
	PZA
	1,00
	
	

	12.4.
	DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGN.  16 A 10 KA
	PZA
	1,00
	
	

	12.5.
	DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGN.  6 A 10 KA
	PZA
	3,00
	
	

	12.6.
	CABLE TETRAPOLAR 4 * 1 MM2
	ML
	60,00
	
	

	12.7.
	CABLE AISLADO CU AWG 14
	ML
	16,00
	
	

	12.8.
	CABLE AISLADO CU AWG 12
	ML
	100,00
	
	

	12.9.
	TUBO PVC 1 1/2"
	ML
	110,00
	
	

	12.10.
	CONDUIT METALICO 3/4"
	ML
	160,00
	
	

	12.11.
	SELLOS EYS 3/4"
	PZA
	4,00
	
	

	12.12.
	TOMACORRIENTE PLACA DOBLE
	PZA
	4,00
	
	

	12.13.
	INTERRUPTOR SIMPLE DE POTENCIA
	PZA
	1,00
	
	

	12.14.
	LUMINARIA HALURO METALICO 150 W
	PZA
	8,00
	
	

	12.15.
	CONDUCTOR TETRAPOLAR 6 MM2 ALIMENTADOR
	ML
	100,00
	
	

	12.16.
	CAJA DE CONEXIONES
	PZA
	4,00
	
	

	12.17.
	TUBERIA PVC CONDUIT 2 "
	ML
	100,00
	
	

	 
	SUBTOTAL INSTALACION ELECTRICA GALPON
	 
	 
	
	

	13.
	CONST. PUESTO CONTROL OBRA GRUESA
	 
	 
	
	

	13.1.
	EXCAVACION DE ZANJAS 0-2 M SUELO SEMIDURO (MANUAL)
	M3
	3,36
	
	

	13.2.
	HORMIGON POBRE (1:5:5) BASE DE E=5 CM.
	M2
	5,60
	
	

	13.3.
	CIMIENTO DE HO CO 50% PIEDRA DESPLASADORA 1:2:4
	M3
	3,36
	
	

	13.4.
	SOBRECIMIENTO DE HO CO 1:3:4 50% DE PIEDRA DESPLAZADORA
	M3
	0,65
	
	

	13.5.
	RELLENO COMUN COMPACTADO CON APISONADORA PLANCHA
	M3
	1,49
	
	

	13.6.
	RELLENO Y COMPACTADO CON SALTARINA Y MATERIAL
	M3
	30,12
	
	

	13.7.
	IMPERMEABILIZACION CON POLIETILENO
	M2
	2,24
	
	

	13.8.
	MURO DE BLOQUES DE HORMIGON (20*40*20CM) E=0.20 M DOSIF:1:3
	M2
	1,20
	
	

	13.9.
	MURO DE LADRILLO 6H E=0.18 MTS (24*18*12CM)
	M2
	22,54
	
	

	13.10.
	MURO DE LADRILLO 6H E=0.12 MTS DOSIF:1:5
	M2
	5,50
	
	

	13.11.
	DINTEL DE LADRILLO DE 6 HUECOS ARMADO
	ML
	5,20
	
	

	13.12.
	VIGA DE HO AO ENCADENADO
	M3
	0,67
	
	

	13.13.
	BOTAGUAS DE HO AO
	ML
	3,40
	
	

	13.14.
	CUBIERTA METALICA TIPO CALAMEX C/ESTRUCTURA
	M2
	21,00
	
	

	 
	SUBTOTAL CONST. PUESTO CONTROL OBRA GRUESA
	 
	 
	
	

	14.
	CONST. PUESTO CONTROL OBRA FINA
	 
	 
	
	

	14.1.
	REVOQUE EXTERIOR (DE AL CEMENTO FINO PIRULEADO)
	M2
	66,03
	
	

	14.2.
	REVOQUE INTERIOR DE CEMENTO
	M2
	12,17
	
	

	14.3.
	REVOQUE INTERIOR DE ESTUCO CIELO FALSO + ESTRUCTURA
	M2
	12,71
	
	

	14.4.
	REVOQUE DE ESTUCO EN ALEROS
	M2
	12,75
	
	

	14.5.
	CONTRAPISO DE LADRILLO ADOBITO
	M2
	12,71
	
	

	14.6.
	REVOQUE CASTIGADO DE CEMENTO S/LADRILLO BANO - COCINA
	M2
	4,53
	
	

	14.7.
	REVESTIMIENTO DE CERAMICA EN PAREDES BANO
	M2
	4,53
	
	

	14.8.
	REVESTIMIENTO DE CERAMICA PISOS
	M2
	12,71
	
	

	14.9.
	ZOCALO DE CERAMICA
	ML
	10,04
	
	

	14.10.
	VENTANA DE ALUMINIO CORREDIZAS
	M2
	1,65
	
	

	14.11.
	VENTANA DE ALUMINIO FIJA
	M2
	1,20
	
	

	14.12.
	PUERTA DE MADERA CON MARCO 2" X 6"  + CHAPA + QUINCALLERIA
	M2
	3,57
	
	

	14.13.
	PINTURA DE INTERIOR LATEX
	M2
	19,88
	
	

	14.14.
	PINTURA DE EXTERIOR LATEX
	M2
	66,03
	
	

	14.15.
	PINTURA DE CIELO FALSO
	M2
	12,17
	
	

	14.16.
	PINTURA AL OLEO INTERIOR
	M2
	3,45
	
	

	14.17.
	ACERA DE CONCRETO 1:2:4  4   CM CON BASE DE PIEDRA
	M2
	16,32
	
	

	14.18.
	REJAS VENTANAS
	M2
	1,68
	
	

	 
	SUBTOTAL CONST. PUESTO CONTROL OBRA FINA
	 
	 
	
	

	15.
	INSTALACION AGUA POTABLE PUESTO CONTROL
	 
	 
	
	

	15.1.
	INODORO BLANCO
	PZA
	1,00
	
	

	15.2.
	LAVAMANOS DE PEDESTAL BLANCO CON ACCESORIOS
	PZA
	1,00
	
	

	15.3.
	PROV. E INST. TUBERÍA PARA AGUA FRIA 20MM PVC CLASE 12  INC. ACC.
	ML
	12,00
	
	

	15.4.
	RELLENO DE ZANJA COMUN COMPACTADO CON APISONADORA PLANCHA
	M3
	0,20
	
	

	15.5.
	PROV. E INST. VALVULA DE PASO  DE 15MM  INC. ACC. (AGUA FRIA)
	PZA
	1,00
	
	

	15.6.
	EXCAVACION DE 0-2 M SUELO SEMIDURO (MANUAL)
	M3
	0,25
	
	

	15.7.
	PROV. E INST. TUBERIA DE DESAGUE PVC SERIE NORMAL 75 MM  INC. ACC.
	ML
	2,00
	
	

	 
	SUBTOTAL INSTALACION AGUA POTABLE PUESTO CONTROL
	 
	 
	
	

	16.
	INSTALACION SANITARIA PUESTO CONTROL
	 
	 
	
	

	16.1.
	PROV. E INST. CAJA INTERCEPTORA SIFONADA PVC C/REJILLA METALICA
	PZA
	1,00
	
	

	16.2.
	PROV. E INST. TUBERIA  SANITARIA PVC SERIE NORMAL 100MM  INC. ACC.
	ML
	4,00
	
	

	16.3.
	CAMARA DESGRASADORA>=18L DE PVC PARA LAVAPLATOS
	PZA
	1,00
	
	

	16.4.
	POZO ABSORVENTE C/MURO DE LADRILLO Y TAPA DE H. A. D = 1 M
	GLB
	1,00
	
	

	16.5.
	EXCAVACION DE 0-2 M SUELO SEMIDURO (MANUAL)
	M3
	1,00
	
	

	16.6.
	RELLENO COMUN COMPACTADO CON APISONADORA PLANCHA ZANJA
	M3
	0,50
	
	

	 
	SUBTOTAL INSTALACION SANITARIA PUESTO CONTROL
	 
	 
	
	

	17.
	INSTALACION ELECTRICA PUESTO CONTROL
	 
	 
	
	

	17.1.
	TABLERO METALICO DE DISTRIBUCION SECUNDARIA
	PZA
	1,00
	
	

	17.2.
	PROVISION E INSTALACION PROTECTOR DIFERENCIAL 30 MA
	PZA
	1,00
	
	

	17.3.
	DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGN.  6 A 10 KA
	PZA
	1,00
	
	

	17.4.
	DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMANETICO 6 A 10 KA
	ML
	2,00
	
	

	17.5.
	CABLE AISLADO CU AWG 14
	ML
	8,00
	
	

	17.6.
	CABLE AISLADO CU AWG 12
	ML
	10,00
	
	

	17.7.
	TUBERIA PVC CONDUIT 1 "
	ML
	18,00
	
	

	17.8.
	SELLOS EYS 3/4"
	PZA
	2,00
	
	

	17.9.
	TOMACORRIENTE PLACA DOBLE
	PZA
	2,00
	
	

	17.10.
	INTERRUPTOR SIMPLE
	PZA
	2,00
	
	

	17.11.
	LUMINARIA INCANDESCENTE SIMPLE
	PZA
	2,00
	
	

	17.12.
	CAJA DE CONEXIONES
	PZA
	2,00
	
	

	17.13.
	CONDUCTOR TETRAPOLAR 6 MM2 ALIMENTADOR
	ML
	20,00
	
	

	17.14.
	TUBERIA PVC CONDUIT 2 "
	ML
	20,00
	
	

	 
	SUBTOTAL INSTALACION ELECTRICA PUESTO CONTROL
	 
	 
	
	

	18.
	OBRAS COMPLEMENTARIAS
	 
	 
	
	

	18.1.
	RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUIO Y TRASPORTE
	M3
	20,00
	
	

	18.2.
	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS
	M3
	8,00
	
	

	18.3.
	LOGOTIPO YPFB
	GLB
	1,00
	
	

	18.4.
	SEÑALIZACION VERTICAL RESTRICTIVA
	PZA
	6,00
	
	

	18.5.
	SEÑALIZACION VERTICAL PREVENTIVA
	PZA
	6,00
	
	

	18.6.
	SEÑALIZACION VERTICAL INFORMATIVA
	PZA
	3,00
	
	

	 
	SUBTOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS
	 
	 
	
	

	 
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO
	 
	 
	
	


	CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS PARA LAS ESRS DE COBIJA Y RIBERALTA   TOTAL GENERAL BS.-
	


NOTA.- La empresa proponente declara de forma expresa que el presente Formulario contiene los mismos precios unitarios que los señalados en el Formulario B-2

---------------------------------------------------

Firma del Representante Legal del Proponente

Nombre  completo del Representante Legal
FORMULARIO B-2

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

(En Bolivianos)
1 MATERIALES

	DESCRIPCION
	UNIDAD 
	CANTIDAD
	PRECIO PRODUCTIVO
	COSTO TOTAL

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	-
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	

	TOTAL MATERIALES
	


2 MANO DE OBRA

	DESCRIPCION
	UNIDAD 
	CANTIDAD
	PRECIO PRODUCTIVO
	COSTO TOTAL

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	-
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	

	SUBTOTAL MANO DE OBRA
	

	CARGAS SOCIALES=(%DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%)
	
	

	IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA=(%DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA+CATAS SOCIALES)
	
	

	TOTAL MANO DE OBRA
	


3 EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

	DESCRIPCION
	UNIDAD 
	CANTIDAD
	PRECIO PRODUCTIVO
	COSTO TOTAL

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	-
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	

	(*)                                    HERRAMIENTAS=(% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA)
	
	

	TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
	


4 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
	
	COSTO TOTAL

	(*)                                                                                                     GASTOS GENERALES=% DE 1+2+3
	

	TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
	


5 UTILIDAD

	
	COSTO TOTAL

	(*)                                                          UTILIDAD=% DE 1+2+3+4GASTOS GENERALES=% DE 1+2+3
	

	TOTAL UTILIDAD
	


6 IMPUESTOS

	
	COSTO TOTAL

	(*)                                                                                                         IMPUESTOS IT=% DE 1+2+3+4+5
	

	TOTAL IMPUESTOS
	

	TOTAL PRECIO UNITARIO (1+2+3+4+5+6)
	

	TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales)
	

	(*) El proponente deberá señalar los porcentajes pertinentes a cada rubro
	

	NOTA:  El proponente declara que el presente formulario ha sido llenado de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las leyes sociales y tributaria vigentes y es consistente con el Formulario B-1
	


------------------------------------------------

Firma del Representante Legal del Proponente

Nombre  completo del Representante Legal
MODELO DE CONTRATO

El presente es un modelo de contrato referencial el cual puede sufrir modificaciones de acuerdo a las características particulares del presente proceso de contratación.

MINUTA DE CONTRATO
 

SEÑOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO DE _______(Registrar el lugar donde será protocolizado el Contrato, si corresponde)
En el registro de Escrituras Públicas a su cargo se servirá usted insertar el presente  Contrato de Obras, para ________________ (Registrar el tipo de obra a ser ejecutada y el lugar), de  acuerdo a los términos y condiciones siguientes:
 

I. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

 

PRIMERA.- (PARTES CONTRATANTES). Dirá usted que las partes CONTRATANTES son:______ (Registrar de forma clara y detallada el nombre o razón social de la ENTIDAD), representado por______________ (registrar el nombre y el cargo de los servidores públicos competentes y responsables de la suscripción del Contrato de Obra) designado(s) por _____________ (Registrar la Resolución o documento de designación por autoridad competente), que en adelante se denominará la ENTIDAD y la _________(registrar la Razón Social de la empresa Constructora o asociación accidental que ejecutará la obra), legalmente representada por __________ (Registrar el nombre completo y número de Cédula de Identidad del representante legal habilitado para la firma del Contrato en representación de la empresa contratista), en virtud del Testimonio de Poder Nº _______ (Registrar el numero) otorgado ante  __________________ (Registrar el N° de Notaria de Fe Pública ante la cual fue otorgada el Poder), el __________ (Registrar la fecha - día, mes, año) en la __________ (Registrar el lugar donde fue otorgado el Poder), que en adelante se denominará el CONTRATISTA, quienes celebran y suscriben el presente Contrato de Obra.

 

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO) Dirá usted que la ENTIDAD, mediante No. ______________(registrar el número del proceso de contratacion), convocó a empresas interesadas a que presenten documentos administrativos, legales y  propuesta técnica  y económica, de acuerdo con los términos del Documento Base de Contratación proceso realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Decreto Supremo Nº 29506, de 09 de abril de 2008 y Reglamento del Decreto 29506 de fecha 16 de octubre de 2013.

 

Que el Comité de Contratación de la ENTIDAD, luego de efectuada la apertura de propuestas presentadas realizó el análisis y evaluación de las mismas, habiendo emitido Informe de Calificación y  Recomendación al Responsable de Contratación Directa obra objeto del presente Contrato, el mismo que fue aprobado y con base en el cual se emitió la Nota Expresa de Adjudicación Nº ___________(Registrar el número y la fecha de la Resolución), resolviendo adjudicar la ejecución de la obra a ________________________(Registrar la razón social de la empresa o Asociación de empresas adjudicatarias del servicio), por haber sido calificada en primer lugar, al cumplir su propuesta con todos los requisitos de la Convocatoria y ser la más conveniente a los intereses de la ENTIDAD. 

TERCERA.- (OBJETO DEL CONTRATO) El CONTRATISTA se compromete y obliga por el presente Contrato, a ejecutar todos los trabajos necesarios para la _____________________(Describir de forma detallada la obra que será ejecutada e identificar de forma clara el lugar de su emplazamiento) hasta su acabado completo, con estricta y absoluta sujeción a las condiciones, precio, dimensiones, regulaciones, obligaciones, especificaciones, tiempo de ejecución estipulado y características técnicas establecidas en el presente contrato y en los documentos que forman parte del presente instrumento legal.   En adelante el objeto del contrato se denominará la OBRA.

Para garantizar la correcta ejecución y conclusión de la OBRA hasta la conclusión del contrato, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar el trabajo, a suministrar equipo, mano de obra y materiales, así como todo lo necesario de acuerdo con los documentos del Documento Base de Contratación y Documento de Especificaciones Técnicas.

CUARTA.- (PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA) El CONTRATISTA ejecutará y entregará la obra satisfactoriamente concluida, en estricto acuerdo con los ítems de la propuesta adjudicada, los planos del diseño final, la validación del lugar de la obra, las especificaciones técnicas y el cronograma de trabajos en el plazo de __________ (Registrar en forma literal y numeral el plazo de ejecución de la obra) calendario, que serán computados a partir de la fecha en la que el SUPERVISOR expida la Orden de Proceder, por orden de la ENTIDAD. En caso de otorgarse anticipo, la Orden de Proceder no podrá ser emitida antes de que se haga efectivo el desembolso total del anticipo.  
Emitida la Orden de Proceder, que constará en el Libro de Órdenes, comenzará a correr el plazo de ejecución de la obra. El plazo para la movilización del CONTRATISTA, realizando los trabajos de instalación de faenas, facilidades para la SUPERVISIÓN y propias, que será de _________________ (Registrar en forma literal y numeral el plazo previsto para el efecto) días calendario, forma parte del plazo total de ejecución de la obra, por lo que también se computa a partir de la emisión de la Orden de Proceder.

El plazo de ejecución de la obra, establecido en la presente cláusula, podrá ser ampliado en los siguientes casos:

a) Cuando la ENTIDAD así lo determine de acuerdo con el procedimiento establecido en la Cláusula Trigésima, dando lugar a una modificación del contrato por Orden de Cambio y/o Contrato Modificatorio, conforme lo establecido en los incisos b) y c) del numeral  30, del presente DBC.

b) Por demora en el pago de planillas de avance de obra.

c) Por otras de las causales previstas en este Contrato y documentos que forman parte del mismo.

El CONTRATISTA deberá efectuar el trámite de reclamo en su favor, cumpliendo el procedimiento pertinente, el que será analizado por el SUPERVISOR para luego emitir informe y recomendación respectiva al FISCAL, a efectos de la emisión de la Orden de Cambio y/o Contrato Modificatorio que establezca la ampliación de plazo.

QUINTA.- (MONTO DEL CONTRATO) El monto total propuesto y aceptado por ambas partes para la ejecución de la OBRA, objeto del presente Contrato es de __________ (Registrar en forma literal y numeral el monto del Contrato, en bolivianos establecido en la Nota de Adjudicación).

El precio o valor final de la OBRA será el resultante de aplicar los precios unitarios de la propuesta adjudicada,  en base a las cantidades de obra que se han establecido en el Formulario de Propuesta.

Queda establecido que los precios unitarios consignados en la propuesta adjudicada incluyen la provisión de materiales de calidad, equipos, instalaciones auxiliares, herramientas, andamiajes y todos los demás elementos, sin excepción alguna, que sean necesarios para la realización y cumplimiento de la ejecución de la obra, mismos que deben estar de acuerdo con lo señalado en las especificaciones técnicas. Este precio también comprende todos los costos de referidos a salarios, leyes sociales, impuestos, aranceles, daños a terceros, reparaciones por trabajos defectuosos, gastos de seguro de equipo, maquinaria y de accidentes personales, gastos de transporte y viáticos y todo otro costo directo o indirecto incluyendo utilidades que pueda tener incidencia en el precio total de la obra, hasta su acabado satisfactorio y posterior entrega definitiva.

Es de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, efectuar los trabajos contratados dentro del precio establecido de la obra ya que no se reconocerán ni procederán pagos por trabajos que hiciesen exceder dicho importe, a excepción de aquellos autorizados expresamente por escrito mediante los instrumentos técnico-legales previstos en este Contrato.

SEXTA.- (ANTICIPO). (En caso de no existir anticipo, la ENTIDAD deberá eliminar la presente cláusula del contrato)

La ENTIDAD, podrá otorgar uno o varios anticipos al PROVEEDOR, cuya suma no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto del Contrato, contra entrega de una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el  100% del monto entregado. El importe del anticipo será descontado en ___________ (indicar el numero de planillas o certificados de pago acordados entre ambas partes contratantes) planillas, hasta cubrir el monto total del  anticipo.

El importe de la garantía podrá ser cobrado por la ENTIDAD en caso de que el CONTRATISTA no haya iniciado la obra dentro de los __________ (Registrar en forma literal y numérica, el plazo previsto al efecto en el Documento Base de Contratación) días establecidos al efecto, o en caso de que no cuente con el personal y equipos necesarios para la realización de la obra estipulada en el contrato, una vez iniciado éste.

 

Esta garantía original, podrá ser sustituida periódicamente por otra garantía, cuyo valor deberá ser la diferencia entre el monto otorgado y el monto ejecutado. Las garantías substitutivas deberán mantener su vigencia en forma continua y hasta la amortización total del anticipo.

El SUPERVISOR llevará el control directo de la vigencia y validez de esta garantía, en cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación al CONTRATISTA, o solicitar a la ENTIDAD su ejecución.

SÉPTIMA.- (GARANTÍAS). El CONTRATISTA garantiza la correcta y fiel ejecución del presente CONTRATO en todas sus partes con la __________ (Registrar el tipo de garantía otorgada) Nº ___________ emitida por __________ (Registrar el nombre de la Entidad emisora de la garantía) el _______ de ___________  de 20____, con vigencia hasta el ______ de _______ de 20 _____, a la orden de ___________________ (Registrar el nombre o razón social de la ENTIDAD), por el siete por ciento (7%) del valor del CONTRATO, que corresponde a _____________ (Registrar el monto en forma literal) (registrar el monto en forma numérica, entre paréntesis).

 

A solo requerimiento por la ENTIDAD, el importe de las garantías citadas anteriormente serán ejecutadas en caso de incumplimiento contractual incurrido por el CONTRATISTA, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial

 

Si se procediera a la Recepción Definitiva de la Obra dentro del plazo contractual y en forma satisfactoria, hecho que se hará constar mediante el Acta correspondiente, suscrita por ambas partes CONTRATANTES, dichas garantías serán devueltas después de la Liquidación del Contrato, juntamente con el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

EL CONTRATISTA, tiene la obligación de mantener actualizada la Garantía de Cumplimiento de Contrato cuantas veces lo requiera el SUPERVISOR, por razones justificadas, quien llevará el control directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad.  El SUPERVISOR llevará el control directo de la vigencia de la garantía en cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación al CONTRATISTA, o solicitar a la ENTIDAD su ejecución.

 

La garantía de Cumplimiento de Contrato y de Correcta Inversión de Anticipo, estarán bajo custodia de la Unidad Administrativa de la ENTIDAD, lo cual no exime la responsabilidad del SUPERVISOR. 

OCTAVA.- (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN). Cualquier aviso o notificación que tengan que darse las partes bajo este Contrato y que no estén referidas a trabajos en la obra misma, será enviada:

Al CONTRATISTA:

_____________________(registrar el domicilio que señale el CONTRATISTA especificando calle y número del inmueble donde funcionan sus oficinas)
_____________________(registrar la ciudad)
A la ENTIDAD:

_____________________(registrar el domicilio de la ENTIDAD, especificando calle y número del inmueble donde funcionan sus oficinas)
_____________________(registrar la ciudad)
 

NOVENA.- (VIGENCIA DEL CONTRATO). El presente Contrato entrará en vigencia una vez suscrito por ambas partes, debiendo cumplirse con los siguientes trámites:

· Otorgarse el Anticipo, cuando sea solicitado.

· Ser protocolizado.

· Ser registrado en la Contraloría General del Estado.

La falta de realización de estos trámites no afecta la validez y eficacia del presente documento contractual.

DÉCIMA.- (DOCUMENTOS DE CONTRATO). Forman parte del presente documento, las especificaciones técnicas, planos y toda otra documentación referente a la Obra y tienen por finalidad complementarse mutuamente, asimismo, constituyen parte esencial del presente contrato los siguientes documentos: 

10.1. Documento Base de Contratación y sus enmiendas (si existiesen).

10.1.1 Especificaciones Técnicas.

10.1.2 Proyecto a Diseño Final.

10.1.3 Otros documentos necesarios para la ejecución de la obra, como ________ (señalar los que correspondan).
 

DÉCIMA PRIMERA.- (IDIOMA). El presente Contrato, toda la documentación aplicable al mismo y la que emerja de la ejecución de la obra, debe ser elaborado en idioma castellano.

DÉCIMA SEGUNDA.- (LEGISLACIÓN APLICABLE AL CONTRATO) 

El presente Contrato al ser de naturaleza administrativa,  se celebra exclusivamente al amparo de las siguientes disposiciones:

· Ley Nº 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales.

· Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios – NB-SABS.

· Decreto Supremo Nº 29506, de 09 de abril de 2008 y Reglamento del Decreto 29506 de fecha 26 de mayo de 2008.

· Ley del Presupuesto General aprobado para la gestión.

· Las demás disposiciones relacionadas directamente con las normas anteriormente mencionadas.

DÉCIMA TERCERA.- (DERECHOS DEL CONTRATISTA). El CONTRATISTA, tiene el derecho de plantear los reclamos que considere correctos, por cualquier omisión de la ENTIDAD, o por falta de pago de la obra ejecutada, o por cualquier otro aspecto consignado en el presente Contrato.

Tales reclamos deberán ser planteados por escrito y de forma documentada, a la SUPERVISIÓN de la obra, hasta treinta (30) días hábiles posteriores al suceso que motiva el reclamo.

El SUPERVISOR, dentro del lapso impostergable de diez (10) días hábiles, de recibido el reclamo, analizará y emitirá su informe de recomendación a la ENTIDAD a través del FISCAL, para que en el plazo de diez (10) días hábiles pueda aceptar, solicitar su aclaración o rechazar la recomendación, que se comunicará de manera escrita al CONTRATISTA.

En caso que el reclamo sea complejo, la FISCALIZACIÓN o la dependencia responsable del seguimiento de la obra, podrá solicitar el análisis del reclamo y del informe - recomendación a las dependencias técnica, financiera o legal, según corresponda, a objeto de dar respuesta a la SUPERVISIÓN y de ésta a la ENTIDAD
Todo proceso de respuesta a reclamos, no deberá exceder los veinticinco (25) días hábiles, computables desde la recepción del reclamo documentado por la SUPERVISIÓN. 

(Si el plazo de ejecución de la obra es corto, los plazos previstos pueden ser reducidos en concordancia con el plazo de contrato).

La SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN y  la ENTIDAD, no atenderán reclamos presentados fuera del plazo establecido en esta cláusula.

13.1
Eventos compensables de plazo

Los siguientes eventos, serán Eventos Compensables de plazo cuando:

a) La ENTIDAD no permita el acceso a alguna parte de la Zona donde se ejecutará la Obra en la Fecha de ejecutar la Orden de Proceder.

b) El SUPERVISOR de Obra no entregue los planos, especificaciones o instrucciones requeridas para ejecución de la Obra.

c) El SUPERVISOR de Obra ordene al CONTRATISTA poner al descubierto o realizar pruebas adicionales respecto a trabajos que se comprueba no tienen defecto alguno.

d) El SUPERVISOR de Obra niegue sin razón la aprobación para efectuar una subcontratación, prevista en la propuesta.

e) Las condiciones del terreno sean mucho peores de lo que razonablemente se habría supuesto antes de la emisión de la Carta de Aceptación, tomando como base la información proporcionada a los licitantes (incluidos los Informes de Investigaciones de la Zona de Obras), información que es de dominio público y la que se obtenga de una inspección ocular de la Zona de Obras.

f) El SUPERVISOR de Obra imparta instrucciones para resolver una situación imprevista causada por la ENTIDAD o por otros trabajos adicionales necesarios por razones de seguridad u otros motivos.

g) Autoridades públicas, empresas de servicios públicos o la ENTIDAD no trabajan entre las fechas y otras restricciones estipuladas en el Contrato y ocasionen  demoras o costos adicionales al CONTRATISTA.

h) El Anticipo sea pagado con retraso.

i) El SUPERVISOR de Obra demore más allá de lo razonable en la emisión del Certificado de Recepción Final.

j) El SUPERVISOR de Obra determine que Otros Eventos sean aplicables.

k) Otros Eventos Compensables que constan en el Contrato o que el SUPERVISOR de Obra determina que son aplicables.

Si un  Evento Compensable impide que los trabajos se concluyan en la Fecha Prevista de Terminación, se prolongará la fecha prevista de conclusión (entrega provisional), según la evaluación y determinación de la SUPERVISIÓN técnica.

Tan pronto como el CONTRATISTA proporcione información sobre los efectos de cada Evento Compensable en el plazo previsto, el SUPERVISOR de Obra evaluará el requerimiento y si corresponde solicitará la ampliación del plazo del Contrato correspondiente.

El CONTRATISTA no tendrá derecho a compensación en tiempo si este no hubiera dado aviso dentro de los cinco (5) días hábiles a la SUPERVISIÓN de haberse suscitado un Evento Compensable a su favor.
 

DÉCIMA CUARTA.- (ESTIPULACIONES SOBRE IMPUESTOS). Correrá por cuenta del CONTRATISTA el pago de todos los impuestos vigentes en el país, a la fecha de presentación de la propuesta.

En caso de que posteriormente, el Gobierno de Bolivia implantara impuestos adicionales, disminuyera o incrementara, mediante disposición legal expresa, la ENTIDAD y el CONTRATISTA, estarán obligados al cumplimiento de las mismas a partir de su vigencia.

 

DÉCIMA QUINTA.- (CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES). El CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a la legislación laboral y social vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia y será también responsable de dicho cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que pudiera contratar.

El CONTRATISTA será responsable y deberá mantener a la ENTIDAD exonerada contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de dicha legislación laboral o social.

DÉCIMA SEXTA.- (REAJUSTE DE PRECIOS). No procede ningún reajuste de precios.

DÉCIMA SÉPTIMA.- (PROTOCOLIZACIÓN DEL CONTRATO). La presente minuta, será protocolizada con todas las formalidades de Ley por la ENTIDAD. El importe que por concepto de protocolización debe ser pagado por el CONTRATISTA.  Esta protocolización contendrá los siguientes documentos:

· Minuta del Contrato (Original).

· Instrumento legal de Designación de la MAE de la ENTIDAD y poder de representación   legal del CONTRATISTA (fotocopias legalizadas).

· Garantías (fotocopia simple).

En caso de que por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado, servirá a los efectos de Ley y de su cumplimiento, como documento suficiente a las partes.

(Esta Cláusula deberá aplicarse para contrataciones mayores a Bs. 1.000.000.-).

 

DÉCIMA OCTAVA.- (SUBCONTRATOS). Cuando esta previsión de subcontrato estuviese contemplada en el Documento Base de Contratación, siempre que el SUPERVISOR autoriza la subcontratación para la ejecución de alguna fase de la obra, el CONTRATISTA podrá efectuar subcontrataciones que acumuladas no deberán exceder el veinticinco por ciento (25%) del valor total de este Contrato, siendo el CONTRATISTA directo y exclusivo responsable por los trabajos, su calidad y la perfección de ellos, así como también por los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas en la obra.

En ningún caso el CONTRATISTA podrá pretender autorización para subcontratos que no hubiesen sido expresamente previstos en su propuesta.

Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará al CONTRATISTA del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del presente Contrato.

 

DÉCIMA NOVENA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO). El CONTRATISTA bajo ningún título podrá: ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad pública, procederá la cesión o subrogación del contrato total o parcialmente previa la aprobación de la MAE, bajo los mismos términos y condiciones del presente contrato.

 

VIGÉSIMA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO). Con el fin de exceptuar al CONTRATISTA de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del presente contrato, el SUPERVISOR tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito, que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del CONTRATO.

Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al hombre y con tal medida impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones y/o desastres naturales).

Se entiende caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, etc.).

Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificación de impedimento en el proceso de ejecución de la obra o de retraso en el cumplimiento de lo previsto en el Cronograma de trabajos en obra, dando lugar a demoras en el avance y/o entrega de ella, de modo inexcusable e imprescindible en cada caso, el CONTRATISTA deberá recabar del FISCAL DE OBRA un certificado de constancia de la existencia del impedimento, dentro de los cinco (5) días hábiles de ocurrido el hecho, sin el cual, de ninguna manera y por ningún motivo podrá solicitar luego al SUPERVISOR por escrito dentro del plazo previsto para los reclamos, la ampliación del plazo del Contrato o la exención del pago de penalidades.

En caso de que la ampliación sea procedente, el plazo será extendido mediante una Orden de Cambio procesada conforme se ha estipulado en la Cláusula Trigésima.

En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se considerará como causa de Fuerza Mayor el mal tiempo que no sea notablemente fuera de lo común en el área de ejecución de la Obra, por cuanto el CONTRATISTA ha tenido que prever este hecho al proponer su cronograma ajustado, en el período de movilización.

Asimismo, tampoco se considerarán como fuerza mayor o caso fortuito, las demoras en la entrega en la obra de los materiales, equipos e implementos necesarios, por ser obligación del CONTRATISTA tomar y adoptar todas las previsiones necesarias para evitar demoras por dichas contingencias.

 

VIGÉSIMA PRIMERA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO). El presente contrató concluirá bajo una de las siguientes modalidades:

21.1
Por Cumplimiento de Contrato: De forma normal, tanto la ENTIDAD, como el CONTRATISTA, darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en él, lo cual se hará constar por escrito.

21.2
Por Resolución del Contrato: Si es que se diera el caso y como una forma excepcional de terminar el contrato a los efectos legales correspondientes, la ENTIDAD y el CONTRATISTA, voluntariamente acuerdan dentro del marco legal vigente en Bolivia, el siguiente procedimiento para procesar la resolución del Contrato:

21.2.1
Resolución a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al CONTRATISTA.

La ENTIDAD, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

a) Por incumplimiento en la iniciación de la obra, si emitida la Orden de Proceder demora más de quince (15) días calendario en movilizarse a la zona de los trabajos (en caso de obra de corta duración, este plazo puede ser reducido)

b) Disolución del CONTRATISTA (sea empresa Constructora o Asociación de empresas Constructoras).

c) Por quiebra declarada del CONTRATISTA.

d) Por suspensión de los trabajos sin justificación, por__________ (registrar los días en función del plazo total de la obra que se ejecuta) días calendario continuos, sin autorización escrita del SUPERVISOR.

e) Por incumplimiento en la movilización a la obra, de acuerdo al Cronograma, del equipo y personal ofertados.

f) Por incumplimiento injustificado del Cronograma de obra sin que el CONTRATISTA adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la conclusión de la obra dentro del plazo vigente.

g) Por negligencia reiterada (3 veces) en el cumplimiento de las especificaciones, planos, o de instrucciones escritas del SUPERVISOR.

h) Por subcontratación de una parte de la obra sin que esta haya sido prevista en la propuesta y/o sin contar con la autorización escrita del SUPERVISOR.

i) Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega provisional o definitiva, alcance el diez por ciento (10%) del monto total del contrato (decisión optativa), o el veinte por ciento (20%), de forma obligatoria.

2.2.2. Resolución a requerimiento del CONTRATISTA por causales atribuibles a la ENTIDAD.

El CONTRATISTA, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

a) Por instrucciones injustificadas emanadas de la ENTIDAD o emanadas del SUPERVISOR con conocimiento de la ENTIDAD, para la suspensión de la ejecución de obras por más de  treinta (30) días calendario.

b) Si apartándose de los términos del contrato, la ENTIDAD a través del SUPERVISOR, pretenda efectuar aumento o disminución en las cantidades de obra sin emisión de la necesaria Orden de Cambio o Contrato Modificatorio, que en el caso de incrementos garantice el pago.
c) Por incumplimiento injustificado en el pago de un certificado de avance de obra aprobado por el SUPERVISOR, por más de sesenta (60) días calendario computados a partir de la fecha de remisión del certificado o planilla de avance de obra por el FISCAL a la Entidad.

21.3 Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten a la ENTIDAD. Si en cualquier momento antes de la culminación de la obra objeto del CONTRATO, la ENTIDAD se encontrase con situaciones fuera de control de las partes que imposibiliten la ejecución o conclusión de la obra, o vayan contra los intereses del Estado, la ENTIDAD en cualquier momento, mediante carta notariada dirigida al CONTRATISTA, suspenderá los trabajos y resolverá el CONTRATO total o parcialmente. A la entrega de dicha comunicación oficial de resolución, el CONTRATISTA suspenderá el trabajo de acuerdo a las instrucciones que al efecto emita en el Libro de Ordenes el SUPERVISOR.

El CONTRATISTA conjuntamente con el SUPERVISOR, procederán con la medición del trabajo ejecutado hasta la fecha de suspensión, el avalúo de los materiales en obra que pudieran ser empleados posteriormente, la evaluación de los compromisos que el CONTRATISTA tuviera pendiente por compra y otros debidamente documentados.

Asimismo el SUPERVISOR liquidará los costos proporcionales que demandase el levantamiento de las instalaciones, desmovilización de maquinaria / equipo y algunos otros gastos que a juicio del SUPERVISOR fueran considerados sujetos a reembolso.

Con estos datos el SUPERVISOR elaborará la planilla de medición final para el correspondiente pago, en caso que corresponda.

21.4 Reglas aplicables a la Resolución: Para procesar la Resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas, la ENTIDAD o el CONTRATISTA darán aviso escrito mediante carta notariada, a la  otra parte, de su intención de resolver el CONTRATO, estableciendo claramente la causal que se aduce.
Si dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de los trabajos y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y el requeriente de la Resolución expresa por escrito su conformidad a la solución, el aviso de intención de resolución será retirado.

En caso contrario, si al vencimiento del término de los quince (15) días no existe ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará a cuyo fin la ENTIDAD o el CONTRATISTA, según quién haya requerido la resolución del contrato, notificará mediante carta notariada a la otra parte, que la resolución del contrato se ha hecho efectiva. 

Esta carta dará lugar a que: cuando la resolución sea por causales imputables al CONTRATISTA se consolide en favor de la ENTIDAD la garantía de Cumplimiento de CONTRATO manteniéndose pendiente de ejecución la garantía de correcta Inversión del Anticipo hasta que se efectué la conciliación de saldos, si aún la vigencia de dicha garantía lo permite, caso contrario si la vigencia está a finalizar y no se amplía, será ejecutada con cargo a esa liquidación.

El SUPERVISOR a solicitud de la ENTIDAD, procederá a establecer y certificar los montos reembolsables al CONTRATISTA por concepto de trabajos satisfactoriamente ejecutados y de los materiales, equipamiento e instalaciones temporales aptos para su utilización en la prosecución de los trabajos si corresponde.

En este caso no se reconocerá al CONTRATISTA gastos de desmovilización de ninguna naturaleza. Con base en la planilla o certificado de cómputo final de volúmenes de obra, materiales, equipamiento, e instalaciones temporales, emitida por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA preparará la planilla o Certificado Final, estableciendo saldos en favor o en contra para su respectivo pago o cobro de las garantías pertinentes.

Solo en caso que la resolución no sea originada por negligencia del CONTRATISTA éste tendrá derecho a una evaluación de los gastos proporcionales que demande el levantamiento de la instalación de faenas para la ejecución de la obra y los compromisos adquiridos por el CONTRATISTA para su equipamiento contra la presentación de documentos probatorios y certificados.

La ENTIDAD quedará en libertad de continuar la Obra a través de otro CONTRATISTA; preferentemente podrá efectuar consulta al proponente calificado en segundo lugar en la licitación, para establecer si mantiene su propuesta y así sucesivamente, siempre que dichas propuestas sean aceptables en precio y plazo.

 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS). En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones de las partes durante la ejecución del presente contrato, las partes acudirán a los términos y condiciones del contrato, Documento Base de Contratación, propuesta adjudicada, sometidas a la Jurisdicción Coactiva Fiscal.

VIGÉSIMA TERCERA.- (MODIFICACIONES AL CONTRATO). Los términos y condiciones contenidas en este Contrato no podrán ser modificados unilateralmente, excepto en los casos y mediante los instrumentos previstos de forma expresa en el presente Contrato.

 

II. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

 

VIGÉSIMA CUARTA.- (REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA). EL CONTRATISTA designa como su representante legal en obra, al SUPERINTENDENTE, profesional calificado en la propuesta, titulado, con suficiente experiencia en la dirección de Obras similares, que lo califiquen para llevar a cabo de forma satisfactoria la ejecución de la obra, el mismo que será presentado oficialmente antes del inicio de los trabajos, mediante comunicación escrita dirigida a la FISCALIZACIÓN, para que ésta comunique y presente al SUPERINTENDENTE a la SUPERVISIÓN.

EL SUPERINTENDENTE de obra tendrá residencia en el lugar en que se ejecuta la obra, prestará servicios a tiempo completo y está facultado para:

a) Dirigir la realización de la obra.

b) Representar al CONTRATISTA en la ejecución de la obra durante toda su vigencia.

c) Mantener permanentemente informada a la SUPERVISION sobre todos los aspectos relacionados con la obra.

d) Mantener coordinación permanente y efectiva con la Oficina Central del CONTRATISTA.

e) Presentar el Organigrama completo del personal del CONTRATISTA, asignado a la obra.

f) Es el responsable del control de asistencia, así como de la conducta y ética profesional de todo el personal bajo su dependencia, con autoridad para asumir medidas correctivas en caso necesario.

En caso de ausencia temporal de la obra, por causas emergentes del presente contrato, u otras de fuerza mayor o caso fortuito, con conocimiento y autorización de la ENTIDAD a través de la SUPERVISIÓN; asumirá esas funciones el profesional inmediato inferior, con total autoridad para actuar en legal representación del CONTRATISTA.

Esta Suplencia será temporal y no debe exceder los treinta (30) días hábiles, salvo casos de gravedad, caso contrario el CONTRATISTA deberá proceder a sustituir al SUPERINTENDENTE, presentando a consideración de la ENTIDAD una terna de profesionales de similar o mejor calificación que el que será reemplazado.

Una vez que la ENTIDAD acepte por escrito al nuevo SUPERINTENDENTE, éste recién entrará en ejercicio de la función, cualquier acto anterior es nulo.

 

VIGÉSIMA QUINTA.- (LIBRO DE ÓRDENES DE TRABAJO). Bajo su responsabilidad y en la obra, el CONTRATISTA llevará un Libro de Órdenes de Trabajo con páginas numeradas y dos copias, el mismo que deberá ser aperturado con participación de Notario de Fe Pública en la fecha en que el CONTRATISTA reciba la Orden de Proceder.

En este libro el SUPERVISOR anotará las instrucciones, órdenes y observaciones impartidas al CONTRATISTA, que se refieran a los trabajos, cada orden llevará fecha y firma del SUPERVISOR y la constancia firmada del Superintendente de Obra de haberla recibido.

El Superintendente de Obra también podrá utilizar el Libro de Órdenes para comunicar al SUPERVISOR actividades de la obra, firmando en constancia y el SUPERVISOR tomará conocimiento registrando también su firma y respuesta o instrucción si corresponde. Si el CONTRATISTA desea representar una orden escrita en el Libro de Ordenes, deberá hacerla conocer a la ENTIDAD por intermedio del SUPERVISOR en forma escrita en el Libro de Ordenes, dentro de dos (2) días subsiguientes a la fecha de dicha orden, en caso contrario, quedará sobreentendido que el CONTRATISTA acepta tácitamente la orden sin derecho a reclamación posterior.

Asimismo, el CONTRATISTA esta facultado para hacer conocer al SUPERVISOR mediante el Libro de Órdenes, los aspectos del desarrollo de la obra que considere relevantes, como por ejemplo en el caso de los días de lluvia que puedan afectar la ruta crítica del cronograma de ejecución de la obra, el día en que suceda el hecho a efectos de que el SUPERVISOR se pronuncie de forma objetiva.

El original del Libro de Órdenes, será entregado a la ENTIDAD a tiempo de la Recepción Definitiva de la obra, quedando una copia en poder del SUPERVISOR y otra del CONTRATISTA. Las comunicaciones cursadas entre partes, sólo entrarán en vigor cuando sean efectuadas y entregadas por escrito, a través del Libro de Órdenes o notas oficiales.

El CONTRATISTA tiene la obligación de mantener el Libro de Órdenes en el lugar de ejecución de la obra, salvo instrucción escrita del SUPERVISOR con conocimiento del FISCAL DE OBRA.

 

VIGÉSIMA SEXTA.- (FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA)
26.1
FISCALIZACIÓN: Los trabajos materia del presente CONTRATO estarán sujetos a la FISCALIZACIÓN permanente de la ENTIDAD, quien nombrará como FISCAL DE OBRA a un ____________(registrar la especialidad del profesional) quien tendrá a su cargo:

a) Exigir a través del SUPERVISOR el cumplimiento del Contrato de Obra.

b) Exigir directamente el cumplimiento del Contrato de SUPERVISIÓN TÉCNICA, realizando seguimiento y control de los actos del SUPERVISOR en la SUPERVISIÓN Técnica de la Obra.

c) Exigir el buen uso de los recursos asignados a la Obra.

d) Tomar conocimiento y en su caso pedir aclaraciones pertinentes sobre los Certificados de Obra aprobados por el SUPERVISOR.

e) Coordinar todos los asuntos relacionados con los Contratos de Construcción y SUPERVISIÓN.

El FISCAL tiene funciones diferentes a las del SUPERVISOR, por lo que no está facultado para suplantar en el ejercicio de sus específicas funciones y responsabilidades al SUPERVISOR.

26.2 Reemplazo del FISCAL DE OBRAS y SUPERVISOR: En  caso  de  renuncia o muerte del FISCAL DE OBRAS, o en caso de que la ENTIDAD y el CONTRATISTA coincidieran en que el FISCAL DE OBRA y/o SUPERVISOR no está cumpliendo sus funciones de conformidad con las disposiciones del Contrato, un nuevo FISCAL DE OBRA y/o SUPERVISOR será nombrado por la ENTIDAD.

26.3 
SUPERVISIÓN TÉCNICA: La SUPERVISIÓN de la Obra será realizada por _________________(Registrar si se trata de un Consultor individual, una Firma Consultora o Asociación de Firmas Consultoras) contratada para el efecto, denominada en este Contrato el SUPERVISOR, con todas las facultades inherentes al buen desempeño de las funciones de SUPERVISIÓN e inspección técnica, teniendo entre ellas las siguientes a título indicativo y no limitativo:

a) Organizar y dirigir la oficina regional del SUPERVISOR en el mismo lugar de la Obra.

b) Estudiar e interpretar técnicamente los planos y especificaciones para su correcta aplicación por el CONTRATISTA.

c) Exigir al CONTRATISTA la disponibilidad permanente del Libro de Órdenes de Trabajo, por el cual comunicará al CONTRATISTA la iniciación de obra y el proceso de ejecución.

d) Exigir al CONTRATISTA los respaldos técnicos necesarios, para procesar planillas o certificados de pago.

e) En caso necesario, podrá proponer y sustentar la introducción de modificaciones en las características técnicas, diseño o detalles de la Obra, que puedan originar modificaciones en los volúmenes o montos de los presupuestos, formulando las debidas justificaciones técnicas y económicas, en Orden de Cambio o en Contrato Modificatorio, para conocimiento y consideración de la ENTIDAD a efectos de su aprobación.

f) Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA de la obra ejecutada y aprobar los Certificados o Planillas de avance de obra. 

g) Llevar el control directo de la vigencia y validez de las garantías, a los efectos de requerir oportunamente al CONTRATISTA su ampliación (en monto y plazo), o para solicitar a la ENTIDAD a través del FISCAL, la ejecución de estas cuando corresponda.

Las atribuciones Técnicas de la SUPERVISIÓN también están establecidas en sus Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas, por lo que deben ser ejercidas por el SUPERVISOR.

Para el eficiente cumplimiento de las tareas del SUPERVISOR, el CONTRATISTA deberá prestarle todas las facilidades sin restricción ni excepción alguna y pondrá a su disposición, todo lo que se indica en los Servicios de Campo del SUPERVISOR, en los documentos de Licitación.

La SUPERVISIÓN controlará técnicamente el trabajo del CONTRATISTA y le notificará los defectos que encuentre. Dicho control no modificará de manera alguna las obligaciones del CONTRATISTA. La SUPERVISIÓN, podrá ordenar al CONTRATISTA que localice un defecto y que exponga y verifique cualquier trabajo que considerare que puede tener algún defecto. En el caso de localizar un defecto la SUPERVISIÓN ordenará la corrección del citado defecto.

Será responsabilidad directa de la SUPERVISIÓN, el control de calidad y el cumplimiento de las especificaciones del contrato.

26.4 Conformidad de la obra con los planos: Todos los trabajos ejecutados, deberán en todos los casos estar de acuerdo  con los detalles indicados en los planos, excepto en los casos dispuestos de otro modo por escrito por la SUPERVISIÓN.

26.5 Trabajos topográficos

Consiste en la ejecución de todos los trabajos topográficas destinados a la ejecución, medición y verificación de los trabajos de construcción de la obra, así como en la preservación, conservación y reposición de los mojones, estacas u otros elementos que sirven de referencia planimétrica o altimétrica del diseño de la obra.

La SUPERVISIÓN procederá a la ejecución y control de los trabajos topográficos iniciales consistentes en el replanteo de ejes, nivelación y levantamientos, que servirán de base para la elaboración de órdenes de trabajo.

Los trabajos topográficos serán considerados como una obligación subsidiaria a la ejecución del contrato por parte del CONTRATISTA, por lo tanto, su costo está considerado en los precios unitarios contractuales de los ítems de obra que lo utilizan, por lo que, el CONTRATISTA está obligado a realizar los trabajos topográficos necesarios para la ejecución de las actividades que así lo ameriten, en caso de divergencia con el SUPERVISOR, el FISCAL DE OBRA definirá la alternativa correcta.

26.6 Inspección de la calidad de los materiales. Todos los materiales a ser utilizados en la Obra deberán cumplir estrictamente con las Especificaciones Técnicas pertinentes y estarán sujetos a la inspección, examen y ensayos dispuestos por la SUPERVISIÓN en cualquier momento y en los lugares de producción y/o utilización en la obra, antes de su incorporación a la misma. Los costos para la realización de ensayos están a cargo del CONTRATISTA.

26.7 
Suministro de materiales, fuentes de origen.  El CONTRATISTA deberá proveer todos los materiales requeridos para la realización del Contrato, de fuentes de su elección. Todos los materiales deberán llenar las exigencias de las Especificaciones Técnicas y el CONTRATISTA deberá cerciorarse personalmente en forma satisfactoria con respecto a la clase y volumen de trabajo que pueda ser necesario para el aprovisionamiento y transporte de dicho material. Este costo deberá estar considerado en el cálculo del precio unitario del ítem correspondiente.
26.8 
Cumplimiento de Especificaciones Técnicas. Es responsabilidad del CONTRATISTA cumplir con las especificaciones técnicas del Contrato en cualquier fase de los trabajos, garantizando la correcta ejecución de la OBRA.
26.9 Almacenamiento y acopio de materiales. Los materiales de construcción deberán acopiarse en zonas limpias y aprobadas por la SUPERVISIÓN, de tal forma que se asegure la preservación, calidad y aceptabilidad para la OBRA. Los materiales almacenados, serán inspeccionados y aprobados por la SUPERVISIÓN antes de su uso en la Obra, para verificar si cumplen los requisitos especificados en el momento de ser utilizados.
Cuando se haya completado la utilización del material acumulado, el sitio de almacenamiento de materiales o superficie del terreno natural deberá ser reacondicionada en la mejor forma posible para que ésta pueda recuperar su condición original, corriendo los gastos por cuenta del CONTRATISTA.
26.10 
Inspección de la calidad de los trabajos

a) La SUPERVISIÓN ejercerá la inspección y control permanente en campo, exigiendo el cumplimiento de las especificaciones técnicas, en todas las fases del trabajo y en toda o cualquier parte de la obra.

b) El CONTRATISTA deberá proporcionar rápidamente y sin cargo adicional alguno, todas las facilidades razonables, mano de obra y materiales necesarios para las inspecciones y ensayos que serán efectuados, de tal manera que no se demore innecesariamente el trabajo.

c) La SUPERVISIÓN estará autorizada para llamar la atención del CONTRATISTA sobre cualquier discordancia del trabajo con los planos o especificaciones, para suspender todo trabajo mal ejecutado y rechazar material defectuoso. Las instrucciones u observaciones verbales de la SUPERVISIÓN deberán ser ratificadas por escrito, en el Libro de Órdenes que para el efecto deberá tener disponible el CONTRATISTA.

d) Ningún trabajo será cubierto o puesto fuera de vista sin la previa aprobación de la SUPERVISIÓN. El CONTRATISTA estará obligado a solicitar dicha aprobación dando aviso a la SUPERVISIÓN con la debida anticipación cuando los trabajos se encuentren listos para ser examinados. La infracción de esta condición obligará al CONTRATISTA a realizar por su parte todos los trabajos que la SUPERVISIÓN considere necesarios para verificar la calidad de la Obra cubierta sin su previa autorización.

e) Es responsabilidad del CONTRATISTA cumplir con las especificaciones del Contrato por lo que la presencia o ausencia extraordinaria de la SUPERVISIÓN en cualquier fase de los trabajos, no podrá de modo alguno, exonerar al CONTRATISTA de sus responsabilidades para la ejecución de la Obra de acuerdo con el contrato.
26.11 Pruebas: Si la SUPERVISIÓN ordena al CONTRATISTA realizar alguna prueba que no esté contemplada en las especificaciones a fin de verificar si algún trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el costo de la prueba y las muestras serán de cargo del CONTRATISTA. Si no encuentra ningún defecto, la prueba se considerará un evento compensable. Una vez determinados los trabajos con defecto, el CONTRATISTA deberá proceder a corregirlos a satisfacción de la SUPERVISIÓN.

26.12 Corrección de defectos: Dentro del plazo de ejecución de obra, cada vez que se notifique un defecto, el CONTRATISTA lo corregirá dentro del plazo especificado en la notificación de la SUPERVISIÓN. Toda parte de la Obra que no cumpla con los requerimientos de las especificaciones, planos u otros documentos del Contrato, será considerada trabajo defectuoso. Cualquier trabajo defectuoso observado antes de la recepción definitiva, que sea resultado de mala ejecución, del empleo de materiales inadecuados, deterioro por descuido o cualquier otra causa, será removido y reemplazado en forma satisfactoria para la SUPERVISIÓN. La SUPERVISIÓN notificará al CONTRATISTA todos los defectos que tenga conocimiento antes de la recepción provisional de la obra para que estos sean reparados. Si los defectos no fuesen de importancia y se procediese a la recepción provisional, estas observaciones constarán en el acta respectiva para que sean enmendadas o subsanadas dentro de un plazo de hasta noventa (90) días, previos a la recepción definitiva. 
26.13 
Defectos no corregidos: Si el CONTRATISTA no ha corregido el defecto dentro del plazo especificado en la notificación de la SUPERVISIÓN durante la ejecución de la Obra, antes de la recepción provisional o antes de la recepción definitiva, la SUPERVISIÓN podrá estimar el precio de la corrección del defecto para ser pagado por el CONTRATISTA, o rechazará la recepción provisional o la recepción definitiva, según corresponda.

 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- (MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA). Para la medición de las cantidades de Obra ejecutada mensualmente por el CONTRATISTA, éste notificará al SUPERVISOR con dos (2) días hábiles de anticipación y preparará todo lo necesario para que se realice dicha labor, sin obstáculos y con la exactitud requerida.

Los resultados de las mediciones efectuadas conjuntamente y los cálculos respectivos se consignarán en una planilla especial que será elaborada por el CONTRATISTA en dos ejemplares, uno de los cuales será entregado con fecha, en versión definitiva al SUPERVISOR para su control y aprobación.

El CONTRATISTA preparará el certificado de pago o planilla mensual correspondiente en función de las mediciones realizadas conjuntamente con el SUPERVISOR. Las obras deberán medirse netas, excepto cuando los documentos de Contrato prescriban un procedimiento diferente.

No se medirán volúmenes excedentes cuya ejecución no haya sido aprobada por escrito por el SUPERVISOR.

 

VIGÉSIMA OCTAVA.- (FORMA DE PAGO). El pago será paralelo al progreso de la obra, a este fin mensualmente y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a cada mes vencido, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado por el Superintendente de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA.

De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada planilla.

El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha.

El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al FISCAL DE OBRA, quien luego de tomar conocimiento del mismo, dentro del término de tres (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción.

En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA.

El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen.

Si el pago del certificado mensual no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el día cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso.

Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago.

Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) días calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla de pago por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo.

En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado.

A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago (en días), mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo del pago parcial o total de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan.

En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA.

En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. 

El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentemente. 

VIGÉSIMA NOVENA.- (FACTURACIÓN). El CONTRATISTA emitirá la factura correspondiente a favor de la ENTIDAD una vez que cada planilla de avance de obra haya sido aprobada por el SUPERVISOR.  En caso de que no sea emitida la factura respectiva, la ENTIDAD no hará efectivo el pago de la planilla.

Durante la ejecución de la obra es necesario que el licitante beneficiado con la preferencia nacional emita las facturas correspondientes, según el avance de obra y pagos, hasta alcanzar una cifra acumulada total, que a la conclusión de la obra sea igual al monto porcentual de contrato correspondiente a su participación en la asociación accidental o consorcio, por lo que deberán tomar las previsiones necesarias, para el efecto.

 

TRIGÉSIMA.- (MODIFICACIÓN DE LAS OBRAS).
30.1 La modificación de obras objeto del presente Contrato podrá efectuarse siempre que se sujete a la aplicación de lo establecido en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y cuando no afecten la esencia del presente Contrato.

30.2 En el marco legal citado precedentemente, queda establecido que de forma excepcional, por causas plenamente justificadas (técnica, legal y financiera), el SUPERVISOR, con la autorización expresa de la ENTIDAD, durante el período de ejecución de la obra, podrán efectuar modificaciones y/o ajustes necesarios al diseño de la obra, (que modifiquen el plazo o el monto de la obra), a efectos que la misma cumpla con el fin previsto.

30.3 El SUPERVISOR, previo el trámite respectivo de aprobación podrá introducir modificaciones que consideren estrictamente necesarias y con tal propósito, tendrá la facultad para ordenar por escrito al CONTRATISTA y éste deberá cumplir con cualquiera de las siguientes instrucciones:

a) Efectuar ajustes de rutina o especiales en el desarrollo cotidiano de la obra.

b) Incrementar o disminuir cualquier parte de la obra prevista en el Contrato.

c) Ejecutar trabajos adicionales inherentes a la misma obra, que sean absolutamente necesarios, aunque no cuenten con precios unitarios establecidos en el Contrato.

30.4. El SUPERVISOR con conocimiento de la ENTIDAD, puede ordenar las modificaciones a través de los siguientes instrumentos:

a) Mediante una Orden de Trabajo  Cuando la modificación esté referida a un ajuste o redistribución de cantidades de obra, sin que ello signifique cambio sustancial en el diseño de la obra, en las condiciones o en el monto del Contrato.  Estas órdenes serán emitidas por el SUPERVISOR, mediante carta expresa, o en el Libro de Ordenes, siempre en procura de un eficiente desarrollo y ejecución de la obra. La emisión de Órdenes de Trabajo, no deberán dar lugar a la emisión posterior de Orden de Cambio para el mismo objeto.

b) Mediante Orden de Cambio: La orden de cambio se aplicará cuando la modificación a ser introducida implique una modificación del precio del contrato o plazos del mismo, donde se pueden introducir modificación de volúmenes o cantidades de obra (no considerados en la licitación), sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, ni crear nuevos ítems. Una orden de cambio no puede modificar las características sustanciales del diseño.  El incremento o disminución mediante Orden de Cambio (una o varias sumadas) solo admite el máximo del cinco por ciento (5%) del monto total de Contrato. El documento denominado Orden de Cambio que tendrá número correlativo y fecha del día de emisión, será elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento (disponibilidad de recursos), por el SUPERVISOR y será puesto a conocimiento y consideración del FISCAL, quien con su recomendación enviará a la________________ (registrar el nombre de la dependencia responsable del seguimiento de la Obra en la Entidad), para el procesamiento de su emisión. La Orden de Cambio será firmada por la misma autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmo el contrato original. Una vez formulada la Orden de Cambio por el SUPERVISOR, el proceso de aprobación y suscripción de la misma debe durar como máximo quince (15) días calendario.
En el caso de SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, el SUPERVISOR elaborará una Orden de Cambio de acuerdo con el procedimiento establecido en la cláusula TRIGÉSIMA SEXTA del presente contrato, en este caso, no se considerará el monto por suspensión como parte del cinco por ciento (5%) establecido en el presente inciso.

c) Mediante Contrato Modificatorio Solo en caso extraordinario en que la obra deba ser complementada o por otras circunstancias de Fuerza Mayor o Caso Fortuito que determinen una modificación significativa en el diseño de la obra y que signifique un decremento o incremento independiente a la emisión de Ordenes de Cambio, el SUPERVISOR podrá formular el documento de sustento técnico-financiero que establezca las causas y razones por las cuales debiera ser suscrito este documento.  

Esta modalidad de modificación de la obra solo es admisible hasta el diez por ciento (10%) del monto original del contrato, e independiente de la emisión de Orden (es) de Cambio. Los precios unitarios producto de creación de nuevos ítems deberán ser consensuados entre la ENTIDAD y el CONTRATISTA, no se podrán incrementar los porcentajes en lo referido a Costos Indirectos. En el caso que signifique una disminución en la obra, deberá concertarse previamente con el CONTRATISTA, a efectos de evitar reclamos posteriores. El SUPERVISOR, será responsable por la elaboración de las Especificaciones Técnicas de los nuevos ítemes creados. 

El informe-recomendación y antecedentes deberán ser cursados por el SUPERVISOR al FISCAL, quien luego de su análisis y con su recomendación enviará dicha documentación a la ______________(registrar el nombre de la dependencia responsable del seguimiento de la obra en la Entidad), para el procesamiento de su análisis técnico legal y formulación del Contrato, antes de su suscripción, considerando lo establecido en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. Recibida la recomendación e informe la MAE podrá instruir la conformación de una comisión técnica que analizará el informe y emitirá recomendación, considerando aspectos técnicos, financieros y de aprobación del Sistema Nacional de Inversión Pública. Aprobado el mismo la MAE instruirá el procesamiento de su emisión. El Contrato Modificatorio será firmado por la misma autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmó el contrato original.

30.5 La orden de Trabajo, Orden de Cambio o Contrato Modificatorio, deben ser emitidos y suscritos de forma previa a la ejecución de los trabajos por parte del CONTRATISTA, en ninguno de los casos constituye un documento regularizador de procedimiento de ejecución de obra, excepto en casos de emergencia declarada para el lugar de emplazamiento de la obra. 

30.6 Una vez formulado el Contrato Modificatorio, el proceso de aprobación y suscripción del mismo debe durar como máximo veinte (20) días calendario.

30.7 En todos los casos son responsables por los resultados de la aplicación de los instrumentos de modificación descritos, el FISCAL DE OBRA, SUPERVISOR y CONTRATISTA.
 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- (PAGO DE TRABAJOS ADICIONALES). Los trabajos adicionales ordenados conforme a una de las modalidades descritas en la cláusula trigésima.- Modificación de las obras, serán pagados según los precios unitarios de la propuesta aceptada y adjudicada, o de acuerdo con lo expresamente establecido en el Contrato Modificatorio, cuando se traten de ítems de nueva creación.

Mensualmente el CONTRATISTA consignará los volúmenes ejecutados en el certificado o planilla de pago por avance de obra.

 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES). Queda convenido entre las partes CONTRATANTES, que una vez suscrito el presente contrato, el Cronograma de ejecución de obra propuesto será ajustado en función de la fecha de emisión de la Orden de Proceder, dentro de los quince (15) días calendario subsiguientes a la emisión de la Orden de Proceder y será presentado para su aprobación al SUPERVISOR.

Una vez aprobado por el SUPERVISOR y aceptada por la ENTIDAD, constituye un documento fundamental del presente Contrato a los fines del control mensual del AVANCE DE LA OBRA, así como de control del plazo total.

A los efectos de aplicarse morosidad en la ejecución de la obra, el CONTRATISTA y el SUPERVISOR deberán tener muy en cuenta el plazo estipulado en el Cronograma para cada actividad, por cuanto si el plazo total fenece sin que se haya concluido la Obra en su integridad y en forma satisfactoria, el CONTRATISTA se constituirá en mora sin necesidad de ningún previo requerimiento de la ENTIDAD obligándose a ésta última el pago de una multa por cada día calendario de retraso de acuerdo a la siguiente tabla:

a) Equivalente al 2 por 1.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso entre el 1 y 10 días calendario.

b) Equivalente al 4 por 1.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso entre el 11 y 20 días calendario.

c) Equivalente al 6 por 1.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso entre 21 y 30 días calendario.

d) Equivalente al 8 por 1.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso desde el día 31 en adelante.

El monto de cada  multa se aplica a cada periodo de retraso, si corresponden pagos parciales y/o entregas parciales.

De establecer el SUPERVISOR que por la aplicación de multas por moras por no conclusión de obra dentro del plazo previsto y que se ha llegado al límite máximo del 10% del monto total del Contrato, comunicará oficialmente esta situación a la ENTIDAD a efectos del procesamiento de la resolución del Contrato, si corresponde, conforme a lo estipulado en este mismo documento.

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por el SUPERVISOR, bajo su directa responsabilidad, de los Certificados o Planillas de pago mensuales o del Certificado de liquidación final, sin perjuicio de que la ENTIDAD ejecute la garantía de Cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la acción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Art. 47 de la Ley 1178.

 

TRIGÉSIMA TERCERA.- (RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA)
33.1 El CONTRATISTA y su representante en la obra están obligados a conocer minuciosamente los planos, instrucciones, especificaciones técnicas y demás documentos de la Obra que le fueron proporcionados.

33.2 En caso existir dudas, hará inmediata y oportunamente una consulta al SUPERVISOR, quién le responderá dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud.  Esta consulta si es necesaria, se hará antes de proceder a la ejecución de cualquier trabajo.

33.3 En caso de no actuar en la forma indicada anteriormente, correrán por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos necesarios para subsanar los inconvenientes ocasionados.

33.4 EL CONTRATISTA no podrá entregar obra defectuosa o mal ejecutada aduciendo errores, defectos y omisiones en los planos y especificaciones técnicas, debiendo el trabajo erróneo o defectuoso ser subsanado y enmendado por su exclusiva cuenta.

33.5 Cuando el CONTRATISTA incurra en negligencia durante la ejecución de los trabajos o no efectúe la corrección de los mismos dentro del tercer día calendario de recibida la orden correspondiente, el SUPERVISOR podrá proceder a hacer subsanar las deficiencias observadas con cargo y a cuenta del CONTRATISTA, deduciendo su costo del importe de los certificados de avance de obra o la liquidación final, según corresponda.

33.6 Queda también establecido que la ENTIDAD podrá retener el total o parte del importe de las planillas por avance de obra para protegerse contra posibles perjuicios por trabajos defectuosos de la obra y no corregidos oportunamente pese a las instrucciones del SUPERVISOR.  Desaparecidas las causales anteriores, la ENTIDAD procederá al pago de las sumas retenidas siempre que, para la solución de ellas no se haya empleado parte o el total de dichos fondos.

33.7 Esta retención no creará derechos en favor del CONTRATISTA para solicitar ampliación de plazo, ni intereses.

33.8 Durante el tiempo que demanda la ejecución de la Obra el CONTRATISTA deberá mantener en el sitio de la misma al Superintendente de Obra (o Ingeniero Residente, si corresponde por el monto del contrato), el personal técnico y la mano de obra necesaria de acuerdo a sus propuestas, con aprobación del SUPERVISOR.

33.9 El Superintendente de Obra (o Ingeniero Residente, si corresponde por el monto del contrato) deberá ser necesariamente el profesional, calificado en la propuesta, con experiencia en ejecución de obras similares a las previstas en el presente Contrato y representará al CONTRATISTA en el sitio de la ejecución de la obra.

Sin embargo, esta previsión de ningún modo relevará al CONTRATISTA de sus responsabilidades contractuales específicas y generales bajo el presente CONTRATO.

33.10 Personal.- El CONTRATISTA deberá emplear el personal técnico clave mencionado en su propuesta y Datos del Contrato, para llevar a cabo las funciones especificadas. El FISCAL DE OBRA aprobará el reemplazo del personal clave sólo cuando la calificación, capacidad y experiencia de ellos sean iguales o superiores a las del personal propuesto en la oferta del CONTRATISTA. Si el SUPERVISOR solicita la remoción de un miembro del personal o integrante de la fuerza laboral del CONTRATISTA, indicando las causas que motivan el pedido, el CONTRATISTA se ocupará de que dicha persona se retire de la Zona de Obras dentro de siete días y no tenga ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el contrato.

33.11 Otros CONTRATISTAS.- El CONTRATISTA deberá cooperar y compartir la zona de obras con otros CONTRATISTAS, autoridades públicas, empresas de servicios y con la ENTIDAD en los periodos especificados en la lista de otros CONTRATISTAS. La ENTIDAD podrá modificar la lista de Otros CONTRATISTAS, y notificará al CONTRATISTA.

33.12 EL CONTRATISTA deberá instalar uno o dos letreros en la obra (según corresponda). En el letrero se registrará que la obra es realizada por la ENTIDAD (registrar el nombre de la Entidad y el origen de los recursos que financia la obra), tendrá las dimensiones y características de acuerdo al modelo proporcionado por la ENTIDAD a través del SUPERVISOR.

33.13 El CONTRATISTA custodiará todos los materiales, equipo y todo trabajo ejecutado, hasta la Recepción Definitiva de la obra, por la ENTIDAD.

33.14 El CONTRATISTA mantendrá permanentemente barreras, letreros, luces y señalización adecuada y en general todo medio de seguridad en el lugar de la Obra, que prevenga a terceros del riesgo de accidentes. Dichos elementos serán retirados por el CONTRATISTA, a la terminación de la Obra.

33.15 (Cuando corresponda por el tipo de obra se podrá insertar el presente numeral) El CONTRATISTA protegerá de posibles daños a las propiedades adyacentes a la Obra.  En caso de que éstos se produzcan deberán ser resarcidos bajo su exclusiva responsabilidad, debiendo indemnizar por daños causados por las obras del CONTRATISTA a los propietarios vecinos de la Obra y de toda lesión causada a terceras personas como resultado de sus trabajos.
33.16 (Cuando corresponda por el tipo de obra se podrá insertar el presente numeral)EL CONTRATISTA precautelará de daños a cañerías, árboles, conductores, torres y cables de instalación eléctrica, debiendo reparar cualquier daño o desperfecto ocasionado por su propia cuenta y riesgo.

33.17 El CONTRATISTA mantendrá el área de trabajo libre de obstáculos y desperdicios; a la terminación de la obra removerá todos los obstáculos y materiales dejando la obra en estado de limpieza y esmero, a satisfacción del SUPERVISOR y de la ENTIDAD.

33.18 El CONTRATISTA está obligado a dar cumplimiento a las obligaciones emergentes del pago de las cargas sociales y tributarias contempladas en su propuesta, en el marco de las leyes vigentes, y presentar a requerimiento de la entidad, el respaldo correspondiente.

 

TRIGÉSIMA CUARTA.- (SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES Y RESPONSABILIDAD CIVIL).

Serán riesgos del CONTRATISTA los riesgos por lesiones personales, muerte y pérdida o daño a la propiedad (incluyendo sin limitación alguna, las obras, Planta, materiales y Equipo) desde la fecha de inicio hasta la emisión del certificado de corrección de defectos

El CONTRATISTA deberá contratar seguros a nombre conjunto del CONTRATISTA y de la ENTIDAD para cubrir eventualidades durante el periodo comprendido entre la fecha de iniciación y el vencimiento del periodo de responsabilidad por defectos, por los montos totales y sumas deducibles, para los siguientes eventos que son de riesgo del CONTRATISTA:

34.1
Seguro de la obra: Durante la ejecución de la obra, el CONTRATISTA deberá mantener por su cuenta y cargo una Póliza de Seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo, las obras en ejecución, materiales, instalaciones del SUPERVISOR, equipos que estime convenientes, vehículos, etc.

34.2
Seguro contra accidentes personales: Los empleados y trabajadores del CONTRATISTA, que trabajan en la Obra, deberán estar asegurados contra accidentes personales, incluyendo los riesgos de muerte, invalidez parcial y total o permanente, por montos que sean por lo menos equivalentes al mínimo de las compensaciones exigidas en la Ley Boliviana por accidentes de trabajo.

34.3
Seguro de responsabilidad civil: El CONTRATISTA, antes de iniciar la ejecución de la Obra, deberá sin que esto limite sus obligaciones y responsabilidad obtener a su propio costo, coberturas de seguro sobre daños a terceros.

Dicho seguro deberá ser obtenido bajo los términos establecidos en este Contrato para ser aprobados por el SUPERVISOR, por un valor no inferior al uno por ciento (1 %) del monto total del Contrato.

El CONTRATISTA deberá entregar al SUPERVISOR o al FISCAL DE OBRA, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la fecha de iniciación especificada. Dichos seguros deberán proporcionar compensación pagadera en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o perjuicio ocasionado.

Si el CONTRATISTA no proporciona las pólizas y los certificados exigidos, la ENTIDAD podrá contratar los seguros referidos y recuperar las primas pagadas de los pagos que se adeuden al CONTRATISTA, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del CONTRATISTA.

a) Las pólizas de seguro no podrán modificarse sin la aprobación del SUPERVISOR o el FISCAL DE OBRA.

b) Ambas partes deberá cumplir con las condiciones de las pólizas de seguro.

 

TRIGÉSIMA QUINTA.- (INSPECCIONES) El CONTRATISTA deberá permitir al SUPERVISOR Técnico, al FISCAL DE OBRA y al personal técnico de la ENTIDAD o financiador, y a cualquier persona autorizada por éste, el acceso a la Zona de Obras y a todo lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el Contrato.

La ENTIDAD entregará al CONTRATISTA la posesión de la totalidad de la Zona de Obras.  Si no se entregara la posesión de alguna parte en la fecha del desembolso del anticipo, se considerará que la ENTIDAD ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un Evento Compensable.

 

TRIGÉSIMA SEXTA.- (SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS) La ENTIDAD está facultado para suspender temporalmente los trabajos en la obra en cualquier momento por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o convenientes a los intereses del Estado, para lo cual notificará al CONTRATISTA por escrito, por intermedio del SUPERVISOR, con una anticipación de cinco días calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia imponderable. Esta suspensión puede ser parcial o total.

En este caso al ENTIDAD reconocerá en favor del CONTRATISTA los gastos en que éste incurriera por conservación y mantenimiento de la obra, cuando el lapso de la suspensión sea mayor a los diez (10) días hábiles. A efectos del pago de estos gastos el SUPERVISOR llevará el control respectivo de personal y equipo paralizado, del que realice labores administrativas y elaborará la respectiva Orden de Cambio conteniendo el importe y plazo que en su caso corresponda, para que se sustente el pago y la ampliación del plazo, en ningún caso se reconocerá el pago por equipa paralizado.

Asimismo, el SUPERVISOR podrá ordenar la suspensión temporal de la obra por condiciones meteorológicas excepcionalmente desfavorables, por la inseguridad total de las obras o de una parte de las mismas o si se presentan situaciones de Fuerza Mayor.  Esta suspensión puede ser parcial o total.  En este caso, cuando el trabajo fuera totalmente suspendido por más de diez (10) días hábiles y la(s) actividad(es) suspendida(s) se encontrará en la ruta crítica del cronograma vigente, el número de días en que los trabajos se encuentren suspendidos se añadirá al plazo del CONTRATO, a cuyo efecto el SUPERVISOR preparará la respectiva Orden de Cambio.

Para efectos de la elaboración de la Orden de Cambio, se computarán los costos a partir de transcurridos lo diez (10) días hábiles establecidos para el efecto.

También el CONTRATISTA puede comunicar al SUPERVISOR o a la ENTIDAD, la suspensión o paralización temporal de los trabajos en la obra, por causas atribuibles a la ENTIDAD que afecten al CONTRATISTA en la ejecución de la obra.

Si los trabajos se suspenden parcial o totalmente por negligencia del CONTRATISTA en observar y cumplir correctamente condiciones de seguridad para el personal o para terceros o por incumplimiento de las órdenes impartidas por el SUPERVISOR o por inobservancia de las prescripciones del Contrato, el tiempo que los trabajos permanezcan suspendidos, no merecerá ninguna ampliación de plazo para la entrega de la Obra, ni corresponderá pago alguno por el mantenimiento de la misma.

TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- (COMISIÓN DE RECEPCIÓN DE OBRAS) Una Comisión de Recepción, tendrá actuación obligatoria en todos los procesos de recepción de obras, designada de modo específico para cada proceso de recepción, en razón de la naturaleza de la contratación y la especialidad técnica requerida por los miembros que la constituyan.

La Comisión de Recepción designada por la MAE o Autoridad Delegada por la MAE, estará conformada por:

a) El Supervisor de Obra. 

b) El fiscal asignado a la obra.

c) Un representante del Unidad Administrativa

d) Un representante técnico de la Unidad Solicitante.

e) Uno o más servidores públicos que la MAE o Autoridad Delegada por la MAE considere necesarios.

La Comisión de Recepción tiene la responsabilidad de efectuar la recepción, provisional y/o definitiva de las obras contratadas, en concordancia con lo establecido en el Documento Base de Contratación, debiendo dar su conformidad luego de verificar también el cumplimiento de las especificaciones, términos y condiciones del contrato.

 

TRIGÉSIMA OCTAVA.- (RECEPCIÓN DE OBRA.) A la conclusión de la obra, el CONTRATISTA solicitará a la SUPERVISIÓN una inspección conjunta para verificar que todos los trabajos fueron ejecutados y terminados en concordancia con las cláusulas del contrato, planos y especificaciones técnicas y que, en consecuencia, la obra se encuentra en condiciones adecuadas para su entrega.

Cinco días hábiles antes de que fenezca el plazo de ejecución de la obra, o antes, mediante el Libro de órdenes solicitará al SUPERVISOR señale día y hora para la realización del Acto de Recepción Provisional de la Obra.

Si la obra, a juicio técnico del SUPERVISOR se halla correctamente ejecutada, conforme a los planos documentos del CONTRATO, mediante el FISCAL DE OBRA hará conocer a la ENTIDAD su intención de proceder a la recepción provisional; este proceso no deberá exceder el plazo de tres (3) días hábiles.

La Recepción de la Obra será realizada en dos etapas que se detallan a continuación:

 

38.1 Recepción Provisional. Esta etapa contempla:
La  Limpieza final de la Obra.  Para la entrega provisional de la obra, el CONTRATISTA deberá limpiar y eliminar todos los materiales sobrantes, escombros, basuras y obras temporales de cualquier naturaleza, excepto aquellas que necesite utilizar durante el periodo de garantía. Esta limpieza estará sujeta a la aprobación de la SUPERVISIÓN. Este trabajo será considerado como indispensable para la recepción provisional y el cumplimiento del contrato. Si esta actividad no fue incluida de manera independiente en el Presupuesto, no será sujeto de pago directo, debiendo el CONTRATISTA incluir su incidencia en el componente de Gastos Generales.
La Recepción Provisional se iniciará cuando el SUPERVISOR reciba la carta de aceptación de la ENTIDAD, en este caso tiene un plazo máximo de tres (3) días hábiles, para proceder a dicha Recepción Provisional, de lo cual se dejará constancia escrita en Acta circunstanciada que se levantará al efecto, en la que se harán constar todas las deficiencias, anomalías e imperfecciones que pudieran ser verificadas en esta diligencia, instruyéndose sean subsanadas por el CONTRATISTA dentro del periodo de corrección de defectos, computables a partir de la fecha de dicha Recepción Provisional. 

El SUPERVISOR deberá establecer de forma racional en función al tipo de obra el plazo máximo para la realización de la Recepción Definitiva, mismo que no podrá exceder de ciento ochenta (180) días calendario. La fecha de esta recepción servirá para efectos del cómputo final del plazo de ejecución de la obra. Si a juicio del SUPERVISOR, las deficiencias y observaciones anotadas no son de magnitud y el tipo de obra lo permite, podrá autorizar que dicha obra sea utilizada.  Empero las anomalías fueran mayores, el SUPERVISOR tendrá la facultad de rechazar la recepción provisional y consiguientemente, correrán las multas y sanciones al CONTRATISTA hasta que la obra sea entregada en forma satisfactoria.
38.2 Recepción Definitiva. Se realiza de acuerdo al siguiente procedimiento:

Cinco (5) días hábiles antes de que concluya el plazo previsto para la recepción definitiva, posterior a la entrega provisional, el CONTRATISTA mediante carta expresa o en el Libro de Ordenes, solicitará al SUPERVISOR el señalamiento de día y hora para la Recepción Definitiva de la obra, haciendo conocer que han sido corregidas las fallas y subsanadas las deficiencias y observaciones señaladas en el Acta de Recepción Provisional (si estas existieron). El SUPERVISOR señalará la fecha y hora para el verificativo de este acto y pondrá en conocimiento de la ENTIDAD.

La Comisión de Recepción realizará un recorrido e inspección técnica total de la Obra y, si no surgen observaciones, procederá a la redacción y suscripción del Acta de Recepción Definitiva. Ningún otro documento que no sea el Acta de Recepción Definitiva de la Obra podrá considerarse como una admisión de que el contrato, o alguna parte del mismo, ha sido debidamente ejecutado, por tanto, no se podrá considerar que el contrato ha sido completamente ejecutado, mientras no sea suscrita el acta de recepción definitiva de la Obra, en la que conste que la Obra ha sido concluida a entera satisfacción de la ENTIDAD, y entregada a esta institución. 

Si en la inspección se establece que no se subsanaron o corrigieron las deficiencias observadas, no se procederá a la Recepción Definitiva hasta que la Obra esté concluida a satisfacción y en el lapso que medie desde el día en que debió hacerse efectiva la entrega hasta la fecha en que se realice, correrá la multa pertinente, aplicándose el importe estipulado en la Cláusula Trigésima segunda del presente Contrato.

Si el SUPERVISOR no realizará el Acto de Recepción de la Obra en los treinta (30) días hábiles posteriores a la notificación del CONTRATISTA, se aplicará el silencio positivo y se entenderá que dicha recepción ha sido realizada sin ninguna observación, debiendo la ENTIDAD emitir la certificación de recepción definitiva a requerimiento del CONTRATISTA. Si la ENTIDAD no elaborase el mencionado documento, la notificación presentada por el CONTRATISTA será el instrumento legal que dará por concluida la relación contractual.

Este proceso, desde la presentación de la solicitud por parte del CONTRATISTA hasta el día de realización del acto, no debe exceder el plazo de diez (10) días hábiles. 

38.3 Devolución de la garantía: Una vez que el CONTRATISTA haya cumplido todas sus obligaciones emergentes del Contrato, la ENTIDAD procederá a la devolución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, si es que se encuentran libres de todo cargo en las Actas de Recepción Provisional, Definitiva y/o Certificado Final de Pago, después de diez (10) días siguientes a su emisión.

TRIGÉSIMA NOVENA.- (PLANILLA DE LIQUIDACIÓN FINAL) Dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha de Recepción Definitiva, el SUPERVISOR elaborará una planilla de cantidades finales de obra, con base a la Obra efectiva y realmente ejecutada, dicha planilla será cursada al CONTRATISTA para que el mismo dentro del plazo de diez (10) días calendario subsiguientes elabore la planilla o Certificado de Liquidación Final conjuntamente con los planos “AS BUILT” y la presente al SUPERVISOR en versión definitiva con fecha y firma del Superintendente de Obra (o por el Residente, si así corresponde por el monto de la obra).
El SUPERVISOR y la ENTIDAD, no darán por finalizada la revisión de la liquidación, si el CONTRATISTA no hubiese cumplido con todas sus obligaciones de acuerdo a los términos del contrato y de sus documentos anexos, por lo que el SUPERVISOR y la ENTIDAD podrán efectuar correcciones en el Certificado de liquidación final y se reservan el derecho de que aún después del pago final, de establecerse anomalías, se pueda obtener por la vía coactiva fiscal, por la naturaleza administrativa del Contrato, la restitución de saldos que resultasen como indebidamente pagados al CONTRATISTA.

El cierre de Contrato deberá ser acreditado con un CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE OBRA, otorgado por la autoridad competente de la ENTIDAD, luego de la recepción definitiva y de concluido el trámite precedentemente especificado.

 

CUADRAGÉSIMA.- (PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LA PLANILLA O CERTIFICADO DE LIQUIDACIÓN FINAL) Se debe tener presente que deberá descontarse del importe del Certificado Final los siguientes conceptos:

a) Sumas anteriores ya pagadas en los certificados o planillas de avance de obra.

b) Reposición de daños, si hubieren.

c) El porcentaje correspondiente a la recuperación del anticipo si hubiera saldos pendientes.

d) Las multas y penalidades, si hubieren.

Asimismo, el CONTRATISTA podrá establecer el importe de los pagos a los cuales considere tener derecho, que hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente (dentro de los treinta (30) días de sucedido el hecho que originó el reclamo) y que no hubiese sido pagado por la ENTIDAD.

Preparado así el certificado final y debidamente aprobado por el SUPERVISOR en el plazo máximo de treinta (30) días calendario, éste lo remitirá al FISCAL DE OBRA, para su aprobación y conocimiento, quien en su caso requerirá las aclaraciones que considere pertinentes; caso contrario lo remitirá a la dependencia establecida por la ENTIDAD, para el procesamiento del pago correspondiente.

CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- (CONFORMIDAD) En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento firman el presente CONTRATO en cuatro ejemplares de un mismo tenor y validez el _________ (registrar el nombre y cargo del servidor público o servidores públicos competente (s) habilitado (s) para suscribir el Contrato), en representación legal de la ENTIDAD, y el  _____________ (registrar el nombre del apoderado legal del CONTRATISTA, habilitado para la firma del Contrato) en representación legal del CONTRATISTA.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado.

Usted Señor Notario se servirá insertar todas las demás cláusulas que fuesen de estilo y seguridad.

___________ (Registrar la ciudad o localidad y fecha en que se suscribirá el Contrato)
	
	
	

	(Registrar el nombre y cargo del Funcionario habilitado para la firma del contrato)
	
	(Registrar el nombre del CONTRATISTA)
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