

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS



La fuerza que transforma Bolivia

ENMIENDA N° 1

**CONTRATACION DIRECTA ORDINARIA
EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 29506
DE 09 DE ABRIL DE 2008**

**CÓDIGO: CDO-GPSL-1-2015
(PRIMERA CONVOCATORIA)**

**OBJETO: ADQUISICIÓN DE CARRO BOMBERO PARA LA PLANTA
DE SEPARACIÓN DE LÍQUIDOS DE RIO GRANDE**

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

SANTA CRUZ, MARZO DE 2015



Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos



Enmienda 1.1 DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN DICE:

CRONOGRAMA DE PLAZOS OBJETO:

	ACTIVIDAD	FECHA y HORA		DIRECCION
1	Publicación del DBC	Fecha: 09/03/2015		Sitio web de YPFb www.ypfb.gob.bo
2	Consultas Escritas al DBC (*)	Fecha: 11/03/2015	Horas: 12:30	Al correo: consultacontrataciones@ypfb.gob.bo ; bdelgadillo@ypfb.gob.bo ; zlanza@ypfb.gob.bo
3	Reunión de Aclaración (*)	Fecha: 11/03/2015	Horas: 16:00	RECINTO FERIA FEXPOCRUZ SALON GUARAYOS Av. Roca y Coronado S/N, entre 3er. y 4to. Anillo Santa Cruz - Bolivia
4	Presentación de Propuestas (*)	Fecha: 16/03/2015	Horas: 10:00	RECINTO FERIA FEXPOCRUZ SALON GUARAYOS Av. Roca y Coronado S/N, entre 3er. y 4to. Anillo Santa Cruz - Bolivia
5	Acto de Apertura de Propuestas (*)	Fecha: 16/03/2015	Horas: 10:30	RECINTO FERIA FEXPOCRUZ SALON GUARAYOS Av. Roca y Coronado S/N, entre 3er. y 4to. Anillo Santa Cruz - Bolivia
6	Evaluación de Propuestas (**)	Del: 16/03/2015	Al: 17/03/2015	RECINTO FERIA FEXPOCRUZ SALON GUARAYOS Av. Roca y Coronado S/N, entre 3er. y 4to. Anillo Santa Cruz - Bolivia
7	Concertación (cuando corresponda) (**)	Del: 18/03/2015	Al: 18/03/2015	
8	Adjudicación / Declaratoria Desierta (**)	Del: 18/03/2014	Al: 18/03/2015	
9	Notificación (**)	Del: 18/03/2015	Al: 20/03/2015	Sitio web de YPFb www.ypfb.gob.bo
10	Presentación de Documentos para elaboración de contrato (**)	Del: 20/03/2015	Al: 30/03/2015	Av. Grigotá Esq. Regimiento Lanza, entre 3er. y 4to. Anillo Santa Cruz - Bolivia
11	Elaboración de Contrato (**)	Del: 30/03/2015	Al: 1/04/2015	Av. Grigotá Esq. Regimiento Lanza, entre 3er. y 4to. Anillo Santa Cruz - Bolivia
12	Firma de Contrato (**)	Del: 01/04/2015	Al: 02/04/2015	

(*) Fechas Fijas
(**) Fechas Estimadas



DEBE DECIR:



Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos



CRONOGRAMA DE PLAZOS
OBJETO: ADQUISICIÓN DE CARRO BOMBERO PARA LA PLANTA DE SEPARACIÓN DE LÍQUIDOS DE RIO GRANDE

	ACTIVIDAD	FECHA y HORA		DIRECCION
1	Publicación del DBC	Fecha: 09/03/2015		Sitio web de YPFB www.ypfb.gob.bo
2	Consultas Escritas al DBC (*)	Fecha: 11/03/2015	Horas: 12:30	Al correo: consultacontrataciones@ypfb.gob.bo ; bdelgadillo@ypfb.gob.bo ; zlanza@ypfb.gob.bo
3	Reunión de Aclaración (*)	Fecha: 11/03/2015	Horas: 16:00	RECINTO FERIAL FEXPOCRUZ SALON GUARAYOS Av. Roca y Coronado S/N, entre 3er. y 4to. Anillo Santa Cruz - Bolivia
4	Presentación de Propuestas (*)	Fecha: 23/03/2015	Horas: 16:00	VICEPRESIDENCIA NACIONAL DE OPERACIONES Dirección: Av. Grigotá Esq. Regimiento Lanza s/n entre 3er y 4to anillo Santa Cruz - Bolivia
5	Acto de Apertura de Propuestas (*)	Fecha: 23/03/2015	Horas: 16:30	VICEPRESIDENCIA NACIONAL DE OPERACIONES Dirección: Av. Grigotá Esq. Regimiento Lanza s/n entre 3er y 4to anillo Santa Cruz - Bolivia
6	Evaluación de Propuestas (**)	Del: 23/03/2015	Al: 26/03/2015	VICEPRESIDENCIA NACIONAL DE OPERACIONES Dirección: Av. Grigotá Esq. Regimiento Lanza s/n entre 3er y 4to anillo Santa Cruz - Bolivia
7	Concertación (cuando corresponda) (**)	Del: 27/03/2015	Al: 27/03/2015	VICEPRESIDENCIA NACIONAL DE OPERACIONES Dirección: Av. Grigotá Esq. Regimiento Lanza s/n entre 3er y 4to anillo Santa Cruz - Bolivia
8	Adjudicación / Declaratoria Desierta (**)	Del: 30/03/2014	Al: 30/03/2015	VICEPRESIDENCIA NACIONAL DE OPERACIONES Dirección: Av. Grigotá Esq. Regimiento Lanza s/n entre 3er y 4to anillo Santa Cruz - Bolivia
9	Notificación (**)	Del: 31/03/2015	Al: 31/03/2015	Sitio web de YPFB www.ypfb.gob.bo
10	Presentación de Documentos para elaboración de contrato (**)	Del: 31/03/2015	Al: 13/04/2015	VICEPRESIDENCIA NACIONAL DE OPERACIONES Dirección: Av. Grigotá Esq. Regimiento Lanza s/n entre 3er y 4to anillo Santa Cruz - Bolivia
11	Elaboración de Contrato (**)	Del: 13/04/2015	Al: 15/04/2015	
12	Firma de Contrato (**)	Del: 15/04/2015	Al: 17/04/2015	

(*) Fechas Fijas



(**) Fechas Estimadas

Enmienda 1.2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - FORMULARIO C-1

DICE:

El chasis deberá ser año 2014, diseñado y provisto de acuerdo a las características del Carro Bombero, en cuanto a la capacidad y dimensión. Se deberá considerar las siguientes:

DEBE DECIR:

El chasis deberá ser año 2015, diseñado y provisto de acuerdo a las características del Carro Bombero, en cuanto a la capacidad y dimensión. Se deberá considerar las siguientes:

Enmienda 1.3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - FORMULARIO C-1

DICE:

i) Plazo de entrega

El plazo de entrega del bien será de 200 días calendarios, computables a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato, presentando la respectiva Nota de Entrega, para su inspección correspondiente.

DEBE DECIR:

El plazo de entrega del bien será de 300 días calendarios, computables a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato, presentando la respectiva Nota de Entrega, para su inspección correspondiente.

