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DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN
PARA CONSULTORÍA POR PRODUCTO

REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DIRECTAS
EN EL MARCO DEL D.S. 29506

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA ORDINARIA


OBJETO:	 ACTUALIZACION CAPEX PARA EL PROYECTO INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE ICA – FASE I
CÓDIGO: DCO-CDO-GCIL-22-16

(PRIMERA CONVOCATORIA)
          






ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

	CRONOGRAMA DE PLAZOS

	N°
	ACTIVIDAD
	FECHA y HORA
	DIRECCION

	
	
	
	

	1
	Inspección Previa.
	Fecha:

	Hora:

	NO CORRESPONDE

	
	
	
	

	2
	Consultas Escritas.
	Fecha:
01/03/2016
	Hasta hora:
18:30
	Correo electrónico: cvperez@ypfb.gob.bo 

	
	
	
	

	3
	Reunión de Aclaración
	Fecha:
02/03/2016
	Hora:
11:00
	Calle Bueno N° 185 Piso 1° Gerencia de Contrataciones Corporativa 
La Paz – Bolivia

	
	
	
	

	4
	Presentación de Propuestas.
	Fecha:
07/03/2016
	Hasta hora:
16:30
	Calle Bueno N° 185 Piso 1° ° Gerencia de Contrataciones Corporativa
La Paz – Bolivia

	
	
	
	

	5
	Apertura de Propuestas.
	Fecha:
07/03/2016
	Hora:
17:00
	Calle Bueno N° 185 Piso 1° ° Gerencia de Contrataciones Corporativa
La Paz – Bolivia





	DATOS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN

	MÉTODO DE SELECCIÓN 
	:

	PRECIO EVALUADO MAS BAJO

	FORMA DE ADJUDICACIÓN
	:

	POR EL TOTAL

	LA CONTRATACIÓN SE FORMALIZARA MEDIANTE
	:

	CONTRATO

	VALIDEZ DE LA PROPUESTA (en días calendario)
	:
	90 días calendario


	


	PRECIO REFERENCIAL EN BOLIVIANOS (Bs)

	Nº
	DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA POR PRODUCTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO TOTAL Bs. 

	1
	ACTUALIZACION CAPEX PARA EL PROYECTO INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE ICA – FASE I
	Global
	146.160,00

	TOTAL Bs.
	146.160,00












PARTE I
INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El presente proceso de contratación se rige por el Reglamento de Contrataciones Directas en el marco del Decreto Supremo No 29506 de 09 de abril de 2008 de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) aprobado mediante Resolución de Directorio 92/2013 de fecha 20 de noviembre de 2013.

2. PROPONENTES ELEGIBLES

En la presente convocatoria podrán participar únicamente empresas legalmente constituidas en el Estado Plurinacional de Bolivia.

3. IMPEDIDOS PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

	Están impedidos de participar, directa o indirectamente del presente proceso de contratación, las personas jurídicas, individuales o asociaciones accidentales  comprendidas en los siguientes casos, siendo sujeto a descalificación:

a) Que tengan deudas pendientes con el Estado, establecidas mediante pliegos de cargo ejecutoriados y no pagados. 
b) Que tengan sentencia ejecutoriada, con impedimento para ejercer el comercio. 
c) Que se encuentren cumpliendo sanción penal establecida mediante sentencia ejecutoriada por delitos comprendidos en la Ley N º 1743, de 15 de enero de 1997, que aprueba y ratifica la convención Interamericana contra la corrupción o sus equivalentes previstos en el Código Penal y Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.
d) Que hubiesen declarado su disolución o quiebra. 
e) Cuyos representantes legales, accionistas o socios controladores tengan vinculación matrimonial o de parentesco con la MAE, RCD y Comité de Habilitación y Comité de Evaluación, hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme con lo establecido por el Código de Familia. 
f) Los ex servidores públicos de YPFB, no podrán participar en los procesos de contratación efectuados por YPFB, hasta un año después de que la empresa hubiese rescindido su contrato laboral o el servidor público hubiera presentado su renuncia a la empresa, así como las empresas controladas por estos. 
g) Los servidores públicos que ejercen funciones en YPFB, así como las empresas controladas por éstos; 
h) Los proponentes adjudicados que hayan desistido de suscribir contratos, no podrán participar hasta un (1) año después de la fecha de desistimiento, salvo causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificadas y aceptadas por la Entidad Convocante, de acuerdo a la información registrada en el SICOES. 
i) Los proveedores, contratistas con los que se hubiese resuelto el contrato por causales atribuibles a éstos causando daño al Estado, no podrán participar hasta tres (3) años después de la fecha de la resolución, conforme a la información registrada en el SICOES.
j) Los proveedores, contratistas y consultores que no hubieran cumplido con órdenes de compra y/o servicio suscritas con YPFB por causales atribuibles a éstos causando daño al Estado, no podrán participar hasta tres (3) años después de la fecha de la resolución, conforme a la información registrada en el SICOES.

En el caso de los incisos h), i),  j) la información publicada en el SICOES al momento del cierre de presentación de propuestas será la valedera y deberá ser señalada expresamente en el informe de habilitación.
  
4. TÉRMINOS, PLAZOS Y HORARIOS

a) Son considerados días hábiles administrativos los comprendidos de lunes a viernes, no son días hábiles administrativos los sábados, domingos y feriados.

b) Son consideradas horas hábiles administrativas, las que rigen en YPFB como horario de trabajo: mañanas de 08:30 a 12:30 y tardes de 14:30 a 18:30, en concordancia con el huso horario del Estado Plurinacional de Bolivia.

5. PREPARACIÓN DE PROPUESTAS 

Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente documento, utilizando obligatoriamente los formularios establecidos. 

6. MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Todo el proceso de contratación, incluyendo los pagos a realizar, deberá efectuarse en bolivianos.

7. COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son total y exclusivamente propios de cada proponente, bajo su total responsabilidad.

8. IDIOMA

Todos los documentos de la propuesta y los Formularios del presente DBC, deberán presentarse en idioma Español. 

En caso de que el documento de origen sea presentado en otro idioma, el proponente deberá adjuntar su traducción simple al idioma español.

Asimismo, toda la correspondencia que intercambien entre el proponente y YPFB serán en idioma español.

9. PUBLICACIÓN Y NOTIFICACIÓN

El Documento Base de Contratación y la documentación que corresponda serán publicados y notificados en la página web de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) www.ypfb.gob.bo como medio oficial de comunicación, alternativamente podrán ser publicados en otro(s) medio(s) de comunicación.  

10. CANCELACIÓN, ANULACIÓN O SUSPENSIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Conforme al Art. 16 del Reglamento de Contrataciones Directas en el marco del Decreto Supremo N° 29506, el proceso de contratación podrá ser Cancelado, Anulado o Suspendido por el RCD hasta antes de la suscripción del contrato, mediante Resolución Administrativa expresa, que sea legal y técnicamente motivada.

YPFB no asumirá responsabilidad alguna respecto a los proponentes afectados por esta decisión. 

11. DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

Las causales de descalificación, son las siguientes:

a) La falta de presentación de los Formularios solicitados en el presente DBC.
b) Si el proponente hubiese omitido la presentación de la garantía de seriedad de propuesta (cuando esta hubiese sido requerida). 
c) Si se determinase que el proponente se encuentra dentro los impedimentos que se prevén en el presente DBC.
d) Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el presente DBC y los Términos de Referencia.
e) Cuando la propuesta económica exceda el Precio Referencial y este tuviera carácter público.
f) Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%), entre el monto total de la propuesta y el monto revisado por el Comité de Evaluación, sea esta diferencia positiva o negativa.
g) Cuando el proponente presente propuestas alternativas en una misma propuesta.
h) Si la propuesta económica no cotiza la totalidad del requerimiento.
i) Cuando el proponente, en el plazo establecido, no presente la documentación, aclaración o complementación que  le fuese solicitada sobre aspectos subsanables o la documentación presentada no cumpla con las condiciones requeridas.
j) Las propuestas que no alcancen el puntaje mínimo requerido en la etapa de evaluación técnica. 
k) Si el proponente adjudicado no presenta la documentación solicitada para la elaboración y firma de contrato, dentro el plazo establecido para su verificación; salvo que el proponente adjudicado hubiese justificado oportunamente el retraso y el RCD autorice la ampliación de plazo para la presentación o complementación de los documentos solicitados.
l) Cuando producto de la revisión de los documentos presentados para la elaboración y suscripción de contrato no cumplan con las condiciones requeridas por YPFB y/o estos no hayan sido subsanados.
m) Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato.
n) En caso de comprobarse falsedad en la información presentada por el proponente. 
o) Cuando el proponente presente deudas al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones.
p) Cuando la empresa proponente no cumpla con los índices, indicadores o parámetros financieros establecidos por YPFB (Para procesos mayores al millón de bolivianos y cuando este requisito hubiese sido solicitado por YPFB). 
q) Cuando el proponente rehúse ampliar la validez de su propuesta. 

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por las causales señaladas precedentemente.   

12. ASPECTOS SUBSANABLES Y ACLARACIONES

Se podrán considerar como criterios de subsanabilidad los siguientes:

a) Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DBC.
b) Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no incidan en la validez y legalidad de la propuesta presentada.
c) Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente señalados en el presente DBC. 
d) Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en los Términos de Referencia, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para YPFB.
	
Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo el Comité de Habilitación o Comité de Evaluación considerar otros criterios de subsanabilidad.

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, aclaraciones y/o complementaciones éstos deberán estar señalados en el informe correspondiente.

El Comité de Habilitación o Comité de Evaluación podrá realizar consultas, solicitar aclaraciones y/o complementaciones sobre aspectos subsanables mediante el correo institucional señalado en el cronograma de plazos del presente DBC. Al efecto, se otorgará un plazo (días hábiles) que deberá ser definido por los comités para la presentación de las respuestas y/o complementaciones de los proponentes.

Las respuestas a las consultas, aclaraciones y/o complementaciones, deberán ser enviadas al Comité de Habilitación o Comité de Evaluación según corresponda a través del correo institucional señalado en el cronograma de plazos del presente DBC o en medio físico a la dirección establecida en la solicitud, para la respectiva evaluación.

Toda documentación de respaldo, que sea remitida para fines aclaratorios a consultas y/o complementaciones solicitadas, deberá tener una fecha de origen anterior o igual a la fecha límite establecida para el efecto.

Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la suscripción del contrato por los comités.

13. CAUSALES DECLARATORIA DESIERTA 

El Comité de Habilitación, Evaluación o de Concertación, podrán recomendar la Declaratoria Desierta del proceso, solo por las siguientes causas:

a) Cuando no se hubiera recibido propuesta alguna.
b) Si la o las propuestas no hubieran cumplido con los requisitos del Documento Base de Contratación.
c) Cuando la o las propuesta (s) económica (s) exceda (n) el precio referencial determinado por la unidad solicitante y éste hubiese sido público.
d) Cuando la o las propuesta (s) económica (s) exceda (n) el precio referencial determinado por la unidad solicitante y éste no hubiese sido público y en la etapa de concertación no fuera posible adecuarlo al precio referencial.

14. TIPOS DE GARANTÍA

Las garantías cuando sean requeridas, deberán estar emitidas a la orden de YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS o YPFB.

Asimismo se establecen los siguientes tipos de garantía:

Boleta de Garantía: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Garantía a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier compañía aseguradora, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable e irrevocable y de ejecución a primer requerimiento.

15. GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPUESTA

(NO APLICA)

16. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Tiene por objeto garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato, será equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato y se aplicarán los siguientes parámetros.

a) Cuando el monto adjudicado sea hasta Bs. 1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos) el proponente definirá el tipo de garantía a presentar.
b) Cuando el monto adjudicado sea superior a Bs. 1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos) las empresas deberán presentar Boleta de Garantía (Fianza Bancaria) o Garantía a Primer Requerimiento.
c) Cuando se tengan  programados pagos parciales, en sustitución de la garantía de cumplimiento de contrato, se podrá prever una retención del 7% de cada pago. (Para montos adjudicados hasta Bs. 1.000.000,00)
d) Para la contratación de bienes, obras, servicios generales y servicios de consultoría prestados por empresas públicas, entidades, instituciones, empresas públicas nacionales estratégicas y empresas con participación estatal mayoritaria, se exceptúa la presentación de la Garantía de cumplimiento de contrato.

La vigencia de la garantía será computable a partir de su emisión, debiendo exceder 60 días calendario al plazo de entrega del  bien y ser renovada las veces que YPFB así lo requiera.

17. GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO

(NO APLICA)

18. OTROS TIPOS DE GARANTÍA

Otras garantías que la unidad solicitante considere pertinentes para asegurar el resultado del proceso y cumplimiento del objeto del contrato que se encuentren descritas en los términos de referencia, cuando corresponda.

19. INSPECCIÓN PREVIA

(NO APLICA)

20. CONSULTAS ESCRITAS AL DBC

Cuando se programe esta actividad, los potenciales proponentes podrán formular consultas escritas a la dirección electrónica establecida en el cronograma de plazos del presente DBC consignando el Objeto y Código del Proceso de Contratación, hasta la fecha y hora señalada. Las consultas serán consideradas en la Reunión de Aclaración.

21. REUNIÓN DE ACLARACIÓN 

Se realizará la reunión de aclaración, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del  presente DBC en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el contenido del DBC.

El Acta de la Reunión de Aclaración, será publicada en la página web de YPFB, www.ypfb.gob.bo 
22. ENMIENDAS AL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC)

De acuerdo a los resultados de la reunión de aclaración o por iniciativa de YPFB, se podrá ajustar el Documento Base de Contratación con enmienda(s), mediante nota expresa emitida por el RCD,  las enmiendas serán publicadas en la página web de YPFB www.ypfb.gob.bo

23. AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

El RCD previo informe de justificación emitido por la unidad solicitante podrá ampliar las veces que sea necesario el plazo de presentación de propuestas mediante Nota Expresa en los siguientes  casos:
	
a)	Enmiendas al Documento Base de Contratación (DBC).
b)	Causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.
c)	A iniciativa de YPFB.

Los nuevos plazos serán publicados en la página web de YPFB www.ypfb.gob.bo

24. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA 

Los formularios y/o documentos: legales, administrativos, técnicos y económicos que deben ser presentados por el proponente, se encuentran detallados en la PARTE III del presente DBC. 
25. PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR ITEM, LOTE, TRAMOS, PAQUETES, VOLÚMENES 
26. NO CORRESPONDEPRESENTACIÓN DE PROPUESTA
26.1. Forma de presentación: La propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado dirigido a YPFB citando el objeto de la contratación.

La propuesta deberá ser presentada en un ejemplar original y una fotocopia simple (esta última en custodia de la Unidad Solicitante) identificando claramente el original, la misma deberá estar dividida de la siguiente manera: 

a) Documentos Administrativos, Legales y en caso de ser requerida la Garantía de Seriedad de Propuesta.
b) Documentos de la Propuesta Económica.
c) Documentos de la Propuesta Técnica.

En todos los casos, el documento original prevalecerá sobre la fotocopia simple.
26.2. Plazo y lugar de presentación: Las propuestas deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora) fijado y en el domicilio establecido en el presente DBC.
26.3. Forma de entrega: Las propuestas podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier).  En todos los casos el proponente es el responsable de que su propuesta sea presentada dentro el plazo y lugar establecido.
26.4. El sobre podrá ser rotulado de la siguiente manera:



	
	CÓDIGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

	DCO-CDO-GCIL-22-16



YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS

NOMBRE DEL PROPONENTE:____________________________________________ 


OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: 

ACTUALIZACION CAPEX PARA EL PROYECTO INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE ICA – FASE I



26.5. Retiro de Propuestas 

Las propuestas presentadas solo podrán retirarse antes de la fecha y hora límite establecido para la presentación de propuestas.

Para este propósito el proponente, a través de su Representante Legal, deberá solicitar al RCD por escrito la devolución total de su propuesta, que será efectuada bajo constancia escrita y liberando de cualquier responsabilidad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

27. RECHAZO DE PROPUESTAS

Cuando el proponente presente su propuesta en la fecha, hora y/o lugar diferentes a los establecidos en el cronograma de plazos del presente Documento Base de Contratación.

28. APERTURA DE PROPUESTAS

La apertura de las propuestas será efectuada en acto público por el Comité de Habilitación después del cierre del plazo de presentación de propuestas, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del presente DBC. 
	
En el Acto de Apertura se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes que hayan decidido asistir, así como los representantes de la sociedad que quieran participar, cuando sea necesario se podrá contar con la presencia de un Notario de Fe Pública.
	
El acto se efectuará así no se hubiese recibido ninguna propuesta. 

Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta una atribución del Comité de Habilitación y/o Evaluación.

En el desarrollo del Acto de Apertura los integrantes del Comité de Habilitación así como los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

En caso de no existir propuestas, el Comité de Habilitación dará por concluido el Acto, emitiendo el respectivo informe al RCD. 




29. ETAPA DE EVALUACIÓN

Los Comités de Habilitación y Evaluación procederán a la evaluación de las propuestas presentadas, aplicando el Método de Selección descrito en la parte IV del presente DBC.

30. ETAPA DE CONCERTACIÓN 

La Etapa de Concertación no es obligatoria, y su realización será aprobada por el RCD, esta se desarrollará en procura de mejores condiciones técnicas y/o económicas para YPFB. 

El Comité de Concertación detallará los resultados de esta etapa en un informe dirigido al RCD, debiendo expresar las nuevas condiciones técnicas y/o económicas conseguidas para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y la recomendación de adjudicación o declaratoria desierta.

31. ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA

El RCD sobre la base de los informes generados en el proceso de contratación adjudicará o declarará desierto el proceso de contratación mediante Nota Expresa, la misma que será publicada en el sitio web de YPFB.

Cuando el RCD solicite la complementación o sustentación de los informes generados en el proceso de contratación, los comités según correspondan deberán remitir el Informe requerido.

Si el RCD, recibida la complementación o sustentación de los informes generados en el proceso de contratación, decidiera bajo su exclusiva responsabilidad, apartarse de la recomendación, deberá elaborar un Informe fundamentado dirigido al Directorio y Presidencia Ejecutiva de YPFB, y a la Contraloría General del Estado Plurinacional de Bolivia.

32. ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

El proponente adjudicado, deberá presentar para la elaboración y suscripción de contrato, los originales, fotocopias simples o fotocopias legalizadas, según corresponda, de los documentos solicitados por YPFB.

Los documentos deberán ser presentados en el plazo que establezca la nota de solicitud emitida por YPFB. Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del tiempo otorgado, el proceso podrá continuar. En casos excepcionales y de manera justificada el proponente podrá solicitar la ampliación de plazo de presentación de los documentos que será aprobado por el RCD.

Si el proponente adjudicado no cumpliese con la presentación de los documentos requeridos para la firma del contrato se procederá a la descalificación de la propuesta y se procederá a la adjudicación de la siguiente propuesta mejor evaluada si existiera.  

33. MODIFICACIONES AL CONTRATO

33. Las modificaciones al contrato deberán estar destinadas al cumplimiento del objeto de la contratación y ser sustentadas por Informe Técnico que establezca la viabilidad técnica y de financiamiento, e Informe Legal que contemple los aspectos normativos. En el caso de proyectos de inversión, deberán además contemplar las disposiciones técnicas y legales del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

33.  Las modificaciones al contrato se realizarán siempre y cuando ambas partes manifiesten su plena conformidad con las mismas.

Las modificaciones al contrato podrán efectuarse mediante:

1. Contrato Modificatorio.- Se podrá introducir modificaciones que se considere estrictamente necesarias a objeto de cumplir el objeto del contrato, el cual puede dar lugar a la variación del alcance, monto y/o plazo del contrato, donde podrán ser incluidos nuevos ítems no previstos en el proceso de contratación. Los precios unitarios de estos ítems deberán ser concertados por el RCD con la empresa contratada.
	
El Contrato Modificatorio será suscrito por el Presidente Ejecutivo de Y.P.F.B., o por la autoridad delegada que hubiera firmado el contrato principal.










































PARTE II

TERMINOS DE REFERENCIA

ACTUALIZACION CAPEX PARA EL PROYECTO INCREMENTO 
DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE ICA – FASE I
1. [bookmark: _Toc385261135][bookmark: _Toc385261136][bookmark: _Toc385261137][bookmark: _Toc385261138][bookmark: _Toc385261139][bookmark: _Toc385261140][bookmark: _Toc385259748][bookmark: _Toc385261145][bookmark: _Toc385259750][bookmark: _Toc385261147][bookmark: _Toc385259757][bookmark: _Toc385261154][bookmark: _Toc385259758][bookmark: _Toc385261155][bookmark: _Toc384279462][bookmark: _Toc420508084]OBJETIVO

Actualización  costos  de  inversión  (Capex)  Proyecto  incremento  de  la  capacidad  de almacenaje en plantas de YPFB 1ra etapa: Santa Cruz, Senkata y Oruro.

2. [bookmark: _Toc380577521][bookmark: _Toc420508087]ALCANCE DEL SERVICIO 

El  servicio  corresponde  la  actualización  de  los  Costos  de  Inversión  (CAPEX)  correspondientes  al  Proyecto Incremento de la Capacidad de Almacenaje en Plantas de YPFB 1ra Etapa: Santa Cruz – Senkata y Oruro.

El alcance propuesto para el servicio se resume a continuación:

· Actualización documento YPFBL-001-PSCZ-F-AF-201 INVERSIÓN DE CAPITAL (CAPEX) AMPLIACIÓN PLANTA SANTA CRUZ

· Actualización documento YPFBL-001-PSKT-F-AF-201 INVERSIÓN DE CAPITAL (CAPEX) AMPLIACIÓN PLANTA SENKATA

· Actualización documento YPFBL-001-PORU-F-AF-201 INVERSIÓN DE CAPITAL (CAPEX) AMPLIACIÓN PLANTA ORURO

Correspondientes a los entregables de la Ingeniería Básica Ampliada realizada por la Empresa DECS S.R.L el año 2012.

3. RESULTADOS ESPERADOS 

Los entregables y resultados del servicio requerido son los siguientes:

· Informe  final  de  actualización  del  documento  YPFBL-001-PSCZ-F-AF-201  INVERSIÓN  DE  CAPITAL (CAPEX) AMPLIACIÓN PLANTA SANTA CRUZ que incluya mínimamente:

· Objetivo
· Alcance
· Metodología de Trabajo
· Desarrollo
· Costos de Inversión CAPEX
· Anexos

· Informe  final  de  actualización  del  documento  YPFBL-001-PSKT-F-AF-201  INVERSIÓN  DE  CAPITAL (CAPEX) AMPLIACIÓN PLANTA SENKATA que incluya mínimamente:

· Objetivo
· Alcance
· Metodología de Trabajo
· Desarrollo
· Costos de Inversión CAPEX
· Anexos

· Informe  final  de  actualización  del  documento  YPFBL-001-PORU-F-AF-201  INVERSIÓN  DE  CAPITAL (CAPEX) AMPLIACIÓN PLANTA ORURO que incluya mínimamente:

· Objetivo
· Alcance
· Metodología de Trabajo
· Desarrollo
· Costos de Inversión CAPEX
· Anexos

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS 

El  servicio  corresponde  la  actualización  de  los  Costos  de  Inversión  (CAPEX)  correspondientes  al  Proyecto Incremento de la Capacidad de Almacenaje en Plantas de YPFB Logística S.A. 1ra Etapa: Santa Cruz – Senkata y Oruro.

El alcance propuesto para el servicio se resume a continuación:

· Actualización documento YPFBL-001-PSCZ-F-AF-201 INVERSIÓN DE CAPITAL (CAPEX) AMPLIACIÓN PLANTA SANTA CRUZ

· Actualización documento YPFBL-001-PSKT-F-AF-201 INVERSIÓN DE CAPITAL (CAPEX) AMPLIACIÓN PLANTA SENKATA

· Actualización documento YPFBL-001-PORU-F-AF-201 INVERSIÓN DE CAPITAL (CAPEX) AMPLIACIÓN PLANTA ORURO

Correspondientes a los entregables de la Ingeniería Básica Ampliada realizada por la Empresa DECS S.R.L el año 2012.

Para ello YPFB facilitará el formato de los documentos mencionados líneas arriba para su actualización correspondiente, asimismo facilitará la Ingeniería Básica Ampliada del Proyecto.

· Planta Santa Cruz

La Empresa Contratista adjudicada deberá actualizar los costos para todas las actividades, servicios y equipos mencionados  en  el  informe  y  en  el  ANEXO  A  del  documento  YPFBL-001-PSCZ-F-AF-201  INVERSIÓN  DE CAPITAL (CAPEX) AMPLIACIÓN PLANTA SANTA CRUZ (ANEXO I), debidamente respaldados por cotizaciones a precios de mercado actualizadas a la fecha del servicio, realizadas por empresas experimentadas y tomando en cuenta las empresas representantes de los principales equipos mencionados en las Hojas de Datos de la Ingeniería Básica a ser proporcionada.

La Empresa Contratista adjudicada deberá actualizar las Planillas de Costo unitario para todas las actividades mencionadas en el ANEXO B del documento YPFBL-001-PSCZ-F-AF-201 INVERSIÓN DE CAPITAL (CAPEX) AMPLIACIÓN PLANTA SANTA CRUZ en función a precios de mercado actuales debidamente respaldados.
La Empresa  Contratista  adjudicada  deberá actualizar los precios unitarios de todos los materiales mecánicos especificados en el ANEXO C del documento YPFBL-001-PSCZ-F-AF-201 INVERSIÓN DE CAPITAL (CAPEX) AMPLIACIÓN PLANTA SANTA CRUZ tomando en consideración cotizaciones actuales debidamente respaldadas por empresas proveedoras de materiales, válvulas y fittings para la industria petrolera.

La Empresa Contratista adjudicada deberá actualizar los precios unitarios de todos los materiales eléctricos y de instrumentación especificados en el ANEXO D del documento YPFBL-001-PSCZ-F-AF-201 INVERSIÓN DE CAPITAL (CAPEX) AMPLIACIÓN PLANTA SANTA CRUZ tomando en consideración cotizaciones actuales debidamente respaldadas por empresas proveedoras de materiales eléctricos y de instrumentación para la industria petrolera.

La  Empresa  Contratista  adjudicada  podrá  mantener  el  formato  del  documento  YPFBL-001-PSCZ-F-AF-201 INVERSIÓN DE CAPITAL (CAPEX) AMPLIACIÓN PLANTA SANTA CRUZ u ordenar el mismo de manera de enriquecer el contenido y mejorar su estructura, asimismo deberá complementar el mismo alertando sobre posibles omisiones o desviaciones que afecten a la estructura del CAPEX en relación al alcance definido del proyecto para Planta Santa Cruz, para ello se facilitará la Ingeniería Básica Ampliada en todas sus especialidades: Civil, Mecánico, Eléctrica e Instrumentación correspondiente al proyecto Incremento de la Capacidad de Almacenaje en Planta Santa Cruz.

Alcance Proyecto ICA Santa Cruz

Obras Civiles

· Elaboración de la Ingeniería de Detalle
· Adecuación del terreno (desmonte y limpieza de la superficie a ser intervenida para la ejecución del proyecto)
· Habilitación de instalaciones temporales para resguardo de equipos, materiales herramientas y otros
· Demolición y retiro de caseta correspondiente al descargadero de cisternas de Gasolina Especial existente
· Demolición y retiro de caseta correspondiente al descargadero de LSR y Gasolina Natural existente
· Demolición y reubicación de caseta del Sistema Contraincendio actual de Planta Santa Cruz
· Demolición de cancha de futbol
· Demolición y reubicación de Pozo Slop
· Demolición y reubicación de torre para Pararrayos
· Demolición y Retiro de Equipos de Subestación Eléctrica y Transformador
· Retiro y reubicación de Chatarra
· Movimiento de Suelos - Corte para construcción de las siguientes facilidades:

· Área de Tanques Tk-103 y Tk-104 para Diesel Oil
· Área de Tanques Tk-105 y Tk-106 para Gasolina Especial
· Área Descargadero de Cisternas (Recepción de Cisternas)
· Área Cargadero de Cisternas (Despacho de Cisternas)
· Sala de Bombas Despacho
· Sala de Bombas Sistema Contraincendio
· Área de Tanque 1000 del Sistema Contraincendio
· Vaciado de Cámaras y Soportes para Tuberías, Tableros, Instrumentación, Iluminación , etc

· Movimiento de Suelos - Relleno para construcción de las siguientes facilidades:

· Área de Tanques Tk-103 y Tk-104 para Diesel Oil
· Área de Tanques Tk-105 y Tk-106 para Gasolina Especial
· Área Descargadero de Cisternas (Recepción de Cisternas)
· Área Cargadero de Cisternas (Despacho de Cisternas)
· Sala de Bombas Despacho
· Sala de Bombas Sistema Contraincendio
· Área de Tanque 1000 del Sistema Contraincendio

· Provisión e instalación de losetas para área circulación recepción
· Provisión e instalación de losetas para área circulación despacho
· Vaciado de Hormigón Pobre para todas las instalaciones detalladas en Planos
· Vaciado Fundaciones tipo anillo para los Tanques TK-103 y Tk-104 (H-21) de Diesel Oil
· Vaciado Fundaciones tipo anillo para los Tanques TK-105 y Tk-106 (H-21) de Gasolina Especial
· Vaciado Fundación tipo anillo para el Tanque agua contra incendio TK-1000 (H-21)
· Vaciado Fundación para Tanques de Espuma Tk-1031 – Tk-1041 – Tk-1051 y Tk-1061
· Vaciado de Fundaciones para Electrobombas P-105 y P-106 de Recepción de Diesel Oil (H-28)
· Vaciado de Fundaciones para Electrobombas P-103 y P-104 de Recepción de Gasolina Especial (H-28)
· Vaciado de Fundaciones para Electrobombas P-203 y P-204 de Despacho de Diesel Oil (H-28)
· Vaciado de Fundaciones para Electrobombas P-201 y P-202 de Despacho de Gasolina Especial (H-28)
· Vaciado de Fundaciones para Motobombas P-1001 y P-1002 del Sistema Contraincendio (H-28)
· Vaciado de fundaciones para soportes de tuberías
· Vaciado de fundaciones para soportes de luminarias
· Vaciado de fundaciones para tableros, paneles y equipos menores
· Vaciado de fundación para torre autosoportada de 24 mts de altura para pararrayos (H-21)
· Vaciado de fundación para torre de pararrayos a ser reubicado (H-21)
· Construcción de Diques (Muros y Contrapiso) de Contención para Tanques Tk-103 y Tk-104 de Almacenaje de Diesel Oil
· Construcción de Diques (Muros y Contrapiso) de Contención para Tanques Tk-105 y Tk-106 de Almacenaje de Gasolina Especial
· Construcción de Muros Cortafuego para Protección de Tanques de Espuma Tk-1031 – Tk-1041 – Tk-1051 y Tk-1061
· Construcción de Losa para Manifold Sistema de Espuma (Tk-1031 – Tk-1041 – Tk-1051 y Tk-1061) y
· Enfriamiento
· Construcción de Losa para 12 Monitores – Hidrantes Nuevos (MH-20 al MH-31)
· Construcción de Losa para 1 Monitor – Hidrante Reubicado (MH-10)
· Construcción de Losa para 4 Gabinetes de Mangueras
· Losa y fundaciones para el Tinglado Descargadero de Cisternas (H-21)
· Losa y fundaciones para el Tinglado de la Sala de Bombas de Despacho (H-21)
· Cubierta, Losa y Fundaciones Islas de Despacho (H-21)
· Losa y fundaciones para el Tinglado de la Sala de Bombas Contra incendio (H-21)
· Construcción y Montaje de Tinglado Descargadero de cisternas
· Construcción y Montaje Tinglado de la Sala de Bombas de Despacho
· Reubicación y Montaje de Tinglado de la Sala de Bombas Contraincendio
· Construcción de la Sala de CCM (H-21)
· Construcción y Montaje de Torre autosoportada de 24 mts de altura para Parrarayos
· Construcción de Cámaras de Drenaje
· Construcción de Cámaras de Instrumentación y Eléctricas
· Construcción y Montaje de Escaleras Metálicas
· Construcción y Montaje de Soportes para Tuberías (Perfiles)
· Construcción  y  Montaje  de  Soportes  y  Estructuras  para  luminarias  generales,  localizadas,  paneles, tableros, equipos e instrumentos menores
· Grouting epóxico para las fundaciones de 4 Bombas de Recepción y 4 de Despacho
· Grouting epóxico para las fundaciones de las 2 Motobombas del Sistema Contraincendio
· Elaboración de Planos Conforme a Obra (Planos “As Built”)

Montaje Mecánico

· Retiro de Líneas, Válvulas y Equipos Existentes correspondientes al descargadero de cisternas de Diesel Oil existente.
· Retiro de Líneas, Válvulas y Equipos Existentes correspondientes al descargadero de cisternas de Gasolina Especial existente.
· Retiro de Líneas, Válvulas y Equipos Existentes correspondientes al descargadero de LSR y Gasolina Natural existente.
· Retiro de Líneas, Válvulas y Equipos Existentes correspondientes al Sistema Contraincendio existente.
· Desmantelado y retiro de Tanques existentes del Sistema Contraincendio
· Construcción y Montaje de Tanques de Almacenaje Tk-103 y Tk-104 de 10.000 m3 de Capacidad Nominal para Diesel Oil.
· Provisión y Montaje de Techo Tipo Domo Geodésico de Aluminio en Tk-103 y Tk-104 de 10.000 m3  de Capacidad Nominal para Diesel Oil
· Construcción y Montaje de Tanques de Almacenaje Tk-105 y Tk-106 de 8.000 m3  de Capacidad Nominal para Gasolina Especial
· Provisión y Montaje de Techo Tipo Domo Geodésico de Aluminio en Tk-105 y Tk-106 de 8.000 m3  de Capacidad Nominal para Gasolina Especial
· Provisión y Montaje de Membrana Interna Flotante de Aluminio en Tk-105 y Tk-106 de 8.000 m3  de Capacidad Nominal para Gasolina Especial
· Construcción y Montaje de Tanque Tk-1000 del Sistema Contraincendio
· Provisión y Montaje de Tanque de Espuma Tk-1031 de 2800 Lts de Capacidad Nominal para Sistema de Espuma Tanques Tk-103 y Tk-104 de Diesel Oil
· Provisión y Montaje de Tanque de Espuma Tk-1051 de 4000 Lts de Capacidad Nominal para Sistema de Espuma Tanques Tk-105 y Tk-106 de Gasolina Especial
· Provisión y Montaje de Tanque de Espuma Tk-1041 de 800 Lts de Capacidad Nominal para Sistema de Espuma Sala de Bombas de Despacho y Tinglado Cargadero de Cisternas (Islas de Despacho)
· Provisión y Montaje de Tanque de Espuma Tk-1061 de 2300 Lts de Capacidad Nominal para Sistema de Espuma área recepción de cisternas (Descargadero de Cisternas)
· Provisión y Montaje de Electrobombas P-105 y P-106 de Recepción de Diesel Oil
· Provisión y Montaje de Electrobombas P-103 y P-104 de Recepción de Gasolina Especial
· Provisión y Montaje de Electrobombas P-203 y P-204 de Despacho de Diesel Oil
· Provisión y Montaje de Electrobombas P-201 y P-202 de Despacho de Gasolina Especial
· Provisión y Montaje de Skid Motobombas P-1001 y P-1002 de 4000 GPM del Sistema Contraincendio de acuerdo a la NFPA 20

Nota Importante: El Skid deberá ser provisto de acuerdo a la NFPA 20 y deberá incluir Motobombas Principales, Bombas Jockey, Medidor de Flujo, Válvula de Alivio, Recirculación, Válvulas para Manguera, Tanques de combustible, con sus respectivos tableros de control.

· Provisión y Montaje de 12 Monitores – Hidrantes nuevos (MH-20 al MH-31)
· Reubicación de 1 Monitor – Hidrante (MH-10)
· Provisión y Montaje de Equipos y Sistemas de Medición

· Filtro
· Válvulas
· Desaereador
· Medidor de Desplazamiento Positivo
· Válvula de Control

Para Electrobombas:

· P-105 y P-106 de Recepción de Diesel Oil
· P-103 y P-104 de Recepción de Gasolina Especial

Nota Importante: El Sistema de Medición (Filtro, Desaereador, Medidor de Desplazamiento Positivo y Válvula de Control) correspondiente a la Electrobomba P-103 de Recepción de Gasolina Especial será provisto por YPFB.

· Provisión y Montaje de Equipos y Sistemas de Medición:

· Filtro - Desaereador
· Válvulas
· Medidor de Desplazamiento Positivo
· Válvula de Control
· Brazo de Carga

Para Electrobombas:

· P-203 y P-204 de Despacho de Diesel Oil
· P-201 y P-202 de Despacho de Gasolina Especial

· Provisión y montaje de materiales, tuberías, válvulas y fittings para el montaje de los sistemas de tuberías para recepción de cisternas (Descargadero de Cisternas) P-105 y P-106 hacia los Nuevos Tanques Tk-103 y Tk-104 de Diesel Oil
· Provisión y montaje de materiales, tuberías, válvulas y fittings para el montaje de los sistemas de tuberías para recepción de cisternas (Descargadero de Cisternas) P-105 y P-106 a las líneas de Recepción existentes a Tanques de Diesel Oil existentes
· Provisión y montaje de materiales, tuberías, válvulas y fittings para el montaje de los sistemas de tuberías para recepción de cisternas (Descargadero de Cisternas) P-103 y P-104 hacia los Nuevos Tanques Tk-105 y Tk-106 de Gasolina Especial
· Provisión y montaje de materiales, tuberías, válvulas y fittings para el montaje de los sistemas de tuberías para recepción de cisternas (Descargadero de Cisternas) P-103 y P-104 a las líneas de Recepción existentes a Tanques de Gasolina Especial existentes
· Provisión y montaje de materiales, tuberías, válvulas y fittings para el montaje de los sistemas de tuberías para  despacho  de  cisternas  a  través  de  la  nueva  Sala  de  Bombas  y  Nuevas  Islas  de  Despacho (Cargaderos de Cisternas) P-203 y P-204 de Despacho desde los Nuevos Tanques Tk-103 y Tk-104 de Diesel Oil
· Provisión y montaje de materiales, tuberías, válvulas y fittings para el montaje de los sistemas de tuberías para  despacho  de  cisternas  a  través  de  la  nueva  Sala  de  Bombas  y  Nuevas  Islas  de  Despacho (Cargaderos de Cisternas) P-201 y P-202 de Despacho desde los Nuevos Tanques Tk-105 y Tk-106 de Gasolina Especial
· Provisión y montaje de materiales, tuberías, válvulas y fittings para el montaje de los sistemas de tuberías para despacho de cisternas a través de la Sala de Bombas de Despacho Existente (Islas o Cargaderos de Cisternas Existentes) desde los Nuevos Tanques Tk-103 y Tk-104 de Diesel Oil
· Provisión y montaje de materiales, tuberías, válvulas y fittings para el montaje de los sistemas de tuberías para despacho de cisternas a través de la Sala de Bombas de Despacho Existente (Islas o Cargaderos de Cisternas Existentes) desde los Nuevos Tanques Tk-105 y Tk-106 de Gasolina Especial
· Provisión y montaje de materiales, tuberías, válvulas y fittings para el montaje de los sistemas de tuberías para operaciones de recepción y transferencia de producto desde la Refinería hacia los Nuevos Tanques Tk-103 y Tk-104 de Diesel Oil
· Provisión y montaje de materiales, tuberías, válvulas y fittings para el montaje de los sistemas de tuberías para operaciones de recepción y transferencia de producto desde la Refinería hacia los Nuevos Tanques Tk-105 y Tk-106 de Gasolina Especial
· Provisión y montaje de materiales, tuberías, válvulas y fittings para el montaje de los sistemas de tuberías para operaciones de bombeo al ducto desde los Nuevos Tanques Tk-103 y Tk-104 de Diesel Oil
· Provisión y montaje de materiales, tuberías, válvulas y fittings para el montaje de los sistemas de tuberías para operaciones de bombeo al ducto desde los Nuevos Tanques Tk-105 y Tk-106 de Gasolina Especial
· Provisión y montaje de materiales, tuberías, válvulas y fittings para el montaje de los sistemas de drenaje industrial y pluvial para las nuevas facilidades a ser construidas
· Montaje de electrobombas reubicadas del Pozo Slop existente
· Provisión de materiales, tuberías, válvulas y fittings para el montaje de la ampliación de la matriz principal del Sistema Contraincendios de Planta Santa Cruz
· Provisión de materiales, tuberías, válvulas y fittings para el montaje de sistemas de espuma y sistemas de enfriamiento para los Nuevos Tanques Tk-103 y Tk-104 de Diesel Oil
· Provisión de materiales, tuberías, válvulas y fittings para el montaje de sistemas de espuma y sistemas de enfriamiento para los Nuevos Tanques Tk-105 y Tk-106 de Gasolina Especial
· Provisión de materiales, tuberías, válvulas y fittings para el montaje de sistemas de espuma para las nuevas facilidades correspondientes a Descargadero de Cisternas (Recepción de Cisternas), Sala de Bombas Despacho y Cargadero de Cisternas (Islas de Despacho)
· Provisión y montaje de equipos del Sistema Contraincendio para los Nuevos Tanques Tk-103 y Tk-104 de Diesel Oil que incluyen:

· 4 Eductores
· 176 Pulverizadores de Agua para la envolvente de los Tanques (Factor K=2.3)
· 64 Pulverizadores de Agua para el techo de los Tanques (Factor K=5.6)
· 8 Cámaras de Espuma (3”x6”)

· Provisión y montaje de equipos del Sistema Contraincendio para los Nuevos Tanques Tk-105 y Tk-106 de Gasolina Especial que incluyen:

· 4 Eductores
· 160 Pulverizadores de Agua para la envolvente de los Tanques (Factor K=2.3)
· 56 Pulverizadores de Agua para el techo de los Tanques (Factor K=5.6)
· 8 Cámaras de Espuma (3”x6”)
· Provisión y montaje de equipos del Sistema Contraincendio para el área de recepción de cisternas (Nuevo Descargadero de Cisternas) que incluyen:

· 2 Eductores 
· 2 Válvulas de Diluvio de 4”
· 84 Rociadores de Agua – Espuma

· Provisión y montaje de equipos del Sistema Contraincendio para la Nueva Sala de Bombas de Despacho que incluyen:

· 1 Eductor
· 1 Válvula de Diluvio de 2”
· 18 Rociadores de Agua – Espuma

· Provisión y montaje de equipos del Sistema Contraincendio para el Nuevo Cargadero de Cisternas (Islas de Despacho de Cisternas) que incluyen:

· 1 Eductor
· 1 Válvula de Diluvio de 4”
· 24 Rociadores de Agua – Espuma

· Elaboración Planos Conforme a Obra “As built”

Montaje Eléctrico

· Tendido de cableado, conduit y accesorios eléctricos
· Provisión y Montaje de Sistemas de Puesta a Tierra
· Provisión y Montaje de Nuevo Transformador de 800 KVA
· Provisión y Montaje de 2 Sistemas de Detección de Puesta a Tierra (Monitor+Pinza de Aterramiento) para
· Electrobombas P-105 y P-106 de Recepción de Diesel Oil
· Provisión y Montaje de 2 Sistemas de Detección de Puesta a Tierra (Monitor+Pinza de Aterramiento) para Electrobombas P-103 y P-104 de Recepción de Gasolina Especial
· Provisión y Montaje de 2 Sistemas de Detección de Puesta a Tierra (Monitor+Pinza de Aterramiento) para Electrobombas P-203 y P-204 de Despacho de Diesel Oil
· Provisión y Montaje de 2 Sistemas de Detección de Puesta a Tierra (Monitor+Pinza de Aterramiento) para Electrobombas P-201 y P-202 de Despacho de Gasolina Especial
· Provisión y Montaje de 2 Variadores de Velocidad para Electrobombas P-105 y P-106 de Recepción de Diesel Oil
· Provisión y Montaje de 2 Variadores de Velocidad para Electrobombas P-103 y P-104 de Recepción de Gasolina Especial
· Provisión y Montaje de Sistemas de Protección Catódica para Nuevos Tanques Tk-103 y Tk-104 de Diesel Oil
· Provisión  y Montaje de Sistemas de Protección Catódica para Nuevos Tanques Tk-105 y Tk-106 de Gasolina Especial
· Provisión y Montaje de Tableros eléctricos
· Provisión y Montaje de 12 Luminarias Generales en Área de Tanques Tk-103 y Tk-104 de Diesel Oil
· Provisión y Montaje de 12 Luminarias Generales en Área de Tanques Tk-105 y Tk-106 de Gasolina Especial
· Provisión y Montaje de 6 Luminarias Localizadas para Tanques TK-103 y Tk-104 de Diesel Oil
· Provisión y Montaje de 6 Luminarias Localizadas para Tanques Tk-105 y Tk-106 de Gasolina Especial
· Provisión  y  Montaje  de  12  Luminarias  para  Área  Nuevo  Descargadero  de  Cisternas  (Recepción  de Cisternas)
· Provisión y Montaje de 6 Luminarias para Nueva Sala de Bombas de Despacho
· Provisión y Montaje de 7 Luminarias para Nueva Isla de Despacho (Cargadero de Cisternas)
· Provisión y Montaje de 4 Luminarias para Nueva Sala de Bombas del Sistema Contraincendios
· Provisión y Montaje de 2 Luminarias para Nueva Sala de CCM
· Provisión y Montaje de 1 Nuevo Centro de Control de Motores (CCM)
· Provisión y Montaje de 1 Pararrayos Nuevo
· Reubicación de 1 Pararrayos existente
· Provisión  y  Montaje  de  Tableros  de  Control  para  Bomba  Principal  y  Bombas  Jockey  del  Sistema Contraincendio

Montaje Instrumentación

· Tendido de cable, conduit y accesorios instrumentación
· Provisión y Montaje de Tableros de instrumentación
· Provisión y Montaje de Manómetros
· Provisión  y Montaje de 1 Computador  de  Flujo Accuload III  para  Nuevos Puntos  P-103  y P-104 de Recepción de Gasolina Especial
· Provisión  y Montaje de 1 Computador  de  Flujo Accuload III  para  Nuevos Puntos  P-105  y P-106 de Recepción de Diesel Oil
· Provisión  y Montaje de 1 Computador  de  Flujo Accuload III  para  Nuevos Puntos  P-201  y P-202 de Despacho de Gasolina Especial
· Provisión  y Montaje de 1 Computador  de  Flujo Accuload III  para  Nuevos Puntos  P-203  y P-204 de Despacho de Diesel Oil
· Provisión y Montaje de Sistema de Medición en Tanques Tk-103 y Tk-104 de Diesel Oil que incluye:

· 2 Transmisores de Nivel (Proservo)
· 2 Indicadores de Nivel a pie de Tanque
· 2 Transmisores de Temperatura
· 2 Switches de Nivel Alto incluida su electrónica
· 2 Switches de Nivel Alto-Alto incluida su electrónica

· Provisión y Montaje de Sistema de Medición en Tanques Tk-105 y Tk-106 de Gasolina Especial que incluye:

· 2 Transmisores de Nivel (Proservo)
· 2 Indicadores de Nivel a pie de Tanque
· 2 Transmisores de Temperatura
· 2 Switches de Nivel Alto incluida su electrónica
· 2 Switches de Nivel Alto-Alto incluida su electrónica

· Provisión y Montaje de 2 Computadores de Nivel para Medición en Tanques Tk-103 – Tk-104 de Diesel Oil y Tanques Tk-105 – Tk-106 de Gasolina Especial
· Provisión,  Montaje  e  Integración  de  Sistema  de  Control  (PLC,  HMI,  Módulos  de  Entradas  y  Salidas Analógicas y Digitales, Switches Ethernet) correspondiente al Sistema SCADA de Medición y Monitoreo de Tanques y al Sistema SCADA de Medición y Monitoreo de Operaciones de Despacho (Acculoads)
· Provisión y Montaje de 1 Transmisor de Nivel Tipo Radar para Tanque Tk-1000 del Sistema Contraincendio
· Provisión y Montaje de 2 Transmisores de Presión para Recepción de Diesel Oil (P-105 y P-106)
· Provisión y Montaje de 2 Transmisores de Presión para Recepción de Gasolina Especial (P-103 y P-104)
· Provisión y Montaje de 2 Balizas y Botoneras de Emergencia
· Provisión y Montaje de Válvulas de Alivio

· Planta Senkata

La Empresa Contratista adjudicada deberá actualizar los costos para todas las actividades, servicios y equipos mencionados  en  el  informe  y  en  el  ANEXO  A  del  documento  YPFBL-001-PSKT-F-AF-201  INVERSIÓN  DE CAPITAL (CAPEX) AMPLIACIÓN PLANTA SENKATA (ANEXO II), debidamente respaldados por cotizaciones a precios de mercado actualizadas a la fecha del servicio, realizadas por empresas experimentadas y tomando en cuenta las empresas representantes de los principales equipos mencionados en las Hojas de Datos de la Ingeniería Básica a ser proporcionada.

La Empresa Contratista adjudicada deberá actualizar las Planillas de Costo unitario para todas las actividades mencionadas en el ANEXO B del documento YPFBL-001-PSKT-F-AF-201 INVERSIÓN DE CAPITAL (CAPEX) AMPLIACIÓN PLANTA SENKATA en función a precios de mercado actuales debidamente respaldados.

La Empresa  Contratista  adjudicada deberá  actualizar los precios unitarios de todos los materiales mecánicos especificados en el ANEXO C del documento YPFBL-001-PSKT-F-AF-201 INVERSIÓN DE CAPITAL (CAPEX) AMPLIACIÓN PLANTA SENKATA tomando en consideración cotizaciones actuales debidamente respaldadas por empresas proveedoras de materiales, válvulas y fittings para la industria petrolera.

La Empresa Contratista adjudicada deberá actualizar los precios unitarios de todos los materiales eléctricos y de instrumentación especificados en el ANEXO D del documento YPFBL-001-PSKT-F-AF-201 INVERSIÓN DE CAPITAL (CAPEX) AMPLIACIÓN PLANTA SENKATA tomando en consideración cotizaciones actuales debidamente respaldadas por empresas proveedoras de materiales eléctricos y de instrumentación para la industria petrolera.

La  Empresa  Contratista  adjudicada  podrá  mantener  el  formato  del  documento  YPFBL-001-PSKT-F-AF-201 INVERSIÓN DE CAPITAL (CAPEX) AMPLIACIÓN PLANTA SENKATA u ordenar el mismo de manera de enriquecer el contenido y mejorar su estructura, asimismo deberá complementar el mismo alertando sobre posibles omisiones o desviaciones que afecten a la estructura del CAPEX en relación al alcance definido del proyecto para Planta Santa Cruz, para ello se facilitará la Ingeniería Básica Ampliada en todas sus especialidades: Civil, Mecánico, Eléctrica e Instrumentación correspondiente al proyecto Incremento de la Capacidad de Almacenaje en Planta Senkata.

Alcance Proyecto ICA Senkata

Obras Civiles

· Elaboración de la Ingeniería de Detalle
· Adecuación del terreno (desmonte y limpieza de la superficie a ser intervenida para la ejecución del proyecto)
· Habilitación de instalaciones temporales para resguardo de equipos, materiales herramientas y otros
· Movimiento de Suelos - Excavación para construcción de las siguientes facilidades:

· Vaciado de Cámaras y Soportes para Tuberías, Tableros, Instrumentación, Iluminación , etc

· Movimiento de Suelos - Relleno para construcción de las siguientes facilidades:

· Área de Tanques Tk-232 y Tk-233 para Diesel Oil

· Vaciado de Hormigón Pobre para todas las instalaciones detalladas en Planos
· Vaciado Fundaciones tipo anillo para los Tanques TK-232 y Tk-233 (H-21) de Diesel Oil
· Vaciado Fundaciones tipo anillo para los Tanques TK-234 y Tk-235 (H-21) de Gasolina Especial
· Vaciado Fundación para Tanques de Espuma Tk-09 y Tk-10
· Adecuación Fundaciones para Motobombas P-301 y P-302 del Sistema Contraincendio
· Vaciado de fundaciones para soportes de tuberías
· Vaciado de fundaciones para soportes de luminarias
· Vaciado de fundaciones para tableros, paneles y equipos menores
· Vaciado de fundaciones para 2 torres autosoportadas de 24 mts de altura para pararrayos (H-21)
· Construcción de Diques (Muros y Contrapiso) de Contención para Tanques Tk-232 y Tk-233 de Almacenaje de Diesel Oil
· Construcción de Diques (Muros y Contrapiso) de Contención para Tanques Tk-234 y Tk-235 de Almacenaje de Gasolina Especial
· Construcción de Muros Cortafuego para Protección de Tanques de Espuma Tk-09 y Tk-10
· Construcción de Losa para Manifold Sistema de Espuma (Tk-09 y Tk-10) y Enfriamiento
· Construcción de Losa para 9 Monitores – Hidrantes Nuevos (MH-46 al MH-54)
· Construcción de Losa para 1 Monitor – Hidrante Reubicado (MH-25)
· Construcción de Losa para 2 Gabinetes de Mangueras
· Construcción y Montaje de 2 Torres autosoportadas de 24 mts de altura para Parrarayos
· Construcción de Cámaras de Drenaje
· Construcción de Cámaras de Instrumentación y Eléctricas
· Construcción y Montaje de Escaleras Metálicas
· Construcción y Montaje de Soportes para Tuberías
· Construcción  y  Montaje  de  Soportes  y  Estructuras  para  luminarias  generales,  localizadas,  paneles, tableros, equipos e instrumentos menores
· Grouting epóxico para las fundaciones de las 2 Motobombas del Sistema Contraincendio
· Elaboración de Planos Conforme a Obra (Planos “As Built”)

Montaje Mecánico

· Construcción y Montaje de Tanques de Almacenaje Tk-232 y Tk-233 de 10.000 m3 de Capacidad Nominal para Diesel Oil
· Provisión y Montaje de Techo Tipo Domo Geodésico de Aluminio en Tk-232 y Tk-233 de 10.000 m3  de Capacidad Nominal para Diesel Oil
· Construcción y Montaje de Tanques de Almacenaje Tk-234 y Tk-235 de 8.000 m3  de Capacidad Nominal para Gasolina Especial
· Provisión y Montaje de Techo Tipo Domo Geodésico de Aluminio en Tk-234 y Tk-235 de 8.000 m3  de Capacidad Nominal para Gasolina Especial
· Provisión y Montaje de Membrana Interna Flotante de Aluminio en Tk-234 y Tk-235 de 8.000 m3  de Capacidad Nominal para Gasolina Especial
· Provisión y Montaje de Tanque de Espuma Tk-10 de 2800 Lts de Capacidad Nominal para Sistema de Espuma Tanques Tk-232 y Tk-233 de Diesel Oil
· Provisión y Montaje de Tanque de Espuma Tk-09 de 4000 Lts de Capacidad Nominal para Sistema de Espuma Tanques Tk-234 y Tk-235 de Gasolina Especial
· Provisión y Montaje de Skid Motobombas P-301 y P-302 de 4000 GPM del Sistema Contraincendio de acuerdo a la NFPA 20

Nota Importante: El Skid deberá ser provisto de acuerdo a la NFPA 20 y deberá incluir Bombas Principales, Bombas Jockey, Medidor de Flujo, Válvula de Alivio, Recirculación, Válvulas para Manguera, Tanques de combustible, con sus respectivos tableros de control

· Provisión y Montaje de 9 Monitores – Hidrantes nuevos (MH-46 al MH-54)
· Reubicación de 1 Monitor – Hidrante (MH-25)
· Provisión y montaje de materiales, tuberías, válvulas y fittings para el montaje de los sistemas de tuberías para recepción de cisternas y recepción del Ducto OCOLP hacia los Nuevos Tanques Tk-232 y Tk-233 de Diesel Oil
· Provisión y montaje de materiales, tuberías, válvulas y fittings para el montaje de los sistemas de tuberías para recepción de cisternas y recepción del Ducto OCOLP hacia los Nuevos Tanques Tk-234 y Tk-235 de Gasolina Especial
· Provisión y montaje de materiales, tuberías, válvulas y fittings para el montaje de los sistemas de tuberías para despacho de cisternas a través de la Sala de Bombas de Despacho Existente (Islas o Cargaderos de Cisternas Existentes) desde los Nuevos Tanques Tk-232 y Tk-233 de Diesel Oil
· Provisión y montaje de materiales, tuberías, válvulas y fittings para el montaje de los sistemas de tuberías para despacho de cisternas a través de la Sala de Bombas de Despacho Existente (Islas o Cargaderos de Cisternas Existentes) desde los Nuevos Tanques Tk-234 y Tk-235 de Gasolina Especial
· Provisión y montaje de materiales, tuberías, válvulas y fittings para el montaje de los sistemas de drenaje industrial y pluvial para las nuevas facilidades a ser construidas
· Provisión de materiales, tuberías, válvulas y fittings para el montaje de la ampliación de la matriz principal del Sistema Contraincendios de Planta Senkata
· Provisión de materiales, tuberías, válvulas y fittings para el montaje de sistemas de espuma y sistemas de enfriamiento para los Nuevos Tanques Tk-232 y Tk-233 de Diesel Oil
· Provisión de materiales, tuberías, válvulas y fittings para el montaje de sistemas de espuma y sistemas de enfriamiento para los Nuevos Tanques Tk-234 y Tk-235 de Gasolina Especial
· Provisión y montaje de equipos del Sistema Contraincendio para los Nuevos Tanques Tk-232 y Tk-233 de Diesel Oil que incluyen:

· 4 Eductores
· 176 Pulverizadores de Agua para la envolvente de los Tanques (Factor K=2.3)
· 64 Pulverizadores de Agua para el techo de los Tanques (Factor K=5.6)
· 8 Cámaras de Espuma (3”x6”)

· Provisión y montaje de equipos del Sistema Contraincendio para los Nuevos Tanques Tk-234 y Tk-235 de Gasolina Especial que incluyen:

· 4 Eductores
· 160 Pulverizadores de Agua para la envolvente de los Tanques (Factor K=2.3)
· 56 Pulverizadores de Agua para el techo de los Tanques (Factor K=5.6)
· 8 cámaras de Espuma (3”x6”)

· Elaboración Planos Conforme a Obra “As built”

Montaje Eléctrico

· Tendido de cableado, conduit y accesorios eléctricos
· Provisión y Montaje de Sistemas de Puesta a Tierra
· Provisión y Montaje de Sistemas de Protección Catódica para Nuevos Tanques Tk-232 y Tk-233 de Diesel Oil
· Provisión  y Montaje de Sistemas de Protección Catódica para Nuevos Tanques Tk-234 y Tk-235 de Gasolina Especial
· Provisión y Montaje de Tableros eléctricos
· Provisión y Montaje de 12 Luminarias Generales en Área de Tanques Tk-232 y Tk-233 de Diesel Oil
· Provisión y Montaje de 12 Luminarias Generales en Área de Tanques Tk-234 y Tk-235 de Gasolina Especial
· Provisión y Montaje de 6 Luminarias Localizadas para Tanques TK-232 y Tk-233 de Diesel Oil
· Provisión y Montaje de 6 Luminarias Localizadas para Tanques Tk-234 y Tk-235 de Gasolina Especial
· Provisión y Montaje de 2 Pararrayos Nuevos
· Provisión  y  Montaje  de  Tableros  de  Control  para  Bomba  Principal  y  Bombas  Jockey  del  Sistema Contraincendio

Montaje Instrumentación

· Tendido de cable, conduit y accesorios instrumentación
· Provisión y Montaje de Tableros de instrumentación
· Provisión y Montaje de Manómetros
· Provisión y Montaje de Sistema de Medición en Tanques Tk-232 y Tk-233 de Diesel Oil que incluye:

· 2 Transmisores de Nivel (Proservo)
· 2 Indicadores de Nivel a pie de Tanque
· 2 Transmisores de Temperatura
· 2 Switches de Nivel Alto incluida su electrónica
· 2 Switches de Nivel Alto-Alto incluida su electrónica

· Provisión y Montaje de Sistema de Medición en Tanques Tk-234 y Tk-235 de Gasolina Especial que incluye:

· 2 Transmisores de Nivel (Proservo)
· 2 Indicadores de Nivel a pie de Tanque
· 2 Transmisores de Temperatura
· 2 Switches de Nivel Alto incluida su electrónica
· 2 Switches de Nivel Alto-Alto incluida su electrónica

· Provisión y Montaje de 2 Computadores de Nivel para Medición en Tanques Tk-232 – Tk-233 de Diesel Oil y Tanques Tk-234 – Tk-235 de Gasolina Especial
· Provisión,  Montaje  e  Integración  de  Sistema  de  Control  (PLC,  HMI,  Módulos  de  Entradas  y  Salidas Analógicas y Digitales, Switches Ethernet) correspondiente al Sistema SCADA de Medición y Monitoreo de Tanques
· Provisión y Montaje de 2 Balizas y Botoneras de Emergencia
· Provisión y Montaje de Válvulas de Alivio para Recepción y Despacho de Tanques Tk-232 y Tk-233 de Diesel Oil
· Provisión y Montaje de Válvulas de Alivio para Recepción y Despacho de Tanques Tk-234 y Tk-235 de Gasolina Especial

· Planta Oruro

La Empresa Contratista adjudicada deberá actualizar los costos para todas las actividades, servicios y equipos mencionados  en  el  informe  y  en  el  ANEXO  A  del  documento  YPFBL-001-PORU-F-AF-201  INVERSIÓN  DE CAPITAL (CAPEX) AMPLIACIÓN PLANTA ORURO (ANEXO III), debidamente respaldados por cotizaciones a precios de mercado actualizadas a la fecha del servicio, realizadas por empresas experimentadas y tomando en cuenta las empresas representantes de los principales equipos mencionados en las Hojas de Datos de la Ingeniería Básica a ser proporcionada.

La Empresa Contratista adjudicada deberá actualizar las Planillas de Costo unitario para todas las actividades mencionadas en el ANEXO B del documento YPFBL-001-PORU-F-AF-201 INVERSIÓN DE CAPITAL (CAPEX) AMPLIACIÓN PLANTA ORURO en función a precios de mercado actuales debidamente respaldados.

La Empresa  Contratista  adjudicada deberá  actualizar los precios unitarios de todos los materiales mecánicos especificados en el ANEXO C del documento YPFBL-001-PORU-F-AF-201 INVERSIÓN DE CAPITAL (CAPEX) AMPLIACIÓN PLANTA ORURO tomando en consideración cotizaciones actuales debidamente respaldadas por empresas proveedoras de materiales, válvulas y fittings para la industria petrolera.

La Empresa Contratista adjudicada deberá actualizar los precios unitarios de todos los materiales eléctricos y de instrumentación especificados en el ANEXO D del documento YPFBL-001-PORU-F-AF-201 INVERSIÓN DE CAPITAL (CAPEX) AMPLIACIÓN PLANTA ORURO tomando en consideración cotizaciones actuales debidamente respaldadas por empresas proveedoras de materiales eléctricos y de instrumentación para la industria petrolera.

La  Empresa  Contratista  adjudicada  podrá  mantener  el  formato  del  documento  YPFBL-001-PORU-F-AF-201 INVERSIÓN DE CAPITAL (CAPEX) AMPLIACIÓN PLANTA ORURO u ordenar el mismo de manera de enriquecer el contenido y mejorar su estructura, asimismo deberá complementar el mismo alertando sobre posibles omisiones o desviaciones que afecten a la estructura del CAPEX en relación al alcance definido del proyecto para Planta Santa Cruz, para ello se facilitará la Ingeniería Básica Ampliada en todas sus especialidades: Civil, Mecánico, Eléctrica e Instrumentación correspondiente al proyecto Incremento de la Capacidad de Almacenaje en Planta Oruro.

Alcance Proyecto ICA Oruro

Obras Civiles

· Elaboración de la Ingeniería de Detalle
· Adecuación del terreno (desmonte y limpieza de la superficie a ser intervenida para la ejecución del proyecto)
· Habilitación de instalaciones temporales para resguardo de equipos, materiales herramientas y otros
· Demolición y reubicación de torre para Pararrayos
· Demolición y retiro de caseta de Descargadero de Cisternas Existente
· Demolición de Sala de Despacho de Tambores para Construcción de Área de Parqueo
· Demolición de Islas de Despacho existentes
· Demolición de jardinera central
· Demolición y retiro de caseta del Sistema Contraincendio actual de Planta Oruro
· Retiro de material sobrante proveniente de la adecuación de los cubetos
· Movimiento de Suelos - Corte para construcción de las siguientes facilidades:

· Área de Tanques Tk-309 para Gasolina Especial y Tk-311 para Diesel Oil
· Dique para recinto de Tanques Tk-309 y Tk-311
· Área Descargadero de Cisternas (Recepción de Cisternas)
· Área Cargadero de Cisternas (Despacho de Cisternas)
· Área de Circulación entre Descargadero y Cargadero de Cisternas
· Sala de Bombas Despacho
· Sala de Bombas Sistema Contraincendio
· Área de Tanque 1001 del Sistema Contraincendio
· Rack de Tuberías
· Vaciado de Cámaras y Soportes para Tuberías, Tableros, Instrumentación, Iluminación, etc.

· Movimiento de Suelos - Relleno para construcción de las siguientes facilidades:
· Área de Tanques Tk-309 para Gasolina Especial y Tk-311 para Diesel Oil
· Dique para recinto de Tanques Tk-309 y Tk-311   Área Descargadero de Cisternas (Recepción de Cisternas)
· Área Cargadero de Cisternas (Despacho de Cisternas)
· Área de Circulación entre Descargadero y Cargadero de Cisternas
· Sala de Bombas Despacho
· Sala de Bombas Sistema Contraincendio
· Área de Tanque 1001 del Sistema Contraincendio
· Rack de Tuberías

· Provisión e instalación de losetas para Área de Circulación entre Descargadero y Cargadero de Cisternas y nueva área de Parqueo de Cisternas
· Vaciado de Hormigón Pobre para todas las instalaciones detalladas en Planos
· Vaciado Fundaciones tipo anillo para el Tanque TK-311 (H-21) de Diesel Oil
· Vaciado Fundaciones tipo anillo para el Tanque TK-309 (H-21) de Gasolina Especial
· Vaciado Fundación tipo anillo para el Tanque agua contra incendio TK-1001 (H-21)
· Vaciado Fundación para Tanques de Espuma Tk-004 y Tk-005
· Vaciado de Fundaciones para Electrobombas P-103 – P-104 – P-105 y P-106 de Recepción de Diesel Oil (H-28)
· Vaciado de Fundaciones para Electrobombas P-205 – P-206 – P-207 y P-208 de Despacho de Diesel Oil
· (H-28)
· Vaciado de Fundaciones para Electrobombas P-201 y P-203 de Despacho de Gasolina Especial (H-28)
· Vaciado de Fundación para Electrobomba P-204 de Despacho de Kerosene (H-28)
· Vaciado de Fundaciones para Motobombas P-303 y P-304 del Sistema Contraincendio
· Vaciado de fundaciones para soportes de tuberías
· Vaciado de fundaciones para soportes de luminarias
· Vaciado de fundaciones para tableros, paneles y equipos menores
· Vaciado de fundación para torre autosoportada de 24 mts de altura para pararrayos (H-21)
· Vaciado de fundación para torre de pararrayos a ser reubicado (H-21)
· Revestimiento de Dique Área de Tanques Tk-311 DO y Tk-309 GE con Piedra Manzana y Mortero
· Construcción de Muros Cortafuego para Protección de Tanques de Espuma Tk-004 y Tk-005
· Construcción de Losa para Manifold Sistema de Espuma (Tk-004 y Tk-005) y Enfriamiento
· Construcción de Losa para 5 Monitores – Hidrantes Nuevos (MH-04 al MH-08)
· Construcción de Losa para 1 Monitor – Hidrante Reubicado (MH-02)
· Construcción de Losa para 2 Gabinetes de Mangueras
· Losa y fundaciones para el Tinglado Descargadero de Cisternas (H-21)
· Losa y fundaciones para el Tinglado de la Sala de Bombas de Despacho (H-21)
· Losa y Fundaciones Islas de Despacho (H-21)
· Losa y fundaciones para el Tinglado de la Sala de Bombas Contra incendio (H-21)
· Construcción y Montaje de Tinglado Descargadero de cisternas (Recepción de Cisternas)
· Construcción y Montaje Tinglado de la Sala de Bombas de Despacho
· Construcción y Montaje de Tinglado de la Sala de Bombas Contraincendio
· Construcción y Montaje Tinglado Islas de Despacho (Cargadero de Cisternas)
· Construcción de la Sala de CCM (H-21)
· Construcción y Montaje de Torre autosoportada de 24 mts de altura para Parrarayos
· Construcción de Cámaras de Drenaje
· Construcción de Cámaras de Instrumentación y Eléctricas
· Construcción y Montaje de Escaleras Metálicas
· Construcción y Montaje de Soportes para Tuberías
· Construcción  y  Montaje  de  Soportes  y  Estructuras  para  luminarias  generales,  localizadas,  paneles, tableros, equipos e instrumentos menores
· Grouting epóxico para las fundaciones de 4 Bombas de Recepción y 7 de Despacho
· Grouting epóxico para las fundaciones de las 2 Motobombas del Sistema Contraincendio
· Elaboración de Planos Conforme a Obra (Planos “As Built”)

Montaje Mecánico

· Retiro de Líneas, Válvulas y Equipos Existentes correspondiente al Descargadero de cisternas existente
· Retiro de Líneas, Válvulas y Equipos Existentes correspondiente a las Islas de Despacho existentes
· Retiro  de  Líneas,  Válvulas  y  Equipos  Existentes  correspondiente  a  la  Sala  de  Bombas  del  Sistema Contraincendio existente
· Retiro de Líneas, Válvulas y Equipos Existentes que interfieran con el montaje de todas las líneas nuevas de recepción de cisternas, ducto y despacho de cisternas de tanques nuevos y existentes de acuerdo al Plano Llave de Tuberías
· Construcción y Montaje de Tanque de Almacenaje Tk-311 de 4.000 m3 de Capacidad Nominal para Diesel Oil
· Provisión y Montaje de Techo Tipo Domo Geodésico de Aluminio en Tk-311 de 4.000 m3  de Capacidad Nominal para Diesel Oil
· Construcción y Montaje de Tanque de Almacenaje Tk-309 de 3.000 m3  de Capacidad Nominal para Gasolina Especial
· Provisión y Montaje de Techo Tipo Domo Geodésico de Aluminio en Tk-309 de 3.000 m3  de Capacidad Nominal para Gasolina Especial
· Provisión y Montaje de Membrana Interna Flotante de Aluminio en Tk-309 de 3.000 m3  de Capacidad Nominal para Gasolina Especial
· Construcción y Montaje de Tanque Tk-1001 del Sistema Contraincendio
· Provisión y Montaje de Tanque de Espuma Tk-004 de 1700 Lts de Capacidad Nominal para Sistema de Espuma Tanques Tk-309 Gasolina Especial y Tk-311 de Diesel Oil
· Provisión y Montaje de Tanque de Espuma Tk-005 de 2200 Lts de Capacidad Nominal para Sistema de Espuma Sala de Bombas de Despacho, Tinglado Cargadero de Cisternas (Islas de Despacho) y Área de Recepción Cisternas (Descargadero de Cisternas)
· Provisión y Montaje de Electrobombas P-103 – P-104 – P-105 y P-106 de Recepción de Diesel Oil
· Provisión y Montaje de Electrobombas P-205 – P-206 – P-207 y P-208 de Despacho de Diesel Oil
· Provisión y Montaje de Electrobombas P-201 y P-203 de Despacho de Gasolina Especial
· Provisión y Montaje de Electrobomba P-204 de Despacho de Kerosene
· Traslado y Montaje de Motobombas P-301 y P-302 de 2400 GPM del Sistema Contraincendio de acuerdo a la NFPA 20

Nota Importante: Las motobombas deberán ser montadas de acuerdo a la NFPA 20 y corresponden a las Motobombas a ser reubicadas de Plantas Santa Cruz (P-302) y Senkata (P-301). El Transporte de las Motobombas estará a cargo de la Empresa Contratista adjudicada.

· Provisión y Montaje de 5 Monitores – Hidrantes nuevos (MH-04 al MH-08)
· Reubicación de 1 Monitor – Hidrante (MH-02)
· Provisión y Montaje de Equipos y Sistema de Medición:

· Filtro
· Válvulas
· Desaereador
· Medidor de Desplazamiento Positivo
· Válvula de Control
· Para Electrobombas P-103 – P-104 – P-105 y P-106 de Recepción de Diesel Oil

· Provisión y Montaje de Equipos y Sistemas de Medición:

· Filtro - Desaereador
· Válvulas
· Medidor de Desplazamiento Positivo
· Válvula de Control
· Brazo de Carga

Para Electrobombas:

· P-205 – P-206 – P-207 y P-208 de Despacho de Diesel Oil
· P-201 y P-203 de Despacho de Gasolina Especial
· P-204 de Despacho de Kerosene

· Provisión y montaje de materiales, tuberías, válvulas y fittings para el montaje de los sistemas de tuberías para recepción de cisternas (Nuevo Descargadero de Cisternas) P-103 – P-104 – P-105 y P-106 hacia los Tanques Tk-311 Nuevo y Tk-301 – 310 y 313 de Diesel Oil Existentes
· Provisión y montaje de materiales, tuberías, válvulas y fittings para el montaje de los sistemas de tuberías para recepción de Diesel Oil a través del Ducto OCOLP hacia los Tanques Tk-311 Nuevo y Tk-313 Existente
· Provisión y montaje de materiales, tuberías, válvulas y fittings para el montaje de los sistemas de tuberías para recepción de Gasolina Especial a través del Ducto OCOLP hacia los Tanques Tk-309 Nuevo y Tk-302 Existente
· Provisión y montaje de materiales, tuberías, válvulas y fittings para el montaje de los sistemas de tuberías para despacho de cisternas hacia la nueva Sala de Bombas y Nuevas Islas de Despacho (Cargaderos de Cisternas) P-205 – P-206 – P-207 y P-208 de Despacho de Diesel Oil desde los Tanques Tk-311 Nuevo y Tk-301 – 310 y 313 de Diesel Oil Existentes
· Provisión y montaje de materiales, tuberías, válvulas y fittings para el montaje de los sistemas de tuberías para despacho de cisternas hacia la nueva Sala de Bombas y Nuevas Islas de Despacho (Cargaderos de Cisternas) P-201 y P-203 de Despacho de Gasolina Especial desde los Tanques Tk-309 Nuevo y Tk-302 y 308 de Gasolina Especial Existentes
· Provisión y montaje de materiales, tuberías, válvulas y fittings para el montaje de los sistemas de tuberías para despacho de cisternas hacia la nueva Sala de Bombas y Nuevas Islas de Despacho (Cargaderos de Cisternas) P-204 de Despacho de Kerosene desde el Tk-306 de Kerosene Existente
· Provisión de materiales, tuberías, válvulas y fittings para el montaje de la ampliación de la matriz principal del Sistema Contraincendios de Planta Oruro
· Provisión de materiales, tuberías, válvulas y fittings para el montaje de sistemas de espuma y sistemas de enfriamiento para los Nuevos Tanques Tk-309 de Gasolina Especial y Tk-311 de Diesel Oil
· Provisión de materiales, tuberías, válvulas y fittings para el montaje de sistemas de espuma para las nuevas facilidades correspondientes a Descargadero de Cisternas (Recepción de Cisternas), Sala de Bombas Despacho y Cargadero de Cisternas (Islas de Despacho)
· Provisión y montaje de equipos del Sistema Contraincendio para el Nuevo Tanque Tk-311 de Diesel Oil que incluye:

· 1 Eductor
· 34 Pulverizadores de Agua para la envolvente del Tanque (Factor K=1.8)
· 26 Pulverizadores de Agua para el techo de los Tanques (Factor K=3.2)
· 2 Cámaras de Espuma (3”x6”)

· Provisión y montaje de equipos del Sistema Contraincendio para el Nuevo Tanque Tk-309 de Gasolina Especial que incluye:

· 1 Eductor
· 30 Pulverizadores de Agua para la envolvente del Tanque (Factor K=1.8)
· 16 Pulverizadores de Agua para el techo de los Tanques (Factor K=2.3)
· 8 Pulverizadores de Agua para el techo de los Tanques (Factor K=3.2)
· 2 Cámaras de Espuma (3”x6”)

· Provisión y montaje de equipos del Sistema Contraincendio para el área de recepción de cisternas (Nuevo Descargadero de Cisternas) que incluyen:

· 2 Eductores
· 2 Válvulas de Diluvio de 4”
· 84 Rociadores de Agua – Espuma

· Provisión y montaje de equipos del Sistema Contraincendio para la Nueva Sala de Bombas de Despacho que incluyen:

· 1 Eductor
· 1 Válvula de Diluvio de 2”
· 24 Rociadores de Agua – Espuma

· Provisión y montaje de equipos del Sistema Contraincendio para el Nuevo Cargadero de Cisternas (Islas de Despacho de Cisternas) que incluyen:

· 2 Eductores
· 2 Válvulas de Diluvio de 4”
· 64 Rociadores de Agua – Espuma

· Elaboración Planos Conforme a Obra “As built”

Montaje Eléctrico

· Tendido de cableado, conduit y accesorios eléctricos
· Provisión y Montaje de Sistemas de Puesta a Tierra
· Provisión y Montaje de Nuevo Transformador de 800 KVA
· Provisión y Montaje de 4 Sistemas de Detección de Puesta a Tierra (Monitor+Pinza de Aterramiento) para Electrobombas P-103 – P-104 – P-105 y P-106 de Recepción de Diesel Oil
· Provisión y Montaje de 4 Sistemas de Detección de Puesta a Tierra (Monitor+Pinza de Aterramiento) para Electrobombas P-205 – P-206 – P-207 y P-208 de Despacho de Diesel Oil
· Provisión y Montaje de 2 Sistemas de Detección de Puesta a Tierra (Monitor+Pinza de Aterramiento) para Electrobombas P-201 y P-203 de Despacho de Gasolina Especial
· Provisión y Montaje de 1 Sistema de Detección de Puesta a Tierra (Monitor+Pinza de Aterramiento) para Electrobomba P-204 de Despacho de Kerosene
· Provisión y Montaje de 4 Variadores de Velocidad para Electrobombas P-103 – P-104 – P-105 y P-106 de Recepción de Diesel Oil
· Provisión y Montaje de Sistema de Protección Catódica para Tanque Tk-311 de Diesel Oil
· Provisión y Montaje de Sistema de Protección Catódica para Tanque Tk-309 de Gasolina Especial
· Provisión y Montaje de Tableros eléctricos
· Provisión y Montaje de 12 Luminarias Generales en Área de Tanques Tk-309 de Gasolina Especial y Tk-311 de Diesel Oil
· Provisión y Montaje de 2 Luminarias Localizadas para Nuevo Tanque TK-311 de Diesel Oil
· Provisión y Montaje de 2 Luminarias Localizadas para Nuevo Tanque Tk-309 de Gasolina Especial
· Provisión  y  Montaje  de  12  Luminarias  para  Área  Nuevo  Descargadero  de  Cisternas  (Recepción  de Cisternas)
· Provisión y Montaje de 6 Luminarias para Nueva Sala de Bombas de Despacho
· Provisión y Montaje de 15 Luminarias para Nueva Isla de Despacho (Cargadero de Cisternas)
· Provisión y Montaje de 4 Luminarias para Nueva Sala de Bombas del Sistema Contraincendios
· Provisión y Montaje de 2 Luminarias para Nueva Sala de CCM
· Provisión y Montaje de 1 Nuevo Centro de Control de Motores (CCM)
· Provisión y Montaje de 1 Pararrayos Nuevo
· Reubicación de 1 Pararrayos existente
· Provisión  y  Montaje  de  Tableros  de  Control  para  Bomba  Principal  y  Bombas  Jockey  del  Sistema Contraincendio.

Montaje Instrumentación

· Tendido de cable, conduit y accesorios instrumentación
· Provisión y Montaje de Tableros de instrumentación
· Provisión y Montaje de Manómetros
· Provisión  y Montaje de 1 Computador  de  Flujo Accuload III  para  Nuevos Puntos  P-103  y P-104 de Recepción de Diesel Oil
· Provisión  y Montaje de 1 Computador  de  Flujo Accuload III  para  Nuevos Puntos  P-105  y P-106 de Recepción de Diesel Oil
· Provisión y Montaje de 1 Computador de Flujo Accuload III para Nuevo Punto P-201 de Despacho de Gasolina Especial
· Provisión y Montaje de 1 Computador de Flujo Accuload III para Nuevo Puntos P-203 de Despacho de Gasolina Especial y P-204 de Despacho de kerosene
· Provisión  y Montaje de 1 Computador  de  Flujo Accuload III  para  Nuevos Puntos  P-205  y P-206 de Despacho de Diesel Oil
· Provisión  y Montaje de 1 Computador  de  Flujo Accuload III  para  Nuevos Puntos  P-207  y P-208 de Despacho de Diesel Oil
· Provisión y Montaje de Sistema de Medición en Nuevo Tanque Tk-311 de Diesel Oil que incluye:

· 1 Transmisor de Nivel (Proservo)
· 1 Indicador de Nivel a pie de Tanque
· 1 Transmisor de Temperatura
· 1 Switch de Nivel Alto incluida su electrónica
· 1 Switch de Nivel Alto-Alto incluida su electrónica

· Provisión y Montaje de Sistema de Medición en Nuevo Tanque Tk-309 de Gasolina Especial que incluye:

· 1 Transmisor de Nivel (Proservo)
· 1 Indicador de Nivel a pie de Tanque
· 1 Transmisor de Temperatura
· 1 Switch de Nivel Alto incluida su electrónica
· 1 Switch de Nivel Alto-Alto incluida su electrónica

· Provisión y Montaje de 2 Computadores de Nivel para Medición en Tanque Tk-311 de Diesel Oil y Tanque Tk-309 de Gasolina Especial
· Provisión,  Montaje  e  Integración  de  Sistema  de  Control  (PLC,  HMI,  Módulos  de  Entradas  y  Salidas Analógicas y Digitales, Switches Ethernet) correspondiente al Sistema SCADA de Medición y Monitoreo de Tanques y al Sistema SCADA de Medición y Monitoreo de Operaciones de Despacho (Acculoads)
· Provisión y Montaje de 1 Transmisor de Nivel Tipo Radar para Tanque Tk-1001 del Sistema Contraincendio.
· Provisión y Montaje de 4 Transmisores de Presión para Recepción de Diesel Oil (P-103 – P-104 – P-105 y P-106)
· Provisión y Montaje de 3 Balizas y Botoneras de Emergencia
· Provisión y Montaje de Válvulas de Alivio

5. DOCUMENTACION

Todos los archivos electrónicos producidos, deberán ser responsabilidad del Contratista, misma que deberá entregar a YPFB un Informe final de la Actualización del CAPEX de acuerdo al siguiente cuadro:

	Ítem
	Descripción
	Cantidad

	1
	Entrega de Informe Final de Actualización del Documento YPFBL-001-PSCZ-F-AF-201 INVERSION DE CAPITAL (CAPEX) AMPLIACION PLANTA SANTA CRUZ
	3 Ejemplares Originales

	2
	Entrega de Informe Final de Actualización del Documento YPFBL-001-PSKT-F-AF-201 INVERSION DE CAPITAL (CAPEX) AMPLIACION PLANTA SENKATA
	3 Ejemplares
Originales

	3
	Entrega de Informe Final de Actualización del Documento YPFBL-001-PSKT-F-AF-201 INVERSION DE CAPITAL (CAPEX) AMPLIACION PLANTA SENKATA
	3 Ejemplares
Originales



A menos que sea requerido por YPFB, toda la documentación deberá ser entregada en papel y archivos electrónicos. Otros documentos, deberán ser entregados en formatos que permitan revisiones posteriores y modificaciones por YPFB.

6. INFORMACION COMPLEMENTARIA

6.1. FORMA DE ADJUDICACION

El presente proceso de contratación será adjudicado mediante la modalidad CDO (Contratación Directa Ordinaria) y será por el total del Servicio Ofertado.

6.2. PRECIO REFERENCIAL 

El precio referencial para la presente consultoría es de Bs. 146.160,00 (Ciento cuarenta y seis mil Ciento sesenta 00/100 Bolivianos).

6.3. GARANTIAS

Las empresas proponentes deberán presentar las garantías señaladas a continuación:

6.3.1. Garantía de Cumplimiento de Contrato

Tiene por objeto garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato, será equivalente al Siete por ciento (7%) del monto del Contrato.

Se establecen los siguientes tipos de garantía:

a. Boleta de Garantía, emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente, que deberá expresar su carácter de Renovable, Irrevocable y de Ejecución Inmediata.

b. Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una entidad de intermediación financiera bancaria o no bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente, que deberá expresar su carácter de Irrevocable y de Ejecución Inmediata.

c. Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento, emitida por una compañía aseguradora y autorizada por la instancia competente, que deberá expresar su carácter de Renovable, Irrevocable y de Ejecución Inmediata.

La vigencia de la garantía será computable a partir de la emisión de la misma hasta la recepción definitiva del servicio de consultoría, de Sesenta (60) días calendario a partir de la finalización del contrato, debiendo ser renovadas las veces que YPFB así lo requiera.

6.4. VALIDEZ DE LA PROPUESTA

Las Propuestas deberán tener un tiempo de validez de por lo menos Noventa (90) días calendario, a partir de la fecha de presentación de propuestas.

6.5. FACTURACIÓN

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.

La facturación surge en el momento que finalice la ejecución o presentación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos.

Los proponentes deberán presentar el certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes con el domicilio fiscal debidamente actualizado, así como fotocopia de la dosificación de facturas cuya actividad guarde relación con el objeto del contrato, la misma que deberá ser entregada por la empresa adjudicada para la firma de contrato.

6.6. TRIBUTOS

El proponente declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

6.7. PERSONAL MINIMO REQUERIDO 

Por la naturaleza del proyecto, se considera necesario que la empresa contratista cuente con profesionales idóneos para la realización del servicio, en este sentido todas las empresas proponentes deberán presentar el siguiente equipo de trabajo:

	N°
	Formación
	Cargo a Desempeñar
	Experiencia

	1
	Ing. Electromecánico, Ing. Electrónico, Ing. Eléctrico, Ing. Mecánico, Ing. Industrial o ramas afines
	Líder especialista de montaje, instrumentación y control
	Experiencia General mínima de 5 años desde la Obtención del Título en provisión nacional, relacionadas al cargo a desempeñar.

	2
	Ing. Eléctrico, Ing. Electromecánico, Ing. Electrónico, o ramas afines.
	Líder especialista Eléctrico 
	Experiencia General mínima de 3 años desde la Obtención del Título en provisión nacional, relacionadas al cargo a desempeñar.

	3
	Ing. Civil
	Líder especialista Civil
	Experiencia General mínima de 5 años desde la Obtención del Título en provisión nacional, relacionadas al cargo a desempeñar.

	4
	Ing. Mecánico, Ing. Electromecánico, Ing. Industrial o ramas afines.
	Líder especialista Mecánica y Piping
	Experiencia General mínima de 3 años desde la Obtención del Título en provisión nacional, relacionadas al cargo a desempeñar.



Adjunto a la propuesta se deberá presentar una fotocopia simple del Título en Provisión Nacional Requerido.

6.8. EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA

La empresa proponente deberán tener una experiencia mínima de Tres (3) años en la elaboración de Servicios de Consultoría de uno o más de los siguientes estudios: Estudios de pre factibilidad, Estudios de factibilidad Técnico – económico, Selección de tecnologías, Ingeniería básica, Ingeniería básica ampliada, ingeniería de detalle, Elaboración de pliegos de licitación, Supervisión de obras, Sistemas de Protección contra incendios, Sistemas de protección catódica, Optimización de procesos, Estudios de análisis de riesgos, elaboración de manuales de operación, personal y puesta en marcha, Análisis de Flexibilidad, u otro similar.

6.9. EXPERIENCIA ESPECIFICA DE LA EMPRESA

Las empresas proponentes deberán tener una experiencia específica de Un (1) año en la elaboración de Servicios de Consultoría para Upstream y/o Dowstream de la cadena de Hidrocarburos.

6.10. METODO DE SELECCION

El método de selección utilizado en el presente proceso de contratación es: Precio Evaluado Más Bajo.

6.11. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 

El plazo de ejecución del servicio requerido es de Máximo 30 días Calendario a partir de la Orden de Proceder, para ello el proponente deberá incluir en su propuesta el plazo de entrega desde la emisión de la orden de proceder hasta la conclusión de las actividades incluyendo la entrega del Informe Final.

Una vez entregada la documentación resultante de la consultoría, en un lapso no mayor a Cinco (5) días calendario la contraparte designada por YPFB, revisara, aprobara y/o rechazara la información.

En el caso de que existiese observación al documento entregado, la empresa adjudicada en un plazo no mayor a Cinco (5) días calendario deberá modificar y/o corregir la documentación.

6.12. PROPUESTA TECNICA

La propuesta técnica presentada por el proponente deberá contemplar los siguientes aspectos mínimos:

· Objetivo
· Alcance
· Entregables del servicio
· Normas de Referencia
· Formato de Documentos 
· Procedimiento de trabajo
· Gestión de documentación del proyecto
· Cronograma de Trabajo

6.13. ANTICIPO

No se otorgara anticipo

6.14. FORMA DE PAGO

El pago se realizara a contra entrega del Informe Final del servicio realizado, previa presentación de los informes correspondientes y en conformidad de la Contraparte designada por YPFB, para este efecto la empresa deberá presentar la factura correspondiente a nombre de YPFB.

6.15. MULTAS

Se aplicara el uno por ciento (1%) por día de retraso, no pudiendo exceder en ningún caso el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.

6.16. SEGUROS

La empresa adjudicada, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación:
 
a. Póliza de Accidentes Personales 

El personal que efectúen el trabajo, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridos como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. 

b. Condiciones Adicionales

1. De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de la Póliza nominada precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por la misma; el adjudicado se hace enteramente responsable frente a YPFB por todos los accidentes que puedan sufrir y/o ocasionar en el desempeño de sus funciones.  

1. El adjudicado, deberá entregar una copia de la citada póliza a YPFB antes de la suscripción del contrato.

6.17. INSPECCION PREVIA

No corresponde

6.18. CONSULTAS ESCRITAS 

Cualquier empresa proponente podrá realizar consultas al DBC escritas, mismas que deberán ser enviadas a los correos electrónicos institucionales descritos en el cronograma de actividades.

6.19. REUNION DE ACLARACION

Se realizará una Reunión de Aclaración, en la fecha señalada en el Cronograma de Plazos del Documento Base de Contrataciones, en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas EN SALA sobre el proceso de contratación.

Las solicitudes de aclaración a las consultas escritas y sus respuestas, deberán ser tratadas en la Reunión de Aclaración.

6.20. LUGAR DE ENTREGA DE DOCUMENTOS FINALES

Los documentos aprobados por la contraparte designado por YPFB deberán ser entregados en oficinas de la Dirección de Proyectos y Operaciones dependiente de la Gerencia de Comercialización Interna de Líquidos, ubicada en la ciudad de La Paz, Calle Bueno edificio YPFB N° 185.

6.21. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION 

El potencial proponente está obligado a guardar toda la información que obtenga o llegue a conocer durante el proceso de contratación en la más absoluta reserva y confidencialidad y debe comprometerse a no permitir que dichos datos e información sean transmitidos a personas que no estén involucradas. 

Señalar que la divulgación efectiva o inminente de la información confidencial entregada por YPFB a los proponentes y la empresa adjudicada, lo hará responsable/s de los daños y perjuicios directos que ocasione a YPFB.

6.22. PROPIEDAD INTELECTUAL RESULTADO DE LA CONSULTORIA

Toda creación intelectual resultado de la consultoría será de propiedad de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.
























PARTE III
FORMULARIOS DE PRESENTACION

DETALLE DE FORMULARIOS/DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN CON LA PROPUESTA

I.  DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS PARA PROPONENTES 
	
	Formularios/Documentos Administrativos:

1. Formulario A-1 Carta de presentación de la propuesta.
1. Formulario de Identificación del Proponente.
1. Certificado electrónico o fotocopia simple del Número de Identificación Tributario (NIT) activo.
1. Fotocopia simple del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones, la emisión de los certificados podrán ser vigentes o  del mes anterior a la fecha de  presentación de la propuesta, asimismo se deberá considerar los siguientes aspectos:
· Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.
· Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.
· No es sujeto de contrataciones para YPFB, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s

	Documentos legales:

a) Fotocopia simple del Documento de Constitución de la empresa y de todas sus modificaciones registradas en FUNDEMPRESA, excepto empresas unipersonales.
b) Fotocopia simple del Poder del Representante Legal de la empresa, con atribuciones específicas para presentar propuestas y suscribir contratos incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario registrado en FUNDEMPRESA.
c) Fotocopia simple del Certificado de Actualización de Inscripción en FUNDEMPRESA vigente.
d) Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario. 

II. DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES 

	Formularios/Documentos Administrativos:

1. Formulario A-1 Carta de Presentación de la Propuesta.
1. Formulario de Identificación del Proponente – Asociación  Accidental.

	Documentos legales:

a) Fotocopia simple  del Testimonio del Contrato de Asociación Accidental, donde mencione la designación de la empresa líder, la nominación del Representante Legal de la Asociación Accidental, el domicilio legal.
b) Fotocopia simple del Poder del Representante Legal de la Asociación Accidental  con atribuciones para presentar propuestas y suscribir contratos a nombre de la Asociación Accidental .
c) Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal.

Asimismo de cada una de las empresas que conforman la Asociación Accidental deberá presentar la siguiente documentación:

	Documentos Administrativos:

a) Formulario de Identificación del proponente (para cada socio)
b) Certificado electrónico o fotocopia simple del Número de Identificación Tributario (NIT) activo.
c) Fotocopia simple del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones, la emisión de los certificados podrán ser vigentes o  del mes anterior a la fecha de  presentación de la propuesta, asimismo se deberá considerar los siguientes aspectos:
· Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.
· Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.
· No es sujeto de contrataciones para YPFB, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s

Documentos Legales

1. Fotocopia simple del Documento de Constitución de la empresa y de todas sus modificaciones registradas en FUNDEMPRESA, excepto empresas unipersonales.
1. Fotocopia simple del Poder del Representante Legal de la empresa, con atribuciones específicas de presentar propuestas y suscribir contratos de asociación accidental incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario registrado en FUNDEMPRESA.
1. Fotocopia simple del Certificado de Inscripción en FUNDEMPRESA (cuando corresponda).
1. Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario. 

III. FORMULARIOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

Formulario B-1	Propuesta Económica.

IV. FORMULARIOS/DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA

Formulario C-1	Experiencia General y Específica del Proponente
Formulario C-2	Formación Profesional, Experiencia General y Especifica del Personal  Propuesto (uno por cada persona)

Formularios de Propuesta Técnica:	La propuesta deberá contemplar los siguientes aspectos mínimos:

· Objetivo
· Alcance
· Entregables del servicio
· Normas de Referencia
· Formato de Documentos 
· Procedimiento de trabajo
· Gestión de documentación del proyecto
· Cronograma de Trabajo


FORMULARIO A-1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

	
	
	

	Lugar y Fecha
	:
	
	

	

	
	
	
	

	Código del Proceso
	:
	
	DCO-CDO-GCIL-22-16
	

	
	
	
	

	Objeto del Proceso
	:
	
	ACTUALIZACION CAPEX PARA EL PROYECTO INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE ICA – FASE I
	

	
	
	
	

	
	
	
	



De mi consideración:

A nombre de (…………………………………..………Nombre de la Empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente que la misma tiene una validez de 90 días calendario a partir de la apertura de propuestas, Asimismo, manifiesto mi conformidad, compromiso de cumplimiento y manifiesto la siguiente Declaración Jurada conforme con los siguientes puntos:

a) Garantizo haber examinado el DBC (sus enmiendas, si existieran), así como los Formularios, garantía y demás  antecedentes para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.
b) Cumpliré estrictamente lo establecido en el Decreto Supremo N° 29506 y sus modificaciones, su Reglamentación y el presente Documento Base de Contratación.
c) Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la garantía de seriedad de propuesta en el caso de haber sido solicitada.
d) En caso de ser adjudicado, la propuesta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y suscriba el contrato.
e) Respetaré el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad convocante, al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas.
f) Me comprometo a denunciar por escrito, ante el Presidente Ejecutivo de YPFB, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los trabajadores de YPFB o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.
g) La información proporcionada en los formularios presentados en mi propuesta contienen información verídica, la cual puede ser comprobada por YPFB, en caso de ser requerida.
h) Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.
i) Como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el DBC.
j) La empresa a la que represento No se encuentra en trámite ni se ha declarado su disolución o quiebra.
k) La empresa a la que represento cuenta con la capacidad financiera solicitada por YPFB.
l) En caso de que la empresa a la cual represento resultase adjudicada, me comprometo a cumplir con lo especificado en los Términos de Referencia, incorporadas en el DBC.

De la Presentación de Documentos

En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato, se presentará la siguiente documentación, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta:

a) Original o fotocopia legalizada del Testimonio de Constitución de la Empresa, y de todas sus modificaciones registrado en FUNDEMPRESA (si corresponde).
b) Original o Fotocopia legalizada del Poder del Representante Legal de la empresa, con atribuciones específicas de presentar propuestas y suscribir contratos incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario registrado en FUNDEMPRESA (si corresponde).
c) Original o fotocopia legalizada del Testimonio del Contrato de Asociación Accidental, donde mencione la designación de la empresa líder, la nominación del Representante Legal de la Asociación y el domicilio legal de la misma.(si corresponde)
d) Original o fotocopia legalizada del Poder del Representante Legal de la Asociación Accidental, con atribuciones para presentar propuestas y  suscribir contratos (si corresponde).
e) Fotocopia simple del SIGMA O SIGEP.
f) Fotocopias simples vigentes del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones, considerando los siguientes aspectos. 
· Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.
· Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.
· No es sujeto de contrataciones de bienes y servicios para el Estado, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s.
g) Garantía de Cumplimiento de Contrato: A nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, por el 7% del monto total adjudicado, con una vigencia que deberá exceder los 60 días calendario al plazo de finalización  del contrato, debiéndose renovar cuantas veces se lo requiera hasta la recepción definitiva y de acuerdo a las siguientes características:
· En el caso de Boleta de Garantía o Garantía a Primer Requerimiento debe expresar: irrevocable, renovable y de ejecución inmediata.
· En el caso de Póliza de Seguro de Caución a primer requerimiento deberá expresar: irrevocable, renovable y de ejecución a primer requerimiento.
h) Otra documentación requerida por YPFB.




------------------------------------------------------------------------------
Firma del Propietario o Representante Legal de la Empresa
Nombre completo del Propietario o Representante Legal de la Empresa 


FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE


1. Nombre o razón social:_______________________________________________________________________


2. Forma de Constitución (UNIPERSONAL, SRL, S.A., Otras): ____________________________________________


3. Dirección principal:	___________________________________________________________________________


4. Ciudad:	____________________________________________________________________________________


5. País:	_______________________________________________________________________________________


6. Casilla:	_____________________________________________________________________________________


7. Teléfonos: _________________________________________________________________________________


8. Fax:	________________________________________Dirección electrónica: _____________________________


9. Nombre del Representante Legal acreditado para la presentación de la propuesta:  	

______________________________________________________________________________________________


10. Nombre de la Persona de contacto en la empresa __________________________________________________


11. Correo electrónico de la persona de contacto _____________________________________________________


12. Número de Registro de Identificación Tributaria: __________________________________________________


13. Número de Matrícula de Registro de Comercio Vigente: ___________________________________________






-------------------------------------------------------------------------------
Firma del Propietario o Representante Legal de la Empresa
Nombre completo del Propietario o Representante Legal de la Empresa 
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FORMULARIO B-1
PROPUESTA ECONOMICA

	DATOS PARA SER LLENADOS POR EL PROPONENTE

	Nº
	DETALLE DE LA CONSULTORIA POR PRODUCTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	Monto total en Bs.

	1
	ACTUALIZACION CAPEX PARA EL PROYECTO INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE ICA – FASE I
	Global
	

	(Literal)

	



Nota: Los precios cotizados deben ser expresados máximo con dos decimales.





  









-------------------------------------------------------------------------------
Firma del Propietario o Representante Legal de la Empresa
Nombre completo del Propietario o Representante Legal de la Empresa 

[bookmark: _GoBack]FORMULARIO C-1
EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

	[NOMBRE DEL PROPONENTE]

	N°
	Entidad Contratante
	Objeto de la Contratación
	Lugar de Realización
	EXPERIENCIA (marcar una o ambas)
	Monto final del contrato en Bs. (*)
	Periodo de Ejecución
	% participación en Asociación (**)
	Nombre del Socio(s) (***)

	
	
	
	
	General
	Especifica
	
	Inicio
	Fin
	Tiempo de Ejecución
	
	

	1
	 
	 
	 
	
	
	 
 
	 
	 
	 
	 
	 
 

	2
	 
	 
	 
	
	
	 
 
 
	 
	 
	 
	 
	 
 

	3
	 
	 
	 
	
	
	 
 
	 
	 
	 
	 
	 
 

	4
	 
	 
	 
	
	
	 
 
	 
	 
	 
	 
	 
 

	5
	 
	 
	 
	
	
	 
 
	 
	 
	 
	 
	 
 

	…
	 
	 
	 
	
	
	 
 
	 
	 
	 
	 
	 
 

	N
	 
	 
	 
	
	
	 
 
	 
	 
	 
	 
	 
 

	TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS 
	
	 
 
	

	*
	
	
	Monto a la fecha de Recepción del Servicio. (T/C de la fecha de firma del contrato)

	**
	
	
	Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación.

	***
	
	
	Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios.

	
Nota.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, el proponente deberá  adjuntar a la propuesta fotocopias simples de respaldo de toda la información declarada.

En caso de adjudicación y para la elaboración de contrato, el proponente se compromete a presentar documentos que respalden la información detalla en original o fotocopia legalizada.





    






-------------------------------------------------------------------------------
Firma del Propietario o Representante Legal de la Empresa
Nombre completo del Propietario o Representante Legal de la Empresa 

FORMULARIO C-2
FORMACION PROFESIONAL, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA
DEL PERSONAL PROPUESTO (uno por cada persona)

	1. DATOS GENERALES

	
	
	
	

	
	
	
	Paterno
	
	Materno
	
	Nombre(s)
	

	Nombre Completo
	:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	Número
	
	Lugar de expedición
	
	

	Cédula de Identidad
	:
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	Edad 
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Nacionalidad
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Profesión
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Cargo del Personal Propuesto
	:
	
	
	

	Fecha del Título en Provisión Nacional
	:
	
	
	

	
	
	
	



	2. FORMACIÓN ACADÉMICA 

	Universidad / Institución
	Fechas
	Grado Académico
	Fecha emisión Título en Provisión Nacional

	
	Desde
	Hasta
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN 

	Universidad / Institución
	Fechas
	Nombre del Curso
	Duración en Horas

	
	Desde
	Hasta
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	4. EXPERIENCIA GENERAL

	N°
	 Entidad / Empresa
	Objeto 
	Monto (Bs.)
	Cargo
	Fecha (día/mes / año)

	
	
	
	
	
	Desde
	Hasta

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	N.
	
	
	
	
	
	



	5. EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

	N°
	 Entidad / Empresa
	Objeto 
	Monto (Bs.)
	Cargo
	Fecha (día/mes / año)

	
	
	
	
	
	Desde
	Hasta

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	

	
Nota.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, el proponente deberá  adjuntar a la propuesta fotocopias simples de respaldo de la información declarada.

El Representante Legal del proponente, ha verificado que el profesional propuesto sólo se presenta con esta propuesta. De encontrarse propuesto sus servicios en otra propuesta para la misma contratación, asumo la descalificación de la presente propuesta.

En caso de adjudicación y para la elaboración de contrato, el proponente se compromete a presentar documentos que respalden la información detalla en original o fotocopia legalizada.







------------------------------------------------------------------------------
Firma del Propietario o Representante Legal de la Empresa
Nombre completo del Propietario o Representante Legal de la Empresa 

PROPUESTA TÉCNICA

	Para ser llenado por el proponente de acuerdo a lo establecido en los Términos de Referencia

	Propuesta (*)

	


(*) La propuesta deberá contemplar los siguientes aspectos mínimos:

· Objetivo
· Alcance
· Entregables del servicio
· Normas de Referencia
· Formato de Documentos 
· Procedimiento de trabajo
· Gestión de documentación del proyecto
· Cronograma de Trabajo








-------------------------------------------------------------------------------
Firma del Propietario o Representante Legal de la Empresa
Nombre completo del Propietario o Representante Legal de la Empresa 

 PARTE IV
EVALUACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA POR PRODUCTO 

Previa a la evaluación del método de selección establecido en el presente DBC Precio Evaluado Más Bajo, se deberá realizar la evaluación preliminar y verificación de errores aritméticos. 

1. EVALUACIÓN PRELIMINAR 

Concluido el acto de apertura, el Comité de Habilitación en sesión reservada verificará los aspectos legales y administrativos de los documentos y/o formularios de la propuesta, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE y establecidas en el presente DBC.

En caso de existir aspectos subsanables, el Comité de Habilitación podrá solicitar consultas, aclaraciones o aspectos que sea subsanables de sus propuestas, debiendo tener el respaldo de los mismos.

De no existir propuestas habilitadas que cumplan los aspectos legales y/o administrativos requeridos en el DBC, el Comité de Habilitación recomendará mediante informe al Responsable de Contratación Directa declarar desierto el proceso de contratación.

2. VERIFICACIÓN DE ERRORES ARITMETICOS

El Comité de Evaluación verificará los errores aritméticos de la/las propuesta(s) que hayan sido habilitadas en la etapa de evaluación preliminar, verificando los valores de la Propuesta Económica presentadas en el Formulario B-1 y considerando los siguientes aspectos:

a) Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el literal.
b) Cuando el monto resultado de la multiplicación del precio unitario por la cantidad, sea incorrecto, prevalecerá el precio unitario cotizado para obtener el monto ajustado. 
c) Si la diferencia entre el monto leído de la oferta y el monto ajustado de la revisión aritmética es menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustará la oferta; caso contrario la oferta será descalificada. 
d) Si el monto ajustado por revisión aritmética supera el precio referencial, la oferta será descalificada, solo en caso que el precio referencial hubiera sido público. 

3. METODO DE SELECCIÓN - PRECIO EVALUADO MAS BAJO 

El procedimiento de evaluación será el siguiente:

a) Evaluación Económica 
El Comité de Evaluación en base a la/las propuesta(s) económica(s) ajustada(s) y que no hayan superado el precio referencial, determinará en orden de prelación las mismas con relación a la propuesta económica más baja.

En caso de existir un empate entre dos o más propuestas, se procederá a la evaluación de las propuestas técnicas que hubiesen empatado.

b) Evaluación Técnica 

La propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, se someterá a la evaluación de la propuesta técnica, verificando los formularios y/o documentos solicitados en el DBC y aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE,  en caso de cumplir se recomendará su adjudicación o concertación, caso contrario se procederá a su descalificación y a la evaluación de la segunda propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo y así sucesivamente.

En caso de existir empate entre dos o más propuestas, el Comité de Evaluación será responsable de definir el desempate, aspecto que será señalado en el Informe de Evaluación y Recomendación.

En caso de existir aspectos subsanables, el Comité de Evaluación podrá solicitar al/los proponente(s) consultas, aclaraciones o aspectos que sean subsanables de sus propuestas, debiendo tener el respaldo de los mismos.

De no existir propuestas que cumplan los aspectos requeridos en el DBC las mismas serán descalificadas.

c) Resultado de la Evaluación
Una vez evaluadas las propuestas mediante el método de selección de Precio Evaluado Más Bajo, se recomendará mediante informe al Responsable de Contratación Directa la adjudicación ó concertación ó declaratoria desierta.

4. METODO DE SELECCIÓN – CALIDAD PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO 

 “NO APLICA ESTE MÉTODO”.





































PARTE V
Formulario de Verificación 
(A ser usado en el acto de apertura de propuestas por el Comité de Habilitación)
	DATOS GENERALES DEL PROCESO

	
	
	
	

	   Objeto de la Contratación
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Nombre del Proponente 
	:
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Número de Páginas
	:
	
	
	

	
	
	
	



	FORMULARIOS Y DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL DBC
	Presentación
(Acto de Apertura)

	
	PRESENTÓ
	Página N°

	
	SI
	NO
	

	1. Formulario A-1 Carta de presentación de la propuesta.
	
	
	

	2. Formulario de Identificación del Proponente.
	
	
	

	3. Certificado electrónico o fotocopia simple del Número de Identificación Tributario (NIT) activo.
	
	
	

	4. Fotocopia simple del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones, la emisión de los certificados podrán ser vigentes o  del mes anterior a la fecha de  presentación de la propuesta, asimismo se deberá considerar los siguientes aspectos:
· Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.
· Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.
· No es sujeto de contrataciones para YPFB, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s
	
	
	

	5. Fotocopia simple del Documento de Constitución de la empresa y de todas sus modificaciones registradas en FUNDEMPRESA, excepto empresas unipersonales.
	
	
	

	6. Fotocopia simple del Poder del Representante Legal de la empresa, con atribuciones específicas para presentar propuestas y suscribir contratos incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario registrado en FUNDEMPRESA.
	
	
	

	7. Fotocopia simple del Certificado de Actualización de Inscripción en FUNDEMPRESA vigente.
	
	
	

	8. Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario. 
	
	
	

	9. Formulario B-1	Propuesta Económica.
	
	
	

	10. Formulario C-1	Experiencia General y Específica del Proponente
	
	
	

	11. Formulario C-2	Formación Profesional, Experiencia General y Especifica del Personal  Propuesto (uno por cada persona)
	
	
	

	12. Formularios de Propuesta Técnica
	
	
	

	PROPUESTA ECONÓMICA

	Nº
	DETALLE DE LA CONSULTORIA POR PRODUCTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO TOTAL 
(Bs.)

	1
	ACTUALIZACION CAPEX PARA EL PROYECTO INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE ICA – FASE I
	Global
	

	TOTAL Bs.
	



PARTE VI
MODELO DE CONTRATO

	
El presente es un modelo de contrato referencial el cual puede sufrir modificaciones de acuerdo a las características particulares del presente proceso de contratación.




CONTRATO Nº YPFB/DLG
                                La Paz, 
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO DE ______________________
CÓDIGO: _______________

INCLUIR EL SIGUIENTE TEXTO EN CASO DE QUE CORRESPONDA:
SEÑOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO DE _______
En el registro de Escrituras Públicas que corren a su cargo, sírvase usted insertar el presente Contrato para  ______________________, sujeto a los siguientes términos y condiciones:  
PRIMERA.- (PARTES CONTRATANTES) 
Dirá usted que las partes CONTRATANTES son:
1.1. YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS, con Número de Identificación Tributaria (NIT) Nº 1020269020, con domicilio en ___________________, Zona __________ de la ciudad de _________, representada legalmente por __________________, con cédula de Identidad N° ____________, designado mediante ____________________ de fecha _________________, que en adelante se denominará la ENTIDAD.

1.1. ____________________, una empresa constituida bajo las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia, inscrita en el Registro de Comercio de Bolivia concesionado a FUNDEMPRESA bajo Matrícula N°____________, con Número de Identificación Tributaria (NIT) N° _______________, con domicilio en ________________ de la ciudad de ___________, representada legalmente por _____________________, con Cédula de Identidad N° ________________, en virtud al Testimonio de Poder N° ___________ de fecha _________________, otorgado ante Notaría de Fe Pública N° ________________del Tribunal Departamental de Justicia de _________________, que en adelante se denominará el CONTRATISTA. 
Tanto la ENTIDAD como el CONTRATISTA podrán ser denominados individualmente e indistintamente como “Parte” o colectivamente “Partes”
	
SEGUNDA.- (ANTECEDENTES)
2.1.	La ENTIDAD, mediante la modalidad de contratación ________________ con código __________________, llevó adelante el proceso de contratación para el Servicio de ___________________________, realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Reglamento Específico del ______________________________ aprobado mediante Resolución de Directorio N°___________ de fecha_________ y el documento de contratación directa.
2.2.	Por su parte el CONTRATISTA reúne las condiciones y experiencia para llevar a cabo la prestación del Servicio detallado en el presente Contrato.
TERCERA.- (DISPOSICIONES GENERALES)
3.1.	Definiciones: A menos que el contexto exija otra cosa, cuando se utilicen en este Contrato, los siguientes términos, en plural o singular, tendrán los significados que se indican a continuación:
	Contrato:
	Es el presente documento celebrado entre las Partes, junto con todos los anexos que forman parte integrante del mismo.

	Fiscal  del Servicio:
	Es una o más personas designadas por la ENTIDAD, quien será el interlocutor de éste frente al CONTRATISTA, encargado de verificar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, asegurando que el Servicio sea ejecutado conforme lo establecido en el Contrato. 

	Ley Aplicable:
	Son las normas constitucionales, leyes, decretos y toda otra disposición  legal vigente y publicada en el Estado Plurinacional de Bolivia.

	Personal:
	Significa los empleados del CONTRATISTA.

	Servicio (s):

	Significa el servicio de ________________________,  que debe desarrollar el CONTRATISTA a favor de la ENTIDAD conforme al objeto de este Contrato, con su personal, materiales y recursos, bajo la exclusiva responsabilidad y riesgo, cumpliendo las previsiones de este Contrato, sus anexos y la Ley Aplicable, para lo cual cuenta con los permisos, licencias y autorizaciones correspondientes.

	Informe  de Conformidad:
	Informe elaborado por el Fiscal del Servicio, una vez verificado el cumplimiento del Servicio.


3.2.	Relación entre las Partes: Ninguna estipulación del presente Contrato podrá interpretarse en el sentido que entre las Partes existe una relación de empleador y empleado o de mandatario y mandante. Conforme a este Contrato, el Personal que tenga relación con la ejecución de los Servicios estará exclusivamente a cargo del CONTRATISTA, quien será plenamente responsable por todos los aspectos relacionados con este Contrato y la Ley Aplicable.
3.3.	Ley que rige el Contrato: Este Contrato, su significado e interpretación y la relación que crea entre las Partes se regirá por Ley Aplicable.
3.4.	Idioma: Este Contrato se ha celebrado en castellano, idioma por el que se regirán obligatoriamente todas las materias relacionadas con el mismo o su interpretación.
3.5.	Encabezamientos: El contenido de este Contrato no se verá restringido, modificado o afectado por los encabezamientos.
3.6.	Totalidad del acuerdo: Este Contrato contiene todas las estipulaciones, condiciones y disposiciones convenidas entre las Partes. Ningún agente o representante de ninguna de las Partes tiene facultades para hacer ninguna declaración ni para comprometerse o convenir nada que no esté estipulado en el Contrato, y las declaraciones, compromisos y convenios que no consten en el mismo no obligarán a las Partes ni comprometerán su responsabilidad.
3.7.	Plazos: Todos los plazos establecidos en este Contrato y sus anexos se entenderán como días calendario, salvo indicación expresa en contrario.
3.8.	Mayúsculas: El uso de las mayúsculas se entenderá conforme a las denominaciones otorgadas en este instrumento, o de acuerdo a su contexto, usando indistintamente en plural o singular.
3.9.	Discrepancias: En caso de presentarse incompatibilidad de interpretación y/o aplicación entre el Contrato y alguno de sus anexos, o los anexos entre sí, prevalecerá siempre lo dispuesto en el Contrato y entre anexos prevalecerá el más específico de ellos sobre otro más genérico.
CUARTA.- (NATURALEZA DEL CONTRATO) 
El presente Contrato es de naturaleza administrativa, por tanto su aplicación e interpretación deberá realizarse en el marco de la normativa legal vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia.
QUINTA.- (DOCUMENTOS DEL CONTRATO) 
Forman parte integrante e indivisible del presente Contrato, los anexos que se detallan a continuación y que tienen por finalidad complementarse mutuamente:
	Anexo 1: Documento de contratación directa o documento base de contratación
	               Aclaraciones y enmiendas
	Anexo 2: Propuesta adjudicada (oferta técnica y económica).
	Anexo 3: Acta de concertación (cuando corresponda)
	Anexo 4: Garantía (cuando corresponda)
	Anexo 5: (insertar otro (s) que se puedan considerar importantes)
SEXTA.- (OBJETO DEL CONTRATO)
El objeto del presente Contrato es la prestación del Servicio consistente en _________________________, realizado por el CONTRATISTA con estricta y absoluta sujeción a este Contrato y de conformidad a los anexos que forman parte integrante e indivisible del presente Contrato. 
SÉPTIMA.- (VIGENCIA Y PLAZO DEL CONTRATO)
7.1 Vigencia.-
El presente Contrato entrará en vigencia desde el día de su suscripción por ambas Partes hasta el ________________________, previa emisión del informe de conformidad aspecto que se hará constar mediante el acta de cierre de Contrato.
7.2 Plazo de habilitación.-
El CONTRATISTA se compromete a ejecutar el Servicio en el plazo máximo de numeral (literal) días calendario, computables a partir de la instrucción de la Unidad Solicitante.
OCTAVA.- (LUGAR DE ENTREGA)
La entrega de los documentos de validez para el Servicio debe ser realizada en oficinas de ___________________________ de la ENTIDAD, calle _________________ de la ciudad de _____________.
NOVENA.- (MONTO DEL CONTRATO)
El monto máximo propuesto y aceptado por las Partes para la ejecución del Servicio es de Bs._____________ (__________________________Bolivianos), mismo que será ejecutado a requerimiento de la ENTIDAD y de acuerdo a los precios unitarios detallados a continuación:

	Nº
	DESCRIPCIÓN 
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO UNITARIO (Bs.)
	PRECIO TOTAL
(Bs.)
	PLAZO

	
	
	
	
	
	
	


El CONTRATISTA declara que el precio establecido en el Contrato comprende todos los costos de verificación, impuestos aranceles, gastos de seguro, así como accesorios, insumos y demás obligaciones legales, inclusive lucro de todos los gastos que se generen, directa o indirectamente del Servicio, mencionado sin limitar, los gastos de servicios auxiliares, cuando sean necesarios para el cumplimiento integral de las disposiciones contractuales hasta el término final del Contrato, no dando lugar a ninguna clase de reclamos del CONTRATISTA, a título de revisión de precio o reembolso, ni cualquier otro similar a la ENTIDAD.
El precio por trabajos o servicios adicionales no previstos en el Contrato y que fueran necesarios ejecutar, deberá ser objeto de previo acuerdo escrito entre las Partes. En ningún caso, la ENTIDAD reconocerá costos por trabajos adicionales que previamente no tuvieran su expresa aprobación y no se haya cumplido lo establecido en el Contrato.
DÉCIMA.- (FORMA DE PAGO)
El monto del presente Contrato será pagado por la ENTIDAD a favor del CONTRATISTA una vez emitido el Informe de Conformidad por el Fiscal de Servicio. El pago se realizará vía sistema integrado de gestión y modernización administrativa (SIGMA) en moneda nacional (bolivianos), debiendo el CONTRATISTA presentar la siguiente documentación para pago:
· Solicitud de pago.
· Factura original.
· Fotocopia de registro Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA).
· Cédula de identidad del representante legal.
· Fotocopia de número de identificación tributaria (NIT).
DÉCIMA PRIMERA.- (FACTURACIÓN)
El CONTRATISTA en la misma fecha en que sea aprobada su solicitud de pago, deberá  enviar su factura a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.
DECIMA SEGUNDA.- (GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO)
El CONTRATISTA garantiza el correcto cumplimiento y fiel ejecución del presente Contrato en todas sus partes con la boleta de garantía N° _____________________ emitida por el Banco____________________, con vigencia hasta el _________________, a la orden de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, por Bs.________________ (______________________ Bolivianos) equivalente al 7% (siete por ciento) del monto total del Contrato, con las características de irrevocable, renovable y de ejecución inmediata. 
El importe de dicha garantía en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el CONTRATISTA, será pagado en favor de la ENTIDAD a su sólo requerimiento, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial.
Si se procediera a la prestación del Servicio dentro del plazo contractual y en forma satisfactoria, hecho que se hará constar mediante informe de conformidad, dicha garantía será devuelta y se emitirá el acta de cierre de Contrato.
El CONTRATISTA, tiene la obligación de mantener actualizada la garantía de cumplimiento de Contrato, cuantas veces lo requiera la ENTIDAD por razones justificadas, quien llevará el control directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad, dicha garantía estará vigente hasta sesenta (60) días calendario adicionales a la vigencia del Contrato.
DÉCIMA TERCERA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES)
Queda convenido entre las Partes, que el CONTRATISTA se obliga a cumplir con lo estipulado en las especificaciones técnicas y en la cláusula (Vigencia y Plazo) del Contrato, caso contrario la ENTIDAD aplicará una multa equivalente al numeral% (literal por ciento) sobre el monto total del Contrato, por cada día calendario de retraso.
De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD podrá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula (Terminación del Contrato).
De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD deberá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula (Terminación del Contrato).
Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por la ENTIDAD, con base en el informe específico y documentado de los pagos o liquidación final emitido por el Fiscal del Servicio, sin perjuicio de que la ENTIDAD ejecute la garantía de cumplimiento de Contrato y la misma gestione  el resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la jurisdicción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Artículo 47 de la Ley 1178.
DÉCIMA CUARTA.- (NOTIFICACIONES)
14.1.	Las notificaciones que se cursen entre las Partes, tendrán validez siempre que se envíen mediante nota por escrito, correo electrónico (e-mail), facsímile, fax u otro medio de comunicación que deje constancia documental escrita con confirmación en forma directa, a las direcciones que se indican a continuación:
	ENTIDAD 
	CONTRATISTA

	Domicilio: _________________
N° Telf.: ____________________
N° Cel. ______________________
E-mail: ____________________
Attn.: _____________________
_________ - Bolivia
	Domicilio: ___________________
N° Telf.: _______________________
N° Cel.: ______________________
E-mail: _______________________
Attn.: ________________________
___________ - Bolivia


14.2.	Se considerará recibida la notificación o comunicación en la fecha y hora en que se haya realizado la entrega.
14.3.	Cuando cualquiera de las Partes, cambiare de domicilio, dirección postal, número fax, correo electrónico o persona de contacto, deberá notificar a la otra Parte, por escrito, por lo menos con 3 (tres) días de anticipación a la fecha efectiva del cambio.
DÉCIMA QUINTA.- (RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA)
El CONTRATISTA se compromete a cumplir con las siguientes responsabilidades y obligaciones, que son de carácter enunciativo y no limitativo:
15.1   Responsabilidades:
a) El CONTRATISTA asume la responsabilidad técnica absoluta, de los servicios profesionales prestados bajo el presente Contrato, conforme lo establecido en los anexos del presente Contrato por lo que deberá desarrollar su trabajo conforme a las especificaciones técnicas señaladas en el documento de contratación directa y las más altas normas técnicas de competencia profesional, conforme a las Leyes Aplicables. 

b) En consecuencia el CONTRATISTA garantiza y responde del Servicio prestado bajo este Contrato, por lo que en caso de ser requerida su presencia por escrito, para cualquier aclaración, de forma posterior a la liquidación del Contrato, se compromete a no negar su participación.

En caso de no responder favorablemente al requerimiento, la ENTIDAD hará conocer a la Contraloría General del Estado, para los efectos legales consiguientes, en razón de que el Servicio ha sido prestado bajo un Contrato administrativo, por lo cual el CONTRATISTA es responsable ante el Estado.

c) Por los efectos resultantes de la inobservancia y/o infracción de las obligaciones del Contrato, leyes, reglamentos y/o cualquier disposición legal.

d) Por todo subcontrato suscrito por el CONTRATISTA, no obligara o pretenderá obligar a la ENTIDAD al cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales de los subcontratista, proveedores y/o fabricantes en este sentido la responsabilidad frente a la ENTIDAD por el cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales, que provengan o emanen de la Ley Aplicable son de exclusiva cuenta y riesgo del subcontratista, proveedores, suministradores, vendedores, fabricantes y/o el CONTRATISTA. 

e) Por las indemnizaciones o reclamos ocasionados por errores, negligencia y/o impericias practicados en la ejecución de los Servicios.

f) Por las infracciones por el uso de materiales o procesos de ejecución protegidos por marcas o patentes, respondiendo, en este caso, personal y directamente por cualquier indemnización, cargo y/o costo que fuere debido, así como por cualquier reclamo resultante del mal uso que de ellos hicieren.

g) Por rehacer o reparar, a su costo y en los plazos estipulados por la ENTIDAD, toda y/o cualquier parte de los Servicios que hubiese sido considerada inaceptable por la ENTIDAD.

h) El CONTRATISTA será el único responsable por reclamos judiciales y/o extrajudiciales efectuados por terceras personas que resulten de actos u omisiones relacionadas exclusivamente con la prestación del Servicio bajo este Contrato.
15.2   Obligaciones: 
a) Cumplir con el objeto del Contrato y consiguiente ejecución de los Servicios mediante Personal especializado y dentro de las especificaciones establecidas conforme a padrones y normas técnicas usuales en servicios de esta naturaleza, garantizando la calidad del mismo.

b) Ejecutar el Servicio de acuerdo a lo previsto en este Contrato, sus anexos y la Ley Aplicable, siendo el único responsable ante cualquier inobservancia.

c) Asumir directa e íntegramente el costo de todos los posibles daños y perjuicios que pudiera sufrir el Personal a su cargo o terceros, durante la ejecución del presente Contrato, por acciones que se deriven de incumplimientos, accidentes, atentados, etc.

d) Asegurar que los contratos suscritos con subcontratistas (cuando corresponda) contengan disposiciones que cumplan con las obligaciones laborales, sociales, ambientales y tributarias, además de la Ley Aplicable.

e) Cumplir y acatar por sí, por su Personal y subcontratistas las estipulaciones contenidas en este Contrato y Ley Aplicable, así como cualquier determinación de orden legal emanadas de autoridades competentes, siendo el CONTRATISTA responsable por los efectos que se originaren de eventuales inobservancias, mencionando de manera enunciativa y no limitativa, las siguientes: 

· Toda norma laboral, social, de pensiones, migratoria y la que sea aplicable para posibilitar el correcto, legal y oportuno desenvolvimiento de su Personal en territorio boliviano. 

· Las estipulaciones y las obligaciones administrativas y de seguridad, medio ambiente y salud establecidas en este Contrato, que el Contratista declara conocer y aceptar todas y cada una de ellas, eximiendo de cualquier obligación o responsabilidad a la ENTIDAD. 

f) Planear, programar, dirigir y ejecutar los Servicios con calidad y seguridad, a fin de garantizar el pleno cumplimiento del Contrato.

g) Ser único y exclusivo responsable por todo subcontrato suscrito, en el marco del presente Contrato, así como del cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales de sus subcontratistas, proveedores y/o fabricantes que provengan o emanen de la Ley Aplicable	

h) Responder por la supervisión, dirección técnica y administrativa y mano de obra de su Personal, necesarias para la ejecución de los Servicios, siendo para todos los efectos, el CONTRATISTA único y exclusivo responsable.

i) Salvaguardar y liberar a la ENTIDAD de la responsabilidad de todos los reclamos, representaciones y procesos judiciales de cualquier naturaleza, relacionados con la ejecución de los Servicios. 

j) Responder por los daños o pérdidas causados a la ENTIDAD o a terceros, resultantes de acción u omisión en la ejecución de los Servicios.

k) Ser único y exclusivo responsable por el cumplimiento de toda norma o modificación de cualquier norma laboral, social o por creación de cualquier bono o beneficio social y/o laboral, incremento salarial, doble aguinaldo u otro que provengan o emanen de la Ley Aplicable. 

l) Responsabilizarse, conforme a la ley, en calidad de único y exclusivo empleador, de las obligaciones y cargas sociales, seguro por riesgo, obligaciones laborales, de seguridad social, gastos médicos del Personal involucrado en la ejecución y todos los que pudiera corresponder, liberando a la ENTIDAD de cualquier reclamo. 

m) No utilizar mano de obra de menores de edad en las labores relacionadas con el objeto del presente Contrato, ya sea directa o indirectamente a través de sus proveedores o subcontratistas, dentro de los límites establecidos por Ley Aplicable. La ENTIDAD podrá pedir al CONTRATISTA en cualquier momento, dentro del término del presente Contrato, una declaración que certifique el cumplimiento de la presente obligación.

n) Responder por la inobservancia del derecho de uso de materiales, equipos o procesos de ejecución protegidos por normas, patentes o derechos de autor, siendo responsable por el pago de derechos de autor, comisiones o cualquier sanción  u otros gastos resultantes de dicha inobservancia.

o) No involucrarse, ni apoyar ningún tipo de discriminación, sea por raza, grupo o clase social, nacionalidad, región, religión, deficiencia, sexo, orientación sexual, asociación sindical, filiación política o edad al contratar.

p) Cumplir las leyes vigentes y los padrones de la industria sobre el horario de trabajo. Todo servicio ejecutado en horas extras, debe ser remunerado o compensado, respetando las normas vigentes.

q) Los sueldos pagados a los trabajadores deben obedecer como mínimo, a lo establecido en la Ley Aplicable.
	
r) Responsabilizarse por obtener a su costo todas las licencias y autorizaciones de conformidad a la Ley Aplicable con relación a este Contrato y los registros que le exija la ENTIDAD en conformidad al Contrato.

s) Cumplir la legislación laboral y social vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia y será también responsable de dicho cumplimiento por parte de sus subcontratistas.

t) Mantener a la ENTIDAD exonerada contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de la legislación laboral o social.

u) Asegurar que los contratos suscritos con subcontratistas contengan disposiciones que cumplan con las obligaciones laborales, sociales, ambientales y tributarias, además de la Ley Aplicable.

v) Cumplir con las normas laborales respecto al pago de incremento salarial, bonos, doble aguinaldo, primas y cualquier otra obligación laboral, las cuales deben ser asumidas exclusivamente a cuenta y cargo del CONTRATISTA.

w) Realizar el trabajo solicitado conforme a detalle y requerimiento realizado por la ENTIDAD. 

Las demás obligaciones y responsabilidades a su cargo que sin estar expresamente mencionadas, emerjan del presente Contrato.
DÉCIMA SEXTA.- (OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD)
La  ENTIDAD se obliga en su sentido más amplio a cumplir con las siguientes obligaciones:
a) Notificar al CONTRATISTA los defectos e irregularidades encontradas en la ejecución del Servicio, fijando plazos para su corrección.

b) Proporcionar información y detalle para la ejecución del Servicio, comunicando al CONTRATISTA eventuales cambios de normas y horarios de trabajo.
DÉCIMA SÉPTIMA.- (FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO)
17.1. 	La ENTIDAD designará un Fiscal del Servicio de seguimiento y control de la ejecución del Contrato, y comunicará oficialmente esta designación al CONTRATISTA mediante nota expresa y de conformidad a lo determinado en la cláusula (Notificaciones).
17.2.	El Fiscal del Servicio estará a cargo de realizar las tareas relacionadas con la supervisión, fiscalización, control, evaluación, aplicación de multas y cualquier otra decisión que internamente defina la ENTIDAD con relación al Contrato.
17.3.	El Fiscal del Servicio tendrá los más amplios poderes, inclusive para:
a) Ordenar la inmediata sustitución de cualquier empleado del CONTRATISTA que a exclusivo criterio del Fiscal del Servicio, impida o dificulte la actividad fiscalizadora, que su habilitación y experiencia profesional se considere inadecuada o que su rendimiento o calidad no sean satisfactorios.
b) Interrumpir cualquier parte del Servicio ejecutado en desacuerdo con lo determinado en el Contrato.
c) En caso de inobservancia por parte del CONTRATISTA a las exigencias de la fiscalización, se tendrá además el derecho de aplicación de multas previstas en el Contrato. 
17.4. 	El Fiscal del Servicio podrá efectuar cualquier solicitud de rectificación relativa al Servicio ejecutado en desacuerdo con el Contrato, coordinando con el CONTRATISTA un plazo máximo para la solución del problema. Luego de dicho aviso, si transcurrido el plazo, el CONTRATISTA no procede con dicha solicitud, la misma se constituirá en causal de resolución por incumplimiento de Contrato, reservándose la ENTIDAD el derecho de aplicar las multas de acuerdo al Contrato.
17.5.	La acción u omisión, total o parcial, de la fiscalización no exime al CONTRATISTA de su total responsabilidad por la ejecución del Servicio.
DÉCIMA OCTAVA.- (REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA)
El CONTRATISTA designará mediante notificación escrita a la ENTIDAD, a su representante para la entrega del Servicio, dicho personero será denominado agente del Servicio y será presentado oficialmente por el CONTRATISTA antes del inicio del mismo, mediante comunicación escrita dirigida a la ENTIDAD  de conformidad a la cláusula (Notificaciones) del presente Contrato.
El agente del Servicio representará al CONTRATISTA durante toda la prestación del Servicio y mantendrá coordinación permanente y efectiva con la ENTIDAD a través del Fiscal del Servicio, a objeto de atender satisfactoriamente los requerimientos y dar fiel cumplimiento al Contrato.
DÉCIMA NOVENA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO)
El CONTRATISTA bajo ningún título podrá ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.
En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad pública, las Partes podrán acordar la cesión o subrogación del Contrato total o parcialmente, previa aprobación de la ENTIDAD, bajo los mismos términos y condiciones del presente Contrato.
La Parte que se propone ceder, transferir o subrogar el presente Contrato, debe notificar a la otra Parte, por lo menos con 15 (quince) días calendario de anticipación, para que esta última evalúe si la cesión, transferencia o subrogación afecta a sus intereses o no, lo que deberá comunicar a la Parte cedente dentro de los 15 (quince) días calendario siguientes del aviso de la cesión, transferencia o subrogación.
Una vez aprobada la cesión, transferencia o subrogación, el cedente es responsable solidario y mancomunado con el cesionario del cumplimiento de las obligaciones tal como fueron convenidas en el presente Contrato y asumir todas las obligaciones emergentes como originalmente fueron pactadas.
VIGÉSIMA.- (IMPUESTOS Y TRIBUTOS)
20.1.	Los tributos e impuestos vigentes a la fecha de suscripción de este Contrato (impuestos, tasas, contribuciones especiales y otros de similar naturaleza) que resulten directa o indirectamente del Contrato, serán de exclusiva responsabilidad del contribuyente, en este caso el CONTRATISTA conforme a lo previsto en la Ley Aplicable, sin derecho a reembolso. La ENTIDAD, en caso de actuar en condición de agente de retención, podrá descontar y retener, en los plazos previstos por la Ley Aplicable, de los pagos a ser efectuados cualquier monto necesario para cubrir las obligaciones tributarias y/o impuestos.
20.2.	El CONTRATISTA declara haber considerado en su propuesta los impuestos y/o tributos que tengan incidencia en la ejecución del Servicio, no correspondiendo ningún reclamo debido a error en la evaluación, ni solicitar una revisión del precio contractual.
VIGÉSIMA PRIMERA.- (CONFIDENCIALIDAD)
El CONTRATISTA está obligado a guardar toda la información que obtenga o llegue a conocer, durante la ejecución del Contrato, en la más absoluta reserva y confidencialidad y se compromete a no permitir que dichos datos e informaciones y el contenido de este Contrato sean transmitidos a personas que no estén involucradas en la ejecución del Contrato.

Las obligaciones que el CONTRATISTA asume bajo este Contrato con relación a la confidencialidad, subsistirán una vez finalizado el Contrato.

A la terminación del presente Contrato, por resolución o por su cumplimiento, el CONTRATISTA está en la obligación de entregar de manera inmediata a la ENTIDAD todos los documentos, notas, datos, información, y otros que hubiera entrado en posesión del CONTRATISTA en virtud a la ejecución del presente Contrato, no pudiendo retener el CONTRATISTA ninguna copia de los mismos, ya sean en papel o en formato electrónico o digital.

El incumplimiento de la obligación de confidencialidad importara:
a) La adopción de medidas judiciales y sanciones de acuerdo a normas pertinentes.
	
b) Responsabilidad por pérdida y daños.
VIGÉSIMA SEGUNDA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO)
La fuerza mayor o caso fortuito definidos en este Contrato, serán consideradas causal de imposibilidad sobrevenida, cuando tengan un efecto adverso y sustancial en la capacidad de cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Contrato, que estén fuera del control de las Partes y no se deban a un acto u omisión de la Parte afectada y no sean previsibles o que de serlo, no puedan evitarse mediante la adopción de todas las precauciones razonables por la Parte que alegue fuerza mayor o caso fortuito para eximirse de la responsabilidad. 
Con el fin de exceptuar al CONTRATISTA de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del presente Contrato, la ENTIDAD tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del Contrato, previo cumplimiento de lo establecido en la presente cláusula.
Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al hombre y con tal medida impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones y/o desastres naturales, etc.).
Se concibe por caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, resolución de autoridad gubernamental, etc.).
22.1   Condiciones de Validez:
No se considerará que ninguna de las Partes ha incumplido sus obligaciones bajo el Contrato en la medida en que una fuerza mayor o caso fortuito que surja luego de la fecha del Contrato impida el desempeño de dichas obligaciones, siempre y cuando:
1. Las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito no hayan surgido por un incumplimiento, omisión o negligencia de la Parte invocante, o en el caso del CONTRATISTA, será aplicable también a cualquier subcontratista.
1. La Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito le haya dado a la otra Parte un aviso inmediato de las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito y le haya dado un segundo aviso dentro de los 5 (cinco) días hábiles, donde describa la fuerza mayor o caso fortuito en detalle y provea una evaluación de las obligaciones afectadas y el período de tiempo durante el cual la Parte informante estima que no podrá desempeñar alguna o todas sus obligaciones.
		
1. La Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito haya realizado y continué realizando todos sus esfuerzos para minimizar el efecto de dicha fuerza mayor o caso fortuito, incluido minimizar retrasos en el Servicio y limitar el daño al mismo.

Previo cumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido precedentemente dentro de los 2 (dos) días hábiles la ENTIDAD debe aprobar la existencia del impedimento, sin el cual, de ninguna manera y por ningún motivo podrá solicitar luego a la ENTIDAD por escrito la ampliación del plazo del Contrato y/o pago de multas.
22.2   Cumplimiento ininterrumpido:
Cuando ocurra una fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA hará todos los esfuerzos para seguir desempeñando sus obligaciones bajo el Contrato, en la medida en que sea factible y durante el período de dicha fuerza mayor o caso fortuito protegerá y asegurará el Servicio de la manera que lo solicite la ENTIDAD. 
22.3   Prórrogas:
Si una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito afecta el plazo de entrega o cualquier otra fecha límite de realización, dicha fecha límite se prorrogará de conformidad a lo establecido en el presente Contrato.
Durante este periodo las Partes soportaran independientemente sus respectivas perdidas por lo cual no podrán oponerse este argumento a reclamo por pagos debidos bajo el presente Contrato.
Si la razón impeditiva o sus causas perduraren por más de 15 (quince) días calendario consecutivos, cualquiera de las Partes deberá notificar a la otra, por escrito, la resolución del Contrato de conformidad a la cláusula (Terminación del Contrato).
VIGÉSIMA TERCERA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO)
El presente Contrato concluirá por una de las siguientes causas:
23.1.	Por Cumplimiento del Contrato: 
De forma normal, tanto la ENTIDAD como el CONTRATISTA darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas Partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo, lo cual se hará constar en el acta de cierre de Contrato suscrita por ambas Partes.
23.2.	Por Resolución del Contrato: 
Si se diera el caso y como una forma excepcional de terminar el Contrato, a los efectos legales correspondientes, la ENTIDAD y el CONTRATISTA, acuerdan las siguientes causales para procesar la resolución del Contrato:
23.2.1.	Resolución a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al CONTRATISTA.
La ENTIDAD, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:
a) Por disolución del CONTRATISTA.

b) Por quiebra declarada del CONTRATISTA.

c) Por incumplimiento en la prestación del Servicio, a requerimiento de la ENTIDAD o el Fiscal del Servicio en asuntos relacionados con el objeto del presente Contrato y lo establecido en las especificaciones técnicas. 

d) Por paralización del Servicio sin justificación, por el lapso de ____________ días calendario continuos.

e) Por negligencia reiterada (2 veces) en el cumplimiento de las especificaciones técnicas, u otras especificaciones, o instrucciones escritas del Fiscal del Servicio.

f) Por falta de pago de salarios a su personal y otras obligaciones contractuales que afecten al Servicio.

g) Cuando el monto de la multa por atraso en la prestación del Servicio alcance el 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el 20% (veinte por ciento), de forma obligatoria.

h) Por fuerza mayor o caso fortuito.

i) Por incumplimiento a la cláusula (anticorrupción).
23.2.2. Resolución a requerimiento del CONTRATISTA por causales atribuibles a la ENTIDAD.
El CONTRATISTA, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:
a) Si apartándose de los términos del Contrato la ENTIDAD, a través del Fiscal del Servicio, pretende efectuar aumento o disminución en el Servicio, sin cumplir lo establecido por el presente Contrato sin la emisión del Contrato modificatorio correspondiente.

b) Por utilizar o requerir aquellos Servicios que son objeto del presente Contrato, en beneficio de terceras personas.

c) Por suspensión del Servicio por orden escrita de la ENTIDAD por un plazo superior a numeral (literal) días calendario; salvo casos de fuerza mayor o caso fortuito.
23.2.3. Las Partes podrán terminar el presente Contrato por mutuo acuerdo en cualquier momento. La terminación por mutuo acuerdo deberá constar mediante notificación a través de carta notariada, si corresponde, incluir los montos a reconocer por las prestaciones ejecutadas por las Partes. 
23.2.4.	La ENTIDAD en cualquier momento podrá resolver de manera unilateral y de pleno derecho sin necesidad de requerimiento y/o autorización judicial o extrajudicial alguna el presente Contrato, haciéndose efectiva dicha resolución con la notificación mediante carta notariada al PROVEEDOR; sin lugar a ningún tipo de resarcimiento por parte de la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR.
23.2.5. Reglas aplicables a la Resolución:
Para procesar la resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas en los numerales 23.2.1. y 23.2.2., la Parte afectada dará aviso escrito mediante carta notariada, a la otra Parte, de su intención de resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce.
Si dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de los Servicios y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y el requirente de la resolución, expresará por escrito su conformidad a la solución, el aviso de intención de resolución será retirado.
En caso contrario, si al vencimiento del término de los 10 (diez) días hábiles no existiese ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará a cuyo fin la Parte afectada notificará mediante carta notariada a la otra Parte, que la resolución del Contrato se ha hecho efectivo. 
Cuando el monto de la multa, alcance al 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de Contrato se ha hecho efectiva. 
En los casos de fuerza mayor o caso fortuito y previo cumplimiento a la cláusula (Fuerza mayor o caso fortuito), la Parte afectada deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de contrato se ha hecho efectiva y si corresponde se debe incluir los montos a reconocer por las prestaciones ejecutadas por las Partes.
En caso que se proceda a la resolución del Contrato, por razones atribuibles al CONTRATISTA, se consolidara en favor de la ENTIDAD la garantía de cumplimiento de Contrato. Por otro lado también se consolidan a favor de la ENTIDAD las multas o penalidades.
VIGÉSIMA CUARTA.- (CIERRE DE CONTRATO)
Terminado el Contrato, por su cumplimiento, las Partes firmarán un acta de cierre del Contrato manifestando los términos de recepción o nota de recepción del Servicio efectivamente ejecutado.
Terminado el Contrato por resolución, las Partes realizaran la conciliación de cuentas finales a efectos de determinar cualquier saldo pendiente de pago si hubiese o correspondiese, emitiendo un acta de cierre del Contrato.
VIGÉSIMA QUINTA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS)
En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones de las Partes, durante la ejecución del presente Servicio, las Partes acudirán a los términos y condiciones del Contrato, documento de contratación directa y propuesta adjudicada, sometidas a la jurisdicción coactiva fiscal.
VIGÉSIMA SEXTA.- (MODIFICACIÓN AL CONTRATO) 
El Contrato podrá ser modificado por uno o varios contratos modificatorios, mismos que pueden afectar el alcance, monto y/o plazo, previo acuerdo entre Partes.  Dichas modificaciones deberán estar destinadas al objeto de la contratación y estar sustentadas por informes técnico y legal que establezcan la viabilidad técnica, legal y de financiamiento.
Las referidas modificaciones se realizarán a través de uno o varios contratos modificatorios, que sumados no deberán exceder el 10% (diez por ciento) del monto del Contrato principal, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 38 del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de YPFB (RE-SABS-EPNE-YPFB).
INCLUIR LA SIGUIENTE CLÁUSULA EN CASO DE QUE CORRESPONDA:
(PROTOCOLIZACIÓN DEL CONTRATO)
El presente Contrato será protocolizado con todas las formalidades de Ley por la Entidad en el distrito administrativo correspondiente. El importe que por concepto de protocolización debe ser pagado por el Contratista. En caso que este importe no sea cancelado por el Contratista podrá ser descontado por la Entidad a tiempo de hacer efectivo el pago de las planillas mensuales o en la planilla final del Contrato. 
Esta protocolización contendrá los siguientes documentos:
Originales o fotocopias legalizadas de:
a) Testimonio del poder del representante legal referido en el Contrato. 
b) Certificado de  matrícula de inscripción en FUNDEMPRESA.
c) Minuta del Contrato
Fotocopias simples de:
d) Cédula de identidad del representante legal.  
e) Escritura  de constitución de la empresa.  
f) Garantía de cumplimiento de contrato 
En caso de que por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado, servirá a los efectos de Ley y de su cumplimiento, como documento suficiente a las Partes.
VIGÉSIMA SÉPTIMA.- (ANTICORRUPCIÓN) 
Cada una de las Partes acuerda y declara que ni ella, ni sus representantes o afiliados, en conexión con este Contrato o el cumplimiento de las obligaciones de dichas Partes bajo este Contrato, ha efectuado o efectuará, ha prometido o prometerá efectuar o ha autorizado o autorizará que se efectué cualquier pago, regalo, dádiva o transferencia de cualquier cosa de valor, ventaja indebida, directa o indirectamente a un funcionario o servidor público o agente del gobierno corporativo, la realización de dicho pago o regalo por cualquiera de las partes constituirá una infracción a la Ley N° 004 de 31 de marzo de 2010, Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” y/o la “Convención Contra la Corrupción de las Naciones Unidas y/o la “Convención Interamericana Contra la Corrupción”, sin perjuicio de que la ENTIDAD resuelva el presente Contrato y se ejecuten las garantías que se encuentren vigentes al momento de la resolución.  
VIGÉSIMA OCTAVA.- (CONFORMIDAD)
En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento, suscribimos el presente Contrato en 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y validez, _______________________, en representación legal de la ENTIDAD, y ______________________ en representación del CONTRATISTA.
Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado en idioma castellano.



	         Lic. __________________
	          Sr. ________________________

	                       cargo
                      YPFB
                   ENTIDAD
	                         nombre empresa
                            PROVEEDOR
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