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1. [bookmark: _Toc134870972][bookmark: _Toc135032601]INTRODUCCIÓN
[bookmark: _Toc314666147]El Gobierno Nacional ha definido como parte de su política, la ampliación del uso y consumo masivo del Gas Natural en el mercado interno, por lo cual viene encarando profundamente el Cambio de la Matriz Energética del GLP por el uso del gas natural. Para cumplir con este objetivo en la presente gestión Y.P.F.B. a través de la Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos ha determinado la construcción de red secundaria en la zona de: Sector Caja – Sector Antena Entel – Urb. Tihuanacu, Distrito 16 de la Ciudad de La Paz, que beneficiara a los habitantes de estas zonas con el suministro de gas natural domiciliario.
[bookmark: _Toc314666148]
El presente proyecto contempla:

a) [bookmark: _Toc314666149]El tendido de red secundaria con tubería de polietileno en una longitud aproximada de 6133 metros.
[bookmark: _Toc314666150]Para llevar a cabo este proyecto, YPFB requiere la contratación de una empresa de servicios especializada en la construcción de obras civiles que tenga a su cargo el siguiente trabajo:

b) [bookmark: _Toc314666151]Apertura de zanjas y su respectiva reposición para el tendido de la red secundaria de tubería de Polietileno electrosoldable (PE), en una longitud aproximada de 6133 metros.

2. CONSIDERACIONES GENERALES DEL PROYECTO
[bookmark: _Toc314666152]La ejecución del proyecto abarca el tendido de red secundaria en una longitud total de 6133 metros.
[bookmark: _Toc314666153]Debido al diseño que adquiere la red secundaria y a la gran extensión que esta abarca, el proyecto ha sido dividido en lotes, considerando la ubicación y extensión de los mismos. La longitud del proyecto se detalla en el siguiente cuadro.

	LONGITUD
(metros)
	DISTRITO
Ciudad de La Paz

	6133
	16



3. SELECCIÓN DE LA RUTA
[bookmark: _Toc314666165]La trayectoria para la construcción de la red secundaria para el proyecto se describe en los planos correspondientes (ver sección Planos y Gráficos). 

A continuación se detalla las características del proyecto. La cobertura de zonas es referencial y no limitativa, ya que el sistema de distribución de gas natural comprende una red interconectada, la extensión de redes alcanza además a las calles aledañas que pueden o no pertenecer a la zona referida.
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	[bookmark: _Toc314666168]DESCRIPCIÓN
[bookmark: _Toc314666169]Calles y Avenidas
	[bookmark: _Toc314666170]COBERTURA
[bookmark: _Toc314666171]Zona
	[bookmark: _Toc314666172]UBICACIÓN
[bookmark: _Toc314666173]Distrito

	
· Calle Los Pinos 
· Calle 5 
· Calle R 
· Calle W
· Calle 1
· Calle 8
· Calle 4
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	16



[bookmark: _Toc314666187]En el siguiente cuadro se presenta los materiales por los cuales atraviesa la red secundaria.

[bookmark: _Toc314666188]Resumen de los Tramos

	[bookmark: _Toc314666189]MATERIALES
	[bookmark: _Toc314666190]TOTAL LONGITUD  (m)

	[bookmark: _Toc314666191]CEMENTO
	[bookmark: _Toc314666192]EMPEDRADO
	[bookmark: _Toc314666193]TIERRA
	ADOQUIN, LOZETA Y PIEDRA COMANCHE
	
ASFALTO
	
CUNETA
	
CORTEZAS ESPECIALES
	
HORMIGON CICLOPEO
	CAPETA DE HORMIGON H=21 (e=10cm)
	
HORMIGON ARMADO
	

	2063
	402
	2322
	52
	
80
	
1057
	
1
	
111
	
11
	
34
	6133




4. LISTADO DE VOLÚMENES DE OBRAS
[bookmark: _Toc314666229]El listado de Volúmenes de Obras se detalla en la Sección 2, donde se especifica la cantidad de volúmenes de obra a ser ejecutados para la obra en el proyecto. 



5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN RED SECUNDARIA
[bookmark: _Toc314666230]En la Sección 3 se detallan las Especificaciones Generales de construcción de obras civiles para el tendido de redes de gas natural, de acuerdo al alcance de la obra.
[bookmark: _Toc314666231]La norma principal que será usada en el diseño y construcción de las redes secundarias a instalarse es el Reglamento de Distribución de Gas Natural por Redes emitido por la Superintendencia de Hidrocarburos (actualmente,  Agencia Nacional de Hidrocarburos).

6. SUPERVISION Y FISCALIZACION
[bookmark: _Toc134870977][bookmark: _Toc135032606]El Supervisor de Obra,  es el Personal de YPFB, designado por el Gerente Nacional de Redes de Gas y Ductos o la máxima autoridad en cada Distrito de Redes de Gas del país, quien en representación de este,  actúa dentro el contrato de ejecución de obras como el responsable de ejercer vigilancia  y control acerca de toda la labor de ejecución de la obra, de conformidad a las prescripciones técnicas (especificaciones), planos de ingeniería, y otras instructivas otorgadas en el transcurso del proceso de ejecución, para el logro de resultados contractuales en condiciones de calidad, economía, beneficio y oportunidad. 
Es una o más personas designadas por la ENTIDAD, quien será el interlocutor de ésta frente al CONTRATISTA, encargado de verificar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, asegurando que la Obra sea ejecutada conforme lo establecido en el Contrato.

7. CRUCES DE CALLES Y AVENIDAS
c) [bookmark: _Toc314666232]La provisión de fundas para los cruces de la red secundaria a través de calles y avenidas estará a cargo de YPFB.  Las fundas para los cruces a través de los garajes particulares correrán a cuenta del usuario y serán coordinados de acuerdo a la SUPERVISIÓN de YPFB.

d) [bookmark: _Toc314666233]El ducto atravesará cruces de calles y cruce de avenida, además la trayectoria del ducto seguirá por las aceras, los permisos deberán ser coordinados con el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz  y entidades de servicios públicos (electricidad, agua, fibra óptica, etc.).

e) [bookmark: _Toc314666234]La empresa que se adjudique la ejecución del servicio deberá presentar una carta notariada a YPFB (de acuerdo al punto 10. Garantía de Obras) para obtener todas las autorizaciones respectivas para excavación y cruces, la unidad ejecutora realizara todas las gestiones necesarias ante las empresas de servicios públicos cuyas instalaciones sean afectadas.


8. [bookmark: _Toc134870985][bookmark: _Toc135032614]PLAZO DE ENTREGA DE LA OBRA Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (CALIFICABLE)
[bookmark: _Toc314666235]El plazo de ejecución de la obra será menor o igual a los días calendario descritos en la siguiente tabla, debiendo la empresa especificar el día de entrega provisional en el cronograma de obras propuesto:

	LONGITUD
	PLAZO DE ENTREGA PROVISIONAL

	(metros)
	(días)

	6133
	137



[bookmark: _Toc314666247]Todas las observaciones realizadas en la entrega provisional deberán ser subsanadas en un plazo menor o igual a 20 días calendario (tiempo que será establecido con el SUPERVISOR de YPFB en función a las observaciones realizadas) contabilizados a partir de la fecha en que se realizó la entrega provisional.

[bookmark: _Toc314666248]El plazo de ejecución del proyecto será contabilizado a partir de que YPFB, emita la Orden de Proceder. Asimismo, la empresa deberá presentar el respectivo cronograma de obra de acuerdo al plazo determinado, los proponentes podrán proponer un plazo menor razonable y en ningún caso un plazo mayor al estimado. 

El CONTRATISTA estará obligado a cumplir con los plazos intermedios para la conclusión de los trabajos, estipulados en las condiciones generales y en el cronograma de ejecución de obra.

En caso que se produjera un retraso en la ejecución de la obra que sea imputable al CONTRATISTA, la SUPERVISIÓN de YPFB exigirá aumentar el número de frentes de trabajo para asegurar el cumplimiento de los plazos, u ordenar cualquier otra medida oportuna para conseguir el cumplimiento del plazo.

9. MULTAS

El Contratista se obliga a cumplir en el cronograma y en el plazo de entrega, caso contrario el Contratista será multado con el 1% del monto total del contrato por día de retraso, la suma de las multas no podrá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.



10. [bookmark: _Toc314666249]DESCRIPCIÓN DE EQUIPO Y PERSONAL MÍNIMO 

El equipo y personal mínimo para la ejecución de obras civiles se describe en la sección 4 del presente documento.
[bookmark: _Toc314666250]Las empresas proponentes deberán presentar el detalle del Equipo y Personal mínimo para cada lote, incluyendo la cantidad de los equipos a ser utilizados y el número de trabajadores para cumplir con el servicio de acuerdo a sección 4.

11. PLAZO DE SUSPENSIÓN DE OBRA SIN AUTORIZACION

En ningún caso El Contratista podrá suspender (paralizar) la obra, sin autorización escrita emitida por el SUPERVISOR DE OBRA. 

12. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE LA EMPRESA
La experiencia de la empresa proponente tanto general como especifica será computada considerando los contratos de obra ejecutados durante los últimos diez (10) años, la documentación de respaldo pueden ser actas de entrega definitiva y/o contrato de obra y/o certificado de conclusión de obra y/o orden de trabajo y/o orden de servicio.

La experiencia general es el conjunto de obras civiles realizadas por la empresa proponente. Se dará por cumplido el requisito siempre y cuando el Total Facturado presentado sea igual o superior al superior al 100% respecto al valor del precio referencial. 

La experiencia específica es en obras iguales o similares al objeto de la presente convocatoria. La experiencia específica, es parte de la experiencia general, pero no viceversa. Se dará por cumplido el requisito siempre y cuando el Total Facturado presentado sea igual o superior al 50% respecto al valor precio referencial y cuyas obras cumplan con la condición solicitada como experiencia específica.
	DETALLE DE OBRAS A SER CONSIDERADAS IGUALES O SIMILARES PARA EFECTOS DE COMPUTO DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA

	N°
	DESCRIPCION

	1
	Obras civiles realizadas para la distribución de gas natural por redes.

	2
	Obras civiles  realizadas para la instalación de alcantarillado sanitario

	3
	Obras civiles  realizadas para la instalación de redes de agua potable

	4
	Obras civiles  realizadas para  el tendido de ductos para telecomunicación







13. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
1. Residente de Obra.-  Ing. Civil, Ing. Mecánico, Ing. Industrial, Ing. Petrolero y/o ramas afines de la construcción, y Arquitecto (con Título en Provisión Nacional).
La experiencia general en el área de su formación, con Título en provisión Nacional, será de 2 años como mínimo. Para lo cual deberá respaldar con copias de actas de entrega definitiva y/o contrato de trabajo o servicio y/o certificado de trabajo y/o orden de servicio.
La experiencia específica será computada en los cargos desempeñados de: fiscal, supervisor, residente, director o superintendente de obra, en un tiempo de 1 año como mínimo. Para lo cual deberá respaldar con copias de actas de entrega definitiva y/o contrato de trabajo o servicio y/o certificado de trabajo y/o orden de servicio.
1. Dibujante.-  Profesional, técnico o egresado (Ingeniero Civil, Mecánico, Electromecánico, Petrolero, Industrial o ramas afines a la construcción o Arquitecto), que cuente con curso taller relacionado al manejo de software especializado en dibujo digital (Autocad).
La experiencia general será computada como mínimo de dos obras similares concluidas (obras civiles y/o mecánicas para redes secundarias, primarias, acometidas de gas natural, redes de agua potable, alcantarillado, telecomunicaciones, desagüe pluvial, sistemas de riego, cableado estructural) en las que haya realizado planos as built conforme a obra. Para lo cual deberá respaldar con copias de contrato de trabajo o servicio y/o certificado de trabajo y/o orden de servicio.
La experiencia específica será contabilizada como mínimo de dos obras similares concluidas (obras civiles y/o mecánicas para redes secundarias, primarias, acometidas de gas natural, redes de agua potable, alcantarillado, telecomunicaciones, desagüe pluvial, sistemas de riego, cableado estructural) en las que haya realizado planos as built conforme a obra. Para lo cual deberá respaldar con copias de contrato de trabajo o servicio y/o certificado de trabajo y/o orden de servicio.
14. GARANTÍAS DEL SERVICIO
a) Garantía de Seriedad de Propuesta: tiene por objeto garantizar que los proponentes participen de buena fe y con la intención de culminar el proceso y deberá presentarse conjuntamente con la propuesta.
Los proponentes podrán presentar: Boletas de Garantía Bancaria, Boleta de Garantía a Primer Requerimiento, Pólizas de Seguro de Caución a Primer Requerimiento para Entidades Públicas que debe ser emitida por cualquier entidad regulada y autorizada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia.
La garantía presentada deberá expresar su carácter de: irrevocable, renovable y de ejecución inmediata.
La Garantía de Seriedad de Propuesta debe ser presentada por todos los proponentes que participen del proceso de contratación por un valor equivalente al Uno por Ciento (1%) del valor total de su propuesta económica.
b) [bookmark: _Toc314666251]Garantía de Cumplimiento de contrato: Tiene por objeto garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato, será equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato y se aplicarán los siguientes parámetros.

Cuando el monto adjudicado sea hasta Bs. 1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos) el proponente definirá el tipo de garantía a presentar.
Cuando el monto adjudicado sea superior a Bs. 1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos) las empresas deberán presentar Boleta de Garantía o Garantía a Primer Requerimiento.
Cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de la garantía de cumplimiento de contrato, se podrá prever una retención del 7% de cada pago. (Para procesos menores a Bs. 200.000,00)
Para la contratación de obras, prestadas por empresas públicas, entidades, instituciones, empresas públicas nacionales estratégicas y empresas con participación estatal mayoritaria, se exceptúa la presentación de la Garantía de cumplimiento de contrato.

La vigencia de la garantía será computable a partir de su emisión por el tiempo de vigencia del contrato y debiendo exceder en 60 días calendario a partir de la finalización de contrato. 

El tratamiento de ejecución de las Garantías de Cumplimiento de Contrato, se establecerá en el Contrato.

c) Garantía de Correcta Inversión de Anticipo: tiene por objeto garantizar la devolución del monto entregado al proponente por conce0pto de anticipo inicial.
Los proponentes deben presentar: Boletas de Garantía Bancaria o Boleta de Garantía a Primer Requerimiento, que debe ser emitida por cualquier entidad regulada y autorizada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia.
La garantía presentada deberá expresar su carácter de: irrevocable, renovable y de ejecución inmediata.
Sera por un monto equivalente al 100% del anticipo otorgado, debiendo ser renovada mientras no se deduzca el monto total del anticipo otorgado.

d) Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de contrato: El proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del precio referencial, deberá presentar una Garantía adicional de la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del precio referencial y el valor de su propuesta económica.
La vigencia de la garantía de seriedad deberá ser de 90 días computables a partir de su emisión.
15. GARANTÍA DE LA OBRA
[bookmark: _Toc314666252]A la firma de contrato de acuerdo a Decreto Municipal N° 006  de fecha 7 de marzo de 2014 articulo 8 (Solicitud de ejecución de obras civiles en bienes de dominio municipal) inciso e)  la empresa que se adjudicó el servicio deberá presentar carta notariada en dos ejemplares originales a YPFB  por un tiempo mínimo de 2 años por la garantía de ejecución de las obras civiles del proyecto adjudicado.
	
[bookmark: _Toc314666253]Dentro del periodo de 2 años de garantía la subsanación de cualquier problema encontrado deberá ser inmediata y todos los costos correrán por cuenta de la empresa adjudicada. 

En caso de incumplimiento será causal de descalificación para futuras licitaciones.

16. SEGUROS
[bookmark: _Toc314666254]La empresa adjudicada, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación:

1. Póliza Todo Riesgo de Construcción
Durante la ejecución de la obra, el Contratista deberá mantener por su cuenta y cargo una póliza de Seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo, las obras en ejecución, materiales.
La misma que cubrirá las construcciones a efectuar de acuerdo a los Términos de Referencia, el valor asegurado debe ser igual al valor de las obras. Deberá incluir además las coberturas de: errores de construcción, movimiento sísmico, inundación, tempestad, incendio, impericia, descuido, actos mal intencionados cometidos por los empleados y/o contratistas, remoción de escombros, periodo de mantenimiento amplio, gastos adicionales por horas extras y de aceleración, equipos y maquinaria del contratista y otras cobertura que vea necesarias el contratista

1. Seguro de Responsabilidad Civil.
Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas.  Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero.
 El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por $us. 10.000.

1. Póliza de Accidentes Personales.
Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo.
Condiciones Adicionales.
1. De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB,  por todos los accidentes que hayan podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones.
1. La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.
[bookmark: _Toc314666258]La empresa adjudicada deberá entregar, las pólizas y los certificados de seguro antes de la fecha de inicio de obras  al SUPERVISOR o al fiscal de obra de YPFB, para su aprobación. 

17. FACTURACION
La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.
La facturación surge en eI momento que finalice Ia ejecución o Ia prestación efectiva del servicio o a momento de percibir eI pago total o parcial,lo que ocurra primero.
Los proponentes, deberán presentar eI certificado de inscripción en eI Padrón Nacional de Contribuyentes con el domicilio fiscal debidamente actualizado, así como fotocopia de la dosificación de facturas cuya actividad guarde directa relación con el objeto del contrato.
En el caso de anticipos, por eI anticipo recibido no está obligado a emitir factura conforme lo dispone eI Artículo 19 del Decreto Supremo N°191.
En el caso de multas y otros cargos se deberá emitir la factura por el precio convenido en eI Contrato sin deducir las multas ni otros cargos. 
18. TRIBUTOS
El proponente declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o   indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.
19. MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN 
[bookmark: _Toc314666259]El presente proceso será adjudicado por el total del servicio ofertado. 
20. METODO DE SELECCIÓN
	El método de calificación será el Precio Evaluado más bajo.
21. VALIDEZ DE LA PROPUESTA
Validez de la Propuesta, la cual no puede ser menor a 90 días calendario.

22. INSPECCIÓN PREVIA
[bookmark: _Toc314666261]Las empresas proponentes tienen la obligación de realizar la inspección previa del lugar y el entorno donde se realizara la obra antes de la presentación de propuestas, por cuenta propia.

23. CONSULTAS ESCRITAS

No corresponde.

24. REUNION DE ACLARACIÓN
La reunión de aclaración no se llevará a cabo  en este proceso de contratación.
25. MODALIDAD DE PAGO
[bookmark: _Toc314666263]La modalidad de pago será contra avance de obra en planilla.  Las planillas serán realizadas obligatoriamente cada 1000 metros lineales de avance al 100% (tramo terminado hasta la reposición, de acuerdo al checklist entregado por el SUPERVISOR), la planilla debe ser entregada en un máximo de 5 días después de realizada la medición, para su revisión. 
De no presentar el Contratista la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de aplicar multas con el 1% del monto total del contrato por día de retraso.
El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir la versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el Contratista, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado en un plazo no mayor a los dos (2) días hábiles siguientes, caso contrario se aplicaran multas con el 1% del monto total del contrato por día de retraso.
Los pagos parciales acumulados no podrán exceder del 80% del monto total del contrato.
El certificado aprobado por el SUPERVISOR será remitido al FISCAL, quien dentro del término de tres (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviará a la dependencia pertinente. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el Contratista a partir de la fecha de conocimiento, dispondrá de cinco (5) días hábiles para efectuarlas, debiendo con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL.
El pago de cada certificado o planilla de avance de obra se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de YPFB, para el pago.
[bookmark: _Toc314666264]La factura deberá ser emitida a nombre de Y.P.F.B. con número de NIT 1020269020
[bookmark: _Toc314666265]El pago se realizara a través de transferencias bancarias vía SIGMA.

26. ANTICIPO

[bookmark: _Toc314666262]La empresa adjudicada podrá solicitar un adelanto de 20 % previa presentación de boleta de garantía bancaria, o boletad e garantía a primer requerimiento. La garantía presentada deberá expresar su carácter de: irrevocable, renovable y de ejecución inmediata, la cual deberá ser presentada antes de la elaboración de contrato.

27. PLANOS Y GRÁFICOS
[bookmark: _Toc314666266]En la sección 5 se presentan todos los planos y gráficos referidos en los párrafos de la presente descripción y los proyectados para la construcción de la red secundaria en el proyecto del proyecto.

28. PROPUESTA ECONÓMICA (CALIFICABLE)
[bookmark: _Toc314666267]La propuesta económica se encuentra en la Sección 7, la misma que debe ser llenada correctamente y expresamente en bolivianos.
29. PRECIO REFERENCIAL
El precio referencial propuesto para este trabajo es el siguiente:
	No
	Detalle del Bien, Obra, Servicio General
	Precio Referencial (Bs.)

	1
	TRABAJOS DE OBRAS CIVILES PARA EL TENDIDO DE RED SECUNDARIA, SECTOR CAJA – SECTOR ANTENA ENTEL – URB. TIHUANACU,  DISTRITO 16 CIUDAD DE LA PAZ
	691.435,28

	TOTAL
	691.435,28



30. FORMULARIO B-3 COSTOS UNITARIOS ELEMENTALES 
DEFINICION: Los costos unitarios elementales, son los costos Directos de cada una de las actividades, las mismas involucran la calidad de los trabajos, por lo cual se debe proceder a realizar la cotización en los tres rubros (Materiales, Mano de Obra, Maquinaria y Equipo), estos costos deben guardar consistencia con el formulario B-2 Análisis de Precios Unitarios.
APLICACIÓN: El Proponente deberá presentar la cotización de precios unitarios elementales, sin recargos, de todo  el listado de equipo, materiales y personal solicitados en las especificaciones Técnicos y plasmados en el Formulario B-2. 
La cotización y ratificación de precios elementales es obligatoria y deberá ser idéntica para todos los elementos registrados en los análisis de precios unitarios de la propuesta  económica contenida en los Formularios B-2.
Estos costos deben ser cotizados por cada insumo necesario para la ejecución de las diferentes actividades o ítems, los mismo serán cotizados en el mercado del área de influencia del proyecto.
La gama de insumos descritos y cotizados en el formulario no es limitativa, puesto que el proponente debe de cotizar los insumos adicionales que a su criterio seria necesarios para garantizar la calidad de las obras.
Estos precios unitarios elementales de los insumos adicionales serán utilizados para la formulación de una actividad adicional, si así sea requerido en la formulación de una nueva actividad en la etapa de construcción.
CUMPLIMIENTO: Los costos estarán sujetos a los costos establecidos en los mercados, los mismos son precios estándar los mismos no deberán exceder lo establecido en el equilibrio entre la oferta y la demanda.
ESTRUCTURACION: Se deberá describir en los insumos de la siguiente manera:
· Materiales con la denominación de manejo técnico; se deberá describir la unidad de cotización (m3; m2; pie2, m; kg, etc.).
· Mano de Obra, La cotización deberá ser en Horas.
· Maquinaria y equipo, la cotización deberá estar en Horas.
NOTA: Para la etapa de presentación de propuestas no se requiere las cotizaciones de los insumos llenados en el formulario B-3 (COSTOS UNITARIOS ELEMENTALES) 
31. VIGENCIA DEL CONTRATO
El contrato entrará en vigencia una vez que haya sido suscrito por ambas partes.

32. SUBCONTRATACION
El CONTRATISTA podrá efectuar subcontrataciones que acumuladas no deberán exceder el veinticinco por ciento (25%) del valor total de este Contrato, siendo el CONTRATISTA directo y exclusivo responsable por los trabajos, su calidad y la perfección de ellos, así como también por los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas en la obra. En caso de realizarse estas subcontrataciones el CONTRATISTA deberá presentar al SUPERVISOR DE OBRA una copia de los respaldos correspondientes para efectos de su cuantificación. 

33. MODIFICACIONES AL CONTRATO
De acuerdo a contrato se tienen los siguientes instrumentos de modificación:
· Orden de Trabajo: Cuando la modificación esté referida a un ajuste o redistribución de cantidades de obra, sin que ello signifique cambio sustancial en el diseño de la obra, en las condiciones o en el monto del Contrato.
· Orden de Cambio: Cuando la modificación a ser introducida implique una modificación del precio del contrato o plazos del mismo, donde se pueden introducir modificación de volúmenes o cantidades de obra (no considerados en el proceso), sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, ni crear nuevos ítems. El incremento o disminución mediante Orden de Cambio (una o varias sumadas) solo admite el máximo de cinco por ciento (5%) del monto total del Contrato. 
· Contrato Modificatorio: Esta modalidad de modificación de la obra solo es admisible hasta el diez por ciento (10%) del monto original del contrato, e independiente de la emisión de Orden(es) de cambio. Los precios unitarios producto de creación de nuevos ítems deberán ser consensuados entre el Contratante y el Contratista, no se podrán incrementar los porcentajes en lo referido a Costos Indirectos. El Supervisor, será responsable por la elaboración de las Especificaciones Técnicas de los nuevos ítems creados.
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[bookmark: _Toc314666458][bookmark: _Toc314666459]ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN – OBRAS CIVILES
1. OBJETIVO

[bookmark: _Toc314666460]Esta especificación  fija las condiciones exigidas en la ejecución de obras civiles para la construcción de Redes Secundarias de Distribución de Gas Natural.

2. [bookmark: _Toc314666461]EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS
[bookmark: _Toc314666462]
1 
2 
2.1 Generalidades

[bookmark: _Toc314666463]La excavación de zanjas para la construcción de Redes Secundarias de Distribución de Gas Natural deberá sujetarse a las normas y especificaciones que se detallan a continuación.

2.2 [bookmark: _Toc314666464]Ubicación de la obra

[bookmark: _Toc314666465]Las obras a ejecutarse se encuentran ubicadas en varias zonas de la ciudad de La Paz, según se indica en la sección de planos y gráficos del presente documento.

2.3 [bookmark: _Toc314666466]Descripción de la obra

Los trabajos a realizar de manera general comprenden: replanteo, instalación de faenas rotura de aceras, rotura de calzadas, excavación de zanja, relleno, compactado, reposición de aceras, reposición de calzadas, movimiento de tierras sobrantes y limpieza en general, en una longitud total de 6133 metros de Red Secundaria
2.4 Inicio de la obra

[bookmark: _Toc314666469]Una vez generada la orden de proceder, el CONTRATISTA deberá presentar al SUPERVISOR un informe fotográfico a color  identificando las calles a intervenir mostrando las condiciones del sitio de la obra, y  los documentos solicitados por el supervisor.

La empresa deberá contar con el personal calificado comprometido en la propuesta técnica. El residente de Obra deberá entregar su currículum vitae al SUPERVISOR designado, el cual deberá  firmar los documentos e informes relativos a las condiciones del sitio de la obra, y que además será el encargado de resolver los problemas con terceros, llamadas de atención y notificaciones referentes al área de intervención.

[bookmark: _Toc314666471]El CONTRATISTA deberá identificar todas las instalaciones subterráneas existentes (cables, tuberías, drenajes, etc.), así como las exteriores como ríos, calles, canales de riego, sumideros y otros previniendo su deterioro. La información la puede obtener de las empresas de servicio, vecinos, etc.

2.5 Trabajos de prevención 

[bookmark: _Toc314666473]Es obligación del ejecutor de la obra el colocar balizas de señalización de desvío – peligro en todas y cada una de las arterías en las que se trabaje y pueda causarse interrupción en el tráfico vehicular. Precautelando la seguridad de los vecinos, trabajadores y transeúntes la empresa deberá conformar Derechos de Vías Peatonales para los domicilios, garajes, comercios y otros que así lo requieran. Deberá establecer con los propietarios de bienes inmuebles la circulación de movilidades o personas, colocando rampas o cualquier otro sistema seguro que satisfaga este requerimiento, haciéndose responsable de los daños ocasionados por efectos de la construcción a tales propietarios por descuidos o accidentes.

El CONTRATISTA es responsable del suministro de energía eléctrica, agua necesaria para correcta la ejecución de obra.

[bookmark: _Toc314666474]El ancho del derecho de uso de suelo será realizado de acuerdo a las especificaciones descritas en la Figura “Zanja Tipo Construcción Red Secundaria” que se encuentra en la sección 5 de planos y gráficos.

· [bookmark: _Toc314666475]El CONTRATISTA tomará también las precauciones necesarias para no causar otros daños a la propiedad y al paisaje además de los normalmente ocasionados por este tipo de trabajos.
· El CONTRATISTA deberá prever que en toda la obra después de realizar el relleno y compactado no tiene que existir tramos de más de 100 metros sin su reposición con el material respectivo por  más de tres días.
· [bookmark: _Toc314666476]El CONTRATISTA limpiará y nivelará el derecho de vía, tal como lo encontró antes del inicio de las obras.
· [bookmark: _Toc314666477]Para retirar las líneas de transmisión de energía eléctrica, teléfonos, agua potable, drenajes pluviales, alcantarillas, riego, etc. el CONTRATISTA deberá coordinar con las empresas de servicios para evitar ocasionar deterioros que correrán por cuenta de la empresa contratada.
· [bookmark: _Toc314666478]Todos los trabajos subterráneos que sean atravesados por la línea de gas y que se indican en el plano, deberán contar con una señalización.
· [bookmark: _Toc314666479]El CONTRATISTA deberá tomar las medidas necesarias, para no impedir las actividades por la operación de trabajos de la línea de gas natural, a menos que exista un acuerdo entre partes.
· [bookmark: _Toc314666481]La empresa CONTRATISTA no podrá realizar ninguna excavación sin haber realizado el replanteo con el personal de YPFB, según los planos de construcción definidos o realizar variantes sin antes quedar en común acuerdo con la SUPERVISIÓN.

2.6 [bookmark: _Toc314666482]Señalización en Obra

[bookmark: _Toc314666483]Desde el inicio de las obras hasta su finalización el CONTRATISTA deberá proveer, instalar y mantener los materiales necesarios para la señalización de las áreas de trabajo (es decir en todos los tramos de la obra). Estos materiales incluyen la cinta de señalización para toda la extensión de la obra, con la leyenda HOMBRES TRABAJANDO, cuyas  dimensiones serán especificadas y aprobadas por el SUPERVISOR de YPFB, conos de señalización letreros de desviación, letreros de hombres trabajando, y cualquier otro material necesario para evitar daños en los trabajos y accidentes personales o materiales en los alrededores del sector de trabajo.

2.7 [bookmark: _Toc314666484] Eliminación de obstrucciones

[bookmark: _Toc314666485]Se deberá eliminar y derribar todos los obstáculos que no permitan la ejecución adecuada de las obras, en coordinación con la SUPERVISIÓN de YPFB.

[bookmark: _Toc314666486]Durante el tendido de la red, en los casos en que existan obstrucciones y estas fueran de tipo tal, que el dueño no estuviera obligado a quitarlas y/o el ejecutor de la obra no pudiese evitarlas, éste deberá quitar, reparar y volver a colocar tales obras y correr con los gastos correspondientes.

[bookmark: _Toc314666487]NOTA: CUALQUIER DAÑO QUE OCASIONARE, EL EQUIPO DE EXCAVACIÓN, REPOSICION, EL PERSONAL, VEHÍCULOS ETC. DE LA EMPRESA CONTRATISTA, A REDES CIRCUNDANTES EN LA ZONA COMO: GAS, COTEL, ENTEL, REDES DE AGUA, ALCANTIRALLADO, ACOMETIDAS Y OTRAS REDES DE SERVICIO PÚBLICO; EL CONTRATISTA SE VERÁ OBLIGADO A REPONER DE FORMA INMEDIATA Y CON PERSONAL CALIFICADO, TANTO LOS MATERIALES COMO LA EJECUCIÓN MISMA DE LOS TRABAJOS BAJO SU COSTO SIN QUE YPFB REALIZE UN RECONOCIMIENTO ECONÓMICO ADICIONAL EN EL PROYECTO.

2.8 Especificaciones técnica generales para la aplicación de medidas ambientales

La empresa CONTRATISTA debe cumplir con lo establecido en los manuales adjuntos en la Sección 6 Manuales de Gestión Ambiental. 

2.9 Cláusula de Seguridad y Salud Ocupacional para Contratos de Obras y Servicios 

I. Seguridad y Salud Ocupacional 

YPFB exige de sus contratistas y, a través de éstos, de los subcontratistas quienes a través de todos y cada uno de sus integrantes, son los únicos responsables de la prevención de accidentes y enfermedades profesionales en cada área de trabajo donde ejecuten obras y servicios, así como de la asunción de deberes ante la Autoridad, si ocurriesen.

EL CONTRATISTA y SUBCONTRATISTA en todo momento tomará las medidas necesarias para dar la suficiente seguridad a sus empleados y a terceros, debiendo instruir a su personal en los procedimientos de trabajo seguro a seguir en cada tarea.

EL CONTRATISTA y SUBCONTRATISTA se obliga a:

· El contratista de la obra / servicio es responsable de contar con su Plan de Higiene, Salud Ocupacional y Bienestar (PHSOB), debidamente presentado o aprobado por el Ministerio del Trabajo; el mismo será presentado a YPFB a simple requerimiento. 
· Presentar el Plan de seguridad industrial específico para la obra/servicio
· Contar con uno o más responsables de seguridad industrial en campo (en función al tamaño de la obra/servicio), para el seguimiento y cumplimiento del Plan y las normas de seguridad industrial y salud ocupacional (el o los profesionales seleccionados por la empresa deberán contar con una experiencia de al menos tres años como responsable(s) de seguridad industrial en proyectos de la envergadura de la obra/servicio proyectado), siendo el Dueño de la empresa, o el Gerente del Proyecto o el Director de Obra los responsables de hacer cumplir la normativa legal vigente en este aspecto.



3. [bookmark: _Toc378236494][bookmark: _Toc378667027][bookmark: _Toc378667213][bookmark: _Toc378667728][bookmark: _Toc381213519][bookmark: _Toc381213996][bookmark: _Toc381214087][bookmark: _Toc384130453][bookmark: _Toc384130674][bookmark: _Toc384130830][bookmark: _Toc384131221][bookmark: _Toc387785972][bookmark: _Toc387788260][bookmark: _Toc388648569][bookmark: _Toc388648658][bookmark: _Toc388693319][bookmark: _Toc388702283][bookmark: _Toc388724563][bookmark: _Toc404098152][bookmark: _Toc314666504]INSTALACION DE FAENAS - PROVISION Y COLOCADO DE LETREROS DE OBRA

3.1. DEFINICIÓN.
Este Ítem comprende los trabajos necesarios para la Instalación de Faenas, siendo ésta emplazada en depósitos alquilados o la construcción de campamentos, además de ello involucra la colocación de letreros, informativos que deben estar localizados en sectores donde el Supervisor indique, de acuerdo a la magnitud del proyecto la UIP calculara la cantidad de letreros identificatorios, (todo el material pertinente para una adecuada señalización en obra), limpieza del sector de emplazamiento, movilización, transportar, descargar, instalar, mantener, proveer maquinarias, herramientas y materiales necesarios para la ejecución de las obras.
El SUPERVISOR DE OBRA constatará que el equipo y materiales colocados en la obra, guarden concordancia con la lista de equipo ofertado por el CONTRATISTA y tenga relación con el cronograma de ejecución de las obras presentado en la misma oferta.



Asimismo comprende el traslado oportuno de todas las herramientas, maquinarias y equipo para la adecuada y correcta ejecución de las obras y la desmovilización del mismo una vez realizada la recepción final del Proyecto.

	DETALLE
	UNIDAD
	CANTIDAD

	DEPOSITO DE MATERIALES CON OFICINA
	PZA
	1

	LETRERO DE OBRA
	PZA
	1/ Km



3.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
El CONTRATISTA deberá disponer de depósitos para Garantizar que todos los materiales y accesorios entregados por YPFB, estén protegidos de las condiciones climáticas y otras externas que puedan afectar los mismos. Las condiciones mínimas para la instalación de faenas serán:
· Tablones de Madera o Piso de Cemento, etc.; como base de asiento para el material.
· Carpas o Semi-Sombras, Tinglados, etc.; para el resguardo del material del sol o lluvia.
3.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN.
Respecto a la instalación de faenas, el CONTRATISTA deberá obtener la autorización del SUPERVISOR DE OBRA respecto a la ubicación de depósitos e instalaciones con anterioridad al inicio de obras, para realizar la movilización del equipo y personal a la obra, mismo que deberá ser apto para el acopio de material para obras mecánicas de YPFB, Para ello se deberá presentar al SUPERVISOR DE OBRA un Croquis; en el cual se indicara el lugar donde será emplazado el Depósito o Campamento para la Instalación de Faenas.

El CONTRATISTA hará uso de un espacio que se encuentre a no más de 500 metros del sector de construcción de la obra. Dicha ubicación debe ser autorizada por el SUPERVISOR DE OBRA. Este predio o sector será de uso exclusivo, para el resguardo de los materiales o accesorios quedando a responsabilidad del CONTRATISTA realizar la Correspondiente delimitación, para no tener inconvenientes con otras actividades dentro de la Instalación de Faenas. En todo el desarrollo de la obra el CONTRATISTA deberá realizar la respectiva señalización para prevenir accidentes, siendo el responsable en cualquier situación donde no exista la misma.

La verificación de equipos y maquinaria la realizará el SUPERVISOR DE OBRA de acuerdo a la lista de equipo ofertado antes del inicio de la obra y durante la ejecución de la misma.
Respecto a los letreros de señalización, el SUPERVISOR DE OBRA acordará y aprobará el lugar de emplazamiento del o los letreros de señalización como de Obra, verificando la estructura portante de los mismos y todos los procedimientos que garanticen la estabilidad de los letreros, siendo el CONTRATISTA responsable de resguardarlos contra robos y destrucciones.
Los letreros de obra serán elaborados en lona con densidad de 18 onzas/m2, con una impresión como mínimo de 1440 DPI de resolución, no aceptándose de ninguna manera trabajos con menor calidad.
La lona impresa deberá colocarse sobre una estructura metálica portante con un plancha de 0.50 mm como mínimo (plancha calamina plana)o el equivalente a la calamina N° 26, la cual deberá garantizar la estabilidad del letrero, en caso de necesidad se colocaran contrafuertes que permitan su adecuada estabilidad. Las estructuras portantes, serán preferentemente de perfiles metálicos (tubería de fierro galvanizado de 3”),

Los mismos serán fijados mediante tornillos a la tubería de fierro galvanizado de 3”, las mismas que luego serán empotradas en el suelo, de tal manera que queden perfectamente firmes y verticales.
La altura de los letreros será uniforme a nivel nacional, verificar detalle letrero de obra.
En caso de requerirse fundaciones de hormigón Armado, las mismas deberán cumplir con todo lo establecido en las normas para hormigones y las especificaciones técnicas. Las lonas impresas deberán cumplir con todo lo establecido en la calidad de impresión, que correrá por cuenta del CONTRATISTA.
Será de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA y a su costo el resguardar, mantener y reponer en caso de deterioro y sustracción de los letreros.
El CONTRATISTA deberá proveer y colocar letreros, los cuales deberán permanecer durante todo el tiempo que dure los trabajos en obra, el o los Letreros serán retirados durante la Inspección de la entrega definitiva del Proyecto.

Por otra parte el CONTRATISTA deberá proveer y colocar varios letreros de señalización y prevención los cuales deberán permanecer durante todo el tiempo que dure la obra y será de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA el resguardar, mantener y reponer en caso de deterioro o perdida los mismos, los letreros deberán tener las leyendas de precaución y etc… la cantidad será cuantificada de acuerdo a la longitud de cada proyecto de acuerdo a VER ANEXOS estos letreros de señalización correrán por cuenta del CONTRATISTA.

3.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.
El ítem de instalación de faenas será medido en forma global, en concordancia con lo establecido en los requerimientos técnicos, los cuales serán aprobados y reconocidos por el SUPERVISOR DE OBRA. La forma de pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada y deberá respaldarse con un registro fotográfico de cada actividad que se realice en el presente ítem.
Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo como otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos, esto incluye el costo de provisión de el o los letreros y su respectiva colocación, la construcción o alquiler de depósitos para la instalación de faenas y/o la ocupación de vía. En ningún caso se admitirá letreros que no estén debidamente instalados.
	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD

	1
	INSTALACION DE FAENAS - PROVISIÓN Y COLOCADO DE LETREROS DE OBRA.
	GLB.



4. REPLANTEO Y TRAZADO TOPOGRÁFICO

4.1. DEFINICIÓN.
Este ítem comprende las actividades destinadas a la medición y verificación antes y después de los trabajos de construcción de la obra, así como el registro de las diferentes superficies o coberturas encontradas en el Terreno, para ser consideradas en la cancelación a la empresa CONTRATISTA por su remoción y reposición. 
Consiste básicamente en la ejecución de todos los trabajos topográficos destinados a la ejecución, medición y verificación de los trabajos de construcción de la obra, así como en la preservación conservación y reposición de los elementos que sirven de referencia planimetría o altimétrica del diseño de la obra, el replanteo de ejes, nivelación y levantamientos deberán ser realizados con el equipo necesario.
Dada la Orden de Proceder y Aprobada la actividad de “Instalación de Faenas” por el SUPERVISOR, se procederá a efectuar el replanteo y trazado en obra, teniendo como base los planos de construcción y detalle del proyecto, como también las indicaciones adicionales por parte del SUPERVISOR.
El SUPERVISOR será quien impartirá las instrucciones pertinentes para el tendido de la tubería, el mismo podrá sufrir modificaciones en el trazado de la zanja de acuerdo a las necesidades técnicas de la obra y las condiciones del terreno.
4.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
El CONTRATISTA, proporcionará todos los materiales, herramientas, equipos y personal necesarios (cinta métrica de 50 y 100 m, instrumentos de medición, pintura), para la ejecución de los trabajos, los cuales serán aprobados y verificados por el SUPERVISOR al inicio de la actividad.
4.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN.
El Replanteo de Obra deberá realizarse con la aprobación del SUPERVISOR con anterioridad a la iniciación de cualquier apertura de zanja.
Los trabajos de replanteo y trazado topográfico iniciaran con la demarcación del área del proyecto, que realizará el RESIDENTE DE OBRA y el RESPONSABLE DE PLANOS As Built. 
El replanteo a realizarse considera:
f) La recopilación de información por parte del CONTRATISTA, que permitirá determinar la ubicación de los servicios básicos que se encuentren enterrados (agua potable, alcantarillado, cámaras, cables fibra óptica, etc.), en este caso el CONTRATISTA de la obra realizará los sondeos y averiguaciones respectivas. En función a la información presentada por el CONTRATISTA el SUPERVISOR podrá determinar modificaciones en el trabajo. 
g) La Fijación de las distancias respecto a la línea municipal, cordón de acera, bordillo, borde de pavimento, etc. Y cualquier referencia que permita la ubicación definitiva de la línea de servicio,
h) Que el trazado no afecte la integridad de las infraestructuras como ser: edificios patrimoniales, culturales, zonas sensibles, ambientales y otros que han sido establecidos por Gobernaciones o Alcaldías.
i) El CONTRATISTA, una vez finalizado el replanteo, entregara un informe al SUPERVISOR indicando el balance de volúmenes y planos topográficos con curvas de nivel del sector adjudicado firmados por el personal calificado (topógrafo).
j) El replanteo topográfico se realizara con la demarcación respectiva de: Trazos de referencia, Anchos de zanja, Dirección del Tendido de tubería, Cambio de Tramo por Eje de rasante municipal y Accesorios a utilizar, para ello se utilizara pintura de color azul. Las modificaciones o ampliaciones que se realicen posteriores al replanteo inicial serán demarcadas únicamente con pintura de color rojo.
La zona de trabajo definida, en este caso denominada franja de tendido o área de tendido, deberá ser despejada de todo material u obstáculos.
Con el fin de minimizar los daños en las fachadas de las viviendas, se realizara la demarcación del símbolo de Tapón, con las siguientes consideraciones: Pintado a una distancia no mayor a los 50 cm sobre el nivel de acera y el tamaño del mismo no excederá los 15 cm.
4.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.
El ítem de replanteo topográfico será medido en metros lineales y resultará de la medición realizada en obra, las cuales serán aprobadas por el SUPERVISOR y será pagado una vez entregados los planos ya mencionados en medio físico y digital. La forma de pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.
5. [bookmark: _Toc378236503][bookmark: _Toc378667036][bookmark: _Toc378667222][bookmark: _Toc378667737][bookmark: _Toc381213526][bookmark: _Toc381214003][bookmark: _Toc381214094][bookmark: _Toc384130461][bookmark: _Toc384130682][bookmark: _Toc384130838][bookmark: _Toc384131229][bookmark: _Toc387785980][bookmark: _Toc387788268][bookmark: _Toc388648577][bookmark: _Toc388648666][bookmark: _Toc388693327][bookmark: _Toc388702290][bookmark: _Toc388724570][bookmark: _Toc404098159]TRANSPORTE DE TUBERÍA  
5.1. DEFINICIÓN. 
Este Ítem comprende los trabajos necesarios para realizar el traslado de la tubería (HDPE) y fundas (PVC o acero) desde Almacenes de YPFB hasta la instalación de faenas. El carguío, descarguío, distribución dentro del área de trabajo, su respectivo almacenaje estarán a cargo del CONTRATISTA. 


5.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el SUPERVISOR al Inicio de la actividad.
La tubería podrá estar en rollos o barras de acuerdo a la disponibilidad en Almacenes de YPFB. Además, se debe considerar el transporte de fundas de PVC, las cuales corresponden a la longitud total de cruces de calle que se tengan en la obra.
5.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN.
Los trabajos de Transporte de tubería serán ejecutados tomando en cuenta los siguientes procedimientos: 
i. Recepción y Cambio de custodia de tubería y fundas
La tubería y las fundas a ser utilizadas en el presente proyecto serán recepcionadas por el CONTRATISTA en los almacenes de YPFB, por lotes y en periodos definidos entre el CONTRATISTA y el SUPERVISOR, basados en el cronograma de ejecución de obras entregado. La tubería recepcionada por el CONTRATISTA quedara bajo su responsabilidad.
En la recepción de cada lote de tubería, el CONTRATISTA deberá verificar el buen estado de la misma, todas las observaciones deberán ser reportadas al encargado de almacenes antes de retirarla del almacén.
Toda la tubería recepcionada sin que se hayan registrado observaciones oportunas será considerada en buen estado, siendo responsabilidad del CONTRATISTA, cualquier daño posterior ocasionado. Por ello, de encontrarse fugas durante las pruebas realizadas por YPFB, la empresa deberá disponer de su personal y equipos para identificar los puntos a través de sondeos sin que ello signifique un incremento en el costo de la obra, ni el tiempo de la misma.
ii. Carguío y Des carguío de Tubería.
En la manipulación de los tubos de polietileno, las superficies de contacto deberán ser protegidas adecuadamente.  
· El elemento más adecuado de manipuleo es el montacargas con sus uñas protegidas.
· Se debe evitar arrastrar las bobinas y los tubos sobre el piso, utilizar siempre plataformas de madera.
· Utilizar como medios de elevación fajas textiles y nunca eslingas metálicas.
· Durante el carguío y descarguio de los tubos, no se debe arrojar al piso ni golpearlos.
iii. Transporte de Tubería
Las recomendaciones generales para el transporte son:
· Las superficies deberán ser planas y con ausencia de aristas cortantes. Estarán perfectamente limpias. No deberán sobresalir de los límites del camión.
· Al seleccionar el transporte, se debe verificar que la superficie sobre la que va a quedar apoyada la tubería sea lisa y libre de elementos que puedan causar abrasión o ralladuras a la tubería (evitar superficies rugosas, puntillas, latas, etc.).
· Verificar que las tuberías no queden expuestas a las llantas del vehículo, así como de otras posibles fuentes de calor que puedan dañarlas.
· No se debe adicionar otro tipo de carga sobre las tuberías. 
Si una tubería, en cualquier etapa del transporte, manipulación o almacenamiento, presentare deterioro o daño con un espesor superior al 05% de la pared, deberá desecharse el tramo dañado y realizar el respectivo informe al SUPERVISOR.
Ver Sección 5 Plano y Gráficos
Las tuberías en rollos zunchadas podrán transportarse en forma horizontal. Se emplearán plataformas transportables (pallets). 
iv. Almacenaje de Tubería
Las tuberías y accesorios deberán manipularse cuidadosamente evitándose golpes.
Las barras se apilarán sin sobrepasar 1 m de altura para evitar deformaciones por compresión, ya que el límite máximo de ovalización se sitúa en ±1,5 % del diámetro exterior, ya que el exceso de ovalización dificulta la soldadura.
Las barras pueden ser atadas unas a otras, colocándolas en pallets sobre una superficie plana, de esta manera se permite el almacenamiento en pilas de a tres, madera contra madera, con el peso sostenido por la madera y no la barra.
La superficie sobre la que se depositarán las barras será plana, libre de elementos que produzcan daños a la superficie de los tubos.
La tubería debe tener soportes adecuados durante el tiempo de almacenaje. El almacenaje se realizará en pilas completamente horizontales. No deben estar almacenados en grandes pilas, especialmente a temperaturas altas en el medio ambiente, puesto que las capas inferiores podrían deformarse.
La altura de las pilas de almacenamiento no deberá exceder en ningún caso de 1.50 m y siempre en terreno horizontal que no tenga piedras o protuberancias de cualquier clase.
Las tuberías y accesorios no deben mantenerse por períodos prolongados expuestas al sol.
La tubería en rollos, deberá almacenarse zunchada y permanecer así hasta su utilización. Estos se apilarán paralelos al plano horizontal y sobre madera, pallets o superficies no abrasivas, en alturas inferiores a 1,5 m. Se evitará, en cualquier caso el almacenamiento vertical que produzca la ovalización.
5.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.
El ítem de transporte de tubería será medido en global correspondiente a la cantidad final ejecutada en obra (incluye saldos, reingresos a almacén, retaceos, u otros excedentes), de acuerdo a la buena ejecución del trabajo. Será aprobado por el SUPERVISOR. El pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.
Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.
6. [bookmark: _Toc381213521][bookmark: _Toc381213998][bookmark: _Toc381214089][bookmark: _Toc384130455][bookmark: _Toc384130676][bookmark: _Toc384130832][bookmark: _Toc384131223][bookmark: _Toc387785974][bookmark: _Toc387788262][bookmark: _Toc388648575][bookmark: _Toc388648664][bookmark: _Toc388693325][bookmark: _Toc388702288][bookmark: _Toc388724568][bookmark: _Toc404098157]REMOCIÓN DE EMPEDRADO.

8. 
9. 
10. 
11. 
6.1. DEFINICIÓN.
[bookmark: _Toc314666522]Este ítem comprende los trabajos necesarios para la remoción del empedrado del ancho de la zanja a excavarse con el propósito de realizar la apertura de zanjas para la disposición de las tuberías de redes de gas. 
En caso de encontrar pequeñas estructuras asociadas, como ser vaciados de cemento de pequeño espesor de baja resistencia, se realizará el picado de estas estructuras como parte de este ítem o cuando el SUPERVISOR lo indique y vea conveniente.
6.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el SUPERVISOR al Inicio de la actividad.
6.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN.
[bookmark: _Toc314666524][bookmark: _Toc314666525][bookmark: _Toc314666526]Previo al retiro del material deberá hacerse un reporte fotográfico a detalle con el fin de tener un antes y un después de la zona a ser intervenida. La remoción de piedra deberá ser manual y con el debido cuidado para evitar daños tanto de las instalaciones sanitarias o de agua potable así como de los cordones de acera y otras obras civiles existentes, utilizando las herramientas apropiadas de tal manera de evitar el deterioro a mayores áreas al especificado por el SUPERVISOR, debiendo el CONTRATISTA reponer todos los elementos dañados sin exigir pago extra.
El CONTRATISTA deberá retirar la cobertura existente en el terreno para la zanja, acomodando los materiales retirados a un solo lado del trazo. Cuando dichos materiales tengan que ser reutilizados para la reposición, estos deberán estar correctamente apilados de forma que no interrumpan los otros trabajos o deberán ser transportados a un lugar adecuado hasta su reutilización. El material que no sea reutilizado deberá ser retirado inmediatamente
El sector de trabajo debe estar perfectamente señalizado incluyendo a las vías alternas de ser el caso, a fin de evitar que peatones que transitan por el sector se acerquen mientras se realizan los trabajos resguardando así la seguridad de los transeúntes.
6.4. [bookmark: _Toc314666527]MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.
La remoción de Empedrado será medido en metros cuadrados de acuerdo al Área resultante de la longitud y ancho de la misma, siempre y cuando se encuentren aprobadas por el SUPERVISOR.  Este Ítem será pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

7. [bookmark: _Toc378236497][bookmark: _Toc378667030][bookmark: _Toc378667216][bookmark: _Toc378667731][bookmark: _Toc381213522][bookmark: _Toc381213999][bookmark: _Toc381214090][bookmark: _Toc384130456][bookmark: _Toc384130677][bookmark: _Toc384130833][bookmark: _Toc384131224][bookmark: _Toc387785975][bookmark: _Toc387788263][bookmark: _Toc388648570][bookmark: _Toc388648659][bookmark: _Toc388693320][bookmark: _Toc388702284][bookmark: _Toc388724564][bookmark: _Toc404098153][bookmark: _Toc378236496][bookmark: _Toc378667029][bookmark: _Toc378667215][bookmark: _Toc378667730][bookmark: _Toc381213520][bookmark: _Toc381213997][bookmark: _Toc381214088][bookmark: _Toc384130454][bookmark: _Toc384130675][bookmark: _Toc384130831][bookmark: _Toc384131222][bookmark: _Toc387785973][bookmark: _Toc387788261]REMOCION DE LOSETA ADOQUIN Y/O PIEDRA COMANCHE

7.1. DEFINICIÓN.
Comprende el trabajo para remover el adoquín, loseta y/o piedra comanche de acuerdo con los planos de construcción y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra, de esta manera descubrir el terreno definido en el replanteo para la ejecución de la zanja correspondiente a la red secundaria.
7.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
El CONTRATISTA proporcionara todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el SUPERVISOR al inicio de las actividades.
Se deberá proveer y mantener en obra todo el equipo ofertado en su propuesta para la ejecución de este Ítem, asimismo deberán estar operables durante todo el proceso de ejecución de la obra para evitar retrasos en el cronograma.
7.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN.
Previo al retiro del material deberá hacerse un reporte fotográfico a detalle con el fin de tener un antes y un después de la zona a ser intervenida. El área de trabajo debe estar perfectamente señalizado incluyendo a las vías alternas de ser el caso.
El retiro de adoquín, loseta y piedra comanche  deberá ser manual y con el debido cuidado, para evitar daños tanto de las instalaciones sanitarias o de agua potable así como de los cordones de acera y otras obras civiles existentes, utilizando las herramientas apropiadas de tal manera de evitar el deterioro a mayores áreas al especificado por el SUPERVISOR de obra, debiendo el CONTRATISTA reponer sin exigir pago extra, todos los elementos dañados. 
El ejecutor deberá retirar la cobertura existente en el terreno para la zanja, acomodando los materiales retirados a un solo lado del trazo. Cuando dichos materiales tengan que ser reutilizados para la reposición, estos deberán estar correctamente apilados de forma que no interrumpan los otros trabajos o transportados a un lugar adecuado hasta su reutilización. El material que no sea reutilizado deberá ser retirado inmediatamente.

7.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.
[bookmark: _Toc314666570]El retiro de adoquín, loseta y /o piedra comanche, se medirá en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente los volúmenes netos ejecutados, de acuerdo a la longitud y ancho establecidas en los planos y autorizadas por el SUPERVISOR DE OBRA.
[bookmark: _Toc314666571]El retiro de adoquín y loseta será ejecutado de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el SUPERVISOR de Obra de YPFB, será pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.
[bookmark: _Toc314666572]Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.
8. CORTE, ROTURA Y REMOCIÓN DE ACERA Y/O CUNETA

8.1. DEFINICIÓN.
Este ítem comprende los trabajos necesarios para el corte, rotura  y remoción de aceras y cunetas de hormigón, incluyendo la remoción del material por el que está constituido (empedrado, vaciado de hormigón y cualquier otro tipo de material existente por debajo), de esta manera descubrir el terreno definido en el replanteo para la ejecución de la zanja correspondiente a la red secundaria.
8.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (cortadoras mecánicas, martillos neumáticos y/o eléctricos, herramientas menores.) los mismos serán imprescindibles para la ejecución de los trabajos, deberán estar en buenas condiciones para uso y ser aprobados por el SUPERVISOR al inicio de la actividad.
El CONTRATISTA deberá proveer y mantener en obra todo el equipo ofertado en su propuesta para la ejecución de este Ítem, los mismos deberán estar operables durante toda la ejecución de la obra para evitar retrasos en el cronograma.
8.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN.
Los trabajos de corte, rotura y remoción de aceras y cunetas de hormigón serán ejecutados de acuerdo al siguiente detalle:
k) Previo al corte, rotura y remoción del material el CONTRATISTA deberá hacer un reporte fotográfico a detalle con el fin de tener un antes y un después de la zona a ser intervenida, dicho reporte fotográfico será presentado en medio digital previo a la orden de proceder. 
l) El corte será realizado de acuerdo a las dimensiones establecidas en los planos, especificaciones técnicas Seccion 5 Planos y Graficos y en coordinación con el SUPERVISOR.
m) La zona de trabajo debe estar perfectamente señalizada incluyendo a las vías alternas de ser el caso, a fin de evitar que peatones y otros obreros se acerquen mientras se ejecute el trabajo. 
n) Todo corte se realizara de manera rectilínea, simétrica, evitando así apertura de mayores áreas al especificado por el SUPERVISOR de obra de YPFB, cualquier tipo de daño sobre la franja de tendido (ancho de corte 40 cm) o fuera de ella, significara una mayor área en reposición a costo del CONTRATISTA; de forma tal que se corrija el daño y se tenga el mejor acabado posible.
o) Al utilizar la cortadora mecánica, el operador deberá necesariamente usar guantes protectores de cuero, zapatos con punta de acero, lentes de seguridad y mascarillas auto filtrantes para partículas.
p) En caso de utilizar la amoladora se deberá humedecer la acera constantemente con el fin de evitar que el polvo afecte a los transeúntes, vecinos y demás trabajadores.
q) Al realizar la demolición utilizando martillo eléctrico, previa autorización del SUPERVISOR, la misma debe estar en buenas condiciones para su buen uso, evitando así apertura de mayores áreas a las especificadas por el SUPERVISOR de obra de YPFB.
r) La profundidad mínima del Corte será del espesor de la acera, de no respetarse dicha profundidad el SUPERVISOR podrá ordenar la profundización en el corte a criterio
El CONTRATISTA deberá retirar los escombros existentes en el terreno, inmediatamente concluidos los trabajos de corte. Los escombros deberán ser retirados del lugar de trabajo en el día y dispuestos en los botaderos autorizados por el ente municipal, teniendo el debido cuidado con el medio ambiente.
El uso del combo u otra herramienta manual en la remoción de aceras queda terminantemente PROHIBIDO.
8.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.
El ítem de corte, rotura y remoción de aceras de hormigón , así como el ítem de corte, rotura y remoción de cunetas será medido en metros cuadrados, de acuerdo a las áreas netas ejecutadas y dimensiones establecidas en los planos y especificaciones técnicas, las cuales serán aprobadas por el SUPERVISOR, cualquier exceso correrá por cuenta de la empresa ejecutora.
La forma de pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, cualquier imprevisto correrá por cuenta del CONTRATISTA.
Dicho pago será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.
9. [bookmark: _Toc388648576][bookmark: _Toc388648665][bookmark: _Toc388693326][bookmark: _Toc388702289][bookmark: _Toc388724569][bookmark: _Toc404098158]CORTE Y REMOCIÓN DE CERÁMICA, BALDOSA Y/O CORTEZAS ESPECIALES

9.1. DEFINICIÓN.
Este ítem comprende los trabajos necesarios para el corte y remoción de cerámica, baldosa y otras cortezas especiales incluyendo la remoción del material por el cual está constituida (empedrado, contrapiso de hormigón, materiales sellantes u otro tipo de material por debajo del suelo), de acuerdo con los planos de construcción y/o instrucciones del SUPERVISOR.
9.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
El CONTRATISTA proporcionara todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (cortadoras mecánicas, martillos neumáticos y/o eléctricos), los cuales son imprescindibles para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el SUPERVISOR al inicio de las actividades.
Se deberá proveer y mantener en obra todo el equipo ofertado en su propuesta para la ejecución de este Ítem, asimismo deberán estar operables durante todo el proceso de ejecución de la obra para evitar retrasos en el cronograma.
9.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN.
Los trabajos de corte y remoción de cerámica, baldosa y/o corteza especial serán ejecutados de acuerdo al siguiente detalle:
· El CONTRATISTA previo al retiro del material deberá hacer un reporte fotográfico a detalle con el fin de tener un antes y un después de la zona a ser intervenida.
· El sector de trabajo debe estar perfectamente señalizado incluyendo a las vías alternas de ser el caso, a fin de evitar que peatones que transitan por el sector se acerquen mientras se hace uso del equipo.
· El corte y remoción de cerámica, baldosa y/o corteza especial se efectuará tomando todos los recaudos necesarios para evitar daños de las instalaciones de alcantarillado, agua potable, fibra óptica, cordón de acera y otras obras civiles existentes, utilizando las herramientas apropiadas. El corte será realizado con cortadora mecánica, previa aprobación del SUPERVISOR a fin de evitar daños en la sección intervenida, debiendo el CONTRATISTA reponer, todos los elementos dañados sin exigir pago extra.
· Posteriormente deberá realizar la demolición utilizando martillo Neumático/Eléctrico, previa autorización del SUPERVISOR, la misma debe estar en buenas condiciones para su buen uso, evitando así apertura de mayores áreas a las especificadas por el SUPERVISOR de obra de YPFB.
· Está completamente PROHIBIDO el uso de combo para la remoción de cerámica, baldosa y/o corteza especial.
· La profundidad mínima del Corte será del espesor de la carpeta (cerámica, baldosa o corteza especial), de no respetarse dicha profundidad el SUPERVISOR podrá ordenar la profundización del corte a criterio; al existir daño adicional en el sector se realizara la remoción de la capa correspondiente. 
· El CONTRATISTA deberá retirar los escombros existentes inmediatamente concluidos los trabajos de corte. Los escombros deberán ser retirados del lugar de trabajo en el día y dispuestos en botaderos autorizados por el ente municipal, Cuidando todos los aspectos referidos al medio ambiente.
· Al momento de utilizar el equipo para cortar, el operador del mismo deberá necesariamente usar guantes protectores de cuero, zapatos con punta de acero, lentes de seguridad, mascarillas auto filtrante para partículas, y con el fin de evitar que el polvo afecte a los transeúntes vecinos se deberá mojar  toda el área de corte. En caso de utilizar la amoladora se deberá humedecer el área constantemente.
· Todo corte se realizara de manera rectilínea, simétrica y con el cuidado correspondiente, cualquier tipo de daño sobre la franja de trabajo o fuera de ella, significara una mayor área en reposición a costo del CONTRATISTA; de forma tal que se corrija el daño y se tenga un mejor acabado simétrico posible. 
9.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.
El ítem de corte y remoción de cerámica, baldosa y/o cortezas especiales será medido en metros cuadrados, de acuerdo a las áreas netas ejecutadas y dimensiones establecidas en los planos, los cuales serán aprobados por el SUPERVISOR. La forma de pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, cualquier imprevisto correrá por cuenta del CONTRATISTA.
Dicho pago será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

10. [bookmark: _Toc381213524][bookmark: _Toc381214001][bookmark: _Toc381214092][bookmark: _Toc384130458][bookmark: _Toc384130679][bookmark: _Toc384130835][bookmark: _Toc384131226][bookmark: _Toc387785977][bookmark: _Toc387788265][bookmark: _Toc388648572][bookmark: _Toc388648661][bookmark: _Toc388693322][bookmark: _Toc388702286][bookmark: _Toc388724566][bookmark: _Toc404098155]CORTE, ROTURA Y REMOCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE

10.1. DEFINICIÓN.
Este Ítem, comprende los trabajos necesarios para el corte, rotura y remoción del Pavimento Flexible, el cual deberá ser identificado de acuerdo a los planos de construcción y/o instrucciones del SUPERVISOR de la Obra. 
10.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
El CONTRATISTA, proporcionara todos los materiales, equipos y herramientas necesarios (cortadora mecánica, martillo Neumático/Eléctrico, etc.) para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el SUPERVISOR al Inicio de la actividad.
El personal, encargado de ejecutar este ítem, deberá tener la experiencia necesaria que garantice la buena ejecución de los trabajos y el buen manejo de los equipos y herramientas a utilizar, los cuales deberán estar en perfectas condiciones de funcionamiento.
10.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN.
Los trabajos de este ítem, consisten en el corte, rotura y remoción del pavimento flexible, de acuerdo a los límites especificados para la excavación, sólo se podrá exceder dichos límites por autorización expresa del SUPERVISOR, cuando existan razones técnicas para ello.
El corte, rotura y remoción del pavimento flexible será realizado de acuerdo a las dimensiones establecidas en los planos, especificaciones técnicas y en coordinación con el SUPERVISOR.
El CONTRATISTA, previo al corte, rotura y remoción del material deberá hacerse un reporte fotográfico a detalle con el fin de tener un antes y un después de la zona a ser intervenida. 
La zona de trabajo debe estar perfectamente señalizada incluyendo las vías alternas en caso de ser necesario.
El pavimento flexible, deberá cortarse de acuerdo a los límites especificados para la excavación, y sólo podrán exceder dichos límites por autorización expresa del SUPERVISOR, cuando existan razones técnicas para ello. El corte deberá cumplir además los siguientes requisitos:
a) Se deberá realizar un marcado rectilíneo, nítido y exacto en la longitud del Corte, para no comprometer sectores fuera del área de Trabajo, cualquier tipo de daño sobre la franja de trabajo o fuera de ella, significara mayor área de reposición hasta que se corrija el daño, a costo del CONTRATISTA.
b) La superficie del corte debe quedar vertical, con una profundidad de corte mayor al espesor de la capa de rodadura (pavimento flexible).
c) Se harán cortes transversales cada metro, en toda la longitud del pavimento flexible a retirar.
d) Al momento de realizar el corte utilizando cortadora mecánica, el operador deberá necesariamente usar guantes protectores de cuero, zapatos con punta de acero, lentes de seguridad, mascarillas auto filtrantes para partículas, con el fin de prevenir accidentes personales.
e) En la ejecución de este trabajo se debe evitar que el polvo afecte a los transeúntes, vecinos y demás trabajadores.
f) Una vez cortado el pavimento, se procederá a la remoción, posterior a ello, los escombros se acopiarán para su retiro de la obra, en un sitio que no perjudique el tránsito vehicular, la marcha normal de los trabajos y donde se prevenga la contaminación a otros materiales.
g) Al realizar la demolición utilizando martillo eléctrico, previa autorización del SUPERVISOR, la misma debe estar en buenas condiciones para su buen uso, evitando así apertura de mayores áreas a las especificadas por el SUPERVISOR de obra de YPFB.
h) Cualquier material adicional, que se encuentre debajo del pavimento flexible, deberá ser removido de manera de que el terreno, quede apto para realizar la excavación de la zanja, sin ningún costo adicional.
i) Los escombros, de pavimento flexible, generados por los trabajos, deberán ser retirados del lugar de trabajo en el día y dispuestos en los botaderos autorizados por el ente municipal, considerando el cuidado del Medio Ambiente.
El uso del combo u otra herramienta manual en la remoción y rotura de pavimento flexible queda terminantemente PROHIBIDO. 
El CONTRATISTA, al momento de efectuar la rotura de una vía pública, tiene la obligación de colocar avisos y señales necesarias durante el día y la noche, que adviertan el peligro potencial existente, todo el tiempo en que subsista el peligro para personas, animales o bienes. 
El CONTRATISTA, en todo el periodo que dure la obra tiene la obligación de realizar la señalización preventiva y colocación de medidas de seguridad que garanticen la perfecta identificación de la zona afectada y otorguen una total seguridad a los eventuales transeúntes.

10.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.
El ítem de corte, rotura y remoción del pavimento flexible, será medido en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente los volúmenes netos ejecutados, de acuerdo a la longitud y ancho establecidos en los planos y autorizados por el SUPERVISOR.  La forma de pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada. 
Correrá por cuenta del CONTRATISTA cualquier área adicional que hubiera ejecutado para facilitar su trabajo o por cualquier otra causa no justificada y no aprobada debidamente por el SUPERVISOR DE OBRA.
Dicho pago será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos, que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. Cualquier imprevisto correrá por cuenta del CONTRATISTA.
11. CORTE, ROTURA Y REMOCION DE CARPETA DE HORMIGON H-21 

11.1. DEFINICIÓN.
[bookmark: _Toc314666530]Este Ítem comprende el cortado, la remoción y retiro de Hormigón Tipo H-21, identificado en todas las vías que tengan carpeta de pavimento rígido de espesor de 10 cm, el cual deberá ser marcado e instruido por el SUPERVISOR de la Obra para su posterior corte, remoción y limpieza.
11.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
[bookmark: _Toc314666531]Los materiales, equipos y herramientas necesarios para la ejecución de la obra, serán proporcionados por el CONTRATISTA. El personal encargado de ejecutar este ítem, deberá tener la experiencia necesaria que garantice la buena ejecución de los trabajos y el equipo y herramientas a utilizarse, deberá ser la adecuada y estar en perfecto estado de funcionamiento.
11.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN.
[bookmark: _Toc314666532]Previo al corte y remoción del material deberá hacerse un reporte fotográfico a detalle con el fin de tener un antes y un después de la zona a ser intervenida. La zona de trabajo debe estar perfectamente señalizada incluyendo a las vías alternas de ser el caso.
[bookmark: _Toc314666533]El hormigón existente, deberá cortarse de acuerdo con los límites especificados para la excavación y sólo podrán exceder dichos límites por autorización expresa del SUPERVISOR cuando existan razones técnicas para ello. El corte deberá cumplir además los siguientes requisitos:
j) [bookmark: _Toc314666534]La superficie del corte debe quedar vertical.
k) [bookmark: _Toc314666535]Se utilizará equipo de especial de corte, (cortadora de disco, martillo eléctrico etc.) aprobado previamente por el SUPERVISOR
l) [bookmark: _Toc314666536]Se harán cortes transversales cada metro en toda la longitud el pavimento rígido a retirar.
m) [bookmark: _Toc314666537]Una vez cortado el pavimento rígido e demolerá y los escombros, se acopiarán para su posterior retiro de la obra, en un sitio que no perjudique el tránsito vehicular ni la marcha normal de los trabajos y donde esté a salvo de contaminación con otros materiales.
[bookmark: _Toc314666538]El uso del combo u otra herramienta manual en la remoción y rotura de carpeta de hormigón H-21 queda terminantemente PROHIBIDO. 
El hormigón que esté por fuera de los límites del corte especificado y sufra daño a causa de procedimientos de corte inadecuado, deberá ser reconstruido por cuenta del CONTRATISTA.
[bookmark: _Toc314666539]Cualquier material que se encuentre debajo de la carpeta asfáltica deberá ser removido de manera de que el terreno quede apto para realizar la excavación de la zanja, sin ningún costo adicional
[bookmark: _Toc314666540]Los escombros de hormigón generados por los trabajos, deberán ser retirados del lugar de trabajo  y dispuestos en los botaderos autorizados por el GAMLP.
[bookmark: _Toc314666541][bookmark: _Toc314666542]Para los pavimentos articulados, se marcará la excavación para retirar los adoquines necesarios, acopiándolos y transportándolos de tal manera que no sufran deterioro alguno.
[bookmark: _Toc314666543]El CONTRATISTA que efectúe la rotura de una vía pública tiene la obligación de colocar avisos y señales necesarios durante el día y la noche, que adviertan el peligro potencial existente, todo el tiempo en que subsista el peligro para personas, animales o bienes.
[bookmark: _Toc314666544]Para realizar el cortado se debe utilizar cortadora, la misma que debe estar en buenas condiciones para su buen uso, evitando así apertura de mayores áreas al especificado por el SUPERVISOR de obra de YPFB.
[bookmark: _Toc314666545]Al momento de realizar el corte de carpeta de hormigón H-21 el manipulador  de los equipos deberá necesariamente usar guantes protectores de cuero, zapatos con punta de acero, lentes de seguridad, mascarillas auto filtrantes para partículas, y con el fin de evitar que el polvo afecte a los transeúntes, vecinos y demás trabajadores, deberá humedecer la acera constantemente.
Posteriormente deberá realizar la demolición utilizando martillo eléctrico, previa autorización del SUPERVISOR, la misma debe estar en buenas condiciones para su buen uso, evitando así apertura de mayores áreas a las especificadas por el SUPERVISOR de obra de YPFB.
11.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.
[bookmark: _Toc314666546]El corte y rotura de carpeta de hormigón H-21 se medirán en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente los volúmenes netos ejecutados, de acuerdo a la longitud y ancho establecidas en los planos y autorizadas por el SUPERVISOR de Obra, cualquier exceso correrá por cuenta de la empresa ejecutora. Serán pagados a los precios unitarios de la propuesta aceptada, y serán en compensación total por todos los materiales, herramientas, equipos, mano de obra y otros gastos directos e indirectos que incidan en su costo.
12. [bookmark: _Toc144295775][bookmark: _Toc150859313]CORTE, ROTURA Y REMOCION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON CICLOPEO

12.1. DEFINICIÓN.
Comprende los trabajos necesarios para el corte, rotura y remoción  de las estructuras de hormigón ciclópeo, como: cimientos, sobre cimientos, muros de elevaciones laterales, longitudinales, bóvedas, canales, graderías y otras, incluyendo la remoción del material por el cual está constituida (piedra, vaciado de cemento y cualquier otro tipo de material existente por debajo), identificados en los planos de construcción y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra, de esta manera descubrir el terreno definido en el replanteo para la ejecución de la zanja correspondiente a la red secundaria.
12.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
El CONTRATISTA realizará los trabajos de demolición, empleando las herramientas y equipo necesarios para la ejecución del ítem (cortadora mecánica, martillo Neumático/Eléctrico, etc.), los mismos serán proporcionados por el CONTRATISTA. Asimismo, el CONTRATISTA deberá proveer y mantener en obra todo el equipo ofertado en su propuesta para la ejecución de este Ítem, que deberá ser mantenido y reparado en forma adecuada durante el progreso de los trabajos para evitar retrasos en su cronograma.
12.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN.
Previa al corte y rotura del material deberá hacerse un reporte fotográfico a detalle con el fin de tener un antes y un después del sector a ser intervenido. El sector de trabajo debe estar perfectamente señalizado incluyendo a las vías alternas de ser el caso, a fin de evitar que peatones y otros obreros se acerquen mientras se hace uso de la amoladora o cortadora.
Para realizar el cortado, se debe utilizar cortadora mecánica o amoladora con previa autorización del SUPERVISOR, la misma debe estar en buenas condiciones para un buen uso, evitando así apertura de mayores áreas a las especificadas por el SUPERVISOR de obra de YPFB. El corte y rotura serán realizados de acuerdo a las dimensiones establecidas en las especificaciones técnicas y en coordinación con el SUPERVISOR DE OBRA, sin reconocimiento  de pago por trabajos no autorizados.
Al momento de utilizar la cortadora mecánica, el operador de los equipos deberá necesariamente usar guantes protectores de cuero, zapatos con punta de acero, lentes de seguridad, mascarillas auto filtrantes para partículas, y con el fin de evitar que el polvo afecte a los transeúntes, vecinos y demás trabajadores. En caso de utilizar la amoladora se deberá humedecer el área constantemente.
Posteriormente deberá realizar la demolición utilizando martillo Neumático/Eléctrico, previa autorización del SUPERVISOR, la misma debe estar en buenas condiciones para su buen uso, evitando así apertura de mayores áreas a las especificadas por el SUPERVISOR de obra de YPFB.
Si provocaran daños en estructuras adyacentes, taludes, abanicos aluviales, etc., o perjudica el desarrollo del proyecto debido a las labores de corte , rotura y/o demolición, será responsabilidad del CONTRATISTA, debiendo reparar, reponer o enmendar los daños por cuenta propia, sin que esto signifique una ampliación del plazo dado para la ejecución del trabajo.
El ejecutor deberá remover la cobertura existente en el terreno para la zanja, realizando el retiro de los mismos inmediatamente concluidos los trabajos de corte. 
Los escombros deberán ser retirados del lugar de trabajo  y dispuestos en los botaderos autorizados por el GAMLP.
Si provocaran daños en estructuras adyacentes, taludes, abanicos aluviales, etc.,  o perjudica el desarrollo del proyecto  debido a las labores de corte , rotura y/o demolición, será responsabilidad del CONTRATISTA, debiendo reparar, reponer o enmendar los daños por cuenta propia, sin que esto signifique una ampliación del plazo dado para la ejecución del trabajo.
12.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.
El corte rotura y/o demolición de estructuras de hormigón ciclópeo, se medirá en metros cúbicos, tomando en cuenta únicamente los volúmenes netos ejecutados, de acuerdo a la longitud y ancho establecidas en los planos y autorizadas por el SUPERVISOR de Obra, cualquier exceso correrá por cuenta de la empresa ejecutora.
Este ítem deberá ser ejecutado de acuerdo a las especificaciones técnicas, medido según lo señalado y aprobado por el SUPERVISOR de Obra de YPFB, será pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.
Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.
13. CORTE, ROTURA Y REMOCIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO

13.1. DEFINICIÓN.
Este Ítem, comprende los trabajos necesarios para el corte, rotura, remoción y/o demolición de estructuras de hormigón armado, incluyendo la remoción del material por el cual está constituido (piedra, fierro, vaciado de cemento y cualquier otro tipo de material existente por debajo) el cual deberá ser identificado de acuerdo a los planos de construcción y/o instrucciones del SUPERVISOR de la Obra. 
13.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
El CONTRATISTA, proporcionara todos los materiales, equipos y herramientas necesarios (cortadora mecánica, martillo Neumático/Eléctrico, etc.) para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el SUPERVISOR al inicio de la actividad.
El personal, encargado de ejecutar este ítem, deberá tener la experiencia necesaria que garantice la buena ejecución de los trabajos y el buen manejo de los equipos y herramientas a utilizar, los cuales deberán estar en perfectas condiciones de funcionamiento.
13.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN.
Los trabajos de este ítem, consisten en el corte, rotura y remoción de hormigón armado, de acuerdo a los límites especificados para la excavación, sólo podrán exceder dichos límites por autorización expresa del SUPERVISOR, cuando existan razones técnicas para ello.
El CONTRATISTA, previo al corte, rotura y remoción del material deberá hacerse un reporte fotográfico a detalle con el fin de tener un antes y un después de la zona a ser intervenida. La zona de trabajo debe estar perfectamente señalizada incluyendo las vías alternas en caso de ser necesario.
El hormigón existente deberá cortarse de acuerdo a los límites especificados para la excavación, y sólo podrá exceder dichos límites por autorización expresa del SUPERVISOR, cuando existan razones técnicas para ello. El corte deberá cumplir además los siguientes requisitos:
a) Se deberá realizar un marcado rectilíneo, nítido y exacto en la Longitud del Corte, para no comprometer sectores fuera del área de Trabajo. 
b) Se utilizará equipo de especial de corte, (cortadora de disco, martillo eléctrico etc.) aprobado previamente por el SUPERVISOR
c) Una vez cortado el hormigón, se procederá a la remoción, posterior a ello, los escombros se acopiarán para su retiro de la obra, en un sitio que no perjudique el tránsito vehicular, la marcha normal de los trabajos y donde se prevenga la contaminación a otros materiales.
d) Posteriormente deberá realizar la demolición utilizando martillo eléctrico, previa autorización del SUPERVISOR DE OBRA, la misma debe estar en buenas condiciones para su buen uso, evitando así apertura de mayores áreas a las especificadas por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.
e) El hormigón, que esté fuera de los límites del corte especificado y que además sufra daño, a causa de procedimientos de corte inadecuado, deberá ser reconstruido por cuenta del CONTRATISTA.
f) Si provocaran daños en estructuras adyacentes, taludes, abanicos aluviales, etc.,  o perjudica el desarrollo del proyecto debido a las labores de corte , rotura y/o demolición, será responsabilidad del CONTRATISTA, debiendo reparar, reponer o enmendar los daños por cuenta propia, sin que esto signifique una ampliación del plazo dado para la ejecución del trabajo.
El uso del Combo en la remoción de hormigón armado  queda terminantemente PROHIBIDO. 
Todo corte, se lo realizara de manera simétrica y con el cuidado correspondiente, cualquier tipo de daño sobre la franja de trabajo o fuera de ella, significara mayor área de reposición hasta que se corrija el daño, a costo del CONTRATISTA. 
Cualquier material adicional, que se encuentre debajo del hormigón armado y cunetas de hormigón, deberá ser removido de manera de que el terreno, quede apto para realizar la excavación de la zanja, sin ningún costo adicional.
Los escombros, de hormigón armado, generados por los trabajos, deberán ser retirados del lugar de trabajo en el día y dispuestos en los botaderos autorizados por el ente municipal, considerando el cuidado del Medio Ambiente.
El CONTRATISTA, al momento de efectuar la rotura de una vía pública, tiene la obligación de colocar avisos y señales necesarias durante el día y la noche, que adviertan el peligro potencial existente, todo el tiempo en que subsista el peligro para personas, animales o bienes. 
Al momento de realizar el corte del hormigón armado, el operador deberá necesariamente usar guantes protectores de cuero, zapatos con punta de acero, lentes de seguridad, mascarillas auto filtrantes para partículas, con el fin de prevenir accidentes personales.
Se debe evitar que el polvo afecte a los transeúntes, vecinos y demás trabajadores.
13.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.
El ítem de corte, rotura, remoción y/o demolición del hormigón armado, será medido en metros cúbicos, tomando en cuenta únicamente los volúmenes netos ejecutados, de acuerdo a la longitud y ancho establecidos en los planos y autorizados por el SUPERVISOR DE OBRA cualquier exceso correrá por cuenta de la empresa ejecutora. La forma de pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada. 
Dicho pago será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos, que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. Cualquier imprevisto correrá por cuenta del CONTRATISTA.
14. EXCAVACIÓN DE ZANJA TERRENO SEMIDURO
14.1. [bookmark: _Toc314666598]DEFINICIÓN.
Este ítem comprende los trabajos necesarios para  la excavación en zanja en terreno semi-duro con la finalidad de realizar el tendido de tuberías de P.E.  en sus distintos diámetros, actividad  a ser realizada, en la clase de terreno semiduro una vez retirada la cobertura existente (acera, empedrado, adoquín, asfalto, etc.), de acuerdo a especificaciones, planos, gráficos y/o instrucciones emitidas por el SUPERVISOR, utilizando medios mecánicos o manuales. En este ítem se incluye cualquier desbroce superficial 

14.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (martillo neumático o eléctrico, palas, picotas, barretas, carretillas, etc) para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el SUPERVISOR al Inicio de la actividad
14.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN.
[bookmark: _Toc314666600]Realizado el Correspondiente replanteo topográfico en Obra, el SUPERVISOR evaluara y aprobara cambios en el trazo del tendido. 
[bookmark: _Toc314666601]Los trabajos de Excavación de zanja serán ejecutados una vez que los Items de replanteo, corte y remoción de coberturas correspondientes hayan sido ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas. Se dará inicio al ítem de excavaciones siempre y cuando su inicio sea aprobado por el SUPERVISOR en cada tramo.
Durante todo el proceso de excavación, el CONTRATISTA pondrá el máximo cuidado para evitar daños a estructuras y/o edificaciones que se hallen próximas al lugar de trabajo. Además tomará las medidas necesarias para evitar que sus trabajos interrumpan cualquier servicio existente como agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, teléfono, etc. 
En caso de daño a los mismos el CONTRATISTA se hará responsable y a su costo realizara la reparación con personal calificado y/o cancelación por los daños resultantes, durante las excavaciones, incluyendo daños a las fundaciones, estructuras existentes en la zona, u otros en forma inmediata y a satisfacción del SUPERVISOR y el afectado (Pudiendo ser este un vecino o bien una empresa privada o estatal).
[bookmark: _Toc314666602]Cuando la excavación haya alcanzado la profundidad y perfilado de acuerdo a los planos e instrucciones emitas por del SUPERVISOR DE OBRA, se procederá a la limpieza con el retiro de todo tipo de material que pueda dañar la tubería de P.E. 
En caso de presencia de agua, la excavación deberá ampliarse, a criterio del SUPERVISOR de Obra de YPFB, para contener se colocará un asiento de grava que correrá por cuenta de la empresa CONTRATISTA.
Las excavaciones de zanjas se harán en los horarios que establezca el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, de acuerdo con los planos del proyecto e indicaciones proporcionadas por el SUPERVISOR de Obra de YPFB, el que podrá, durante la excavación, introducir las modificaciones que crea necesarias.
[bookmark: _Toc314666604]En caso de excavarse el terreno o las zanjas por debajo del límite inferior o de anchos mayores a lo especificado en los planos constructivos observados por el SUPERVISOR de Obra de YPFB, el CONTRATISTA rellenará el exceso a su cuenta y riesgo, relleno que será propuesto y aprobado por el SUPERVISOR antes de su realización.
Será responsabilidad del CONTRATISTA con autorización del SUPERVISOR comunicar a los propietarios la fecha de ingreso por sus calles. Adicionalmente se coordinara la provisión de Fundas de PVC (esquema 40) para las excavaciones en garajes y su posterior reposición.
[bookmark: _Toc314666607][bookmark: _Toc314666606]Las excavaciones se efectuarán hasta la profundidad indicada en los planos y será adaptada para poder recibir el tendido de tubería o para permitir la construcción de cámaras o cualquier otra construcción o instalación que requiera de excavación, piedras, grava, arena y otros materiales que se encuentren durante la excavación y que pudieran ser de utilidad durante el desarrollo del proyecto, podrán ser usados por el CONTRATISTA en la misma obra, con autorización de la SUPERVISIÓN de YPFB.
En caso de identificarse excavaciones de zanjas que no cumplan con la sección que se indica en los planos constructivos y especificaciones técnicas, el SUPERVISOR procederá de la siguiente manera:
a) Si en la sección, la profundidad y/o el ancho fuera menor a lo establecido, el CONTRATISTA está obligado a cumplir con la sección tipo, salvo la existencia de obstáculos insalvables a consideración del SUPERVISOR, quien analizara la forma de realizar la protección de tubería correspondiente, por ejemplo: el Uso de Hormigón o Fundas de Protección o ambas.
[bookmark: _Toc314666603]El CONTRATISTA debe mantener siempre las zanjas libres de agua durante el progreso del trabajo. El agua en las zanjas y en las excavaciones será desalojada mediante la utilización de una bomba de agua y lodo de tal manera que no ocasione daño alguno a la salud pública, ni a la propiedad privada o pública, ni tampoco al trabajo ya terminado o en progreso. Los costos adicionales de estas actividades estarán por cuenta del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA tiene la obligación de realizar el relleno de la zanja en el mismo día de iniciada su excavación por lo que está bajo la responsabilidad del CONTRATISTA Incrementar la cantidad de personal o los frentes de trabajo y mejorar su organización para cumplir con el Cronograma establecido y así lograr las metas correspondientes al proyecto. 
[bookmark: _Toc314666605]Si fuese necesario el CONTRATISTA deberá contar con el personal, equipo y herramientas necesarias para la ejecución de trabajos en horario nocturno, la autorización para la ejecución de trabajos en estos horarios, debe emanar del SUPERVISOR, previa verificación de la existencia de los medios necesarios para la ejecución.

 Todas las excavaciones serán hechas a cielo abierto de acuerdo a los planos del proyecto y según el replanteo autorizado por el SUPERVISOR. 
No se permitirá la ejecución de túneles, salvo casos de necesidad justificada con previa autorización del SUPERVISOR. La ejecución de la actividad conllevara la responsabilidad de reparación de daños si corresponde. 

[bookmark: _Toc314666610][bookmark: _Toc314666612]Los entibamientos (apuntalamientos y soportes) que sean necesarios para sostener los lados de la excavación deberán estar colocados para impedir cualquier desmoronamiento que afectara la sección de trabajo o ponga en riesgo la seguridad del personal, estructuras o propiedades adyacentes. No se hará ningún pago adicional por razón de entibados.

Todos los materiales provenientes de excavaciones deben ser colocados de manera de no obstaculizar el trabajo y permitir el libre acceso a todas las partes de la zanja. Dichos materiales deben estar arreglados,  apilados y señalizados con cintas de precaución, o acopiados en bolsas o turriles de manera de incomodar lo menos posible al tráfico y a los vecinos de la zona.

[bookmark: _Toc314666613]El CONTRATISTA deberá notificar al SUPERVISOR de Obra de YPFB con 48 horas de anticipación el inicio de cualquier excavación, a objeto de que éste pueda verificar perfiles y efectuar las mediciones del terreno natural.

[bookmark: _Toc314666614]Durante la apertura de la zanja, el CONTRATISTA será responsable de todo lo que encuentre en su interior y a su propio costo, así como de la señalización que debe estar colocada a diario  y permanente a lo largo de toda la obra.
Previsiones aplicables a la excavación
Cuando en la apertura de zanja se encuentren piedras de gran tamaño u obstrucciones que imposibiliten su remoción se procederá al colocado de fundas de protección de PVC, siempre y cuando el CONTRATISTA registre dicho incidente en el Libro de Órdenes, indicando el lugar, tipo de obstrucción, longitud, diámetro de la funda de protección requerida, anexando para ello el reporte fotográfico.
Sistemas Subterráneos.
[bookmark: _Toc314666620]Cruce de sistemas subterráneos. (Otras cañerías, cables de telecomunicaciones y eléctricos, etc.)
· El CONTRATISTA debe ubicar cada uno de los puntos de cruce de la tubería HDPE con los sistemas existentes, en cada punto realizará la excavación con el objeto de determinar cómo se ejecutara el cruce.
· [bookmark: _Toc314666621]El CONTRATISTA realizará el cruce por debajo o encima del sistema existente bajo autorización del SUPERVISOR.
· [bookmark: _Toc314666622]La profundidad de la zanja debe tener 0,90 m en aceras y 1 m en calzada debiendo profundizar la misma en caso de ser necesario y utilizando fundas de PVC las cuales serán provistas por YPFB.
· [bookmark: _Toc314666623]En todo cruce si es necesario el ducto de gas no debe tener contacto con las otras tuberías, la distancia debe ser al menos 15 cm o bien en conformidad con el SUPERVISOR de obra (de acuerdo al DS 1996 y ASME B 31.8).
a) [bookmark: _Toc314666624]Paralelismo con líneas enterradas existentes
· Cuando se ejecute el tendido de tubería paralela a otra canalización la distancia debe ser igual al diámetro exterior de la tubería que transporta el hidrocarburo.
· Otras consideraciones serán absueltas por la SUPERVISIÓN.
Excavación para interconexiones
· El CONTRATISTA deberá realizar las excavaciones para interconexiones, garantizando en todo momento las mejores condiciones para el Soldador de YPFB; para ello el CONTRATISTA deberá proporcionar Personal, Equipo y Herramientas mínimas para la extensión de la misma, en casos excepcionales (rotura, remoción y excavación) bajo la aprobación del SUPERVISOR. Los volúmenes requeridos y aprobados por el SUPERVISOR serán cuantificados y cancelados.
Protección y Restauración del Derecho de Vía

· [bookmark: _Toc314666626]Los servicios de protección y restauración del Derecho de Vía deben ser definidos en función de los siguientes principios básicos:

a) [bookmark: _Toc314666627]Garantía de seguridad para la senda y consecuentemente para el ducto;
b) [bookmark: _Toc314666628]Garantía de seguridad y de la restauración de las condiciones originales de las propiedades de terceros y bienes públicos resultante de posibles consecuencias negativas, directas o indirectas, causadas por la implantación del ducto;
c) [bookmark: _Toc314666629]Minimizar los impactos causados al medio ambiente, restituyéndose, en la medida de lo posible, las condiciones originales de las áreas involucradas

Debe realizarse la limpieza completa del derecho de vía (DDV) y de los terrenos utilizados durante los servicios de construcción, retirando equipos, herramientas y sobrantes de otros materiales, verificando que las reposiciones estén echas correctamente.
14.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.
[bookmark: _Toc314666615]Las excavaciones se medirán en metros cúbicos, tomando en cuenta únicamente los volúmenes netos ejecutados de acuerdo a los anchos y profundidades establecidas en los planos y autorizadas por el SUPERVISOR de Obra de YPFB.
[bookmark: _Toc314666616]Se autorizará a sobrepasar los volúmenes de excavación únicamente cuando el suelo en el que se trabaja no permita cumplir  con las medidas estipuladas. Esta situación se deberá informar inmediatamente por escrito al SUPERVISOR de Obra de YPFB, porque no se  tomarán en cuenta en la liquidación los volúmenes de excavación en exceso que no sean autorizados previamente por el SUPERVISOR de Obra de YPFB.
[bookmark: _Toc314666617]Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el SUPERVISOR de Obra, será pagado al precio de la propuesta aceptada.
[bookmark: _Toc314666618]Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.
[bookmark: _Toc314666619]Si el SUPERVISOR de Obra no indicara lo contrario, correrá a cargo del CONTRATISTA, sin remuneración especial alguna, tanto la desviación de las aguas pluviales, como las instalaciones para el agotamiento.
15. [bookmark: _Toc378236504][bookmark: _Toc378667037][bookmark: _Toc378667223][bookmark: _Toc378667738][bookmark: _Toc381213527][bookmark: _Toc381214004][bookmark: _Toc381214095][bookmark: _Toc384130462][bookmark: _Toc384130683][bookmark: _Toc384130839][bookmark: _Toc384131230][bookmark: _Toc387785981][bookmark: _Toc387788269][bookmark: _Toc388648578][bookmark: _Toc388648667][bookmark: _Toc388693328][bookmark: _Toc388702291][bookmark: _Toc388724571][bookmark: _Toc404098160]TENDIDO DE TUBERÍA (RED SECUNDARIA). 
15.1. DEFINICIÓN.
Este ítem comprende los trabajos necesarios para emplazar, descender y situar las tuberías, sobre una cama de material cernido o fino dentro la zanja, de acuerdo a los planos constructivos y al detalle y/o instrucciones del SUPERVISOR.
Será por cuenta del CONTRATISTA el traslado del material desde las instalaciones del almacén hasta el lugar del tendido de la obra.
15.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
El CONTRATISTA, proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (Eslingas, sogas, rodillos, etc.) para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el SUPERVISOR al Inicio de la actividad.
Las tuberías para la construcción de redes serán provistas por YPFB. 
15.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN.
Los trabajos de Tendido de tubería comprenden las siguientes operaciones:
· Las maniobras y acarreos locales, para distribuirlas a lo largo de las zanjas.
· Colocado de la tubería a las zanjas.
· Su alineación correcta, vertical y horizontal y la verificación de las mismas.
· El tendido de la tubería, se efectuara previa autorización del SUPERVISOR DE OBRA.
· Almacenamiento temporal en obra.
Cuando no sea posible, distribuir la tubería paralelamente a lo largo de la zanja, el CONTRATISTA podrá almacenar en sitios y en la forma que autorice el SUPERVISOR.
La tubería se debe apilar hasta 1.50 m. de altura como máximo, deberá almacenarse bajo techo y protegiéndolo contra los rayos del sol. Queda estrictamente prohibido que los tubos queden expuestos a los rayos solares por periodos mayores a tres días. La protección contra la radiación ultravioleta del sol, es especialmente importante para la tubería.
Previo a su instalación la tubería deberá estar libre de tierra, polvo o cualquier otro material que se encuentre en su interior, para ello,  los extremos deben estar protegidos.    
Entre las tareas principales, para el tendido de las tuberías, se observarán las siguientes normas:
· Una vez verificada que la zanja, cumpla con las especificaciones de excavación,  se tendrá que cubrir el fondo de la misma con una manto de 15 cm  de espesor con material fino, libre de piedras, cascotes y desperdicios.
· Una vez bajada la tubería al fondo de la zanja, deberá ser alineada.
· Las piezas de dispositivos mecánicos o de cualquier otra índole usados para remover las tuberías que se pongan en contacto con ellas, deberán ser de madera, cuero, o lona, para evitar que la dañe.
· La tubería se manejará e instalará de tal modo que no sufra esfuerzos causados por flexión. Sin embargo es permisible doblar ligeramente las tuberías al colocarlas en las zanjas y reflectarlas en sus juntas, de acuerdo a cada diámetro nominal para acomodarlas a una curva. 
· Al proceder a su instalación, se evitará que penetre en su interior cualquier substancia indeseable y se limpiarán las partes interiores de las juntas y de la tubería en su totalidad de acuerdo a norma.
El SUPERVISOR, comprobará mediante procedimiento, que tanto en planta como en perfil la tubería quede instalada con el alineamiento correcto.
Cuando se interrumpan los trabajos o al finalizar la jornada laboral, deberán taparse los extremos abiertos de las tuberías de tramos inconclusos, de manera que eviten penetrar en su interior materias extrañas, tierras, basuras, animales, etc.
En caso de realizar trabajos nocturnos de soldadura para realizarse para la unión de los tramos tendidos, el CONTRATISTA deberá contar con un generador monofásico (220voltios) con una capacidad mínima de 6 focos, para generar la suficiente electricidad y realizar el funcionamiento de los equipos de soldadura e iluminar la zona, los cuales deben estar debidamente autorizados por el SUPERVISOR DE OBRA.
Está Completamente PROHIBIDO que el CONTRATISTA, deje los extremos de la Tubería sin la Protección adecuada, para ello deberá colocar sin ningún costo adicional tapones removibles y reutilizables de consistencia Rígida, como ser: Goma, Plástico o Madera.
El Colocado del Tapón deberá garantizar la Hermeticidad necesaria para que ningún elemento o partícula pueda entrar al interior de la Tubería ya sea por infiltración o acción externa. El diseño del Tapón deberá ser Presentado al SUPERVISOR y este evaluara el mismo, de acuerdo a las consideraciones ya mencionadas para su aprobación. 
Se deberá tener un Traslape máximo 0.50 m en tuberías menores o iguales a 63 mm a razón de evitar la mayor cantidad de longitud de perdida de tubería por concepto de Soldadura de accesorios. Si el CONTRATISTA, No respetara esta longitud de traslape; quedara a su costo la reposición de la Tubería perdida, cuando se realice la posterior devolución de materiales.
El CONTRATISTA, ejecutará el tendido de la tubería con el número de frentes necesarios, coordinando las actividades para el tendido de la tubería con las obras civiles para cumplir los plazos establecidos.
15.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.
[bookmark: _Toc314666981]El tendido de tubería se medirá por metro lineal ejecutado y aprobado por el SUPERVISOR de obra.
[bookmark: _Toc314666982]Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el SUPERVISOR de Obra, será cancelado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.
16. [bookmark: _Toc378236513][bookmark: _Toc378667046][bookmark: _Toc378667232][bookmark: _Toc378667747][bookmark: _Toc378236507][bookmark: _Toc378667040][bookmark: _Toc378667226][bookmark: _Toc378667741][bookmark: _Toc381213530][bookmark: _Toc381214007][bookmark: _Toc381214098][bookmark: _Toc384130464][bookmark: _Toc384130685][bookmark: _Toc384130841][bookmark: _Toc384131232][bookmark: _Toc387785983][bookmark: _Toc387788271][bookmark: _Toc388648581][bookmark: _Toc388648670][bookmark: _Toc388693331][bookmark: _Toc388702294][bookmark: _Toc388724572][bookmark: _Toc404098161][bookmark: _Toc314666637]RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA CERNIDA
16.1. DEFINICIÓN 
[bookmark: _Toc314666638]Este ítem comprende todos los trabajos de relleno y compactado en las zanjas y excavaciones ejecutadas para alojar tuberías y pequeñas estructuras, de acuerdo a lo establecido en el formulario de presentación de propuestas, planos y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra de YPFB.

[bookmark: _Toc314666639]Específicamente se refiere al empleo de tierra cernida y seleccionada, echada por capas, cada una debidamente compactada, después de haber realizado el tendido de las tuberías en los lugares indicados en el proyecto o autorizados por la SUPERVISIÓN de obra.
16.2. MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
[bookmark: _Toc314666640]El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos que deberán ser aprobados por el SUPERVISOR de Obra.

[bookmark: _Toc314666641]El material de relleno será en lo posible el mismo material extraído, salvo que este no sea el adecuado, el CONTRATISTA propondrá a la SUPERVISIÓN de obra el cambio del mismo, el cual deberá aprobarlo por escrito antes de su colocación. 

Las herramientas y equipos serán los adecuados para realizar la actividad y serán aquellos descritos en el formulario de presentación de la propuesta, para su provisión  por el CONTRATISTA y usados previa aprobación por parte de la SUPERVISIÓN. 
Si en ciertos sectores del proyecto el material de relleno provisto de la misma excavación presenta partículas (piedras y/o grumos) iguales o mayores a los 10 mm de diámetro, el material  deberá ser cernido, en zarandas con una abertura máxima de malla de 3/8 de pulgada, de acuerdo a los correspondientes espesores que Instruya el SUPERVISOR DE OBRA (Cama de Apoyo de la Tubería como Capa de Protección); sin ningún costo adicional.

Si del suelo extraído de la excavación no se obtuviera suficiente cantidad de tierra cernida para realizar el relleno con las características especificadas, el CONTRATISTA proveerá este material SIN NINGÚN COSTO ADICIONAL.

[bookmark: _Toc314666642]No se permitirá la utilización de suelos con excesivo contenido de humedad, considerándose como tales, aquéllos que igualen o sobrepasen  el límite plástico del suelo.
16.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN.
[bookmark: _Toc314666643]La zanja deberá estar perfilada con un ancho constante de 40 cm en toda su profundidad, libre de cualquier escombro o cualquier otro elemento que pueda dañar la tubería.

En casos especiales o por razones técnicas la SUPERVISIÓN podrá autorizar la ejecución de obras de albañilería (pilar de ladrillos, pilar de hormigón, relleno de hormigón, etc.), para apoyar la cañería o separarla convenientemente de algún objeto enterrado.

[bookmark: _Toc314666644]Antes de proceder al tapado de las zanjas, el ejecutor de la obra deberá realizar la reparación definitiva de todas las cañerías, cables eléctricos, bajantes, etc., que hubiese dañado o reparado provisoriamente.

[bookmark: _Toc314666646]Realizada la excavación, el CONTRATISTA debe proveer e instalar una cama de material fino (tierra cernida) que sirva de asiento para el confinamiento de la tubería. El espesor de la cama será de 15 cm.
[bookmark: _Toc314666608]
Cuando el material que se encuentre para asiento de las tuberías o estructuras no sea apto para fundación, se excavará el fondo de la zanja hasta la profundidad requerida y el material excavado se reemplazará con arena, gravilla u hormigón pobre, según lo requiera el SUPERVISOR de Obra de YPFB.

[bookmark: _Toc314666647]Antes del tendido de las tuberías, el relleno se ejecutara con tierra cernida (zarandeada en malla cuadrada de 8 milímetros), previamente aprobado por el SUPERVISOR de obra.

[bookmark: _Toc314666648]El espacio entre la tubería y la pared se rellenará a mano con el material seleccionado, el material de relleno debe encontrarse con la humedad óptima determinada por el laboratorio de suelos. El relleno se lo hará simultáneamente a ambos lados de la tubería y este proceso será continuado hasta que la altura del relleno esté 20 centímetros como mínimo por encima de la tubería en aceras y 25 cm en calzadas.
[bookmark: _Toc314666649]La compactación deberá ser uniforme, debiendo emplear el constructor pisones manuales, el control de compactación será realizado por el SUPERVISOR.

[bookmark: _Toc314666650]El relleno de cada uno de los tramos de las tuberías se realizará previa autorización del SUPERVISOR de Obra de YPFB, dejando constancia escrita en el Libro de Órdenes, después de haber comprobado el debido tendido y el estado perfecto de revestimiento exterior de la tubería. Además deberá quedar verificado que la tubería se encuentra apoyada uniformemente en su lecho.

[bookmark: _Toc314666651]En caso de ser necesaria la utilización de agua para la compactación del suelo, la operación deberá ser previamente autorizada por la Supervisión.

[bookmark: _Toc314666654]En caso que por efecto de las lluvias, rotura de tuberías de agua o cualquier otra causa, que haya afectado las zanjas rellenadas o sin rellenar, si fuera el caso, inundando, el CONTRATISTA deberá remover todo el material afectado y reponer el material de relleno con el contenido de humedad requerido líneas arriba, procediendo según las presentes especificaciones. Este trabajo será ejecutado por cuenta y riesgo del CONTRATISTA.

· [bookmark: _Toc314666630]Tan pronto como se haya terminado el relleno el CONTRATISTA deberá cumplir lo siguiente:

a) [bookmark: _Toc314666633]Limpieza y retiro de todos los escombros incluyendo rocas de gran tamaño, equipos y materiales en exceso o rechazados, que serán llevados a sitios autorizados.
b) [bookmark: _Toc314666634]Se debe restaurar todas las construcciones, hasta dejarlas en condiciones mejores a las iniciales, cualquier observación de las autoridades municipales, implicará que el CONTRATISTA resolverá los problemas y asumirá el costo

· [bookmark: _Toc314666635]Excepto cuando se estableciera lo contrario, deben ser eliminados o removidos todos los accesos, puentes,  alcantarillas, geotextiles, maderas y otras instalaciones provisorias, utilizadas en los trabajos.
16.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
[bookmark: _Toc314666656]El relleno y compactado será medido en metros cúbicos compactados en su posición final de secciones autorizadas y reconocidas por el SUPERVISOR de Obra.

[bookmark: _Toc314666657]En la medición se deberá  descontar los volúmenes de tierra que sean desplazados por las tuberías, estructuras y otros que la SUPERVISION considere necesario.

[bookmark: _Toc314666658]La medición se efectuará sobre la geometría del espacio rellenado.

[bookmark: _Toc314666659]Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el SUPERVISOR de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

[bookmark: _Toc314666660]Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

[bookmark: _Toc314666661]Si el SUPERVISOR de Obra de YPFB no indicara lo contrario, correrá a cargo del CONTRATISTA, sin remuneración especial alguna tanto la desviación de las aguas pluviales, como las instalaciones para el agotamiento.


17. RELLENO Y COMPACTADO CON TIERRA COMÚN. 
17.1. DEFINICIÓN.
Este ítem comprende los trabajos de relleno y compactado en las zanjas de excavaciones ejecutadas para alojar tuberías y pequeñas estructuras, de acuerdo a lo establecido en el formulario de presentación de propuestas, planos y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra de YPFB. Esta actividad se iniciará una vez concluidos y aceptados los trabajos de tendido de tuberías y la tapada con tierra cernida.
[bookmark: _Toc314666663]Específicamente se refiere al empleo de tierra común o seleccionada, echada por capas, cada una debidamente compactada con máquina.
17.2. MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
[bookmark: _Toc314666665]El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (compactadora mecánica, etc.) para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el SUPERVISOR al Inicio de la actividad. El material de relleno, será provisto de la misma excavación. El material de relleno a emplearse será preferentemente el mismo suelo extraído de la excavación,  libre de pedrones y material orgánico. En caso de que no se pueda utilizar dicho material de la excavación el CONTRATISTA proporcionara el material necesario autorizado por el SUPERVISOR de Obra sin costo adicional.
[bookmark: _Toc314666666]No se permitirá la utilización de suelos con excesivo contenido de humedad, considerándose como tales, aquéllos que igualen o sobrepasen  el límite plástico del suelo. Igualmente se prohíbe el empleo de suelos con piedras mayores a 8 cm. de diámetro.
[bookmark: _Toc314666667]Para efectuar el relleno, el CONTRATISTA deberá disponer en obra del número suficiente de compactadoras mecánicas exigido por el SUPERVISOR de obra, en función a la longitud de la obra.
17.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN.
Los trabajos de relleno y compactado de zanja serán autorizados por el SUPERVISOR, siempre y cuando se verifique en zanja lo siguiente:
La zanja deberá estar perfilada, libre de cualquier escombro o cualquier otro elemento que pueda dañar la tubería. 
[bookmark: _Toc314666668]A partir de la capa de relleno con tierra cernida, se colocará material de relleno (tierra común), en una altura de 55 centímetros en aceras y 65 centímetros en calzada.
En caso de presentarse daños en los servicios básicos existentes, el CONTRATISTA deberá realizar las reparaciones necesarias o las gestiones necesarias con la entidad correspondiente si el daño así lo amerita. 
[bookmark: _Toc314666670]El equipo de compactación a ser empleado será el exigido en la propuesta (Compactadora mecánica). En caso de no estar especificado el SUPERVISOR aprobará por escrito el equipo a ser empleado. En ambos casos se exigirá el cumplimiento de la densidad de compactación especificada.
[bookmark: _Toc314666671]El material de relleno deberá colocarse en capas no mayores a 20 cm., con un contenido óptimo de humedad, procediéndose al compactado. A requerimiento del SUPERVISOR de Obra, se efectuarán pruebas de densidad y/o calicatas en sitio, corriendo por cuenta del CONTRATISTA los gastos que demanden estas pruebas. Asimismo, en caso de no satisfacer el grado de compactación requerido en más de tres puntos, el CONTRATISTA deberá repetir el trabajo por su cuenta y riesgo.
[bookmark: _Toc314666672]El grado de compactación para vías con tráfico vehicular deberá ser de 95% del Proctor modificado. Y en el caso de veredas deberá ser del orden del 90% mínimo del Proctor modificado.
[bookmark: _Toc314666673]El SUPERVISOR de Obra exigirá la ejecución de pruebas de densidad y/o calicatas en sitio a diferentes niveles del relleno, como mínimo cada 200 metros, por lo cual el CONTRATISTA deberá tener a disposición en obra los equipos de ensayos correspondientes y en cantidad suficiente. Las pruebas de compactación serán llevadas a cabo por un laboratorio especializado, quedando a cargo del CONTRATISTA el costo de las mismas. En caso de no haber alcanzado el porcentaje requerido, el CONTRATISTA deberá repetir el trabajo por su cuenta y riesgo.
[bookmark: _Toc314666674]En caso de ser necesaria la utilización de agua para la compactación del suelo, la operación deberá ser previamente autorizada por la Supervisión.
[bookmark: _Toc314666675]La tierra sobrante del tapado de zanjas, deberá ser retirada de inmediato, tan pronto como haya sido repuesto el contrapiso de la vereda o la base de la calzada.
[bookmark: _Toc314666676]En caso que por efecto de las lluvias, rotura de tuberías de agua o cualquier otra causa, que haya afectado las zanjas rellenadas o sin rellenar, si la cantidad de tierra para el relleno fuera insuficiente, el CONTRATISTA deberá remover todo el material afectado y proveer el material de relleno con el contenido de humedad requerido líneas arriba, procediendo según las presentes especificaciones. Este trabajo será ejecutado por cuenta y riesgo del CONTRATISTA.
[bookmark: _Toc314666677]La cinta de señalización debe ser ubicada 30 cm antes del nivel superior de la zanja indicando la palabra "PRECAUCION YPFB LINEA DE GAS", esta cinta de señalización para la zanja será otorgada por YPFB.
[bookmark: _Toc314666678]Todas las áreas comprendidas en el trabajo deberán nivelarse en forma uniforme. La superficie final deberá entregarse libre de irregularidades.
Las pruebas de laboratorio de suelos serán llevados a cabo por un laboratorio especializado, quedando a cargo del CONTRATISTA el costo de los mismos. 
El costo de pruebas de densidad in situ correrá por cuenta del CONTRATISTA los gastos que demanden estas pruebas. Asimismo, en caso de no satisfacer el grado de compactación requerido en la capa correspondiente, el CONTRATISTA deberá repetir los procedimientos de Relleno y Compactado por su cuenta y riesgo. El material de relleno común deberá colocarse en capas que van de los 20 a 30 cm. de espesor.
En todo momento los bordes de la zanja deberán tener un espacio libre de 20 cm; para evitar que el material excavado u otros elementos perjudiciales caigan a la zanja.  
Tan pronto como se haya culminado con el relleno y compactado, el CONTRATISTA una vez finalizada esta actividad deberá proceder al:
a) Retiro de todos los escombros y materiales en exceso o rechazados.
b) Restauración de la configuración original del terreno, después de la compactación mediante la reposición de aceras, calzadas, vías de circulación pública y privada, especialmente en las áreas con más casas o residencias.
c) Limpieza y retiro de todos los escombros incluyendo rocas de gran tamaño, que serán llevados a sitios autorizados.
d) Restaurar todas las construcciones, hasta dejarlas en condiciones mejores a las iniciales, cualquier observación de las autoridades municipales, implicará que el CONTRATISTA resolverá los problemas y asumirá el costo.
e) Excepto cuando se estableciera lo contrario, deben ser eliminados o removidos todos los accesos, puentes (ramplas), alcantarillas, geotextiles, maderas y otras instalaciones provisionales (eventuales que surgen durante la construcción de la obra), utilizadas en los trabajos.
17.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.
[bookmark: _Toc314666680]El relleno y compactado con relleno común será medido en metros cúbicos, de acuerdo a la geometría del espacio rellenado y compactado en su posición final. Secciones que serán aprobadas por el SUPERVISOR. Este Ítem será pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada. En la medición se deberá  descontar los volúmenes de tierra que desplazan, estructuras y otros que la SUPERVISION considere necesario.
[bookmark: _Toc314666682]Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el SUPERVISOR de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.
[bookmark: _Toc314666683]Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.
[bookmark: _Toc314666684]Si el SUPERVISOR de Obra de YPFB no indicara lo contrario, correrá a cargo del CONTRATISTA, sin remuneración especial alguna tanto la desviación de las aguas pluviales, como las instalaciones para el agotamiento.
18. [bookmark: _Toc381213533][bookmark: _Toc381214010][bookmark: _Toc381214101][bookmark: _Toc384130467][bookmark: _Toc384130688][bookmark: _Toc384130844][bookmark: _Toc384131235][bookmark: _Toc387785986][bookmark: _Toc387788274][bookmark: _Toc388648583][bookmark: _Toc388648672][bookmark: _Toc388693333][bookmark: _Toc388702296][bookmark: _Toc388724574][bookmark: _Toc404098163]REPOSICIÓN DE EMPEDRADO. 
18.1. DEFINICIÓN.
Este ítem comprende la reposición de empedrado para calzadas y veredas. Se conoce como empedrado, a aquella capa de rodadura elaborada con piedra, la misma que se ejecuta sobre una capa de apoyo debidamente terminado y de acuerdo las especificaciones técnicas. 

18.2. MATERIAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 
El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (Combo de 2 kg, reglas de nivel, etc.), para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el SUPERVISOR al inicio de la actividad.
Los materiales a emplearse serán: piedra manzana y arena fina para el respectivo calafateado. 
[bookmark: _Toc314666687]La piedra a emplearse será llamada “piedra manzana”  la misma  que fue retirada al momento de iniciar los trabajos de remoción.
18.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN.
Los trabajos de reposición de empedrado serán ejecutados una vez que se haya logrado la compactación del material de relleno y haya sido aprobado por el SUPERVISOR, se colocaran las piedras "enclavadas" en el terreno, fijando previamente las "maestras" que deberán ser alineadas y puestas a nivel adecuado conforme a la cercha. Se debe conservar el bombeo de acuerdo al diseño original en caso de ser vía vehicular.
La colocación de la piedra manzana, entre las maestras longitudinales y transversales, deberá realizarse nivelando la superficie con una regla de madera, de modo que una vez que se haya compactado debidamente la superficie, sea homogénea.
Las juntas que quedan entre las piedras deberán ser rellenadas con arena fina calafateándose con punzones de fierro redondo y compactando con pisones hasta obtener una superficie compacta, lisa y con las pendientes adecuadas. Igualmente no será permitido el calafateo con material que no sea adecuado.
La piedra manzana será colocada a mano, para ello se deberá emplear un martillo o combo de 2 kg, que servirá para hincar las piedras. Adicionalmente, una vez terminada la capa de empedrado, se deberá compactar la misma.
Si para la conclusión de la reposición del empedrado faltara material (piedra), por razones de robo, mal acopio, pérdida o por cualquier naturaleza, el CONTRATISTA se verá obligado a reponer el material de reposición de la acera y/o calzada bajo su costo sin esperar retribución monetaria por parte de YPFB.
El inicio de esta actividad tendrá un tiempo máximo de cinco días hábiles, una vez concluidas las actividades de relleno y compactado.
18.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.
El ítem de reposición de empedrado será medido en metros cuadrados, de acuerdo a la geometría de la superficie repuesta, las cuales serán aprobadas por el SUPERVISOR. La forma de pago se efectuará de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.
Dicho pago será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.
19. [bookmark: _Toc378236512][bookmark: _Toc378667045][bookmark: _Toc378667231][bookmark: _Toc378667746][bookmark: _Toc381213534][bookmark: _Toc381214011][bookmark: _Toc381214102][bookmark: _Toc384130468][bookmark: _Toc384130689][bookmark: _Toc384130845][bookmark: _Toc384131236][bookmark: _Toc387785987][bookmark: _Toc387788275][bookmark: _Toc388648584][bookmark: _Toc388648673][bookmark: _Toc388693334][bookmark: _Toc388702297][bookmark: _Toc388724575][bookmark: _Toc404098164]REPOSICIÓN DE LOSETA, ADOQUIN Y PIEDRA COMANCHE   
19.1. DEFINICIÓN.
[bookmark: _Toc314666695]Este ítem se refiere a la colocación de adoquín, enlosetado y piedra comanche incluyéndose juntas con arena, tierra cernida u otro material por el cual estaba constituida.
19.2. MATERIAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 
[bookmark: _Toc314666696]El CONTRATISTA suministrará todos los materiales, herramientas, equipos necesarios y apropiados, de acuerdo a su propuesta.
[bookmark: _Toc314666697]El adoquín, loseta y piedra comanche será el mismo que se retire y se encuentre en el sector.
[bookmark: _Toc314666711]Las losetas a emplearse serán de la forma y dimensiones de las losetas removidas y deberán ser de hormigón simple con una resistencia cilíndrica mínima a la rotura a los 28 días de 240 Kg/cm2. (Esto en el caso de que las piezas removidas se hayan quebrado).

El mortero de cemento Portland y arena a emplearse en la colocación de los mosaicos de piedra comanche será de proporción 1:7. En los tramos en que se use este material, el mismo será liso. Una vez colocadas se realizarán las juntas entre pieza y pieza con lechada de cemento puro.
19.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN.
[bookmark: _Toc314666698]Se debe conservar el bombeo de acuerdo al diseño original de la vía.

[bookmark: _Toc314666699]En caso de ser necesario se realizará una mejora de la subrasante a un CBR mínimo de 10. Luego se construirá una sub-base, donde irá apoyado el adoquinado.	

[bookmark: _Toc314666700]Una vez nivelado el terreno y consolidada la subrasante se extenderá una capa de arena silícea gruesa de 4 cm. de espesor, uniformemente en toda la extensión de la superficie destinada al pavimento de la calzada.

[bookmark: _Toc314666701]Encima de la capa de arena se colocarán los adoquines debidamente nivelados y limpiados empezando por las maestras longitudinales y transversales, las mismas que servirán de referencia para dar o definir el perfil longitudinal y el bombeo  conforme a la cercha correspondiente.

[bookmark: _Toc314666702]En seguida se procederá  a la colocación de los adoquines en filas transversales completas, normales al eje de la calle, golpeándolos hasta dejarlos a nivel entre dos maestras transversales consecutivas.

[bookmark: _Toc314666703]A fin de lograr la trabazón necesaria con los cordones de acera y conseguir que las juntas entre adoquines no sean continuas, se intercalarán medios adoquines al principio y al final de cada hilera, o de acuerdo al diseño original

[bookmark: _Toc314666704]Se dejará un espacio igual al existente entre adoquín y adoquín, el mismo que deberá rellenarse y calafatearse con arena silícea fina, golpeando primero con punzones y fierro redondo y finalmente con láminas de fierro platino de 1/4" de espesor.

[bookmark: _Toc314666705]En calles de excesiva pendiente y cuando así lo determine el SUPERVISOR de Obra de YPFB se colocarán los adoquines  diagonalmente con una  inclinación de 45° grados con respecto a al eje longitudinal.

Las piezas de comanche serán de 10 cm de espesor mínimo. Antes de proceder a su colocación el contratista deberá someter una muestra del material a la aprobación del Supervisor de Obra.

El contratista deberá tomar las precauciones para evitar el tránsito sobre la piedra recién colocada mientras no haya transcurrido el período de fraguado en su integridad.
El contratista deberá entregar la superficie completamente pulida y limpia.

[bookmark: _Toc314666713]Las losetas deberán ser colocadas con sus juntas cerradas, las juntas entre losetas no deberán exceder de 2 a 3 mm. como máximo, debiendo variar si el proyecto original fuera diferente

[bookmark: _Toc314666714]Las juntas que quedan durante el enlosetado, deberán ser rellenados con tierra cernida o  con arena fina de grano uniforme, calafateándose con punzones de fierro redondo y compactando con pisones hasta obtener una superficie compacta, lisa y con las pendientes adecuadas.

[bookmark: _Toc314666706]Si a la conclusión de la reposición del adoquinado faltare material (adoquín, losetas, piedra comanche), por razones de robo, mal acopio, deterioro, pérdida o por cualquier naturaleza, el CONTRATISTA se verá obligado a reponer el material de reposición de la vía bajo su costo sin esperar retribución monetaria por parte de YPFB.
19.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.
[bookmark: _Toc314666707]El ítem de reposición de adoquín, losetas y/o piedra comanche, será medido en metros cuadrados.

[bookmark: _Toc314666708]El trabajo ejecutado tal como lo prescribe este ítem y medido en la forma indicada en el anterior acápite, será pagado por metros cuadrados, según el precio cotizado en la propuesta aceptada. En este precio global están comprendidos todas las herramientas, mano de obra y transporte necesarios para la ejecución total de este ítem.

20. REPOSICIÓN Y AFINADO DE ACERAS Y/O  CUNETAS.

20.1. DEFINICIÓN.
Este ítem comprende los trabajos necesarios para el vaciado de una carpeta de hormigón sobre una superficie de terreno debidamente apisonada y empedrada con piedra manzana. La acera o  cuneta tendrá una  dosificación 1:2:3 de 180 kg/cm2, de resistencia, incluyendo mortero para el terminado en una relación de  1:3.y la construcción de juntas de dilatación de acuerdo a instrucciones del SUPERVISOR de obras.

[bookmark: _Toc314666844]Después de vaciada la carpeta se procederá a efectuar el afinado con cemento terminado de HºSº y el respectivo curado; según indicaciones del SUPERVISOR.

20.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (carretillas, mezcladora, herramientas menores, etc.) para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el SUPERVISOR al Inicio de la actividad.
Los materiales a emplearse en la preparación del hormigón deberán ser de buena calidad, se debe utilizar cemento Portland IP-30, arena limpia no arcillosa que pase el tamiz #4 (4,75 mm) y grava no mayor a 1/2” y/o como lo solicite el SUPERVISOR. Se podrá emplear aditivos para modificar ciertas propiedades del hormigón, previa justificación y aprobación expresa efectuada por el SUPERVISOR de Obra.
El agua de mezclado deberá estar limpia y libre de cualquier sustancia perjudicial para el Hormigón.  
Se podrá emplear aditivos para modificar ciertas propiedades del hormigón, previa justificación y aprobación expresa efectuada por el SUPERVISOR.
Se hará uso de mezcladora mecánica en la preparación del hormigón, a objeto de obtener homogeneidad en la calidad del concreto. Estará autorizado el uso de camiones hormigoneros, siempre y cuando el hormigón, cumpla los requisitos de calidad especificados. 
La piedra manzana (soladura de piedra) será la misma que se retire del sector o la repuesta a cuenta del CONTRATISTA.
20.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN.
Una vez que el terreno esté: debidamente compactado, con soladura de piedra, limpio de tierra u otras impurezas y con el nivel de piso terminado de acuerdo a las pendientes respectivas; se procederá a realizar el vaciado de una carpeta de 5 cm de espesor de hormigón, el cual deberá ejecutarse de acuerdo a las indicaciones del SUPERVISOR. 
En caso que no se encuentre soladura de piedra en aceras o  cuentas al momento de su reposición, el CONTRATISTA deberá proveer la piedra manzana sin costo adicional.
[bookmark: _Toc314666850]Sobre el empedrado así ejecutado y perfectamente limpio de tierra y otras impurezas, se vaciará una capa de 4 cm. de hormigón con una dosificación 1:2:3 considerada sobre el nivel del empedrado, el vaciado deberá ejecutarse de acuerdo a las indicaciones del SUPERVISOR de Obra. 
Luego se recubrirá con una segunda capa de 1 cm. con mortero de cemento de una dosificación 1:3. La superficie de acabado se realizará de acuerdo al detalle especificado en el plano respectivo, teniendo especial cuidado en las aceras o cunetas donde se realizará un enlucido perimetral de e = 5 cm., así como también donde se ubican las buñas y juntas de dilatación.
[bookmark: _Toc314666851]Dosificación:
[bookmark: _Toc314666852]	1: Cemento
[bookmark: _Toc314666853]	2: Arena fina
[bookmark: _Toc314666854]	3: Grava común
[bookmark: _Toc314666855]En los extremos del vaciado de la zanja serán realizadas las juntas de dilatación a ambos lados del ancho de la zanja debiendo utilizar chanchos de acuerdo a especificaciones del SUPERVISOR de Obra de YPFB.Las líneas de dilatación transversales deberán seguir las ya existentes, en caso de no contar con estas líneas, consultar al SUPERVISOR de Obra de YPFB para determinar los espaciamientos adecuados para las mismas.
Finalmente el hormigón se cubrirá con una capa de enlucido para un mejor acabado  (Ver Sección 5 Planos y Gráficos) con referencia a las condiciones originales de la acera o cuenta, preservando las juntas de dilatación y construyendo las juntas rectilineas de acabado longitudinal. 
En caso de encontrarse espesores mayores en la reposición de aceras, el CONTRATISTA deberá cubrir dicho espesor, SIN COSTO ADICIONAL ALGUNO.
Para realizar el vaciado de Hormigón es de carácter obligatorio, tomar en cuenta las juntas de dilatación, debiendo ser verificado antes del vaciado que la junta de dilatación consiga llegar a la superficie del terreno, desde la parte superior del acabado, lo cual deberá lograrse usando reglas de madera o metal con la sección requerida para el vaciado, quedando terminantemente prohibido realizar el vaciado sin las previsiones necesarias para una adecuada junta de dilatación. 
Las terminaciones de las juntas se alisarán con planchas metálicas, 
Las juntas de dilatación transversales deberán continuar con las existentes, en caso de no contar con la misma, se deberá consultar al SUPERVISOR para determinar los espaciamientos adecuados para las mismas.
Se hará uso de una o más mezcladoras mecánicas y/o camiones hormigoneros de capacidad adecuada en la preparación del hormigón a objeto de obtener homogeneidad en la calidad del concreto. 
La mezcla deberá ser adecuada para manipuleo y vaciado del hormigón permitiendo el llenado de los vacíos existentes entre las piezas del empedrado. Periódicamente se verificará la uniformidad del mezclado.
Los materiales componentes serán introducidos en el siguiente orden:
	1º	Una parte del agua del mezclado.
2º	Grava
3º	Arena. 
	4º 	Cemento
	5º	El resto del agua de amasado en caso de que la mezcla lo requiera.
El tiempo de mezclado, será contando a partir del momento en que todos los materiales hayan ingresado al tambor, no será inferior a noventa segundos para capacidades útiles hasta 1 m3, pero no menor al necesario para obtener una mezcla uniforme. No se permitirá un mezclado excesivo que haga necesario agregar agua para mantener la consistencia adecuada.
[bookmark: _Toc314666866]Para realizarse el vaciado es de carácter obligatorio, tomar en cuenta las juntas de dilatación, debiendo ser verificado antes del vaciado que la junta de dilatación, consiga llegar a la superficie del terreno, desde la parte superior del acabado, lo cual deberá lograrse usando reglas  en madera o metal con la sección requerida para el vaciado, quedando terminantemente prohibido realizar el vaciado sin la previsiones necesarias para una adecuada junta de dilatación. Las terminaciones de las juntas se alisarán con planchas metálicas, especiales para el caso, en el vaciado de cunetas, la empresa deberá colocar juntas de plastoformo de acuerdo a la instrucción del SUPERVISOR de YPFB.
El mezclado manual queda expresamente PROHIBIDO.
El vaciado de Hormigón se ejecutara de tal manera que la reposición de aceras o cuentas quede en óptimas condiciones y con el acabado más estético posible. En caso que haya existido daños fuera de la franja de tendido por: malos procedimientos en Corte y Rotura de Acera o Cunetas, tipo de terreno en el sector (piedras de tamaño mayor a la zanja), demora en la Reposición de aceras u otros daños externos, será de responsabilidad del CONTRATISTA y a su costo, realizar la reposición de acera de forma simétrica ampliando el ancho de reposición en función al daño ocasionado (juntas de acabado longitudinal). 
(Ver Sección 5 Planos y Gráficos)
Antes del vaciado del hormigón para la reposición de aceras, el CONTRATISTA deberá requerir la correspondiente autorización escrita del SUPERVISOR.
El CONTRATISTA está en la obligación de presentar al SUPERVISOR, todos los ensayos en probetas de reposición de hormigón para la prueba de Resistencia a la Compresión, mediante la toma de muestras (mínimamente  tres por cada ensayo y tramo vaciado), La resistencia característica a los 28 días deberá ser de 180 Kg/cm2 a la compresión. 
Para determinar la resistencia señalada se deberá elaborar los ensayos como mínimo cada 200 metros donde se realice la reposición de las aceras o en el lugar que el SUPERVISOR indique. Este requerimiento conforme lo requieran los trabajos no será restrictivo, puesto que el SUPERVISOR podrá solicitar probetas adicionales. Todos los ensayos se realizarán en un laboratorio de reconocida solvencia técnica debidamente aprobado por el SUPERVISOR como por el FISCAL. El SUPERVISOR realizara el marcado de cilindros para confiabilidad de YPFB antes de ser llevado a los laboratorios. 
En el momento de realizar el vaciado de concreto, la empresa deberá colocar las plaquetas de señalización horizontal como parte de este ítem, mismas que serán provistas por el personal de YPFB, las que deberán ser colocadas cada 50 metros y/o en los puntos especificados por el personal de YPFB.
Es obligación del CONTRATISTA realizar cualquier corrección en la dosificación para conseguir el hormigón requerido, si los resultados fueran menores a la resistencia especificada, se considerarán los siguientes casos:
i) Tramos que presenten resistencia mayor al 90 %.  de lo especificado: se procederá a la verificación de resistencia a costo del CONTRATISTA, mediante ensayos de esclerometria u otro ensayo no destructivo. La disposición y número de ensayos a realizar será  a requerimiento del SUPERVISOR.
ii) Tramos que presenten resistencia menor al 90 %.  de lo especificado: se procederá a la demolición y reposición del vaciado  de hormigón observado a costo del CONTRATISTA.
Todos los ensayos para la calidad de Hormigón especificados u otros que proponga el SUPERVISOR, serán a costo del CONTRATISTA.
[bookmark: _Toc314666872]Ensayos

[bookmark: _Toc314666873]Todos los materiales y operaciones de la Obra deberán ser ensayados e inspeccionados durante la construcción, no eximiéndose la responsabilidad del CONTRATISTA en caso de encontrarse cualquier defecto en forma posterior.
· [bookmark: _Toc314666875]Laboratorio. Todos los ensayos se realizarán en un laboratorio de reconocida solvencia y técnica debidamente aprobado por el SUPERVISOR.

· [bookmark: _Toc314666876][bookmark: _Toc314666877]Frecuencia de los ensayos. Se realizará la toma de probetas cada 300 metros o cada vez que lo exija el SUPERVISOR, donde se realice la reposición de aceras, estas seránanalizadas a los 28 días mediante las fórmulas indicadas en la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87.
[bookmark: _Toc314666878]En el transcurso de la obra, el CONTRATISTA podrá moldear un mayor número de probetas para efectuar ensayos a edades menores a los siete días y así apreciar la resistencia probable de los hormigones.
[bookmark: _Toc314666879]Se deberá individualizar cada probeta anotando la fecha y hora y el elemento estructural correspondiente.
[bookmark: _Toc314666880]Las probetas serán preparadas en presencia del SUPERVISOR de Obra.
[bookmark: _Toc314666881]Es obligación del CONTRATISTA realizar cualquier corrección en la dosificación para conseguir el hormigón requerido. El CONTRATISTA deberá proveer los medios y mano de obra para realizar los ensayos.
[bookmark: _Toc314666882]Queda sobreentendido que es obligación del CONTRATISTA realizar ajustes y correcciones en la dosificación, hasta obtener los resultados requeridos. En caso de incumplimiento, el SUPERVISOR dispondrá la paralización inmediata de los trabajos.
· [bookmark: _Toc314666883][bookmark: _Toc314666884]Evaluación y aceptación del hormigón. Los resultados serán evaluados en forma separada para cada mezcla que estará representada por lo menos por 3probetas. Se podrá aceptar el hormigón, cuando dos de tres ensayos consecutivos sean iguales o excedan las resistencias especificadas y además que ningún ensayo sea inferior en 35 Kg. /cm2 a la especificada.
· [bookmark: _Toc314666885][bookmark: _Toc314666886]Aceptación de la estructura. Todo el hormigón que cumpla las especificaciones será aceptado, si los resultados son menores a la resistencia especificada, se considerarán los siguientes casos:
[bookmark: _Toc314666887][bookmark: _Toc314666888]i) Resistencia del 80 a 90 %.Se procederá a:
[bookmark: _Toc314666889]1. Ensayo con esclerómetro, senoscopio u otro no destructivo.
[bookmark: _Toc314666890]2. Carga directa según normas y precauciones previstas. En caso de obtener resultados satisfactorios, será aceptada la estructura.
[bookmark: _Toc314666891]ii) Resistencia inferior al 60 %. Se procederá a:
[bookmark: _Toc314666892]1. El CONTRATISTA procederá a la demolición y reemplazo del sector de vaciado afectado.
[bookmark: _Toc314666893]Todos los ensayos, pruebas, demoliciones, reemplazos necesarios serán cancelados por el CONTRATISTA.
[bookmark: _Toc314666894]Curado y Protección del Concreto. El curado se hará en una de las dos formas siguientes:
[bookmark: _Toc314666895]Curado por Agua. El curado se hará cubriendo toda la superficie con costales húmedos, lonas u otro material de gran absorción. El material se mantendrá húmedo por el sistema de tuberías perforadas, de regadoras mecánicas u otro método apropiado.
[bookmark: _Toc314666896]También puede cubrirse la superficie con hojas de papel o tela plástica. Al colocarlas sobre el concreto fresco, previo un humedecimiento uniforme de la superficie, se pisarán para que el viento no las levante.
[bookmark: _Toc314666897]En esta forma no se requerirá el empleo adicional de agua una vez la superficie haya sido cubierta.
[bookmark: _Toc314666898]El tramo debe revisarse frecuentemente para asegurarse que si tenga la humedad requerida.
[bookmark: _Toc314666899]Curado por Compuestos Sellantes. El compuesto sellante deberá formar una membrana que retenga el agua del concreto y se aplicará a pistola o con brocha inmediatamente después que la superficie esté saturada de agua, con autorización de la SUPERVISIÓN  en cuanto al tipo y características del componente que se utilizará.
[bookmark: _Toc314666900]La humedad del concreto debe permanecer intacta por lo menos durante los siete días posteriores a su colocación.
Por último el CONTRATISTA estará a cargo de:
· Marcado del logo de identificación de YPFB, mismo que tendrá una profundidad de 3 mm dejando un espacio entre logo y logo de 5 metros en la reposición de aceras, el diseño del mismo deberá indicar claramente y de forma nítida: YPFB-GAS.
· Colocado de las losetas de señalización horizontal de acuerdo a su tipología y especificación y/o como lo indique el SUPERVISOR, siendo estas empotradas directamente sobre la carpeta de hormigón vaciado, la loseta tendrá que ser asegurada y entrelazada con una barra de acero corrugado de diámetro de un 1/8 de pulgada con una longitud de 30 cm y la curvatura correspondiente para evitar la remoción después del empotramiento.

20.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.
Las reposiciones en aceras y cunetas de hormigón, serán medidas en metros cuadrados de acuerdo al área neta ejecutada y aprobada por el SUPERVISOR. Este Ítem será pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada
[bookmark: _Toc314666902]Las carpetas construidas con materiales aprobados y en todo de acuerdo con lo aquí especificado y estipulado según lo prescrito en medición, serán pagados según el precio cotizado en la propuesta aceptada. En este precio global están comprendidos todas las herramientas, mano de obra, material y transporte necesarios para la ejecución total de este ítem.
21. [bookmark: _Toc378236515][bookmark: _Toc378667048][bookmark: _Toc378667234][bookmark: _Toc378667749][bookmark: _Toc381213539][bookmark: _Toc381214016][bookmark: _Toc381214107][bookmark: _Toc384130475][bookmark: _Toc384130696][bookmark: _Toc384130852][bookmark: _Toc384131243][bookmark: _Toc387785994][bookmark: _Toc387788282][bookmark: _Toc388648591][bookmark: _Toc388648679][bookmark: _Toc388693340][bookmark: _Toc388702302][bookmark: _Toc388724580][bookmark: _Toc404098169][bookmark: _Toc314666903]REPOSICION DE CERÁMICA, BALDOSAS Y/O CORTEZAS ESPECIALES (CON PROVISION)
21.1. DEFINICIÓN 
Este ítem se refiere al acabado de la carpeta de cemento con cerámica o baldosa, en aquellos lugares en los cuales existía este tipo de revestimiento en acera.
[bookmark: _Toc314666904]Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las instrucciones del SUPERVISOR de obra.
21.2. [bookmark: _Toc314666905]MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
El CONTRATISTA deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de este ítem. En los trabajos de piso cerámica y baldosa se empleará cerámicas y/o baldosas existentes en el mercado y de marca reconocida tratando de que el material sea lo más parecido posible al que fue demolido,  previa aprobación del SUPERVISOR de obra.
21.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION
[bookmark: _Toc314666906]Se colocaran líneas maestras para aplicar el mortero de asiento cuidando de que estén perfectamente niveladas.
[bookmark: _Toc314666907]Sobre la superficie limpia y húmeda del vaciado de  concreto, se colocarán  a  lienza y nivel las baldosas o cerámicas, asentándolas con mortero de cemento y arena en proporción 1:5 y cuyo espesor no será inferior a 1.5 cm. Una vez colocadas se rellenarán las juntas entre pieza y pieza  con lechada de cemento puro, blanco o gris u ocre de acuerdo al color del piso.
[bookmark: _Toc314666908]El CONTRATISTA deberá tomar las precauciones necesarias para evitar el transito sobre las baldosas o cerámicas recién  colocadas, durante por lo menos tres (3) días de su acabado.
[bookmark: _Toc314666909]Las baldosas de gres cerámica  (material de alta dureza) las cuales son de procedencia extranjera o nacional con o sin esmalte de espesor no mayor a 8 mm., no pueden ser rayadas por una punta de acero.
21.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
[bookmark: _Toc314666910]Los pisos de cerámica, baldosa y/o cortezas especiales, se medirán en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente las superficies netas ejecutadas y será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada para este ítem.

22. CONSTRUCCION DE BASE DE SUELO - CEMENTO 
22.1. DESCRIPCIÓN
Se define a la construcción de la base de suelo cemento, como un material estabilizado con cemento, mediante la mezcla íntima del material seleccionado, arena y/o grava, cemento, agua y eventualmente aditivos, adecuadamente compactados y curados. 
A esta base, se le exigirá determinadas condiciones de no susceptibilidad al agua, resistencia, y durabilidad, en conformidad con los espesores, alineamiento y secciones transversales.
22.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

SUELO
Condiciones Generales
Preferentemente se utilizará material local de las mismas vías o suelos procedentes de yacimientos, identificados a través de muestras debidamente ensayadas en laboratorio.
Los suelos a utilizarse deberán ser al menos del tipo A-4 o de mejor calidad, CBR mayor a 75% y desgaste de los ángeles como máximo 30%. No se aceptarán suelos arcillosos clasificados como A-6 ó A-7, toda muestra deberá ser aprobada por el SUPERVISOR, deberán estar exentos de materia vegetal u orgánica, o cualquier otra sustancia que perjudique el fraguado y resistencia de la mezcla. 
El empleo de material local sólo es viable cuando en éste se presenta una razonable uniformidad a lo largo del tramo que garantice características uniformes de suelo – cemento.
En el caso de que el suelo no presente estas características se deberán utilizar yacimientos de materiales de préstamo para realizar la mezcla y su posterior mejora.
Para efectos de control de la humedad óptima y del peso específico seco máximo aparente, se usan los valores obtenidos en el ensayo de compactación de campo que dentro de ciertos límites, acostumbran ser diferentes de los ensayos originales de laboratorio. La cantidad de cemento, entretanto, debe ser mantenida tal como lo especifica el ensayo original de dosificación en un mínimo de 77 kg por metro cúbico.
El suelo no debe contener material retenido en el tamiz de 76 mm y el porcentaje de material retenido en el tamiz de 4,8 mm no debe exceder de 45 %. 
CEMENTO
Deberá cumplir las exigencias de normas correspondientes NB 011 y 096, dictadas por IBNORCA. Siendo mínimamente un cemento IP-30.
AGUA
Deberá ser exenta de materiales nocivos como sales, ácidos, álcalis, materia orgánica o de otras substancias perjudiciales.
ADITIVOS
El empleo de aditivos podrá ser propuesto por el Contratista y su uso estará condicionado a la aprobación del SUPERVISOR.
EQUIPO
La naturaleza, capacidad y cantidad de equipo a ser utilizado dependerá del tipo y dimensiones del servicio a ejecutar.  El CONTRATISTA presentará una relación detallada del equipo que empleará en cada trabajo o en el conjunto de actividades para su análisis y aprobación del SUPERVISOR, quién podrá instruir al CONTRATISTA que modifique el equipo a fin de hacerlo más adecuado a los objetivos de la Obra.
Se requiere el siguiente equipo, en excelentes condiciones de operación, para la ejecución de la capa de suelo cemento:
· Planta mezcladora del Suelo-Cemento, Estacionaria o Transportable (para mezclado en planta a requerimiento)
· Equipo para el extendido del Suelo-Cemento en capas uniformes y homogéneas.
· Rodillos compactadores, lisos vibratorios, pata de cabra.
· Pulvimezcladora.
· Motoniveladoras.
· Camión Aguatero.

23. PROVISION, RELLENO Y COMPACATADO DE CAPA BASE
23.1. DEFINICIÓN.
La conformación y nivelado de capa base consiste en la ejecución de una capa de 30 cm de espesor compactada de suelos o gravas naturales, mezcla de suelos y/o gravas con agregados triturados o materiales totalmente triturados de acuerdo al diseño, y a estas especificaciones, e instrucciones del Supervisor de Obra. La provisión de material, será proporcionado por el Contratista con la aprobación del Supervisor de Obra.
23.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
Para la ejecución de la capa base se utilizará el siguiente equipo y material:
· Para tramos extensos se deberá distribuir mediante camiones volquetes y esparcido con pala cargadora.
· Rodillos compactadores tipo liso-vibratorio.
· Material seleccionado para capa base y chancado.
Gradaciones para Materiales de Capa Base AASHTO M 147-65
Porcentajes por peso del material que pasa por tamices con malla cuadrada según AASHTO T-11 y T-27:


TABLA 1-1
	TAMIZ
	TIPO DE GRADUACIÓN

	
	A
	B
	C

	2”
	100
	100
	100

	1 ½”
	-
	-
	-

	1”
	-
	75-95
	80-95

	3/8”
	30-65
	40-75
	50-85

	N°4
	25-55
	30-60
	35-65

	N°10
	15-40
	20-45
	25-50

	N°40
	8-20
	15-30
	15-30

	N°200
	2-8
	5-20
	5-15


También puede ser utilizada la siguiente granulometría comúnmente utilizada en las obras viales:
TABLA 1-1
	Tamiz
	2”
	1 ½”
	1”
	½”
	N°4
	N°10
	N°40
	N°200

	% que pasa
	100
	-
	70-95
	50-75
	25-50
	15-40
	10-25
	4-10


La fracción que pasa el tamiz N°40 deberá tener un límite líquido inferior o igual a 25% y un índice de plasticidad inferior o igual a 6%. Pasando de este límite, hasta 8 como máximo, el equivalente de arena deberá ser mayor que 30%.
La fracción fina de la capa base será arena triturada o natural. La fracción que pasa el Tamiz No. 200 de la serie U.S. standard no debe ser mayor que dos-tercios de la fracción que pasa el tamiz N°40 de la misma serie. El índice de Soporte de California (CBR) no deberá ser inferior al 80% y la compactación máxima será de 0.5%, cuando sean determinados con la energía de compactación del ensayo SEGÚN EL METODO AASHTO T-180-D (PROCTOR MODIFICADO).
El agregado retenido en el tamiz N°10 debe estar constituido de partículas duras y durables, exentas de fragmentos blandos, alargados o laminados y exentos de materia vegetal, terrones de arcilla u otra sustancia perjudicial. Los agregados gruesos deberán tener un desgaste no superior a 50% a 500 revoluciones según lo determine el ensayo AASHTO T-96.
Como mínimo el 50% de las partículas retenidas en el tamiz No. 4, de la serie U.S. standard, para los agregados utilizados para capa base, deben tener al menos una cara fracturada por trituración.
El contratista podrá utilizar otro tipo de equipo aceptado y aprobado por el Supervisor de Obra.
23.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN
Antes de la ejecución el contratista deberá realizar el replanteo del área especificada en planos o indicada por la Supervisión dicho replanteo consistirá en el alineamiento horizontal y vertical mediante equipos topográficos.
La ejecución de la capa base, comprende la distribución sobre plataforma, mezclado, humedecimiento o desecación, compactación y acabado, de los materiales que conforma la capa base, colocados sobre una superficie debidamente preparada, conformada monolíticamente y aprobada  por el Supervisor de Obra en el ancho establecido, en cantidades que permitan llegar al espesor del diseño, luego de la compactación.
El material será inmediatamente esparcido sobre la superficie preparada mediante la utilización de un distribuidor de material granular o equipo adecuado para proceder luego a la compactación.
Si fuera necesario colocar la capa base estará subdividida en capas parciales que no excedan de 20 cm ni sean inferiores a 10 cm después de la compactación.
En la capa acabada las densidades deberán ser como mínimo 100% de la densidad máxima determinada SEGÚN EL METODO AASHTO T-180-D (PROCTOR MODIFICADO), y el contenido de humedad en la compactación deberá varias como máximo entre +-2% de la humedad óptima obtenida en el ensayo anterior.



24. REPOSICIÓN DE CARPETA DE HORMIGON H-21 
24.1. DEFINICIÓN.
Se refiere a la colocación de una carpeta de 10 cm. de espesor sobre piedra manzana, de tal manera que su funcionalidad sea como badén, la misma que ira de acuerdo a los planos del proyecto y detalle constructivo.
24.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
El hormigón de cemento Pórtland, arena y grava para la nivelación de la carpeta será de proporción 1:2:3. Los materiales a emplearse en la preparación del hormigón serán de buena calidad. La piedra que se empleará en los contra pisos será la conocida como piedra manzana y la carpeta de hormigón será vaciado sobre este.
El hormigón para la carpeta de 10cm deberá tener una resistencia característica a 28 días de 21 MPA (mega pascales).
El hormigón será elaborado de acuerdo a especificaciones técnicas correspondientes a morteros y hormigones y estará siempre bajo la norma CBH -87.
24.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN
Se verificara que, se haya ejecutado  un empedrado de piedra manzana (según los planos viales, colocada a combo, a nivel y/o con la pendiente indicada en los planos de ejecución). La piedra manzana será la misma que se retire y se encuentre en el sector.
Sobre el empedrado así ejecutado y perfectamente limpio de tierra y otras impurezas, se vaciará una capa de 10 cm. de hormigón, de una dosificación 1:2:3, luego se recubrirá con una segunda capa de 1 cm. con mortero de cemento de 1:3, en caso que el SUPERVISOR vea por conveniente y no exista la suficiente impermeabilidad 
 La superficie tendrá un acabado áspero  con rayado, frotachado y/o enlucido especial en toda la superficie de acuerdo a instrucciones del SUPERVISOR.
En ambos casos se dejarán juntas de expansión para lo que el vaciado deberá ejecutarse por cuadriláteros y rectángulos alternados y de tamaño a indicación del SUPERVISOR de Obra.
En el momento de realizar el vaciado de concreto, la empresa deberá colocar las plaquetas de señalización horizontal como parte de este ítem, mismas que serán provistas por el personal de YPFB, las que deberán ser colocadas cada 50 metros y/o en los puntos especificados por el personal de YPFB.
Se prohíbe el mezclado manual del hormigón.
La vibradora servirá para unificar la dosificación de este ítem en caso que se requiera.
24.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.
Las carpetas se medirán en metros cuadrados tomando en cuenta solamente el área neta de trabajo ejecutado.
Las carpetas construidas con materiales aprobados y en todo de acuerdo con lo aquí especificado, medidos según lo prescrito en medición, serán pagados a los precios unitarios de la propuesta aceptada.
Estos precios unitarios serán compensación total por todos los materiales, herramientas, equipo y mano de obra que inciden en su costo.
No serán pagados los trabajos que tengan que realizarse por deficiencias en la reposición.

25. [bookmark: _Toc150859420]REPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS  DE HORMIGON CICLOPEO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
25.1. DEFINICIÓN.
Este ítem se refiere a la construcción de cimientos, elevaciones, pisos, muros, gradas, presas, bóvedas y otras partes de una obra en hormigón ciclópeo. Los porcentajes a utilizarse de piedra desplazadora y hormigón simple como también la dosificación del hormigón serán aquellos que se encuentren establecidos en los planos de diseño, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra.
25.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
Las piedras serán las mismas que se retiren y se encuentren en el sector,libre de arcillas presentando de esta manera una estructura homogénea y durable de buena calidad y en caso de que no se pueda utilizar dicho material, el CONTRATISTA deberá proveer la piedra faltante bajo su propio costo, la cual será verificada y autorizada por el SUPERVISOR de Obra.

La dimensión mínima de las piedras a ser utilizadas como desplazadoras será de 20 cm. de diámetro. 
El cemento será del tipo portland, fresco  y deberá cumplir con los requisitos necesarios de buena calidad.
El agua deberá ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequeñas lagunas o aquéllas que provengan de pantanos o ciénagas.
En general los agregados deberán estar limpios y exentos de materiales tales como arcillas, barro adherido, escorias, cartón, yeso, pedazos de madera o materias orgánicas.
Los encofrados serán de madera y serán construidos con la rigidez suficiente para prevenir deformaciones debidas a la presión del hormigón ciclópeo y otras cargas accidentales durante la construcción. Deberán ser igualmente impermeables y acorde con las líneas y pendientes señaladas en los planos. 
Para la elaboración del hormigón deberá cumplirse con las exigencias establecidas en la Norma Boliviana del Hormigón CBH-87.
Los materiales a utilizar en éste ítem son los siguientes:
a.- Cemento
b.- Arena
c.- Grava
d.- Piedra manzana
e.- Madera 3 Usos
Todos los materiales descritos anteriormente, deberán ser de la mejor calidad; El mortero tendrá una dosificación 1:2:3 para que garantice la resistencia y durabilidad del hormigón, así como las demás características que se exigen en el pliego de especificaciones técnicas.

Se hará uso de una mezcladora mecánica en la preparación del hormigón para el presente ítem  a objeto de obtener homogeneidad en la calidad del concreto.

25.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION
Primeramente se limpiarán las excavaciones de todo material suelto, debiendo tomarse todas las precauciones para evitar el derrumbe de los taludes, luego se procederá a vaciar una primera capa de hormigón en  un espesor de 15 a20 cm., introduciendo en esta capa las piedras en el volumen necesario y después se vaciarán las capas restantes.
El hormigón se compactará mediante barretas o varillas de fierro.
El CONTRATISTA mantendrá el hormigón húmedo y protegido contra los agentes atmosféricos que pudieran perjudicarlo.
El acabado de los muros será del tipo frotachado o enlucido con impermeabilizante de acuerdo a lo señalado en el formulario de presentación de propuestas y /o instrucciones del SUPERVISOR de Obra. 
Para la medición de los agregados en volumen, se utilizarán recipientes indeformables, no permitiéndose el empleo de carretillas para este efecto.
Los encofrados deberán ser rectos, libres de deformaciones o torceduras y de resistencia suficiente para contener el hormigón ciclópeo y resistir los esfuerzos que ocasione el vaciado sin deformarse. 
El vaciado en el caso de muros o cordones se realizará por capas de 20 cm. de espesor, dentro de las cuales se colocarán las piedras desplazadoras, cuidando que entre piedra y piedra exista suficiente espacio para que sean completamente cubiertas por el hormigón.
La remoción de los encofrados se podrá realizar recién a las cuarenta y ocho horas de haberse efectuado el vaciado.
El vaciado del Hormigón será realizado con mezcladora mecánica, está prohibido realizar el mezclado manual.

El SUPERVISOR de obra, tendrá la obligación de verificar que la construcción de las graderías sea realizada de tal manera que el trabajo concluido quede  en mejores condiciones que las graderías, muros, cordones, bóvedas, etc. del sector.  Si existieran anomalías por parte del CONTRATISTA el SUPERVISOR podrá detener la obra y exigir que se realicen trabajos óptimos.

Se deberá tener cuidado que el mortero penetre en forma completa en los espacios entre piedra y piedra, valiéndose para ello de golpes con varillas de fierro.

25.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
La medición se la realizará por metro cúbico. El pago por el trabajo efectuado tal como lo prescribe éste ítem y medido en la forma indicada, de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas será pagado a precio unitario de la propuesta aceptada, de acuerdo a lo señalado revisado y aprobado por el SUPERVISOR de obra designado, Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.


26. REPOSICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO
26.1.  DEFINICIÓN.
Comprende todos los trabajos necesarios para proteger la tubería con una estructura de HºAº ante la posibilidad de someter el tubo a fenómenos de abrasión o impacto en cruces especiales, además de la reposición de muros, gradas y otros cuya estructura haya sido demolida durante la ejecución de la obra. Los porcentajes de materiales a utilizarse serán aquellos que se encuentren establecidos en los planos de diseño, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR DE OBRA.
En general las estructuras de hormigón armado deberán cumplir con las prescripciones de la Norma Boliviana del Hormigón CBH 87, en lo relativo a sus componentes, preparado, vaciado, curado, etc. El CONTRATISTA deberá revisar las dimensiones de los planos estructurales y las planillas de armaduras antes de proceder a la ejecución de las obras. Ningún elemento estructural podrá vaciarse sin la autorización previa del SUPERVISOR DE OBRA. Antes del vaciado de cualquier elemento estructural, el CONTRATISTA deberá prever las exigencias de las distintas instalaciones. La ejecución de los diferentes elementos estructurales, se realizará de acuerdo a las normas vigentes, quedando claramente establecida la responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA en lo relativo a la resistencia del hormigón. 
26.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Cemento Como norma general se empleará el cemento Portland de tipo normal, de calidad aprobada, según Norma Boliviana N.B. 2.1-001 a 2.1-014. Se podrán emplear cementos de tipos especiales, siempre que cumplan las características y calidad requerida para el uso a que se destinan y se los emplee de acuerdo a normas internacionales. El cemento se deberá almacenar en condiciones que lo mantengan fuera de la intemperie y la humedad. Acero estructural corrugado, vibradoras, mezcladoras y herramientas menores.
Agregados Granulometría: Los agregados se dividirán en dos grupos separados: Arena de 0.02 mm a 7 mm Grava de 7 mm a 25 mm La granulometría de los agregados se determinará en laboratorio.
Toda agua de calidad dudosa será sometida al análisis respectivo antes que el SUPERVISOR autorice su utilización. 
Aditivos En caso de que el CONTRATISTA desee emplear aditivos para modificar ciertas propiedades del hormigón, deberá justificar plenamente su empleo y recabar orden escrita del SUPERVISOR. 


La calidad del hormigón premezclado, realizada por terceros a cuenta del CONTRATISTA, resultante de su propia dosificación, preparado, transporte y bombeo(si corresponde), es de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA y vendrá medida principalmente por la resistencia obtenida de los ensayos conforme a estas especificaciones 
26.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION
CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN
En general, el hormigón contendrá la cantidad de cemento que sea necesaria para obtener mezclas compactas con la resistencia especificada en los planos o en el Formulario de Presentación de Propuestas y capaces de asegurar la protección de las armaduras. 
Tamaño máximo de los agregados Para lograr la mayor compacidad de hormigón y el recubrimiento completo de todas las armaduras, el tamaño máximo de los agregados no deberá exceder de la menor de las siguientes medidas: 
En general el tamaño máximo de los agregados no deberá exceder de los 3 cm. 
Consistencia del Hormigón La consistencia de la mezcla será determinada mediante el ensayo de asentamiento, empleando el cono de Abrams. El CONTRATISTA deberá tener en la obra el molde troncocónico estándar, (base mayor 200 mm, base menor 100 mm y altura 300 mm), para la medida de los asentamientos en cada vaciado y cuando así lo requiera el SUPERVISOR.
Como regla general, se empleará hormigón con el menor asentamiento posible, que permita un llenado completo de los encofrados, envolviendo perfectamente las armaduras y asegurando una perfecta adherencia entre las barras y el hormigón. 
Deberá tenerse muy en cuenta la humedad de los agregados. Para dosificaciones en cemento de C = 300 a 400 kg/m3 se puede adoptar una dosificación en agua A, con respecto al agregado seco, tal que la relación agua/cemento cumpla: 0,4 < A/C < 0,6 con un valor medio de A/C = 0,5 
ENSAYOS DE CONTROL 
Ensayos de Consistencia El ensayo de consistencia se realizará, colocado el cono de Abrams sobre una superficie plana, rígida y que no absorba agua. 
Queda sobre entendido que es obligación por parte del CONTRATISTA realizar ajustes y correcciones en la dosificación, hasta obtener los resultados que correspondan. En caso de incumplimiento, el SUPERVISOR dispondrá la paralización inmediata de los trabajos. En caso de que los resultados de los ensayos de resistencia no cumplan los requisitos, no se permitirá cargar la estructura hasta que el CONTRATISTA realice los siguientes ensayos y sus resultados sean aceptados por el SUPERVISOR. 
Se verificara la calidad de hormigón mediante los siguientes ensayos:
· Prueba de Cono de Abrams para determinar plasticidad de la mezcla y cantidad de agua requerida.
· Probetas de Hormigón para verificar que la misma alcanzo la resistencia mecánica especificada.
· En caso de no cumplir con la resistencia mecánica especificada la Empresa Contratista correrá con los costó de demolición y reconstrucción de la estructura.
Estos ensayos, serán ejecutados por un laboratorio de reconocida experiencia y capacidad. Antes de iniciar los ensayos se deberá demostrar que el procedimiento empleado puede determinar la resistencia de la masa de hormigón con precisión del mismo orden que los métodos convencionales. 
A las 24 horas del vaciado se debe realizar el desencofrado para la reparación de cangrejeras y posterior curado de la estructura, dicha operación se realizará en un periodo de 28 días como indica la CBH 87.
Se utilizará una hormigonera de capacidad adecuada, la misma que no se sobrecargará por encima de la capacidad útil recomendada por el fabricante y será manejada por personal especializado. Periódicamente se verificará la uniformidad del mezclado. 
ARMADURAS 
Dimensiones de orden constructivo y doblado de armaduras La colocación y fijación de las armaduras en cada sección de la obra deberá ser aprobada por el SUPERVISOR con veinticuatro horas de anticipación al hormigonado de tales secciones. Los aceros de distintos tipos o características se almacenarán separadamente, a fin de evitar toda posibilidad de intercambio de barras.
Queda terminantemente prohibido el empleo de aceros de diferentes tipos en una misma sección. Las barras se cortarán y doblarán ajustándose a las dimensiones y formas indicadas en los planos, las mismas que serán verificadas por el CONTRATISTA antes de su utilización. El doblado de las barras se realizará en frío mediante equipo adecuado y velocidad limitada, sin golpes ni choques. Queda prohibido el corte y el doblado en caliente. Las barras que han sido dobladas no se deberán enderezar ni podrán ser utilizadas nuevamente sin antes eliminar la zona doblada. El radio mínimo de doblado, salvo indicación contraria en los planos, será:
[image: ]
Cuando en los planos no existan diagramas de doblado de barras, el CONTRATISTA deberá presentar planos de obra que indiquen las formas con las cuales, previa autorización del SUPERVISOR, se procederá a doblar las armaduras. Limpieza y colocación Antes de introducir las armaduras en los encofrados, se limpiarán adecuadamente, librándolas de polvo, barro, grasas, pintura y todo aquello capaz de disminuir la adherencia. Si en el momento de colocar el hormigón existen barras con mortero u hormigón endurecido, se deberán limpiar completamente. Todas las armaduras se colocarán en las posiciones precisas y de acuerdo a los planos. Las barras de la armadura principal se vincularán firmemente con los estribos, barras de repartición y demás armaduras. Para sostener y separar las armaduras, se emplearán soportes de mortero (galletas) con ataduras metálicas (alambre de amarre) que se construirán con la debida anticipación, de manera que tengan formas, espesores y resistencia adecuados. Se colocarán en número suficiente para conseguir las posiciones adecuadas. Queda terminantemente prohibido usar piedras como separadores.
Se cuidará especialmente que todas las armaduras queden protegidas mediante los recubrimientos mínimos especificados en los planos. La armadura superior de la losas se asegurará adecuadamente, para lo cual el CONTRATISTA tiene la obligación de construir caballetes en un número conveniente, pero no menor de 4 por m2. La armadura de los muros se mantendrá en su posición mediante hierros especiales en forma de S, en un número adecuado pero no menor de 4 por m2, los cuales deberán enlazar las barras extremas de ambos lados. Todos los cruces de barras, deberán atarse en forma adecuada que garantice la ubicación y posición de las barras. Antes de proceder al vaciado, el CONTRATISTA deberá recabar por escrito la orden del SUPERVISOR, el mismo que procederá a verificar cuidadosamente las armaduras. Recubrimiento mínimo Serán los indicados en los planos, si no fuese el caso se sobreentenderán los siguientes recubrimientos referidos a la armadura principal. Ambientes interiores protegidos 1,0 cm - Elementos expuestos a la atmósfera normal 2,0 cm - Elementos expuestos a la atmósfera húmeda 2,5 cm - Elementos expuestos a la atmósfera corrosiva 3,0 cm - Elementos expuestos a atmósfera muy corrosiva 4,0 cm En el caso de superficies que por razones arquitectónicas deben ser pulidas o labradas, dichos recubrimientos se aumentarán en medio centímetro. Empalmes en las barras. En lo posible no se realizarán empalmes en barras sometidas a tracción. Si resultara necesario hacer empalmes, estos se ubicarán en aquellos lugares en que las barras tengan las menores solicitaciones. No se admitirán empalmes en las partes dobladas de las barras. En la misma sección del elemento estructural sólo podrá haber una barra empalmada sobre cada cinco. La resistencia del empalme deberá ser como mínimo igual a la resistencia que tiene la barra. Los extremos de las barras en contacto directo en toda la longitud de empalme por superposición, que podrá ser recto o con ganchos de acuerdo a lo propuesto por el CONTRATISTA. (En las barras sometidas a compresión, no se deberán colocar ganchos en los empalmes).
En toda la longitud de empalme se colocarán armaduras transversales suplementarias para mejorar las condiciones de empalme.
Cualquier incidente o accidente que pudiera resultar de la ejecución de este ítem será de entera responsabilidad de la empresa Contratista.
26.4. MEDICION Y FORMA DE PAGO
Este ítem será medido y pagado por metro cúbico, el mismo será considerado como concluido una vez que el Supervisor compruebe que la(s) estructura(s) responde(n) a las especificaciones solicitadas. En la medición se incluirá únicamente aquellos trabajos que sean aceptados por el Supervisor de Obra y que tengan las dimensiones y distribuciones de fierro indicadas en los planos o reformadas con autorización escrita del Supervisor de Obra.
Los trabajos ejecutados en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medidos según lo señalado y aprobados por el Supervisor de Obra, serán cancelados a los precios unitarios de la propuesta aceptada. 
Dichos precios serán compensación total por los materiales empleados en la fabricación, mezcla, transporte, colocación, construcción de encofrados, armadura de fierro, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.
27. [bookmark: _Toc381213538][bookmark: _Toc381214015][bookmark: _Toc381214106][bookmark: _Toc384130474][bookmark: _Toc384130695][bookmark: _Toc384130851][bookmark: _Toc384131242][bookmark: _Toc387785993][bookmark: _Toc387788281][bookmark: _Toc388648590][bookmark: _Toc388648678][bookmark: _Toc388693339][bookmark: _Toc388702301][bookmark: _Toc388724579][bookmark: _Toc404098168][bookmark: _GoBack]OBRAS CIVILES PARA FIJACIÓN PARA VÁLVULA DE P.E.
27.1. DEFINICIÓN.
Este ítem comprende los trabajos necesarios para la construcción de la base de fijación para la válvula de HDPE, de acuerdo a la tipología, dimensiones y materiales indicados en los planos, incluyendo los trabajos de excavación, relleno, preparación, vaciado de hormigones, trabajos de albañilería, confección de asientos de las válvulas y otros; de tal manera que a la conclusión de estas unidades se pueda dar servicio a la nueva red de gas construida.


27.2. MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (Material aislante de PVC, abrazaderas y espárragos de sujeción, tubo guía, etc.),  para la ejecución de los trabajos,  los mismos que deberán ser aprobados por el SUPERVISOR al inicio de la actividad.  La campana para la válvula será provista por YPFB. 
27.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN.
Los trabajos de obras civiles para fijación de válvula HDPE serán elaborados con hormigón ciclópeo, capaz de soportar las torsiones y desplazamientos que se realicen al efectuar la apertura o cierre de la válvula. La base tendrá forma rectangular, con dos soportes en el lugar donde será realizado la fijación de la tubería y el asentamiento de la válvula. El tamaño de la base de sujeción varía de acuerdo al diámetro de la válvula, (Ver Sección 5 Planos y Gráficos)
La campana para la válvula deberá ser fijada a la acera con un vaciado hasta la profundidad de 40 cm de manera que esta quede perpendicular al eje de la válvula, estable e inamovible. (Ver Sección 5 Planos y Gráficos)
[bookmark: _Toc314666927]El material aislante de PVC, las abrazaderas de sujeción y los espárragos para la sujeción de la tubería serán provistos por el CONTRATISTA. La campana para la válvula y el tubo guía serán provistos por YPFB.
27.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.
El ítem de obras civiles para fijación de válvula HDPE será medido por pieza terminada, las cuales serán aprobadas por el SUPERVISOR. La forma de pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho pago será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.
28. ELABORACIÓN DE PLANOS AS BUILT 
28.1. DEFINICIÓN.
Este ítem comprende la elaboración de Planos que definen en forma precisa la ubicación de las tuberías y accesorios con respecto a líneas de eje de las rasantes municipales, indicando longitudes de tramos, cotas, ubicación de accesorios, diámetros de tubería, perfil, etc. 

28.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
El CONTRATISTA, deberá proveer todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (cinta de medición, GPS, cámara fotográfica, material de escritorio, software, plotter, etc.), de acuerdo a lo señalado en la propuesta técnica.
28.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN.
Los trabajos de elaboración de planos As Built, se llevara a cabo durante la ejecución de la obra, el CONTRATISTA deberá presentar periódicamente el avance de los planos “As Built” (Planta y perfil según corresponda) al SUPERVISOR, dichos planos cumplirán las especificaciones técnicas requeridas por parte de YPFB, que se detallan a continuación:
a) La elaboración de los planos As Built, será realizado por personal calificado (Dibujante de Planos As Built), quien será personal exclusivo para proyectos de la CONTRATISTA, con experiencia  y con capacitación en el manejo de paquetes CAD (Computer Aided Design), contando con dominio en el software AutoCad -2011 o versiones posteriores. Se debe presentar la documentación respaldatoria, la misma que será verificada y firmada por el residente de obra, para su presentación al SUPERVISOR.

b) YPFB entregará planos de la(s) zona(s) donde se realice el proyecto, en casos excepcionales el CONTRATISTA será el encargado de conseguir los planos de la zona previa comunicación al SUPERVISOR.

c) El SUPERVISOR entregará una guía al CONTRATISTA, con los parámetros mínimos a ser cumplidos para la elaboración de los planos "As Built", siendo estos enunciativos y no limitativos, considerando que estos parámetros podrán ser modificados según el tipo de proyecto a ejecutar, previa autorización del  SUPERVISOR.

d) En la elaboración de planos As Built, se deberá realizar todas las mediciones y acotaciones necesarias en obra, para  que la información sea coherente con la construcción de red secundaria, debiendo conciliar los planos A Built con la salida de materiales de la obra.

e) Los planos "As Built" serán entregados periódicamente con anticipación a cualquier solicitud de pago y para la recepción provisional de obra. El formato de presentación será impreso a colores y en medio digital (archivos .dwg – 3 copias en CD).

f) La presentación final de los planos “As Built” por parte del CONTRATISTA, deberá realizarse antes de la entrega definitiva de la obra, caso contrario no se realizara la recepción de la obra.
28.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.
El ítem de elaboración de planos “As Built”, será medido en metros lineales dibujados, de acuerdo a las longitudes, presentados en formato impreso y en medio digital, las cuales serán medidas y aprobadas por el SUPERVISOR. La forma de pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.   Dicho pago, será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios, para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.
El número de metros lineales dibujados en los planos, deberán ser iguales a los metros lineales de tendido de tubería, como también dentro la elaboración de planos As Built, se debe considerar el dibujo y ubicación de los accesorios. Tanto el Residente de Obra como el Dibujante de Planos As Built, son los responsables de la veracidad, exactitud y presentación de las medidas de obra como sus respectivos detalles graficados en los planos.
29. [bookmark: _Toc378236514][bookmark: _Toc378667047][bookmark: _Toc378667233][bookmark: _Toc378667748][bookmark: _Toc381213541][bookmark: _Toc381214018][bookmark: _Toc381214109][bookmark: _Toc384130477][bookmark: _Toc384130698][bookmark: _Toc384130854][bookmark: _Toc384131245][bookmark: _Toc387785996][bookmark: _Toc387788284][bookmark: _Toc388648593][bookmark: _Toc388648681][bookmark: _Toc388693342][bookmark: _Toc388702304][bookmark: _Toc388724582][bookmark: _Toc404098170]LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS.
29.1. DEFINICIÓN.
Este ítem comprende los trabajos necesarios para el carguío, retiro y traslado de todos los escombros resultantes de la obra, así como también, el deshierbe y nivelación del terreno, para realizar los trabajos de excavación en los diferentes tramos del Proyecto. La limpieza se la deberá hacer permanentemente con la finalidad de mantener la obra limpia y transitable
[bookmark: _Toc314666973]Los escombros deberán ser recogidos cada tramo, no dejando esta actividad postergada  hasta el final de la obra. Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y previamente a la recepción provisional de la misma, el CONTRATISTA estará obligado a ejecutar, además de la limpieza periódica, la limpieza general del lugar. La limpieza periódica deberá realizarse en cada tramo concluido, dejando el área libre de materiales excedentes y de residuos.


29.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (Volquetas, camionetas, etc.)  Para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el SUPERVISOR al inicio de la actividad.
29.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN.
Los trabajos de limpieza y retiro de escombros serán ejecutados una vez concluidas cada una de las actividades del proyecto, se recogerán todos los excedentes de materiales: escombros, basura, herramientas, equipo, piedras y cuando corresponda el material extraído por el deshierbe y nivelación del sector, etc., además de ello se realizara un barrido del polvo remanente y se transportarán fuera de la obra y del área de trabajo todos los materiales señalados y   transportados hasta los lugares o botaderos establecidos para el efecto por las autoridades municipales locales.
Los materiales que indique y considere el SUPERVISOR reutilizables, serán transportados y almacenados en los lugares que este indique, aun cuando estuvieran fuera de los límites de la obra.
A objeto de efectuar una limpieza adecuada, se deberá previamente eliminar todas las aguas estancadas que se encuentren en las zanjas y las cunetas, debiendo ser conducidas las mismas convenientemente a fin de evitar molestias en el al trabajo mismo y a las inmediaciones. 
El CONTRATISTA deberá cumplir con los componentes de desmovilización y limpieza final, donde el SUPERVISOR constatará que no haya residuos remanentes de las actividades realizadas durante la obra proveniente de equipos o plantas, que puedan causar efectos nocivos en los habitantes en el sitio de la obra.
Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y previamente a la recepción provisional de la misma, el CONTRATISTA estará obligado a ejecutar, además de la limpieza periódica, la limpieza general del lugar. 
29.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.
El ítem de limpieza y retiro de escombros será medido en forma global, y de acuerdo al avance que se tenga en obra pero solo con el objeto de compatibilizar lo ejecutado, ya que queda plenamente establecido que la obra a ser entregada, deberá estar libre de todo tipo de residuos que obliguen a ejecutar algún trabajo adicional referente a la limpieza y retiro de escombros dejados por la propia obra, los cuales serán aprobados y reconocidos por el SUPERVISOR.  La forma de pago se efectuará de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.
Dicho pago será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.



[bookmark: _Toc314666983]











SECCIÓN 4
[bookmark: _Toc428278300][bookmark: _Toc314666984][bookmark: _Toc314667376][bookmark: _Toc314668414]DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO Y PERSONAL MÍNIMO 








[bookmark: _Toc314666985]ASPECTOS TÉCNICOS
1. [bookmark: _Toc314666986]Personal Mínimo

[bookmark: _Toc314666987]El plantel mínimo de personal con que se deberá contar para la ejecución del proyecto, estará de acuerdo al siguiente detalle:
· [bookmark: _Toc314666988]Representante Legal
· Residente de Obra (profesional calificado en obras similares). A los efectos de la dirección de los trabajos y de la responsabilidad técnica consiguiente, de acuerdo con la naturaleza e importancia de los mismos. En caso de que la empresa ya cuente con 2 o más lotes adjudicados deberá contar con un residente de Obra diferente  para cada lote adjudicado.
· Plomero Calificado, (profesional calificado en trabajos similares). A los efectos de la reparación de servicios de agua potable y alcantarillado, el mismo deberá contar con el material y accesorios necesarios en obra.
· Topógrafo (profesional calificado). A los efectos de elaboración de planos topográficos y planos as built de la obra.
· Para cumplir los trabajos de manera adecuada y en los tiempos estipulados de acuerdo deberá contar con 2 o más frentes de trabajo para el proyecto, contando como mínimo con lo siguiente:


	CANTIDAD
	PERSONAL MINIMO  POR CADA FRENTE

	1
	Capataz

	1
	Operador de Cortadora de disco/Amoladora

	1
	Operador de Martillo Eléctrico/Neumático

	1
	Operador de Compactadora

	2
	Albañiles y/o Maestros (Vaciadores)

	15
	Obreros 

	1
	Plomero calificado











2. [bookmark: _Toc314666993]Herramienta y equipo mínimo requerido por cada frente

	CANTIDAD
	EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS 

	1
	Mezcladora de 1 bolsa

	1
	Cortadora de disco/Amoladora 

	1
	Apisonador Manual (Pisón Manual )

	1
	Martillo Eléctrico/Neumático

	1
	Compactadora mecánica

	1
	Bomba de Agua (Bomba de Achique)

	1
	Generador de energía Eléctrica



· [bookmark: _Toc314666994]Picotas (de acuerdo al número de obreros)
· [bookmark: _Toc314666995]Palas (de acuerdo al número de obreros)
· [bookmark: _Toc314666996]Carretillas (dos por tramo en ejecución)
· [bookmark: _Toc314666997]Combos medianos y grandes
· [bookmark: _Toc314666998]Barretas
· [bookmark: _Toc314666999]Zarandas o cernidoras, abertura malla ¼” (mínimo tres por tramo en ejecución)
· [bookmark: _Toc314667003]Motoperforadoras, Martillo eléctrico
· [bookmark: _Toc314667004]Baldes, barrilejos, etc.
· [bookmark: _Toc314667005]Sierras medianas y grandes
· [bookmark: _Toc314667006]Balizas de señalización (diurna y nocturna)
· [bookmark: _Toc314667007]Huinchas de medición
· [bookmark: _Toc314667008]Tablones para habilitación de salida garaje y cruce peatonal de zanjas (a ser verificados durante la ejecución en cada garaje)
· [bookmark: _Toc314667009]Equipo completo para reparación de líneas de agua y alcantarillado
· [bookmark: _Toc314667010]Vehículos para transporte de materiales, herramientas, etc.
· [bookmark: _Toc314667011]Niveles
· [bookmark: _Toc314667012]Mangueras para agua
· [bookmark: _Toc314667014]Conos
· [bookmark: _Toc314667015]Cinta de Señalización
· [bookmark: _Toc314667016]EPP’s (guantes, cascos, botas de seguridad, overoles, lentes de protección, etc.)
· [bookmark: _Toc314667017]Señalética (formato de YPFB)
· Letreros de señalización.









[bookmark: _Toc314667018]SECCIÓN 5
[bookmark: _Toc314667019][bookmark: _Toc314667377][bookmark: _Toc314668415][bookmark: _Toc428278301]PLANOS Y GRÁFICOS








[bookmark: _Toc314667020][bookmark: _Toc314667021]FIGURA 1.ZANJA TIPO CONSTRUCCIÓN RED SECUNDARIA[image: ]

FIGURA 2.  BASE DE FIJACION PARA VALVULA DE 40 mm
[image: ]

FIGURA 3.  BASE DE FIJACION PARA VALVULA DE 125 mm
[image: ]
[bookmark: _Toc314667027][bookmark: _Toc314667029]FIGURA 4.  LETRERO DE OBRA
 (
1.8 m sdfsmmmmmm
)
 (
1.1 m sdfsmmmmmm
) [image: M:\COPIA UIPLP ARCH 17.07.14\ARCHIVO 2014\RECEPCION DE INFORMACION\DUSTIN\FOTO LETRERO.JPG]
FIGURA 5.  VACIADO DE ACERAS
[image: ]



FIGURA 6.  TRANSPORTE DE TUBERIA
[image: ]


SECTOR CAJA – SECTOR ANTENA ENTEL – URB. TIHUANACU
[image: ]
[bookmark: _Toc314667034]IMAGEN SATELITAL – FUENTE GOOGLE EARTH
 (
VISTA SATELITAL DE LA TRAYECTORIA DE LA RED SECUNDARIA 
)




[image: ]
[image: ]
IMAGEN SATELITAL – FUENTE GOOGLE EARTH
 (
VISTA SATELITAL DE LA TRAYECTORIA DE LA RED SECUNDARIA 
)

SECTOR CAJA – SECTOR ANTENA ENTEL – URB. TIHUANACU
[image: ]
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[bookmark: _Toc314667039] (
TRAYECTOR
IA DE LA RED SECUNDARIA
)


[bookmark: _Toc314667043]


[bookmark: _Toc314667048]

SECCIÓN 6
[bookmark: _Toc428278302][bookmark: _Toc314667049][bookmark: _Toc314667378][bookmark: _Toc314668416]PROPUESTA ECONÓMICA 











[bookmark: _Toc314667052]SECTOR CAJA – SECTOR ANTENA ENTEL – URB. TIHUANACU
Listado de Volúmenes de Obras Civiles Requeridas
[bookmark: _Toc314667053](LLENAR PRECIO UNITARIO Y TOTAL EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
	



PLANILLAS DE VOLÚMENES DE OBRAS CIVILES PARA EXTENSIÓN DE RED SECUNDARIA

[bookmark: _Toc314667215](Cuadro a llenar por parte del proponente del proyecto que se presente)

	[bookmark: _Toc314667216]DESCRIPCIÓN
	[bookmark: _Toc314667217]LONGITUDTOTAL (metros)
	[bookmark: _Toc314667218]PRECIO TOTAL

	SECTOR CAJA – SECTOR ANTENA ENTEL – URB. TIHUANACU

	6133
	 

	
	
	 

	[bookmark: _Toc314667223]TOTAL
	

	[bookmark: _Toc314667224]LITERAL:



















SECCIÓN 7
[bookmark: _Toc428278303]MANUALES DE GESTION AMBIENTAL (ANEXO)






	ELABORADO POR:
	APROBADO POR:

	



	

	FIRMA, PIE DE FIRMA
	FIRMA, PIE DE FIRMA
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD

1 INSTALACION DE FAENAS - PROVISION Y COLOCADO DE LETREROS DE OBRA 1 GLOBAL

2 REPLANTEO Y TRAZADO TOPOGRAFICO 6133,00 ML

3 TRANSPORTE DE TUBERIA   1,00 GLOBAL

4 REMOCIÓN DE EMPEDRADO 161,00 M

2

5  REMOCIÓN DE LOSETA,ADOQUÍN Y/O PIEDRA COMANCHE 21,00 M

2

6  CORTE, ROTURA Y REMOCION DE ACERA Y/O CUNETAS 1249,00 M

2

7  CORTE, ROTURAY REMOCION DE CERÁMICA ,BALDOSAS Y/O CORTEZAS ESPECIALES  1,00 M

2

8 CORTE, ROTURA Y REMOCION  DE PAVIMENTO FLEXIBLE 32,00 M

2

9  CORTE, ROTURA Y REMOCION DE CARPETA DE HORMIGÓN H-21  5,00 M

2

10  CORTE, ROTURA Y  REMOCIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN CICLÓPEO   12,40 M

3

11 CORTE, ROTURA Y REMOCIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO 3,10 M

3

12 EXCAVACIÓN DE ZANJA TERRENO SEMIDURO 2251,00 M

3

13 TENDIDO DE TUBERÍA  6133,00 ML

14 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA CERNIDA 842,00 M

3

15 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMUN 1386,00 M

3

16 REPOSICIÓN  DE EMPEDRADO 161,00 M

2

17 REPOSICION  DE LOSETA,ADOQUÍN Y/O PIEDRA COMANCHE 21,00 M

2

18 REPOSICIÓN Y AFINADO DE ACERAS Y/O CUNETAS 1249,00 M

2

19 REPOSICION DE CERÁMICA ,BALDOSAS Y/O CORTEZAS ESPECIALES C/PROVISIÓN 1,00 M

2

20 CONSTRUCCION DE BASE DE SUELO CEMENTO 0,96 M

3

21 PROVISIÓN, RELLENO Y COMPACTADO DE CAPA BASE 10,00 M

3

22 REPOSICIÓN DE CARPETA DE HORMIGON H-21  5,00 M

2

23 REPOSICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN CICLÓPEO   12,40 M

3

24 REPOSICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO 3,10 M

3

25

OBRAS CIVILES PARA FIJACIÓN PARA VÁLVULA DE P.E. Ø

 

40 mm.

3,00 PZA

26

OBRAS CIVILES PARA FIJACIÓN PARA VÁLVULA DE P.E. Ø

 

125 mm.

1,00 PZA

27 ELABORACION DE PLANOS AS-BUILT  6133,00 ML

28 LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS 1,00 GLOBAL


Hoja_de_c_lculo_de_Microsoft_Office_Excel1.xlsx
AUTOCAD





																PE 20 MM		PE 40 mm		84.18

																		PE 63 mm

																		PE 90 mm

																		PE 110 mm

																		PE 125 mm

																		TOTAL		84.18

















MEDICIONES



								TRAMO		ACERAS  (m)																CRUCES DE CALLE (m)														GRADAS (m)		GRADAS (cantidad)		GRADAS (volumen)        M3		GRADAS (alto)		GRADAS (largo)		GRADAS (m)		GRADAS (cantidad)		GRADAS (volumen)        M3		GRADAS (alto)		GRADAS (largo)		HORMIGON ARMADO m3

Autor: Autor:
se multiplico por 0.3 de ancho		ALTO 		ESPESOR

Autor: generalmente 0.3 cm		TOTAL POR DIAMETRO

										CEMENTO		EMPEDRADO		TIERRA		ASFALTO		CORTEZAS ESPECIALES		ADOQUIN LOSETA PIEDRA COMANCHE		JARDINERA		HORMIGON CICLOPEO		CUNETA		EMPEDRADO		TIERRA		ASFALTO		ADOQUIN LOSETA PIEDRA COMANCHE		PAVIMENTO RIGIDO		CARPETA DE HORMIGON H-21		HORMIGON CICLOPEO - GRADAS										PIEDRA

								TRAMO TB 40 mm		2078.9		192		2298.7		0		1		29.7		0		55.7		959		184.5		0		59.7		0		0		10.9		61		170		4.008						0		0		0						3.0555		33.95		6.6		5931.1

								1-2				14.3												1.5																0				0						0				0						0

																								0.7				11												0				0						0				0						0

				se quito 																								6.1												2.16		6		0.144		0.3		0.2												0

				356 de cemento 				2-3		31.7														1.7		19.7														0				0																0

				50 tierrra				2-4																																0				0																0.189		2.1		0.3

								24-5		1				7												50.8														1.9		6		0.072		0.3		0.1												0

										3.4														1.3																0				0																0

										1.9														1.7																0				0																0

										3.8				1.3										1.5																0				0																0

										1.8																														0				0																0

										1.8																														0				0																0

										2.5				1.4																										0				0																0

										3.3				1.6																										0				0																0

										1.5																														0				0																0

								4-6		8.8				11.9																										0				0																0

										20.2				20.4														10.7												0				0																0

										53.6																		2												0				0																0

										10				4.9																										0				0																0

										12.2				2.4																										0				0																0

																												9.3												0				0																0

								6-7		10				17.3																										0				0																0

										13.2				4.4																										0				0																0

										3.3				21																										0				0																0

																																								0				0																0

								7-8		1.4				11.8										1																0				0																0

										1.3				3										1.1																0				0																0

										1.4				3.7										1.4																0				0																0

										1.4				2.2										1.6																0				0																0

										1.4				2.6										0.6																0				0																0

										1.3				5										0.8																0				0																0

										1				3.6										0.5																0				0																0

																																								0				0																0

								7-9						2.6																										0				0																0

																																								0				0																0

								9-10		0.9				5.6										1																0				0																0

										1.7				6.7										1.3																0				0																0

										1.7				7.5																										0				0																0.657		7.3		0.3

										1.6				2.6										1.1																0				0																0

										1.7				6.9										1.1																0				0																0

										1.4				2.5										0.5																0				0																0

										1.6														0.7																0				0																0

										1.6														0.5																0				0																0

																								0.7																0				0																0

																								1.3																0				0																0

																																								0				0																0

								11-12																		213.4														0				0																0

																																								0				0																0

								12-13																		114														0				0																0

								13-14		1.3				7										1.5																0				0																0

										1.5				10										1.6																0				0																0

														13.3										0.7																0				0																0

										4.7				20																										7.21		20		0.48		0.2		0.3												0

																																								0				0																0

								15-16		27.2																														0				0																0

																																								0				0																0

								16-12		1.7				4										1.3																0				0																0

										1.7				5.2										1																0				0																0

										1.6				3.4										1.8																0				0																0

										1.8				11.4										1																0				0																0

										1.2				7.5										0.8																0				0																0

										1.7				1.6										1.4																0				0																0

										1.6				3										0.9																0				0																0

										1.7				4										1.8																0				0																0

										1.7				1.5										1.7																0				0																0

										1.8														0.9																0				0																0

																																								0				0																0

								17-18		1.8				6.2										0.5																0				0																0

										1.7				2.1										1.1																0				0																0

										1.7				1.4										0.5																0				0																0

										2.2				7.3										0.5																0				0																0

										1				9.6										0.5																0				0																0

																								0.7																0				0																0

																																								0				0																0

								6-19		2.1				23.5										1.8				6.6												0				0																0

										30														0.5																0				0																0

																																								0				0																0

								19-20		1				18.9														10												0				0																0

										20																19														0				0																0

								19-21		26.3				10.5																										0				0																0

										14.3				27																										0				0																0

										2																		8.3												0				0																0

												5		31.5																										0				0																0

																																								0				0																0

								22-23		65.3		9.8		5.2																										2.88		8		0.192		0.2		0.3												0

										2.8				11.3																										0				0																0

																								0.8																0				0																0

								23-24		1.8				7										0.7																0				0																0

										0.4														1.2																0				0																0

										3.4																														3.24		9		0.216		0.2		0.3												0

										3														1.5																0				0																0

										1.3																														0				0																0.18		2		0.3

																								0.7																0				0																0

																																								0				0																0

																								1.5																0				0																0

								24-25		2.5																														2.88		8		0.192		0.2		0.3												0

										2.4																														0				0																0.198		2.2		0.3

										2.4																														2.16		6		0.144		0.2		0.3												0

										2.8														1.7																0				0																0

										2.8																														0				0																0.18		2		0.3

										3																														0.72		2		0.048		0.2		0.3												0

																								1.5																0				0																0

																																								2.88		8		0.192		0.2		0.3												0.18		2		0.3

																																								0				0																0				0.3

																																								1.08		3		0.072		0.2		0.3												0				0.3

								23-26		16				3.8																										1.08		3		0.072		0.2		0.3												0.252		2.8		0.3

										18.9																														1.44		4		0.096		0.2		0.3												0				0.3

										36.4		12																												0				0		0.2		0.3												0.3015		3.35		0.3

										11.5		24.5																												0				0		0.2		0.3												0				0.3

										13.5				13																										0				0		0.2		0.3												0				0.3

														14.8																										0				0		0.2		0.3												0				0.3

																																								0				0		0.2		0.3												0				0.3

																																								0				0		0.2		0.3												0				0.3

																																								0				0		0.2		0.3												0.216		2.4		0.3

																																								0				0		0.2		0.3												0				0.3

								1-2		4.4																						11.8								0				0		0.2		0.3												0.18		2		0.3

																				26.3																				0				0		0.2		0.3												0.18		2		0.3

																																								0				0		0.2		0.3												0				0.3

										19.7				6.6																										0				0		0.2		0.3												0.342		3.8		0.3

								2-3																								10.4								0				0		0.2		0.3												0

														8.7																								0.9		0				0		0.2		0.3												0

										2.4																														2.52		7		0.168		0.2		0.3												0

										2.3				11.3																										0				0		0.2		0.3												0

										3.8				15.3																								0.6		0				0		0.2		0.3												0

								3-4																				7.3												0				0		0.2		0.3												0

														1.3																										0				0		0.2		0.3												0

														5																								1.3		0				0		0.2		0.3												0

										4																												0.7		0				0		0.2		0.3												0

																																								5.05		14		0.336		0.2		0.3												0

														2.3																										0				0		0.2		0.3												0

										5.7																												1		0				0		0.2		0.3												0

																																								3.61		10		0.24		0.2		0.3												0

														3.1																										0				0		0.2		0.3												0

										4				2.2																								0.8		0				0		0.2		0.3												0

										1				0.8																										0				0		0.2		0.3												0

								4-5						3.5														7										0.8		0				0		0.2		0.3												0

										1.5				3.2																								1.3		0				0		0.2		0.3												0

										1.4																												1.3		0				0		0.2		0.3												0

										1.7				2.2																								0.7		0				0		0.2		0.3												0

										1.5				2.2																								0.7		0				0		0.2		0.3												0

										1.6				2.5																										0				0		0.2		0.3

										1.6				1.9																								0.8		0				0		0.2		0.3

										1.6				1.4																										0				0		0.2		0.3

										1.7				1.5																										0				0		0.2		0.3

										1.3				1.5																										15.14		42		1.008		0.2		0.3

										8																														0				0		0.2		0.3

								5-6						82.5														6.3												0.72		2		0.048		0.2		0.3

														25																										0				0		0.2		0.3

								6-7		3				7																										0				0		0.2		0.3

										63.5																														0				0		0.2		0.3

								8-9		50				6														8.8												0				0		0.2		0.3

								9-10		33.7																		8.3												0				0		0.2		0.3

																																								0				0		0.2		0.3

								10-11		89.5				57																										4.33		12		0.288		0.2		0.3

										16.6		8		4.5												19.5														0				0		0.2		0.3

												19																												0				0		0.2		0.3

												6.6		6.7						3.4																				0				0		0.2		0.3

																																								0				0		0.2		0.3

								12-13																		117.5		6												0				0		0.2		0.3

								13-14																		45.5														0				0		0.2		0.3

								13-3																		123.8														0				0		0.2		0.3

								14-12																		84		6.8												0				0		0.2		0.3

																																								0				0		0.2		0.3

								9-15						37.4																										0				0		0.2		0.3

										42.5				3.3																										0				0		0.2		0.3

										11				3.3																										0				0		0.2		0.3

										3.3																														0				0		0.2		0.3

								15-16		24.6								1																						0				0		0.2		0.3

								15-17		46.7		10.8																												0				0		0.2		0.3

										15																														0				0		0.2		0.3

								18-5				10.5		18.5																										0				0		0.2		0.3

										29.4																														0				0		0.2		0.3

										4				11.5																										0				0		0.2		0.3

								19-20																		93.8														0				0		0.2		0.3

								21-22						34.5												21														0				0		0.2		0.3

														9.5																										0				0		0.2		0.3

																																								0				0		0.2		0.3

																																								0				0		0.2		0.3

										1				4												37						10								0				0		0.2		0.3

										2																						10								0				0		0.2		0.3

										42		12		38																										0				0		0.2		0.3

										12				12																										0				0		0.2		0.3

										18				6																										0				0		0.2		0.3

										12				48																										0				0		0.2		0.3

										8				8																										0				0		0.2		0.3

										16				3.6																										0				0

										5				8																										0				0

										8				17																										0				0

												3		47																										0				0

										4		16.5		57																										0				0

										8				38																										0				0

										8				8.5														9												0				0

										3.5				8														7.5												0				0

										18.5				20																										0				0

														4																										0				0

										76				4														7												0				0

										10				10														7.5												0				0

										10				32														8												0				0

														53																										0				0

										4				23.5																										0				0

														31														8												0				0

										27				36.5																										0				0

														60														9												0				0

										20				43																										0				0

										31.5				10																										0				0

										5				8														7												0				0

										51				30																										0				0

										10				10.5																										0				0

										10				10																										0				0

														85																										0				0

																																17.5								0				0

										15		16		16														7												0				0

										12				14.5																										0				0

										10				31.5																										0				0

										26				19.5																										0				0

										46.5				44																										0				0

										12		14		12.5																										0				0

										25				12																										0				0

										77				8																										0				0

										22		10		30																										0				0

										74																														0				0

										27				12																										0				0

										30																														0				0

										17				33																										0				0

										18				8																										0				0

										20				10																										0				0

										8				21																										0				0

										4				50

										5				12

										4				20

										28				6

										14

										23				11

										13				28

										10				10

										11				10

										9				12																										0				0																0

										6				123																										0				0																0

										10				30																										0				0																0

														23																										0				0						0				0						0

										10				29																										0				0						0				0						0

														10																										0				0						0				0						0

										9				31																										0				0						0				0						0

										10				20																										0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

								TRAMO TB 63 mm		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0						0		0		0		0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

								TRAMO TB 90 mm		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0						0		0		0		0

								1																																0				0						0				0						0

								2																																0				0						0				0						0

								3																																0				0						0				0						0

								4																																0				0						0				0						0

								5																																0				0						0				0						0

								6																																0				0						0				0						0

								7																																0				0						0				0						0

								8																																0				0						0				0						0

								9																																0				0						0				0						0

								10																																0				0						0				0						0

								11																																0				0						0				0						0

								12																																0				0						0				0						0

								13																																0				0						0				0						0

								14																																0				0						0				0						0

								15																																0				0						0				0						0

								16																																0				0						0				0						0

								17																																0				0						0				0						0

								18																																0				0						0				0						0

								19																																0				0						0				0						0

								20																																0				0						0				0						0

								21																																0				0						0				0						0

								22																																0				0						0				0						0

								23																																0				0						0				0						0

								24																																0				0						0				0						0

								25																																0				0						0				0						0

								26																																0				0						0				0						0

								27																																0				0						0				0						0

								28																																0				0						0				0						0

								29																																0				0						0				0						0

								30																																0				0						0				0						0

								31																																0				0						0				0						0

								TRAMO TB 110 mm		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0						0		0		0		0

								1																																0				0						0				0						0

								2																																0				0						0				0						0

								3																																0				0						0				0						0

								4																																0				0						0				0						0

								5																																0				0						0				0						0

								6																																0				0						0				0						0

								7																																0				0						0				0						0

								8																																0				0						0				0						0

								9																																0				0						0				0						0

								10																																0				0						0				0						0

								11																																0				0						0				0						0

								12																																0				0						0				0						0

								13																																0				0						0				0						0

								14																																0				0						0				0						0

								15																																0				0						0				0						0

								16																																0				0						0				0						0

								17																																0				0						0				0						0

								18																																0				0						0				0						0

								TRAMO TB 125 mm		92.6		19.8		144.6		0		0		24.6		0		0		153		25.4		0		24.2		0		0		0		0		0		0						0		0		0						0		0		0		484.2

								1-2		1				38.7						24.6												12								0				0						0				0						0

										20				30																										0				0						0				0						0

										12.4				5																										0				0						0				0						0

										1.7				4.8																										0				0						0				0						0

										4.9		2		13.5																										0				0						0				0						0

												11.5		14																										0				0						0				0						0

										10				5														14												0				0						0				0						0

										22.4				13.6												26.6														0				0						0				0						0

										11.2		2.3		20																										0				0						0				0						0

										9		4																												0				0						0				0						0

																										126.4		11.4												0				0						0				0						0

																																12.2								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

								SUBTOTAL		2171.5		211.8		2443.3		0		1		54.3		0		55.7		1112		209.9		0		83.9		0		0		10.9		61		170		4.008						0		0		0						3.0555		33.95



				TOTAL				RESUMEN RED SECUNDARIA		MATERIAL ACERAS Y CRUCES DE CALLE																																		TOTAL LONGITUD REAL (m)																		HORMIGON ARMADO (m)

										CEMENTO		EMPEDRADO		TIERRA		ASFALTO		CORTEZAS ESPECIALES		ADOQUIN LOSETA PIEDRA COMANCHE		JARDINERA		HORMIGON CICLOPEO		CUNETA		EMPEDRADO		TIERRA		ASFALTO		ADOQUIN LOSETA PIEDRA COMANCHE		PAVIMENTO RIGIDO		CARPETA DE HORMIGON H-21 		HORMIGON CICLOPEO -GRADAS		GRADAS DE PIEDRA

										2171.5		211.8		2443.3		0		1		54.3		0		55.7		1112		209.9		0		83.9		0		0		10.9		61		0		6415.3																		34





				CON EL 95%				RESUMEN RED SECUNDARIA		MATERIAL ACERAS Y CRUCES DE CALLE																																		TOTAL LONGITUD  (m)		VOLUMEN GRADAS  (m3)		VOLUMEN GRADAS DE PIEDRA  (m3)		LOGITUD SIN EXCAVACION  (m)										TOTAL LONGITUD AUTOCAD (m)		DIFERENCIA REAL/PLANO		TOTAL LONGITUD TDR (m)

										CEMENTO		EMPEDRADO		TIERRA		ASFALTO		CORTEZAS ESPECIALES		ADOQUIN LOSETA PIEDRA COMANCHE		JARDINERA		HORMIGON CICLOPEO		CUNETA		EMPEDRADO		TIERRA		ASFALTO		ADOQUIN LOSETA PIEDRA COMANCHE		PAVIMENTO RIGIDO		CARPETA DE HORMIGON H-21 (e=10cm)		HORMIGON CICLOPEO -GRADAS		GRADAS DE PIEDRA														LONGITUD DE MURAL PINTADO

										2063		202		2322		0		1		52		0		53		1057		200		0		80		0		0		11		58		0		6099		3.9		0.0		33						0				84.18		6331.12		6132





















































































































































































































































































































































CALCULOS



						MATERIALES																																TOTAL LONGITUD  (m)				MATERIALES																												TOTAL LONGITUD  (m)		PINTURA EXTERIOR

						ACERA		EMPEDRADO		TIERRA				ASFALTO		CORTEZAS ESPECIALES		CUNETA		ADOQUIN LOSETA PIEDRA COMANCHE				PAVIMENTO RIGIDO		HORMIGON CICLOPEO		CARPETA DE HORMIGON H-21 (e=10cm)		GRADAS		GRADAS DE PIEDRA		JARDINERA		HORMIGON ARMADO						ACERA		EMPEDRADO		TIERRA		ASFALTO		CORTEZAS ESPECIALES		CUNETA		ADOQUIN LOSETA PIEDRA COMANCHE		PAVIMENTO RIGIDO		HORMIGON CICLOPEO		CARPETA DE HORMIGON H-21		GRADAS		GRADAS DE PIEDRA		JARDINERA		HORMIGON ARMADO

						2063		402		2322				80		1		1057		52				0		111		11				0		0		34		6099				2063		402		2322		80		1		1057		52		0		111		11		0		0		0		34		6133		0

																														58

										LONGITUD AUTOCAD POR DIAMETROS (m)

										40mm		63mm		90mm		110mm		125mm

										84.18		0		0		0		0

																																				COSTO (Bs/ml)		TIEMPO DE EJECUCION (Dias)

						MEDICION				LONGITUD REAL POR DIAMETROS (m)																		PINTURA EXTERIOR [m2]		0.00						112.74		137

Autor: 
40 M/DIA

										40mm		63mm		90mm		110mm		125mm

										5931.1		0		0		0		484.2



										LONGITUD TOTAL POR DIAMETROS (m)

										40mm		63mm		90mm		110mm		125mm

										5638.67		0.00		0.00		0.00		460.33		6099.00

										0.67		1.00		1.00		1.00		0.33

										0.67		0.00		0.00		0.00		0.33		1.00

										5638.00		0.00		0.00		0.00		460.00

										6099		0		0.00		0.00		460.00								HORMIGON ARMADO TOTAL POR DIAMETROS (m)

																										40mm		63mm		90mm		110mm		125mm

																										34		0		0		0		0





										ZANJA		Profundidad		Ancho		H                               tierra comun		H                                  tierra cernida		Espesor de Mamposteria

										Aceras		0.9		0.4		0.55		0.35		0.4

										Cruces de Calle		1				0.65



										LONGITUD TOTAL REAL(m)

										ACERAS		CRUCES		GRADAS

										4937.6		1416.7		61



										LONGITUD TOTAL (m)

										ACERAS		CRUCES		GRADAS

										4693.00		1348.00		58.00





				MATERIAL		LONGITUD TOTAL (m)		CANTIDAD		UNIDAD		ESCOMBROS [m3]

Autor: esponjamiento mat 1.2
esponjamiento tierra  (tub) 1.2
relleno que no ingresa 8% 

				TOTAL RED		6133		6133		ml

				RED ENTERADA		6099		6099		ml

				ACERA		2063		826		m2		24.756

Autor: 5 cm espesor


				EMPEDRADO		402		161		m2

				SUELO CEMENTO				0.96		m3

				CAPA BASE		0		10		m3

				ASFALTO		80		32		m2		3.84

Autor: 10 cm espesor


				CORTEZAS ESPECIALES		1.00		1		m2		0.024

Autor: 5 cm espesor


				CUNETA		1057		423		m2		25.368

Autor: 5 cm espesor


				ADOQUIN LOSETA PIEDRA COMANCHE		52		21		m2

						0				m2		0

Autor: 5 cm espesor


				HORMIGON ARMADO		34		3.1		m3		6.528

Autor: 40 cm espesor

				CARPETA DE HORMIGON H-21		11		5		m2		0.528

Autor: 10 cm espesor

				PAVIMENTO RIGIDO		0		0		m2		0

Autor: 24 cm espesor

				HORMIGON CICLOPEO		53		12.4		m3		14.88

				GRADAS DE PIEDRA		0				m3		0				0

				JARDINERA		0				m2						0

				ZANJA ACERAS		4751		1711		m3

				ZANJA CRUCES		1348		540		m3

				EXCAVACION		6099		2251		m3

				RELLENO CERNIDA		6099		842		m3		67.36

				RELLENO COMUN		6099		1386		m3		110.88

				SEÑALIZACION		6099		122

Autor: 
plaquetas  c/50 metros		PUNTO

				PICADO DE PIEDRA		6099				m3		24.48				20

Autor: 
picado de piedra cada 300 metros

												

Autor: 5 cm espesor
		

Autor: 40 cm espesor		

Autor: 10 cm espesor		

Autor: 24 cm espesor		

Autor: esponjamiento mat 1.2
esponjamiento tierra  (tub) 1.2
relleno que no ingresa 8% 																										

Autor: 
40 M/DIA		

Autor: 5 cm espesor
		

Autor: 
plaquetas  c/50 metros		TUBERIA 40 mm		5638.67						8.50

				TUBERIA 63 mm		0.00						0.00

				TUBERIA 90 mm		0.00						0.00

				TUBERIA 110 mm		0.00						0.00

				TUBERIA 125 mm		460.33						6.78

										TOTAL ESCOMBROS		294











VOL DE OBRA

						PRESUPUESTO GENERAL DE LA OBRA 

						PLANTA ENTRE RIOS - ALTO OBRAJES - COTA COTA  - CIUDAD DE LA PAZ

				ITEM		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		UNIDAD		PRECIO UNITARIO		PRECIO TOTAL

				1		INSTALACION DE FAENAS - PROVISION Y COLOCADO DE LETREROS DE OBRA		1		GLOBAL		2332.71		2,332.71

				2		REPLANTEO Y TRAZADO TOPOGRAFICO		6133.00		ML		9.94		60,962.02		2		12266

				3		TRANSPORTE DE TUBERIA  		1.00		GLOBAL		6775.31		6,775.31		1100		1100

				4		REMOCIÓN DE EMPEDRADO		161.00		M2		9.57		1,540.77				0

				5		 REMOCIÓN DE LOSETA,ADOQUÍN Y/O PIEDRA COMANCHE		21.00		M2		12.77		268.17				0

				6		 CORTE, ROTURA Y REMOCION DE ACERA Y/O CUNETAS		1249.00		M2		58.26		72,766.74		26.1		32598.9

				7		 CORTE, ROTURAY REMOCION DE CERÁMICA ,BALDOSAS Y/O CORTEZAS ESPECIALES 		1.00		M2		44.12		44.12				0

				8		CORTE, ROTURA Y REMOCION  DE PAVIMENTO FLEXIBLE		32.00		M2		57.09		1,826.88		35.3		1129.6

				9		 CORTE, ROTURA Y REMOCION DE CARPETA DE HORMIGÓN H-21 		5.00		M2		127.13		635.65				0

				10		 CORTE, ROTURA Y REMOCION  DE PAVIMENTO RÍGIDO 		0.00		M2		115.93		0.00				0

				10		 CORTE, ROTURA Y  REMOCIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN CICLÓPEO  		12.40		M3		308.32		3,823.17				0

				11		CORTE, ROTURA Y REMOCIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO		3.10		M3		181.08		561.35				0

				13		REMOCIÓN DE GRADERIAS DE PIEDRA				M3		85.36		0.00				0

				14		REMOCIÓN DE JARDIN				M2		15.96		0.00				0

				12		EXCAVACIÓN DE ZANJA TERRENO SEMIDURO		2251.00		M3		79.78		179,584.78		60.54		136275.54

				13		TENDIDO DE TUBERÍA 		6133.00		ML		1.76		10,794.08		1.98		12143.34

				14		RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA CERNIDA		842.00		M3		76.92		64,766.64		36.76		30951.92

				15		RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMUN		1386.00		M3		55.22		76,534.92		33.54		46486.44

				16		REPOSICIÓN  DE EMPEDRADO		161.00		M2		44.68		7,193.48				0

				17		REPOSICION  DE LOSETA,ADOQUÍN Y/O PIEDRA COMANCHE		21.00		M2		36.70		770.70				0

				18		REPOSICIÓN Y AFINADO DE ACERAS Y/O CUNETAS		1249.00		M2		92.48		115,507.52		102.43		127935.07

				19		REPOSICION DE CERÁMICA ,BALDOSAS Y/O CORTEZAS ESPECIALES C/PROVISIÓN		1.00		M2		240.39		240.39				0

				20		CONSTRUCCION DE BASE DE SUELO CEMENTO		0.96		M3		366.94		352.26		302.84		290.7264

				21		PROVISIÓN, RELLENO Y COMPACTADO DE CAPA BASE		10.00		M3		149.39		1,493.90		349.53		3495.3

				22		REPOSICIÓN DE CARPETA DE HORMIGON H-21 		5.00		M2		299.72		1,498.60				0

						REPOSICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO		0.00		M2		289.01		0.00				0

				23		REPOSICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN CICLÓPEO  		12.40		M3		1290.04		15,996.50				0

				24		REPOSICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO		3.10		M3		3685.42		11,424.80				0

						REPOSICIÓN DE GRADERÍAS DE PIEDRA		0.00		M3		73.80		0.00				0

						REPOSICIÓN DE JARDIN		0.00		M2		72.82		0.00				0

						PINTURA EXTERIOR		0.00		M2		54.52		0.00				0

				25		OBRAS CIVILES PARA FIJACIÓN PARA VÁLVULA DE P.E. Ø 40 mm.		3.00		PZA		632.11		1,896.33				0

				19		BASE DE FIJACIÓN PARA VÁLVULA DE P.E. Ø 63 mm.		0.00		PZA		658.28		0.00				0

						BASE DE FIJACIÓN PARA VÁLVULA DE P.E. Ø 90 mm.		0.00		PZA		713.51		0.00				0

						BASE DE FIJACIÓN PARA VÁLVULA DE P.E. Ø 110 mm.		0.00		PZA		787.61		0.00				0

				26		OBRAS CIVILES PARA FIJACIÓN PARA VÁLVULA DE P.E. Ø 125 mm.		1.00		PZA		787.61		787.61				0

				27		ELABORACION DE PLANOS AS-BUILT 		6133.00		ML		1.63		9,996.79		2		12266

				28		LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS		1.00		GLOBAL		41059.09		41,059.09		15867		15867

						DEMOLICIÓN- PICADO Y/O RETIRO DE PIEDRA				M3		235.64		0.00

				TOTAL [Bs]										691,435.280		691,435.280		432,805.836



		 				TRABAJOS DE OBRAS CIVILES PARA EL TENDIDO DE RED SECUNDARIA - AV. COSTANERA - CALLE OSCAR ALFARO 



				ITEM		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		UNIDAD		PRECIO UNITARIO Bs.		PRECIO TOTAL Bs.

				2		REPLANTEO Y TRAZADO TOPOGRAFICO		6133.00		ML		9.94		60,962.02

				3		TRANSPORTE DE TUBERIA  		1.00		GLOBAL		6775.31		6,775.31

				4		REMOCIÓN DE EMPEDRADO		161.00		M2		9.57		1,540.77

				5		 REMOCIÓN DE LOSETA,ADOQUÍN Y/O PIEDRA COMANCHE		21.00		M2		12.77		268.17

				6		 CORTE, ROTURA Y REMOCION DE ACERAS Y/O CUNETAS		1249.00		M2		58.26		72,766.74

				7		 CORTE, ROTURAY REMOCION DE CERÁMICA ,BALDOSAS Y/O CORTEZAS ESPECIALES 		1.00		M2		44.12		44.12

				8		CORTE, ROTURA Y REMOCION  DE PAVIMENTO FLEXIBLE		32.00		M2		57.09		1,826.88

				9		 CORTE, ROTURA Y REMOCION DE CARPETA DE HORMIGÓN H-21 		5.00		M2		127.13		635.65

				10		 CORTE, ROTURA Y REMOCION  DE PAVIMENTO RÍGIDO 		0.00		M2		115.93		0.00

				10		 CORTE, ROTURA Y  REMOCIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN CICLÓPEO  		12.40		M3		308.32		3,823.17

				11		CORTE, ROTURA Y REMOCIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO		3.10		M3		181.08		561.35

				13		REMOCIÓN DE GRADERIAS DE PIEDRA		0.00		M3		85.36		0.00

				14		REMOCIÓN DE JARDIN		0.00		M2		15.96		0.00

				12		EXCAVACIÓN DE ZANJA TERRENO SEMIDURO		2251.00		M3		79.78		179,584.78

				13		TENDIDO DE TUBERÍA 		6133.00		ML		1.76		10,794.08

				14		RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA CERNIDA		842.00		M3		76.92		64,766.64

				15		RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMUN		1386.00		M3		55.22		76,534.92

				16		REPOSICIÓN  DE EMPEDRADO		161.00		M2		44.68		7,193.48

				17		REPOSICION  DE LOSETA,ADOQUÍN Y/O PIEDRA COMANCHE		21.00		M2		36.7		770.70

				18		REPOSICIÓN Y AFINADO DE ACERAS Y/O CUNETAS		1249.00		M2		92.48		115,507.52

				19		REPOSICION DE CERÁMICA ,BALDOSAS Y/O CORTEZAS ESPECIALES 		1.00		M2		240.39		240.39

				20		CONSTRUCCION DE BASE DE SUELO CEMENTO		0.96		M3		366.94		352.26

				21		PROVISIÓN, RELLENO Y COMPACTADO DE CAPA BASE		10.00		M3		149.39		1,493.90

				22		REPOSICIÓN DE CARPETA DE HORMIGON H-21 		5.00		M2		299.72		1,498.60

				0		REPOSICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO		0.00		M2		289.01		0.00

				23		REPOSICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN CICLÓPEO  		12.40		M3		1290.04		15,996.50

				24		REPOSICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO		3.10		M3		3685.42		11,424.80

				0		REPOSICIÓN DE GRADERÍAS DE PIEDRA		0.00		M3		73.8		0.00

				0		REPOSICIÓN DE JARDIN		0.00		M2		72.82		0.00

				0		PINTURA EXTERIOR		0.00		M2		54.52		0.00

				25		BASE DE FIJACIÓN PARA VÁLVULA DE P.E. Ø 40 mm.		3.00		PZA		632.11		1,896.33

				19		BASE DE FIJACIÓN PARA VÁLVULA DE P.E. Ø 63 mm.		0.00		PZA		658.28		0.00

				0		BASE DE FIJACIÓN PARA VÁLVULA DE P.E. Ø 90 mm.		0.00		PZA		713.51		0.00

				0		BASE DE FIJACIÓN PARA VÁLVULA DE P.E. Ø 110 mm.		0.00		PZA		787.61		0.00

				26		BASE DE FIJACIÓN PARA VÁLVULA DE P.E. Ø 125 mm.		1.00		PZA		787.61		787.61

				27		ELABORACION DE PLANOS AS-BUILT 		6133.00		ML		1.63		9,996.79

				28		LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS		1.00		GLOBAL		41059.09		41,059.09

				0		DEMOLICIÓN- PICADO Y/O RETIRO DE PIEDRA		0.0		M3				0.00

				TOTAL Bs.										689,102.57

				LITERAL :



						PLAZO DE EJECUCIÓN (DIAS CALENDARIO)		17

						LONGITUD [metros]		570

						PRECIO REFERENCIAL [Bs]		691,435.28

						TRABAJOS DE OBRAS CIVILES PARA EL TENDIDO DE RED SECUNDARIA - AV. COSTANERA - CALLE OSCAR ALFARO 





		 Incluir:				* Fotocopia Nit, SIGMA(SIGEP)

						* Certificado de no adeudo de la AFP (para el proponente adjudicado)

						* Fecha de presentación

						* Validez de la propuesta (mayor a 30 dias calendario)

						* Plazo de ejecución de la obra

						* Identificación del proponente (Nombre, firma, sello, telefonos, etc)





MATERIALES

				CDO - 00 - LPZ - 2015

				DISTRITO 10

				ZONA CIUDADELA FERROVIARIA

				RED SECUNDARIA

				MATERIALES



				CANTIDAD		UNIDAD		DESCRIPCION

				460		m.		Tubería PE 125 mm

				0		m.		Tubería PE 110 mm

				0		m.		Tubería PE 90 mm

				0		m.		Tubería PE 63 mm

				6,133		m.		Tubería PE 40 mm				todo es tuberia de 20

				38		Pza.		Manguito PE 125 mm

				0		Pza.		Manguito PE 110 mm

				0		Pza.		Manguito PE 90 mm

				0		Pza.		Manguito PE 63 mm

				31		Pza.		Manguito PE 40 mm

				0		Pza.		Te PE 125 mm con manguito

				0		Pza.		Te PE 110 mm con manguito

				0		Pza.		Te PE 90 mm con manguito

				0		Pza.		Te PE 63 mm con manguito

				0		Pza.		Te PE 40 mm con manguito

				0		Pza.		Reductor PE 125 x 90 mm con manguito

				0		Pza.		Reductor PE 110 x 90 mm con manguito

				0		Pza.		Reductor PE 110 x 63 mm con manguito

				0		Pza.		Reductor PE 90 x 63 mm con manguito

				0		Pza.		Reductor PE 63 x 40 mm con manguito

				0		Pza.

Autor: 2 por cada interconeccion
		Guarnición de refuerzo PE 125 mm

				0		Pza.

Autor: 2 por cada interconeccion
		Guarnición de refuerzo PE 110 mm

				0		Pza.

Autor: 2 por cada interconeccion
		Guarnición de refuerzo PE 90 mm

				0		Pza.

Autor: 2 por cada interconeccion
		Guarnición de refuerzo PE 63 mm

				0		Pza.

Autor: 2 por cada interconeccion
		

Autor: 2 por cada interconeccion
		

Autor: 2 por cada interconeccion
		Guarnición de refuerzo PE 40 mm

				0		Pza.		Montura de servicio PE 110 x 90 mm con manguito

				0		Pza.		Montura de servicio PE 110 x 63 mm con manguito

				0		Pza.		Montura de servicio PE 110 x 40 mm con manguito

				0		Pza.		Montura de servicio PE 90 x 63 mm con manguito

				0		Pza.		Montura de servicio PE 90 x 40 mm con manguito

				0		Pza.		Montura de servicio PE 63 x 40 mm con manguito

				1		Pza.		Válvula MPB OD 125 mm con manguito

				0		Pza.		Válvula MPB OD 110 mm con manguito

				0		Pza.		Válvula MPB OD 90 mm con manguito

				0		Pza.		Válvula MPB OD 63 mm con manguito

				3		Pza.		Válvula MPB OD 40 mm con manguito

				0		Pza.		Tapón PE 125 mm con manguito

				0		Pza.		Tapón PE 110 mm con manguito

				0		Pza.		Tapón PE 90 mm con manguito

		 		1		Pza.		Tapón PE 63 mm con manguito

				1		Pza.		Tapón PE 40 mm con manguito

				0		Pza.		Codo 90° PE 125 mm con manguito

				0		Pza.		Codo 90° PE 110 mm con manguito

				0		Pza.		Codo 90° PE 90 mm con manguito

				0		Pza.		Codo 90° PE 63 mm con manguito

				0		Pza.		Codo 90° PE 40 mm con manguito

				0		Pza.		Codo 45° PE 125 mm con manguito

				0		Pza.		Codo 45° PE 110 mm con manguito

				0		Pza.		Codo 45° PE 90 mm con manguito

				0		Pza.		Codo 45° PE 63 mm con manguito

				0		Pza.		Codo 45° PE 40 mm con manguito

				6,133		m.		Cinta de señalización color amarillo de 40 cm

				123		Pza.		Placas de señalización horizontal

				4		Pza.		Campana para válvula completa
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								PRECIO REFERENCIAL











				El precio referencial para la presente contratación es de:



						N°		DESCRIPCION		CANTIDAD		PRECIO UNITARIO				PRECIO TOTAL

						1		Trabajos de obras civiles para el tendido de red secundaria, Calle  Santa Cruz-1 zona El Rosario		1		691,435.00				691435.00



				Se  adjunta  documentación  de  respaldo :



								DOCUMENTO DE RESPALDO						MARCAR

								Cotizaciones

								Pro formas

								Análisis de precios unitarios						X

								Otro tipo de documento (especificar)



										La Paz, 11 de Abril de 2015



				La estimación del precio referencial fue efectuada por:						Aprobada por:



				FIRMA CARGO Y SELLO						FIRMA CARGO Y SELLO



				La estimación del Precio Referencial en forma errónea conllevará responsabilidades.





NOTA: 
 CUANDO LA CONTRATACION SEA POR ITEMS, LOTES, PAQUETES, TRAMOS; EL PRECIO REFERNCIAL DEBE SER DESCRITO DE FORMA INDIVUAL PARA CADA ITEM, LOTE, PAQUETE, TRAMO, VOLUMEN.
 PARA LA CONTRATACION EL PRECIO REFERENCIAL NO DEBERA TENER UNA ANTIGÜEDAD MAYOR A CUATRO (4) MESES.


El precio referencial fue estimado tomando en base a precios de mercado y tomando en cuenta las condiciones de la contratación solicitada en cuanto a plazo, lugar de entrega, garantías y otros.

Asimismo el Precio Referencial incluye todos los tributos, transporte, costos de instalación, inspecciones y cualquier otro concepto que incida en el costo total de los bienes y servicios requeridos.
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[ El doblado de las barras se realizara en frio mediante equipo adecuado y velocidad limitada, :
sin golpes ni choques. Queda prohibido el corte y el doblado en caliente.

Las barras que han sido dobladas no se deberdn enderezar ni podran ser utilizadas
nuevamente sin antes eliminar la zona doblada.

El radio minimo de doblado, salvo indicacién contraria en los planos, seré;|

Tipo de acero Armadura Estribos y

Fatiga de referencia Principal separadores

420 Mpa 5,5 Diametros 3,0 didmetros
500 Mpa 6,0 didmetros 3,5 didmetros

Las barras que tengan fisuras o hendiduras en los puntos del doblado, serdn rechazadas.

La tendencia a la rectificacion de las barras con curvatura dispuesta en zona de traccién, sera
evitada mediante estribos adicionales convenientemente dispuestos.

Cuando en los planos no existan diagramas de doblado de barras, el CONTRATISTA deberd
presentar planos de obra que indiquen las formas con las cuales, previa autorizacion del





image5.emf

image6.png
BASE DE FIJACION PARA VALVULA DE @ 40 mm

VISTA LATERAL

R

VISTA FRONTAL

|
b
-t
=

T
-

VISTA SUPERIOR

CORTEB-B’

<@> _ VPFB.

TGERENCIA NACIOVAL D2 REDES Y DUCTOS

BASE DE FACION PARA VALVULA
DE POLIETILENO DE 40 mm

CORTEA-A’





image7.png
BASE DE FIJACION PARA VALVULA DE @ 125 mm

. VISTA LATERAL

reneen —

VISTA FRONTAL

T
>

VISTA SUPERIOR CORTEB-B'

e > vers

Ems o | ERENCIANACIONAL D REDES ¥ DUCTOS

BASE DE FACION PARA VALVULA
DE POLIETILENO DE @ 125 mm

CORTEA-A’ =





image8.jpeg
La fuerza que transforma Bolivia

OBRA: COLOCARTEXTO
1 86 T|t||||umText22L 999wt

7ONA BENEFICIADA:
212pt TitilliumText22L 999wt
ﬂN\IER:;ﬂON 212pt Titilliumt Text22L

UN DAD EDECUTORA 21 2pt TitilliumText22L
TIEMPO DE EJECUCION: 186 TitilliumText22L

LINEA GRATUITA 800-10-1888

N° AUTORIZACION GAMLP COLOCAR TEXTO
2014





image9.emf

image10.png
<> YPFB.

DIRECCION NACIONAL DE REDES
DE GAS Y DUCTOS

TRANSPORTE Y MANIPULACION DE TUBERIA
FioURAS

FECHA
JULIO DE 2010




image11.png




image12.png




image13.png




image14.png
YPFB.





image15.png
Cowoom |

e





image16.png
RIS

Cowoom |

e





image17.emf
ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD

PRECIO 

UNITARIO

PRECIO TOTAL

1 INSTALACION DE FAENAS - PROVISION Y COLOCADO DE LETREROS DE OBRA 1 GLOBAL

2 REPLANTEO Y TRAZADO TOPOGRAFICO 6133,00 ML

3 TRANSPORTE DE TUBERIA   1,00 GLOBAL

4 REMOCIÓN DE EMPEDRADO 161,00 M

2

5  REMOCIÓN DE LOSETA,ADOQUÍN Y/O PIEDRA COMANCHE 21,00 M

2

6  CORTE, ROTURA Y REMOCION DE ACERA Y/O CUNETAS 1249,00 M

2

7  CORTE, ROTURAY REMOCION DE CERÁMICA ,BALDOSAS Y/O CORTEZAS ESPECIALES  1,00 M

2

8 CORTE, ROTURA Y REMOCION  DE PAVIMENTO FLEXIBLE 32,00 M

2

9  CORTE, ROTURA Y REMOCION DE CARPETA DE HORMIGÓN H-21  5,00 M

2

10  CORTE, ROTURA Y  REMOCIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN CICLÓPEO   12,40 M

3

11 CORTE, ROTURA Y REMOCIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO 3,10 M

3

12 EXCAVACIÓN DE ZANJA TERRENO SEMIDURO 2251,00 M

3

13 TENDIDO DE TUBERÍA  6133,00 ML

14 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA CERNIDA 842,00 M

3

15 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMUN 1386,00 M

3

16 REPOSICIÓN  DE EMPEDRADO 161,00 M

2

17 REPOSICION  DE LOSETA,ADOQUÍN Y/O PIEDRA COMANCHE 21,00 M

2

18 REPOSICIÓN Y AFINADO DE ACERAS Y/O CUNETAS 1249,00 M

2

19 REPOSICION DE CERÁMICA ,BALDOSAS Y/O CORTEZAS ESPECIALES C/PROVISIÓN 1,00 M

2

20 CONSTRUCCION DE BASE DE SUELO CEMENTO 0,96 M

3

21 PROVISIÓN, RELLENO Y COMPACTADO DE CAPA BASE 10,00 M

3

22 REPOSICIÓN DE CARPETA DE HORMIGON H-21  5,00 M

2

23 REPOSICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN CICLÓPEO   12,40 M

3

24 REPOSICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO 3,10 M

3

25

OBRAS CIVILES PARA FIJACIÓN PARA VÁLVULA DE P.E. Ø

 

40 mm.

3,00 PZA

26

OBRAS CIVILES PARA FIJACIÓN PARA VÁLVULA DE P.E. Ø

 

125 mm.

1,00 PZA

27 ELABORACION DE PLANOS AS-BUILT  6133,00 ML

28 LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS 1,00 GLOBAL

TOTAL [Bs]


Hoja_de_c_lculo_de_Microsoft_Office_Excel2.xlsx
AUTOCAD





																PE 20 MM		PE 40 mm		84.18

																		PE 63 mm

																		PE 90 mm

																		PE 110 mm

																		PE 125 mm

																		TOTAL		84.18

















MEDICIONES



								TRAMO		ACERAS  (m)																CRUCES DE CALLE (m)														GRADAS (m)		GRADAS (cantidad)		GRADAS (volumen)        M3		GRADAS (alto)		GRADAS (largo)		GRADAS (m)		GRADAS (cantidad)		GRADAS (volumen)        M3		GRADAS (alto)		GRADAS (largo)		HORMIGON ARMADO m3

Autor: Autor:
se multiplico por 0.3 de ancho		ALTO 		ESPESOR

Autor: generalmente 0.3 cm		TOTAL POR DIAMETRO

										CEMENTO		EMPEDRADO		TIERRA		ASFALTO		CORTEZAS ESPECIALES		ADOQUIN LOSETA PIEDRA COMANCHE		JARDINERA		HORMIGON CICLOPEO		CUNETA		EMPEDRADO		TIERRA		ASFALTO		ADOQUIN LOSETA PIEDRA COMANCHE		PAVIMENTO RIGIDO		CARPETA DE HORMIGON H-21		HORMIGON CICLOPEO - GRADAS										PIEDRA

								TRAMO TB 40 mm		2078.9		192		2298.7		0		1		29.7		0		55.7		959		184.5		0		59.7		0		0		10.9		61		170		4.008						0		0		0						3.0555		33.95		6.6		5931.1

								1-2				14.3												1.5																0				0						0				0						0

																								0.7				11												0				0						0				0						0

				se quito 																								6.1												2.16		6		0.144		0.3		0.2												0

				356 de cemento 				2-3		31.7														1.7		19.7														0				0																0

				50 tierrra				2-4																																0				0																0.189		2.1		0.3

								24-5		1				7												50.8														1.9		6		0.072		0.3		0.1												0

										3.4														1.3																0				0																0

										1.9														1.7																0				0																0

										3.8				1.3										1.5																0				0																0

										1.8																														0				0																0

										1.8																														0				0																0

										2.5				1.4																										0				0																0

										3.3				1.6																										0				0																0

										1.5																														0				0																0

								4-6		8.8				11.9																										0				0																0

										20.2				20.4														10.7												0				0																0

										53.6																		2												0				0																0

										10				4.9																										0				0																0

										12.2				2.4																										0				0																0

																												9.3												0				0																0

								6-7		10				17.3																										0				0																0

										13.2				4.4																										0				0																0

										3.3				21																										0				0																0

																																								0				0																0

								7-8		1.4				11.8										1																0				0																0

										1.3				3										1.1																0				0																0

										1.4				3.7										1.4																0				0																0

										1.4				2.2										1.6																0				0																0

										1.4				2.6										0.6																0				0																0

										1.3				5										0.8																0				0																0

										1				3.6										0.5																0				0																0

																																								0				0																0

								7-9						2.6																										0				0																0

																																								0				0																0

								9-10		0.9				5.6										1																0				0																0

										1.7				6.7										1.3																0				0																0

										1.7				7.5																										0				0																0.657		7.3		0.3

										1.6				2.6										1.1																0				0																0

										1.7				6.9										1.1																0				0																0

										1.4				2.5										0.5																0				0																0

										1.6														0.7																0				0																0

										1.6														0.5																0				0																0

																								0.7																0				0																0

																								1.3																0				0																0

																																								0				0																0

								11-12																		213.4														0				0																0

																																								0				0																0

								12-13																		114														0				0																0

								13-14		1.3				7										1.5																0				0																0

										1.5				10										1.6																0				0																0

														13.3										0.7																0				0																0

										4.7				20																										7.21		20		0.48		0.2		0.3												0

																																								0				0																0

								15-16		27.2																														0				0																0

																																								0				0																0

								16-12		1.7				4										1.3																0				0																0

										1.7				5.2										1																0				0																0

										1.6				3.4										1.8																0				0																0

										1.8				11.4										1																0				0																0

										1.2				7.5										0.8																0				0																0

										1.7				1.6										1.4																0				0																0

										1.6				3										0.9																0				0																0

										1.7				4										1.8																0				0																0

										1.7				1.5										1.7																0				0																0

										1.8														0.9																0				0																0

																																								0				0																0

								17-18		1.8				6.2										0.5																0				0																0

										1.7				2.1										1.1																0				0																0

										1.7				1.4										0.5																0				0																0

										2.2				7.3										0.5																0				0																0

										1				9.6										0.5																0				0																0

																								0.7																0				0																0

																																								0				0																0

								6-19		2.1				23.5										1.8				6.6												0				0																0

										30														0.5																0				0																0

																																								0				0																0

								19-20		1				18.9														10												0				0																0

										20																19														0				0																0

								19-21		26.3				10.5																										0				0																0

										14.3				27																										0				0																0

										2																		8.3												0				0																0

												5		31.5																										0				0																0

																																								0				0																0

								22-23		65.3		9.8		5.2																										2.88		8		0.192		0.2		0.3												0

										2.8				11.3																										0				0																0

																								0.8																0				0																0

								23-24		1.8				7										0.7																0				0																0

										0.4														1.2																0				0																0

										3.4																														3.24		9		0.216		0.2		0.3												0

										3														1.5																0				0																0

										1.3																														0				0																0.18		2		0.3

																								0.7																0				0																0

																																								0				0																0

																								1.5																0				0																0

								24-25		2.5																														2.88		8		0.192		0.2		0.3												0

										2.4																														0				0																0.198		2.2		0.3

										2.4																														2.16		6		0.144		0.2		0.3												0

										2.8														1.7																0				0																0

										2.8																														0				0																0.18		2		0.3

										3																														0.72		2		0.048		0.2		0.3												0

																								1.5																0				0																0

																																								2.88		8		0.192		0.2		0.3												0.18		2		0.3

																																								0				0																0				0.3

																																								1.08		3		0.072		0.2		0.3												0				0.3

								23-26		16				3.8																										1.08		3		0.072		0.2		0.3												0.252		2.8		0.3

										18.9																														1.44		4		0.096		0.2		0.3												0				0.3

										36.4		12																												0				0		0.2		0.3												0.3015		3.35		0.3

										11.5		24.5																												0				0		0.2		0.3												0				0.3

										13.5				13																										0				0		0.2		0.3												0				0.3

														14.8																										0				0		0.2		0.3												0				0.3

																																								0				0		0.2		0.3												0				0.3

																																								0				0		0.2		0.3												0				0.3

																																								0				0		0.2		0.3												0.216		2.4		0.3

																																								0				0		0.2		0.3												0				0.3

								1-2		4.4																						11.8								0				0		0.2		0.3												0.18		2		0.3

																				26.3																				0				0		0.2		0.3												0.18		2		0.3

																																								0				0		0.2		0.3												0				0.3

										19.7				6.6																										0				0		0.2		0.3												0.342		3.8		0.3

								2-3																								10.4								0				0		0.2		0.3												0

														8.7																								0.9		0				0		0.2		0.3												0

										2.4																														2.52		7		0.168		0.2		0.3												0

										2.3				11.3																										0				0		0.2		0.3												0

										3.8				15.3																								0.6		0				0		0.2		0.3												0

								3-4																				7.3												0				0		0.2		0.3												0

														1.3																										0				0		0.2		0.3												0

														5																								1.3		0				0		0.2		0.3												0

										4																												0.7		0				0		0.2		0.3												0

																																								5.05		14		0.336		0.2		0.3												0

														2.3																										0				0		0.2		0.3												0

										5.7																												1		0				0		0.2		0.3												0

																																								3.61		10		0.24		0.2		0.3												0

														3.1																										0				0		0.2		0.3												0

										4				2.2																								0.8		0				0		0.2		0.3												0

										1				0.8																										0				0		0.2		0.3												0

								4-5						3.5														7										0.8		0				0		0.2		0.3												0

										1.5				3.2																								1.3		0				0		0.2		0.3												0

										1.4																												1.3		0				0		0.2		0.3												0

										1.7				2.2																								0.7		0				0		0.2		0.3												0

										1.5				2.2																								0.7		0				0		0.2		0.3												0

										1.6				2.5																										0				0		0.2		0.3

										1.6				1.9																								0.8		0				0		0.2		0.3

										1.6				1.4																										0				0		0.2		0.3

										1.7				1.5																										0				0		0.2		0.3

										1.3				1.5																										15.14		42		1.008		0.2		0.3

										8																														0				0		0.2		0.3

								5-6						82.5														6.3												0.72		2		0.048		0.2		0.3

														25																										0				0		0.2		0.3

								6-7		3				7																										0				0		0.2		0.3

										63.5																														0				0		0.2		0.3

								8-9		50				6														8.8												0				0		0.2		0.3

								9-10		33.7																		8.3												0				0		0.2		0.3

																																								0				0		0.2		0.3

								10-11		89.5				57																										4.33		12		0.288		0.2		0.3

										16.6		8		4.5												19.5														0				0		0.2		0.3

												19																												0				0		0.2		0.3

												6.6		6.7						3.4																				0				0		0.2		0.3

																																								0				0		0.2		0.3

								12-13																		117.5		6												0				0		0.2		0.3

								13-14																		45.5														0				0		0.2		0.3

								13-3																		123.8														0				0		0.2		0.3

								14-12																		84		6.8												0				0		0.2		0.3

																																								0				0		0.2		0.3

								9-15						37.4																										0				0		0.2		0.3

										42.5				3.3																										0				0		0.2		0.3

										11				3.3																										0				0		0.2		0.3

										3.3																														0				0		0.2		0.3

								15-16		24.6								1																						0				0		0.2		0.3

								15-17		46.7		10.8																												0				0		0.2		0.3

										15																														0				0		0.2		0.3

								18-5				10.5		18.5																										0				0		0.2		0.3

										29.4																														0				0		0.2		0.3

										4				11.5																										0				0		0.2		0.3

								19-20																		93.8														0				0		0.2		0.3

								21-22						34.5												21														0				0		0.2		0.3

														9.5																										0				0		0.2		0.3

																																								0				0		0.2		0.3

																																								0				0		0.2		0.3

										1				4												37						10								0				0		0.2		0.3

										2																						10								0				0		0.2		0.3

										42		12		38																										0				0		0.2		0.3

										12				12																										0				0		0.2		0.3

										18				6																										0				0		0.2		0.3

										12				48																										0				0		0.2		0.3

										8				8																										0				0		0.2		0.3

										16				3.6																										0				0

										5				8																										0				0

										8				17																										0				0

												3		47																										0				0

										4		16.5		57																										0				0

										8				38																										0				0

										8				8.5														9												0				0

										3.5				8														7.5												0				0

										18.5				20																										0				0

														4																										0				0

										76				4														7												0				0

										10				10														7.5												0				0

										10				32														8												0				0

														53																										0				0

										4				23.5																										0				0

														31														8												0				0

										27				36.5																										0				0

														60														9												0				0

										20				43																										0				0

										31.5				10																										0				0

										5				8														7												0				0

										51				30																										0				0

										10				10.5																										0				0

										10				10																										0				0

														85																										0				0

																																17.5								0				0

										15		16		16														7												0				0

										12				14.5																										0				0

										10				31.5																										0				0

										26				19.5																										0				0

										46.5				44																										0				0

										12		14		12.5																										0				0

										25				12																										0				0

										77				8																										0				0

										22		10		30																										0				0

										74																														0				0

										27				12																										0				0

										30																														0				0

										17				33																										0				0

										18				8																										0				0

										20				10																										0				0

										8				21																										0				0

										4				50

										5				12

										4				20

										28				6

										14

										23				11

										13				28

										10				10

										11				10

										9				12																										0				0																0

										6				123																										0				0																0

										10				30																										0				0																0

														23																										0				0						0				0						0

										10				29																										0				0						0				0						0

														10																										0				0						0				0						0

										9				31																										0				0						0				0						0

										10				20																										0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

								TRAMO TB 63 mm		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0						0		0		0		0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

								TRAMO TB 90 mm		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0						0		0		0		0

								1																																0				0						0				0						0

								2																																0				0						0				0						0

								3																																0				0						0				0						0

								4																																0				0						0				0						0

								5																																0				0						0				0						0

								6																																0				0						0				0						0

								7																																0				0						0				0						0

								8																																0				0						0				0						0

								9																																0				0						0				0						0

								10																																0				0						0				0						0

								11																																0				0						0				0						0

								12																																0				0						0				0						0

								13																																0				0						0				0						0

								14																																0				0						0				0						0

								15																																0				0						0				0						0

								16																																0				0						0				0						0

								17																																0				0						0				0						0

								18																																0				0						0				0						0

								19																																0				0						0				0						0

								20																																0				0						0				0						0

								21																																0				0						0				0						0

								22																																0				0						0				0						0

								23																																0				0						0				0						0

								24																																0				0						0				0						0

								25																																0				0						0				0						0

								26																																0				0						0				0						0

								27																																0				0						0				0						0

								28																																0				0						0				0						0

								29																																0				0						0				0						0

								30																																0				0						0				0						0

								31																																0				0						0				0						0

								TRAMO TB 110 mm		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0						0		0		0		0

								1																																0				0						0				0						0

								2																																0				0						0				0						0

								3																																0				0						0				0						0

								4																																0				0						0				0						0

								5																																0				0						0				0						0

								6																																0				0						0				0						0

								7																																0				0						0				0						0

								8																																0				0						0				0						0

								9																																0				0						0				0						0

								10																																0				0						0				0						0

								11																																0				0						0				0						0

								12																																0				0						0				0						0

								13																																0				0						0				0						0

								14																																0				0						0				0						0

								15																																0				0						0				0						0

								16																																0				0						0				0						0

								17																																0				0						0				0						0

								18																																0				0						0				0						0

								TRAMO TB 125 mm		92.6		19.8		144.6		0		0		24.6		0		0		153		25.4		0		24.2		0		0		0		0		0		0						0		0		0						0		0		0		484.2

								1-2		1				38.7						24.6												12								0				0						0				0						0

										20				30																										0				0						0				0						0

										12.4				5																										0				0						0				0						0

										1.7				4.8																										0				0						0				0						0

										4.9		2		13.5																										0				0						0				0						0

												11.5		14																										0				0						0				0						0

										10				5														14												0				0						0				0						0

										22.4				13.6												26.6														0				0						0				0						0

										11.2		2.3		20																										0				0						0				0						0

										9		4																												0				0						0				0						0

																										126.4		11.4												0				0						0				0						0

																																12.2								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

																																								0				0						0				0						0

								SUBTOTAL		2171.5		211.8		2443.3		0		1		54.3		0		55.7		1112		209.9		0		83.9		0		0		10.9		61		170		4.008						0		0		0						3.0555		33.95



				TOTAL				RESUMEN RED SECUNDARIA		MATERIAL ACERAS Y CRUCES DE CALLE																																		TOTAL LONGITUD REAL (m)																		HORMIGON ARMADO (m)

										CEMENTO		EMPEDRADO		TIERRA		ASFALTO		CORTEZAS ESPECIALES		ADOQUIN LOSETA PIEDRA COMANCHE		JARDINERA		HORMIGON CICLOPEO		CUNETA		EMPEDRADO		TIERRA		ASFALTO		ADOQUIN LOSETA PIEDRA COMANCHE		PAVIMENTO RIGIDO		CARPETA DE HORMIGON H-21 		HORMIGON CICLOPEO -GRADAS		GRADAS DE PIEDRA

										2171.5		211.8		2443.3		0		1		54.3		0		55.7		1112		209.9		0		83.9		0		0		10.9		61		0		6415.3																		34





				CON EL 95%				RESUMEN RED SECUNDARIA		MATERIAL ACERAS Y CRUCES DE CALLE																																		TOTAL LONGITUD  (m)		VOLUMEN GRADAS  (m3)		VOLUMEN GRADAS DE PIEDRA  (m3)		LOGITUD SIN EXCAVACION  (m)										TOTAL LONGITUD AUTOCAD (m)		DIFERENCIA REAL/PLANO		TOTAL LONGITUD TDR (m)

										CEMENTO		EMPEDRADO		TIERRA		ASFALTO		CORTEZAS ESPECIALES		ADOQUIN LOSETA PIEDRA COMANCHE		JARDINERA		HORMIGON CICLOPEO		CUNETA		EMPEDRADO		TIERRA		ASFALTO		ADOQUIN LOSETA PIEDRA COMANCHE		PAVIMENTO RIGIDO		CARPETA DE HORMIGON H-21 (e=10cm)		HORMIGON CICLOPEO -GRADAS		GRADAS DE PIEDRA														LONGITUD DE MURAL PINTADO

										2063		202		2322		0		1		52		0		53		1057		200		0		80		0		0		11		58		0		6099		3.9		0.0		33						0				84.18		6331.12		6132





















































































































































































































































































































































CALCULOS



						MATERIALES																																TOTAL LONGITUD  (m)				MATERIALES																												TOTAL LONGITUD  (m)		PINTURA EXTERIOR

						ACERA		EMPEDRADO		TIERRA				ASFALTO		CORTEZAS ESPECIALES		CUNETA		ADOQUIN LOSETA PIEDRA COMANCHE				PAVIMENTO RIGIDO		HORMIGON CICLOPEO		CARPETA DE HORMIGON H-21 (e=10cm)		GRADAS		GRADAS DE PIEDRA		JARDINERA		HORMIGON ARMADO						ACERA		EMPEDRADO		TIERRA		ASFALTO		CORTEZAS ESPECIALES		CUNETA		ADOQUIN LOSETA PIEDRA COMANCHE		PAVIMENTO RIGIDO		HORMIGON CICLOPEO		CARPETA DE HORMIGON H-21		GRADAS		GRADAS DE PIEDRA		JARDINERA		HORMIGON ARMADO

						2063		402		2322				80		1		1057		52				0		111		11				0		0		34		6099				2063		402		2322		80		1		1057		52		0		111		11		0		0		0		34		6133		0

																														58

										LONGITUD AUTOCAD POR DIAMETROS (m)

										40mm		63mm		90mm		110mm		125mm

										84.18		0		0		0		0

																																				COSTO (Bs/ml)		TIEMPO DE EJECUCION (Dias)

						MEDICION				LONGITUD REAL POR DIAMETROS (m)																		PINTURA EXTERIOR [m2]		0.00						0.00		137

Autor: 
40 M/DIA

										40mm		63mm		90mm		110mm		125mm

										5931.1		0		0		0		484.2



										LONGITUD TOTAL POR DIAMETROS (m)

										40mm		63mm		90mm		110mm		125mm

										5638.67		0.00		0.00		0.00		460.33		6099.00

										0.67		1.00		1.00		1.00		0.33

										0.67		0.00		0.00		0.00		0.33		1.00

										5638.00		0.00		0.00		0.00		460.00

										6099		0		0.00		0.00		460.00								HORMIGON ARMADO TOTAL POR DIAMETROS (m)

																										40mm		63mm		90mm		110mm		125mm

																										34		0		0		0		0





										ZANJA		Profundidad		Ancho		H                               tierra comun		H                                  tierra cernida		Espesor de Mamposteria

										Aceras		0.9		0.4		0.55		0.35		0.4

										Cruces de Calle		1				0.65



										LONGITUD TOTAL REAL(m)

										ACERAS		CRUCES		GRADAS

										4937.6		1416.7		61



										LONGITUD TOTAL (m)

										ACERAS		CRUCES		GRADAS

										4693.00		1348.00		58.00





				MATERIAL		LONGITUD TOTAL (m)		CANTIDAD		UNIDAD		ESCOMBROS [m3]

Autor: esponjamiento mat 1.2
esponjamiento tierra  (tub) 1.2
relleno que no ingresa 8% 

				TOTAL RED		6133		6133		ml

				RED ENTERADA		6099		6099		ml

				ACERA		2063		826		m2		24.756

Autor: 5 cm espesor


				EMPEDRADO		402		161		m2

				SUELO CEMENTO				0.96		m3

				CAPA BASE		0		10		m3

				ASFALTO		80		32		m2		3.84

Autor: 10 cm espesor


				CORTEZAS ESPECIALES		1.00		1		m2		0.024

Autor: 5 cm espesor


				CUNETA		1057		423		m2		25.368

Autor: 5 cm espesor


				ADOQUIN LOSETA PIEDRA COMANCHE		52		21		m2

						0				m2		0

Autor: 5 cm espesor


				HORMIGON ARMADO		34		3.1		m3		6.528

Autor: 40 cm espesor

				CARPETA DE HORMIGON H-21		11		5		m2		0.528

Autor: 10 cm espesor

				PAVIMENTO RIGIDO		0		0		m2		0

Autor: 24 cm espesor

				HORMIGON CICLOPEO		53		12.4		m3		14.88

				GRADAS DE PIEDRA		0				m3		0				0

				JARDINERA		0				m2						0

				ZANJA ACERAS		4751		1711		m3

				ZANJA CRUCES		1348		540		m3

				EXCAVACION		6099		2251		m3

				RELLENO CERNIDA		6099		842		m3		67.36

				RELLENO COMUN		6099		1386		m3		110.88

				SEÑALIZACION		6099		122

Autor: 
plaquetas  c/50 metros		PUNTO

				PICADO DE PIEDRA		6099				m3		24.48				20

Autor: 
picado de piedra cada 300 metros

												

Autor: 5 cm espesor
		

Autor: 40 cm espesor		

Autor: 10 cm espesor		

Autor: 24 cm espesor		

Autor: esponjamiento mat 1.2
esponjamiento tierra  (tub) 1.2
relleno que no ingresa 8% 																										

Autor: 
40 M/DIA		

Autor: 5 cm espesor
		

Autor: 
plaquetas  c/50 metros		TUBERIA 40 mm		5638.67						8.50

				TUBERIA 63 mm		0.00						0.00

				TUBERIA 90 mm		0.00						0.00

				TUBERIA 110 mm		0.00						0.00

				TUBERIA 125 mm		460.33						6.78

										TOTAL ESCOMBROS		294











VOL DE OBRA

						PRESUPUESTO GENERAL DE LA OBRA 

						PLANTA ENTRE RIOS - ALTO OBRAJES - COTA COTA  - CIUDAD DE LA PAZ

				ITEM		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		UNIDAD		PRECIO UNITARIO		PRECIO TOTAL

				1		INSTALACION DE FAENAS - PROVISION Y COLOCADO DE LETREROS DE OBRA		1		GLOBAL

				2		REPLANTEO Y TRAZADO TOPOGRAFICO		6133.00		ML						2		12266

				3		TRANSPORTE DE TUBERIA  		1.00		GLOBAL						1100		1100

				4		REMOCIÓN DE EMPEDRADO		161.00		M2								0

				5		 REMOCIÓN DE LOSETA,ADOQUÍN Y/O PIEDRA COMANCHE		21.00		M2								0

				6		 CORTE, ROTURA Y REMOCION DE ACERA Y/O CUNETAS		1249.00		M2						26.1		32598.9

				7		 CORTE, ROTURAY REMOCION DE CERÁMICA ,BALDOSAS Y/O CORTEZAS ESPECIALES 		1.00		M2								0

				8		CORTE, ROTURA Y REMOCION  DE PAVIMENTO FLEXIBLE		32.00		M2						35.3		1129.6

				9		 CORTE, ROTURA Y REMOCION DE CARPETA DE HORMIGÓN H-21 		5.00		M2								0

				10		 CORTE, ROTURA Y REMOCION  DE PAVIMENTO RÍGIDO 		0.00		M2								0

				10		 CORTE, ROTURA Y  REMOCIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN CICLÓPEO  		12.40		M3								0

				11		CORTE, ROTURA Y REMOCIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO		3.10		M3								0

				13		REMOCIÓN DE GRADERIAS DE PIEDRA				M3								0

				14		REMOCIÓN DE JARDIN				M2								0

				12		EXCAVACIÓN DE ZANJA TERRENO SEMIDURO		2251.00		M3						60.54		136275.54

				13		TENDIDO DE TUBERÍA 		6133.00		ML						1.98		12143.34

				14		RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA CERNIDA		842.00		M3						36.76		30951.92

				15		RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMUN		1386.00		M3						33.54		46486.44

				16		REPOSICIÓN  DE EMPEDRADO		161.00		M2								0

				17		REPOSICION  DE LOSETA,ADOQUÍN Y/O PIEDRA COMANCHE		21.00		M2								0

				18		REPOSICIÓN Y AFINADO DE ACERAS Y/O CUNETAS		1249.00		M2						102.43		127935.07

				19		REPOSICION DE CERÁMICA ,BALDOSAS Y/O CORTEZAS ESPECIALES C/PROVISIÓN		1.00		M2								0

				20		CONSTRUCCION DE BASE DE SUELO CEMENTO		0.96		M3						302.84		290.7264

				21		PROVISIÓN, RELLENO Y COMPACTADO DE CAPA BASE		10.00		M3						349.53		3495.3

				22		REPOSICIÓN DE CARPETA DE HORMIGON H-21 		5.00		M2								0

						REPOSICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO		0.00		M2								0

				23		REPOSICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN CICLÓPEO  		12.40		M3								0

				24		REPOSICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO		3.10		M3								0

						REPOSICIÓN DE GRADERÍAS DE PIEDRA		0.00		M3								0

						REPOSICIÓN DE JARDIN		0.00		M2								0

						PINTURA EXTERIOR		0.00		M2								0

				25		OBRAS CIVILES PARA FIJACIÓN PARA VÁLVULA DE P.E. Ø 40 mm.		3.00		PZA								0

				19		BASE DE FIJACIÓN PARA VÁLVULA DE P.E. Ø 63 mm.		0.00		PZA								0

						BASE DE FIJACIÓN PARA VÁLVULA DE P.E. Ø 90 mm.		0.00		PZA								0

						BASE DE FIJACIÓN PARA VÁLVULA DE P.E. Ø 110 mm.		0.00		PZA								0

				26		OBRAS CIVILES PARA FIJACIÓN PARA VÁLVULA DE P.E. Ø 125 mm.		1.00		PZA								0

				27		ELABORACION DE PLANOS AS-BUILT 		6133.00		ML						2		12266

				28		LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS		1.00		GLOBAL						15867		15867

						DEMOLICIÓN- PICADO Y/O RETIRO DE PIEDRA				M3		235.64		0.00

				TOTAL [Bs]												0.000		432,805.836



		 				TRABAJOS DE OBRAS CIVILES PARA EL TENDIDO DE RED SECUNDARIA - AV. COSTANERA - CALLE OSCAR ALFARO 



				ITEM		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		UNIDAD		PRECIO UNITARIO Bs.		PRECIO TOTAL Bs.

				2		REPLANTEO Y TRAZADO TOPOGRAFICO		6133.00		ML		0		0.00

				3		TRANSPORTE DE TUBERIA  		1.00		GLOBAL		0		0.00

				4		REMOCIÓN DE EMPEDRADO		161.00		M2		0		0.00

				5		 REMOCIÓN DE LOSETA,ADOQUÍN Y/O PIEDRA COMANCHE		21.00		M2		0		0.00

				6		 CORTE, ROTURA Y REMOCION DE ACERAS Y/O CUNETAS		1249.00		M2		0		0.00

				7		 CORTE, ROTURAY REMOCION DE CERÁMICA ,BALDOSAS Y/O CORTEZAS ESPECIALES 		1.00		M2		0		0.00

				8		CORTE, ROTURA Y REMOCION  DE PAVIMENTO FLEXIBLE		32.00		M2		0		0.00

				9		 CORTE, ROTURA Y REMOCION DE CARPETA DE HORMIGÓN H-21 		5.00		M2		0		0.00

				10		 CORTE, ROTURA Y REMOCION  DE PAVIMENTO RÍGIDO 		0.00		M2		0		0.00

				10		 CORTE, ROTURA Y  REMOCIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN CICLÓPEO  		12.40		M3		0		0.00

				11		CORTE, ROTURA Y REMOCIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO		3.10		M3		0		0.00

				13		REMOCIÓN DE GRADERIAS DE PIEDRA		0.00		M3		0		0.00

				14		REMOCIÓN DE JARDIN		0.00		M2		0		0.00

				12		EXCAVACIÓN DE ZANJA TERRENO SEMIDURO		2251.00		M3		0		0.00

				13		TENDIDO DE TUBERÍA 		6133.00		ML		0		0.00

				14		RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA CERNIDA		842.00		M3		0		0.00

				15		RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMUN		1386.00		M3		0		0.00

				16		REPOSICIÓN  DE EMPEDRADO		161.00		M2		0		0.00

				17		REPOSICION  DE LOSETA,ADOQUÍN Y/O PIEDRA COMANCHE		21.00		M2		0		0.00

				18		REPOSICIÓN Y AFINADO DE ACERAS Y/O CUNETAS		1249.00		M2		0		0.00

				19		REPOSICION DE CERÁMICA ,BALDOSAS Y/O CORTEZAS ESPECIALES 		1.00		M2		0		0.00

				20		CONSTRUCCION DE BASE DE SUELO CEMENTO		0.96		M3		0		0.00

				21		PROVISIÓN, RELLENO Y COMPACTADO DE CAPA BASE		10.00		M3		0		0.00

				22		REPOSICIÓN DE CARPETA DE HORMIGON H-21 		5.00		M2		0		0.00

				0		REPOSICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO		0.00		M2		0		0.00

				23		REPOSICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN CICLÓPEO  		12.40		M3		0		0.00

				24		REPOSICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO		3.10		M3		0		0.00

				0		REPOSICIÓN DE GRADERÍAS DE PIEDRA		0.00		M3		0		0.00

				0		REPOSICIÓN DE JARDIN		0.00		M2		0		0.00

				0		PINTURA EXTERIOR		0.00		M2		0		0.00

				25		BASE DE FIJACIÓN PARA VÁLVULA DE P.E. Ø 40 mm.		3.00		PZA		0		0.00

				19		BASE DE FIJACIÓN PARA VÁLVULA DE P.E. Ø 63 mm.		0.00		PZA		0		0.00

				0		BASE DE FIJACIÓN PARA VÁLVULA DE P.E. Ø 90 mm.		0.00		PZA		0		0.00

				0		BASE DE FIJACIÓN PARA VÁLVULA DE P.E. Ø 110 mm.		0.00		PZA		0		0.00

				26		BASE DE FIJACIÓN PARA VÁLVULA DE P.E. Ø 125 mm.		1.00		PZA		0		0.00

				27		ELABORACION DE PLANOS AS-BUILT 		6133.00		ML		0		0.00

				28		LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS		1.00		GLOBAL		0		0.00

				0		DEMOLICIÓN- PICADO Y/O RETIRO DE PIEDRA		0.0		M3				0.00

				TOTAL Bs.										0.00

				LITERAL :



						PLAZO DE EJECUCIÓN (DIAS CALENDARIO)		17

						LONGITUD [metros]		570

						PRECIO REFERENCIAL [Bs]		0.00

						TRABAJOS DE OBRAS CIVILES PARA EL TENDIDO DE RED SECUNDARIA - AV. COSTANERA - CALLE OSCAR ALFARO 





		 Incluir:				* Fotocopia Nit, SIGMA(SIGEP)

						* Certificado de no adeudo de la AFP (para el proponente adjudicado)

						* Fecha de presentación

						* Validez de la propuesta (mayor a 30 dias calendario)

						* Plazo de ejecución de la obra

						* Identificación del proponente (Nombre, firma, sello, telefonos, etc)





MATERIALES

				CDO - 00 - LPZ - 2015

				DISTRITO 10

				ZONA CIUDADELA FERROVIARIA

				RED SECUNDARIA

				MATERIALES



				CANTIDAD		UNIDAD		DESCRIPCION

				460		m.		Tubería PE 125 mm

				0		m.		Tubería PE 110 mm

				0		m.		Tubería PE 90 mm

				0		m.		Tubería PE 63 mm

				6,133		m.		Tubería PE 40 mm				todo es tuberia de 20

				38		Pza.		Manguito PE 125 mm

				0		Pza.		Manguito PE 110 mm

				0		Pza.		Manguito PE 90 mm

				0		Pza.		Manguito PE 63 mm

				31		Pza.		Manguito PE 40 mm

				0		Pza.		Te PE 125 mm con manguito

				0		Pza.		Te PE 110 mm con manguito

				0		Pza.		Te PE 90 mm con manguito

				0		Pza.		Te PE 63 mm con manguito

				0		Pza.		Te PE 40 mm con manguito

				0		Pza.		Reductor PE 125 x 90 mm con manguito

				0		Pza.		Reductor PE 110 x 90 mm con manguito

				0		Pza.		Reductor PE 110 x 63 mm con manguito

				0		Pza.		Reductor PE 90 x 63 mm con manguito

				0		Pza.		Reductor PE 63 x 40 mm con manguito

				0		Pza.

Autor: 2 por cada interconeccion
		Guarnición de refuerzo PE 125 mm

				0		Pza.

Autor: 2 por cada interconeccion
		Guarnición de refuerzo PE 110 mm

				0		Pza.

Autor: 2 por cada interconeccion
		Guarnición de refuerzo PE 90 mm

				0		Pza.

Autor: 2 por cada interconeccion
		Guarnición de refuerzo PE 63 mm

				0		Pza.

Autor: 2 por cada interconeccion
		

Autor: 2 por cada interconeccion
		

Autor: 2 por cada interconeccion
		Guarnición de refuerzo PE 40 mm

				0		Pza.		Montura de servicio PE 110 x 90 mm con manguito

				0		Pza.		Montura de servicio PE 110 x 63 mm con manguito

				0		Pza.		Montura de servicio PE 110 x 40 mm con manguito

				0		Pza.		Montura de servicio PE 90 x 63 mm con manguito

				0		Pza.		Montura de servicio PE 90 x 40 mm con manguito

				0		Pza.		Montura de servicio PE 63 x 40 mm con manguito

				1		Pza.		Válvula MPB OD 125 mm con manguito

				0		Pza.		Válvula MPB OD 110 mm con manguito

				0		Pza.		Válvula MPB OD 90 mm con manguito

				0		Pza.		Válvula MPB OD 63 mm con manguito

				3		Pza.		Válvula MPB OD 40 mm con manguito

				0		Pza.		Tapón PE 125 mm con manguito

				0		Pza.		Tapón PE 110 mm con manguito

				0		Pza.		Tapón PE 90 mm con manguito

		 		1		Pza.		Tapón PE 63 mm con manguito

				1		Pza.		Tapón PE 40 mm con manguito

				0		Pza.		Codo 90° PE 125 mm con manguito

				0		Pza.		Codo 90° PE 110 mm con manguito

				0		Pza.		Codo 90° PE 90 mm con manguito

				0		Pza.		Codo 90° PE 63 mm con manguito

				0		Pza.		Codo 90° PE 40 mm con manguito

				0		Pza.		Codo 45° PE 125 mm con manguito

				0		Pza.		Codo 45° PE 110 mm con manguito

				0		Pza.		Codo 45° PE 90 mm con manguito

				0		Pza.		Codo 45° PE 63 mm con manguito

				0		Pza.		Codo 45° PE 40 mm con manguito

				6,133		m.		Cinta de señalización color amarillo de 40 cm

				123		Pza.		Placas de señalización horizontal

				4		Pza.		Campana para válvula completa





P REF



																		CH-002



								PRECIO REFERENCIAL











				El precio referencial para la presente contratación es de:



						N°		DESCRIPCION		CANTIDAD		PRECIO UNITARIO				PRECIO TOTAL

						1		Trabajos de obras civiles para el tendido de red secundaria, Calle  Santa Cruz-1 zona El Rosario		1		0.00				0.00



				Se  adjunta  documentación  de  respaldo :



								DOCUMENTO DE RESPALDO						MARCAR

								Cotizaciones

								Pro formas

								Análisis de precios unitarios						X

								Otro tipo de documento (especificar)



										La Paz, 11 de Abril de 2015



				La estimación del precio referencial fue efectuada por:						Aprobada por:



				FIRMA CARGO Y SELLO						FIRMA CARGO Y SELLO



				La estimación del Precio Referencial en forma errónea conllevará responsabilidades.





NOTA: 
 CUANDO LA CONTRATACION SEA POR ITEMS, LOTES, PAQUETES, TRAMOS; EL PRECIO REFERNCIAL DEBE SER DESCRITO DE FORMA INDIVUAL PARA CADA ITEM, LOTE, PAQUETE, TRAMO, VOLUMEN.
 PARA LA CONTRATACION EL PRECIO REFERENCIAL NO DEBERA TENER UNA ANTIGÜEDAD MAYOR A CUATRO (4) MESES.


El precio referencial fue estimado tomando en base a precios de mercado y tomando en cuenta las condiciones de la contratación solicitada en cuanto a plazo, lugar de entrega, garantías y otros.

Asimismo el Precio Referencial incluye todos los tributos, transporte, costos de instalación, inspecciones y cualquier otro concepto que incida en el costo total de los bienes y servicios requeridos.
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