



La fuerza que transforma Bolivia

ACTA DE REUNIÓN DE ACLARACIÓN

OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES PARA EL PROYECTO EXPLORATORIO LML-X1
CÓDIGO: DRCO-CDO-GEE-038-16
(PRIMERA CONVOCATORIA)

En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra a horas 15:00 del día viernes 11 de marzo de 2016, en oficinas de la Vicepresidencia Nacional de Operaciones (VPNO) de YPFB, ubicadas en la Av. Doble Vía la Guardia esq. Regimiento Lanza s/n, conforme al cronograma de plazos establecido en el Documento Base de Contratación (DBC) del proceso **"SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES PARA EL PROYECTO EXPLORATORIO LML-X1" CÓDIGO: DRCO-CDO-GEE-038-16**, el mismo que se encuentra enmarcado en el Reglamento de Contrataciones Directas del D.S. 29506 de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos aprobado mediante Resolución de Directorio N° 92/2013 de 20 de noviembre de 2013.

CONSULTAS ESCRITAS / CORREO ELECTRONICO:

Las consultas escritas de acuerdo al cronograma del DBC fueron previstas hasta horas 17:00 del día 09 de marzo de 2016, debiendo ser remitidas al correo josecruz@ypfb.gob.bo.

Se recibieron consultas escritas hasta la hora señalada, de la empresa:

- CODISER R y J

CONSULTAS EN SALA

De acuerdo al formulario de consultas en sala firmadas por los representantes asistentes, se adjunta la planilla de consultas y respectivas respuestas, como parte integrante del Acta de la Reunión, de acuerdo al siguiente detalle de empresas:

- 1) BUREAU BERITAS S.A. SUCURSAL BOLIVIA
- 2) FASAD INGENIERIA Y SERVICIOS

De acuerdo a las condiciones establecidas en el Documento Base de Contratación – DBC la presente Acta será publicada en el sitio web de YPFB: www.ypfb.gob.bo





La Reunión de Aclaración concluye a horas 15:48, sin observaciones por parte de las empresas asistentes al presente acto.





La fuerza que transforma Bolivia

Como constancia de la presente acta firma personal de YPFB.

NOMBRE	UNIDAD	FIRMA
Ing. Luis Remberto Vaca Diez Goytia	Fiscal de obras civiles	 
Lic. Jose Antonio Cruz Ochoa	Analistas de contrataciones	 

RECEPCION DE CONSULTAS ESCRITAS

**OBJETO: "SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES PARA EL PROYECTO EXPLORATORIO LML-X1"
CÓDIGO: DRCO-CDO-GEE-038-16**

Nº	EMPRESA	TIPO DE CONSULTA	CONSULTA	RESPUESTA
1	CODISER RYJ	Tecnica	El precio referencial de la consultoría cual es ?	El precio del servicio de Supervisión Técnica se mantiene reservado.
2	CODISER RYJ	Tecnica	Se debe presentar en la propuesta el curriculums de los profesionales DE RELEVO a los calificables Residente de supervisión (Obra) y Topógrafo.	En la propuesta se evaluará el personal propuesto titular, los relevos no serán evaluados; sin embargo los mismos deben cumplir un perfil similar o mejor al propuesto titular.
3	CODISER RYJ	Tecnica	Según el pliego: El plazo tentativo de ejecución de Obras Civiles por parte del contratista es de 185 días Calendario, el tiempo del Servicio de Supervisión finalizará una vez aprobado el Informe Final, que será posterior a la entrega definitiva de la obra. Que lapso de tiempo se debe considera entre la recepción provisional o definitiva 90 días ? y 15 días mas para la entrega del informe final ? Es decir :185 días + 90 +15 = 285 días. O cual es el plazo de recepción provisional a definitiva ?	El plazo tentativo de obra es 185 días calendarios; debiendo la empresa de Supervisión Técnica un periodo adicional de 15 días para entrega de Informe Final del Servicio. Una vez realizada la recepción provisional se otorgará 30 días a contratista de Obras Civiles para cierre y entrega definitiva; durante este periodo el equipo de perforación realizará el DTM del equipo e iniciarán actividades de mantenimiento de camino de acceso. Durante el periodo de DTM y cierre de pendientes la empresa contratista de Obras Civiles deberá cerrar el Data Book de Obra "Construcción camino de acceso y planchada", quedando pendiente como sólo complementación del Data Book los servicios de mantenimiento de caminos (Equipo mínimo - Retroexcavadora - Volqueta - Cuadrilla Vial).
4	CODISER RYJ	Tecnica	Segun pliego h) Forma de pago Los pagos se efectuarán en función al avance real Certificado del Servicio de Construcción de Obras Civiles, previo informe técnico y financiero, de acuerdo a los documentos de respaldo aprobados por los Fiscales de Servicio, debiendo emitirse la correspondiente factura por el servicio prestado para cada pago. No se podría cambiar la forma de pago dividiendo en dos : Un pago fijo (40%) (planilla mínima) y otro por avance de la Construcción de obras civiles (60%), esto con el fin de si la contratista no avanza la supervisión tiene un monto para cubrir gastos de su personal es decir una planilla mínima de avance o horas hombre.	Los pagos por el servicio de Supervisión Técnica se realizarán en función al avance de la contratista de Obras Civiles y validados por Supervisión. La empresa de Supervisión Técnica, podrá solicitar un anticipo del 20% del monto contractual, mismo que permitirá cubrir los gastos de personal; debiendo posteriormente realizar los descuentos respectivos en las planillas de certificación.

RECEPCION DE CONSULTAS ESCRITAS

OBJETO: "SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES PARA EL PROYECTO EXPLORATORIO LML-X1"

CÓDIGO: DRCO-CDO-GEE-038-16

Nº	EMPRESA	TIPO DE CONSULTA	CONSULTA	RESPUESTA
5	CODISER RVJ	Tecnica	Si la inspección previa la consultora la realizo por cuenta propia se debe solicitar a YPFB un constancia de inspección o solo una carta de declaración jurada donde la consultora declare que realizo la visita por cuenta propia ?	En caso haber realizado la inspección por cuenta propia, no es necesaria la presentación de constancia alguna de dicha inspección.
6	BOUREAU VERITAS ARGENTINA S.A. SUCURSALES BOLIVIA	Tecnica	Favor adjuntar el cronograma de la obra, referida al inciso c) de la información complementaria (punto 4 del DBC)	El cronograma será publicado en la página de YPFB.
7	BOUREAU VERITAS ARGENTINA S.A. SUCURSALES BOLIVIA	Tecnica	Hay algun valor de referencia a considerar para la propuesta economica?	El precio del servicio de Supervisión Técnica se mantiene reservado.
8	BOUREAU VERITAS ARGENTINA S.A. SUCURSALES BOLIVIA	Tecnica	Favor considerar la opción de un pago mínimo, en el caso de que al obra se llegara a atrasar (ya que los pagos son en función al avance)	Los pagos por el servicio de Supervisión Técnica se realizarán en función al avance de la contratista de Obras Civiles y validados por Supervisión. La empresa de Supervisión Técnica, podrá solicitar un anticipo del 20% del monto contractual, mismo que permitirá cubrir los gastos de personal; debiendo posteriormente realizar los descuentos respectivos en las planillas de certificación.
9	FASAD INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Tecnica	EL DBC no contiene el precio referencial, ¿Se puede saber el monto?	El precio del servicio de Supervisión Técnica se mantiene reservado.
10	FASAD INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Tecnica	¿El campamento lo va a acomodar el constructor de la obra?	Los servicios de alimentación y hospedaje, serán provistos por la empresa contratista de Obras Civiles; como también la provisión de espacio físico para ser utilizado como oficina
11	FASAD INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Tecnica	¿El plazo de ejecución de la obra?	El cronograma será publicado en la página de YPFB.

RECEPCION DE CONSULTAS ESCRITAS
OBJETO: "SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES PARA EL PROYECTO EXPLORATORIO LML-X1"
CÓDIGO: DRCO-CDO-GEE-038-16

Nº	EMPRESA	TIPO DE CONSULTA	CONSULTA	RESPUESTA
12	FASAD INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Técnica	¿ La inspección es obligatoria?	En caso haber realizado la inspección por cuenta propia, no es necesaria la presentación de constancia alguna de dicha inspección.

**CRONOGRAMA TENTATIVO PROPUESTO PARA EL SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES
PARA PROYECTO EXPLORATORIO LML-X1**

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA EL PROYECTO DE EXPLORATORIO LML-X1	DURACIÓN (DÍAS)	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16
		185						
ACTIVIDADES PRELIMINARES	45							
CONSTRUCCIÓN CAMINO DE ACCESO TRAMO I	50							
CONSTRUCCIÓN CAMINO DE ACCESO TRAMO II	50							
CONSTRUCCIÓN PLANCHADA P/ CAMPAMENTO EQUIPO PERFORACIÓN	50							
CONSTRUCCIÓN DE PLANCHADA P/ PERFORACIÓN POZO LML-X1	50							
MISCELÁNEOS	15							
ACTIVIDADES FINALES	15							
HITO 1 - ENTREGA PROVISIONAL		INGRESO EQUIPO PERFORACIÓN						
DTM - EQUIPO PERFORACIÓN 1500 Hp	30							
HITO 2 - ENTREGA DEFINITIVA		INICIO OPERACIONES PERFORACIÓN						
PLANOS AS BUILT								
SERVICIO FIJO MANTENIMIENTO	75							
ENTREGA DATA BOOK SERVICIO								

El plazo tentativo de ejecución de Obras Civiles por parte del contratista es de 185 días Calendario, el tiempo del Servicio de Supervisión finalizará una vez aprobado el Informe Final, que será posterior a la entrega definitiva de la obra.