



APROBACION DE ENMIENDA(S)

RG-14-A-GCC

ENMIENDA N° 1

OBJETO: "SUPERVISON DE OBRAS CIVILES PARA EL PROYECTO EXPLORATORIO LML-X1"

CODIGO: DRCO-CDO-GEE-038-16

(PRIMERA CONVOCATORIA)

La Unidad Solicitante, de acuerdo a Informe de Justificación, emite las enmiendas al DBC, de acuerdo a lo descrito a continuación:

ENMIENDA N° 1				
DICE:				
CRONOGRAMA DE PLAZOS				
N°	ACTIVIDAD	FECHA y HORA		DIRECCIÓN
1	Inspección Previa	Fecha:	Hora:	"NO APLICA"
2	Consultas Escritas	Fecha: 09/05/2016	Hasta hora: 18:00	ENVIAR LAS CONSULTAS ESCRITAS AL CORREO ELECTRONICO: josecruz@ypfb.gob.bo
-3	Reunión de Aclaración	Fecha: 10/05/2016	Hora: 16:00	Lugar: Oficinas de la Vicepresidencia Nacional de Operaciones-YPFB, ubicadas en Av. Grigotá esq. Regimiento Lanza s/n (entre 3er y 4to anillo) Santa Cruz.
4	Presentación de Propuestas	Fecha: 13/05/2016	Hasta hora: 10:00	Lugar: Oficinas de la Vicepresidencia Nacional de Operaciones-YPFB, ubicadas en Av. Grigotá esq. Regimiento Lanza s/n (entre 3er y 4to anillo) Santa Cruz.
5	Apertura de Propuestas	Fecha: 13/05/2016	Hora: 10:30	Lugar: Oficinas de la Vicepresidencia Nacional de Operaciones-YPFB, ubicadas en Av. Grigotá esq. Regimiento Lanza s/n (entre 3er y 4to anillo) Santa Cruz.
DEBE DECIR:				
CRONOGRAMA DE PLAZOS				
N°	ACTIVIDAD	FECHA y HORA		DIRECCIÓN
1	Inspección Previa	Fecha:	Hora:	"NO APLICA"





APROBACION DE ENMIENDA(S)

RG-14-A-GCC

2	Consultas Escritas	Fecha: 09/05/2016	Hasta hora: 18:00	ENVIAR LAS CONSULTAS ESCRITAS AL CORREO ELECTRONICO: josecruz@ypfb.gob.bo
-3	Reunión de Aclaración	Fecha: 10/05/2016	Hora: 16:00	Lugar: Oficinas de la Vicepresidencia Nacional de Operaciones-YPFB, ubicadas en Av. Grigotá esq. Regimiento Lanza s/n (entre 3er y 4to anillo) Santa Cruz
4	Presentación de Propuestas.	Fecha: 20/05/2016	Hasta hora: 10:00	Lugar: Oficinas de la Vicepresidencia Nacional de Operaciones-YPFB, ubicadas en Av. Grigotá esq. Regimiento Lanza s/n (entre 3er y 4to anillo) Santa Cruz
5	Apertura de Propuestas.	Fecha: 20/05/2016	Hora: 10:30	Lugar: Oficinas de la Vicepresidencia Nacional de Operaciones-YPFB, ubicadas en Av. Grigotá esq. Regimiento Lanza s/n (entre 3er y 4to anillo) Santa Cruz

ENMIENDA N° 2

DICE:

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA EL PROYECTO DE EXPLORATORIO LML-X1	DURACIÓN (DÍAS)	abr-15	may-15	jun-15	jul-15	ago-15	sep-15	oct-15
	185							
ACTIVIDADES PRELIMINARES	45							
CONSTRUCCIÓN CAMINO DE ACCESO TRAMO I- TRAMO II	50							
CONSTRUCCIÓN DE PLANCHADA P/ PERFORACIÓN POZO LML-X1 Y PLANCHADA CAMPAMENTO	50							
MISCELÁNEOS	15							
ACTIVIDADES FINALES	15							
HITO 1 - ENTREGA PROVISIONAL		INGRESO EQUIPO PERFORACIÓN						
DTM - EQUIPO PERFORACIÓN 1500 Hp	30							
HITO 2 - ENTREGA DEFINITIVA		INICIO OPERACIONES PERFORACIÓN						
PLANOS AS BUILT								
SERVICIO FIJO MANTENIMIENTO	75							
ENTREGA DATA BOOK SERVICIO								





APROBACION DE ENMIENDA(S)

RG-14-A-GCC

El plazo tentativo de ejecución de Obras Civiles por parte del contratista es de 185 días Calendario, el tiempo del Servicio de Supervisión finalizará una vez aprobada el Informe Final, que será posterior a la entrega del Data Book.

DEBE DECIR:

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA EL PROYECTO DE EXPLORATORIO LML-X1	DURACIÓN (DÍAS)	May- 16	Jun- 16	Jul- 16	Ago- 16	Sep- 16	Oct- 16	Nov- 16
ACTIVIDADES PRELIMINARES	45							
CONSTRUCCIÓN CAMINO DE ACCESO TRAMO I	50							
CONSTRUCCIÓN CAMINO DE ACCESO TRAMO II	50							
CONSTRUCCIÓN PLANCHADA P/ CAMPAMENTO EQUIPO PERFORACIÓN	50							
CONSTRUCCIÓN DE PLANCHADA P/ PERFORACIÓN POZO LML-X1	50							
MISCELÁNEOS	15							
ACTIVIDADES FINALES	15							
HITO 1 - ENTREGA PROVISIONAL		INGRESO EQUIPO PERFORACIÓN						



