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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA

1. CARACTERISTICAS DE LA OBRA.

1.1 OBRAS CIVILES.

Las especificaciones técnicas para la ejecucion de las obras civiles se encuentran detalladas en el

Anexo 1.

1.2 PLANOS Y GRAFICOS.

En el Anexo 3 del presente documento se encuentran detallados los planos y grdficos que componen
la presente especificacion técnica.

1.3 EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA.

A continuacion se detalla el equipo minimo requerido para la ejecucién de las obras.

TABLA. EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA

N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1 MEZCLADORA DE 1 BOLSA PZA. 1
2 MARTILLO ELECTRICO/NEUMATICO PZA. 2
3 CORTADORA DE DISCO/AMOLADORA PZA. 2
4 COMPACTADORA TIPO SALTARIN PZA. 2
5 GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA PZA. 1
6 CAMIONETA PZA. 1
N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1 BOMBA DE AGUA PZA. 1
2 CORTADORA DE PAVIMENTO PZA. 1
3 EQUIPO TOPOGRAFICO PZA. 1
4 VIBRADORA DE HORMIGON PZA. 1
5 VOLQUETA PZA. 1

El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecucién de alguna actividad
especifica; por lo que no se requiere su permanencia y disponibilidad permanente
en la obra.
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1.4 VOLUMENES DE OBRA.

OBRAS CIVILES

N° ‘ DESCRIPCION DEL iTEM UNIDAD CANTIDAD
1 INSTALACION DE FAENAS - PROVISION Y COLOCADO DE LETREROS DE OBRA GLB 1,00
2 REPLANTEO Y TRAZADO TOPOGRAFICO M 7.570,00
3 CORTE, ROTURA Y REMOCION DE ACERA Y/O CUNETA M2 65,60
4 REMOCION DE EMPEDRADO M2 33,20
5 REMOCION DE LOSETA, ADOQUIN Y/O PIEDRA COMANCHE M2 6,00
6 EXCAVACION DE ZANJA TERRENO SEMI DURO M3 2.747,00
7 PROVISION Y COLOCADO DE TUBERIA DE PVC DN -3" M 321,00
8 PROVISION Y COLOCADO DE TUBERIA DE PVC DN -4" M 135,00
9 PROVISION Y COLOCADO DE TUBERIA DE PVC DN -4" M 92,00
10 TENDIDO DE TUBERIA M 7.570,00
11 OBRAS CIVILES PARA FIJACION PARA VALVULA DE P.E. @ 40 MM PZA 4,00
12 OBRAS CIVILES PARA FIJACION PARA VALVULA DE P.E. @ 63 MM PZA 1,00
13 OBRAS CIVILES PARA FIJACION PARA VALVULA DE P.E. @ 90 MM PZA 1,00
14 PROVISION Y COLOCADO DE CINTA DE SENALIZACION M 7.570,00
15 PROVISION Y COLOCADO DE PLAQUETAS DE SENALIZACION HORIZONTAL PZA 38,00
16 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA CERNIDA M3 1.060,00
17 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMUN M3 1.687,00
18 REPOSICION Y AFINADO DE ACERAS Y/O CUNETAS M2 65,60
19 REPOSICION DE EMPEDRADO M2 33,20
20 REPOSICION DE LOSETA,ADOQUIN Y PIEDRA COMANCHE M2 6,00
21 REPOSICION DE PLOMERIA Y ALCANTARILLADO PTO 25,00
22 ELABORACION DE PLANOS "AS-BUILT " M 7.570,00
23 LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS GLB 1,00
24 ELABORACION DEL DATA BOOK GLB 1,00

1.5 CLAUSULA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

La Contratista deberd presentar con su oferta para evaluacién del Contratante, una descripcion del
sistema de gestién de seguridad y salud a aplicar en el Proyecto (Plan de Seguridad, salud), entre los

que se encontrardn:

e Evaluacién y cumplimiento requisitos legales

e Programas de medidas preventivas en seguridad y salud

e Planes de emergencias

e Capacitacién del personal

e Sistema de Permisos de trabajo

e Reporte de accidentes

e Identificacion y evaluacién de riesgos
e Lista de Procedimientos y registros relacionados con prdacticas de SISO
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La Contratista tendrd que cumplir de forma obligatoria con los siguientes Estéindares de Seguridad y
Salud:

o Requisitos de Seguridad Industrial para Contratistas de YPFB Corporacién. (Procedimiento
Gerencial PG-1-GSAC/DSIC-8-B y sus Anexos ; Anexo-A-Cldusula de Seguridad Industrial,
Anexo-B-Politicas de Seguridad Industrial, Anexo-C-Requisitos Seguridad Contratistas)”.

Posterior a la adjudicacion y antes del inicio de las actividades la Empresa adjudicada deberd
presentar para aprobacion de YPFB los siguientes documentos:

e Programas o Planes de Gestidn de Seguridad y Salud para el Proyecto.
e Politicas y programas de control de Alcohol y drogas, vehicular, etc.

e Objetivos y Metas de Seguridad y Salud para el Proyecto.

e Procedimientos especificos de Seguridad y Salud para el Proyecto.

e Plan de respuesta a Emergencias especifico para el Proyecto.

e Organigrama de drea de Seguridad y Salud del Proyecto.

e Curriculum Vitae de los supervisores (inspectores) de Seguridad.

e  Curriculum Vitae del personal de salud asignado para el Proyecto.

Antes del inicio de actividades, debe cumplirse con los requisitos de ingreso a obra como ser:

e Contratos del Personal

e Seguro médico

e Pdlizas contra accidentes personales y muerte

e Capacitacién en cursos bdsicos de seguridad industrial (Manejo defensivo,
excavaciones, frabajo en altura, espacio confinado, frabajo eléctrico, etc., efc.)

1.6 FACTURACION Y TRIBUTOS.
1.6.1.FACTURACION.

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petroliferos
Fiscales Bolivianos consignando el NUmero de Identificacion Tributaria (NIT) 1020269020.

La factura deberd emitirse en el momento que findlice la ejecucidon o la prestacion efectiva del
servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas
ni otros cargos.

Los proponentes deberdn presentar el certificado de inscripcidon en el Padrén Nacional de
Contribuyentes con el domicilio fiscal debidamente actualizado, asi como fotocopia de la
dosificacién de facturas cuya actividad guarde directa relacidon con el objeto del contfrato.

En caso de otorgarse un anticipo el proveedor no estd obligado a emitir factura, debiendo cumplir
con lo dispuesto por el Articulo 19 del Decreto Supremo N°181.
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1.6.2.TRIBUTOS.

El proponente declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o
indirectamente en aplicacién del contrato, es de su responsabilidad, no correspondiendo ningun

reclamo posterior.

1.7 SEGUROS

La empresa adjudicada, deberd presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo
el periodo del contrato la Péliza de Seguro especificada a continuacién:

a. POLIZA TODO RIESGO DE CONSTRUCCION
Durante la ejecucion de la obra, el Contratista deberd mantener por su cuenta y cargo una pdliza
de Seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo, las obras en ejecucién, materiales.

La misma que cubrird las construcciones a efectuar de acuerdo a las especificaciones técnicas,
el valor asegurado debe ser igual al valor de las obras. Deberd incluir ademds las coberturas de:
errores de construccidén, movimiento sismico, inundacion, tempestad, incendio, impericia,
descuido, actos mal intencionados cometidos por los empleados y/o contratistas, remocion de
escombros, periodo de mantenimiento amplio, gastos adicionales por horas extras y de
aceleracién, equipos y magquinaria del contratista y otras cobertura que vea necesarias el
confratista.

b. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Por danos a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestacion del
servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de:
responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad
civil  operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civii de contratistas y
subconfratistas. Incluyendo danos por gastos de aceleracién de siniestros y extraordinarios y
remocién de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta pdliza YPFB
debera figurar como un tercero.

El limite de indemnizacion por evento y/o reclamos deberd ser por $us. 10.000.-

c. POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES

Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberdn
estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalidez
parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como
consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeno de su
frabajo.
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d. CONDICIONES ADICIONALES

I De suspenderse por cualquier razén la vigencia o cobertura de las Pdélizas nominadas
precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas;
la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB, por todos los
accidentes que haya podido sufrir su personal en el desempeno de sus funciones.

Il. La empresa adjudicada, deberd entregar una copia de las citadas pdlizas a YPFB antes de
la suscripcion del contrato.

1.8 GARANTIAS FINANCIERAS
1.8.1. GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPUESTA.
A eleccion del proponente podrd presentar:

e Boleta de Garantia, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia,
registrada, autorizada y bajo control de la Autoridad de Supervision del Sistema Financiero
ASFl, ala orden/ a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos, con las caracteristicas
expresas de renovable, irrevocable y de ejecucién inmediata con vigencia de 90 dias
calendario a partir de su emision y por un importe equivalente al 1 % del valor total de la
propuesta econémica.

e Garantia a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional
de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisidén del Sistema
Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos, con las
caracteristicas expresas de renovable, irevocable y de ejecucién a primer requerimiento con
vigencia de 90 dias calendario a partir de su emisidén por un importe equivalente al 1 % del
valor total la propuesta econdmica.

e Pdliza de caucién a Primer requerimiento, emitida por una empresa aseguradora del Estado
Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de
Fiscalizacién y Control de Pensiones y Seguro a la orden/a favor de Yacimientos Petroliferos
Fiscales Bolivianos, con las caracteristicas expresas de renovable, irrevocable y de ejecucion
a primer requerimiento con vigencia de 90 dias calendario a partir de su emisidon y por un
importe equivalente a 1 % del valor total de la propuesta econdmica.

1.8.2. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
A eleccion del proponente podrd presentar:

e Boleta de Garantia, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia,
registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervision del Sistema Financiero-
ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos, con caracteristicas
expresas de renovable, irrevocable y de ejecuciéon inmediata con vigencia de 60 dias
calendario adicionales a la vigencia del confrato, por un importe equivalente al 7 % del valor
total del contrato.
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Garantia a Primer Requerimiento, emitida por una Enfidad Bancaria del Estado Plurinacional
de Bolivig, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervision del Sistema
Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos con
caracteristicas expresas de renovable, irrevocable y de ejecucion a primer requerimiento con
vigencia de 60 dias calendario adicionales a la vigencia de contrato, por un importe
equivalente al 7 % del valor total del contrato.

1.8.3. GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DE ANTICIPO

La empresa adjudicada podrd presentar:

Boleta de Garantia, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia,
registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisidon del Sistema Financiero-
ASFl, a la orden/a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos, con caracteristicas
expresas de renovable, irrevocable y de ejecucion inmediata cuya vigencia serd de 60 dias
calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente al 100 % monto
del anfticipo.

Garantia a Primer Requerimiento, emitida por una Enfidad Bancaria del Estado Plurinacional
del Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisién del Sistema
Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos, con
caracteristicas expresas de renovable, irrevocable y de ejecucion a primer requerimiento
cuya vigencia serd 60 dias calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe
equivalente al 100 % del monto del anticipo.

1.8.4. GARANTIA ADICIONAL A LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OBRAS

A eleccion del proponente podrd presentar:

Boleta de Garantia, emitida por una Enfidad Bancaria del estado Plurinacional del Bolivia,
registrada y autorizada y bajo el contfrol de la Autoridad de Supervisidon del Sistema Financiero-
ASFl a la orden/a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos, con caracteristicas
expresas de renovable, irrevocable y de ejecucién a inmediata con vigencia de 60 dias
calendario adicionales a la vigencia del confrato, por un equivalente al 100 % del valor de la
propuesta econdmica.

Garantia a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional
de Bolivig, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervision del Sistema
Financiero-ASFl, a la orden/a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos, con
caracteristicas expresas de renovable, irrevocable y de ejecucién a primer requerimiento con
vigencia de 60 dias calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe
equivalente a la diferencia enfre el ochenta y cinco por ciento (85 %) del Precio Referencial
y el valor de su propuesta econdmica.

1.9 DISPOSICIONES AMBIENTALES.

La Empresa CONTRATISTA deberd dar estricto cumplimiento a los compromisos Ambientales
aprobados a través del Documento Ambiental (solicitado por la Contratista a la firma del contrato)
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con el cual se obtuvo la Autorizacidn Ambiental (Licencia Ambiental -LA-) para el proyecto,
como también las disposiciones emitidas por la Autoridad Ambiental Competente al momento de
otorgar la LA y otfros requerimientos ambientales exigidos por el personal de YPFB del proyecto. Para
el efecto, el CONTRATISTA deberd remitir a YPFB toda aquella documentacion de respaldo que
demuestre el cumplimiento de los Planes, Programas y Procedimientos. Para el efecto, el
CONTRATISTA deberd remitir a YPFB, segun el alcance del presente proyecto, la informacion
solicitada en el Anexo “Requisitos de Proteccidon Ambiental Contratistas”, parte integral del presente
documento.

Toda esta documentacién de respaldo deberd demostrar el cumplimiento de la legislacién aplicable,
misma que serd de insumo para la elaboracion de los Informes de Monitoreo Ambiental que elabore
YPFB cuando corresponda.

El CONTRATISTA acuerda dar cumplimiento con todas las disposiciones técnicas y administrativas
establecidas en la legislacion ambiental y forestal vigente, como también la reglamentacién sectorial,
normativa conexa y fodo instrumento legal promulgado durante el periodo de vigencia del
CONTRATO. En tal sentido y en caso de contravenciones a estas normas, leyes y/o regulaciones, el
CONTRATISTA asume la responsabilidad y sus consecuencias, asi como la reparacion de estas,
cuando corresponda.

De presentarse cualquier contingencia, eventualidad o suceso no deseado que provoque
perdidas, dafos y/o perjuicios ambientales; el CONTRATISTA deberd comunicar inmediatamente a
YPFB para que se proceda en el marco de la legislacion aplicable. Por su parte, el CONTRATISTA
tomard acciones inmediatas de prevencidén, mitigacion y/o remediacién. Para tal efecto, el
mismo deberd remitir a YPFB informes, planillas, registros, comprobantes y toda documentacion de
respaldo que demuestre el cumplimiento del Plan de Contingencias.

La confratista se obliga a aplicar los lineamientos establecidos en el Anexo “Requisitos de Proteccion
Ambiental Conftratistas”. Este anexo establece la generacién de planillas de la gestion de
residuos sélidos durante la ejecucion del proyecto, ademds de solicitar un informe donde se detalle
las acciones y lineamientos seguidos para una adecuada gestidn de residuos sdlidos”.

1.10 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA.

La experiencia general y especifica del proponente serd computada considerando las obras
ejecutados durante los Ultimos 10 anos. La informacién provista por la empresa proponente en la
presentacion de propuestas debe estar respaldada por actas de entrega definitiva, certificado y/o
documento que demuestre la conclusidon de la obra. Cuando los respaldos citados no contemplen
toda la informacién requerida en los formularios de la propuesta, se podrdn presentar documentos
adicionales a los citados donde se evidencie y/o complemente la informacion solicitada.

EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA

La sumatoria de la experiencia de la empresa proponente, deberd sumar al menos (1) una vez el
monto del precio referencial establecido en el Documento Base de Contratacion.
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EXPERIENCIA ESPECIFICA DE LA EMPRESA

La sumatoria de la experiencia especifica de la empresa proponente, deberd sumar al menos 0,5
veces el monto del precio referencial establecido en el Documento Base de Contratacion.

OBRAS SIMILARES

Se consideran como obras similares aquellas en las cuales la empresa proponente haya realizado
cualquiera de los siguientes trabajos:

e Obras civiles y/o mecdnicas para la construccion y/o mantenimiento de red secundaria.

e Obras civiles y/o mecdnicas para la construccidn y mantenimiento de gasoductos y redes
primarias.

e Obras civiles y/o mecdnicas para la construccidon de acometidas para gas natural.

e Construccion de redes de agua potable, alcantarillado, telefonia, desagié pluvial, sistemas de
riego, fibra éptica y/o cableado estructural.

1.11  EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE (SUJETO A EVALUACION)

CANTIDAD
REQUERIDA

CARGO A
DESEMPENAR

(o7.\{clo}
SIMILARES

FORMACION

EXPERIENCIA

INGENIERO CIVIL, INGENIERO
MECANICO, INGENIERO

INDUSTRIAL, INGENIERO
PETROLERO, ARQUITECTO,

GENERAL: 2 anos

FISCAL DE OBRAS,
SUPERVISOR DE

VECTOR, CIVIL DESING)

CONSTRUCCION

ESPECIFICA: 1 | OBRAS,
NSTRUCTOR CIVIL, 5
CONSTRUCTOR C RESIDENTE DE afNo en cargos SUPERINTENDENTE
1 INGENIERO EN OBRA smiares v obras | OE OBRAS,
CONSTRUCCIONES Y/O <milaros (Z’) DIRECTOR DE
RAMAS AFINES DE LA OBRAS o
INGENIERIA O DE LA ROEBS"QE;'ZNTE DE
CONSTRUCCION CON TITULO
EN PROVISION NACIONAL
EXPERIENCIA
PROFESIONAL, TECNICO O ESPECIFICA: DIBUJANTE o
BACHILLER CON AL MENOS HABER PLANOS. CADISTA
REALIZADO  EL . :
UN CURSO CONCLUIDO EN EL DIBUJANTE DE DIBLIO DE Y/O SIMILAR QUE
2 MANEJO DE PROGRAMAS PLANOS AS- PLANGS PARA AL | INVOLUCRE  EL
ESPECIALIZADOS EN DIBUJO BUILT MENOS 2 OBRAS | DIBUJO DE
DIGITAL (EJM. AUTOCAD, DE PLANOS
CONSTRUCTIVOS

(*) Las Obras similares se encuentran detalladas en el punto EXPERIENCIA DE LA EMPRESA.
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NOTA:

1. En los casos en que correspondiese, la experiencia del personal clave podrd ser
contabilizada antes de la obtencidn del titulo en provision nacional y en caso de presentarse
sobre posicién de fechas en el formulario correspondiente el tiempo fraslapado serd
contabilizado una sola vez.

2. Los Documentos de Respaldo que avalen la experiencia del personal requerido son:

e Residente de Obra:

CERTIFICADO DE TRABAJO O ACTAS DE RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS O
FORMULARIO DE CIERRE Y/O LIQUIDACION DE OBRAS.

e Dibujante de Planos AS-BUILT:

CERTIFICADO DE TRABAJO.

1.12
SUJETO A EVALUACION)

PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MINIMO REQUERIDO (OBLIGATORIO PERO NO

TABLA. PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MiINIMO REQUERIDO PARA LA
EJECUCION DE LAS OBRAS.

N° CARGO FORMACION CANTIDAD REQUERIMIENTO

PROFESIONAL DE ING. EN

MEDIO AMBIENTE,

INDUSTRIAL, PETROLERO,
1 SUPERVISOR SMS JUNIOR QUIMICO, CIVIL, FORESTAL, 1

AGRONOMO, RECURSOS

NATURALES, LIC. EN

BIOLOGIA O ECOLOGIA POR LOTE
2 | CHOFER - 1
3 | PLOMERO - 1
4 | TOPOGRAFO TEC. O LIC. EN TOPOGRAFIA 1
5 | ALARIFE - 1
6 | CAPATAZ - 1
7 | ALBANIL Y/O MAESTRO (VACIADOR) - 1
8 | AYUDANTE DE ALBANIL - 1

POR CADA UNO DE
9 | CUADRILLA DE EXCAVADORES - 20 LOS DOS FRENTES
10 OPERADOR DE CORTADORA DE - 1 SOLICITADOS
DISCO/AMOLADORA
" OPERADOR DE MARTILLO - !
ELECTRICO/NEUMATICO
12 | OPERADOR DE COMPACTADORA B 1
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2. CONDICIONES REQUERIDAS

2.1 NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACION.

La normativa aplicable al presente proceso de contratacion es el Reglamento de Contrataciones
Directas en el Marco del Decreto Supremo N° 29506.

2.2 PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.

El plazo de ejecucidn se encuentra descrito en el siguiente cuadro, de acuerdo al tiempo establecido
en dias calendario; computables a partir de la emisién de la Orden de Proceder hasta la Entrega
Provisional.

PLAZO DE EJECUCION
[Dias Calendario]

NOMBRE/DISTRITO/DESCRIPCION

OBRAS CIVILES CONSTRUCCION AMPLIACIONES

DE RED SECUNDARIA EN LAS POBLACIONES DE
CALAMARCA, PATACAMAYA'Y SICA SICA DE LA 57
PROVINCIA AROMA — DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Las Empresas Proponentes deberdn ofertar un plazo de ejecucién igual o menor al establecido y en
ningun caso un plazo mayor al estimado.

2.3 UBICACION DE LA OBRA.

Los trabajos de Construccidn serdn realizados en:
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DETALLE
MUNICIPIO LA PAZ
PROVINCIA AROMA

POBLACIONES CALAMARCA, PATACAMAYA Y SICA SICA
\\, J ’ v\) ) /- 5 ) -

2.4 FORMA DE PAGO DE LA OBRA.

Los pagos serdn parciales, y de acuerdo a la solicitud de la Empresa CONTRATISTA, se realizar segin
planilla o certificado de avance aprobado por el Supervisor y Fiscal de Obras.

2.5 MULTAS.

Se han establecido multas para la presente especificacidon conforme el siguiente detalle:

MOTIVO DE LA MULTA | MULTA

POR EXCEDER EL PLAZO DE OBRA
ESTABLECIDO.

POR CAMBIO DEL PERSONAL CLAVE | 0,15 % DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO

POR DOS LLAMADAS DE ATENCION
SOBRE UN MISMO TEMA

1% POR CADA DIA DE RETRASO

0,20 % DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO

2.6 GARANTIA DE LA OBRA.

Con el propdsito de garantizar la calidad de la obra realizada, una vez firmada el acta de enfrega
definitiva, la empresa contratista deberd presentar una carta notariada en dos ejemplares originales
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correspondiente a la Garantia de Calidad de obra Realizada, dicho documento debe establecer
gue en un periodo de 2 aios a partir de la recepcion de obra, la empresa contratista debe subsanar
de cualquier observacién encontrada a causa de un trabajo deficiente en la obra. Ante este hecho,
la empresa contratista deberd actuar de forma inmediata y asumir todos los costos en que se incurra
por esta causa.

2.7 PROPUESTA TECNICA
ORGANIGRAMA
Las empresas proponentes deberdn presentar un organigrama que contemple a todo el persondal

comprometido para la obra, este organigrama debe contemplar al personal técnico clave y de
apoyo minimo requerido (sujeto a evaluacion).

NUMERO DE FRENTES A UTILIZAR

Las empresas proponentes deberdn contemplar minimamente 2 frentes de trabajo por cada lote para
la presente obra.
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ANEXO 1

OBRAS CIVILES
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1. INSTALACION DE FAENAS - PROVISION Y COLOCADO DE LETREROS DE OBRA.
UNIDAD: Global (GLB)

1.1 DEFINICION.

Este item comprende los trabajos necesarios para la Instalacién de Faenas, siendo estd emplazada
en depdsitos alguilados o la construccidon de campamentos, ademds de ello involucra la colocacion
de letreros, informativos que deben estar localizados en sectores donde el Supervisor indique, (tfodo
el material pertinente para una adecuada sendlizacién en obra), limpieza del sector de
emplazamiento, movilizacién, transportar, descargar, instalar, mantener, proveer maquinarias,
herramientas y materiales necesarios para la ejecucion de las obras.

El SUPERVISOR DE OBRA constatard que el equipo y materiales colocados en la obra, guarden
concordancia con la lista de equipo ofertado por el CONTRATISTA y tenga relacién con el
cronograma de ejecucion de las obras presentado en la misma oferta.

Asimismo comprende el traslado oportuno de todas las herramientas, maquinarias y equipo para la
adecuada y correcta ejecucién de las obras y la desmovilizacion del mismo una vez realizada la
recepcién final del Proyecto.

DETALLE UNIDAD CANTIDAD

DEPOSITO DE MATERIALES CON OFICINA PZA 3
LETRERO DE OBRA PZA 4

1.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

El CONTRATISTA deberd disponer de depdsitos para Garantizar que todos los materiales y accesorios
enfregados por YPFB, estén protegidos de las condiciones climdticas y otras externas que puedan
afectar los mismos. Las condiciones minimas para la instalacién de faenas serdn:

¢ Tablones de Madera o Piso de Cemento, etc.; como base de asiento para el material.
e Carpas o Semi-Sombras, Tinglados, etc.; para el resguardo del material del sol o lluvia.

1.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.

Respecto alainstalacion de faenas, el CONTRATISTA deberd obtener la autorizacién del SUPERVISOR
DE OBRA respecto a la ubicacion de depdsitos e instalaciones con anterioridad al inicio de obras,
para realizar la movilizacién del equipo y personal a la obra, mismo que deberd ser apto para el
acopio de material para obras mecdnicas de YPFB, Para ello se deberd presentar al SUPERVISOR DE
OBRA un Croquis; en el cual se indicara el lugar donde serd emplazado el Depdsito o Campamento
para la Instalacion de Faenas.

El CONTRATISTA hard uso de un espacio que se encuentre a no mds de 500 metros del sector de
construccion de la obra. Dicha ubicacion debe ser autorizada por el SUPERVISOR DE OBRA. Este predio
o sector serd de uso exclusivo, para el resguardo de los materiales o accesorios quedando a
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responsabilidad del CONTRATISTA redlizar la Correspondiente delimitacién, para no tener
inconvenientes con otras actividades dentro de la Instalacidén de Faenas. En todo el desarrollo de la
obra el CONTRATISTA deberd redlizar la respectiva sefalizacion para prevenir accidentes, siendo el
responsable en cualquier situacién donde no exista la misma.

La verificaciéon de equipos y maquinaria la realizard el SUPERVISOR DE OBRA de acuerdo a la lista de
equipo ofertado antes del inicio de la obra y durante la ejecucion de la misma.

Respecto a los lefreros de sefalizacién, el SUPERVISOR DE OBRA acordard y aprobard el lugar de
emplazamiento del o los letreros de sefnalizacion como de Obra, verificando la estructura portante de
los mismos y todos los procedimientos que garanficen la estabilidad de los letreros, siendo el
CONTRATISTA responsable de resguardarlos contra robos y desfrucciones.

Los letreros de obra serdn elaborados en lona con densidad de 18 onzas/m?2, con una impresidon como
minimo de 1440 DPI de resolucion, no aceptdndose de ninguna manera trabajos con menor calidad.

Las dimensiones y diseno de los letreros serd uniforme a nivel nacional, Anexo 3 (Planos y Grdficos).

La lona impresa deberd colocarse sobre una estructura metdlica portante con un plancha de 0.50
mm como minimo (plancha calamina plana)o el equivalente a la calamina N° 26, la cual deberd
garantizar la estabilidad del lefrero, en caso de necesidad se colocaran contrafuertes que permitan
su adecuada estabilidad. Las estructuras portantes, serdn preferentemente de perfiles metdlicos
(tuberia de fierro galvanizado de 3"),

Los mismos serdn fijados mediante tornillos a la tuberia de fierro galvanizado de 3", las mismas que
luego serdn empotradas en el suelo, de tal manera que queden perfectamente firmes y verticales.

La altura de los letreros serd uniforme a nivel nacional, verificar detalle lefrero de obra.

En caso de requerirse fundaciones de hormigdn Armado, las mismas deberdn cumplir con todo lo
establecido en las normas para hormigones vy las especificaciones técnicas. Las lonas impresas,
deberdn cumplir con todo lo establecido en la calidad de impresidn, que correrd por cuenta del
CONTRATISTA.

Serd de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA y a su costo el resguardar, mantener y reponer en
caso de deterioro y sustracciéon de los lefreros.

El CONTRATISTA deberd proveer y colocar letreros, los cuales deberdn permanecer durante todo el
tiempo que duren los frabajos en obra, los Letreros serdn retirados durante la Inspeccion de la entrega
definitiva del Proyecto.

Por ofra parte el CONTRATISTA deberd proveer y colocar varios letreros de sefializacién y prevencién
los cuales deberdn permanecer durante todo el tiempo que dure la obra y serd de exclusiva
responsabilidad del CONTRATISTA el resguardar, mantener y reponer en caso de deterioro o perdida
los mismos, los letreros deberdn tener las leyendas de precaucién vy etc... la cantidad serd
cuantificada de acuerdo a la longitud de cada proyecto de acuerdo a ver Anexo 3 (Planos vy
Graficos) estos letreros de senalizacion correrdn por cuenta del CONTRATISTA.
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La fuerza que transforma Bolivia

1.4 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL.

El Contratista tomard todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (fanto dentro
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los danos y las alteraciones que se puedan crear a
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminaciéon, polvo, el ruido y otros
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velard por que las
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus
actividades no excedan los valores senalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes
aplicables.

El Contratista tomard, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboracién con las autoridades sanitarias locales, el
Conftratista se asegurard de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el
Personal del Conftratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico,
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen medidas
adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como para
prevenir epidemias.

El Contratista nombrard a un oficial de prevencién de accidentes en el Lugar de las Obras, que se
encargard de velar por la seguridad y la proteccién contra accidentes. Esa persona estard calificada
para asumir dicha responsabilidad y tendrd autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de
proteccién para evitar accidentes. Durante la ejecucién de las Obras, el Contratista proporcionard
tfodo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Confratista
enviard al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacién detallada sobre cualquier accidente
que ocurra.

El Contratista mantendrd un registro y hard informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de
las personas, asi como de los danos a la propiedad, segun lo solicite razonablemente el Ingeniero.

1.5 MEDICION Y FORMA DE PAGO.

El item de instalacién de faenas serd medido en forma global, en concordancia con lo establecido
en los requerimientos técnicos, los cuales serdn aprobados y reconocidos por el SUPERVISOR DE OBRA.
La forma de pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada y deberd
respaldarse con un registro fotogrdfico de cada actividad que se realice en el presente item.

Dicho precio serd compensacioén total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo como
otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos, esto incluye
el costo de provision de el o los letreros y su respectiva colocacion, la construccion o alquiler de
depdsitos para la instalaciéon de faenas y/o la ocupacién de via. En ninglin caso se admitird lefreros
gue no estén debidamente instalados.
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2. REPLANTEO Y TRAZADO TOPOGRAFICO.
UNIDAD: Metros (m)

2.1 DEFINICION.

Este item comprende todos los trabajos necesarios para realizar el replanteo, trazado y el marcado
de las progresivas, uniones y accesorios de acuerdo a los planos de construccion y/o indicaciones del
SUPERVISOR DE OBRA de Obra, de forma tal que se facilite la cuantificaciéon de los volimenes y dreas
de ejecucién, de igual manera se incluyen los trabajos topogrdficos de control de la obra durante
todo el periodo de construccién, asi como el registro de las diferentes superficies o coberturas
encontradas en el Terreno, para ser consideradas en la cancelacion a la empresa CONTRATISTA por
su remocioén y reposicion, para ello se tendrd como base los planos de construccion y detalle del
proyecto, como también las indicaciones adicionales por parte del SUPERVISOR DE OBRA.

2.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

El CONTRATISTA, proporcionard todos los materiales, herramientas, equipos y personal necesarios
(cinta métrica de 50 y 100 m, instrumentos de medicién, pintura, etc.) y los que proponga el
CONTRATISTA en andlisis de precios unitarios para la ejecucién de los trabajos, los cuales serdn
aprobados y verificados por el SUPERVISOR DE OBRA al inicio de la actividad.

2.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.

El personal técnico propuesto por el CONTRATISTA, RESIDENTE DE OBRA Y RESPONSABLE DE PLANOS
(CADISTA) conjuntamente con el SUPERVISOR DE OBRA demarcara toda el drea simultdneamente a
los frabajos de tendido de red con progresivas pintadas cada 50 metros, el replanteo a realizar
comprende:

a) Por una parte la Fijacion de las distancias respecto a los bordillos, borde de pavimentos, acera o
lineas municipales, que deberdn guardar las tuberias de distribucion, la ubicacién definitiva de la linea
de servicio, para que de acuerdo a los datos y los planos correspondientes se pueda proceder a la
ubicacién de puntos de referencia para una correcta alineacién y permitir en cualquier momento el
control y aprobacion por parte de la Supervisién de la Obra.

b) La recopilacién de todos los datos que permitan determinar los posibles obstdculos enterrados
(cables, canos, etc.) para la ejecucidn de la zanja, en este caso el CONTRATISTA realizard los sondeos
y averiguaciones respectivas. En base a los datos anteriores se deberd solicitar inspeccién a la
institucién que corresponda para verificar sus ductos y la SUPERVISION podrd determinar algunas
modificaciones en el diseno si se diera el caso.

c) El replanteo de cada sector de trabajo deberd contar con la aprobacion escrita del SUPERVISOR
DE OBRA de Obra con anterioridad y deberd ser despejada de todo material u obstdculos antes de
iniciar cualquier trabagjo.
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e) Elreplanteo deberd cuidar que el trazado no afecte la integridad de las infraestructuras como ser:
a edificios patrimoniales, culturales, zonas sensibles ambientales y otros que han sido establecidos por
las Gobernaciones o alcaldias.

En el proceso del replanteo las leyendas deberdn ser pintadas en los muros y/o en las aceras de las
casas existentes sin deformar la estética del lugar, teniendo en cuenta una distancia entre progresiva
de 20 metros y en curvas una distancia de 10m.

NOTA: El CONTRATISTA previa a la excavacion de las zanjas deberd replantear la ubicacién de los
servicios bdsicos, agua potable, alcantarillado sanitario, drenaje pluvial, y otros ductos que estuviesen
en las cercanias del drea donde se emplaza el proyecto, esto con el fin de evitar cualquier destrozo
alas mismas. De obviar este aspecto el CONTRATISTA correrd con los gastos de reposicién de la misma.

El Replanteo de Obra deberd realizarse con la presencia del SUPERVISOR DE OBRA, Residente de obra
y de cardcter obligatorio con el Encargado de la Elaboracién de Planos As Built propuesto por el
CONTRATISTA; dicho replanteo topogrdfico se realizara con la demarcacién respectiva de: Trazos de
referencia, Anchos de Franja, Direccién del Tendido de tuberia, Cambio de Tramo por Eje de rasante
municipal y Accesorios a utilizar, para ello se utilizara pintura de color azul. Las modificaciones o
ampliaciones que se realicen posteriores al replanteo inicial serdn demarcadas Unicamente con
pintura de colorrojo. El CONTRATISTA deberd indicar claramente como distribuird el nUmero de Frentes
de Trabajo propuestos, durante las distintas etapas del Proyecto una vez realizado el replanteo.

Con el fin de minimizar los danos en las fachadas de las viviendas, se redlizara la demarcacion del
simbolo de Tapdn, con las siguientes consideraciones: Pintado a una distancia no mayor a los 50 cm
sobre el nivel de acera y el tamano del mismo no excederd los 15 cm.

2.4 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL.

El Confratista tomard todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tfanto dentro
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los danos y las alteraciones que se puedan crear a
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminacién, polvo, el ruido y otros
resulfados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velard por que las
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resulfado de sus
actividades no excedan los valores senalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes
aplicables.

El Contratista tomard, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboraciéon con las autoridades sanitarias locales, el
Contratista se asegurard de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el
Personal del Confratfista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico,
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen medidas
adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como para
prevenir epidemias.

El Conftratista nombrard a un oficial de prevencién de accidentes en el Lugar de las Obras, que se
encargard de velar por la seguridad y la proteccidn contra accidentes. Esa persona estard calificada
para asumir dicha responsabilidad y tendrd autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de
proteccién para evitar accidentes. Durante la ejecucién de las Obras, el Contratista proporcionard
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista
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enviard al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacidn detallada sobre cualquier accidente
que ocurra.

El Conftratista mantendrd un registro y hard informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de
las personas, asi como de los danos a la propiedad, segun lo solicite razonablemente el Ingeniero.

2.5 MEDICION Y FORMA DE PAGO.

El replanteo realizado serd medido en metros lineales y aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA de
Obra dicho precio serd compensacion total por las materias, mano de obra herramientas, equipo vy
otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucién de los frabajos de acuerdo
al precio unitario de la propuesta aceptada.

3. CORTE, ROTURA Y REMOCION DE ACERA Y/O CUNETA.
UNIDAD: Metro Cuadrado (m2)

3.1 DEFINICION.

Este item comprende los trabajos necesarios para el corte, rotura y remocidén de aceras de hormigdn,
incluyendo la remocidén del material por el que estd constituido (empedrado, vaciado de hormigdn y
cualquier ofro tipo de material existente por debajo), de esta manera descubrir el terreno definido en
el replanteo para la ejecucion de la zanja correspondiente a la red secundaria.

3.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

El CONTRATISTA suministrara todas los materiales, herramientas y equipo apropiados (cortadora
mecdnica o amoladora, martillo eléctrico o neumdtico, herramientas menores) todo previa
aprobacién del SUPERVISOR DE OBRA de Obra para la ejecucidn de los frabajos sefalados, de igual
manera deberd mantener en obra todo el equipo ofertado en su propuesta para la ejecucién de
este ftem, los mismos deberdn estar operables durante toda la ejecucidon de la obra para evitar
retrasos en el cronograma.

3.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.-

Los trabajos de corte, rotura y remocion de aceras de hormigdn serdn ejecutados de acuerdo al
siguiente detalle:

= El corte serd readlizado de acuerdo a las dimensiones establecidas en los planos,
especificaciones técnicas y en coordinacién con el SUPERVISOR DE OBRA.

= Previo al corte, rotura y remocién del material el CONTRATISTA deberd hacer un reporte
fotogrdfico a detalle con el fin de tener un antes y un después de la zona a ser intervenida,
dicho reporte fotogrdfico serd presentado en medio digital previo a la orden de proceder.

* La zona de trabajo debe estar perfectamente senalizada incluyendo a las vias alternas de
ser el caso, a fin de evitar que peatones y ofros obreros se acerquen mientras se ejecute el

frabagjo.
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= Todo corte se realizara de manera rectilinea, simétrica y con el cuidado correspondiente, el
drea de intervencion deberd cortarse de acuerdo con los limites especificados para la
excavacion y sélo podrdn exceder dichos limites por autorizacién expresa del SUPERVISOR DE
OBRA cuando existan razones técnicas para ello sobre la franja de tendido (ancho de corte
40 cm) o fuera de ella, caso contrario significara un drea mayor a la autorizada por lo que
deberd ir a costo del CONTRATISTA ,para la remocidén deberd utilizar martillo neumatico
realizando puntadas en los framos cortados y mover los mismos evitando asi deteriorar otros
framos.

= Al utilizar la cortadora mecdnica, el operador deberd necesariamente usar guantes
protectores de cuero, zapatos con punta de acero, lenfes de seguridad y mascarillas auto
filtrantes para particulas.

= En caso de utilizar la amoladora se deberd humedecer la acera constantemente con el fin
de evitar que el polvo afecte a los franselntes, vecinos y demds trabajadores.

* La profundidad minima del corte serd del espesor de la acera o cuneta, de no respetarse
dicha profundidad el SUPERVISOR DE OBRA podrd ordenar la profundizacién del corte a
criterio; al existir dano adicional en el sector se redlizara la remocién de la capa
correspondiente para su reparacion.

El CONTRATISTA deberd refirar los escombros existentes en el terreno, inmediatamente concluidos los
frabajos de corte. Los escombros deberdn ser retirados del lugar de trabajo en el dia y dispuestos en
los botaderos autorizados por el ente municipal, teniendo el debido cuidado con el medio ambiente.

El uso del combo u otra herramienta manual en la remocidén de aceras queda terminantemente
PROHIBIDO.

3.4 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL.

El Contratista tomard todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (fanto dentro
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los danos y las alteraciones que se puedan crear a
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminacién, polvo, el ruido y otros
resulfados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velard por que las
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus
actividades no excedan los valores senalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes
aplicables.

El Contratista tomard, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboraciéon con las autoridades sanitarias locales, el
Contratista se asegurard de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el
Personal del Confratfista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico,
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen medidas
adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como para
prevenir epidemias.

El Conftratista nombrard a un oficial de prevencién de accidentes en el Lugar de las Obras, que se
encargard de velar por la seguridad y la proteccidén contra accidentes. Esa persona estard calificada
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para asumir dicha responsabilidad y tendrd autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de
proteccién para evitar accidentes. Durante la ejecucidn de las Obras, el Contratista proporcionard
fodo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Confratista
enviard al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacién detallada sobre cualquier accidente
que ocurra.

El Conftratista mantendrd un registro y hard informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de
las personas, asi como de los danos a la propiedad, segun lo solicite razonablemente el Ingeniero.

3.5 MEDICION Y FORMA DE PAGO.

El item de corte y remocién de aceras de hormigdn serd medido en metros cuadrados, de acuerdo
alas dreas netas ejecutadas y dimensiones establecidas en los planos y especificaciones técnicas, las
cuales serdn aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA.

La forma de pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, cualquier
imprevisto correrd por cuenta del CONTRATISTA.

Dicho pago serd la compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y
otfros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

4. REMOCION DE EMPEDRADO.
UNIDAD: Metro Cuadrado (m2)

4.1 DEFINICION.
Este item comprende los frabajos necesarios para la remociéon del empedrado del ancho de la zanja

a excavarse con el propdsito de redlizar la apertura de zanjas para la disposicion de las tuberias de
redes de gas.

En caso de enconfrar pequenas estructuras asociadas, como ser vaciados de cemento de pequeno
espesor de baja resistencia, se realizard el picado de estas estructuras como parte de este item o
cuando el SUPERVISOR lo indique y vea conveniente.

4.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

El CONTRATISTA proporcionard todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la
ejecucién de los frabajos, los mismos deberdn ser aprobados por el SUPERVISOR DE OBRA al Inicio de
la actividad.

4.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.

Previo al retiro del material deberd hacerse un reporte fotografico a detalle con el fin de tener un
antes y un después de la zona a ser intervenida.
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La remocidon de piedra deberd ser manual y con el debido cuidado para evitar dafos tanto de las
instalaciones sanitarias o de agua potable asi como de los cordones de acera y otfras obras civiles
existentes, utilizando las herramientas apropiadas de tal manera de evitar el deterioro a mayores dreas
al especificado por el SUPERVISOR DE OBRA, debiendo el CONTRATISTA reponer todos los elementos
danados sin exigir pago extra. El CONTRATISTA deberd refirar la cobertura existente en el terreno para
la zanja, acomodando los materiales retirados a un solo lado del trazo. Cuando dichos materiales
tengan que ser reutilizados para la reposicidn, estos deberdn estar correctamente apilados de forma
gue no interrumpan los otros trabajos o deberdn ser transportados a un lugar adecuado hasta su
reutilizacién. El material que no sea reutilizado deberd ser refirado inmediatamente.

El sector de trabajo debe estar perfectamente sefalizado incluyendo a las vias alternas de ser el caso,
a fin de evitar que peatones que transitan por el sector se acerquen mientras se realizan los trabajos
resguardando asi la seguridad de los transeuntes.

4.4 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL.

El Confratista tomard todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tfanto dentro
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los danos y las alteraciones que se puedan crear a
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminacién, polvo, el ruido y otros
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velard por que las
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus
actividades no excedan los valores senalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes
aplicables.

El Contratista tomard, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud
y la seguridad del Personal del Conftratista. En colaboracion con las autoridades sanitarias locales, el
Contratista se asegurard de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el
Personal del Confratfista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico,
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen medidas
adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como para
prevenir epidemias.

El Conftratista nombrard a un oficial de prevencién de accidentes en el Lugar de las Obras, que se
encargard de velar por la seguridad vy la proteccién contra accidentes. Esa persona estard calificada
para asumir dicha responsabilidad y tendrd autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de
proteccién para evitar accidentes. Durante la ejecucién de las Obras, el Contratista proporcionard
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista
enviard al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacién detallada sobre cualquier accidente
que ocurra.

El Contratista mantendrd un registro y hard informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de
las personas, asi como de los danos a la propiedad, segun lo solicite razonablemente el Ingeniero.
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4.5 MEDICION Y FORMA DE PAGO.

La remocién de Empedrado serd medido en metros cuadrados de acuerdo al drea resultante de la
longitud y ancho de la misma, siempre y cuando se encuentren aprobadas por el SUPERVISOR DE
OBRA. Este item serd pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio
serd la compensacién total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que
sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los frabajos.

5. REMOCION DE LOSETA, ADOQUIN Y/O PIEDRA COMANCHE.
UNIDAD: Metro Cuadrado (m2)

5.1 DEFINICION.

Comprende el tfrabagjo para remover la loseta, adoquin, y/o piedra comanche de acuerdo con los
planos de construccién y/o instrucciones del SUPERVISOR DE OBRA, de esta manera descubrir el
terreno definido en el replanteo para la ejecucidon de los trabajos correspondiente a la red
secundaria.

5.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

El CONTRATISTA proporcionard todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la
ejecucion de los frabajos, los mismos deberdn ser aprobados por el SUPERVISOR DE OBRA al Inicio de
la actividad.

5.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.

Previo a realizar la remocién del material deberd hacerse un reporte fotografico a detalle con el fin
de tener un antes y un después del sector a ser intervenido. El drea de trabajo debe estar
perfectamente sefalizado incluyendo a las vias alternas de ser el caso.

El refiro de la loseta, adoquin, y/o piedra comanche deberd ser manualmente y con el debido
cuidado, para evitar danos al material encontrado, asi como de los cordones de acera y otfras obras
civiles existentes, utilizando las herramientas apropiadas de tal manera de evitar el deterioro a
mayores dreas al especificado por el SUPERVISOR DE OBRA, debiendo el CONTRATISTA reponer sin
exigir pago exira, todos los elementos danados.

Cuando dichos materiales tengan que ser reutilizados para la reposicién, estos deberdn estar
correctamente apilados de forma que no interrumpan los ofros trabajos o fransportados a un lugar
adecuado hasta su reutilizacién. El material que no sea reutilizado deberd ser retirado
inmediatamente.
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5.4 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL.

El Contratista tomard todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los danos y las alteraciones que se puedan crear a
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminacién, polvo, el ruido y otros
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velard por que las
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus
actividades no excedan los valores senalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes
aplicables.

El Contratista tomard, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboracion con las autoridades sanitarias locales, el
Contratista se asegurard de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el
Personal del Conftratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico,
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen medidas
adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como para
prevenir epidemias.

El Contratista nombrard a un oficial de prevencién de accidentes en el Lugar de las Obras, que se
encargard de velar por la seguridad y la proteccién contra accidentes. Esa persona estard calificada
para asumir dicha responsabilidad y tendrd autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de
proteccién para evitar accidentes. Durante la ejecucién de las Obras, el Contratista proporcionard
fodo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Confratista
enviard al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacién detallada sobre cualquier accidente
que ocurra.

El Conftratista mantendrd un registro y hard informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de
las personas, asi como de los daios a la propiedad, segun lo solicite razonablemente el Ingeniero.

5.5 MEDICION Y FORMA DE PAGO.

El retiro de la loseta, adoquin, y/o piedra comanche, se medird en metros cuadrados, tomando en
cuenta Unicamente los volUmenes netos ejecutados, de acuerdo a la longitud y ancho establecidas
en los planos y autorizadas por el SUPERVISOR DE OBRA.

El retiro de loseta, adoquin, y/o piedra comanche serd ejecutado de acuerdo con los planos y las
presentes especificaciones, medido segun lo sefalado y aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA de
YPFB, serd pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio serd
compensacién total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.
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6. EXCAVACION DE ZANJA TERRENO SEMI DURO.
UNIDAD: Metro Cuadrado (m3)

6.1 DEFINICION.

Este item comprende los trabajos necesarios para la excavacién en zanja en terreno semi-duro esto
con la finalidad de redlizar el tendido de tuberias de PE en sus distintos didmetros, actividad a ser
redlizada de acuerdo a especificaciones, planos, grdficos y/o instrucciones emitidas por el
SUPERVISOR DE OBRA, utilizando medios mecdnicos o manuales. En este item se incluye cualquier
desbroce superficial

De acuerdo a la naturaleza y caracteristicas del suelo a excavarse durante el Proyecto, se establece
en este item el tipo de suelo:

Terreno Semiduro a Duro Tipo Il: Terreno arcilloso, ripioso, maicillo disgregable con la mano y en general
terrenos agricolas compactos.

6.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

El CONTRATISTA proporcionard todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (martillo
neumdtico o eléctrico, palas, picotas, barretas, carretillas, etc.) para la ejecucién de los trabajos, los
mismos deberdn ser aprobados por el SUPERVISOR DE OBRA al Inicio de la actividad.

6.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.

Realizado el correspondiente replanteo topogrdfico en Obra, el SUPERVISOR DE OBRA evaluara y
aprobara cambios en el frazo del tendido.

Los frabajos de Excavacién de zanja serdn ejecutados una vez que los ftems de replanteo, corte y
remocién de coberturas correspondientes hayan sido ejecutados de acuerdo a las especificaciones
técnicas. Se dard inicio al item de excavaciones siempre y cuando su inicio sea aprobado por el
SUPERVISOR DE OBRA en cada tramo.

Durante todo el proceso de excavacién, el CONTRATISTA pondrd el méximo cuidado para evitar
danos a estructuras y/o edificaciones que se hallen préximas al lugar de trabajo. Ademds tomard las
medidas necesarias para evitar que sus frabajos interrumpan cualquier servicio existente como agua
potable, alcantarillado, energia eléctrica, teléfono, etc. En caso de dano alos mismos el CONTRATISTA
se hard responsable y a su costo realizara la reparaciéon con personal calificado y/o cancelacién por
los danos resultantes, durante las excavaciones, incluyendo danos a las fundaciones, estructuras
existentes en la zona, u otros en forma inmediata y a satisfaccién del SUPERVISOR DE OBRA vy el
afectado (Pudiendo ser este un vecino de la OTB o bien una empresa privada o estatal).

Cuando la excavacién haya alcanzado la profundidad y perfilado de acuerdo a los planos e
instrucciones emitidas del SUPERVISOR DE OBRA, se procederd a la limpieza con el retiro de todo tipo
de material que pueda dafiar la tuberia de PE.
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En caso de identificarse excavaciones de zanjas que no cumplan con la seccidn que se indica en los
planos constructivos y especificaciones técnicas, el SUPERVISOR DE OBRA procederd de la siguiente
manera:

e Sienlaseccién, la profundidad y/o el ancho fuera menor a lo establecido, el CONTRATISTA
estd obligado a cumplir con la seccidn tipo, salvo la existencia de obstdculos insalvables a
consideracién del SUPERVISOR DE OBRA, quien andalizara la forma de realizar la proteccién de
tuberia correspondiente, por ejemplo: el Uso de Hormigdn o Fundas de Proteccién o ambas.

En caso de presencia de agua debido a nivel fredtico, rotura de tuberias de Agua Potable y/o
Alcantarillado u otros imprevistos requerird del uso de bombas de Achique para mantener el nivel de
agua bajo control mientras duren los trabajos. Los costos adicionales de estas actividades estardn por
cuenta del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA tiene la obligacién de realizar el relleno de la zanja en el mismo dia de iniciada su
excavacion por lo que estd bajo la responsabilidad del CONTRATISTA Incrementar la cantidad de
personal o los frentes de trabajo y mejorar su organizacién para cumplir con el Cronograma
establecido y asi lograr las metas correspondientes al proyecto.

Si fuese necesario el CONTRATISTA deberd contar con el personal, equipo y herramientas necesarias
para la ejecucién de trabajos en horario nocturno, la autorizacion para la ejecucién de tfrabajos en
estos horarios, debe emanar del SUPERVISOR DE OBRA, previa verificacion de la existencia de los
medios necesarios para la ejecucion.

Serd responsabilidad del CONTRATISTA comunicar a los propietarios la fecha de ingreso por sus zonas
asi como responder por todos los danos resultantes de la ejecucion de la obra por parte del
CONTRATISTA, durante las excavaciones, incluyendo danos a las fundaciones, esfructuras existentes
en la zona, tuberias de agua, alcantarillado, cableados eléctricos, telefénicos y cualquier otro, los
cuales deberdn ser reparados a cuenta del CONTRATISTA en forma inmediata y a satisfaccién del
SUPERVISOR DE OBRA de Y.P.F.B. y el afectado (Pudiendo ser este el vecino o bien una empresa
privada o estatal).

Todas las excavaciones serdn hechas a cielo abierto de acuerdo a los planos del proyecto y segun el
replanteo autorizado por el SUPERVISOR DE OBRA. No se permitird la ejecucién de tdneles, salvo casos
de necesidad justificada con previa autorizacién del SUPERVISOR DE OBRA. La ejecucion de la
actividad conllevara la responsabilidad de reparacién de dafos si corresponde.

Los entubamientos (apuntalamientos y soportes) que sean necesarios para sostener los lados de la
excavaciéon deberdn estar colocados para impedir cualguier desmoronamiento que afectara la
seccién de trabajo o ponga en riesgo la seguridad del personal, estructuras o propiedades
adyacentes. No se hard ningin pago adicional por razén de entibados.

Todos los materiales provenientes de excavaciones deben ser colocados hacia un lado de la zanja
dejando un espacio libre de 20 centimetros, sin obstaculizar el frabajo y permitir el libre acceso a todas
las partes de la zanja. Dichos materiales deben estar apilados y seializados con cintas de precaucion.
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El CONTRATISTA deberd notificar al SUPERVISOR DE OBRA con 48 horas de anticipaciéon al inicio de
cualquier excavacioén, con el objetivo de verificar secciones y efectuar las mediciones pertinentes.

Previsiones aplicables a la excavacion

Cuando en la apertura de zanja se encuentren piedras de gran tamano u obstrucciones que
imposibiliten su remocién se procederd al colocado de fundas de proteccién de PVC, siempre y
cuando el CONTRATISTA registre dicho incidente en el Libro de Ordenes, indicando el lugar, tipo de
obstruccién, longitud, didmetro de la funda de proteccidon requerida, anexando para ello el reporte
fotogrdfico.

Sistemas Subterraneos.

)

b)

Cruce con lineas enterradas existentes

El CONTRATISTA debe ubicar cada uno de los puntos de cruce de la tuberia HDPE con los
sistemas existentes, en cada punto realizard la excavacion con el objeto de determinar cémo
se ejecutara el cruce.

El CONTRATISTA realizard el cruce por debajo o encima del sistema existente bajo
autorizacion del SUPERVISOR DE OBRA.

La distancia minima de separacién del cruce que se genere con el Tendido de tuberia de
gas con otros sistemas, serd de 30 cm o bajo evaluacién del SUPERVISOR DE OBRA.

Paralelismo con lineas enterradas existentes

Cuando el tendido se realice de forma paralela a ofros sistemas subterrdneos (en lo posible
evitable), la tuberia de HDPE llevara una funda de protecciéon de PVC (provista de por el
CONTRATISTA) a lo largo del tframo en cuestion. Ademds de ello la funda de proteccion
deberd estar envuelta con cinta adicional de sefalizacién (provista por el CONTRATISTA si
corresponde); con el fin de diferenciarla de los demds servicios subterrdneos.

La separacidon minima que se genere con el tendido de red secundaria de forma paralela a
otros servicios deberd ser de 30 cm y/o bajo evaluacién del SUPERVISOR DE OBRA.

Cuando el contratista provea de fundas de protecciéon de PVC vy la cinta para realizar
proteger y sendlizar las tuberia de gas, estas deberdn contar con su respectivo archivo
fotogrdfico y deben ser verificadas y aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA.

Excavacion para interconexiones

El CONTRATISTA deberd realizar las excavaciones para interconexiones, garantizando en todo
momento las mejores condiciones para el Soldador de YPFB; para ello el CONTRATISTA deberd
proporcionar Personal, Equipo y Herramientas minimas para la extensién de la misma, en
casos excepcionales (rotura, remocién y excavacion) bajo la aprobacion del SUPERVISOR DE
OBRA. Los volUmenes requeridos y aprobados por el SUPERVISOR DE OBRA serdn cuantificados
y cancelados.
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6.4 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL.

El Contratista tomard todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los danos y las alteraciones que se puedan crear a
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminacién, polvo, el ruido y otros
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velard por que las
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus
actividades no excedan los valores senalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes
aplicables.

El Contratista tomard, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud
y la seguridad del Personal del Conftratista. En colaboracion con las autoridades sanitarias locales, el
Contratista se asegurard de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico,
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen medidas
adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como para
prevenir epidemias.

El Conftratista nombrard a un oficial de prevencién de accidentes en el Lugar de las Obras, que se
encargard de velar por la seguridad y la proteccién contra accidentes. Esa persona estard calificada
para asumir dicha responsabilidad y tendrd autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de
proteccién para evitar accidentes. Durante la ejecucién de las Obras, el Contratista proporcionard
tfodo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Conftratista
enviard al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacién detallada sobre cualquier accidente
que ocurra.

El Conftratista mantendrd un registro y hard informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de
las personas, asi como de los daios a la propiedad, segun lo solicite razonablemente el Ingeniero.

6.5 MEDICION Y FORMA DE PAGO.

Las excavaciones serdn medidas en metros cUbicos, tomando en cuenta Unicamente el volumen
neto del trabajo ejecutado. Para el cédmputo de los volimenes se tomardn las dimensiones y
profundidades indicadas en los planos y/o instrucciones escritas del SUPERVISOR DE OBRA.

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos de detalle alas presentes especificaciones,
medido segun lo sefalado y aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA, serd cancelado al precio unitario
de la propuesta aceptada.

Dicho precio serd compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.
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7. PROVISION Y COLOCADO DE TUBERIA DE PVC DN-3".
UNIDAD: Metros (m)

7.1 DEFINICION.

Este item se refiere a la provisibn y colocacion de tuberia PVC SCH E-40 DN-3", que servird de
encamisado y protegerd la red de gas a construir.

7.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

La tuberia PVC SCH E-40 DN-3", serd provista por El CONTRATISTA, de acuerdo a los didmetros y
longitudes que la obra requiera. EL CONTRATISTA es quien suministrard todo el material necesario,
personal y otros elementos necesarios para la ejecucion de este item.

7.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.

Las tuberias de PVC SCH E-40 DN-3" deben ser ubicada en todos los cruces y cunetas con la longitud
y disposicidn previamente aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.

Se debe tener especial cuidado en no romper, fisurar o doblar la tuberia PYC al momento de su
colocaciéon y al compactar la zanja.

TUBERIAS DE PROTECCION PVC - SCH E-40 DN 3"(PULGADAS)

PRODUCTO | TUBERIA DE PROTECCION
MATERIAL PVC
MEDIDAS BARRA DE 6 METROS DE DIAMETRO DE 3“ PULGADAS

7.4 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL.

El Contratista tomard todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tfanto dentro
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los danos y las alteraciones que se puedan crear a
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminacién, polvo, el ruido y otros
resulfados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velard por que las
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus
actividades no excedan los valores senalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes
aplicables.

El Contratista tomard, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboracién con las autoridades sanitarias locales, el
Contratista se asegurard de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el
Personal del Confratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico,
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen medidas
adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como para
prevenir epidemias.

El Conftratista nombrard a un oficial de prevencién de accidentes en el Lugar de las Obras, que se
encargard de velar por la seguridad y la proteccidn contra accidentes. Esa persona estard calificada
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para asumir dicha responsabilidad y tendrd autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de
proteccién para evitar accidentes. Durante la ejecucidn de las Obras, el Contratista proporcionard
fodo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Confratista
enviard al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacion detallada sobre cualquier accidente
que ocurra.

El Conftratista mantendrd un registro y hard informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de
las personas, asi como de los danos a la propiedad, segun lo solicite razonablemente el Ingeniero.

7.5 MEDICION Y FORMA DE PAGO.

La provision y colocacion de tuberia PVC SCH E-40 DN-3" serd medida por metro, con materiales y
dimensiones aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB y compatibles con lo aqui especificado,
serd pagada sdlo la longitud empleada en zanja y segin el precio cotizado en la propuesta
aceptada.

En este precio global estdn comprendidos todas las herramientas, mano de obra, material y fransporte
necesarios para la ejecucion total de este item.

8. PROVISION Y COLOCADO DE TUBERIA DE PVC DN-4"
UNIDAD: Metro (m).

8.1 DEFINICION.

Este item se refiere a la provisién y colocacién de tuberia PVC SCH E-40 DN-4", que protegerd la red
de gas a construir.

8.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

La tuberia PVC SCH E-40 DN-4", serd provista por El CONTRATISTA, de acuerdo a los didmetros vy
longitudes que la obra requiera. EL CONTRATISTA es quien suministrard todo el material necesario,
personal y otros elementos necesarios para la ejecucidon de este item.

8.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.

Las tuberias de PVC SCH E-40 DN-4" deben ser ubicada en todos los cruces y cunetas con la longitud
y disposicidn previamente aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.

Se debe tener especial cuidado en no romper, fisurar o doblar la tuberia PVYC al momento de su
colocacion y al compactar la zanja.

TUBERIAS DE PROTECCION PVC SCH E-40 DE 4” (PULGADAS)

PRODUCTO | TUBERIA DE PROTECCION
MATERIAL PVC
MEDIDAS BARRA DE 6 METROS DIAMETRO DE 4 “ PULGADAS
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8.4 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL.

El Contratista tomard todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los danos y las alteraciones que se puedan crear a
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminacién, polvo, el ruido y otros
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velard por que las
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus
actividades no excedan los valores senalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes
aplicables.

El Contratista tomard, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboracion con las autoridades sanitarias locales, el
Contratista se asegurard de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el
Personal del Confratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico,
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen medidas
adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como para
prevenir epidemias.

El Contratista nombrard a un oficial de prevencién de accidentes en el Lugar de las Obras, que se
encargard de velar por la seguridad y la proteccidén contra accidentes. Esa persona estard calificada
para asumir dicha responsabilidad y tendrd autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de
proteccién para evitar accidentes. Durante la ejecucién de las Obras, el Contratista proporcionard
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista
enviard al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacién detallada sobre cualquier accidente
que ocurra.

El Conftratista mantendrd un registro y hard informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de
las personas, asi como de los daios a la propiedad, segun lo solicite razonablemente el Ingeniero.

8.5 MEDICION Y FORMA DE PAGO.

La provision y colocacion de tuberia PVYC SCH E-40 DN-4" serd medida por metro, con materiales y
dimensiones aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB y compatibles con lo aqui especificado,
serd pagada sélo la longitud empleada en zanja y segun el precio cotizado en la propuesta
aceptada.

En este precio global estdn comprendidos todas las herramientas, mano de obra, material y transporte
necesarios para la ejecucion total de este item.

9. PROVISION Y COLOCADO DE TUBERIA DE PVC DN-4"
UNIDAD: Metro (m).

9.1 DEFINICION.

Este item se refiere a la provisién y colocacién de tuberia PVC SCH E-40 DN-6", que protegerd la red
de gas a construir.
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La fuerza que transforma Bolivia

9.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

La tuberia PVC SCH E-40 DN-6", serd provista por El CONTRATISTA, de acuerdo a los didmetros y
longitudes que la obra requiera. EL CONTRATISTA es quien suministrard todo el material necesario,
personal y otros elementos necesarios para la ejecucion de este item.

9.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.

Las tuberias de PVC SCH E-40 DN-6" deben ser ubicadas en todos los cruces y cunetas con la longitud
y disposicidn previamente aprobadas por el Supervisor de YPFB.

Se debe tener especial cuidado en no romper, fisurar o doblar la tuberia PVYC al momento de su
colocaciéon y al compactar la zanja.

TUBERIAS DE PROTECCION PVC - SCH E-40 DN 6"(PULGADAS)

PRODUCTO TUBERIA DE PROTECCION
MATERIAL PVC
MEDIDAS BARRA DE 6 METROS DE DIAMETRO DE 6 “ PULGADAS

9.4 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL.

El Confratista tomard todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los danos y las alteraciones que se puedan crear a
las personas vy las propiedades como consecuencia de la contaminacién, polvo, el ruido y otros
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velard por que las
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resulfado de sus
actividades no excedan los valores senalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes
aplicables.

El Contratista tomard, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboraciéon con las autoridades sanitarias locales, el
Contratista se asegurard de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el
Personal del Conftratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico,
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen medidas
adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como para
prevenir epidemias.

El Conftratista nombrard a un oficial de prevencién de accidentes en el Lugar de las Obras, que se
encargard de velar por la seguridad vy la proteccién contra accidentes. Esa persona estard calificada
para asumir dicha responsabilidad y tendrd autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de
proteccién para evitar accidentes. Durante la ejecucién de las Obras, el Contratista proporcionard
tfodo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista
enviard al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacién detallada sobre cualquier accidente
que ocurra.
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El Confratista mantendrd un registro y hard informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de
las personas, asi como de los danos a la propiedad, segun lo solicite razonablemente el Ingeniero.

9.5 MEDICION Y FORMA DE PAGO.

La provision y colocacién de tuberia PVYC SCH E-40 DN-6" serd medida por metro, con materiales y
dimensiones aprobadas por el Supervisor de YPFB y compatibles con lo aqui especificado, serd
pagada sélo la longitud empleada en zanja y segin el precio cotizado en la propuesta aceptada.

En este precio global estdn comprendidos todas las herramientas, mano de obra, material y transporte
necesarios para la ejecucion total de este item.

10. TENDIDO DE TUBERIA.
UNIDAD: Metro (m)

10.1 DEFINICION.

Este item comprende los trabajos necesarios para emplazar, descender y situar las tuberias, sobre una
cama de material cernido o fino dentro la zanja, de acuerdo a los planos constfructivos y al detalle
y/o instrucciones del SUPERVISOR DE OBRA.

Serd por cuenta del CONTRATISTA el traslado del material desde las instalaciones del almacén hasta
el lugar del tendido de la obra

10.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

EI CONTRATISTA, proporcionard todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (Eslingas,
sogas, rodillos, etc.) para el traslado, tendido y la ejecucion de los trabajos, mismos deberdn ser
aprobados por el SUPERVISOR DE OBRA al Inicio de la actividad.

Las tuberias para la construccidon de redes serdn provistas por YPFB. Bajo el siguiente detalle:

DESCRIPCION UNID. CANTIDAD
1 | TUBERIA HDPE [40 mm] [m] 4900
2 | TUBERIA HDPE [63 mm] [m] 1414
3 | TUBERIA HDPE [90 mm] [m] 1256

10.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.

El CONTRATISTA pondrd a disposicion todo el personal necesario para realizar el tendido de red, el
mismo que se encargara de evitar cualquier dano en el manipuleo de las tuberias.

Los trabajos de Tendido de tuberia comprenden las siguientes operaciones:

e Lacarga, transporte y descarga hasta el lugar de su instalacion.
e Las maniobras y acarreos locales, para distribuirlas a lo largo de las zanjas.
e Colocado de la tuberia a las zanjas.
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e Su dlineacion correcta, vertical y horizontal y la verificacion de las mismas.

e FEltendido de la tuberia, se efectuara previa autorizaciéon del SUPERVISOR DE OBRA.

¢ Almacenamiento temporal en obra.
Cuando no sea posible, distribuir la tuberia paralelamente a lo largo de la zanja, el CONTRATISTA
podrd almacenar en sitios y en la forma que autorice el SUPERVISOR DE OBRA.

La tuberia se debe apilar hasta 1.50 m. de altura como mdximo, deberd almacenarse bajo techo y
protegiéndolo contra los rayos del sol. Queda estrictamente prohibido que los tubos queden
expuestos a los rayos solares por periodos mayores a tres dias. La proteccién contra la radiacion
ultravioleta del sol, es especialmente importante para la tuberia.

Previo a su instalacién la tuberia deberd estar libre de tierra, polvo o cualquier otro material que se
encuentre en su interior, para ello, los extremos deben estar protegidos.

Entre las tareas principales, para el tendido de las tuberias, se observardn las siguientes normas:

e Una vez verificada que la zanja, cumpla con las especificaciones de excavacion, se tendrd
que cubrir el fondo de la misma con una manto de 15 cm de espesor con material fino, libre
de piedras, cascotes y desperdicios.

e Una vez bajada la tuberia al fondo de la zanja, deberd ser alineada.

e Las piezas de dispositivos mecdnicos o de cualquier ofra indole usada para remover las
tuberias que se pongan en contacto con ellas, deberdn ser de madera, cuero, o lona, para
evitar que la dane.

e La tuberia se manejard e instalard de tal modo que no sufra esfuerzos causados por flexién.
Sin embargo es permisible doblar ligeramente las tuberias al colocarlas en las zanjas vy
reflectarlas en sus juntas, de acuerdo a cada didmetro nominal para acomodarlas a una
curva.

e Al proceder a su instalacion, se evitard que penetre en su interior cualquier substancia
indeseable y se limpiardn las partes interiores de las juntas y de la tuberia en su totalidad de
acuerdo a norma.

El SUPERVISOR DE OBRA, comprobard mediante procedimiento, que tanto en planta como en perfil
la tuberia quede instalada con el alineamiento correcto.

Cuando se interrumpan los trabajos o al finalizar la jornada laboral, deberdn taparse los extremos
abiertos de las tuberias de tramos inconclusos, de manera que eviten penetrar en su interior materias
extranas, tierras, basuras, animales, etc.

En caso de redlizar trabajos nocturnos de soldadura para realizarse para la unidén de los tramos
tendidos, el CONTRATISTA deberd contar con un generador monofdsico (220voltios) con una
capacidad minima de 6 focos, para generar la suficiente electricidad y realizar el funcionamiento de
los equipos de soldadura e iluminar la zona, los cuales deben estar debidamente autorizados por el
SUPERVISOR DE OBRA.

Estd Completamente PROHIBIDO que el CONTRATISTA, deje los extremos de la Tuberia sin la Proteccién
adecuada, para ello deberd colocar sin ningun costo adicional tapones removibles y reutilizables de
consistencia Rigida, como ser: Goma, Pldstico o Madera.
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El Colocado del Tapdn deberd garantizar la Hermeticidad necesaria para que ningin elemento o
particula pueda entrar al interior de la Tuberia ya sea por infiltfracidén o accidén externa. El disefio del
Tapon deberd ser Presentado al SUPERVISOR DE OBRA y este evaluara el mismo, de acuerdo a las
consideraciones ya mencionadas para su aprobacion.

Se deberd tener un Traslape mdximo 0.40 m en tuberias menores o iguales a 63 mm a razén de evitar
la mayor cantidad de longitud de perdida de tuberia por concepto de Soldadura de accesorios. Si
el CONTRATISTA, No respetara esta longitud de fraslape; quedara a su costo la reposicidén de la Tuberia
perdida, cuando se redlice la posterior devolucidon de materiales.

El CONTRATISTA, ejecutard el tendido de la tuberia con el nUmero de frentes necesarios, coordinando
las actividades para el tendido de la tuberia con las obras civiles para cumplir los plazos establecidos.

104 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL.

El Confratista tomard todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los danos y las alteraciones que se puedan crear a
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminacién, polvo, el ruido y otros
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velard por que las
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus
actividades no excedan los valores senalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes
aplicables.

El Contratista tomard, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud
y la seguridad del Personal del Conftratista. En colaboracion con las autoridades sanitarias locales, el
Contratista se asegurard de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el
Personal del Confratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico,
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen medidas
adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como para
prevenir epidemias.

El Conftratista nombrard a un oficial de prevencién de accidentes en el Lugar de las Obras, que se
encargard de velar por la seguridad y la proteccidn contra accidentes. Esa persona estard calificada
para asumir dicha responsabilidad y tendrd autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de
proteccién para evitar accidentes. Durante la ejecucién de las Obras, el Contratista proporcionard
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista
enviard al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacién detallada sobre cualquier accidente
que ocurra.

El Contratista mantendrd un registro y hard informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de
las personas, asi como de los danos a la propiedad, segun lo solicite razonablemente el Ingeniero.

10.5 MEDICION Y FORMA DE PAGO.

El item de tendido de tuberia serd medido en metros de acuerdo a la tuberia tendida segin los planos
y especificaciones técnicas. El pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta
aceptada.
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Dicho pago serd la compensacién total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo vy
otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecuciéon de los trabajos.

11. OBRAS CIVILES PARA FIJACION PARA VALVULA DE P.E. @ 40 MM.
UNIDAD: Pieza (Pza)

11.1  DEFINICION.

Este item comprende los trabajos necesarios para la construccién de la base de fijacién para la
vdlvula de HDPE, de acuerdo a la tipologia, dimensiones y materiales indicados en los planos,
incluyendo los trabajos de excavacién, relleno, preparacion, vaciado de hormigones, trabajos de
albanileria, confeccién de asientos de las vdlvulas y otros; de tal manera que a la conclusién.

11.2 MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

EI CONTRATISTA proporcionard todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (Material
agislante de PVC, abrazaderas y espdrragos de sujecién, tubo guia, etc.), para la ejecucién de los
trabajos, los mismos que deberdn ser aprobados por el SUPERVISOR DE OBRA al inicio de la actividad.
La campana para la vdlvula serd provista por el CONTRATISTA.

11.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.

Los trabajos de obras civiles para fijacién de vdlvula HDPE serdn elaborados con hormigdn armado,
capaz de soportar las torsiones y desplazamientos que se realicen al efectuar la apertura o cierre de
la vdlvula. La base tendrd forma rectangular, con dos soportes en el lugar donde serd realizado la
fijacion de la tuberia y el asentamiento de la vdlvula. El tamano de la base de sujecién varia de
acuerdo al didmetro de la vdlvula, (Ver Seccidon Grdéficos)

La campana para la vélvula deberd ser fijada a la acera con un vaciado hasta la profundidad de 40
cm de manera que esta quede perpendicular al eje de la vdlvula, estable e inamovible, ver Anexo 3
(Planos y Grdficos). La campana para la vdlvula deberd ser fijada a la vereda con un vaciado
alrededor de esta, hasta la profundidad que ftenga la campana de manera que esta quede
perpendicular al eje de la vdlvula, estable e inamovible.

El material aislante de PVC, las abrazaderas de sujecion y los espdrragos para la sujecién de la tuberia
y el tubo guia serdn provistos por el CONTRATISTA. La campana para la vdlvula serd provistos por YPFB.

1.4 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL.

El Contratista tomard todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los danos y las alteraciones que se puedan crear a
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminaciéon, polvo, el ruido y otros
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velard por que las
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus
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actividades no excedan los valores senalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes
aplicables.

El Contratista tomard, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboracion con las autoridades sanitarias locales, el
Contratista se asegurard de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico,
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen medidas
adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como para
prevenir epidemias.

El Contratista nombrard a un oficial de prevencién de accidentes en el Lugar de las Obras, que se
encargard de velar por la seguridad y la proteccidn contra accidentes. Esa persona estard calificada
para asumir dicha responsabilidad y tendrd autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de
proteccién para evitar accidentes. Durante la ejecucién de las Obras, el Contratista proporcionard
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista
enviard al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacién detallada sobre cualquier accidente
que ocurra.

El Contratista mantendrd un registro y hard informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de
las personas, asi como de los daios a la propiedad, segun lo solicite razonablemente el Ingeniero.

11.5 MEDICION Y FORMA DE PAGO.

El item de obras civiles para fijacidon de vdlvula HDPE serd medido por pieza terminada, las cuales
serdn aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA. La forma de pago se efectuara de acuerdo al precio
unitario de la propuesta aceptada. Dicho pago serd la compensacién total por los materiales, mano
de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta
ejecucion de los trabajos.

12. OBRAS CIVILES PARA FIJACION PARA VALVULA DE P.E. @ 63 MM
UNIDAD: Pieza (Pza).

12.1 DEFINICION.

Este item comprende los trabajos necesarios para la construccién de la base de fijacién para la
vdlvula de HDPE, de acuerdo a la tipologia, dimensiones y materiales indicados en los planos,
incluyendo los frabajos de excavacién, relleno, preparacién, vaciado de hormigones, trabagjos de
albanileria, confeccidn de asientos de las vdlvulas y otros; de tal manera que a la conclusion.

12.2 MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

El CONTRATISTA proporcionard todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (Material
aislante de PVC, abrazaderas y espdrragos de sujecién, tubo guia, etc.), para la ejecucion de los
frabajos, los mismos que deberdn ser aprobados por el SUPERVISOR DE OBRA al inicio de la actividad.
La campana para la valvula serd provista por el CONTRATISTA.

Elaborado por: Recibido por: Aprobado por:
Ing. Yandira Herrera Castitlo Jhonny Alcon Vargas Ing. Ciro Figueroa Flores
INGENIERO DE PROYECTOS RESPONSABLE DE INGENIERIA Y PROYECTOS JEFE DE CONSTRUCCIONES
DISTRITO REDES DE GAS EL ALTO DISTRITO REDES DE GAS EL ALTO DISTRITO REDES DE GAS EL ALTO
GRGD - Y.P.F.B. GRGD - Y.P.F.B. GRGD - Y.P.F.B.
Ingeniero de Proyectos Responsable de Ingenieria y Proyectos Jefe Unidad Distrital de Construcciones




YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS RG-02-AGCC
DISTRITO DE REDES DE GAS EL ALTO
OBRAS CIVILES CONSTRUCCION AMPLIACIONES DE RED SECUNDARIA EN LAS
POBLACIONES DE CALAMARCA, PATACAMAYA Y SICA SICA DE LA PROVINCIA AROMA — Hoja:
o fuerzaaue tonsform2 Bore DEPARTAMENTO DE LA PAZ 41de92

12.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.

Los trabajos de obras civiles para fijacion de valvula HDPE serdin elaborados con hormigdén armado,
capaz de soportar las torsiones y desplazamientos que se realicen al efectuar la apertura o cierre de
la vdlvula. La base tendrd forma rectangular, con dos soportes en el lugar donde serd realizado la
fijacién de la tuberia y el asentamiento de la vdlvula. El tamafo de la base de sujecidon varia de
acuerdo al diédmetro de la vdlvula, (Ver Seccién Graficos)

La campana para la vdlvula deberd ser fijada a la acera con un vaciado hasta la profundidad de 40
cm de manera que esta quede perpendicular al eje de la vdlvula, estable e inamovible, ver Anexo 3
(Planos y Grdficos). La campana para la vdlvula deberd ser fijada a la vereda con un vaciado
alrededor de esta, hasta la profundidad que tenga la campana de manera que esta quede
perpendicular al eje de la vdlvula, estable e inamovible.

El material aislante de PVC, las abrazaderas de sujecién y los espdrragos para la sujecién de la tuberia
y el tubo guia serdn provistos por el CONTRATISTA. La campana para la vdlvula serd provistos por YPFB.

12.4 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL.

El Confratista tomard todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los danos y las alteraciones que se puedan crear a
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminacién, polvo, el ruido y otros
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velard por que las
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus
actividades no excedan los valores senalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes
aplicables.

El Contratista tomard, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboraciéon con las autoridades sanitarias locales, el
Contratista se asegurard de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el
Personal del Confratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico,
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen medidas
adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como para
prevenir epidemias.

El Conftratista nombrard a un oficial de prevencién de accidentes en el Lugar de las Obras, que se
encargard de velar por la seguridad y la proteccidén contra accidentes. Esa persona estard calificada
para asumir dicha responsabilidad y tendrd autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de
proteccién para evitar accidentes. Durante la ejecucién de las Obras, el Contratista proporcionard
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista
enviard al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacién detallada sobre cualquier accidente
que ocurra.

El Conftratista mantendrd un registro y hard informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de
las personas, asi como de los danos a la propiedad, segun lo solicite razonablemente el Ingeniero.
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12.5 MEDICION Y FORMA DE PAGO.

El item de obras civiles para fijaciéon de vdlvula HDPE serd medido por pieza terminada, las cuales
serdn aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA. La forma de pago se efectuara de acuerdo al precio
unitario de la propuesta aceptada. Dicho pago serd la compensacion total por los materiales, mano
de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta
ejecucioéon de los trabajos.

13. OBRAS CIVILES PARA FIJACION PARA VALVULA DE P.E. @ 90 MM
UNIDAD: Pieza (Pza).

13.1 DEFINICION.

Este item comprende los trabajos necesarios para la construccién de la base de fijacién para la
vdlvula de HDPE, de acuerdo a la tipologia, dimensiones y materiales indicados en los planos,
incluyendo los frabajos de excavacién, relleno, preparacién, vaciado de hormigones, trabagjos de
albanileria, confeccién de asientos de las vdlvulas y ofros; de tal manera que a la conclusién.

13.2 MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

El CONTRATISTA proporcionard todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (Material
agislante de PVC, abrazaderas y espdrragos de sujecion, tubo guia, etc.), para la ejecucidén de los
trabajos, los mismos que deberdn ser aprobados por el SUPERVISOR DE OBRA al inicio de la actividad.
La campana para la vdlvula serd provista por el CONTRATISTA.

13.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.

Los trabajos de obras civiles para fijacién de vdlvula HDPE serdn elaborados con hormigdn armado,
capaz de soportar las torsiones y desplazamientos que se realicen al efectuar la apertura o cierre de
la vdlvula. La base tendrd forma rectangular, con dos soportes en el lugar donde serd realizado la
fijacién de la tuberia y el asentamiento de la vdlvula. El tamano de la base de sujecion varia de
acuerdo al didmetro de la vdlvula, (Ver Seccidon Grdéficos)

La campana para la vélvula deberd ser fijada a la acera con un vaciado hasta la profundidad de 40
cm de manera que esta quede perpendicular al eje de la vdlvula, estable e inamovible, ver Anexo 3
(Planos y Grdficos). La campana para la vdlvula deberd ser fijada a la vereda con un vaciado
alrededor de esta, hasta la profundidad que tenga la campana de manera que esta quede
perpendicular al eje de la vdlvula, estable e inamovible.

El material aislante de PVC, las abrazaderas de sujecion y los espdrragos para la sujecién de la tuberia
y el tubo guia serdn provistos por el CONTRATISTA. La campana para la valvula serd provistos por YPFB.

Elaborado por: Recibido por: Aprobado por:
Ing. Yandira Herrera Castitlo Jhonny Alcon Vargas Ing. Ciro Figueroa Flores
INGENIERO DE PROYECTOS RESPONSABLE DE INGENIERIA Y PROYECTOS JEFE DE CONSTRUCCIONES
DISTRITO REDES DE GAS EL ALTO DISTRITO REDES DE GAS EL ALTO DISTRITO REDES DE GAS EL ALTO
GRGD - Y.P.F.B. GRGD - Y.P.F.B. GRGD - Y.P.F.B.
Ingeniero de Proyectos Responsable de Ingenieria y Proyectos Jefe Unidad Distrital de Construcciones




YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS RG-02-AGCC
DISTRITO DE REDES DE GAS EL ALTO
OBRAS CIVILES CONSTRUCCION AMPLIACIONES DE RED SECUNDARIA EN LAS
POBLACIONES DE CALAMARCA, PATACAMAYA Y SICA SICA DE LA PROVINCIA AROMA — Hoja:
tofueren que tonsloms Jorke DEPARTAMENTO DE LA PAZ 43de92

13.4 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL.

El Contratista tomard todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (fanto dentro
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los danos y las alteraciones que se puedan crear a
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminacién, polvo, el ruido y otros
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velard por que las
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus
actividades no excedan los valores senalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes
aplicables.

El Contratista tomard, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboracion con las autoridades sanitarias locales, el
Contratista se asegurard de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el
Personal del Conftratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico,
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen medidas
adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como para
prevenir epidemias.

El Contratista nombrard a un oficial de prevencién de accidentes en el Lugar de las Obras, que se
encargard de velar por la seguridad y la proteccién contra accidentes. Esa persona estard calificada
para asumir dicha responsabilidad y tendrd autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de
proteccién para evitar accidentes. Durante la ejecucién de las Obras, el Contratista proporcionard
tfodo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Confratista
enviard al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacién detallada sobre cualquier accidente
que ocurra.

El Contratista mantendrd un registro y hard informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de
las personas, asi como de los danos a la propiedad, segun lo solicite razonablemente el Ingeniero.

13.5 MEDICION Y FORMA DE PAGO.

El item de obras civiles para fijacion de vdlvula HDPE serd medido por pieza terminada, las cuales
serdn aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA. La forma de pago se efectuara de acuerdo al precio
unitario de la propuesta aceptada. Dicho pago serd la compensacion total por los materiales, mano
de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta
ejecucion de los trabajos.

14. PROVISION Y COLOCADO DE CINTA DE SENALIZACION.
UNIDAD: Metro (m)

14.1 DEFINICION.

Este item se refiere a la provisidon y colocacion de cinta de sefalizacién, que senalizard la red de gas
a construir.
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14.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

La cinta de sefdlizacién, serd provista por EI CONTRATISTA, de acuerdo longitudes que la obra
requiera. EL CONTRATISTA es quien suministrard todo el material necesario, personal y otros elementos
necesarios para la ejecucion de este item.

El proponente deberd considerar que el material a ser provisto debe ser nuevo.

14.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.

La cinta de senalizacién debe ser ubicada en todos los framos de tendido de red con la longitud y
disposicidn previamente aprobada por el Supervisor de YPFB.

La cinta de sefdlizacion debe cumplir con las siguientes caracteristicas técnicas, de cardcter
enunciativo pero no limitativo.

Los bienes a adquirir deben cumplir con las siguientes caracteristicas, mismas que tienen cardcter
enunciativo pero no limitativo:

*» Cinta de senalizaciéon de 50 micrones (de cardcter obligatorio)
= Ancho de la cinta de 35 cm. (como minimo)

=  Color amarillo

= Texto: PRECAUCION! YPFB LINEA DE GAS.

GRAFICO 1 (Dimensiones)

35 (cm)

P

La cinta de sefalizacion debe ser ubicada 8080dnet@ses del nivel superior de la zanja indicando
“PRECAUCION - LINEA DE GAS”

Se debe tener especial cuidado en no rasgar o doblar la cinta al momento de la compactacién, esta
cinta no podrd ser usada por el contratista para sefalizar un drea de frabajo.
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14.4 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL.

El Contratista tomard todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los danos y las alteraciones que se puedan crear a
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminaciéon, polvo, el ruido y otros
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velard por que las
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus
actividades no excedan los valores senalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes
aplicables.

El Contratista tomard, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboracion con las autoridades sanitarias locales, el
Contratista se asegurard de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el
Personal del Confratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico,
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen medidas
adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como para
prevenir epidemias.

El Conftratista nombrard a un oficial de prevencién de accidentes en el Lugar de las Obras, que se
encargard de velar por la seguridad y la proteccidén contra accidentes. Esa persona estard calificada
para asumir dicha responsabilidad y tendrd autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de
proteccién para evitar accidentes. Durante la ejecucién de las Obras, el Contratista proporcionard
fodo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista
enviard al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacién detallada sobre cualquier accidente
que ocurra.

El Contratista mantendrd un registro y hard informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de
las personas, asi como de los danos a la propiedad, segun lo solicite razonablemente el Ingeniero.

14.5 MEDICION Y FORMA DE PAGO.

La provisidn y colocacion de cinta de senalizacién serd medida por metro, con materiales vy
dimensiones aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB y compatibles con lo aqui especificado,
serd pagada sdlo la longitud empleada en zanja y segun el precio cotizado en la propuesta
aceptada.

En este precio global estdn comprendidos todas las herramientas, mano de obra, material y fransporte
necesarios para la ejecucion total de este item.

15. PROVISION Y COLOCADO DE PLAQUETAS DE SENALIZACION HORIZONTAL.
UNIDAD: Pieza (Pza)

15.1 DEFINICION.

Este item Comprende todos los trabajos para la construcciéon de la base de hormigén y el
empotramiento de las plaquetas de sefalizacidn horizontal solo en coberturas de tierra y empedrado
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que se presenten en el trazado del proyecto, de acuerdo a la tipologia, dimensiones y materiales
indicados.

Estas placas también serdn colocadas sobre las dreas en las cuales se tenga cemento, sin costo
adicional, en los framos en los cuales se realicen los trabajos de reposicién, las mismas servirdn para
indicar la ubicaciéon de las tuberias de gas y la direccidn del flujo sin costo adicional, simplemente
serdn colocados de acuerdo a las especificaciones técnicas, en los lugares establecidos y marcados
por el SUPERVISOR DE OBRA.

15.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

Las plaguetas serdn provistas por El CONTRATISTA, de acuerdo a las especificaciones requeridas. EL
CONTRATISTA es quien suministrard todo el material necesario, personal y otros elementos necesarios
para la ejecucién de este item.

Los materiales a emplearse en la preparacion del hormigdn deberdn ser de buena calidad, se debe
uftilizar cemento Portland IP-30, arena limpia no arcillosa que pase el tamiz de Nro. 4 (4.76mm) de malla
y grava no mayor a 3/4" con previa consulta y aprobacién del SUPERVISOR. Ademds deberd
emplearse una barra de acero corrugado de didmetro de un 1/8 de pulgada y 30 cm de largo para
la fijacién correspondiente.

15.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.

En el momento de redlizar el vaciado de concreto, la empresa deberd colocar las plaguetas de
senalizacién horizontal como parte de este item, mismas serdn provistas por el CONTRATISTA, que
deberd colocarlas cada 100 metros y/o en los puntos especificados por el SUPERVISOR DE OBRA de
YPFB.

ESPECIFICACIONES PLAQUETAS

DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TECNICAS

Material: Aluminio

Modelos: Anexo 3 (Planos y Graficos)
Dimensiones: Anexo 3 (Planos y Grdficos)
Color: Amarillo (Parte frontal)

Peso: 90-100 gr.

PLAQUETAS DE SENALIZACION

ASRNENENEN

El proponente deberd confirmar las medidas de las plaquetas de sefalizacién que se presenta en este
documento.

Todas las medidas estdn en centimetros, Las plaquetas de sefdlizacion se presentan en cuatro
modelos diferentes ver Anexo 3 (Planos y Graficos).

El espesor de las plaguetas de senalizacidén deberd ser como minimo de 0.9 centimetro, lo cual
permitird resistir las condiciones a las que puedan ser expuestas, debido a la ubicacién de las mismas.
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e Las plaguetas de senalizacién deberdn contar con las letras, bordes, logotipos, flechas y punto
las cuales tendrdn una presentacién en alto relieve de 0.25 cm, a su vez presentaran dos soportes
en la parte posterior, las cuales estardn provistas con unas varillas de 0.3 cm de didmetro, dichos
soportes, conjuntamente con las varillas deberdn ser del mismo material (aluminio), para lograr
una mejor fijacion a la superficie en la cual serén ubicadas durante la reposicion de las obras
civiles. Cualquier otro tipo de diseno que ofrezca una mejor fijacién a la superficie en la cual serd

ubicada serd aceptada.
El tipo de letra para la palabra GAS deberd ser de Times New Romdn con una altura de 1.5 cm

e Enelmomento de realizar el vaciado de concreto la empresa realizara un vaciado (0.4x0.4x0.10
m), la empresa deberd colocar las plaguetas de seializacidon horizontal como parte de este item,
mismas que serdn provistas por la Empresa Constructora, las que deberdn ser colocadas cada
100 metros y/o en los puntos especificados por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB, en caso de
presentarse terrenos de fierra, empedrado, etc., la empresa realizara un vaciado (0.2x0.2x0.30
m) para el colocado de las misma, el cual serd pagado dentro del presente item.

15.4 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL.

El Confratista tomard todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los danos y las alteraciones que se puedan crear a
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminacién, polvo, el ruido y otros
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velard por que las
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus
actividades no excedan los valores senalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes
aplicables.

El Contratista tomard, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboraciéon con las autoridades sanitarias locales, el
Contratista se asegurard de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el
Personal del Confratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico,
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen medidas
adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como para
prevenir epidemias.

El Conftratista nombrard a un oficial de prevencién de accidentes en el Lugar de las Obras, que se
encargard de velar por la seguridad y la proteccidn contra accidentes. Esa persona estard calificada
para asumir dicha responsabilidad y tendrd autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de
proteccién para evitar accidentes. Durante la ejecucién de las Obras, el Contratista proporcionard
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista
enviard al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacién detallada sobre cualquier accidente
que ocurra.

El Conftratista mantendrd un registro y hard informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de
las personas, asi como de los danos a la propiedad, segun lo solicite razonablemente el Ingeniero.
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15.5 MEDICION Y FORMA DE PAGO.

La provisién y colocado de plaguetas de senalizacion serd medida por pieza, con materiales y
dimensiones aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB y compatibles con lo aqui especificado,
serd pagada sélo la pieza ejecutada en obra en las coberturas correspondientes de Empedrado y
Tierra y segun el precio cotizado en la propuesta aceptada.

No se tomara en cuenta para la cancelacion de este item las losetas de sefalizacién colocadas en
aceras de hormigén.

Dicho precio serd compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los frabajos.

16. RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA CERNIDA.
UNIDAD: Metro ClUbico (m3)

16.1 DEFINICION.

Este item comprende todos los frabajos de relleno y compactado que deberdn realizarse después de
haber sido aprobado en forma escrita por el SUPERVISOR DE OBRA la zanja para el tendido de red,
segun se especifique en los planos, las cantidades establecidas en la propuesta y/o instrucciones del
SUPERVISOR DE OBRA.

Especificamente se refiere al empleo de tierra cernida y seleccionada, echada por capas, cada una
debidamente compactada, después de haber realizado el tendido de las tuberias en los lugares
indicados en el proyecto o autorizados por la SUPERVISION de obra.

16.2 MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

El CONTRATISTA proporcionard todos los materiales, herramientas y equipos necesarios
(compactadora mecdnica, etc.) para la ejecucion de los trabajos, los mismos deberdn ser aprobados
por el SUPERVISOR DE OBRA al Inicio de la actividad.

El material de relleno serd el mismo material extraido, salvo que este no sea el adecuado, el
CONTRATISTA propondrd a la SUPERVISION DE OBRA el cambio del mismo, el cual deberd aprobarlo
por escrito antes de su colocacién. Si en ciertos sectores del proyecto el material de relleno provisto
de la misma excavaciéon presenta particulas (piedras y/o grumos) iguales o mayores a los 10 mm de
didmetro, el material deberd ser cernido, en zarandas con una abertura mdxima de malla de 3/8 de
pulgada, de acuerdo a los correspondientes espesores que Instruya el SUPERVISOR DE OBRA (Cama
de Apoyo de la Tuberia como Capa de Proteccidn); sin ningun costo adicional.

No se permitird la utilizacion de suelos con excesivo contenido de humedad, considerdndose como
tales, aguéllos que igualen o sobrepasen el limite pldstico del suelo.
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16.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.

Los trabajos de relleno y compactado de zanja serdn autorizados por el SUPERVISOR DE OBRA, siempre
y cuando se verifique en zanja lo siguiente:

La zanja deberd estar perfilada con un ancho constante de 40 cm en toda su profundidad, libre de
cualqguier escombro o cualquier otro elemento que pueda danar la tuberia.

En casos especiales o por razones técnicas el SUPERVISOR DE OBRA podrd autorizar la ejecucién de
obras de albanileria (hormigones y mamposteria de ladrillo), para apoyar, proteger y separar la
tuberia, convenientemente de algin objeto enterrado.

En caso de presentarse danos en los servicios bdsicos existentes, el CONTRATISTA deberd redlizar las
reparaciones necesarias o las gestiones necesarias con la entidad correspondiente si el daio asi lo
amerita.

Antes del tendido de las tuberias, el relleno se ejecutard con tierra cernida (zarandeada en malla
cuadrada de 8 milimetros), previamente aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA.

El relleno y compactado de material, se realizard en dos capas de material. La primera capa serd
material fino (tierra cernida) que servird de asiento para el confinamiento de la tuberia. El espesor de
la cama serd de 15 cm, la cual serd nivelada y asentada, la segunda capa serd la de proteccién de
tuberia con un espesor de 20 cm en aceras y 25 cm en calzadas, las mismas que serdn debidamente
asentadas con apisonadores manuales, el control de compactacién serd realizado por el SUPERVISOR
DE OBRA.

Para la verificacion de espesores se utilizara una varilla de medicion.

El relleno de cada uno de los tframos de las tuberias se redlizard previa autorizacién del SUPERVISOR
DE OBRA de YPFB, dejando constancia escrita en el Libro de Ordenes, después de haber comprobado
el debido tendido y el estado perfecto de revestimiento exterior de la tuberia. Ademds deberd quedar
verificado que la tuberia se encuentra apoyada uniformemente en su lecho.

En caso de ser necesaria la utilizacidon de agua para la compactacion del suelo, la operacién deberd
ser previamente autorizada por la Supervision.

En caso que por efecto de las lluvias, rotura de tuberias de agua o cualquier otra causa, que haya
afectado las zanjas rellenadas o sin rellenar, si fuera el caso, inundando, el CONTRATISTA deberd
remover todo el material afectado y reponer el material de relleno con el contenido de humedad
requerido lineas arriba, procediendo segun las presentes especificaciones. Este trabagjo serd
ejecutado por cuenta y riesgo del CONTRATISTA.

*= Tan pronto como se haya terminado el relleno el CONTRATISTA deberd cumplir lo siguiente:

a) Limpieza y retiro de todos los escombros incluyendo rocas de gran famano, equipos y
materiales en exceso o rechazados, que serdn llevados a sitios autorizados.
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b) Se debe restaurar todas las construcciones, hasta dejarlas en condiciones mejores a las
iniciales, cualquier observacion de las autoridades municipales, implicard que el
CONTRATISTA resolverd los problemas y asumird el costo

= Exceptfo cuando se estableciera lo contrario, deben ser eliminados o removidos todos los
accesos, puentes, alcantarillas, maderas y otras instalaciones provisorias, utilizadas en los
frabajos.

16.4 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL.

El Contratista tomard todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (fanto dentro
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los danos y las alteraciones que se puedan crear a
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminacién, polvo, el ruido y otros
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velard por que las
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus
actividades no excedan los valores senalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes
aplicables.

El Contratista tomard, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud
y la seguridad del Personal del Conftratista. En colaboracién con las autoridades sanitarias locales, el
Conftratista se asegurard de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el
Personal del Conftratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico,
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen medidas
adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como para
prevenir epidemias.

El Contratista nombrard a un oficial de prevencién de accidentes en el Lugar de las Obras, que se
encargard de velar por la seguridad y la proteccidn contra accidentes. Esa persona estard calificada
para asumir dicha responsabilidad y tendrd autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de
proteccién para evitar accidentes. Durante la ejecucién de las Obras, el Contratista proporcionard
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista
enviard al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacién detallada sobre cualquier accidente
que ocurra.

El Contratista mantendrd un registro y hard informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de
las personas, asi como de los danos a la propiedad, segun lo solicite razonablemente el Ingeniero.

16.5 MEDICION Y FORMA DE PAGO.

El relleno y compactado serd medido en metros cubicos compactados en su posicidon final de
secciones autorizadas y reconocidas por el SUPERVISOR DE OBRA.

La medicién se efectuard sobre la geometria del espacio rellenado descontando el volumen de la
red y de los fundas de seguridad, cdmaras efc...

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos de detalle alas presentes especificaciones,
medido segun lo senalado y aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA, serd cancelado al precio unitario
de la propuesta aceptada.
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Dicho precio serd compensacién total por las materias, mano de obra herramientas, equipo y otros
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucién de los y trabajos.

17. RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMUN.
UNIDAD: Metro Cubico (m3)

17.1  DEFINICION.

Este item comprende los trabajos de relleno y compactado en las zanjas de excavaciones ejecutadas
para alojar tuberias y pequefas estructuras, de acuerdo a lo establecido en el formulario de
presentacién de propuestas, planos y/o instrucciones del SUPERVISOR DE OBRA de YPFB. Esta actividad
se iniciard una vez concluidos y aceptados los trabajos de tendido de tuberias y la tapada con tierra
cernida.

Especificamente se refiere al empleo de tierra comuin o seleccionada, echada por capas, cada una
debidamente compactada con mdquina.

17.2 MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

El CONTRATISTA proporcionard todos los materiales, herramientas y equipos necesarios
(compactadora mecdnica, etc.) parala ejecucion de los trabajos, los mismos deberdn ser aprobados
por el SUPERVISOR al Inicio de la actividad. El material de relleno, serd provisto de la misma
excavacion. El material de relleno a emplearse serd preferentemente el mismo suelo extraido de la
excavacion, libre de pedrones y material orgdnico. En caso de que no se pueda utilizar dicho material
de la excavacion el CONTRATISTA proporcionara el material necesario autorizado por el SUPERVISOR
DE OBRA sin costo adicional.

No se permitird la utilizacién de suelos con excesivo contenido de humedad, considerédndose como
tales, aquéllos que igualen o sobrepasen el limite pldstico del suelo. Igualmente se prohibe el empleo
de suelos con piedras mayores a 8 cm. de didmetro.

Para efectuar el relleno, el CONTRATISTA deberd disponer en obra del nimero suficiente de
compactadoras mecdnicas exigido por el SUPERVISOR DE OBRA, en funcién a la longitud de la obra.

17.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.

Los trabajos de relleno y compactado de zanja serdn autorizados por el SUPERVISOR, siempre y
cuando se verifigue en zanja lo siguiente:

La zanja deberd estar perfilada, libre de cualquier escombro o cualquier otro elemento que pueda
danar la tuberia.

A partir de la capa de relleno con tierra cernida, se colocard material de relleno (tierra comuan), en
una altura de 55 centimetros en aceras y 65 centimetros en calzada.
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En caso de presentarse danos en los servicios bdsicos existentes, el CONTRATISTA deberd redlizar las
reparaciones necesarias o las gestiones necesarias con la entidad correspondiente si el dafo asi lo
amerita.

El equipo de compactacién a ser empleado serd el exigido en la propuesta (Compactadora
mecdnica). En caso de no estar especificado el SUPERVISOR aprobard por escrito el equipo a ser
empleado. En ambos casos se exigird el cumplimiento de la densidad de compactacion
especificada.

El material de relleno deberd colocarse en capas no mayores a 20 cm., con un contenido éptimo de
humedad, procediéndose al compactado. A requerimiento del SUPERVISOR DE OBRA, se efectuardn
pruebas de densidad y/o calicatas en sitio, corriendo por cuenta del CONTRATISTA los gastos que
demanden estas pruebas. Asimismo, en caso de no satisfacer el grado de compactacion requerido
en mds de tres puntos, el CONTRATISTA deberd repetir el frabajo por su cuenta y riesgo.

El grado de compactacion para vias con trédfico vehicular deberd ser de 95% del Proctor modificado.
Y en el caso de veredas deberd ser del orden del 90% minimo del Proctor modificado.

EI SUPERVISOR DE OBRA exigird la ejecucién de pruebas de densidad y/o calicatas en sitio a diferentes
niveles del relleno, como minimo cada 200 metros, por lo cual el CONTRATISTA deberd tener a
disposicion en obra los equipos de ensayos correspondientes y en cantidad suficiente. Las pruebas de
compactacién serdn llevadas a cabo por un laboratorio especializado, quedando a cargo del
CONTRATISTA el costo de las mismas. En caso de no haber alcanzado el porcentaje requerido, el
CONTRATISTA deberd repetir el frabajo por su cuenta y riesgo.

Las pruebas de laboratorio de suelos serdn llevados a cabo por un laboratorio especializado,
qguedando a cargo del CONTRATISTA el costo de los mismos.

En caso de ser necesaria la utilizacion de agua para la compactaciéon del suelo, la operacion deberd
ser previamente autorizada por la Supervision.

La tierra sobrante del tapado de zanjas, deberd ser retirada de inmediato, tan pronto como haya sido
repuesto el contrapiso de la vereda o la base de la calzada.

En caso que por efecto de las lluvias, rotura de tuberias de agua o cualquier otra causa, que haya
afectado las zanjas rellenadas o sin rellenar, si la cantidad de fierra para el relleno fuera insuficiente,
el CONTRATISTA deberd remover todo el material afectado y proveer el material de relleno con el
contenido de humedad requerido lineas arriba, procediendo segun las presentes especificaciones.
Este frabajo serd ejecutado por cuenta y riesgo del CONTRATISTA.

La cinta de senalizacién debe ser ubicada 30 cm antes del nivel superior de la zanja indicando la
palabra "PRECAUCION YPFB LINEA DE GAS", esta cinta de sefializaciéon para la zanja serd otorgada
por YPFB.
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Todas las dreas comprendidas en el trabajo deberdn nivelarse en forma uniforme. La superficie final
deberd entregarse libre de irregularidades.

En todo momento los bordes de la zanja deberdn tener un espacio libre de 20 cm; para evitar que el
material excavado u otros elementos perjudiciales caigan a la zanja.

Tan pronfo como se haya culminado con el relleno y compactado, el CONTRATISTA una vez finalizada
esta actividad deberd proceder al:

a) Retiro de fodos los escombros y materiales en exceso o rechazados.

b) Restauracidén de la configuracion original del terreno, después de la compactacion
mediante la reposicion de aceras, calzadas, vias de circulacién publica y privada,
especialmente en las dreas con mds casas o residencias.

c) Limpieza y retiro de todos los escombros incluyendo rocas de gran tamano, que serdn
llevados a sitios autorizados.

d) Restaurar todas las construcciones, hasta dejarlas en condiciones mejores a las iniciales,
cualquier observacién de las autoridades municipales, implicard que el CONTRATISTA
resolverd los problemas y asumird el costo.

e) Excepto cuando se estableciera lo contrario, deben ser eliminados o removidos todos los
accesos, puentes (ramplas), alcantarillas, geotextiles, maderas y ofras instalaciones
provisionales (eventuales que surgen durante la construcciéon de la obra), utilizadas en los
frabajos.

17.4 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL.

El Contratista tomard todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los danos y las alteraciones que se puedan crear a
las personas vy las propiedades como consecuencia de la contaminacién, polvo, el ruido y otros
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velard por que las
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultfado de sus
actividades no excedan los valores senalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes
aplicables.

El Contratista tomard, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboracion con las autoridades sanitarias locales, el
Contratista se asegurard de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el
Personal del Conftratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico,
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen medidas
adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como para
prevenir epidemias.

El Confratista nombrard a un oficial de prevencién de accidentes en el Lugar de las Obras, que se
encargard de velar por la seguridad y la proteccion contra accidentes. Esa persona estard calificada
para asumir dicha responsabilidad y tendrd autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de
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proteccién para evitar accidentes. Durante la ejecucién de las Obras, el Contratista proporcionard
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista
enviard al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacién detallada sobre cualquier accidente
que ocurra.

El Conftratista mantendrd un registro y hard informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de
las personas, asi como de los danos a la propiedad, segun lo solicite razonablemente el Ingeniero.

17.5 MEDICION Y FORMA DE PAGO.

El relleno y compactado con relleno comun serd medido en metros cuUbicos, de acuerdo a la
geometria del espacio rellenado y compactado en su posicion final. Secciones que serdn aprobadas
por el SUPERVISOR. Este {tem serd pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.
En la medicion se deberd descontar los volUmenes de tierra que desplazan, estructuras y otros que la
SUPERVISION considere necesario.

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido
segun lo senalado y aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA, serd pagado al precio unitario de la
propuesta aceptada.

Dicho precio serd compensacién total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucién de los trabajos.

Si el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB no indicara lo contrario, correrd a cargo del CONTRATISTA, sin
remuneracién especial alguna tanto la desviacién de las aguas pluviales, como las instalaciones para
el agotamiento

18. REPOSICION Y AFINADO DE ACERAS Y/O CUNETAS.
UNIDAD: Metro Cuadrado (m2)

18.1  DEFINICION.

Este item comprende los trabajos necesarios para el vaciado de una carpeta de hormigdn sobre una
superficie de terreno debidamente apisonada y empedrada con piedra manzana. La acera tendrd
una dosificacion 1:2:3 de 180 kg/cm2, de resistencia, incluyendo mortero para el terminado en una
relacién de 1:3.y la construccién de juntas de dilatacién de acuerdo a instrucciones del SUPERVISOR
DE OBRA.

Después de vaciada la carpeta se procederd a efectuar el afinado con cemento terminado de HS®
y el respectivo curado; segun indicaciones del SUPERVISOR.

18.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

El CONTRATISTA proporcionard todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (carretillas,
mezcladora, herramientas menores, etc.) para la ejecucién de los trabajos, los mismos deberdn ser
aprobados por el SUPERVISOR al Inicio de la actividad.
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Los materiales a emplearse en la preparacion del hormigdn deberdn ser de buena calidad, se debe
utilizar cemento Portland IP-30, arena limpia no arcillosa que pase el tamiz #4 (4,75 mm) y grava no
mayor a 1/2" y/o como lo solicite el SUPERVISOR. Se podrd emplear aditivos para modificar ciertas
propiedades del hormigdn, previa justificacién y aprobacion expresa efectuada por el SUPERVISOR
DE OBRA.

El agua de mezclado deberd estar limpia vy libre de cualquier sustancia perjudicial para el hormigdn.

Se podrd emplear aditivos para modificar ciertas propiedades del hormigdn, previa justificacion y
aprobacion expresa efectuada por el SUPERVISOR.

Se hard uso de mezcladora mecdnica en la preparacién del hormigdn, a objeto de obtener
homogeneidad en la calidad del concreto. Estard autorizado el uso de camiones hormigoneros,
siempre y cuando el hormigdn, cumpla los requisitos de calidad especificados.

La piedra manzana (soladura de piedra) serd la misma que se retire del sector o la repuesta a cuenta
del CONTRATISTA.

18.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.

Una vez que el terreno esté: debidamente compactado, con soladura de piedra, limpio de tierra u
ofras impurezas y con el nivel de piso terminado de acuerdo a las pendientes respectivas; se
procederd a redlizar el vaciado de una carpeta de 5 cm de espesor de hormigdn, el cual deberd
ejecutarse de acuerdo a las indicaciones del SUPERVISOR.

En caso que no se encuentre soladura de piedra en aceras al momento de su reposicion, el
CONTRATISTA deberd proveer la piedra manzana sin costo adicional.

Sobre el empedrado asi ejecutado y perfectamente limpio de tierra y ofras impurezas, se vaciard una
capa de 4 cm. de hormigdn con una dosificacién 1:2:3 considerada sobre el nivel del empedrado, el
vaciado deberd ejecutarse de acuerdo a las indicaciones del SUPERVISOR DE OBRA.

Luego se recubrird con una segunda capa de 1 cm. con mortero de cemento de una dosificacion
1:3. La superficie de acabado se realizard de acuerdo al detalle especificado en el plano respectivo,
teniendo especial cuidado en las aceras donde se realizard un enlucido perimetral de e = 5 cm., asi
como también donde se ubican las bunas y juntas de dilatacion.

Dosificacion:

1: Cemento
2: Arena fina
3: Grava comun
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En los extremos del vaciado de la zanja serdn realizadas las juntas de dilatacion a ambos lados del
ancho de la zanja debiendo utilizar chanchos de acuerdo a especificaciones del SUPERVISOR de
Obra de YPFB. Las lineas de dilatacién transversales deberdn seguir las ya existentes, en caso de no
contar con estas lineas, consultar al SUPERVISOR DE OBRA de YPFB para determinar los espaciamientos
adecuados para las mismas.

Finalmente el hormigdn se cubrird con una capa de enlucido para un mejor acabado (Ver Seccién
Grdficos) con referencia a las condiciones originales de la acera, preservando las juntas de dilatacién
y construyendo las juntas rectilineas de acabado longitudinal.

En caso de encontrarse espesores mayores en la reposicion de aceras, el CONTRATISTA deberd culbrir
dicho espesor, SIN COSTO ADICIONAL ALGUNO.

Para realizar el vaciado de hormigdn es de cardcter obligatorio, fomar en cuenta las juntas de
dilatacion, debiendo ser verificado antes del vaciado que la junta de dilatacion consiga llegar a la
superficie del terreno, desde la parte superior del acabado, lo cual deberd lograrse usando reglas de
madera o metal con la seccién requerida para el vaciado, quedando terminantemente prohibido
realizar el vaciado sin las previsiones necesarias para una adecuada junta de dilatacion.

Las terminaciones de las juntas se alisardn con planchas metdlicas,

Las juntas de dilatacion transversales deberdn continuar con las existentes, en caso de no contar con
la misma, se deberd consultar al SUPERVISOR para determinar los espaciamientos adecuados para
las mismas.

Se hard uso de una o mds mezcladoras mecdnicas y/o camiones hormigoneros de capacidad
adecuada en la preparacién del hormigdn a objeto de obtener homogeneidad en la calidad del
concreto.

La mezcla deberd ser adecuada para manipuleo y vaciado del hormigdn permitiendo el llenado de
los vacios existentes entre las piezas del empedrado. Peridédicamente se verificard la uniformidad del
mezclado.

Los materiales componentes serdn introducidos en el siguiente orden:

1° Una parte del agua del mezclado.

2° Grava

3° Arena.

4° Cemento

5° El resto del agua de amasado en caso de que la mezcla lo requiera.

El tiempo de mezclado, serd contando a partir del momento en que todos los materiales hayan
ingresado al tambor, no serd inferior a noventa segundos para capacidades Utiles hasta 1 m3, pero
no menor al necesario para obtener una mezcla uniforme. No se permitird un mezclado excesivo que
haga necesario agregar agua para mantener la consistencia adecuada.
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Para realizarse el vaciado es de cardcter obligatorio, fomar en cuenta las juntas de dilatacion,
debiendo ser verificado antes del vaciado que la junta de dilatacién, consiga llegar a la superficie
del terreno, desde la parte superior del acabado, lo cual deberd lograrse usando reglas en madera
o metal con la seccidn requerida para el vaciado, guedando terminantemente prohibido realizar el
vaciado sin la previsiones necesarias para una adecuada junta de dilatacion. Las terminaciones de
las juntas se alisardn con planchas metdlicas, especiales para el caso, en el vaciado de cunetas, la
empresa deberd colocar juntas de plastoformo de acuerdo a la instruccion del SUPERVISOR de YPFB.

El mezclado manual queda expresamente PROHIBIDO.

EL vaciado de hormigdn se ejecutara de tal manera que la reposicion de aceras quede en dptimas
condiciones y con el acabado mds estético posible. En caso que haya existido danos fuera de la
franja de tendido por: malos procedimientos en Corte y Rotura de Acera, fipo de terreno en el sector
(piedras de tamano mayor a la zanja), demora en la Reposicidn de aceras u ofros danos externos,
serd de responsabilidad del CONTRATISTA y a su costo, realizar la reposicion de acera de forma
simétrica ampliando el ancho de reposicion en funcién al dafio ocasionado (juntas de acabado
longitudinal), ver Anexo 3 (Planos y Grdficos).

Antes del vaciado del hormigdn para la reposicion de aceras, el CONTRATISTA deberd requerir la
correspondiente autorizacion escrita del SUPERVISOR.

El CONTRATISTA estd en la obligacion de presentar al SUPERVISOR, todos los ensayos en probetas de
reposicion de hormigdn para la prueba de Resistencia a la Compresidn, mediante la toma de
muestras (minimamente tres por cada ensayo y tramo vaciado), La resistencia caracteristica a los 28
dias deberd ser de 180 Kg/cm?2 a la compresién.

Para determinar la resistencia sefalada se deberd elaborar los ensayos como minimo cada 200
metros donde se redlice la reposicién de las aceras o en el lugar que el SUPERVISOR indique. Este
requerimiento conforme lo requieran los trabajos no serd restrictivo, puesto que el SUPERVISOR podrd
solicitar probetas adicionales. Todos los ensayos se realizardn en un laboratorio de reconocida
solvencia técnica debidamente aprobado por el SUPERVISOR como por el FISCAL. El SUPERVISOR
realizara el marcado de cilindros para confiabilidad de YPFB antes de ser llevado a los laboratorios.

En el momento de redlizar el vaciado de concreto, la empresa deberd colocar las plaguetas de
senalizacién horizontal como parte de este item, mismas que serdn provistas por el personal de YPFB,
las que deberdn ser colocadas cada 50 metros y/o en los puntos especificados por el personal de
YPFB.

Es obligacion del CONTRATISTA realizar cualquier correccion en la dosificacion para conseguir el
hormigdn requerido, si los resultados fueran menores a la resistencia especificada, se considerardn los
siguientes casos:

i) Tramos que presenten resistencia mayor al 90 % de lo especificado: se procederd a la
verificacion de resistencia a costo del CONTRATISTA, mediante ensayos de esclerbmetro u

Elaborado por: Recibido por: Aprobado por:
Ing. Yandira Herrera Castitlo Jhonny Alcon Vargas Ing. Ciro Figueroa Flores
INGENIERO DE PROYECTOS RESPONSABLE DE INGENIERIA Y PROYECTOS JEFE DE CONSTRUCCIONES
DISTRITO REDES DE GAS EL ALTO DISTRITO REDES DE GAS EL ALTO DISTRITO REDES DE GAS EL ALTO
GRGD - Y.P.F.B. GRGD - Y.P.F.B. GRGD - Y.P.F.B.
Ingeniero de Proyectos Responsable de Ingenieria y Proyectos Jefe Unidad Distrital de Construcciones




La fuerza que transforma Bolivia

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS RG-02-A-GCC
DISTRITO DE REDES DE GAS ELALTO
OBRAS CIVILES CONSTRUCCION AMPLIACIONES DE RED SECUNDARIA EN LAS
POBLACIONES DE CALAMARCA, PATACAMAYA Y SICA SICA DE LA PROVINCIA AROMA — Hoja:
DEPARTAMENTO DE LA PAZ 58 de 92

otro ensayo no destructivo. La disposicidn y nUmero de ensayos a realizar serd a requerimiento

del SUPERVISOR.

ii) Tramos que presenten resistencia menor al 90 % de lo especificado: se procederd a la
demolicién y reposicion del vaciado de hormigdn observado a costo del CONTRATISTA.

Todos los ensayos para la calidad de Hormigdn especificados u otros que proponga el SUPERVISOR,
serdn a costo del CONTRATISTA.

Ensayos

Todos los materiales y operaciones de la Obra deberdn ser ensayados e inspeccionados durante la
construccidn, no eximiéndose la responsabilidad del CONTRATISTA en caso de encontrarse cualquier

defecto en forma posterior.

= Laboratorio. Todos los ensayos se realizardn en un laboratorio de reconocida solvencia y técnica
debidamente aprobado por el SUPERVISOR.

= Frecuencia de los ensayos. Se realizard la toma de probetas cada 300 metros o cada vez que lo
exija el SUPERVISOR, donde se realice la reposicion de aceras, estas serdn analizadas a los 28 dias
mediante las férmulas indicadas en la Norma Boliviana del Hormigdn Armado CBH-87.

En el transcurso de la obra, el CONTRATISTA podrd moldear un mayor niUmero de probetas para
efectuar ensayos a edades menores a los siete dias y asi apreciar la resistencia probable de los

hormigones.

Se deberd individuadlizar cada probeta anotando la fecha y hora y el elemento estructural

correspondiente.

Las probetas serdn preparadas en presencia del SUPERVISOR DE OBRA.

Es obligacion del CONTRATISTA realizar cualquier correccién en la dosificacion para conseguir el
hormigdn requerido. El CONTRATISTA deberd proveer los medios y mano de obra para realizar los

ensayos.

Queda sobreentendido que es obligacién del CONTRATISTA realizar ajustes y correcciones en la
dosificacién, hasta obtener los resultados requeridos. En caso de incumplimiento, el SUPERVISOR
dispondrd la paralizacién inmediata de los trabajos.

L] Evaluacién y aceptacion del hormigdn. Los resultados serdn evaluados en forma separada para
cada mezcla que estard representada por lo menos por 3probetas. Se podrd aceptar el
hormigdn, cuando dos de tres ensayos consecutivos sean iguales o excedan las resistencias
especificadas y ademds que ningun ensayo sea inferior en 35 Kg. /cm?2 a la especificada.

= Aceptacion de la estructura. Todo el hormigdn que cumpla las especificaciones serd aceptado,
si los resultados son menores a la resistencia especificada, se considerardn los siguientes casos:

i) Resistencia del 80 a 90 %.Se procederd a:

1. Ensayo con esclerbmetro, senoscopio u otro no destructivo.
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2. Carga directa segun normas y precauciones previstas. En caso de obtener
resultados satisfactorios, serd aceptada la estructura.
ii) Resistencia inferior al 60 %. Se procederd a:

1. El CONTRATISTA procederd a la demolicidén y reemplazo del sector de vaciado
afectado.

Todos los ensayos, pruebas, demoliciones, reemplazos necesarios serdn cancelados por el
CONTRATISTA.

Curado y Proteccién del Concreto. El curado se hard en una de las dos formas siguientes:

Curado por Agua. El curado se hard cubriendo toda la superficie con costales hUmedos, lonas u ofro
material de gran absorcién. El material se mantendrd hUmedo por el sistema de tuberias perforadas,
de regadoras mecdnicas u ofro método apropiado.

También puede cubrirse la superficie con hojas de papel o tela pldstica. Al colocarlas sobre el
concreto fresco, previo un humedecimiento uniforme de la superficie, se pisardn para que el viento
no las levante.

En esta forma no se requerird el empleo adicional de agua una vez la superficie haya sido cubierta.
El framo debe revisarse frecuentemente para asegurarse que si tenga la humedad requerida.

Curado por Compuestos Sellantes. El compuesto sellante deberd formar una membrana que retenga
el agua del concreto y se aplicard a pistola o con brocha inmediatamente después que la superficie
esté saturada de agua, con autorizacién de la SUPERVISION en cuanto al tipo y caracteristicas del
componente que se utilizard.

La humedad del concreto debe permanecer intacta por lo menos durante los siete dias posteriores a
su colocacién.

Por Ultimo el CONTRATISTA estard a cargo de:

¢ Marcado del logo de identificacién de YPFB, mismo que tendrd una profundidad de 3 mm
dejando un espacio entre logo y logo de 5 metros en la reposicién de aceras, el disefio del
mismo deberd indicar claramente y de forma nitida: YPFB-GAS.

e Colocado de las losetas de senalizacion horizontal de acuerdo a su tipologia y especificacion
y/o como lo indique el SUPERVISOR, siendo estas empotradas directamente sobre la carpeta
de hormigdn vaciado, la loseta tendrd que ser asegurada y entrelazada con una barra de
acero corrugado de didmetro de un 1/8 de pulgada con una longitud de 30 cmy la curvatura
correspondiente para evitar la remocién después del empotramiento.

18.4 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL.

El Contratista tomard todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (fanto dentro
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los danos y las alteraciones que se puedan crear a
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las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminacion, polvo, el ruido y otfros
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velard por que las
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resulfado de sus
actividades no excedan los valores senalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes
aplicables.

El Contratista tomard, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud
y la seguridad del Personal del Confratista. En colaboracidn con las autoridades sanitarias locales, el
Contratista se asegurard de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico,
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen medidas
adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como para
prevenir epidemias.

El Contratista nombrard a un oficial de prevencidon de accidentes en el Lugar de las Obras, que se
encargard de velar por la seguridad y la proteccién contra accidentes. Esa persona estard calificada
para asumir dicha responsabilidad y tendrd autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de
proteccién para evitar accidentes. Durante la ejecucién de las Obras, el Contratista proporcionard
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista
enviard al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacién detallada sobre cualquier accidente
que ocurra.

El Contratista mantendrd un registro y hard informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de
las personas, asi como de los daios a la propiedad, segun lo solicite razonablemente el Ingeniero.

18.5 MEDICION Y FORMA DE PAGO.

Las reposiciones en aceras de hormigdn, serdn medidas en metros cuadrados de acuerdo al drea
neta ejecutada y aprobada por el SUPERVISOR. Este item serd pagado de acuerdo al precio unitario
de la propuesta aceptada.

Las carpetas construidas con materiales aprobados y en todo de acuerdo con lo aqui especificado
y estipulado segun lo prescrito en medicion, serdn pagados segun el precio cotizado en la propuesta
aceptada. En este precio global estdn comprendidos todas las herramientas, mano de obra, material
y transporte necesarios para la ejecucion total de este item.

19. REPOSICION DE EMPEDRADO.
UNIDAD: Metro Cuadrado (m2)

19.1  DEFINICION.

Este item comprende la reposicion de empedrado para calzadas y veredas. Se conoce como
empedrado, a aquella capa de rodadura elaborada con piedra, la misma que se ejecuta sobre una
capa de apoyo debidamente terminado y de acuerdo las especificaciones técnicas.
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19.2  MATERIAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

EI CONTRATISTA proporcionard todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (Combo de 2
kg, reglas de nivel, etc.), para la ejecucién de los trabajos, los mismos deberdn ser aprobados por el
SUPERVISOR al inicio de la actividad.

Los materiales a emplearse serdn: piedra manzana y arena fina para el respectivo calafateado.
La piedra a emplearse serd llamada “piedra manzana” la misma que fue retirada al momento de
iniciar los trabajos de remocién.

19.3  PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.

Los trabajos de reposicion de empedrado serdn ejecutados una vez que se haya logrado la
compactacion del material de relleno y haya sido aprobado por el SUPERVISOR, se colocaran las
piedras "enclavadas" en el terreno, fijando previamente las "maestras" que deberdn ser alineadas y
puestas a nivel adecuado conforme ala cercha. Se debe conservar el bombeo de acuerdo al diseno
original en caso de ser via vehicular.

La colocacion de la piedra manzana, entre las maestras longitudinales y transversales, deberd
realizarse nivelando la superficie con una regla de madera, de modo que una vez que se haya
compactado debidamente la superficie, sea homogénea.

Las juntas que quedan entre las piedras deberdn ser rellenadas con arena fina calafatedndose con
punzones de fierro redondo y compactando con pisones hasta obtener una superficie compacta, lisa
y con las pendientes adecuadas. Igualmente no serd permitido el calafateo con material que no sea
adecuado.

La piedra manzana serd colocada a mano, para ello se deberd emplear un martillo o combo de 2
kg, que servird para hincar las piedras. Adicionalmente, una vez terminada la capa de empedrado,
se deberd compactar la misma.

Si para la conclusidon de la reposicién del empedrado faltara material (piedra), por razones de robo,
mal acopio, pérdida o por cualquier naturaleza, el CONTRATISTA se verd obligado a reponer el
material de reposicion de la acera y/o calzada bajo su costo sin esperar retribucién monetaria por
parte de YPFB.

El inicio de esta actividad tendrd un tiempo mdximo de cinco dias hdbiles, una vez concluidas las
actividades de relleno y compactado.

19.4  MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL.

El Confratfista tomard todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (fanto dentro
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los danos y las alteraciones que se puedan crear a
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminacion, polvo, el ruido y otfros
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resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velard por que las
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus
actividades no excedan los valores senalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes
aplicables.

El Contratista tomard, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboracién con las autoridades sanitarias locales, el
Contratista se asegurard de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el
Personal del Confratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico,
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen medidas
adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como para
prevenir epidemias.

El Contratista nombrard a un oficial de prevencién de accidentes en el Lugar de las Obras, que se
encargard de velar por la seguridad y la proteccién contra accidentes. Esa persona estard calificada
para asumir dicha responsabilidad y tendrd autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de
proteccién para evitar accidentes. Durante la ejecucién de las Obras, el Contratista proporcionard
fodo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Confratista
enviard al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacién detallada sobre cualquier accidente
que ocurra.

El Contratista mantendrd un registro y hard informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de
las personas, asi como de los daios a la propiedad, segun lo solicite razonablemente el Ingeniero.

19.5 MEDICION Y FORMA DE PAGO.

El item de reposicidén de empedrado serd medido en metros cuadrados, de acuerdo a la geometria
de la superficie repuesta, las cuales serdn aprobadas por el SUPERVISOR. La forma de pago se
efectuard de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho pago serd la compensacién total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y
otfros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

20. REPOSICION DE LOSETA, ADOQUIN Y PIEDRA COMANCHE.
UNIDAD: Metro Cuadrado (m2)
20.1 DEFINICION.

Este item se refiere a la colocacién de adoquin, enlosetado y piedra comanche incluyéndose juntas
con arena, tierra cernida u ofro material por el cual estaba constituida.

20.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

El CONTRATISTA suministrard todos los materiales, herramientas, equipos necesarios y apropiados, de
acuerdo a su propuesta.

El adoquin, loseta y piedra comanche serd el mismo que se retire y se encuentre en el sector.
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Las losetas a emplearse serdn de la forma y dimensiones de las losetas removidas y deberdn ser de
hormigdn simple con una resistencia cilindrica minima a la rotura a los 28 dias de 240 Kg/cm2. (Esto en
el caso de que las piezas removidas se hayan quebrado).

El mortero de cemento Portland y arena a emplearse en la colocacion de los mosaicos de piedra
comanche serd de proporcién 1:7. En los tramos en que se use este material, el mismo serd liso. Una
vez colocadas se redlizardn las juntas entre pieza y pieza con lechada de cemento puro.

20.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.
Se debe conservar el bombeo de acuerdo al disefho original de la via.

En caso de ser necesario se realizard una mejora de la subrasante a un CBR minimo de 10. Luego se
construird una sub-base, donde ird apoyado el adoguinado.

Una vez nivelado el terreno y consolidada la subrasante se extenderd una capa de arena silicea
gruesa de 4 cm. de espesor, uniformemente en toda la extension de la superficie destinada al
pavimento de la calzada.

Encima de la capa de arena se colocardn los adoquines debidamente nivelados y limpiados
empezando por las maestras longitudinales y fransversales, las mismas que servirdn de referencia para
dar o definir el perfil longitudinal y el bombeo conforme a la cercha correspondiente.

En seguida se procederd ala colocacion de los adoquines en filas fransversales completas, normales
al eje de la calle, golpedndolos hasta dejarlos a nivel entre dos maestras transversales consecutivas.

A fin de lograr la trabazédn necesaria con los cordones de acera y conseguir que las juntas entre
adoquines no sean continuas, se intfercalardn medios adoquines al principio y al final de cada hilera,
o de acuerdo al diseno original

Se dejard un espacio igual al existente entre adoquin y adoquin, el mismo que deberd rellenarse y
calafatearse con arenas silicea fina, golpeando primero con punzones vy fierro redondo vy finalmente
con ldminas de fierro platino de 1/4" de espesor.

En calles de excesiva pendiente y cuando asi lo determine el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB se
colocardn los adoquines diagonalmente con una inclinacion de 45° grados con respecto a al eje
longitudinal.

Las piezas de comanche serdn de 10 cm de espesor minimo. Antes de proceder a su colocacién el
contratista deberd someter una muestra del material a la aprobacién DEL SUPERVISOR DE OBRA.

El contratista deberd tomar las precauciones para evitar el trdnsito sobre la piedra recién colocada
mientras no haya transcurrido el periodo de fraguado en su infegridad.
El contratista deberd entregar la superficie completamente pulida y limpia.

Las losetas deberdn ser colocadas con sus juntas cerradas, las juntas entre losetas no deberdn exceder
de 2 a 3 mm. como mdximo, debiendo variar si el proyecto original fuera diferente
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Las juntas que quedan durante el enlosetado, deberdn ser rellenados con tierra cernida o con arena
fina de grano uniforme, calafatedndose con punzones de fierro redondo y compactando con pisones
hasta obtener una superficie compactaq, lisa y con las pendientes adecuadas.

Si a la conclusién de la reposicion del adoquinado faltare material (adoquin, losetas, piedra
comanche), por razones de robo, mal acopio, deterioro, pérdida o por cualquier naturaleza, el
CONTRATISTA se verd obligado a reponer el material de reposicion de la via bajo su costo sin esperar
retribucion monetaria por parte de YPFB.

20.4 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL.

El Confratista tomard todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los danos y las alteraciones que se puedan crear a
las personas vy las propiedades como consecuencia de la contaminacién, polvo, el ruido y otros
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velard por que las
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus
actividades no excedan los valores senalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes
aplicables.

El Contratista tomard, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboracién con las autoridades sanitarias locales, el
Contratista se asegurard de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el
Personal del Conftratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico,
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen medidas
adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como para
prevenir epidemias.

El Contratista nombrard a un oficial de prevencidén de accidentes en el Lugar de las Obras, que se
encargard de velar por la seguridad y la proteccidén contra accidentes. Esa persona estard calificada
para asumir dicha responsabilidad y tendrd autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de
proteccién para evitar accidentes. Durante la ejecucién de las Obras, el Contratista proporcionard
tfodo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Confratista
enviard al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacién detallada sobre cualquier accidente
que ocurra.

El Contratista mantendrd un registro y hard informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de
las personas, asi como de los dafios a la propiedad, segun lo solicite razonablemente el Ingeniero.

20.5 MEDICION Y FORMA DE PAGO.
El item de reposicidon de adoquin, losetas y/o piedra comanche, serd medido en metros cuadrados.

El trabajo ejecutado tal como lo prescribe este item y medido en la forma indicada en el anterior
acdpite, serd pagado por metros cuadrados, segun el precio cotizado en la propuesta aceptada. En
este precio global estdn comprendidos todas las herramientas, mano de obra y fransporte necesarios
para la ejecucion total de este item.
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21. REPOSICION DE PLOMERIA Y ALCANTARILLADO.
UNIDAD: Punto (Pto)

21.1  DEFINICION.

Este item comprende la reparacion de acometidas de agua y/o de alcantarillado, en el caso de
existir rotura de las mismas durante la ejecucion de los trabajos que se realizan, y que sean necesarias
de acuerdo a instruccién de la SUPERVISION DE OBRA, en funcidn a los planos de construccion.

21.2  MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

Los materiales (manguito de unidn para pead), equipos y herramientas necesarios para la buena
ejecuciéon de la obra, serdn proporcionados por el CONTRATISTA bajo su propio costo, incluyendo la
cinta de sefdalizacion pertinente cuya leyenda y dimensiones serdn especificadas y aprobadas por el
SUPERVISOR DE OBRA.

21.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.

Para realizar la reposicién del alcantarillado, la empresa contratista deberd contar con el personal
adecuado para realizar estos trabajos a fin de evitar mayores danos, la reposicion deberd realizarse
a la brevedad posible en los lugares que asi lo requieran y en presencia del SUPERVISOR de Obra.

El CONTRATISTA deberd entregar, adjunta a la planilla de pago que corresponda y en el periodo en
cual se presentaron roturas de agua y/o alcantarillado, un plano identificando los puntos de rotura y
reparacion, incluyendo un listado con nombre de usuario afectado y direccién (calle y nUmero de
vivienda) y un reporte fotogrdfico para cada punto.

Durante la redlizaciéon de estos trabajos, la empresa que ejecutard la obra, deberd colocar cinta de
senalizaciéon obligatoriamente, a fin de evitar danos a terceros.

21.4  MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL.

El Contratista tomard todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los danos y las alteraciones que se puedan crear a
las personas vy las propiedades como consecuencia de la contaminacién, polvo, el ruido y otros
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velard por que las
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultfado de sus
actividades no excedan los valores senalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes
aplicables.

El Contratista tomard, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboracién con las autoridades sanitarias locales, el
Conftratista se asegurard de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el
Personal del Conftratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico,
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen medidas
adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como para
prevenir epidemias.
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El Confratista nombrard a un oficial de prevencién de accidentes en el Lugar de las Obras, que se
encargard de velar por la seguridad y la proteccidn contra accidentes. Esa persona estard calificada
para asumir dicha responsabilidad y tendrd autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de
proteccién para evitar accidentes. Durante la ejecucién de las Obras, el Contratista proporcionard
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista
enviard al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacién detallada sobre cualquier accidente
que ocurra.

El Confratista mantendrd un registro y hard informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de
las personas, asi como de los danos a la propiedad, segun lo solicite razonablemente el Ingeniero.

21.5 MEDICION Y FORMA DE PAGO.

El item de reparacién de acometidas de agua y/o alcantarillado serd medido por punto, cualquier
exceso correrd por cuenta de la empresa ejecutora.

El ftem serd pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio serd compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los frabajos.

No serdn pagados los trabajos que tengan que redlizarse por deficiencias en la reparacion.

22. ELABORACION DE PLANOS “AS-BUILT".
UNIDAD: Metros (m)

22.1 DEFINICION.

Este item comprende la elaboracion de Planos que definen en forma precisa la ubicacion de las
tuberias y accesorios con respecto a lineas de eje de las rasantes municipales, indicando longitudes
de tramos, didmetros, perfil, etc.

22.2  MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

El CONTRATISTA, deberd proveer todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (cinta de
medicion, GPS, cdmara fotogrdfica, material de escritorio, software, plotter, etc.), de acuerdo a lo
senalado en la propuesta técnica.

22.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.

Los frabajos de elaboracién de planos As Built, se llevara a cabo durante la ejecucién de la obra, el
CONTRATISTA deberd presentar periodicamente el avance de los planos “As Built” (Planta y perfil
segun corresponda) al SUPERVISOR, dichos planos cumplirdn las especificaciones técnicas requeridas
por parte de YPFB, que se detallan a continuacién:

a) La elaboracién de los planos As Built, serd realizado por personal calificado (Responsable de Planos
As Built), con experiencia y con capacitacién en el manejo de paquetes CAD (Computer Aided
Design), contando con dominio en el software AutoCad -2011 o versiones posteriores. Presentar la
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documentacion de respaldo, la misma que serd verificada y firmada por el residente de obra, para
su presentacion al SUPERVISOR.

b) YPFB entregara planos de la(s) zona(s) donde se readlice el proyecto, en casos excepcionales el
CONTRATISTA, serd el encargado de conseguir los planos de la zona previa comunicacion al
SUPERVISOR.

c) El SUPERVISOR DE OBRA entregard una guia al CONTRATISTA, con los pardmetros minimos a ser
cumplidos para la elaboracién de los planos "As Built, siendo estos enunciativos y no limitativos,
considerando que estos pardmetros podrdn ser modificados segun el tipo de proyecto a ejecutar,
previa autorizacién del SUPERVISOR.

d) En la elaboracién de planos As Built, se deberd realizar todas las mediciones y acotaciones
necesarias en obra, para que la informacién sea coherente con la construccidn de red secundaria.

e) Los planos "As Built" serdn entregados peridédicamente con anticipacién a cualquier solicitud de
pago y para la recepcion provisional de obra. El formato de presentacion serd impreso a colores y en
medio digital (archivos .dwg — 3 copias en CD).

f) La presentacion final de los planos “As Built” por parte del CONTRATISTA, deberd realizarse antes de
la entrega definitiva de la obra, caso contrario no se realizara la recepcién de la obra.

22.4 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL.

El Contratista tomard todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los danos y las alteraciones que se puedan crear a
las personas vy las propiedades como consecuencia de la contaminacién, polvo, el ruido y otros
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velard por que las
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultfado de sus
actividades no excedan los valores senalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes
aplicables.

El Contratista tomard, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboracion con las autoridades sanitarias locales, el
Contratista se asegurard de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el
Personal del Conftratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico,
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen medidas
adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como para
prevenir epidemias.

El Contratista nombrard a un oficial de prevencién de accidentes en el Lugar de las Obras, que se
encargard de velar por la seguridad y la proteccién contra accidentes. Esa persona estard calificada
para asumir dicha responsabilidad y tendrd autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de
proteccién para evitar accidentes. Durante la ejecucién de las Obras, el Contratista proporcionard
tfodo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Confratista
enviard al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacién detallada sobre cualquier accidente
que ocurra.
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El Confratista mantendrd un registro y hard informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de
las personas, asi como de los danos a la propiedad, segun lo solicite razonablemente el Ingeniero.

22.5 MEDICION Y FORMA DE PAGO.

El item de elaboracién de planos “As Built”, serd medido en metros dibujados, de acuerdo a las
longitudes, presentados en formato impreso y en medio digital, las cuales seréin medidas y aprobadas
por el SUPERVISOR. La forma de pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta
aceptada.

Dicho pago, serd la compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y
otros gastos que sean necesarios, para la adecuada y correcta ejecucién de los trabajos.

El nUmero de metros lineales dibujados en los planos, deberdn ser iguales a los metros lineales de
tendido de tuberia, como también dentro la elaboracién de planos As Built, se debe considerar el
dibujo y ubicacién de los accesorios.

Tanto el Residente de Obra como el Responsable de Planos As Built, son los responsables de la
veracidad, exactitud y presentacién de las medidas de obra como sus respectivos detalles graficados
en los planos.

23. LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS.
UNIDAD: Global (GLB)

23.1  DEFINICION.

Este item comprende los trabajos necesarios para el carguio, retiro y traslado de todos los escombros
resultantes de la obra, asi como también, el deshierbe y nivelacion del terreno, para realizar los
trabajos de excavacién en los diferentes tramos del Proyecto. La limpieza se la deberd hacer
permanentemente con la finalidad de mantener la obra limpia y fransitable los escombros deberdn
ser recogidos cada tramo, no dejando esta actividad postergada hasta el final de la obra.

Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y previamente a la recepcion provisional de
la misma, el CONTRATISTA estard obligado a ejecutar, ademds de la limpieza periddica, la limpieza
general del lugar. La limpieza peridédica deberd realizarse en cada framo concluido, dejando el drea
libre de materiales excedentes y de residuos.

23.2  MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

El CONTRATISTA proporcionard todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (Volquetas,
camionetas, etc.) Para la ejecucidn de los trabgjos, los mismos deberdn ser aprobados por el
SUPERVISOR al inicio de la actividad.
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23.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.

Los trabajos de limpieza y retiro de escombros serdin ejecutados una vez concluidas cada una de las
actividades del proyecto, se recogerdn todos los excedentes de materiales: escombros, basura,
herramientas, equipo, piedras y cuando corresponda el material extraido por el deshierbe y nivelacién
del sector, etc., ademds de ello se realizara un barrido del polvo remanente y se transportardn fuera
de la obra y del drea de trabajo todos los materiales senalados y  transportados hasta los lugares o
botaderos establecidos para el efecto por las autoridades municipales locales.

Los materiales que indique y considere el SUPERVISOR reutilizables, serdn transportados y almacenados
en los lugares que este indique, aun cuando estuvieran fuera de los limites de la obra. A objeto de
efectuar una limpieza adecuada, se deberd previamente eliminar todas las aguas estancadas que
se encuentren en las zanjas y las cunetas, debiendo ser conducidas las mismas convenientemente a
fin de evitar molestias en el al frabajo mismo y a las inmediaciones.

El CONTRATISTA deberd cumplir con los componentes de desmovilizacion y limpieza final, donde el
SUPERVISOR constatard que no haya residuos remanentes de las actividades realizadas durante la
obra proveniente de equipos o plantas, que puedan causar efectos nocivos en los habitantes en el
sitio de la obra.

Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y previamente a la recepcidon provisional de
la misma, el CONTRATISTA estard obligado a ejecutar, ademds de la limpieza periddica, la limpieza
general del lugar.

23.4 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL.

El Contratista tomard todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tfanto dentro
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los danos y las alteraciones que se puedan crear a
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminaciéon, polvo, el ruido y ofros
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velard por que las
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resulfado de sus
actividades no excedan los valores senalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes
aplicables.

El Contratista tomard, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboracién con las autoridades sanitarias locales, el
Contratista se asegurard de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el
Personal del Confratfista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico,
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se fomen medidas
adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como para
prevenir epidemias.

El Confratista nombrard a un oficial de prevencién de accidentes en el Lugar de las Obras, que se
encargard de velar por la seguridad y la proteccidn contra accidentes. Esa persona estard calificada
para asumir dicha responsabilidad y tendrd autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de
proteccién para evitar accidentes. Durante la ejecucién de las Obras, el Contratista proporcionard
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todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista
enviard al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacidn detallada sobre cualquier accidente
que ocurra.

El Confratista mantendrd un registro y hard informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de
las personas, asi como de los danos a la propiedad, segun lo solicite razonablemente el Ingeniero.

23.5 MEDICION Y FORMA DE PAGO.

El item de limpieza y retiro de escombros serd medido en forma global, y de acuerdo al avance que
se tenga en obra pero solo con el objeto de compatibilizar lo ejecutado, ya que queda plenamente
establecido que la obra a ser entregada, deberd estar libre de todo fipo de residuos que obliguen a
ejecutar algun trabajo adicional referente a la limpieza y retiro de escombros dejados por la propia
obra, los cuales serdn aprobados y reconocidos por el SUPERVISOR. La forma de pago se efectuard
de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho pago serd la compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y
otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucién de los trabajos.

24. ELABORACION DEL DATA BOOK.
UNIDAD: Global (GLB)

24.1 DEFINICION.

Este item comprende los trabajos de recopilacion de datos, registro, elaboracién y entrega de
documentos que conforman el Data Book conforme requerimiento de YPFB.

24.2  MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

El CONTRATISTA deberd proporcionar todos los materiales, herramientas, personal y equipo necesario
para la ejecucién de este item.

24.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.

El documento denominado Data Book deberd ser presentado en carpeta dura tamano carta color
azul con dos corificios de perforacion, en un original y dos copias a color, las mismas deberdn estar bien
identificadas con la denominacién del proyecto, el nombre del documento (DATA BOOK) y el nombre
de la empresa confratista. Al ser considerado un item, la entrega del Data Book debe ser realizada
antes de la entrega de obra. Cualquier retraso en la entrega de este documento serd considerado
como una no conformidad. El DATA BOOK estard conformado por 2 TOMOS, los mismos deberdn ser
Aprobados por el SUPERVISOR y FISCAL. TOMO I.- Conformado por la documentacién de las obras
mecdnicas y obras civiles: Dicho tomo deberd ser aprobado por el SUPERVISOR Y FISCAL como
requisito para realizar la entrega de la obra. TOMO Il.- Conformado por la documentacién
administrativa: Dichos tomos deberdn ser entregados como requisito para realizar la entrega
provisional de la obra, y de encontrarse observaciones estas deberdn ser subsanadas hasta la entrega
definitiva de la obra.
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El contenido minimo del DATABOOK serd entregado por el supervisor, debiendo en caso de no
haberse realizado alguna de las actividades solicitadas incluir la separacién en la carpeta del
proyecto indicando que el punto no corresponde.

244 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL.

El Contratista tomard todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (fanto dentro
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los danos y las alteraciones que se puedan crear a
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminacion, polvo, el ruido y ofros
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velard por que las
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resulfado de sus
actividades no excedan los valores senalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes
aplicables.

El Contratista tomard, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboracién con las autoridades sanitarias locales, el
Contratista se asegurard de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el
Personal del Confratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico,
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen medidas
adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como para
prevenir epidemias.

El Contratista nombrard a un oficial de prevencién de accidentes en el Lugar de las Obras, que se
encargard de velar por la seguridad y la proteccién contra accidentes. Esa persona estard calificada
para asumir dicha responsabilidad y tendrd autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de
proteccién para evitar accidentes. Durante la ejecucién de las Obras, el Contratista proporcionard
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad.

El Contratista enviard al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacion detallada sobre
cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendrd un registro y hard informes acerca de la
salud, la seguridad vy el bienestar de las personas, asi como de los dafos a la propiedad, segun lo
solicite razonablemente el Ingeniero.

245 MEDICION Y FORMA DE PAGO.

El item DATA BOOK serd medido en Global por el total del documento presentado en conformidad
del supervisor de obra de acuerdo con los precios unitarios establecidos en el contrato. Dicho precio
serd compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y ofros gastos que
sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de este item y su verificacion. En procura de
la correcta ejecucion del item, el CONTRATISTA deberd proveer al supervisor, fiscal y comisiéon de
recepcién todos los medios necesarios para comprobar que los documentos condicen con la
realidad.
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ANEXO 2

DISPOSICIONES AMBIENTALES
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REQUISITOS DE PROTECCION AMBIENTAL CONTRATISTAS CONSTRUCCIONES

N° ‘ RESPALDO ‘ FORMATO INFORME PRESENTACION
Inf la sit i6 iental inicial e

. 'n orme dg a si UOCIEDI.W ambiental inicial del drea FISICO/DIGITAL INICIAL
incluye registro fotografico.
Planill | i6 i Sli

5 ,Ohl g mensual de generacion de residuos solidos FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL
(énfasis en los escombros).
Inf | jife i Si laci

3 nforme de la ges ion de residuos sélidos relacionado FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL
al punto anterior.

4 | Planilla de consumo de agua utilizada para riego. FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL

5 | Planilla de consumo de combustibles y lubricantes. FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL

6 | Planilla de consumo de sustancias peligrosas. FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL
Informe sobre el manejo, almacenamiento y

7 | transporte de  combustible, lubricantes y  ofras FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL
sustancias peligrosas.
Planillas de induccién y capacitacion al personal en

8 ' inaveciony capacttacion @l pe FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL
temas de seguridad, salud, ambiente y social.
Permisos de trabajo otorgados por el gobierno

9 " : 9 P gou! FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL
municipal.

10 | Instructivo de horarios de trabagjo. FISICO/DIGITAL INICIAL

11 | Informe de simulacro de emergencias. FISICO/DIGITAL FINAL
Planillas de i i6 tenimiento d hicul

19 on.| as de inspeccién y mantenimiento de vehiculos y FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL
equipos.

13 | Registro de exfintores y su mantenimiento. FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL
Monitoreo de ruido en al menos 3 puntos para cada
una de las siguientes actividades cuando aplique: 1)

14 | cortado de acera, 2) ruptura de acera, 3) apertura FISICO/DIGITAL FINAL
de zanja (3.1 manual y 3.2 mecdnica) y 4)
compactado de zanja.
Planilla de dotacion de EPP e informe de sefializacion

. ient . |

15 |Para medio ambiente 'y seguridad con e FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL
respectivo registro fotografico en todas las
actividades que vayan a realizarse.
inf la sit i¢ iental final e

16 !n orme dg a si uocph omblen.o inal de oreq ) FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL
incluye registro fotografico y medidas de restauracion

Elaborado por: Recibido por: Aprobado por:

Ing. Yandira Herrera Castitlo
INGENIERO DE PROYECTOS
DISTRITO REDES DE GAS EL ALTO
GRGD - Y.P.F.B.

Jhonny Alcon Vargas
RESPONSABLE DE INGENIERIA Y PROYECTOS
DISTRITO REDES DE GAS EL ALTO
GRGD - Y.P.F.B.

Ing. Ciro Figueroa Flores
JEFE DE CONSTRUCCIONES
DISTRITO REDES DE GAS EL ALTO
GRGD - Y.P.F.B.

Ingeniero de Proyectos

Responsable de Ingenieria y Proyectos

Jefe Unidad Distrital de Construcciones




YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS RG-02-AGCC
DISTRITO DE REDES DE GAS EL ALTO
OBRAS CIVILES CONSTRUCCION AMPLIACIONES DE RED SECUNDARIA EN LAS
POBLACIONES DE CALAMARCA, PATACAMAYA Y SICA SICA DE LA PROVINCIA AROMA — Hoja:
Lo fuerza g translomme Solie DEPARTAMENTO DE LA PAZ 74de92

INFORME AMBIENTAL

En el presente acdpite se describe el contenido minimo que debe tener el Informe Ambiental
Inicial/Mensual/Final:

1. CONTENIDO DEL INFORME AMBIENTAL.

El Informe Ambiental debe contar con los siguientes acdpites, mismos que serdn debidamente
llenados en funcidn a las caracteristicas especificas de cada actividad, obra y/o proyecto (AOP).

1.1. DECLARACION JURADA.

Debe contener Informacién General, Identificacion y Ubicacion del Proyecto, Aspectos del Estado de
la AOP, Firmas y datos del Responsable Técnico (Supervisor SMS, Supervisor SMS Junior o Monito SMS).

1.2. ESTADO ACTUAL EN QUE SE ENCUENTRA LA AOP.

Breve descripcion del estado actual de la Actividad, Obra o Proyecto. Incluir informacion referida a
la etapa en que se encuentre la AOP, porcentaje de avance, enfre ofros.

1.3. DATOS GENERALES.

Nombre de la AOP, Licencia Ambiental, Fecha de Emisidon de la Licencia Ambiental, LASP, Fecha de
Emision de la LASP, Fecha de inicio de actividades, Etapa de la AOP, Frecuencia de presentacion,
Periodo al que pertenece el informe, fecha de contrato, entre otros.

1.4. DESCRIPCION DE LA AOP.

Contemplar datos como ser la ubicacién de la AOP, coordenadas, descripcién de colindancias.

1.5. DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO.

Descripcion de todas las actividades especificas del periodo al que pertenece el Informe
Ambiental a elaborarse.

1.6. CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS AMBIENTALES (ESTABLECIDOS EN EL
DOCUMENTO AMBIENTAL PROPIO DE CADA PROYECTO).

Incluir de forma tabulada el nivel de cumplimiento de las medidas ambientales de compromiso de
la Corporacién y de cumplimiento por parte de la confratista y aprobadas por la Autoridad
Ambiental Competente y el respectivo nivel de cumplimiento de las mismas, contemplando
elementos como se puede observar en el siguiente ejemplo:

Factor Medida a Monitorear Fecha de Fecha de Desarrollo
Cédigo : de Adecuacion/ Cumplimiento Cumplimiento dela Respaldos
Ambiental o . . . .
Mitigacion (Inicio) (Final) Medida
Elaborado por: Recibido por: Aprobado por:
Ing. Yandira Herrera Castitlo Jhonny Alcon Vargas Ing. Ciro Figueroa Flores
INGENIERO DE PROYECTOS RESPONSABLE DE INGENIERIA Y PROYECTOS JEFE DE CONSTRUCCIONES
DISTRITO REDES DE GAS EL ALTO DISTRITO REDES DE GAS EL ALTO DISTRITO REDES DE GAS EL ALTO
GRGD - Y.P.F.B. GRGD - Y.P.F.B. GRGD - Y.P.F.B.
Ingeniero de Proyectos Responsable de Ingenieria y Proyectos Jefe Unidad Distrital de Construcciones




YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS
DISTRITO DE REDES DE GAS EL ALTO

RG-02-A-GCC

OBRAS CIVILES CONSTRUCCION AMPLIACIONES DE RED SECUNDARIA EN LAS
POBLACIONES DE CALAMARCA, PATACAMAYA Y SICA SICA DE LA PROVINCIA AROMA — Hoja:
DEPARTAMENTO DE LA PAZ 75de 92

La fuerza que transforma Bolivia

1.7.  ANALISIS DE RESULTADOS POR FACTORES.

Realizar un andlisis de todos los factores comprendidos en la AOP, como ser Aire, Ruido, Agua, Suelo,
Residuos Sélidos, Socioecondmico, entre otros.

1.8. DETECCION DE NO CONFORMIDADES.

Si fuera el caso incluir informacidn referida a no conformidades presentadas durante el desarrollo de
la AOP.

1.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Contemplar los aspectos mds relevantes del Informe las respectivas

recomendaciones acorde a lo reportado.

elaborado vy

2. ANEXOS DEL INFORME AMBIENTAL.

2.1. ANEXO DE MAPAS, PLANOS Y FOTOGRAFIAS.

El presente Anexo debe incluir:

v Mapas y planos de la AOP.
v' Registro fotogrdfico significativo de la AOP, principalmente referidos a las medidas ambientales
comprendidas.

2.2. ANEXO DE DOCUMENTOS CONEXOS (LO APLICABLE PARA LA AOP, ESPECIFICA QUE
ESTA REALIZANDO EL CONTRATISTA).

El presente Anexo de incluir:

Licencia Ambiental de la AOP
Planillas

Registros

Andlisis

Actas

Certificados

AN N NN

Elaborado por:

Recibido por:

Aprobado por:

Ing. Yandira Herrera Castitlo
INGENIERO DE PROYECTOS
DISTRITO REDES DE GAS EL ALTO
GRGD - Y.P.F.B.

Jhonny Alcon Vargas
RESPONSABLE DE INGENIERIA Y PROYECTOS
DISTRITO REDES DE GAS EL ALTO
GRGD - Y.P.F.B.

Ing. Ciro Figueroa Flores
JEFE DE CONSTRUCCIONES
DISTRITO REDES DE GAS EL ALTO
GRGD - Y.P.F.B.

Ingeniero de Proyectos

Responsable de Ingenieria y Proyectos

Jefe Unidad Distrital de Construcciones




YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS RG-02-AGCC
DISTRITO DE REDES DE GAS EL ALTO
OBRAS CIVILES CONSTRUCCION AMPLIACIONES DE RED SECUNDARIA EN LAS
POBLACIONES DE CALAMARCA, PATACAMAYA Y SICA SICA DE LA PROVINCIA AROMA — Hoja:
tofueren que tonsloms Jorke DEPARTAMENTO DE LA PAZ 76 de 92

ANEXO 3

PLANOS Y GRAFICOS
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e LETREROS DE OBRA

FIGURA 1. LETREROS
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FUENTE DE INVERSION: ABCDEFG

N?® AUTORIZACION GAMLP: EUROSTILE BOLD 120 puntos

( 800109889 La fuerza que transforma Bolivia
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FIGURA 2. ZANJA TIPO CONSTRUCCION RED SECUNDARIA
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PARA LINEA DE TUBERIA DE P.E.(@=40, 63, 90 MM)
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RELLENG DE
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RELLENOC
NATURAL

VISTA - CORTE
RELLENADO DE ZANJA EN CALZADA
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NIVEL DE CALZADA

CINTA DE
SENALIZACION

RELLENO DE
TIERRA COMUN

s B> Y.P.F.B.

Lomem s seoma

TLopa 202 T GERENCIA NACIONAL DE REDES DE GAS Y DUCTOS
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FIGURA 3. REPOSICION Y AFINADO DE ACERAS Y/O CUNETAS
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FIGURA 4. ESQUEMA BASE DE FIJACION PARA VALVULA DE P.E.
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FIGURA 4.1 DETALLE DE LA BASE DE FIJACION DE VALVULA DE P.E.
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Nota: las dimensiones deberan leerse en milimetros

Elaborado por:

Recibido por:

Aprobado por:

Ing. Vandira Herrera Castitlo
INGENIERO DE PROYECTOS
DISTRITO REDES DE GAS EL ALTO
GRGD - Y.P.F.B.

Jhonny Alcon Vargas
RESPONSABLE DE INGENIERIA Y PROYECTOS
DISTRITO REDES DE GAS EL ALTO
GRGD - Y.P.F.B.

Ing. Ciro Figueroa Flores
JEFE DE CONSTRUCCIONES
DISTRITO REDES DE GAS EL ALTO
GRGD - Y.P.F.B.

Ingeniero de Proyectos

Responsable de Ingenieria y Proyectos

Jefe Unidad Distrital de Construcciones




YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS RG-02-AGCC
DISTRITO DE REDES DE GAS EL ALTO
OBRAS CIVILES CONSTRUCCION AMPLIACIONES DE RED SECUNDARIA EN LAS
POBLACIONES DE CALAMARCA, PATACAMAYA Y SICA SICA DE LA PROVINCIA AROMA — Hoja:
tofueren que tonsloms Jorke DEPARTAMENTO DE LA PAZ 84de 92

Pos. Denominacién Cantidad
1|Base de hormigdn
2| Material asilante tipo P.V.C.
3|Abrazadera de sujecidn (acero SAE 1010) 2
4|Esparragos @ 9,52 mm (3/8")(acero SAE 1010) 8

Dimensién @

ESTRUCTURS FARA WALVILA

valvula mm. a b c d e f r h
mm. mm. ) ., , [mm. fmm. |mm.|mm.|mm.|{mm.
Esta dimension sera
40| 267 L 133 67| 93] 240 23| 123
tal que la sujecién se
63| 420 . . 210] 105| 147| 378 37] 185
realice sobre el niple
90] 700 . 500] 140| 180 660 47] 185
de lavalvulaola
110] 700 500] 160] 200] 660 60] 211
transicion de acero
125] 795 568| 182| 227| 750 68] 240
Em
£
;I-

FIVEL Lk ACARALDY BN ATERS
e IVEL CE Al aRan B TEERS
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FIGURA 5. ESQUEMA PLAQUETAS DE SENALIZACION HORIZONTAL
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