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INSTALACIÓN DE FAENAS 

UNIDAD: GLB 

LOTE 1: ITEM Nº 1 
LOTE 2: ITEM Nº 1  
LOTE 3: ITEM Nº 1 
LOTE 4: ITEM Nº 1 
 
1. DEFINICIÓN 

Este Ítem comprende los trabajos necesarios para la Instalación de Faenas, siendo está emplazada 
en depósitos alquilados o la construcción de campamentos, además de ello involucra la colocación 
de letreros, informativos que deben estar localizados en sectores donde el Supervisor indique, (todo 
el material pertinente para una adecuada señalización en obra), limpieza del sector de 
emplazamiento, movilización , transportar, descargar, instalar, mantener, proveer maquinarias, 
herramientas y materiales necesarios para la ejecución de las obras.  
 
El SUPERVISOR DE OBRA constatará que el equipo y materiales colocados en la obra, guarden 
concordancia con la lista de equipo ofertado por el CONTRATISTA y tenga relación con el 
cronograma de ejecución de las obras presentado en la misma oferta. 
 
Asimismo comprende el traslado oportuno de todas las herramientas, maquinarias y equipo para la 
adecuada y correcta ejecución de las  obras y la desmovilización del mismo una vez realizada la 
recepción final del Proyecto. 
 

 DETALLE                     UNIDAD                          CANTIDAD 

DEPOSITO DE MATERIALES CON OFICINA DE OBRA          PZA                                                             1 

LETRERO DE OBRA                                                    PZA                         1 POR LOTE 

 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
El CONTRATISTA deberá disponer de depósitos para Garantizar que todos los materiales y accesorios 
entregados por YPFB, estén protegidos de las condiciones climáticas y otras externas que puedan 
afectar los mismos. Las condiciones mínimas para la instalación de faenas serán: 

 Tablones de Madera o Piso de Cemento, etc.; como base de asiento para el material. 

 Carpas o Semi-Sombras, Tinglados, etc.; para el resguardo del material del sol o lluvia. 

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

Respecto a la instalación de faenas, el CONTRATISTA deberá obtener las autorizaciones que 
correspondan respecto a la ubicación de depósitos e instalaciones con anterioridad al inicio de 
obras, para realizar la movilización del equipo y personal a la obra, mismo que deberá ser apto para 
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el acopio de material para obras mecánicas de YPFB, Para ello se deberá presentar al SUPERVISOR 
DE OBRA un Croquis; en el cual se indicara el lugar donde será emplazado el Depósito o 
Campamento para la Instalación de Faenas. 
 
El CONTRATISTA hará uso de un espacio que se encuentre a no más de 500 metros del sector de 
construcción de la obra. Dicha ubicación debe ser autorizada por el SUPERVISOR DE OBRA. Este 
predio o sector será de uso exclusivo, para el resguardo de los materiales o accesorios quedando a 
responsabilidad del CONTRATISTA realizar la Correspondiente delimitación, para no tener 
inconvenientes con otras actividades dentro de la Instalación de Faenas. En todo el desarrollo de la 
obra el CONTRATISTA deberá realizar la respectiva señalización para prevenir accidentes, siendo el 
responsable en cualquier situación donde no exista  la misma. 
La verificación de equipos y maquinaria la realizará el SUPERVISOR DE OBRA de acuerdo a la lista de 
equipo ofertado antes del inicio de la obra y durante la ejecución de la misma. 
 
Respecto a los letreros de señalización, el SUPERVISOR DE OBRA acordará y aprobará el lugar de 
emplazamiento del o los letreros de señalización como de Obra, verificando la estructura portante 
de los mismos y todos los procedimientos que garanticen la estabilidad de los letreros, siendo el 
CONTRATISTA responsable de resguardarlos contra robos y destrucciones. 
 
Los letreros de obra serán elaborados en lona con densidad de 18 onzas/m2, con una impresión 
como mínimo de 1440 DPI de resolución,  no aceptándose de ninguna manera trabajos con menor 
calidad. 
 
La lona impresa deberá colocarse sobre una estructura metálica portante con un plancha de 0.50 
mm  como mínimo (plancha calamina plana)o el equivalente a la calamina N° 26,  la cual deberá 
garantizar la estabilidad del letrero, en caso de necesidad se colocaran contrafuertes que permitan 
su adecuada estabilidad.  Las estructuras portantes, serán preferentemente de perfiles metálicos 
(tubería de fierro galvanizado de 3”),  
Los mismos serán fijados mediante (tornillos a columnas de madera), tornillos a la tubería de fierro 
galvanizado de 3”, las mismas que luego serán empotradas en el suelo, de tal manera que queden 
perfectamente firmes y verticales. 
 
La altura final del letrero debe ser fijada por el SUPERVISOR DE OBRA del YPFB de forma tal que sea 
visible y de fácil identificación, sin ningún costo adicional para YPFB. (La altura de los letreros será 
uniforme a nivel nacional, verificar detalle letrero de obra)  
En caso de requerirse fundaciones de hormigón Armado, las mismas deberán cumplir con todo lo 
establecido en las normas para hormigones y las especificaciones técnicas. Las lonas impresas, 
deberán cumplir con todo lo establecido en la calidad de impresión, que correrá por cuenta del 
CONTRATISTA. 
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Será de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA y a su costo el resguardar, mantener y reponer 
en caso de deterioro y sustracción de los letreros. 
 
El CONTRATISTA deberá proveer y colocar letreros, los cuales deberán permanecer durante todo el 
tiempo que dure el trabajo en obra, el o el Letreros serán retirados durante la Inspección de la 
entrega definitiva del Proyecto. 
  
Por otra parte el CONTRATISTA deberá proveer y colocar varios letreros de señalización  y 
prevención los cuales deberán permanecer durante todo el tiempo que dure la obra y será de 
exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA el resguardar, mantener y reponer en caso de deterioro 
o perdida  los mismos, los letreros deberán tener las leyendas de precaución  y etc… la cantidad será 
cuantificada de acuerdo a la longitud de cada proyecto de acuerdo a FIG., estos letreros de 
señalización correrán por cuenta del CONTRATISTA. 
 
4. MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 

El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro 
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a 
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminación, polvo,  el ruido y otros 
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velará por que las 
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus 
actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes 
aplicables. 
 
El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud 
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el 
Contratista se asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el 
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, 
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen 
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, así como 
para prevenir epidemias.  
 
El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se 
encargará de velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada 
para asumir dicha responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas 
de protección para evitar accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará 
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad.  
 
El Contratista enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, información detallada sobre 
cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la 
salud, la seguridad y el bienestar de las personas, así como de los daños a la propiedad, según lo 
solicite razonablemente el Ingeniero. 
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5. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El ítem de instalación de faenas será medido en forma global, en concordancia con lo establecido 

en los requerimientos técnicos, los cuales serán aprobados y reconocidos por el SUPERVISOR DE 

OBRA. La forma de pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada y 

deberá respaldarse con un registro fotográfico de cada actividad que se realice en el presente ítem. 

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo como 
otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos, esto incluye 
el costo de provisión de el o los letreros y su respectiva colocación, la construcción o alquiler de 
depósitos para la instalación de faenas y/o la ocupación de vía. En ningún caso se admitirá letreros 
que no estén debidamente instalados. 

MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACION DE MATERIALES, PERSONAL Y EQUIPO 

UNIDAD: GLB 
LOTE 1: ITEM Nº 2 
LOTE 2: ITEM Nº 2  
LOTE 3: ITEM Nº 2 
LOTE 4: ITEM Nº 2 
 
1. DEFINICIÓN 

 
Este ítem comprende la movilización y desmovilización de equipo, material, herramientas y personal 
necesarios para la ejecución de cada uno de los ítems que comprende el proyecto. 
 
El CONTRATISTA realizará los trabajos siguientes: transportar, descargar, proveer maquinarias, 
herramientas, materiales y personal necesarios para la ejecución de las obras.  
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL 

 

El CONTRATISTA deberá proporcionar todos los materiales, herramientas, equipo y personal 
necesario para la ejecución de este ítem. 
Todo el equipo y personal mínimo comprometido para la obra deberá ser puesto a disposición del 
SUPERVISOR durante toda la ejecución de la obra. 
 
3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

El CONTRATISTA deberá presentar al SUPERVISOR un plan de Movilización y Desmovilización que 
contemple lo siguiente: 
- Medio de Transporte 
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- Tipo de carga a transportar 
- Inspección de equipos, herramientas y carga 
- Descripción de las rutas 
- Horarios de viaje 
- Cronogramas de trabajo. 
 
El CONTRATISTA será responsable de todas las actividades y consecuencias de las mismas. 
 
El CONTRATISTA será responsable de programar sus movilizaciones de acuerdo con el cronograma 
de trabajo y órdenes del SUPERVISOR DE OBRA. No se reconocerán costos de movilizaciones y 
desmovilizaciones adicionales, ni costos de equipos y personal en Stand By, puesto que los mismos 
son incluidos dentro de los gastos generales que forman parte de los costos indirectos. 
 
4. MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 

El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro 
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a 
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminación, polvo,  el ruido y otros 
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velará por que las 
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus 
actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes 
aplicables. 
 
El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud 
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el 
Contratista se asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el 
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, 
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen 
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, así como 
para prevenir epidemias.  
 
El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se 
encargará de velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada 
para asumir dicha responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas 
de protección para evitar accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará 
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad.  
 
El Contratista enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, información detallada sobre 
cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la 
salud, la seguridad y el bienestar de las personas, así como de los daños a la propiedad, según lo 
solicite razonablemente el Ingeniero. 
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5. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

El ítem de Movilización de Personal, Herramientas y Equipo será medido en forma global de acuerdo 
con los precios unitarios establecidos en el contrato. Dicho precio será compensación total por los 
materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para una 
correcta ejecución del ítem. El pago del ítem dependerá del avance porcentual en relación con la 
ejecución del trabajo, debiendo dejar al menos un porcentaje mínimo de 20% para los trabajos de 
desmovilización a ser pagados en la planilla de cierre. 
 

REPLANTEO Y TRAZADO TOPOGRÁFICO. 

UNIDAD: m 
LOTE 1: ITEM Nº 3 
LOTE 2: ITEM Nº 3  
LOTE 3: ITEM Nº 3 
LOTE 4: ITEM Nº 3 
 
1. DEFINICIÓN 

Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para realizar el replanteo, trazado y el marcado 

de las progresivas, ubicación de cámaras, cruces especiales, uniones y accesorios de acuerdo a los 

planos de construcción y/o indicaciones del SUPERVISOR DE OBRA de Obra, de forma tal que se 

facilite la cuantificación de los volúmenes y áreas de ejecución, de igual manera se incluyen los 

trabajos topográficos de control de la obra durante todo el período de construcción, así como el 

registro de las diferentes superficies o coberturas encontradas en el Terreno, para ser consideradas 

en la cancelación a la empresa CONTRATISTA por su remoción y reposición, para ello se tendrá como 

base los planos de construcción y detalle del proyecto, como también las indicaciones adicionales 

por parte del SUPERVISOR DE OBRA.  

 

De igual manera contempla la definición de la poligonal abierta, y la documentación de los PB´s y 

BM´s, a objeto de tener establecido las coordenadas de eje del ducto. 

 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
El CONTRATISTA, proporcionará todos los materiales, herramientas, equipos y personal necesarios 
(estación total, cinta métrica de 50 y 100 m, instrumentos de medición, pintura, estacas, mojones 
de H°A°, etc.) y los que proponga el CONTRATISTA en análisis de precios unitarios para la ejecución 
de los trabajos, los cuales serán aprobados y verificados por el SUPERVISOR DE OBRA al inicio de la 
actividad. 
 
3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
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El personal técnico propuesto por el CONTRATISTA, SUPERINTENDENTE, DIRECTOR O RESIDENTE DE 
OBRA Y RESPONSABLE DE PLANOS (CADISTA) conjuntamente con el SUPERVISOR DE OBRA DE OBRA 
demarcara toda el área simultáneamente a los trabajos de tendido de red con progresivas pintadas 
cada 50 metros, el replanteo a realizar comprende: 
 
a) Por una parte la Fijación de las distancias  respecto a los  bordillos, borde de pavimentos, acera o 
líneas municipales, que deberán  guardar las tuberías de distribución, la ubicación definitiva de la 
línea de servicio, para que de acuerdo a los datos y los planos correspondientes se pueda proceder 
a la ubicación de puntos de referencia para una correcta alineación y permitir en cualquier momento 
el control y aprobación por parte de la Supervisión de la Obra. 
 
b) La recopilación de todos los datos que permitan determinar los posibles obstáculos enterrados 
(cables, caños, etc.) para la ejecución de la zanja, en este caso el CONTRATISTA realizará los sondeos 
y averiguaciones respectivas. En base a los datos anteriores se deberá solicitar inspección a la 
institución que corresponda para verificar sus ductos y la SUPERVISIÓN podrá determinar algunas 
modificaciones en el diseño  si se diera el caso. 
 
c) El replanteo de cada sector de trabajo deberá contar con la aprobación escrita del SUPERVISOR 
DE OBRA de Obra con anterioridad y deberá ser despejada de todo material u obstáculos antes de 
iniciar  cualquier trabajo. 
 
e) El replanteo deberá cuidar que el trazado no afecte la integridad de las infraestructuras como ser: 
a edificios patrimoniales, culturales, zonas sensibles ambientales y otros que han sido establecidos 
por los gobiernos Departamentales y municipales. 
 
En el proceso del replanteo las leyendas deberán ser pintadas en los muros y/o en las aceras de las 
casas existentes sin deformar la estética del lugar, teniendo en cuenta una distancia entre prog. De 
20 metros y en curvas una distancia de 10m. 
 
NOTA: El CONTRATISTA previa a la excavación de las zanjas deberá replantear la ubicación de los 
servicios básicos, agua potable, alcantarillado sanitario, drenaje pluvial, y otros ductos que 
estuviesen en las cercanías del área donde se emplaza el proyecto, esto con el fin de evitar cualquier 
destrozo a las mismas. De obviar este aspecto el CONTRATISTA correrá con los gastos de reposición 
de la misma.  
 

4. MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 

El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro 
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a 
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminación, polvo,  el ruido y otros 
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velará por que las 
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emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus 
actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes 
aplicables. 
 
El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud 
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el 
Contratista se asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el 
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, 
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen 
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, así como 
para prevenir epidemias.  
 
El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se 
encargará de velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada 
para asumir dicha responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas 
de protección para evitar accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará 
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad.  
 
El Contratista enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, información detallada sobre 
cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la 
salud, la seguridad y el bienestar de las personas, así como de los daños a la propiedad, según lo 
solicite razonablemente el Ingeniero. 
 

5. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El ítem de replanteo y trazado topográfico será medido en metro lineal, en concordancia con lo 

establecido en los requerimientos técnicos, los cuales serán aprobados y reconocidos por el 

SUPERVISOR DE OBRA. La forma de pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta 

aceptada y deberá respaldarse con un registro fotográfico de cada actividad que se realice en el 

presente ítem. 

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo como 
otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos, esto incluye 
el costo de provisión de mojones para monumentacion de BM´s y PB´s, relevamiento de la ubicación 
de los servicios básicos, y otros trabajos que se encuentran descritos en las Especificaciones 
técnicas.  
 
EXCAVACIÓN DE  ZANJA TERRENO BLANDO.  
UNIDAD: m3 

LOTE 1: ITEM Nº 4 
LOTE 2: ITEM Nº 4  
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Nº DETALLE
LONGITUD 

M

ANCHO          

M

PROFUNDIDAD    

M

VOLUMEN 

M3

1 ZANJA 150 0,6 1,5 135,00

2
EXCAVACION PARA 

CAMARA 1
4 4 2,5 40,00

3
EXCAVACION PARA 

CAMARA 2
4 4 2,5 40,00

4
EXCAVACION PARA 

BASE
4,5 3 1,6 21,60

236,60TOTAL 

COMPUTOS METRICOS PARA EXCAVACION -    LOTE 1 PUERTO PAILAS

Nº DETALLE
LONGITUD 

M

ANCHO          

M

PROFUNDIDAD    

M

VOLUMEN 

M3

1 ZANJA 260 0,6 1,5 234,00

2
EXCAVACION PARA 

CAMARA 1
4 4 2,5 40,00

3
EXCAVACION PARA 

CAMARA 2
4 4 2,5 40,00

4
EXCAVACION PARA 

BASE
4,5 3 1,6 21,60

335,60

COMPUTOS METRICOS PARA LA EXCAVACION -    LOTE 2 CUATRO CAÑADAS

TOTAL 

Nº DETALLE
LONGITUD 

M

ANCHO          

M

PROFUNDIDAD    

M

VOLUMEN 

M3

1 ZANJA 72 0,6 1,5 64,80

2
EXCAVACION PARA 

CAMARA 1
4 4 2,5 40,00

2
EXCAVACION PARA 

BASE
4,5 3 1,6 21,60

126,40

COMPUTOS METRICOS PARA LA EXCAVACION -    LOTE 3 MAPAIZO TRAPICHE

TOTAL 

Nº DETALLE
LONGITUD 

M

ANCHO          

M

PROFUNDIDAD    

M

VOLUMEN 

M3

1 ZANJA 750 0,6 1,5 675,00

2
EXCAVACION PARA 

CAMARA 1
4 4 2,5 40,00

2
EXCAVACION PARA 

BASE
4,5 3 1,6 21,60

736,60

COMPUTOS METRICOS PARA LA EXCAVACION -    LOTE 4 PAILON

TOTAL 

LOTE 3: ITEM Nº 4 
LOTE 4: ITEM Nº 5 
 

1. DEFINICIÓN. 
Este ítem comprende los trabajos necesarios para  la excavación en zanja en terreno blando esto 
con la finalidad de realizar el tendido de tuberías de acero negro al carbón  en sus distintos 
diámetros, actividad  a ser realizada de acuerdo a especificaciones, planos, gráficos y/o 
instrucciones emitidas por el SUPERVISOR DE OBRA, utilizando medios mecánicos o manuales. En 
este ítem se incluye cualquier desbroce superficial de acuerdo a la naturaleza y características del 
suelo a excavarse durante el Proyecto. 
 
De acuerdo a la naturaleza y características del suelo a excavarse durante el Proyecto, se establece 
en este ítem el tipo de suelo: 
 
Terreno Normal a Semiduro Tipo I: Dunas, arenas sueltas, terreno de relleno y tierra vegetal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 
El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios como 
excavadora hidráulica, retroexcavadora, (palas, picotas, barretas, carretillas, etc.) para la ejecución 
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de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el SUPERVISOR DE OBRA al Inicio de la 
actividad 
 
3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN. 
Realizado el correspondiente replanteo topográfico en Obra, el SUPERVISOR DE OBRA evaluara y 
aprobara cambios en el trazo del tendido.   
 
Los trabajos de Excavación de zanja serán ejecutados una vez que los Ítems de replanteo, corte y 
remoción de coberturas correspondientes hayan sido ejecutados de acuerdo a las especificaciones 
técnicas. Se dará inicio al ítem de excavaciones siempre y cuando su inicio sea aprobado por el 
SUPERVISOR DE OBRA en cada tramo. 
Durante todo el proceso de excavación, el CONTRATISTA pondrá el máximo cuidado para evitar 
daños a estructuras y/o edificaciones que se hallen próximas al lugar de trabajo. Además tomará las 
medidas necesarias para evitar que sus trabajos interrumpan cualquier servicio existente como agua 
potable, alcantarillado, energía eléctrica, teléfono, etc. En caso de daño a los mismos el 
CONTRATISTA se hará responsable y a su costo realizara la reparación con personal calificado y/o 
cancelación por los daños resultantes, durante las excavaciones, incluyendo daños a las 
fundaciones, estructuras existentes en la zona, u otros en forma inmediata y a satisfacción del 
SUPERVISOR DE OBRA y el afectado (Pudiendo ser este un vecino de la OTB  o bien una empresa 
privada o estatal). 
 
Cuando la excavación haya alcanzado la profundidad y perfilado de acuerdo a los planos e 
instrucciones emitidas del SUPERVISOR DE OBRA, se procederá a la limpieza con el retiro de todo 
tipo de material que pueda dañar la tubería.  
 
En caso de identificarse excavaciones de zanjas que no cumplan con la sección que se indica en los 
planos constructivos y especificaciones técnicas, el SUPERVISOR DE OBRA procederá de la siguiente 
manera: 
 

 Si en la sección, la profundidad y/o el ancho fuera menor a lo establecido, el CONTRATISTA está 
obligado a cumplir con la sección tipo, salvo la existencia de obstáculos insalvables a 
consideración del SUPERVISOR DE OBRA, quien analizara la forma de realizar la protección de 
tubería correspondiente, por ejemplo: el Uso de Hormigón o Fundas de Protección o ambas. 

 
En caso de presencia de agua debido a nivel freático, rotura de tuberías de Agua Potable y/o 
Alcantarillado u otros imprevistos requerirá del uso de bombas de Achique para mantener el nivel 
de agua bajo control mientras duren los trabajos. Los costos adicionales de estas actividades estarán 
por cuenta del CONTRATISTA. 
El CONTRATISTA tiene la obligación de realizar el relleno de la zanja en el mismo día de iniciada su 
excavación por lo que está bajo la responsabilidad del CONTRATISTA Incrementar la cantidad de 
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personal o los frentes de trabajo y mejorar su organización para cumplir con el Cronograma 
establecido y así lograr las metas correspondientes al proyecto.  
 
Si fuese necesario el CONTRATISTA deberá contar con el personal, equipo y herramientas necesarias 
para la ejecución de trabajos en horario nocturno, la autorización para la ejecución de trabajos en 
estos horarios, debe emanar del SUPERVISOR DE OBRA, previa verificación de la existencia de los 
medios necesarios para la ejecución. 
 
Será responsabilidad del CONTRATISTA comunicar a los propietarios la fecha de ingreso por sus 
zonas así como responder por todos los daños resultantes de la ejecución de la obra por parte del 
CONTRATISTA, durante las excavaciones, incluyendo daños a las fundaciones, estructuras existentes 
en la zona, tuberías de agua, alcantarillado, cableados eléctricos, telefónicos y cualquier otro, los 
cuales deberán ser reparados a cuenta del CONTRATISTA en forma inmediata y a satisfacción del 
SUPERVISOR DE OBRA de Obra de Y.P.F.B. y el afectado (Pudiendo ser este el vecino o bien una 
empresa privada o estatal).  
Todas las excavaciones serán hechas a cielo abierto de acuerdo a los planos del proyecto y según el 
replanteo autorizado por el SUPERVISOR DE OBRA.  
 
Los entibamientos (apuntalamientos y soportes) que sean necesarios para sostener los lados de la 
excavación deberán estar colocados para impedir cualquier desmoronamiento que afectara la 
sección de trabajo o ponga en riesgo la seguridad del personal, estructuras o propiedades 
adyacentes. No se hará ningún pago adicional por razón de entibados. 
 
Todos los materiales provenientes de excavaciones deben ser colocados hacia un lado de la zanja 
dejando un espacio libre de 20 centímetros, sin obstaculizar el trabajo y permitir el libre acceso a 
todas las partes de la zanja. Dichos materiales deben estar apilados y señalizados con cintas de 
precaución. El CONTRATISTA deberá notificar al SUPERVISOR DE OBRA con 48 horas de anticipación 
al inicio de cualquier excavación, con el objetivo de verificar secciones y efectuar las mediciones 
pertinentes. 
 
Previsiones aplicables a la excavación 
 
Cuando en la apertura de zanja se encuentren piedras de gran tamaño u obstrucciones que 
imposibiliten su remoción se procederá al colocado de fundas de protección de PVC, siempre y 
cuando el CONTRATISTA registre dicho incidente en el Libro de Órdenes, indicando el lugar, tipo de 
obstrucción, longitud, diámetro de la funda de protección requerida, anexando para ello el reporte 
fotográfico. 
 
Sistemas Subterráneos. 
 
a) Cruce con líneas enterradas existentes 
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 El CONTRATISTA debe ubicar cada uno de los puntos de cruce de la tubería acero negro al carbón 
con los sistemas existentes, en cada punto realizará la excavación con el objeto de determinar 
cómo se ejecutara el cruce. 

 El CONTRATISTA realizará el cruce por debajo o encima del sistema existente bajo autorización 
del SUPERVISOR DE OBRA. 

 La distancia mínima de separación del cruce que se genere con el Tendido de tubería de gas con 
otros sistemas, será de 30 cm o bajo evaluación del SUPERVISOR DE OBRA. 
 

b) Paralelismo con líneas enterradas existentes 

 Cuando el tendido se realice de forma paralela a otros sistemas subterráneos (en lo posible 
evitable), la tubería llevara una funda de protección de PVC (provista por el CONTRATISTA) a lo 
largo del tramo en cuestión. Además de ello la funda de protección deberá estar envuelta con 
cinta adicional de señalización (provista por el CONTRATISTA si corresponde); con el fin de 
diferenciarla de los demás servicios subterráneos. 

 Cuando el contratista provea de fundas de protección de PVC y la cinta para realizar proteger y 
señalizar las tubería de gas, estas deberán contar con su respectivo archivo fotográfico y deben 
ser verificadas y aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA.  

  

 Excavación para uniones de tubería 

 El CONTRATISTA deberá realizar las excavaciones para unión, garantizando en todo momento 
las mejores condiciones para que la unión de lingadas sea la más adecuada; para ello el 
CONTRATISTA deberá proporcionar Personal, Equipo y Herramientas mínimas para la extensión 
de la misma, en casos excepcionales (rotura, remoción y excavación) bajo la aprobación del 
SUPERVISOR DE OBRA. Los volúmenes requeridos y aprobados por el SUPERVISOR DE OBRA 
serán cuantificados y cancelados, las dimensiones serán proporcionados y aprobados por el 
supervisor de obra. 
 

4. MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 
El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro 
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a 
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminación, polvo,  el ruido y otros 
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velará por que las 
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus 
actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes 
aplicables. 
 
El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud 
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el 
Contratista se asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el 
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, 
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen 
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medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, así como 
para prevenir epidemias.  
 
El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se 
encargará de velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada 
para asumir dicha responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas 
de protección para evitar accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará 
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad.  
 
El Contratista enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, información detallada sobre 
cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la 
salud, la seguridad y el bienestar de las personas, así como de los daños a la propiedad, según lo 
solicite razonablemente el Ingeniero. 
 
5. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 
Las excavaciones serán medidas en metros cúbicos, tomando en cuenta únicamente el volumen 
neto del trabajo ejecutado. Para el cómputo de los volúmenes se tomarán las dimensiones y 
profundidades indicadas en los planos y/o instrucciones escritas del SUPERVISOR DE OBRA de Obra.  
 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos de detalle a las presentes 
especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA de Obra, será 
cancelado al precio unitario de la propuesta aceptada. 
 
Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y 
otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
 
RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA CERNIDA S/PROVISION.  
UNIDAD:   m3 

LOTE 1: ITEM Nº 5 
LOTE 2: ITEM Nº 5  
LOTE 3: ITEM Nº 5 
LOTE 4: ITEM Nº 6 
 
1. DEFINICIÓN 
Este ítem comprende todos los trabajos de relleno y compactado que deberán realizarse después 
de haber sido aprobado en forma escrita por el SUPERVISOR DE OBRA la zanja para el tendido de 
red, según se especifique en los planos, las cantidades establecidas en la propuesta y/o 
instrucciones del SUPERVISOR DE OBRA.  
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Específicamente se refiere al empleo de tierra cernida y seleccionada, echada por capas, cada una 
debidamente compactada, después de haber realizado el tendido de las tuberías en los lugares 
indicados en el proyecto o autorizados por la SUPERVISIÓN de obra. 
 
2. MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios 
(compactadora mecánica, etc.) para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados 
por el SUPERVISOR DE OBRA al Inicio de la actividad. 
  
El material de relleno será el mismo material extraído, salvo que este no sea el adecuado, el 
CONTRATISTA propondrá a la SUPERVISIÓN de obra el cambio del mismo, el cual deberá aprobarlo 
por escrito antes de su colocación. Si en ciertos sectores del proyecto el material de relleno provisto 
de la misma excavación presenta partículas (piedras y/o grumos) iguales o mayores a los 10 mm de 
diámetro, el material  deberá ser cernido, en zarandas con una abertura máxima de malla de 3/8 de 
pulgada, de acuerdo a los correspondientes espesores que Instruya el SUPERVISOR DE OBRA (Cama 
de Apoyo de la Tubería como Capa de Protección); sin ningún costo adicional. 
 
No se permitirá la utilización de suelos con excesivo contenido de humedad, considerándose como 
tales, aquéllos que igualen o sobrepasen  el límite plástico del suelo. 
 
La cinta de señalización, será provista por El CONTRATISTA, de acuerdo longitudes que la obra 
requiera. EL CONTRATISTA es quien suministrará todo el material necesario, personal y otros 
elementos necesarios para la ejecución de este ítem. 
 
El proponente deberá considerar que el material a ser provisto debe ser nuevo. 
 
3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
 
Los trabajos de relleno y compactado de zanja serán autorizados por el SUPERVISOR DE OBRA, 
siempre y cuando se verifique en zanja lo siguiente: 
 
La zanja deberá estar perfilada con un ancho constante de 40 cm en toda su profundidad, libre de 
cualquier escombro o cualquier otro elemento que pueda dañar la tubería.  
 
En casos especiales o por razones técnicas el SUPERVISOR DE OBRA podrá autorizar la ejecución de 
obras de albañilería (hormigones y mampostería de ladrillo), para apoyar, proteger y separar la 
tubería, convenientemente de algún objeto enterrado. 
 
En caso de presentarse daños en los servicios básicos existentes, el CONTRATISTA deberá realizar 
las reparaciones necesarias o las gestiones necesarias con la entidad correspondiente si el daño así 
lo amerita.  
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Antes del tendido de las tuberías, el relleno se ejecutara con tierra cernida (zarandeada en malla 
cuadrada de 8 milímetros), previamente aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA de obra. 
 
El relleno y compactado de material, se realizara en dos capas de material. La primera capa será 
material fino (tierra cernida) que servirá de asiento para el confinamiento de la tubería. El espesor 
de la cama será de 15 cm, la cual será nivelada y asentada, la segunda capa será la de protección de 
tubería con un espesor de 20 cm en aceras y 25 cm en calzadas, las mismas que serán debidamente 
asentadas con apisonadores manuales, el control de compactación será realizado por el 
SUPERVISOR DE OBRA. Para la verificación de espesores se utilizara una varilla de medición. 
 
En caso de ser necesaria la utilización de agua para la compactación del suelo, la operación deberá 
ser previamente autorizada por la Supervisión. 
 
En caso que por efecto de las lluvias, rotura de tuberías de agua o cualquier otra causa, que haya 
afectado las zanjas rellenadas o sin rellenar, si fuera el caso, inundando, el CONTRATISTA deberá 
remover todo el material afectado y reponer el material de relleno con el contenido de humedad 
requerido líneas arriba, procediendo según las presentes especificaciones. Este trabajo será 
ejecutado por cuenta y riesgo del CONTRATISTA. 
 

 Tan pronto como se haya terminado el relleno el CONTRATISTA deberá cumplir lo siguiente: 
 

a) Limpieza y retiro de todos los escombros incluyendo rocas de gran tamaño, equipos y 
materiales en exceso o rechazados, que serán llevados a sitios autorizados. 

b) Se debe restaurar todas las construcciones, hasta dejarlas en condiciones mejores a las 
iniciales, cualquier observación de las autoridades municipales, implicará que el 
CONTRATISTA resolverá los problemas y asumirá el costo 

 
 Excepto cuando se estableciera lo contrario, deben ser eliminados o removidos todos los 

accesos, puentes,  alcantarillas, maderas y otras instalaciones provisorias, utilizadas en los 
trabajos. 

 
La cinta de señalización debe ser ubicada en todos los tramos de tendido de red con la longitud y 
disposición previamente aprobada por el Supervisor de YPFB. 
 
Los bienes a adquirir deben cumplir con las siguientes características, mismas que tienen carácter 
enunciativo pero no limitativo: 

 Cinta de señalización de 50 micrones (de carácter obligatorio) 
 Ancho de la cinta de 35 cm. (como mínimo) 
 Color amarillo 
 Texto: PRECAUCIÓN! YPFB LÍNEA DE GAS. 
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GRAFICO 1 (Dimensiones) 

 
 

X  metros 
 

La cinta de señalización debe ser ubicada 30 cm antes del nivel superior de la zanja indicando 
“PRECAUCIÓN – LÍNEA DE GAS” 
 
Se debe tener especial cuidado en no rasgar o doblar la cinta al momento de la compactación, esta 
cinta no podrá ser usada por el contratista para señalizar un área de trabajo. 
 
4. MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 
El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro 
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a 
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminación, polvo,  el ruido y otros 
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velará por que las 
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus 
actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes 
aplicables. 
 
El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud 
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el 
Contratista se asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el 
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, 
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen 
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, así como 
para prevenir epidemias.  
 
El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se 
encargará de velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada 
para asumir dicha responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas 
de protección para evitar accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará 
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad.  
 

35 (cm) 
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El Contratista enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, información detallada sobre 
cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la 
salud, la seguridad y el bienestar de las personas, así como de los daños a la propiedad, según lo 
solicite razonablemente el Ingeniero. 
 
5. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
El relleno y compactado será medido en metros cúbicos compactados en su posición final de 
secciones autorizadas y reconocidas por el SUPERVISOR DE OBRA de Obra.  
 
La medición se efectuará sobre la geometría del espacio rellenado descontando el volumen de la 
red y de los fundas de seguridad, cámaras etc. 
 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos de detalle a las presentes 
especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA de Obra, será 
cancelado al precio unitario de la propuesta aceptada. 
 
Dicho precio será compensación total por las materias, mano de obra herramientas, equipo y otros 
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los y trabajos. 
 
APERTURA DE VÍA, ACCESO Y DESBROCE. 
UNIDAD: m2 

LOTE 4: ITEM Nº 4 
 
1. DEFINICIÓN 
La Apertura de Vía, desbroce, desbosque, destronque y la limpieza del terreno es el conjunto de 
trabajos necesarios para retirar y disponer los materiales vegetales, orgánicos y/o inadecuados 
existentes en la zona necesaria para construir,  y la habilitación de una via de acceso provisional de 
acuerdo con las presentes Especificaciones. 
 
El trabajo de desbosque consistirá en el corte y remoción de toda la vegetación constituida por 
arbustos o árboles, cualquiera sea su densidad. 
 
El trabajo de destronque y limpieza consistirá en la excavación y total remoción de troncos, raíces, 
matorrales, hojarasca, o cualquier otro material objetable, incluyendo las capas de suelos 
orgánicos a la profundidad indicada en la Especificación Especial o por el SUPERVISOR. 
 
También se refiere al trabajo de limpieza de cauces para el retiro de depósitos de sedimentación, 
detritos y palizadas, basuras y materiales que se hayan depositado por efecto de la sedimentación 
en la zona adyacente a las pilas y, estribos del puente  disminuyendo la capacidad hidráulica 
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También se efectuará la demolición y el retiro de edificaciones y otras instalaciones que 
obstruyan, crucen u obstaculicen de alguna manera la obra, excepto cuando los planos o 
Especificaciones  Técnicas Especiales establezcan otra cosa al respecto. 
 
En sectores donde la presencia de arbustos y/o árboles, que por su pequeña cantidad no 
perjudiquen a los trabajos de construcción y al futuro desempeño de la obra, a exclusivo criterio 
del SUPERVISOR, no serán objeto de desbosque y destronque, mucho menos considerado como 
apertura de vía. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
La naturaleza, capacidad y cantidad de equipo a ser utilizado dependerá del tipo y dimensiones del 
servicio a ejecutar.  El CONTRATISTA presentará una relación detallada del equipo que empleará en 
cada trabajo o en el conjunto de actividades para su análisis y aprobación del SUPERVISOR, quién 
podrá instruir al CONTRATISTA que modifique el equipo a fin de hacerlo más adecuado a los 
objetivos de la Obra. 
 
El CONTRATISTA efectuará el desbroce, desbosque, destronque y limpieza utilizando equipo y 
maquinaria mínimo como ser topadora, angulable, similar a un CAT D-6, complementado con el 
empleo de servicios  manuales. La cantidad de equipo que asigne el CONTRATISTA será  función de 
la densidad y tipo de vegetación existente, de las obras a ser demolidas y de los plazos exigidos para 
la conclusión de la obra. 
 
3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
Luego de recibir la autorización, el CONTRATISTA iniciará las operaciones de desbroce, desbosque, 
destronque, limpieza y apertura de vía. 
 
El CONTRATISTA colocará estacas a ambos lados del eje de la línea, delimitando los extremos de la 
faja de Desbroce, Desbosque, Destronque y Limpieza de acuerdo a los límites definidos para realizar 
esta actividad en las Especificaciones Técnicas Especiales, considerando un máximo ancho de 6 
metros. 
 
Los árboles aislados, de composición paisajista, que señale y marque el SUPERVISOR, se dejarán en 
pie y se evitará que sean dañados.  Para reducir el riesgo de dañar a los árboles que sean dejados 
en el lugar, se procederá a talar los restantes, desde la parte externa hacia el centro del área a 
limpiar, cuando el SUPERVISOR así lo exija. Para evitar daños a edificios, otros árboles o propiedades 
privadas, así como para reducir a un mínimo los peligros para el tránsito, los árboles se cortarán en 
trozos desde arriba hacia abajo. 
 
Los materiales provenientes del desbroce, desbosque, destronque y limpieza serán dispuestos de la 
siguiente manera, si las Especificaciones Técnicas Especiales no instruyen de otra forma: 
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a) Las maderas que sean requeridas para la construcción de campamentos, encofrados, 
apuntalamientos y otras obras complementarias serán utilizadas por el CONTRATISTA previa 
autorización escrita del SUPERVISOR. 

b) De las partes comerciales de árboles talados serán eliminadas de ramas y raíces y luego serán 
apiladas convenientemente en áreas señaladas por el SUPERVISOR, en los límites del derecho de 
vía. 

c) Todos los materiales y residuos provenientes del desbroce, desbosque, destronque y limpieza 
que no sean utilizados o acopiados como se indica en a y b serán dispuestos dentro de los límites 
del derecho de vía o como lo disponga el SUPERVISOR. Estos materiales serán distribuidos 
uniformemente sobre el área de depósito definida por el SUPERVISOR, para obtener una 
conformación regular a los costados de la carretera y a lo largo del derecho de vía, sin 
distorsionar el paisaje del entorno. Estos materiales provenientes de la limpieza y desmonte no 
serán depositados en quebradas y corrientes de agua. 

 
Si el CONTRATISTA, para facilitar sus operaciones, requiere realizar limpieza de la vegetación en el 
área donde deposite los materiales y residuos provenientes de desbroce, desbosque, destronque y 
limpieza que no sean utilizados o acopiados como se indica en a y b requerirá la autorización del 
SUPERVISOR. 
 
A no ser que las Especificaciones Técnicas Especiales indiquen otra cosa, se efectuará la totalidad 
de estos trabajos entre las líneas de pie de taludes de terraplenes, zonas de préstamo lateral o cresta 
de cortes, más 3 m de sobreancho a cada lado. En las fajas laterales restantes, comprendidas dentro 
de los límites del derecho de vía, sólo serán realizados servicios de desbosque, si son necesarios. No 
se eliminará aquella vegetación que el SUPERVISOR ordene mantener en las fajas laterales. 
 
Las operaciones de desbroce, desbosque, destronque y limpieza se adelantarán al menos en un 
kilómetro con relación a los frentes de trabajo del movimiento de tierras. 
 
Ningún trabajo de movimiento de tierras podrá iniciarse antes que hayan sido totalmente concluidas 
y aprobadas por el SUPERVISOR las operaciones de desbroce, desbosque, destronque, limpieza y 
apertura de vía. 
 
El personal de topografía del SUPERVISOR verificará los límites colocados por el CONTRATISTA para 
la ejecución de los trabajos de desbroce, desbosque, destronque y limpieza, previamente a la 
aprobación y autorización  para iniciar los trabajos. 
 
Una vez aprobados los límites para realizar las operaciones de desbroce, desbosque, destronque y 
limpieza, el personal del SUPERVISOR controlará visualmente para que todas las actividades que 
realice el CONTRATISTA se enmarquen dentro de lo señalado en las Especificaciones Generales y 
Especiales y/o de las instrucciones impartidas por el SUPERVISOR.  
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4. MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 
 

El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro 
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a 
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminación, polvo,  el ruido y otros 
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velará por que las 
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus 
actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes 
aplicables. 
 
El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud 
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el 
Contratista se asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el 
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, 
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen 
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, así como 
para prevenir epidemias.  
 
El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se 
encargará de velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada 
para asumir dicha responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas 
de protección para evitar accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará 
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad.  
 
El Contratista enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, información detallada sobre 
cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la 
salud, la seguridad y el bienestar de las personas, así como de los daños a la propiedad, según lo 
solicite razonablemente el Ingeniero. 
 
5. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
El ítem de apertura de vía  y desbroce  será medido en metros cuadrados, de acuerdo a las áreas 
netas ejecutadas y dimensiones establecidas en los planos y especificaciones técnicas, las cuales 
serán aprobadas por el SUPERVISOR. 
  
La forma de pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, cualquier 
imprevisto correrá por cuenta del CONTRATISTA. 
 
Dicho pago será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y 
otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
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LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUEO 
UNIDAD: m3 

LOTE 1: ITEM Nº 6 
LOTE 2: ITEM Nº 6  
LOTE 3: ITEM Nº 6 
LOTE 4: ITEM Nº 7 
 
1. DEFINICIÓN. 
Este ítem comprende los trabajos necesarios para el carguío, retiro y traslado de todos los 
escombros resultantes de la obra, así como también, el deshierbe y nivelación del terreno, para 
realizar los trabajos de excavación en los diferentes tramos del Proyecto. La limpieza se la deberá 
hacer permanentemente con la finalidad de mantener la obra limpia y transitable. 
 
Los escombros deberán ser recogidos cada tramo, no dejando esta actividad postergada  hasta el 
final de la obra. 
 
Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y previamente a la recepción provisional de 
la misma, el CONTRATISTA estará obligado a ejecutar, además de la limpieza periódica, la limpieza 
general del lugar. La limpieza periódica deberá realizarse en cada tramo concluido, dejando el área 
libre de materiales excedentes y de residuos. 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 
El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (Volquetas, 
camionetas, etc.)  Para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el 
SUPERVISOR al inicio de la actividad. 
3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN. 
Los trabajos de limpieza y retiro de escombros serán ejecutados una vez concluidas cada una de las 
actividades del proyecto, se recogerán todos los excedentes de materiales: escombros, basura, 
herramientas, equipo, piedras y cuando corresponda el material extraído por el deshierbe y 
nivelación del sector, etc., además de ello se realizara un barrido del polvo remanente y se 
transportarán fuera de la obra y del área de trabajo todos los materiales señalados y   transportados 
hasta los lugares o botaderos establecidos para el efecto por las autoridades municipales locales. 
 
Los materiales que indique y considere el SUPERVISOR reutilizables, serán transportados y 
almacenados en los lugares que este indique, aun cuando estuvieran fuera de los límites de la obra. 
 
A objeto de efectuar una limpieza adecuada, se deberá previamente eliminar todas las aguas 
estancadas que se encuentren en las zanjas y las cunetas, debiendo ser conducidas las mismas 
convenientemente a fin de evitar molestias en el al trabajo mismo y a las inmediaciones.  
 
El CONTRATISTA deberá cumplir con los componentes de desmovilización y limpieza final, donde el 
SUPERVISOR constatará que no haya residuos remanentes de las actividades realizadas durante la 
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obra proveniente de equipos o plantas, que puedan causar efectos nocivos en los habitantes en el 
sitio de la obra. 
Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y previamente a la recepción provisional de 
la misma, el CONTRATISTA estará obligado a ejecutar, además de la limpieza periódica, la limpieza 
general del lugar.  
4. MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 

 
El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro 
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a 
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminación, polvo,  el ruido y otros 
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velará por que las 
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus 
actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes 
aplicables. 
 
El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud 
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el 
Contratista se asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el 
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, 
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen 
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, así como 
para prevenir epidemias.  
 
El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se 
encargará de velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada 
para asumir dicha responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas 
de protección para evitar accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará 
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad.  
 
El Contratista enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, información detallada sobre 
cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la 
salud, la seguridad y el bienestar de las personas, así como de los daños a la propiedad, según lo 
solicite razonablemente el Ingeniero. 
 
5. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 
El ítem de limpieza y retiro de escombros será medido en metros cuadrados, y de acuerdo al avance 
que se tenga en obra pero solo con el objeto de compatibilizar lo ejecutado, ya que queda 
plenamente establecido que la obra a ser entregada, deberá estar libre de todo tipo de residuos que 
obliguen a ejecutar algún trabajo adicional referente a la limpieza y retiro de escombros dejados 
por la propia obra, los cuales serán aprobados y reconocidos por el SUPERVISOR.  La forma de pago 
se efectuará de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada. 
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Dicho pago será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y 
otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
 
PROVISIÓN Y COLOCADO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL. 
UNIDAD: Pza 
LOTE 1: ITEM Nº 7 
LOTE 2: ITEM Nº 7  
LOTE 3: ITEM Nº 7 
LOTE 4: ITEM Nº 8 
 

1.  DEFINICIÓN 
Este ítem Comprende todos los trabajos para la construcción de la base de hormigón (fundación) y 
la implementación de un poste o mojón de señalización, de acuerdo a la tipología, dimensiones y 
materiales indicados en los planos y especificaciones. 
 
2.  MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL 
El CONTRATISTA deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo necesario para 
la ejecución de este ítem. 
 
Los materiales a emplearse en la preparación del hormigón deberán ser de buena calidad, se debe 
utilizar cemento Portland IP-30, arena limpia no arcillosa que pase el tamiz de Nro. 4 (4.76mm) de 
malla y grava no mayor a 3/4” con previa consulta y aprobación del SUPERVISOR. 
 

TIPO DE LETRERO 
DESCRIPCIÓN 

MATERIAL INSTALACIÓN 
 

 
 
 
 

Poste de 
Señalización 

 

Poste: Armadura principal, fierro de 
construcción Φ 3/8” y estribos de 

fierro de construcción Φ ¼” cada 20 cm 
debidamente vibrados y concreto 

dosificado 1:3:5. 
Letrero: Plancha de acero, espesor 

1/32” tratada contra la corrosión con 2 
perforaciones de Φ 5/16” para su 

instalación en el poste. Las letras debe 
ser tipo STENCIL. 

 
 
 
 

Área Urbana 

 
Mojón de 

señalización 
 

Material: tanto la zapata como el 
mojón deben ser de concreto 
reforzado y dosificado 1:3:5. 

Poste: Armadura principal, fierro de 
construcción Φ 3/8” y estribos de 

 
Área Rural 
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fierro de construcción Φ ¼” cada 20 cm 
debidamente vibrados y concreto 

dosificado 1:3:5. 

 
3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
Poste de señalización.- La implementación de señalización horizontal se deberá realizar cada 500 
metros lineales y en Cruces de ríos, carreteras, parques, plazas, áreas verdes, líneas férreas, puentes 
y caminos vecinales. La localización del poste debe estar desfasada del eje de la tubería en un rango 
de 0,5-1,5 metros al lado de mayor actividad humana. 
 
La profundidad de entierro de los postes debe ser de 0,70 metros con una fundación de hormigón 
de 0.60x0.60x0.70. 
Cada poste debe indicar, además, la distancia al ducto y la profundidad del ducto. La plancha de 
acero debe estar instalada en el poste con dos pernos de sujeción. 
 
Mojón de señalización.- La implementación de señalización horizontal se deberá realizar cada 500 
metros lineales y en Cruces de ríos, carreteras, parques, plazas, áreas verdes, líneas férreas, puentes 
y caminos vecinales. La localización del mojón debe estar desfasada del eje de la tubería en un rango 
de 0,5-1,5 metros al lado de mayor actividad humana. 
 
4. MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 
El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro 
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a 
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminación, polvo,  el ruido y otros 
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velará por que las 
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus 
actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes 
aplicables. 
 
El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud 
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el 
Contratista se asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el 
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, 
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen 
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, así como 
para prevenir epidemias.  
 
El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se 
encargará de velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada 
para asumir dicha responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas 
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de protección para evitar accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará 
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad.  
 
El Contratista enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, información detallada sobre 
cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la 
salud, la seguridad y el bienestar de las personas, así como de los daños a la propiedad, según lo 
solicite razonablemente el Ingeniero. 
 
5. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
La señalización Vertical se medirá y pagará por pieza terminada cumpliendo las especificaciones a 
satisfacción del SUPERVISOR de Obra y de acuerdo a los precios unitarios establecidos en el 
contrato. Estos precios serán la compensación total por concepto de mano de obra, materiales, 
equipos, herramientas e imprevistos. 
 
CONSTRUCCION CAMARA DE HORMIGON ARMADO 
UNIDAD: Pza 
LOTE 1: ITEM Nº 8 
LOTE 2: ITEM Nº 8  
LOTE 3: ITEM Nº 8 
LOTE 4: ITEM Nº 10 
 
1. DEFINICIÓN 
Este ítem consiste en la construcción de la base y muros de hormigón armado, tapa metálica 
(plancha y angular) y escalera metálica (PERFIL L) que tienen el propósito de contener válvulas u 
otros dispositivos. Así mismo, engloba al sistema de doble venteo. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL 

 
La empresa Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos 
necesarios para la construcción de la cámara de HºAº. Para ello deberá contar con cemento portland 
que cumpla con la resistencia solicitada, arena, grava, gravilla, madera de encofrado, alambre de 
amarre, clavos 2 ½’’, galletas de hormigón que fijen un recubrimiento constante de e = 2.50 cm de 
sección 5.00 x 5.00 cm, agua potable o bebible, acero estructural corrugado de 3/8‘’ para la 
construcción de la cámara base y muros, perfil L  para la construcción de la escalera metálica con 
apoyo para manos, plancha de 3.00 mm, angulares de 2’’ x ¼’’, bisagras torneadas de fierro macizo 
de 1’’ cada 0.26 m, tubería de acero galvanizado de 2” con funda de tubería PVC Esquema 40 
diámetro 6’’, malla electro soldada de ¼’’, mezcladoras y vibradoras. 
 
3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN (DIMENSIONES 2X2X3 metros) 
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El HºAº deberá cumplir una resistencia mecánica mínima de 210 Kg/cm2. La dosificación se 
determinará en función al banco de agregados seleccionado y la posterior presentación de los 
análisis de granulometría que determinan la dosificación en función de la resistencia mecánica 
requerida. La armadura estará constituida de acero estructural corrugado de diámetro 3/8’’, 
distribuida cada 15.00 cm y un recubrimiento de 2.50 cm como se muestra en el plano de detalles 
constructivos. 
 
La empresa Contratista debe garantizar que los materiales cumplan con las siguientes 
consideraciones: 
 
 El agregado a aplicarse debe ser lavado sin contenido de limo o materia orgánico que afecte la 

adherencia. 
 El encofrado debe estar debidamente apuntalado para evitar pérdidas de la mezcla de hormigón 

que correrán por cuenta de la empresa Contratista; asimismo, los tablones previo uso deben ser 
pintados con aceite o diésel para evitar imperfecciones en el hormigón durante desencofrado. 

 El acero estructural a ser utilizado debe estar limpio, para una mejor adherencia y su distribución 
deberá cumplir con los planos adjuntos. 

 El agua de vaciado debe ser limpia, bebible y libre de materia orgánica, aceites u otros que 
afecten a la adherencia del hormigón. 

 Las galletas de hormigón deben cumplir con las especificaciones establecidas en los párrafos 
anteriores, estar distribuidas cada 0,5 m y contar una dosificación 1:6. 

 Los equipos requeridos, mezcladoras y vibradoras deben ser previamente probadas, no se 
aceptaran paralizaciones por fallas debido a que la estructura debe ser monolítica. 

 Antes de la autorización de vaciado se verificara el encofrado y disposición de la armadura de 
fierro estructural, con antecedente en el libro de órdenes. 

 Seguidamente, se verificara la calidad de hormigón mediante los siguientes ensayos: 
 Prueba de Cono de Abrams para determinar plasticidad de la mezcla y cantidad de agua 

requerida. 
 Probetas de Hormigón para verificar que la misma alcanzo la resistencia mecánica especificada. 
 En caso de no cumplir con la resistencia mecánica especificada la Empresa 
 Contratista correrá con los costó de demolición y reconstrucción de la cámara. 
 
En caso de terrenos con nivel freático muy alto se aplicarán aditivos para impermeabilizar el 
hormigón, el Supervisor registrará el requerimiento en el libro de órdenes. 
 
A las 24 horas del vaciado se debe realizar el desencofrado para la reparación de cangrejeras y 
posterior curado de la estructura, dicha operación se realizará en un periodo de 28 días como indica 
la CBH 87. 
 
La tapa de ingreso a la cámara será metálica y se fabricará en una hoja con plancha de espesor 3.00 
mm, refuerzos transversales y laterales de angular de 2’’x ¼’’, bisagras de fierro macizo de 1’’ cada 
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26.00 cm, pasamanos lateral soldado a la tapa de fierro corrugado de ½’’ y pasador para el candado 
de fierro corrugado de ½’’ soldado a la base y tapa metálica, los detalles constructivos se 
proporcionaran por la supervisión. Para la protección anticorrosiva se aplicara sobre toda su 
superficie pintura anticorrosiva de color amarrilla. 
 
La losa de HºAº que conforma parte de la cámara dispondrá de dos pasamanos de fierro corrugado 
de diámetro de 1 ¼’’ con las siguientes dimensiones, largo 25.00 cm y alto 15.00 cm de los cuales 
10.00 cm estarán sobre la superficie de la losa de HºAº y 5.00 cm anclados en el losa de HºAº. 
 
La escalera metálica estará fabricada de perfil L de 1”, anclada 0.30 m en los muros laterales con 
una separación de 0.10 m del muro acabado, la altura de la escalera será variable, debiendo el 
último escalón estar a 0.40 m de la base de la cámara, las dimensiones de los peldaños serán: el 
primer peldaño de 0.20 m de ancho y localizado a 0.20 m por debajo de la tapa metálica de la cámara 
y los demás peldaños de 0.40 m de ancho y tendrán una separación de 0.35 m entre ellos. 
 
El sistema de doble venteo estará compuesto por dos tubería de acero galvanizado o acero negro 
de 2”, las mismas se colocarán a manera de tener un distanciamiento vertical de 0.2 m,  la entrada 
de aire a 0.30 m por encima de la base pintada de color amarrillo y la de evacuación a 0.30 m por 
debajo de la tapa metálica pintada de color negro. Ambos conductos se encontraran por encima del 
nivel del terreno, a una altura de 0.50 m, los mismos contarán con doble protección malla electro-
soldada ¼’’ pintada de los colores indicados anteriormente. 
 
La empresa Contratista deberá construir la(s) cámara(s) conforme a los planos provistos por YPFB, 
los mismos especifican los materiales, dimensiones y detalles requeridos para cada una de ellas. 
Cualquier incidente o accidente que pudiera resultar de la ejecución de este ítem será de entera 
responsabilidad de la empresa Contratista. 
 
4. MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 

 
El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro 
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a 
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminación, polvo,  el ruido y otros 
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velará por que las 
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus 
actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes 
aplicables. 
 
El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud 
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el 
Contratista se asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el 
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, 
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instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen 
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, así como 
para prevenir epidemias.  
 
El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se 
encargará de velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada 
para asumir dicha responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas 
de protección para evitar accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará 
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad.  
 
El Contratista enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, información detallada sobre 
cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la 
salud, la seguridad y el bienestar de las personas, así como de los daños a la propiedad, según lo 
solicite razonablemente el Ingeniero. 
 
5. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 
Este ítem será medido y pagado por metro cúbico de acuerdo a los precios unitarios establecidos 
en el contrato, el mismo será considerado como concluido una vez que el Supervisor compruebe 
que la(s) cámara(s) responde(n) a las especificaciones solicitadas. 
 
En este sentido la empresa Contratista podrá solicitar el pago individual de cada una de las cámaras. 
Estos precios serán la compensación total por concepto de mano de obra, materiales, equipos, 
herramientas e imprevistos. 
 
CONSTRUCCION BASE EDR  
UNIDAD: PZA 
LOTE 1: ITEM Nº 9 
LOTE 2: ITEM Nº 9  
LOTE 3: ITEM Nº 9 
LOTE 4: ITEM Nº 12 
 
1. DEFINICIÓN 
Este Ítem comprenden  los  trabajos  necesarios  para  ejecutar la excavación y las obras civiles para 
la construcción en material de Hº Aº  de la base que deberá sostener a la estación distrital de 
regulación y medición ver planos constructivos en la sección correspondiente. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL 
 
El  CONTRATISTA   proporcionará   todos  los  materiales,   herramientas   y  equipos   necesarios  
para  la ejecución  de los trabajos. 
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Entre los materiales mínimos a ser utilizados se tienen: 
 
 
 
 
 
 
 
3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
El HºAº deberá cumplir una resistencia mecánica mínima de 210 Kg/cm2. La dosificación se 
determinará en función al banco de agregados seleccionado y la posterior presentación de los  
análisis  de  granulometría  que  determinan  la  dosificación  en  función  de  la  resistencia mecánica  
requerida.  La  armadura  estará  constituida  de  acero  estructural  corrugado  de diámetro 3/8’’, 
distribuida cada 15.00 cm y un recubrimiento de 2.50 cm como se muestra en el plano de detalles 
constructivos. 
La  empresa  Contratista  debe  garantizar  que  los  materiales  cumplan  con  las  siguientes 
consideraciones: 
 

 El agregado a aplicarse  debe ser lavado sin contenido de limo o materia orgánico que afecte 
la adherencia. 

 El encofrado debe estar debidamente apuntalado para evitar pérdidas de la mezcla de   
hormigón  que  correrán  por  cuenta  de  la  empresa  Contratista;  así mismo,  los tablones    
previo    uso    deben    ser    pintados    con    aceite    o    diésel    para    evitar imperfecciones 
en el hormigón durante desencofrado. 

 El acero estructural a ser utilizado debe estar limpio, para una mejor adherencia y su 
distribución deberá cumplir con los planos adjuntos. 

 El agua de vaciado debe ser limpia, bebible y libre de materia orgánica,  aceites u otros que 
afecten a la adherencia del hormigón. 

 Antes de la autorización de vaciado se verificara el encofrado y disposición de la armadura 
de fierro estructural conforme planos y procedimiento aprobado. 

 Seguidamente, se verificara la calidad de hormigón mediante los siguientes ensayos: 
 Prueba de Cono de Abrams para determinar plasticidad de la mezcla y cantidad de agua 

requerida. 
 Probetas  de Hormigón para verificar  que la misma  alcanzo  la resistencia  mecánica 

especificada. 
 

En   caso   de   no   cumplir   con   la   resistencia   mecánica   especificada   la   Empresa Contratista 
correrá con los costos de demolición y reconstrucción de la cámara. 
Se aplicarán aditivos para impermeabilizar  el hormigón puesto que el nivel freático es alto en el 
departamento. 
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 A  las  24  horas  del  vaciado   se  debe  realizar  el  desencofrado   para  la  reparación   de cangrejeras  
y posterior curado de la estructura, dicha operación se realizará en un periodo de 28 días como 
indica la CBH 87. 
 
La empresa Contratista deberá construir la base conforme a los planos provistos por YPFB, los 
mismos especifican los materiales, dimensiones y detalles requeridos para cada una de ellas. 
 
4. MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 
 
El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro 
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a 
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminación, polvo,  el ruido y otros 
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velará por que las 
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus 
actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes 
aplicables. 
 
El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud 
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el 
Contratista se asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el 
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, 
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen 
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, así como 
para prevenir epidemias.  
 
El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se 
encargará de velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada 
para asumir dicha responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas 
de protección para evitar accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará 
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad.  
 
El Contratista enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, información detallada sobre 
cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la 
salud, la seguridad y el bienestar de las personas, así como de los daños a la propiedad, según lo 
solicite razonablemente el Ingeniero. 
 
5. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 
Este ítem será medido y pagado por metro cúbico de acuerdo a los precios unitarios establecidos 
en el contrato, el mismo será considerado como concluido una vez que el Supervisor compruebe 
que la base responde  a las especificaciones solicitadas. 
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En este sentido la empresa Contratista podrá solicitar el pago en compensación total por concepto 
de mano de obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos. 
 
CONSTRUCCION CASETA EDR 
UNIDAD: PZA 
LOTE 1: ITEM Nº 10 
LOTE 2: ITEM Nº 10  
LOTE 3: ITEM Nº 10 
LOTE 4: ITEM Nº 11 
 
1. DEFINICIÓN 
Este  Ítem  comprende  todos  los  trabajos  para  la  construcción  de  la  caseta de protección para 
la estación distrital de regulación y medición, los detalles constructivos se encuentran en la sección 
planos y gráficos. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL 
Para la ejecución del ítem deben ser tomados en cuenta los siguientes materiales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
 
Ver planos en la sección de planos y gráficos,  el Hº Aº deberá cumplir una resistencia mecánica 
mínima de 210 Kg/cm2. La dosificación se determinará en función al banco de agregados 
seleccionado y la posterior presentación de los  análisis  de  granulometría  que  determinan  la  
dosificación  en  función  de  la  resistencia mecánica  requerida.  La  armadura  estará  constituida  
de  acero  estructural  corrugado  de diámetro 3/8’’, distribuida cada 15.00 cm y un recubrimiento 
de 2.50 cm como se muestra en el plano de detalles constructivos. 
La  empresa  Contratista  debe  garantizar  que  los  materiales  cumplan  con  las  siguientes 
consideraciones: 
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 El agregado a aplicarse  debe ser lavado sin contenido de limo o materia orgánico que afecte 
la adherencia. 

 El encofrado debe estar debidamente apuntalado para evitar pérdidas de la mezcla de   
hormigón  que  correrán  por  cuenta  de  la  empresa  Contratista;  así mismo,  los tablones    
previo    uso    deben    ser    pintados    con    aceite    o    diésel    para    evitar imperfecciones 
en el hormigón durante desencofrado. 

 El acero estructural a ser utilizado debe estar limpio, para una mejor adherencia y su 
distribución deberá cumplir con los planos adjuntos. 

 El agua de vaciado debe ser limpia, bebible y libre de materia orgánica,  aceites u otros que 
afecten a la adherencia del hormigón. 

 Antes de la autorización de vaciado se verificara el encofrado y disposición de la armadura 
de fierro estructural conforme planos y procedimiento aprobado.   

 Seguidamente, se verificara la calidad de hormigón mediante los siguientes ensayos: 
 Prueba de Cono de Abrams para determinar plasticidad de la mezcla y cantidad de agua 

requerida. 
 Probetas  de Hormigón para verificar  que la misma  alcanzo  la resistencia  mecánica 

especificada. 
 

En   caso   de   no   cumplir   con   la   resistencia   mecánica   especificada   la   Empresa Contratista 
correrá con los costos de demolición y reconstrucción de la caseta. 
Se aplicarán aditivos para impermeabilizar  el hormigón puesto que el nivel freático es alto en el 
departamento. 
 
 A  las  24  horas  del  vaciado   se  debe  realizar  el  desencofrado   para  la  reparación   de cangrejeras  
y posterior curado de la estructura, dicha operación se realizará en un periodo de 28 días como 
indica la CBH 87. 
Para la protección  anticorrosiva  se aplicara  sobre  todas las superficies metálicas  pintura  
anticorrosiva. 
La empresa Contratista deberá construir la caseta  conforme a los planos provistos por YPFB, los 
mismos especifican los materiales, dimensiones y detalles requeridos para cada una de ellas. 
 
4. MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 
El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro 
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a 
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminación, polvo,  el ruido y otros 
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velará por que las 
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus 
actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes 
aplicables. 
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El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud 
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el 
Contratista se asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el 
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, 
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen 
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, así como 
para prevenir epidemias.  
El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se 
encargará de velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada 
para asumir dicha responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas 
de protección para evitar accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará 
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad.  
El Contratista enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, información detallada sobre 
cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la 
salud, la seguridad y el bienestar de las personas, así como de los daños a la propiedad, según lo 
solicite razonablemente el Ingeniero. 
 
5. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
Este ítem será medido y pagado por metro cúbico de acuerdo a los precios unitarios establecidos 
en el contrato, el mismo será considerado como concluido una vez que el Supervisor compruebe 
que la caseta  responde a las especificaciones solicitadas. 
 
En este sentido la empresa Contratista podrá solicitar el pago individual en  compensación total por 
concepto de mano de obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos. 
 
RETIRO Y REPOSICION DE GRAMA Y JARDINERIA 
UNIDAD: m2 

LOTE 2: ITEM Nº 11 
 
1. DEFINICIÓN. 
Este ítem comprende los trabajos necesarios para ejecutar los trabajos de levantamiento de grama 
y jardinería, por el cual está constituida, este ítem se ejecutara de  acuerdo con los planos de 
construcción y/o instrucciones del SUPERVISOR DE OBRA, de esta manera descubrir el terreno 
definido en el replanteo para la ejecución de la franja correspondiente de trabajo. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 
El CONTRATISTA proporcionara todos los materiales, herramientas y equipos necesarios 
(herramientas menores), los cuales son imprescindibles para la ejecución de los trabajos, los mismos 
deberán ser aprobados por el SUPERVISOR DE OBRA al inicio de las actividades. 
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Se deberá proveer y mantener en obra todo el equipo ofertado en la propuesta para la ejecución de 
este Ítem, asimismo deberán estar operables durante todo el proceso de ejecución de la obra para 
evitar retrasos en el cronograma propuesto. 
 
3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN. 
 
Se deberán ejecutar los trabajos de manera de reponer o dejar en mejores condiciones las áreas 
intervenidas con los recaudos necesarios, así mismo proveer y mantener en obra todo el equipo 
ofertado en la propuesta para la ejecución de este Ítem. 
 
 
4. MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 
El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro 
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a 
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminación, polvo,  el ruido y otros 
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velará por que las 
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus 
actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes 
aplicables. 
 
El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud 
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el 
Contratista se asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el 
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, 
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen 
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, así como 
para prevenir epidemias.  
 
El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se 
encargará de velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada 
para asumir dicha responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas 
de protección para evitar accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará 
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad.  
 
El Contratista enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, información detallada sobre 
cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la 
salud, la seguridad y el bienestar de las personas, así como de los daños a la propiedad, según lo 
solicite razonablemente el Ingeniero. 
5. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 
El ítem de corte, rotura y  remoción de cerámica, baldosa y/o cortezas especiales serán medidos en 
metros cuadrados, de acuerdo a las áreas netas ejecutadas y dimensiones establecidas en los 
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planos, los cuales serán aprobados por el SUPERVISOR DE OBRA. La forma de pago se efectuara de 
acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, cualquier imprevisto correrá por cuenta del 
CONTRATISTA. 
 
Dicho pago será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y 
otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
 
CORTE Y REMOCIÓN DE CORTEZAS ESPECIALES (CERAMICA).  
UNIDAD: m2 

LOTE 2: ITEM Nº 12  
 

1. DEFINICIÓN. 
Este ítem comprende los trabajos necesarios para el corte  rotura y remoción de graderías de 
hormigón, por el cual está constituida, (piedra, vaciado pobre de cemento, jardineras y cualquier 
otro tipo de material o corteza especial),  este ítem se ejecutara de  acuerdo con los planos de 
construcción y/o instrucciones del SUPERVISOR DE OBRA, de esta manera descubrir el terreno 
definido en el replanteo para la ejecución de la franja correspondiente de trabajo. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 
El CONTRATISTA proporcionara todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (cortadoras 
mecánicas, martillos neumáticos y/o eléctricos), los cuales son imprescindibles para la ejecución de 
los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el SUPERVISOR DE OBRA al inicio de las 
actividades. 
Se deberá proveer y mantener en obra todo el equipo ofertado en la propuesta para la ejecución de 
este Ítem, asimismo deberán estar operables durante todo el proceso de ejecución de la obra para 
evitar retrasos en el cronograma propuesto. 
 
3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN. 
Previo a realizar el  corte, rotura y remoción del material deberá hacerse un reporte fotográfico a 
detalle con el fin de tener un antes y un después del sector a ser intervenido. El sector de trabajo 
debe estar perfectamente señalizado incluyendo a las vías alternas de ser el caso, a fin de evitar que 
peatones que transitan por el sector se acerquen mientras se hace uso del equipo. 
 
Para realizar el ítem se debe utilizar cortadora mecánica o amoladora previa autorización del 
SUPERVISOR DE OBRA, la misma debe estar en buenas condiciones para un buen uso, evitando así 
apertura de mayores áreas a las especificadas por el SUPERVISOR DE OBRA de obra de YPFB. El corte 
y rotura será realizada de acuerdo a las dimensiones establecidas en especificaciones y en 
coordinación con el SUPERVISOR DE OBRA de la obra, sin reconocimiento  de pago por trabajos no 
autorizados. 
 
Está completamente prohibido el uso de combo para la remoción de cerámica y baldosa. 
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Al momento de utilizar el equipo para cortar, el operador del mismo deberá necesariamente usar 
guantes protectores de cuero, zapatos con punta de acero, lentes de seguridad, mascarillas auto 
filtrante para partículas, y con el fin de evitar que el polvo afecte a los transeúntes vecinos se deberá 
mojar  toda el área de corte. En caso de utilizar la amoladora se deberá humedecer el área 
constantemente. 
 
La profundidad mínima del Corte será del espesor de la carpeta (cerámica, baldosa, corteza 
especial), de no respetarse dicha profundidad el SUPERVISOR podrá ordenar la profundización del 
corte a criterio; al existir daño adicional en el sector se realizara la Remoción de la capa 
correspondiente, a costo del CONTRATISTA. 
Posteriormente deberá realizar la demolición utilizando martillo eléctrico, previa autorización del 
SUPERVISOR DE OBRA, la misma debe estar en buenas condiciones para su buen uso, evitando así 
apertura de mayores áreas a las especificadas por el SUPERVISOR DE OBRA de obra de YPFB. 
 
El ejecutor deberá retirar la cobertura existente en el terreno para la zanja, realizando el retiro de 
los mismos inmediatamente concluidos los trabajos de corte. Los escombros deberán ser retirados 
del lugar de trabajo  y dispuestos en los botaderos autorizados por el ente municipal. 
 
Si provocaran daños en estructuras adyacentes, taludes, abanicos aluviales, etc.,  o perjudica el 
desarrollo del proyecto  debido a las labores de corte , rotura y/o demolición, será responsabilidad 
del CONTRATISTA, debiendo reparar, reponer o enmendar los daños por cuenta propia, sin que esto 
signifique una ampliación del plazo dado para la ejecución del trabajo. 
 
4. MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 
El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro 
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a 
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminación, polvo,  el ruido y otros 
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velará por que las 
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus 
actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes 
aplicables. 
 
El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud 
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el 
Contratista se asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el 
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, 
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen 
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, así como 
para prevenir epidemias.  
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El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se 
encargará de velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada 
para asumir dicha responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas 
de protección para evitar accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará 
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad.  
 
El Contratista enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, información detallada sobre 
cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la 
salud, la seguridad y el bienestar de las personas, así como de los daños a la propiedad, según lo 
solicite razonablemente el Ingeniero. 
5. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 
El ítem de corte, rotura y  remoción de cerámica, baldosa y/o cortezas especiales serán medidos en 
metros cuadrados, de acuerdo a las áreas netas ejecutadas y dimensiones establecidas en los 
planos, los cuales serán aprobados por el SUPERVISOR DE OBRA. La forma de pago se efectuara de 
acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, cualquier imprevisto correrá por cuenta del 
CONTRATISTA. 
 
Dicho pago será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y 
otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
 
REPOSICIÓN DE CERÁMICA  Y/O CORTEZAS ESPECIALES  
(CON PROVISIÓN) 
UNIDAD:   m2 

LOTE 2: ITEM Nº 13  
 
1. DEFINICIÓN  
Este ítem se refiere al acabado de la carpeta de cemento con cerámica o baldosa, en aquellos lugares 
en los cuales existía este tipo de revestimiento en acera. 
 
Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las instrucciones del SUPERVISOR de obra. 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 
El CONTRATISTA deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para 
la ejecución de este ítem. En los trabajos de piso cerámica y baldosa se empleará cerámicas y/o 
baldosas existentes en el mercado y de marca reconocida tratando de que el material sea lo más 
parecido posible al que fue demolido,  previa aprobación del SUPERVISOR de obra. 
3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
Se colocaran líneas maestras para aplicar el mortero de asiento cuidando de que estén 
perfectamente niveladas. 
 
Sobre la superficie limpia y húmeda del vaciado de  concreto, se colocarán  a  lienza y nivel las 
baldosas o cerámicas, asentándolas con mortero de cemento y arena en proporción 1:5 y cuyo 
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espesor no será inferior a 1.5 cm. Una vez colocadas se rellenarán las juntas entre pieza y pieza  con 
lechada de cemento puro, blanco o gris u ocre de acuerdo al color del piso. 
 
El CONTRATISTA deberá tomar las precauciones necesarias para evitar el transito sobre las baldosas 
o cerámicas recién  colocadas, durante por lo menos tres (3) días de su acabado. 
  
Las baldosas de gres cerámica  (material de alta dureza) las cuales son de procedencia extranjera o 
nacional con o sin esmalte de espesor no mayor a 8 mm, no pueden ser rayadas por una punta de 
acero. 
 
4. MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 

 
El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro 
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a 
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminación, polvo,  el ruido y otros 
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velará por que las 
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus 
actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes 
aplicables. 
 
El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud 
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el 
Contratista se asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el 
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, 
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen 
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, así como 
para prevenir epidemias.  
 
El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se 
encargará de velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada 
para asumir dicha responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas 
de protección para evitar accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará 
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad.  
 
El Contratista enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, información detallada sobre 
cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la 
salud, la seguridad y el bienestar de las personas, así como de los daños a la propiedad, según lo 
solicite razonablemente el Ingeniero. 
 
5. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
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Los pisos de cerámica, baldosa, se medirán en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente 
las superficies netas ejecutadas y será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada para este 
ítem. 

 

CORTE, ROTURA Y REMOCIÓN DE ACERA Y/O CUNETA. 

UNIDAD: m2  

LOTE 2: ITEM Nº 14  
 
1. DEFINICIÓN 

Este ítem comprende los trabajos necesarios para el corte, rotura y remoción de aceras y/o cuentas 

de hormigón, incluyendo la remoción del material por el que está constituido (empedrado, vaciado 

de hormigón y cualquier otro tipo de material existente por debajo), de esta manera descubrir el 

terreno definido en el replanteo para la ejecución de la zanja correspondiente a la red primaria. 

 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
El CONTRATISTA suministrara todas los materiales, herramientas y equipo apropiados (cortadora 
mecánica o amoladora, martillo eléctrico o neumático, herramientas menores) todo previa 
aprobación del SUPERVISOR DE OBRA de Obra para la ejecución de los trabajos señalados, de igual 
manera deberá  mantener en obra todo el equipo ofertado en su propuesta para la ejecución de 
este Ítem, los mismos deberán estar operables durante toda la ejecución de la obra para evitar 
retrasos en el cronograma. 
 
3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
Los trabajos de corte, rotura y remoción de aceras y/o cunetas de hormigón serán ejecutados de 
acuerdo al siguiente detalle: 
 
 El corte será realizado de acuerdo a las dimensiones establecidas en los planos, especificaciones 

técnicas y en coordinación con el SUPERVISOR DE OBRA. 
 Previo al corte, rotura  y remoción del material el CONTRATISTA deberá hacer un reporte 

fotográfico a detalle con el fin de tener un antes y un después de la zona a ser intervenida, dicho 
reporte fotográfico será presentado en medio digital una vez emitida la orden de proceder.  

 La zona de trabajo debe estar perfectamente señalizada incluyendo a las vías alternas de ser el 
caso, a fin de evitar que peatones y otros obreros se acerquen mientras se ejecute el trabajo.  

 Todo corte se realizara de manera rectilínea, simétrica y con el cuidado correspondiente, el área 
de intervención deberá cortarse de acuerdo con los límites especificados para la excavación y 
sólo podrán exceder dichos límites por autorización expresa del SUPERVISOR DE OBRA cuando 
existan razones técnicas para ello sobre la franja de tendido o fuera de ella, caso contrario  
significara un área mayor a la autorizada por lo que deberá ir a costo del CONTRATISTA, para la 
remoción  deberá utilizar martillo neumático realizando puntadas en los tramos cortados y 
mover los mismos evitando así deteriorar otros tramos. 
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 Al utilizar la cortadora mecánica, el operador deberá necesariamente usar guantes protectores 
de cuero, zapatos con punta de acero, lentes de seguridad y mascarillas auto filtrantes para 
partículas. 

 En caso de utilizar la amoladora se deberá humedecer la acera constantemente con el fin de 
evitar que el polvo afecte a los transeúntes, vecinos y demás trabajadores. 

 La profundidad mínima del corte será del espesor de la acera o cuneta, de no respetarse dicha 
profundidad el SUPERVISOR DE OBRA podrá ordenar la profundización del corte a criterio; al 
existir daño adicional en el sector se realizara la remoción de la capa correspondiente para su 
reparación. 

 
El CONTRATISTA deberá retirar los escombros existentes en el terreno, inmediatamente concluidos 
los trabajos de corte. Los escombros deberán ser retirados del lugar de trabajo en el día y dispuestos 
en los botaderos autorizados por el ente municipal, teniendo el debido cuidado con el medio 
ambiente. 
 
El uso del combo u otra herramienta manual en la remoción de aceras queda terminantemente 
PROHIBIDO. 
 
4. MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 

 
El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro 
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a 
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminación, polvo,  el ruido y otros 
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velará por que las 
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus 
actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes 
aplicables. 
 
El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud 
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el 
Contratista se asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el 
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, 
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen 
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, así como 
para prevenir epidemias.  
 
El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se 
encargará de velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada 
para asumir dicha responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas 
de protección para evitar accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará 
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad.  
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El Contratista enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, información detallada sobre 
cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la 
salud, la seguridad y el bienestar de las personas, así como de los daños a la propiedad, según lo 
solicite razonablemente el Ingeniero. 
 
5. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
El ítem de corte y remoción de aceras y/o cunetas de hormigón será medido en metros cuadrados, 
de acuerdo a las áreas netas ejecutadas y dimensiones establecidas en los planos y especificaciones 
técnicas, las cuales serán aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA.  
 
La forma de pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, cualquier 
imprevisto correrá por cuenta del CONTRATISTA. 
 
Dicho pago será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y 
otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
 
REPOSICIÓN Y AFINADO DE ACERA  
UNIDAD:   m2 

LOTE 2: ITEM Nº 15  
 
 
1. DEFINICIÓN. 
Este ítem comprende los trabajos necesarios para el vaciado de una carpeta de hormigón sobre una 
superficie debidamente apisonada y empedrada con piedra manzana. La acera tendrá una  
dosificación 1:2:3 de 180 kg/cm2, de resistencia, incluyendo mortero para el terminado en una 
relación de  1:3.y la construcción de juntas de dilatación de acuerdo a instrucciones del SUPERVISOR 
de obras. 
 
Después de vaciada la carpeta, se procederá a efectuar el afinado con cemento terminado de H°S° 
y el respectivo curado; según indicaciones del SUPERVISOR. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 
El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (carretillas, 
mezcladora, herramientas menores, etc.) para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser 
aprobados por el SUPERVISOR al Inicio de la actividad. 
 
Los materiales a emplearse en la preparación del hormigón deberán ser de buena calidad, se debe 
utilizar cemento Portland IP-30, arena limpia no arcillosa que pase el tamiz #4 (4,75 mm) y grava no 
mayor a 1/2” y/o como lo solicite el SUPERVISOR. Se podrá emplear aditivos para modificar ciertas 
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propiedades del hormigón, previa justificación y aprobación expresa efectuada por el SUPERVISOR 
de Obra. 
 
El agua de mezclado deberá estar limpia y libre de cualquier sustancia perjudicial para el Hormigón.   
Se podrá emplear aditivos para modificar ciertas propiedades del hormigón, previa justificación y 
aprobación expresa efectuada por el SUPERVISOR. 
 
Se hará uso de mezcladora mecánica en la preparación del hormigón, a objeto de obtener 
homogeneidad en la calidad del concreto. Estará autorizado el uso de camiones hormigoneros, 
siempre y cuando el hormigón, cumpla los requisitos de calidad especificados.  
 
La piedra manzana (soladura de piedra) será la misma que se retire del sector o la repuesta a cuenta 
del CONTRATISTA. 
 
3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN. 
Una vez que el terreno esté debidamente compactado, con soladura de piedra, limpio de tierra u 
otras impurezas y con el nivel de piso terminado de acuerdo a las pendientes respectivas; se 
procederá a realizar el vaciado de una carpeta de 5 cm de espesor de hormigón, el cual deberá 
ejecutarse de acuerdo a las indicaciones del SUPERVISOR.  
 
En caso que no se encuentre soladura de piedra en aceras al momento de su reposición, el 
CONTRATISTA deberá proveer la piedra manzana sin costo adicional. 
 
Sobre el empedrado así ejecutado y perfectamente limpio de tierra y otras impurezas, se vaciará 
una capa de 4 cm. de hormigón con una dosificación 1:2:3 considerada sobre el nivel del empedrado, 
el vaciado deberá ejecutarse de acuerdo a las indicaciones del SUPERVISOR de Obra. 
 Luego se recubrirá con una segunda capa de 1 cm. con mortero de cemento de una dosificación 
1:3. La superficie de acabado se realizará de acuerdo al detalle especificado en el plano respectivo, 
teniendo especial cuidado en las aceras donde se realizará un enlucido perimetral de e = 5 cm., así 
como también donde se ubican las bunas y juntas de dilatación. 
 
Dosificación: 
 
 1: Cemento 
 2: Arena fina 
 3: Grava común 
 
En los extremos del vaciado de la zanja serán realizadas las juntas de dilatación a ambos lados del 
ancho de la zanja debiendo utilizar chanchos de acuerdo a especificaciones del SUPERVISOR de Obra 
de YPFB. Las líneas de dilatación transversales deberán seguir las ya existentes, en caso de no contar 
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con estas líneas, consultar al SUPERVISOR de Obra de YPFB para determinar los espaciamientos 
adecuados para las mismas. 
 
Finalmente el hormigón se cubrirá con una capa de enlucido para un mejor acabado  (Ver Sección 
Gráficos) con referencia a las condiciones originales de la acera, preservando las juntas de dilatación 
y construyendo las juntas rectilíneas de acabado longitudinal.  
 
En caso de encontrarse espesores mayores en la reposición de aceras, el CONTRATISTA deberá 
cubrir dicho espesor, SIN COSTO ADICIONAL ALGUNO. 
 
Para realizar el vaciado de Hormigón es de carácter obligatorio, tomar en cuenta las juntas de 
dilatación, debiendo ser verificado antes del vaciado que la junta de dilatación consiga llegar a la 
superficie del terreno, desde la parte superior del acabado, lo cual deberá lograrse usando reglas de 
madera o metal con la sección requerida para el vaciado, quedando terminantemente prohibido 
realizar el vaciado sin las previsiones necesarias para una adecuada junta de dilatación. 
  
Las terminaciones de las juntas se alisarán con planchas metálicas. Las juntas de dilatación 
transversales deberán continuar con las existentes, en caso de no contar con la misma, se deberá 
consultar al SUPERVISOR para determinar los espaciamientos adecuados para las mismas. 
 
Se hará uso de una o más mezcladoras mecánicas y/o camiones hormigoneros de capacidad 
adecuada en la preparación del hormigón a objeto de obtener homogeneidad en la calidad del 
concreto.  
 
La mezcla deberá ser adecuada para manipuleo y vaciado del hormigón permitiendo el llenado de 
los vacíos existentes entre las piezas del empedrado. Periódicamente se verificará la uniformidad 
del mezclado.Los materiales componentes serán introducidos en el siguiente orden: 
 
 1º Una parte del agua del mezclado. 

2º Grava 
3º Arena.  

 4º  Cemento 
 5º El resto del agua de amasado en caso de que la mezcla lo requiera. 
 
El tiempo de mezclado, será contando a partir del momento en que todos los materiales hayan 
ingresado al tambor, no será inferior a noventa segundos para capacidades útiles hasta 1 m3, pero 
no menor al necesario para obtener una mezcla uniforme. No se permitirá un mezclado excesivo 
que haga necesario agregar agua para mantener la consistencia adecuada. 
 
Para realizarse el vaciado es de carácter obligatorio, tomar en cuenta las juntas de dilatación, 
debiendo ser verificado antes del vaciado que la junta de dilatación, consiga llegar a la superficie del 
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terreno, desde la parte superior del acabado, lo cual deberá lograrse usando reglas  en madera o 
metal con la sección requerida para el vaciado, quedando terminantemente prohibido realizar el 
vaciado sin la previsiones necesarias para una adecuada junta de dilatación. Las terminaciones de 
las juntas se alisarán con planchas metálicas, especiales para el caso, en el vaciado de cunetas, la 
empresa deberá colocar juntas de plastoformo de acuerdo a la instrucción del SUPERVISOR de YPFB. 
 
El mezclado manual queda expresamente PROHIBIDO. 
 
EL vaciado de Hormigón se ejecutara de tal manera que la reposición de aceras quede en óptimas 
condiciones y con el acabado más estético posible. En caso que haya existido daños fuera de la franja 
de tendido por: malos procedimientos en Corte y Rotura de Acera, tipo de terreno en el sector 
(piedras de tamaño mayor a la zanja), demora en la Reposición de aceras u otros daños externos, 
será de responsabilidad del CONTRATISTA y a su costo, realizar la reposición de acera de forma 
simétrica ampliando el ancho de reposición en función al daño ocasionado (juntas de acabado 
longitudinal). 
 
Antes del vaciado del hormigón para la reposición de aceras, el CONTRATISTA deberá requerir la 
correspondiente autorización escrita del SUPERVISOR. 
 
El CONTRATISTA está en la obligación de presentar al SUPERVISOR, todos los ensayos en probetas 
de reposición de hormigón para la prueba de Resistencia a la Compresión, mediante la toma de 
muestras (mínimamente  tres por cada ensayo y tramo vaciado), La resistencia característica a los 
28 días deberá ser de 180 Kg/cm2 a la compresión. 
  
Para determinar la resistencia señalada se deberá elaborar los ensayos como mínimo cada 200 
metros donde se realice la reposición de las aceras o en el lugar que el SUPERVISOR indique. Este 
requerimiento conforme lo requieran los trabajos no será restrictivo, puesto que el SUPERVISOR 
podrá solicitar probetas adicionales. Todos los ensayos se realizarán en un laboratorio de reconocida 
solvencia técnica debidamente aprobado por el SUPERVISOR como por el FISCAL. El SUPERVISOR 
realizara el marcado de cilindros para confiabilidad de YPFB antes de ser llevado a los laboratorios.  
 
Es obligación del CONTRATISTA realizar cualquier corrección en la dosificación para conseguir el 
hormigón requerido, si los resultados fueran menores a la resistencia especificada, se considerarán 
los siguientes casos: 
 

i) Tramos que presenten resistencia mayor al 90 %.  de lo especificado: se procederá a la 
verificación de resistencia a costo del CONTRATISTA, mediante ensayos de esclerómetro u 
otro ensayo no destructivo. La disposición y número de ensayos a realizar será  a 
requerimiento del SUPERVISOR. 
ii) Tramos que presenten resistencia menor al 90 %.  de lo especificado: se procederá a la 
demolición y reposición del vaciado  de hormigón observado a costo del CONTRATISTA. 
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Todos los ensayos para la calidad de Hormigón especificados u otros que proponga el SUPERVISOR, 
serán a costo del CONTRATISTA. 
 
Ensayos 
Todos los materiales y operaciones de la Obra deberán ser ensayados e inspeccionados durante la 
construcción, no eximiéndose la responsabilidad del CONTRATISTA en caso de encontrarse 
cualquier defecto en forma posterior. 
 
 Laboratorio. Todos los ensayos se realizarán en un laboratorio de reconocida solvencia y técnica 

debidamente aprobado por el SUPERVISOR. 
 
 Frecuencia de los ensayos. Se realizará la toma de probetas cada 300 metros o cada vez que lo 

exija el SUPERVISOR, donde se realice la reposición de aceras, estas serán analizadas a los 28 
días mediante las fórmulas indicadas en la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87. 
En el transcurso de la obra, el CONTRATISTA podrá moldear un mayor número de probetas para 
efectuar ensayos a edades menores a los siete días y así apreciar la resistencia probable de los 
hormigones. 
Se deberá individualizar cada probeta anotando la fecha y hora y el elemento estructural 
correspondiente. 
Las probetas serán preparadas en presencia del SUPERVISOR de Obra. 
Es obligación del CONTRATISTA realizar cualquier corrección en la dosificación para conseguir el 
hormigón requerido. El CONTRATISTA deberá proveer los medios y mano de obra para realizar 
los ensayos. 
Queda sobreentendido que es obligación del CONTRATISTA realizar ajustes y correcciones en la 
dosificación, hasta obtener los resultados requeridos. En caso de incumplimiento, el 
SUPERVISOR dispondrá la paralización inmediata de los trabajos. 

 Evaluación y aceptación del hormigón. Los resultados serán evaluados en forma separada para 
cada mezcla que estará representada por lo menos por 3 probetas. Se podrá aceptar el 
hormigón, cuando dos de tres ensayos consecutivos sean iguales o excedan las resistencias 
especificadas y además que ningún ensayo sea inferior en 35 Kg. /cm2 a la especificada. 

 Aceptación de la estructura. Todo el hormigón que cumpla las especificaciones será aceptado, 
si los resultados son menores a la resistencia especificada, se considerarán los siguientes casos: 
 

i) Resistencia del mayores al 90 %.Se procederá a: 
1. Ensayo con esclerómetro, senoscopio u otro no destructivo. 
2. Carga directa según normas y precauciones previstas. En caso de obtener resultados 
satisfactorios, será aceptada la estructura. 
ii) Resistencia inferior al 90 %. Se procederá a: 
1. El CONTRATISTA procederá a la demolición y reemplazo del sector de vaciado afectado. 

 



 

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS  
GERENCIA DE REDES DE GAS Y DUCTOS 
DISTRITO REDES DE GAS SANTA CRUZ 

      
RG-02-A-GCC 

ANEXO 1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA OBRAS CIVILES Hoja: 
      46 de 55 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Personal Unidad de Ingeniería y Proyectos Responsable de Ingeniería y Proyectos Jefe Unidad Distrital de Construcciones 

 

Todos los ensayos, pruebas, demoliciones, reemplazos necesarios serán cancelados por el 
CONTRATISTA. 
 
Curado y Protección del Concreto. El curado se hará en una de las dos formas siguientes: 
 
Curado por Agua. El curado se hará cubriendo toda la superficie con costales húmedos, lonas u otro 
material de gran absorción. El material se mantendrá húmedo por el sistema de tuberías perforadas, 
de regadoras mecánicas u otro método apropiado. 
 
También puede cubrirse la superficie con hojas de papel o tela plástica. Al colocarlas sobre el 
concreto fresco, previo un humedecimiento uniforme de la superficie, se pisarán para que el viento 
no las levante. 
En esta forma no se requerirá el empleo adicional de agua una vez la superficie haya sido cubierta. 
El tramo debe revisarse frecuentemente para asegurarse que si tenga la humedad requerida. 
 
Curado por Compuestos Sellantes. El compuesto sellante deberá formar una membrana que 
retenga el agua del concreto y se aplicará a pistola o con brocha inmediatamente después que la 
superficie esté saturada de agua, con autorización de la SUPERVISIÓN  en cuanto al tipo y 
características del componente que se utilizará. 
La humedad del concreto debe permanecer intacta por lo menos durante los siete días posteriores 
a su colocación. 
 
Por último el CONTRATISTA estará a cargo de: 

 Marcado del logo de identificación de YPFB, mismo que tendrá una profundidad de 3 mm 
dejando un espacio entre logo y logo de 5 metros en la reposición de aceras, el diseño del 
mismo deberá indicar claramente y de forma nítida: YPFB-GAS. 

 Colocado de las losetas de señalización horizontal de acuerdo a su tipología y especificación 
y/o como lo indique el SUPERVISOR, siendo estas empotradas directamente sobre la carpeta 
de hormigón vaciado, la loseta tendrá que ser asegurada y entrelazada con una barra de 
acero corrugado de diámetro de un 1/8 de pulgada con una longitud de 30 cm y la curvatura 
correspondiente para evitar la remoción después del empotramiento. 
 

4. MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 
El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro 
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a 
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminación, polvo,  el ruido y otros 
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velará por que las 
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus 
actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes 
aplicables. 
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El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud 
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el 
Contratista se asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el 
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, 
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen 
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, así como 
para prevenir epidemias.  
 
El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se 
encargará de velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada 
para asumir dicha responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas 
de protección para evitar accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará 
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad.  
 
El Contratista enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, información detallada sobre 
cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la 
salud, la seguridad y el bienestar de las personas, así como de los daños a la propiedad, según lo 
solicite razonablemente el Ingeniero. 
5. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 
Las reposiciones en aceras y/o cunetas de hormigón, serán medidas en metros cuadrados de 
acuerdo al área neta ejecutada y aprobada por el SUPERVISOR. Este Ítem será pagado de acuerdo 
al precio unitario de la propuesta aceptada. 
 
Las carpetas construidas con materiales aprobados y en todo de acuerdo con lo aquí especificado y 
estipulado según lo prescrito en medición, serán pagados según el precio cotizado en la propuesta 
aceptada.  
 
En este precio global están comprendidos todas las herramientas, mano de obra, material y 
transporte necesarios para la ejecución total de este ítem. 
 
PERFORACION HORIZONTAL DIRIGIDA 
UNIDAD:   m 

LOTE 2: ITEM Nº 16  
 
1.  DEFINICIÓN  
 
Establecer la metodología que se empleará en la ejecución de los trabajos de Perforación Horizontal Dirigida 
“PHD” para el cruce de cañerías por debajo de Quebradas, Ríos, Canales, Carreteras, Rotondas, Líneas Férreas, 
Zonas Poblabas, etc.  
 
2.  MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
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Los materiales, mano de obra y equipos que se utilizan para estos trabajos se describen a continuación: 
 

 Bentonita 
 Carbonato de Sodio 
 Viscosan 
 Gel Troll 
 Poly Plus 
 Mil Pac 

 
Los equipos a ser utilizados se describen  a continuación: 

 

 Equipo de Perforación Horizontal Dirigida: Marca Ditch Witch JT 1720 con todos sus 
elementos que lo conforman. 

 Equipo de lodos: Marca  Ditch Witch MM9. 
 Cisterna 
 Motobombas de agua  

 
3. PROCEDIMIENTO PARA EJECUCIÓN  
 
3.1. Perforación del Pozo Piloto. 

De acuerdo a las características de los suelos encontrados en cada cruce se preverá realizar la perforación 
con un equipo de “PHD” Ditch Witch, Ref: 1720 teniendo una velocidad de avance de acuerdo al material 
encontrado en el terreno. 
Se utiliza como herramienta un beacom, que tiene como objetivo detectar la dirección de la perforación 
con una sonda emisora; además de contar con un receptor y repetidor en la máquina de perforación.  
De ser necesario se sustituye por el trepano con diente de corte, para lo cual se deberá extraer el tren de 
barras de perforación, la velocidad de avance del trepano es de acuerdo al suelo. Si se encontrara una 
obstrucción provocada por una formación rocosa o piedra bola aislada (no prevista en función de la 
información geológica de la zona), se procederá a maniobrar con la herramienta para eludir tales 
obstáculos.  
El direccionamiento, o guiado de la perforación se realizara por medio de una herramienta curva en la 
barra posterior al cabezal de corte e inyección de líquidos; la orientación que se imprima a esta pieza 
permitirá al perforador construir la curva programada, teniendo en consideración la flexión de la tubería 
a instalar.  
Este sensor permitirá conocer en todo momento, a través de un registro la dirección y ángulo de avance 
de la perforación con un equipo de localización de alta precisión marca  Subsite 750 tracker.  La perforación 
continuara su avance con el agregado de barras de 3,0 metros de longitud y 2” de diámetro; cada una 
provistas de manera automática o manual a definir por el operador del equipo. 
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Fotos 1 y 2 equipo de PHD 
 
 
 

 
Fig. 2 Ejemplo de un cruce típico. 

 

             A                                                                                                          F               
                                                                                                                        
X                      B                                                                                    E                     X1 
 
VD                                     C                                                             D                               VD1   
                                           
                 Y           HD                                                                       HD         Y1 
 
 
 
 

    PEND.          CURVA                      TRAMO RECTO                  CURVA          PEND. 
 
AB :  TRAMO RECTO EN PENDIENTE              DE :  TRAMO CURVO 
BC :  TRAMO CURVO                                          EF :  TRAMO RECTO EN PENDIENTE 

       CD :  TRAMO RECTO HORIZONTAL 
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3.2. Fluidos de Perforación. 

El mismo debe tener como objetivo principal el de limpiar, estabilizar y lubricar el túnel   durante   las 
etapas de perforación, ensanche e instalación de la tubería, de modo de optimizar las operaciones 
previstas. Del análisis geológico a partir de la información provista por el cliente, se determina el 
fluido más conveniente para cada cruce, proponiendo la dosificación recomendada de cada 
producto.   

La preparación de lodos debe tener como mínimo las siguientes características: 
 Mantener valores de pH y si es necesario modificarla para un valor de 9. 
 Controlar el filtrado para el caso de pérdida de fluidos y sellador de filtrado.  
 Lubricar para reducir el torque y disminuir el desgaste de herramientas durante la perforación del 

suelo y de la columna de tuberías. 
 

3.3. Pileta para lodos. 
 

Se comenzará con la construcción de las piletas para lodos, la misma que tendrá la función entre 
otras propiedades, la capacidad de evacuar el material resultante de la perforación y actuara como 
lubricante de las herramientas, es un estabilizante de las paredes del túnel.  
 
La pileta para recepción de los lodos de perforación en el punto de entrada, tendrá como 
dimensiones mínimas: profundidad 1.50 mts, ancho 3 mts y largo 3 mts.  La ubicación del pozo de 
recepción de lodos se vinculara por medio de una zanja transversal excavada al punto de entrada de 
la perforación. 
 
El agua situada en la parte alta de la pileta será empleada para riego de caminos, limpieza de los 
equipos de perforación; El barro, material pesado en el fondo de la pileta, será empleado para 
nivelación, tapar desniveles de los caminos y calles de la zona donde se realizó en trabajo, o como 
relleno de la zanja en la cual quedara instalada la cañería. 
 

3.4. Ensanchamiento del Túnel. 
Alcanzado el punto de salida con la herramienta de perforación piloto, se procederá al   
ensanchamiento progresivo del túnel con el agregado de herramientas rotativas. El ensanchador se 
conecta al tren de barras que permite su giro con un diámetro superior al de la cañería a instalar.   
Las barras de perforación se colocan automáticamente en el equipo de perforación. El 
ensanchamiento del túnel será hasta un mínimo de un 100% más que el diámetro de la columna de 
tubería a insertar. 
 

3.5. Inserción de Columna de Tuberías. 
El tramo de tubería a instalar será colocado sobre lanzadores o   rodillos, caso contrario se podrá 
acompañar la inserción con fajas puestas en los equipos de izaje, para facilitar su desplazamiento 
hacia el túnel perforado. La misma deberá tener soldado el cabezal de tiro sobre el extremo delantero 
de la columna en el sentido del lanzamiento.  
 
A continuación se colocara una unión giratoria, vinculada al cabezal de tiro soldado, una vez 
concluidas las maniobras de conexión a la tubería de tracción, se mantendrá suspendido el tramo de 
la cañería a instalar con una grúa o tiende tubos en las inmediaciones de su ingreso al túnel de modo 



 

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS  
GERENCIA DE REDES DE GAS Y DUCTOS 
DISTRITO REDES DE GAS SANTA CRUZ 

      
RG-02-A-GCC 

ANEXO 1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA OBRAS CIVILES Hoja: 
      51 de 55 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Personal Unidad de Ingeniería y Proyectos Responsable de Ingeniería y Proyectos Jefe Unidad Distrital de Construcciones 

 

de producir una suave curvatura por flexión natural hasta su primer apoyo fijo antes del ingreso al 
túnel. 
Con todos los aprontes ya realizados, se dará inicio del jalado de la columna de tuberías desde el 
equipo perforador guiándola por el túnel en forma simultánea. El ingreso de la columna de tubería 
al túnel se cumplirá en tramos de 3,0 mts de longitud de cada barra de perforación, que será retirada 
secuencialmente en el equipo; al retirar la última barra quedara concluido el cruce, para evitar daños 
al ducto se recomienda manejar los siguientes parámetros: 
Se debe   ingresar al túnel con 14° (24%) y Salir con 9° (14%).               
  

3.6. Cuidados con el Revestimiento del Ducto. 
Un revestimiento dieléctrico correctamente seleccionado, aplicado y cuidado tiene un efecto 
beneficioso inmenso sobre la distribución de la corriente y reduce los requerimientos totales de 
corriente de protección catódica. Esto se obtiene logrando una separación casi total entre el metal 
de la estructura y su medio. El principal efecto del revestimiento está relacionado con su elevada 
resistividad, lo que aumenta la resistencia por pérdida (leakage resistance) de la estructura, RL, 
minimizando por lo tanto la atenuación de la corriente. 
 
La resistencia por pérdida de la estructura es la suma de la resistencia por perdidas del revestimiento 
y la resistencia por perdidas con respecto al terreno remoto. 
Las resistencias típicas de los revestimientos de tuberías que se usan hoy en día están en el orden de 
los    10¹° a 10¹² ohm-cm, y su espesor normalmente es de alrededor 0.03 cm (12 mils). 
 
Con el objeto de buscar que el Revestimiento del ducto no sufra daños, el túnel   se dejara minino 
con un  50% mas  del diámetro del ducto a pasar, el ducto a medida que avance dentro del túnel 
desplazara  y flotara dentro de los lodos bentónicos, los espacios anulares del túnel serán rellenados 
con los lodos del proceso de perforación,  esto  evitara que el revestimiento del ducto pueda ser 
afectado; Se  recomienda que  al momento de ingresar el ducto al túnel se realice la prueba al 
revestimiento mediante el paso del Holiday Detector con un  voltaje aplicado e indicado de acuerdo 
a la Norma NACE SP0274-2004.   
 
Para la protección de las juntas soldadas se recomienda la utilización de mantas Termo contraíbles 
doble anillo de seguridad.  
 

         3.7.  Típicos de Cruces mediante Perforación Horizontal Dirigida “PHD” 
 
 
 
 
 
 
 
                                                

 

    Distancia mínima = 40 mts. 

Fig. 3. Ejemplo De un Cruce de Carretera Principal 

Prof.= 3,50 mts. 

A 

B 
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Fig. 4 Ejemplo de un Cruce de Canal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 Ejemplo de un Cruce de Ferrocarril 

 
4. MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 

 
El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro como 
fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a las personas y 
las propiedades como consecuencia de la contaminación, polvo,  el ruido y otros resultados de sus operaciones 
en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velará por que las emisiones y las descargas superficiales y 
efluentes que se produzcan como resultado de sus actividades no excedan los valores señalados en las 
Especificaciones o dispuestas por las leyes aplicables. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,80 mts. 

Prof.= 2,00  mts. 

Prof.= 3,80 mts. 

Long. Total = 80  mts. 

20 mts. 

30 mts. 
30 mts. 

Canal Principal 



 

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS  
GERENCIA DE REDES DE GAS Y DUCTOS 
DISTRITO REDES DE GAS SANTA CRUZ 

      
RG-02-A-GCC 

ANEXO 1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA OBRAS CIVILES Hoja: 
      53 de 55 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Personal Unidad de Ingeniería y Proyectos Responsable de Ingeniería y Proyectos Jefe Unidad Distrital de Construcciones 

 

El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud y la 
seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el Contratista 
se asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el Personal del 
Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, instalaciones de 
primeros auxilios y servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen medidas adecuadas para 
satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, así como para prevenir epidemias.  
 
El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se encargará 
de velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada para asumir dicha 
responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de protección para evitar 
accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará todo lo que dicha persona necesita 
para ejercer esa responsabilidad y autoridad.  
 
El Contratista enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, información detallada sobre cualquier 
accidente que ocurra. El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la salud, la seguridad y 
el bienestar de las personas, así como de los daños a la propiedad, según lo solicite razonablemente el 
Ingeniero. 
 
5. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo a las presentes especificaciones, medido según lo señalado y 
aprobado por el Supervisor de Obra, será cancelado al precio unitario de la propuesta aceptada. 

 

DEMOLICION DE MURO DE LADRILLO 
UNIDAD: m2 

 
1. DEFINICIÓN 

Este ítem comprende los trabajos necesarios para el corte, rotura y remoción de estructuras de ladrillo, 

incluyendo la remoción del material por el que está, de esta manera descubrir el terreno definido en el 

replanteo para la ejecución. 

 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
El CONTRATISTA suministrara todas los materiales, herramientas y equipo apropiados (cortadora mecánica o 
amoladora, martillo eléctrico o neumático, herramientas menores) todo previa aprobación del SUPERVISOR 
DE OBRA de Obra para la ejecución de los trabajos señalados, de igual manera deberá  mantener en obra todo 
el equipo ofertado en su propuesta para la ejecución de este Ítem, los mismos deberán estar operables 
durante toda la ejecución de la obra para evitar retrasos en el cronograma. 
 
3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
Los trabajos de corte, rotura y remoción de serán ejecutados de acuerdo al siguiente detalle: 
 
 El corte será realizado de acuerdo a las dimensiones establecidas en los planos, especificaciones técnicas 

y en coordinación con el SUPERVISOR DE OBRA. 
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 Previo al corte, rotura  y remoción del material el CONTRATISTA deberá hacer un reporte fotográfico a 
detalle con el fin de tener un antes y un después de la zona a ser intervenida, dicho reporte fotográfico 
será presentado en medio digital una vez emitida la orden de proceder.  

 La zona de trabajo debe estar perfectamente señalizada incluyendo a las vías alternas de ser el caso, a fin 
de evitar que peatones y otros obreros se acerquen mientras se ejecute el trabajo.  

 Todo corte se realizara de manera rectilínea, simétrica y con el cuidado correspondiente, el área de 
intervención deberá cortarse de acuerdo con los límites y sólo podrán exceder dichos límites por 
autorización expresa del SUPERVISOR DE OBRA cuando existan razones técnicas para ello sobre la franja, 
caso contrario  significara un área mayor a la autorizada por lo que deberá ir a costo del CONTRATISTA, 
para la remoción  deberá utilizar martillo neumático realizando puntadas en los tramos cortados y mover 
los mismos evitando así deteriorar otros tramos. 

 Al utilizar la cortadora mecánica, el operador deberá necesariamente usar guantes protectores de cuero, 
zapatos con punta de acero, lentes de seguridad y mascarillas auto filtrantes para partículas. 

 En caso de utilizar la amoladora se deberá humedecer la acera constantemente con el fin de evitar que 
el polvo afecte a los transeúntes, vecinos y demás trabajadores. 

 La profundidad mínima del corte será del espesor de la acera o cuneta, de no respetarse dicha 
profundidad el SUPERVISOR DE OBRA podrá ordenar la profundización del corte a criterio; al existir daño 
adicional en el sector se realizara la remoción de la capa correspondiente para su reparación. 

 
El CONTRATISTA deberá retirar los escombros existentes en el terreno, inmediatamente concluidos los 
trabajos de corte. Los escombros deberán ser retirados del lugar de trabajo en el día y dispuestos en los 
botaderos autorizados por el ente municipal, teniendo el debido cuidado con el medio ambiente. 
 
El uso del combo u otra herramienta manual en la remoción de aceras queda terminantemente PROHIBIDO. 
 
4. MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 

 
El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro como 
fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a las personas y 
las propiedades como consecuencia de la contaminación, polvo,  el ruido y otros resultados de sus operaciones 
en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velará por que las emisiones y las descargas superficiales y 
efluentes que se produzcan como resultado de sus actividades no excedan los valores señalados en las 
Especificaciones o dispuestas por las leyes aplicables. 
 
El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud y la 
seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el Contratista 
se asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el Personal del 
Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, instalaciones de 
primeros auxilios y servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen medidas adecuadas para 
satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, así como para prevenir epidemias.  
 
El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se encargará 
de velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada para asumir dicha 
responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de protección para evitar 
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accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará todo lo que dicha persona necesita 
para ejercer esa responsabilidad y autoridad.  
 
El Contratista enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, información detallada sobre cualquier 
accidente que ocurra. El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la salud, la seguridad y 
el bienestar de las personas, así como de los daños a la propiedad, según lo solicite razonablemente el 
Ingeniero. 
 
5. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
El ítem de corte y remoción de aceras y/o cunetas de hormigón será medido en metros cuadrados, de acuerdo 
a las áreas netas ejecutadas y dimensiones establecidas en los planos y especificaciones técnicas, las cuales 
serán aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA.  
 
La forma de pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, cualquier imprevisto 
correrá por cuenta del CONTRATISTA. 
 
Dicho pago será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos 
que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
 

 


