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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA
1. CARACTERISTICAS DE LA OBRA

1.1. OBRAS CIVILES
Las especificaciones técnicas para la ejecucién de las obras civiles se encuentran detalladas en el
Anexo 1.

1.2. OBRAS MECANICAS
Las especificaciones técnicas para la ejecuciéon de las obras mecanicas se encuentran detalladas en
el Anexo 2.

1.3. PLANOS Y GRAFICOS
En el Anexo 3 del presente documento se encuentran detallados los graficos que componen la
presente especificacién técnica, mientras que los planos de la obra se encuentran en el Anexo 4.

1.4. EQUIPO MiNIMO REQUERIDO PARA LA OBRA
A continuacidén se detalla el equipo minimo requerido para la ejecucién de las obras.

EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA PARA CADA FRENTE DE TRABAJO

PERMANENTE

N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1 | Generador Eléctrico Equipo 2
2 | Motosoldadora Equipo 2
3 | Compresor Equipo 1
4 | Holiday Detector Equipo 1
5 | Retroexcavadora Equipo 2
6 | Martillo Neumatico/ Eléctrico Equipo 2
7 | Cortadoras Mecanicas Equipo 2
8 | Apisonador manual Equipo 2
9 [Compactadora Equipo 2
10 | Camidn Grua Equipo 1
11 | Amoladora o biseladora Equipo 2
12 | Volquetas (8,00 m3 de capacidad como minimo) Equipo 1
13 | Camionetad4 x4 Equipo 1

DE ACUERDO A REQUERIMIENTO

N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1 | Camidn trailer (transporte de materiales) Equipo 2
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2 |Graa Equipo 1
3 | Dobladora de Tuberia Equipo 1
4 | Equipo de gamma grafiado o Rayos X’s Equipo 1
5 | Densitometro. Equipo 1
6 Negatoscopio. Equipo 1
7 | Equipo completo para Prueba Hidrostatica Equipo 1
8 | Banco de Pruebas Equipo 1
9 | Dinamdmetro Equipo 1
10 |Arenador o Blister Blaster Equipo 1
11 | Pirdmetro Equipo 1
12 | Rugosimetro y registro de perfil de anclaje Equipo 1
13 [ Detector de gas Equipo 1
14 | Estacion Total Equipo 1
15 | Camidn Mixer (vaciado de hormigon) Equipo 1
16 | Vibradora Equipo 1
17 | Mezcladora Equipo 1
18 |Bomba Equipo 1
19 |Tecle Equipo 1
20 | Detector de linea Equipo 1

El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecucion de alguna actividad especifica; por lo que no
se requiere su permanencia y disponibilidad permanente en la obra.

1.5. VOLUMENES DE OBRA

1 INSTALACION DE FAENAS ) PROVISION Y COLOCADO DE LETREROS DE OBRA GLB 1,00

2 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTAS Y PERSONAL GLB 1,00

3 REPLANTEO Y TRAZADO TOPOGRAFICO m 2.360,00
4 CORTE, ROTURAY REMOCION DE ACERA m2 382,20
5 CORTE, ROTURAY REMOCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE m2 597,10
6 CORTE, ROTURA Y REMOCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y/O CUNETA m2 13,30
7 EXCAVACION DE ZANJA TERRENO BLANDO m3 2.686,06
8 AGOTAMIENTO, ENTIBADO Y APUNTALADO m3 124,50
9 PROVISION Y COLOCADO DE SENALIZACION VERTICAL PZA 9,00
10 | RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL FINO C/PROVISION m3 723,42
11 | RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMUN m3 1.600,02
12 | REPOSICION Y AFINADO DE ACERAS m2 382,20
13 | REPOSICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE m2 597,10
14 | PROVISION RELLENO Y COMPACTADO DE CAPA BASE m3 244,16
15 | REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO Y/O CUNETA m2 13,30
16 | LASTRADO DE TUBERIA m3 9,74
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17 | CONSTRUCCION DE CAMARAS DE HORMIGON PZA 3,00
18 | ELABORACION DE PLANOS AS-BUILT m 2.360,00
19 | ELABORACION DATA BOOK GLB 1,00
20 | LIMPIEZA 'Y RETIRO DE ESCOMBROS m2 2.139,44
21 CARGU[O, TRANSPORTE Y DESCARGUIO DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE ANC DN 8" SCH 40 TN 90,00
22 | DESFILE Y BAJADO DE TUBERIA DE ANC DN 8" SCH 40 m 2.360,00
23 | CURVADO DE TUBERIA DE ANC DN 8" SCH 40 PZA 40,00
24 | BISELADO Y LIMPIEZA DE BISEL DE TUBERIA DE ANC DN 2" SCH 40 JUNTA 12,00
25 | BISELADO Y LIMPIEZA DE BISEL DE TUBERIA DE ANC DN 8" SCH 40 JUNTA 30,00
26 | CORTE DE TUBERIA DE ANC DN 2" SCH 40 PTO 12,00
27 | CORTE DE TUBERIA DE ANC DN 8" SCH 40 PTO 30,00
28 | SOLDADURA DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE ANC DN 2" SCH 40 JUNTA 16,00
29 | SOLDADURA DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE ANC DN 6" SCH 40 JUNTA 5,00
30 | SOLDADURA DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE ANC DN 8" SCH 40 JUNTA 240,00
31 | END POR RADIOGRAFIA DE JUNTAS SOLDADAS DN 2" SCH 40 JUNTA 14,00
32 | END POR RADIOGRAFIA DE JUNTAS SOLDADAS DN 6" SCH 40 JUNTA 5,00
33 | END POR RADIOGRAFIA DE JUNTAS SOLDADAS DN 8" SCH 40 JUNTA 240,00
34 | END POR TINTAS PENETRANTES PARA ACCESORIOS PTO 6,00
35 | END POR PARTICULAS MAGNETICAS DE JUNTAS SOLDADAS DN 6" SCH 40 JUNTA 2,00
36 | END POR PARTICULAS MAGNETICAS DE JUNTAS SOLDADAS DN 8" SCH 40 JUNTA 4,00
37 LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE JUNTAS C/ MANTA TERMOCONTRAIBLE DN 6" (CON PROVISION DE MANTAS) JUNTA 4,00
38 LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE JUNTAS C/ MANTA TERMOCONTRAIBLE DN 8" (CON PROVISION DE MANTAS) JUNTA 226,00
39 | PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA ANC DN 2" m 5,00
40 | PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA ANC DN 8" m 2.360,00
41 | PRUEBA HIDROSTATICA (HERMETICIDAD Y SELLO) PARA VALVULA DN 2" PZA 3,00
42 | PRUEBA HIDROSTATICA (HERMETICIDAD Y SELLO) PARA VALVULA DN 8" PZA 3,00
43 | ESTUDIO E IMPLEMENTACION DE PROTECCION CATODICA GLB 1,00
44 | MONTAJE DE VALVULA Y ACCESORIOS DE ANC 2" PZA 7,00
45 | MONTAJE DE VALVULA Y ACCESORIOS DE ANC 8" PZA 6,00
46 | PROTECCION DE VALVULAS Y ACCESORIOS DE ANC DN 2" EN CAMARAS PZA 3,00
47 | PROTECCION DE VALVULAS Y ACCESORIOS DE ANC DN 8" EN CAMARAS PZA 3,00
48 | VENTEO, INTERCONEXION, PUESTA EN MARCHA Y PUNTO DE ROCIO GLB 1,00
49 | VERIFICACION DE REVESTIMIENTO MEDIANTE HOLLIDAY DETECTOR Y REPARACION DE REVESTIMIENTO m 2.360,00
50 VALVULA DE GLOBO ANC 2" ANSI 300 BRIDADA PZA 1,00
51 REDUCTOR CONCENTRICO ANC 8" X 6" SCH 40 PZA 1,00
52 WELDOLET ANC 8" X 2" SCH 40 PZA 2,00
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1.6. DISPOSICIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PARA EMPRESAS
CONTRATISTAS DE YPFB

La empresa contratista de la actividad/obra/proyecto/servicio, adquisicion y/o provisién de -
bienes y servicios deberd cumplir de forma obligatoria con los siguientes estandares de Seguridad
Industrial y Salud Ocupacional:

Estandares y requisitos de SYSO para Contratistas de YPFB Corporacidn.

La empresa contratista debera garantizar el cumplimiento de los requisitos y estdndares de
Seguridad descritos en el Anexo 2.1: “REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA
CONTRATISTAS”, documento elaborado conforme a politicas internas de YPFB y en estricto

cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998).

ASPECTOS GENERALES:

La empresa contratista deberd prever el nimero de personal de SMS para el proyecto en funcién a
las siguientes consideraciones:
a) Andlisis preliminar de peligros y riesgos (asociados a la actividad), tiempo, magnitud del
proyecto, nimero de trabajadores y numero de frentes de trabajo.

b) En cumplimiento a la LGT Art.73, se establece que todo proyecto con mdas de 80
trabajadores debera contar necesariamente con personal médico (in situ).

c) En caso de procesos bajo la modalidad de contratacién directa la unidad solicitante podra
coordinar con el area de SMS el apoyo y/o soporte para la ejecucidn de dicha actividad
(Aplicable a obras menores cuyo andlisis de peligros y riesgos evidencia valores no
significativos.

PERSONAL DE SMS:

La empresa contratista deberd contar minimamente con el siguiente personal de SMS
(Monitor/Supervisor/Coordinador de SMS), en base a los siguientes criterios:

Proyectos de Red Primaria/City Gates:
v" 1 Supervisor 6 Coordinador SMS
v" 1 Monitor de SMS: por cada frente de trabajo (de acuerdo al andlisis de Riesgos de las
actividades a desarrollarse en el proyecto

Curriculum Vitae de Personal SMS: (Monitor/Supervisor/Coordinador), asignado al proyecto
(adjuntar los respaldos correspondientes para evaluacién y aprobacién de YPFB).
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Perfil de Cargos: La educacidn, formacién y experiencia del personal debe ser adecuada y
coherente para gestionar y controlar los riesgos identificados en las actividades de la
obra/proyecto/servicio. Debe minimamente contemplar lo siguiente:

a) Supervisor o Coordinador de SMS

Nivel Requisitos
Educacion Profesional a nivel licenciatura en ingenieria
Formacion Sistemas de Gestion de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
OBLIGATORIA (OHSAS 18001 - ISO 14001). Proteccidn y prevencion de incendios. Primeros
(Cursos, seminarios, | Auxilios Basicos. Manejo Defensivo.
talleres, etc.)
Formacion Legislacion en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Seguridad

DESEABLE (Cursos, | para trabajo en espacios confinados, trabajos de izaje de cargas, trabajo en
seminarios, talleres, | excavaciones, trabajos en altura, Bloqueo y etiquetado, Identificacion y control
etc.) de factores de riesgo para la Salud, Manejo de sustancias peligrosas

Experiencia Experiencia general de 4 afios y experiencia especifica de 3 afios en cargos
similares en proyectos de gas y petrdleo, construccion, y/o rubro industrial.
Experiencia especifica:

- Manejo y/o supervision de personal

- Gestidn de indicadores de SYSO

b) Monitor de SMS:

Nivel Requisitos
Educacion Profesional a nivel licenciatura en ingenieria o Técnico del drea Industrial
(mecanico, eléctrico, SMS o similares)
Formacion Sistemas de Gestion de Seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente
OBLIGATORIA (OHSAS 18001 - ISO 14001). Proteccidn y prevencion de incendios. Primeros

(Cursos, seminarios, | Auxilios Basicos. Manejo Defensivo.
talleres, etc.)

Formacion Legislacion en Seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente. Seguridad
DESEABLE (Cursos, | para trabajo en espacios confinados, trabajos de izaje de cargas, trabajo en
seminarios, talleres, | excavaciones, trabajos en altura, Bloqueo y etiquetado, Identificacion y
etc.) control de factores de riesgo para la Salud, Manejo de sustancias peligrosas
Experiencia Experiencia general minima de 2 afos y experiencia especifica minima de 1
afio en cargos similares en proyectos de gas y petrdleo, construccion, y/o
rubro industrial.

Experiencia especifica:

- Auditoria e inspeccion de actos y/o condiciones inseguras

- Gestion de Equipos de proteccion personal (EPP)
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- Gestion de Permisos de trabajo
- Conocimiento bdsico de sistemas de Gestiéon de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente (OHSAS 18001 - ISO 14001)

POSTERIOR A LA ADJUDICACION: Antes del inicio de las actividades (orden de proceder) la
Empresa adjudicada deberd presentar los siguientes documentos para la aprobacién y VoBo de la
Unidad SMSG de YPFB:

1. Declaracién jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de requisitos de Seguridad
Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de YPFB Corporacion.

El CONTRATISTA debera dar estricto cumplimento a la legislacion laboral, social y otras
aplicables al presente proyecto/obra/servicio, vigentes en el Estado Plurinacional de
Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS
gue intervengan a nombre suyo ante YPFB (Contratante).

Presentar debidamente firmada por el representante legal, adjuntando la fotocopia
firmada del documento de identificacidon (pasaporte/Cl), con la impresién dactilar del
mismo (pulgar derecho y/o izquierdo).

2. Presentacion del sistema de Gestion de Seguridad y Salud Ocupacional (En caso de poseer
un sistema bajo la norma OHSAS 18001 o Sistemas Integrados de Gestidn). Caso contrario,
la empresa contratista debera presentar un documento que contenga la Gestion de
Seguridad y Salud Ocupacional a ser aplicada en el Proyecto (Plan de Seguridad y Salud
Ocupacional - especifico para la actividad/obra/proyecto/servicio.

3. Plan especifico de Seguridad y Salud Ocupacional: debe contener al menos los siguientes
puntos:

a) Politica de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

b) Programasy politicas de control de alcohol y drogas

c) Programa de gestién vehicular (cronograma de mantenimiento de vehiculos)

d) Programas de medidas preventivas en seguridad y salud ocupacional

e) Plan de respuesta ante emergencias (especifico del proyecto).

f) Plan de evacuacién Médica (MEDEVAC)

g) Plan de rescate

h) Sistemas de permisos de trabajo

i) Sistemas de reporte de accidentes e incidentes.

j) Sistemas de reporte de SMS (Semanal/Mensual).
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k) Identificacion de Peligros y Evaluacion de Riesgos inicial de la actividad (este registro
debe ser actualizado periédicamente y cada vez que se presente la necesidad o
cambios en la actividad a realizarse).

I) Lista de procedimientos especificos de SMS (permisos de trabajo, reporte de
accidentes, incidentes e informes del proyecto).

4. Nomina de personal (nombre y Cédula de Identificacion) con los respaldos
correspondientes de “dotacidn de ropa de trabajo y EPP”.

5. Contrato del personal (Bajo la modalidad que corresponda)
Seguro médico (cuando aplique). Caso contrario debe contar necesariamente con una
poliza de Seguro contra accidentes — grupal o individual

7. Seguro Obligatorio contra Accidentes de Transito — SOAT. (cuando aplique)

8. Copia de pdliza contra accidentes personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial
permanente, invalidez total permanente y muerte) (cuando aplique)

9. Check list de vehiculos livianos y pesados. (cuando aplique)

10. Capacitaciones bdsicas de SMS: Primeros Auxilios, Manejo de Extintores, Plan de
Emergencia, uso de EPP y otros aplicables)
Aplica a todo el personal inmerso en la actividad/obra/proyecto/servicio.
(Personal propio, y sub contratistas).

11. Sustancias Peligrosas: En todas las areas donde se transporte, almacene, utilice y/o
manipulen sustancias peligrosas deberan existir las Hojas de Seguridad (MSDS) para cada
una de las sustancias. Deben estar a disposicion de todos los trabajadores.

NOTA 1: Los presentes requisitos son aplicables de acuerdo a la dindmica de |Ia
actividad/obra/proyecto/servicio y/o adquisicion de bienes y servicios.

NOTA 2: En caso de no ser aplicables para determinada actividad/obra/proyecto/servicio y
adquisicion y/o provision de bienes y servicios, deben ser acordados y determinados formalmente
(por escrito), entre el contratista y el responsable de la Unidad de origen de YPFB; debiendo ser
validados por la Unidad de SMSG de YPFB.

REQUISITOS MINIMOS: Para el ingreso a la actividad/obra/proyecto/servicio

e Induccion de SMS (A cargo de YPFB - Unidad Operativa)

e Induccion de SMS (A realizarse “in situ” — A cargo de la empresa Contratista).

e Uso obligatorio de ropa de trabajo (overol, ropa de dos piezas manga larga y otros que
sean necesarios o aplicables)

e Uso obligatorio de EPP (Equipo de Proteccién Personal):
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Casco de seguridad

Calzado de seguridad

Lentes de seguridad

Protectores auditivos (si corresponde)
Guantes (especificos a la tarea a realizar)

ASANENENEN

> EPP para riesgos especiales y tareas criticas (altura, espacios confinados, eléctricos, trabajos
en caliente, etc,)

Arnés de seguridad de cuerpo completo.

Linea de vida. (sistema de supresidén contra caidas)

Detector de gases (en caso de requerir).

Equipo de rescate para alturas (en caso de requerir).

Guantes dieléctricos (en caso de requerir).

Equipo de rescate para espacios confinados (en caso de requerir).

Equipo de respiracion autonoma (en caso de requerir).

Extintores para el area de intervencidon y combate contra incendios. Trabajos
en caliente (soldadura, eléctricos, etc.).

O 0O O 0O O O O O

Documentacion que debe estar en la actividad/obra/proyecto/servicio:

e Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (Especifico)

e Plan de Emergencias/Contingencias

e Procedimientos de trabajo para las actividades a realizar.

e NOAmina del personal, con copia de su péliza de seguro contra accidentes
e Permiso de trabajo, AST — Identificacidn de peligros y riesgos

Documentacion para Data Book:

e Plan especifico de Seguridad y Salud Ocupacional
e Procedimientos de las actividades
e NOmina de todo el personal (con los respaldos establecidos por YPFB)
e Informes de SMS
e Reporte de accidentes/incidentes y Acciones correctivas (lecciones aprendidas)
e Reporte Mensual de Indicadores SYSO (firmado por los responsables)
(El formato sera remitido por el drea de SMS de YPFB)
e Registro de capacitaciones
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12. De acuerdo a las caracteristicas y dindmica de cada proyecto podra establecerse una
reunion inicial y posterior a ello reuniones de consulta con el area de SMS de YPFB.

13. Toda empresa contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, debera
cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio
ambiente, remitiendo a YPFB la documentacién correspondiente a los requisitos SMS para
garantizar la correcta ejecucién de la obra o proyecto, en el marco de cumplimiento de la
normativa legal vigente establecida en la LGT 1939, DL HSOB 16998, DS 1996 y otras
disposiciones legales aplicables a la actividad comprendida en el contrato de la
actividad/obra/proyecto/servicio.

14. Se deja claramente establecido la prohibicion total y definitiva de ingreso a obra o
ejecucion de trabajos con pasantes y/o practicantes de la contratista y/o sub contratista en
proyectos de YPFB.

15. YPFB Corporacién se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos de SYSO que sean
necesarios para garantizar la correcta ejecucidn de la actividad, cuyo objetivo es prevenir
accidentes e incidentes que puedan producirse; mediante el cumplimiento de la legislacion
vigente en materia de SYSO y los aspectos normativos y regulatorios de YPFB Corporacién.

16. La subcontratacién de Servicios debera ser previamente aprobada por YPFB y la Empresa
Subcontratada debera cumplir con todos y cada uno de los requisitos de SYSO establecidos
por YPFB para el CONTRATISTA.

1.7. FACTURACION Y TRIBUTOS

1.7.1. FACTURACION
La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petroliferos
Fiscales Bolivianos consignando el Niumero de Identificacion Tributaria (NIT) 1020269020.

La factura deberd emitirse en el momento que finalice la ejecucidn o la prestacion efectiva del
servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las
multas ni otros cargos.

El proponente deberd presentar fotocopia del certificado de inscripcidon en el Padrén Nacional de
Contribuyentes (del original o del emitido por la Oficina virtual del SIN) o fotocopia del certificado
de NIT. La actividad registrada en citado documento deberd guardar directa relacidon con el objeto
del proceso de contratacidn.

En caso de otorgarse un anticipo el proveedor no esta obligado a emitir factura, debiendo cumplir
con lo dispuesto por el Articulo 19 del Decreto Supremo N° 181.
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1.7.2. TRIBUTOS.

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o
indirectamente en aplicacion del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningun
reclamo posterior.

1.8. SEGUROS
La empresa adjudicada, debera presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante
todo el periodo del contrato la Péliza de Seguro especificada a continuacidn:

1.8.1. POLIZA TODO RIESGO DE CONSTRUCCION

Durante la ejecucion de la obra, el Contratista deberd mantener por su cuenta y cargo una pdliza
de Seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo, las obras en ejecucién, materiales.

La misma que cubrird las construcciones a efectuar de acuerdo a los Términos de Referencia, el
valor asegurado debe ser igual al precio adjudicado del proyecto. Deberd incluir ademas las
coberturas de: errores de construccién, movimiento sismico, inundacién, tempestad, incendio,
impericia, descuido, actos mal intencionados cometidos por los empleados y/o contratistas,
remocion de escombros, periodo de mantenimiento amplio, gastos adicionales por horas extras y
de aceleracidn, equipos y maquinaria del contratista y otras cobertura que vea necesarias el
contratista

1.8.2. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.

Por dafos a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestacion del
servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de:
responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad
civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas.
Incluyendo dafios por gastos de aceleracién de siniestros y extraordinarios y remocién de
escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta pdliza YPFB debera figurar como
un tercero. El limite de indemnizacién por evento y/o reclamos debera ser por Sus. 10.000.

1.8.3. POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES.

Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberan estar
cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial
permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como
consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempefio de su trabajo.

1.8.4. CONDICIONES ADICIONALES.

De suspenderse por cualquier razén la vigencia o cobertura de las Pdlizas nominadas
precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la
empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB, por todos los accidentes
que hayan podido sufrir su personal en el desempeno de sus funciones.
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La empresa adjudicada, debera entregar una copia de las citadas pdlizas y/o notas de coberturas a
YPFB antes de la suscripcién del contrato.

1.9. GARANTIAS FINANCIERAS

1.9.1 GARANTIA SERIEDAD DE PROPUESTA

A eleccidn del proponente podra presentar:

Boleta de Garantia, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia,
registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervision del Sistema Financiero-
ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos, con las caracteristicas
expresas de renovable, irrevocable y de ejecucién inmediata con vigencia de 90 dias por un
importe equivalente al 1 % del valor total de la propuesta econdmica.

Garantia a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional
de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisién del Sistema
Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos, con las
caracteristicas expresas de renovable, irrevocable y de ejecucién a primer requerimiento con
vigencia de 90 dias, por un importe equivalente al 1 % del valor total la propuesta econdmica.

Péliza de caucién a Primer requerimiento para Entidades Publicas, emitida por una empresa
aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia , registrada, autorizada y bajo el control de la
Autoridad de Fiscalizacién y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos
Petroliferos Fiscales Bolivianos, con las caracteristicas expresas de renovable, irrevocable y de
ejecucion a primer requerimiento con vigencia de 90 dias a contar de la fecha prevista para la
presentacién de propuestas y por un importe equivalente de al menos a 1 % del valor total de
la propuesta econémica.

1.9.2 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
A eleccidn del proponente podrd presentar:

Boleta de Garantia, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia,
registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisidon del Sistema Financiero-
ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos, con caracteristicas
expresas de renovable, irrevocable y de ejecucidon inmediata con vigencia de 60 dias calendario
adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente al 7% del valor total del
contrato.

Garantia a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional
de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisién del Sistema
Financiero-ASFl, a la orden/a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos, con
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caracteristicas expresas de renovable, irrevocable y de ejecucidon a primer requerimiento con
vigencia de 60 dias calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe
equivalente al 7% del valor total del contrato.
e Pdliza de caucion a Primer requerimiento para Entidades Publicas, emitida por una empresa
aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la
Autoridad de Fiscalizacion y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos
Petroliferos Fiscales Bolivianos, con las caracteristicas expresas de renovable, irrevocable y de
ejecucion a primer requerimiento con vigencia de 60 dias calendario adicionales a la vigencia

del contrato, por un importe equivalente al 7% del valor total del contrato.

1.9.3 GARANTIA ADICIONAL A LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OBRAS

En caso que la propuesta econdmica del proponente adjudicado esté por debajo de ochenta y
cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, y con el propdsito de garantizar la calidad de la obra,
el proponente a su eleccion debera presentar:

Boleta de Garantia, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia,
registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisién del Sistema
Financiero-ASFl, a la orden/a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos, con
caracteristicas expresas de renovable, irrevocable y de ejecucién inmediata con vigencia
de 60 dias calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente a
la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de
su propuesta econdémica.

Garantia a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad Bancaria del Estado
Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de
Supervisidn del Sistema Financiero-ASFl, a la orden/a favor de Yacimientos Petroliferos
Fiscales Bolivianos, con caracteristicas expresas de renovable, irrevocable y de ejecucion a
primer requerimiento con vigencia de 60 dias calendario adicionales a la vigencia del
contrato, por un importe equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento
(85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta econémica.

1.9.4 GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DE ANTICIPO

Con el propdsito de garantizar la devolucidn del anticipo inicial entregado, en caso que éste haya
sido solicitado, la empresa contratista a su elecciéon debera presentar

e Boleta de Garantia, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia,
registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisidon del Sistema Financiero —
ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos, con caracteristicas
expresas de renovable, irrevocable y de ejecucion inmediata cuya vigencia serd a partir de la

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Ing. Miguel Gonzales Escalera
INGENIERO DE PROYECTOS
UIP - UDC - DRCB - GRGD -YPFB

Ing. Ronald M. Medinaceli Villarroel
RESPONSABLE DE INGENIERIA Y PROYECTOS a.i.
UIP - UDC - DRCB - GRGD - YPFB

Ing. Angel A. Vargas Guzmdn
JEFE UNIDAD DISTRITAL DE CONSTRUCCIONES.
UIP - UDC - DRCB - GRGD - YPFB




ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA OBRAS RG-02-A-GCC
OBRAS CIVILES Y MECANICAS CONSTRUCCION DE RED o

PRIMARIA PUENTE QUILLACOLLO — AVENIDA 6 DE AGOSTO 13 de 20

La fuerza que transforma Bolivia

firma de contrato hasta la restitucién total del anticipo, por un importe equivalente al
100% del monto del anticipo.

e Garantia a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional
de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisién del Sistema
Financiero — ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos, con
caracteristicas expresas de renovable, irrevocable y de ejecucion a primer requerimiento cuya
vigencia serd a partir de la firma de contrato hasta la restitucion total del anticipo, a la orden de
Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos, por un importe equivalente al 100% del monto
del anticipo.

1.10. DISPOSICIONES AMBIENTALES

La Empresa CONTRATISTA deberd dar estricto cumplimiento a los compromisos Ambientales
aprobados a través del Documento Ambiental (solicitado por la Contratista a la firma del contrato)
con el cual se obtuvo la Autorizacion Ambiental (Licencia Ambiental -LA-) para el proyecto, como
también las disposiciones emitidas por la Autoridad Ambiental Competente al momento de
otorgar la LA y otros requerimientos ambientales exigidos por el personal de YPFB del proyecto.

Para el efecto, el CONTRATISTA debera remitir a YPFB toda aquella documentacién de respaldo
gue demuestre el cumplimiento de los Planes, Programas y Procedimientos. Para el efecto, el
CONTRATISTA deberd remitir a YPFB, segun el alcance del presente proyecto, la informacion
solicitada en el Anexo “Requisitos de Proteccion Ambiental Contratistas”, parte integral del
presente documento.

Toda esta documentacién de respaldo deberd demostrar el cumplimiento de la legislacion
aplicable, misma que sera de insumo para la elaboracidn de los Informes de Monitoreo Ambiental
que elabore YPFB cuando corresponda.

El CONTRATISTA acuerda dar cumplimiento con todas las disposiciones técnicas y administrativas
establecidas en la legislacion ambiental y forestal vigente, como también la reglamentacion
sectorial, normativa conexa y todo instrumento legal promulgado durante el periodo de vigencia
del CONTRATO. En tal sentido y en caso de contravenciones a estas normas, leyes y/o
regulaciones, el CONTRATISTA asume la responsabilidad y sus consecuencias, asi como la
reparacion de estas, cuando corresponda.

De presentarse cualquier contingencia, eventualidad o suceso no deseado que provoque perdidas,
dafios y/o perjuicios ambientales; el CONTRATISTA deberd comunicar inmediatamente a YPFB para
que se proceda en el marco de la legislacidn aplicable. Por su parte, el CONTRATISTA tomara
acciones inmediatas de prevencion, mitigacidn y/o remediacién. Para tal efecto, el mismo deberd
remitir a YPFB informes, planillas, registros, comprobantes y toda documentacién de respaldo que
demuestre el cumplimiento del Plan de Contingencias.
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La contratista se obliga a aplicar los lineamientos establecidos en el Anexo “Requisitos de
Proteccion Ambiental Contratistas”. Este anexo establece la generacién de planillas de la gestion
de residuos sélidos durante la ejecucién del proyecto, ademas de solicitar un informe donde se
detalle las acciones y lineamientos seguidos para una adecuada gestion de residuos sélidos.

Al momento de adjudicarse el servicio, YPFB entregara a la CONTRATISTA el Procedimiento
Gerencial de Residuos Sdlidos para su aplicacién, segun corresponda durante la ejecucién de sus
actividades.

1.11. RESOLUCION ADMINISTRATIVA EMITIDA POR LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
Las empresas proponentes deberan contar con la Resolucién Administrativa vigente

correspondiente de acuerdo al D.S. 1996 del 14 de mayo de 2014, a Categoria Redes de Gas

emitida por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. (Adjuntar en su propuesta fotocopia simple de
respaldo).

1.12. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
La experiencia general y especifica del proponente serd computada considerando las obras

ejecutados durante los ultimos 10 afios. La informacidon provista por la empresa proponente en la
presentacion de propuestas debe estar respaldada por actas de entrega definitiva, certificado y/o
documento que demuestre la conclusién de la obra. Cuando los respaldos citados no contemplen
toda la informacién requerida en los formularios de la propuesta, se podran presentar
documentos adicionales a los citados donde se evidencie y/o complemente la informacion
solicitada.

= EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA
La sumatoria de la experiencia de la empresa proponente, debera sumar al menos (1) una vez el
monto del precio referencial establecido en el Documento Base de Contratacién.

= EXPERIENCIA ESPECIFICA DE LA EMPRESA
La sumatoria de la experiencia especifica de la empresa proponente, debera sumar al menos (0.5)
cero punto cinco veces el monto del precio referencial establecido en el Documento Base de
Contratacién.

OBRAS SIMILARES
Se consideran como obras similares aquellas en las cuales la empresa proponente haya realizado

cualquiera de los siguientes trabajos:
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Construccion de Gasoductos y Redes Primarias.
Construccion y/o montaje de instalaciones de City Gate, PRM o EDR.
Construccion de acometidas de Red Primaria y Loop de Red Primaria

Servicios especiales relacionados con Gasoductos y Red primaria (Hot Tap, Flow Line, etc).
Trabajos de mantenimiento de Redes Primarias de PRM, EDR o City Gates.
Variantes de Red Primaria, construccidon de redes y ductos de transporte de hidrocarburos y

distribucion.

Todos los trabajos realizados por la categoria industrial y/o redes de gas de acuerdo al D.S.
1996 de 15 de mayo de 2014 exceptuando instalaciones domiciliarias-comerciales-que

empleen redes de polietileno.

1.13. EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE (SUJETO A EVALUACION)

. CARGO A CANTIDAD EXPERIENCIA CARGOS
N FORMACION DESEMPENAR| REQUERIDA SIMILARES
1 [INGENIERO CIVIL, INGENIERO|RESIDENTE GENERAL: 2 afios FISCAL DE OBRAS,
MECANICO, INGENIERO INDUSTRIAL,|DE OBRA ESPECIFICA: 1 afio en SUPERVISOR DE
INGENIERO PETROLERO, ARQUITECTO, cargos similares y obras  |OBRAS,
CONSTRUCTOR CIVIL, INGENIERO EN similares (*) SUPERINTENDENT
CONSTRUCCIONES Y/O RAMAS AFINES 1 E DE OBRAS,
DE LA INGENIERIA O DE LA DIRECTOR DE
CONSTRUCCION ~ CON TITULO EN OBRAS O
PROVISION NACIONAL RESIDENTE DE
OBRAS
2 [INGENIERO CIVIL, PROFESIONAL EN|RESPONSABLE GENERAL: 2 afios ENCARGADO DE
RAMAS AFINES DE LA CONSTRUCCION|DE OBRAS ESPECIFICA: 1 afio en OBRAS CIVILES,
(LICENCIADO EN CONSTRUCCIONES|CIVILES cargos similares y en las FISCAL DE
CIVILES, INGENIERO EN siguientes obras similares:| OBRAS,
CONSTRUCCIONES, ARQUITECTO CON - CONSTRUCCION DE SUPERINTENDEN
MENCION EN ESTRUCTURAS, GASODUCTO, RED TE DE OBRAS O
MECANICA DE SUELOS) CON TiTULO PRIMARIAS, CITY GATES, DIRECTOR DE
EN PROVISION NACIONAL EDRY PRM. OBRAS
1 - CONSTRUCCION DE
REDES DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO,
TELEFONIA, DESAGUE
PLUVIAL, SISTEMAS DE
RIEGO, CABLEADO.
ESTRUCTURAL,
GEOTECNIA Y OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL.
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o 2 CARGO A CANTIDAD EXPERIENCIA CARGOS
N Asiliuad e DESEMPENAR| REQUERIDA SIMILARES
3 RESPONSABLE ESPECIFICA: 1 afio en RESPONSABLE DE
DE CALIDAD cargos similaresy enlas  |CALIDAD O CARGO
siguientes obras similares: [RELACIONADO
INGENIERO PETROLERO, INGENIERO
. EXPERIENCIA EN EL CON ASPECTOS DE
CIVIL, INGENIERO MECANICO,
. CONTROL DE CALIDAD CALIDAD O
INGENIERO QUIMICO, INGENIERO
. CON REFERENCIA A LA SEGURIDAD
ELECTROMECANICO, INGENIERO 1
CONSTRUCCION Y/O INDUSTRIAL.
INDUSTRIAL O RAMAS AFINES DE LA
. p PRUEBAS DE DUCTOS Y/O
INGENIERIA, CON TITULO EN
. PIPING PARA FACILIDADES
PROVISION NACIONAL
EN LA INDUSTRIA
HIDROCARBURIFERA.

4 |CERTIFICACION VIGENTE PARA LA[SOLDADOR DE ESPECIFICA: 2 TRABAJOS SOLDADOR DE
POSICION DE SOLDADURA 6G O|LINEA CONCLUIDOS en obras LINEA O SIMILAR
POSICION 45° ) similares (*) EN SOLDADURA

5 |PROFESIONAL, TECNICO O BACHILLER|DIBUJANTE DE EXPERIENCIA ESPECIFICA:| DIBUJANTE DE
CON AL MENOS UN CURSO|[PLANOS AS- HABER REALIZADO EL| PLANOS,
CONCLUIDO EN EL MANEJO DE|BUILT DIBUJO DE PLANOS PARA| CADISTA, Y/O
PROGRAMAS ESPECIALIZADOS EN 1 AL MENOS 2 OBRAS DE| SIMILAR QUE
DIBUJO DIGITAL (EJM. AUTOCAD, CONSTRUCCION INVOLUCRE EL
VECTOR, CIVIL DESING) DIBUJO DE

PLANOS
CONSTRUCTIVOS

(*) Las Obras similares se encuentran detalladas en el punto EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

NOTA:

1. En los casos en que correspondiese, la experiencia del personal clave podrad ser

contabilizada antes de la obtencidon del titulo en provision nacional y en caso de

presentarse sobre posicion de fechas en el formulario correspondiente el tiempo

traslapado sera contabilizado una sola vez.

2. Los Documentos de Respaldo que avalen la experiencia del personal requerido son:

e Superintendente de Obra, Director de Obra, Residente de Obra, Responsable de

Obras Civiles y Responsable de Calidad:

CERTIFICADO DE TRABAJO O ACTAS DE RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS O
FORMULARIO DE CIERRE Y/O LIQUIDACION DE OBRAS.

e Soldador:

CERTIFICADO DE TRABAJO.

e Dibujante de Planos AS-BUILT:

CERTIFICADO DE TRABAJO.
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1.14. PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MiNIMO REQUERIDO (OBLIGATORIO PERO NO SUJETO A
EVALUACION)

TABLA: PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MiNIMO REQUERIDO
PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS (OBLIGATORIO PERO NO SUJETO A EVALUACION):

N° CARGO FORMACION NUMERO DE PERSONAS
1 |Capataz - 1
2 |Chofer - 2
3 |Albaiil - 2
4 |Ayudante - 6
5 |Ayudante Soldador - 2
6 |Plomero Calificado - 1
7 |Pedn - 8
8 |Topdgrafo Técnico o Lic. en topografia 1
9 |Operador de compresora - 1
10 [Operador de Cortadora de Disco - 2
11 |Operador de Martillo Perforador - 2
12 |Operador de Compactadora - 2
Personal certificado como inspector de
13 |Inspector de Soldadura soldadura nivel Il AWS o equivalente !
14 |Inspeccién en Radiografia Persona cer.tificada como inspector de nivel Il 1
ASNT o equivalente
. Persona certificada como inspector de nivel I
15 |Inspector en tintas penetrantes ASNT o equivalente. 1
16 Inspector en particulas|Persona certificada como inspector de nivel Il 1
Magnéticas ASNT o equivalente.
Técnico especializado en|seguin norma ASME B 31.8
17 |trabajos de revestimiento de 1
tuberia
18 |Caiiista 1
e L Profesional y/o técnico especializado en el
Técnico especializado en . . . »
19 o manejo de instrumentos y la ejecucion de 1
pruebas hidraulicas . .
pruebas hidrostaticas
Técnico especializado en|Profesional y/o técnico especializado en la
20 proteccién catddica implementacion de proteccién catddica !
21 (Instrumentista 1
22 |Ayudante de radidlogo 1
23 |Curvador 1
24 |Operador de camién Grua 1
25 |Operador de equipo pesado Chofer profesional 2
. . De acuerdo al apartado 1.6 (DISPOSICIONES
Supervisor o coordinador de
26 SMS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 1
OCUPACIONAL PARA EMPRESAS
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N° CARGO FORMACION NUMERO DE PERSONAS
CONTRATISTAS DE YPFB)
De acuerdo al apartado 1.6 (DISPOSICIONES
. DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD
27 |Monitor de SMS 1
OCUPACIONAL PARA EMPRESAS

CONTRATISTAS DE YPFB)

2.

CONDICIONES REQUERIDAS

2.1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACION
La normativa aplicable al presente proceso de contratacion es el Reglamento de Contrataciones
Directas en el Marco del Decreto Supremo No 29506.

2.2. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucién se encuentra descrito en el siguiente cuadro, de acuerdo al tiempo

establecido en dias calendario; computables a partir de que se emita la Orden de Proceder hasta la

Entrega Provisional.

DESCRIPCION DEL OBJETO DE CONTRATACION

PLAZO DE EJECUCION
[Dias Calendario]

OBRAS CIVILES Y MECANICAS CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA

PUENTE QUILLACOLLO — AVENIDA 6 DE AGOSTO
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Las Empresas Proponentes deberan ofertar un plazo de ejecucion igual o menor al establecido y
en ningun caso un plazo mayor al estimado.

2.3.

UBICACION DE LA OBRA

Los trabajos de Construccidn serdn realizados en:

DETALLE DATO
Municipio Cercado
Distritos 4y 10
OTB -
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2.4. FORMA DE PAGO DE LA OBRA
Los pagos seran parciales y de acuerdo a la solicitud de la Empresa CONTRATISTA, se realizaran
segun planilla o certificado de avance aprobado por el Supervisor y Fiscal de Obras.
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2.5. MULTAS
Se han establecido multas para la presente especificacion conforme el siguiente detalle:

MOTIVO DE LA MULTA MULTA

Por exceder el plazo de obra establecido. 1% por cada dia de retraso

Por cambio del personal clave 0,15 % del monto total del contrato
Por dos llamadas de atencion sobre un mismo tema. 0,20 % del monto total del contrato

2.6.GARANTIA DE LA OBRA

Con el propésito de garantizar la calidad de la obra realizada, una vez firmada el acta de entrega
definitiva, la empresa contratista debera presentar una carta notariada en dos ejemplares
originales correspondiente a la Garantia de Calidad de obra Realizada, dicho documento debe
establecer que en un periodo de 2 afos a partir de la recepcién de obra, la empresa contratista
debe subsanar de cualquier observacidon encontrada a causa de un trabajo deficiente en la obra.
Ante este hecho, la empresa contratista debera actuar de forma inmediata y asumir todos los
costos en que se incurra por esta causa.

2.7 PROPUESTA TECNICA

ORGANIGRAMA
Las empresas proponentes deberan presentar un organigrama que contemple a todo el personal

comprometido para la obra, este organigrama debe contemplar al personal técnico clave (sujeto a
evaluacidn) y al personal técnico y de apoyo minimo requerido (no sujeto a evaluacion).

NUMERO DE FRENTES A UTILIZAR
Las empresas proponentes deberan contemplar minimamente 2 frentes de trabajo de obras civiles
y mecanicas para la presente obra.
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