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	OBJETO DE LA CONTRATACION: INSTALACION DE LA SEÑALIZACION EN  RED SECUNDARIA Y GABINETES NO VISIBLES (OBRAS CIVILES)
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INSTALACION DE LA SEÑALIZACION EN  RED SECUNDARIA Y GABINETES NO VISIBLES (OBRAS CIVILES)
SECCION I

1. INTRODUCCIÓN

Las Redes Secundarias construidas en tuberías de polietileno son las que suministran gas natural a los usuarios domésticos, multifamiliares y comerciales, la instalación de plaquetas de señalización en las redes secundarias, permiten la localización e identificación y alertan al público acerca de las condiciones de riesgo en la ejecución de trabajos de construcción y mantenimiento por donde están instaladas estas redes.

Por otro lado, existen instalaciones domésticas y multifamiliares en las que el gabinete de medición se encuentran al interior del inmueble, para identificar estas instalaciones de Gas Natural se colocará la señalización en la pared de estos domicilios.

2. OBJETIVO

Instalar 1686 plaquetas de señalización para la red secundaria y 4 placas de señalización de identificación de gabinetes de medición que se encuentran en el interior del domicilio de los usuarios en el Distrito 2 de la ciudad de El Alto  en función del radio de acción del EDR-6.

3. RESPONSABILIDAD TECNICA DE LA EMPRESA CONTRATADA

La empresa asume la responsabilidad absoluta de los servicios prestados conforme a lo establecido en los presentes, y desarrollará su trabajo conforme a especificaciones técnicas y requerimientos de YPFB.

La empresa contratista, será responsable de realizar la coordinación con vecinos y el Gobierno Autónomo Municipal El Alto o Sub Alcaldía si es que fuese pertinente.

4. DESCRIPCION DE LA INSTALACION DE PLACAS DE SEÑALIZACION

Las plaquetas de señalización de Red Secundaria y las Placas de señalización de identificación de usuario con gabinete al interior de su domicilio, deberán instalarse en el Distrito 2 a partir del EDR-6 de la ciudad de El Alto, en coordinación con el supervisor asignado de YPFB, debido a que él será asignado para realizar las modificaciones correspondientes de acuerdo a las exigencias técnicas necesarias. 

La ubicación de las placas se realizará en coordinación con el supervisor asignado para la obra. Los modelos y cantidades de placas a instalar se detallan a continuación:

Tabla Nº 1

	MODELO
	CANTIDAD

	1A
	159

	1B
	134

	1C
	181

	2A 
	107

	2B
	141

	3
	488

	4
	476

	5
	4

	Total
	1690
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SECCION II

1. CARACTERISTICAS DE LA OBRA

	NOMBRE DEL ITEM

	Ítem 1. MOVILIZACION DE PERSONAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIAL

	UNIDAD

	GLOBAL

	DESCRIPCIÓN

	Este ítem comprende todos los trabajos preparatorios, movilización del personal y equipos necesarios hasta finalizar toda la obra.

	MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

	En general, todos los equipos que el contratista se propone emplear para la realización  y buena ejecución de la obra deberán ser aprobados por el supervisor de YPFB, así como la provisión de todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (Camión, camioneta y herramientas menores).

	FORMA DE EJECUCIÓN

	La empresa contratista deberá tomar los recaudos necesarios para este fin, asegurando  la logística necesaria para el traslado del personal y los equipos requeridos en las distintas actividades del proyecto.

	MEDICIÓN

	La unidad de medida para el presente ítem será por GLOBAL, en la cantidad estipulada en el volumen de la obra.

	FORMA DE PAGO

	El pago del ítem se hará por el total al concluir la obra a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.


	NOMBRE DEL ITEM

	Ítem 2. INSTALACIÓN DE PLACAS DE SEÑALIZACION  EN ACERA DE CEMENTO

	UNIDAD

	PIEZA

	DESCRIPCIÓN

	Este ítem se refiere a la instalación de placas señalización en red secundaria para aceras de cemento en los lugares asignados por el supervisor de YPFB

	MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

	El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

	FORMA DE EJECUCIÓN

	Este ítem requiere el trabajo de corte y retiro de cemento para la instalación de la placa de señalización, el área corte será de:

· 30 cm x 20 cm. 

Este trabajo incluye la remoción del empedrado del que está conformado el contra piso de la acera de cemento.
La mezcla de hormigón simple H°S° tendrá la siguiente dosificación (proporcionalidad) de mezclado:
· 3 de grava

· 2 de arena

· 1 de cemento
La mezcla deberá elaborarse en el lugar de la instalación de las placas, caso contrario la misma será rechazada.

La empresa contratista deberá correr con los gastos de la envoltura correspondiente con alambre de amarre galvanizado 2 vueltas (aproximadamente 0.3 metros) en las ranuras inferiores de cada placa para que su adherencia a la acera sea garantizada. Las placas de señalización se instalarán de tal manera que la última superficie se encuentre al nivel de la acera. (Ver figura 1 y 2).
Las placas o plaquetas de señalización serán proporcionadas por YPFB, las cuales no serán consideradas en la estimación de costos para el presente ítem.

[image: image10.png]Insertar  Disefio depagina  Referendas  Correspondencia  Revisar  Vista  NitroPros

Calibri (Cuerpo} = |11 = A" A" | Aa~ | &) 4T

‘Buscar en documento RN
EIEE N K MODELO 3 MODELO 4
e § <®> GAS|| |[<®> cas| |[<®> GAs
Para crearpestaias ce H ©m—) omm] — O
it AL R 2013 2013 2018
s de hutos
i MODELO 1A MODELO 1B MODELO 1C
3 <> GAS <@> GAS|||<®> GAS
= G— O w— G @ mmm) — O )
B 2013 l 2013 I 2013 l
A MODELO 2A  MODELO 2B MODELO 3 MODELO 4
o <®@> GAS||||<®> GAS||||<®> GAS <> GAS
B t— omm—) © m—) @ mmn]
A 2013 I 2013 I 2013 2013




Figura 1.  Envoltura con alambre de amarre
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[image: image14.bmp]Figura 2.  Dimensiones del área de instalación de placas de señalización con reposición de hormigón simple en vereda de cemento
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Figura 3.  Detalle de instalación de placas de señalización con reposición de hormigón simple en vereda de cemento
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	MEDICIÓN

	La unidad de medida para el presente ítem será por PIEZA, en la cantidad estipulada en el volumen de la obra.

	FORMA DE PAGO

	El pago del ítem se hará de acuerdo contra avance de la obra y a la unidad y precio de la propuesta aceptada, 

Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.


	NOMBRE DEL ITEM

	Ítem 3. INSTALACIÓN DE PLACAS DE SEÑALIZACION  DE RED SECUNDARIA EN ACERA DE PIEDRA (EMPEDRADO)

	UNIDAD

	PIEZA

	DESCRIPCIÓN

	Este ítem se refiere a la instalación de placas señalización en red secundaria para aceras de piedra (empedrado) en los lugares asignados por el supervisor de YPFB.

	MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

	En general, todos los equipos que el contratista se propone emplear para la realización  y buena ejecución de la obra deberán ser aprobados por el supervisor de YPFB, así como la provisión de todos los materiales, herramientas y equipos necesarios.

	FORMA DE EJECUCIÓN

	Este ítem se refiere al retiro de empedrado para la instalación de la placa de señalización de red secundaria, el área de remoción del empedrado  tendrá las siguientes medidas:

· 40 cm x 40 cm. 
Este trabajo incluye la remoción del empedrado del que está conformado el contra piso de la acera de cemento.
La mezcla de hormigón simple H°S° tendrá la siguiente dosificación (proporcionalidad) de mezclado:
· 3 de grava

· 2 de arena

· 1 de cemento
La mezcla deberá elaborarse en el lugar de la instalación de las placas, caso contrario la misma será rechazada.

La empresa contratista deberá correr con los gastos de la envoltura correspondiente con alambre de amarre galvanizado 2 vueltas (aproximadamente 0.3 metros) en las ranuras inferiores de cada placa para que su adherencia a la acera sea garantizada. Las placas de señalización se instalarán de tal manera que la última superficie se encuentre al nivel de la acera. (Ver figura 1 y 4).

Las placas o plaquetas de señalización serán proporcionadas por YPFB, las cuales no serán consideradas en la estimación de costos para el presente ítem.

	MEDICIÓN

	La unidad de medida para el presente ítem será por PIEZA, en la cantidad estipulada en el volumen de la obra.

	FORMA DE PAGO

	El pago del ítem se hará de acuerdo contra avance de la obra y a la unidad y precio de la propuesta aceptada, 

Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.


	NOMBRE DEL ITEM

	Ítem 4. INSTALACIÓN DE PLACAS DE SEÑALIZACION  DE RED SECUNDARIA EN  ADOQUIN

	UNIDAD

	PIEZA

	DESCRIPCIÓN

	Este ítem se refiere a la instalación de placas señalización en red secundaria para aceras de adoquín en los lugares asignados por el supervisor de YPFB.

	MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

	En general, todos los equipos que el contratista se propone emplear para la realización  y buena ejecución de la obra deberán ser aprobados por el supervisor de YPFB, así como la provisión de todos los materiales, herramientas y equipos necesarios.

	FORMA DE EJECUCIÓN

	Este ítem se refiere al retiro de adoquín para la instalación de tapas y campanas en cámaras de red secundaria, el área de remoción de adoquín tendrá las siguientes medidas:

· 30 cm x 20 cm en vereda y calzada.

Este trabajo incluye la remoción del empedrado del que está conformado el contra piso de la acera de cemento.
La mezcla de hormigón simple H°S° tendrá la siguiente dosificación (proporcionalidad) de mezclado:
· 3 de grava

· 2 de arena

· 1 de cemento
La mezcla deberá elaborarse en el lugar de la instalación de las placas, caso contrario la misma será rechazada.

La empresa contratista deberá correr con los gastos de la envoltura correspondiente con alambre de amarre galvanizado 2 vueltas (aproximadamente 0.3 metros) en las ranuras inferiores de cada placa para que su adherencia a la acera sea garantizada. Las placas de señalización se instalarán de tal manera que la última superficie se encuentre al nivel de la acera. (Ver figura 1 y 2).

Las placas o plaquetas de señalización serán proporcionadas por YPFB, las cuales no serán consideradas en la estimación de costos para el presente ítem.

	MEDICIÓN

	La unidad de medida para el presente ítem será por PIEZA, en la cantidad estipulada en el volumen de la obra.

	FORMA DE PAGO

	El pago del ítem se hará de acuerdo contra avance de la obra y a la unidad y precio de la propuesta aceptada, 

Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.


	NOMBRE DEL ITEM

	Ítem 5. INSTALACIÓN DE PLACAS DE SEÑALIZACION  DE RED SECUNDARIA EN ACERA DE TIERRA

	UNIDAD

	PIEZA

	DESCRIPCIÓN

	Este ítem se refiere a la instalación de placas señalización en red secundaria para aceras de tierra.

	MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

	Los materiales, equipos y herramientas necesarios para la buena ejecución de la obra, serán proporcionados por el contratista bajo su propio costo. 

	FORMA DE EJECUCIÓN

	Las excavaciones se efectuarán a mano, siempre y cuando estas no dañen otros servicios. 

Para la instalación de la placa de señalización de red secundaria, el volumen de remoción de tierra  será de:

· 40 cm x 40 cm x 20 cm.
Para la instalación de la placa, la mezcla de hormigón simple H°S° tendrá la siguiente dosificación (proporcionalidad) de mezclado:
· 3 de grava

· 2 de arena

· 1 de cemento
La mezcla deberá elaborarse en el lugar de la instalación de las placas, caso contrario la misma será rechazada.
Se debe incluir como base piedra manzana para una mejor detención de la reposición de H°S°.
La empresa contratista deberá correr con los gastos de la envoltura correspondiente con alambre de amarre galvanizado 2 vueltas (aproximadamente 0.3 metros) en las ranuras inferiores de cada placa para que su adherencia a la acera sea garantizada. Las placas de señalización se instalarán de tal manera que la última superficie se encuentre al nivel de la acera. (Ver figura 1 y 3).

Las placas o plaquetas de señalización serán proporcionadas por YPFB, las cuales no serán consideradas en la estimación de costos para el presente ítem.

Figura 4.  Instalación de placas de señalización con reposición de hormigón simple en vereda de tierra y empedrado








	MEDICIÓN

	La unidad de medida para el presente ítem será por PIEZA, en la cantidad estipulada en el volumen de la obra.

	FORMA DE PAGO

	El pago del ítem se hará de acuerdo contra avance de la obra y a la unidad y precio de la propuesta aceptada, 

Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.


	NOMBRE DEL ITEM

	Ítem 6. INSTALACIÓN DE PLACAS DE SEÑALIZACION  MODELO 5 

	UNIDAD

	PIEZA

	DESCRIPCIÓN

	Este ítem se refiere a la instalación de placas señalización modelo 5 en domicilios que tienen medidores al interior de sus propiedades.

	MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

	Los materiales, equipos y herramientas necesarios para la buena ejecución de la obra, serán proporcionados por el contratista bajo su propio costo. 

	FORMA DE EJECUCIÓN

	Este ítem requiere el trabajo de corte y retiro de cemento y azulejo para la instalación de la placa modelo 5, el área corte será de 12.5 cm x 9.5 cm.

La empresa contratista deberá correr con los gastos de la envoltura correspondiente con alambre de amarre galvanizado 2 vueltas (aproximadamente 0.3 metros) en las ranuras inferiores de cada placa para que su adherencia sea garantizada. 

Figura 5.  Instalación de placa de señalización MODELO 5 










	MEDICIÓN

	La unidad de medida para el presente ítem será por PIEZA, en la cantidad estipulada en el volumen de la obra.

	FORMA DE PAGO

	El pago del ítem se hará de acuerdo contra avance de la obra y a la unidad y precio de la propuesta aceptada, 

Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.


	NOMBRE DEL ITEM

	Ítem 7. LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS

	UNIDAD

	GLOBAL

	DESCRIPCIÓN

	Este ítem comprende carguío, retiro y traslado de todos los escombros producidos durante la ejecución de las obras de las civiles. 

Los escombros y basuras que se generen deberán ser llevados a lugares adecuados y determinados por la unidad de Medio Ambiente de YPFB y la GAMEA.

	MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

	El contratista suministrara todas las herramientas, equipo y otros elementos necesarios para la buena ejecución de este ítem.

	FORMA DE EJECUCIÓN

	Una vez concluidas todas las obras de acuerdo al cronograma de trabajo, se deberán recoger todos los escombros; así también, se verificará que las reposiciones estén hechas correctamente en los puntos donde se realizó la instalación de placas.

Los métodos a emplear por parte de la empresa contratista para el retiro y limpieza de escombros, serán aquellos que se consideren más convenientes para la buena ejecución de los trabajos señalados, previa autorización del supervisor de YPFB. Todos los materiales de la obra que el supervisor de YPFB considere reutilizables, serán transportados y almacenados en los lugares que este indique, aun cuando estuvieran fuera de los límites de la obra.

Los materiales desechables serán transportados fuera de obra hasta los lugres o botaderos establecidos para el efecto por las autoridades municipales locales.

	MEDICIÓN

	La unidad de medida para el presente ítem será por GLOBAL, en la cantidad estipulada en el volumen de la obra.

	FORMA DE PAGO

	El pago del ítem se hará por el total al concluir la obra a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley


	NOMBRE DEL ITEM

	Ítem 8. PROVISION DE PLACAS DE SEÑALIZACION MODELO 4

	UNIDAD

	PIEZA

	DESCRIPCIÓN

	Este ítem comprende la provisión de plaquetas Modelo 4. 

	MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

	El contratista suministrara todas las herramientas, equipo y otros elementos necesarios para la buena ejecución de este ítem.

	FORMA DE EJECUCIÓN

	La empresa contratista proveerá de placas modelo 4 con las siguientes características:

· Material: Aluminio

· Modelo: Ver figura 5
· Dimensiones: Ver figuras 5
· Color: Amarillo (Parte frontal)
· Peso: 90-100 gr.

Figura 6. Dimensiones de placa de señalización Modelo 4








	MEDICIÓN

	La unidad de medida para el presente ítem será por PIEZA, en la cantidad estipulada en el volumen de la obra.

	FORMA DE PAGO

	El pago del ítem se hará por el total al concluir la obra a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley


	NOMBRE DEL ITEM

	Ítem 8. DATA BOOK IMPRESO Y DIGITAL CON PLANOS GEOREFERENCIADOS (1 Original Y 2 Copias)

	UNIDAD

	COPIA

	DESCRIPCIÓN

	Este ítem comprende la provisión del data book que lleve toda la información técnica, legal y financiera desde la adjudicación hasta la conclusión de la obra.

	MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

	El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

	FORMA DE EJECUCIÓN

	La contratista deberá realizar la entrega del Data Book, el cual deberá contemplar lo siguiente:

· Carta de adjudicación de la empresa

· Fotocopia de certificación presupuestaria.

· Fotocopia de Contrato administrativo.

· Orden de proceder.

· Memorándum de nombramiento de supervisor.

· Memorándum de nombramiento de fiscal.

· Libro de órdenes.

· Acta de entrega provisional.

· Acta de entrega definitiva.

· Garantía de la obra

· Planilla de pagos

· Descargo de materiales utilizados.

· Comprobantes de salida de materiales entregados a supervisor.

· Informe de supervisor de material utilizado en el proyecto.

· Planos  Georeferenciados de la ubicación de las cámaras

· Fotografías del antes y después del lugar donde se realizó el mantenimiento de las cámaras.
LA INFORMACIÓN PREVIAMENTE MOSTRADA ES ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, SI EL SUPERVISOR DE YPFB REQUIERE SE PUEDE REALIZAR MODIFICACIONES DE ACUERDO A LO QUE SE VEA CONVENIENTE.

	MEDICIÓN

	La unidad de medida para el presente ítem será por COPIA, en la cantidad estipulada en el volumen de la obra.

	FORMA DE PAGO

	El pago del ítem se hará por el total al concluir la obra, una vez entregada a supervisión las copias a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.


	PLANOS

	Los planos de ubicación de la obra serán proporcionados a la empresa contratada.

	NUMERO DE FRENTES

	PARA EL PRESENTE TRABAJO SE RECOMIENDA CONTAR CON 3 (TRES) FRENTES COMO MINIMO A FIN DE CUMPLIR CON EL PLAZO DE ENTREGA PROGRAMADO

	EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA OBRA

	PERMANENTE

	N°
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	POTENCIA
	CAPACIDAD

	1
	Camioneta 4 x 4
	Pza
	1
	N/A
	N/A

	2
	Cámaras fotográficas
	Pza
	1
	N/A
	N/A

	DE ACUERDO A REQUERIMIENTO

	N°
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	POTENCIA
	CAPACIDAD

	1
	Equipo amoladora
	Pza
	2
	2600 watts
	1500 rpm

	2
	GPS
	Pza
	1
	N/A
	N/A


Nota.- El contratista deberá contar de forma ineludible con todas las herramientas menores para obras civiles (picota, combos, barretas, baldes, niveles, palas, etc) y herramientas manuales (lija, cepillo de acero, brocha) para la buena ejecución de la obra.
	CANTIDADES/VOLUMENES DE OBRA

	TABLA DE CANTIDADES/VOLUMENES DE OBRA

N°
DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

1
Movilización de personal y equipo

Global

1

2
Instalación de placas de señalización  en acera de cemento
Pieza
1066
3

Instalación de placas de señalización  de red secundaria en acera de piedra (empedrado)

Pieza
65
4

Instalación de placas de señalización  de red secundaria en  adoquín

Pieza
13
5

Instalación de placas de señalización  de red secundaria en acera de tierra

Pieza
542
6

Instalación de placas de señalización  modelo 5 

Pieza
4
7
Limpieza y retiro de escombros

Global
1
8
Provisión de placas de señalización Modelo 4
Pieza
275
9
Data Book impreso y digital con planos georeferenciados (1 original y 2 copias)
Copia

3



	EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE LA EMPRESA

	Experiencia General de la Empresa

La empresa deberá contar con experiencia certificada en contratos de obras acumulados  con un monto de contratos comprendidos en el rango mínimo mayor a  1  vez el valor del precio referencial de la convocatoria. La información brindada debe estar respaldada por certificados de conclusión de obra, recepción definitiva o su equivalente, dichos documentos deberán ser presentados en original, fotocopia legalizada, fotocopia simple según corresponda, cuando lo requiera YPFB en cualquier etapa del Proceso de Contratación.

Experiencia Específica de la Empresa

La empresa deberá contar con experiencia certificada en contratos acumulados de obras con un monto de contratos comprendidos en el rango mínimo de  0,5 veces el valor del precio referencial de la convocatoria. La información brindada debe estar respaldada por certificados de conclusión de obra, recepción definitiva o su equivalente, dichos documentos deberán ser presentados en original, fotocopia legalizada, fotocopia simple según corresponda, cuando lo requiera YPFB en cualquier etapa del Proceso de Contratación.

	EXPERIENCIA DE LA EMPRESA Y DEL PERSONAL CLAVE

	PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO 

	N°
	FORMACIÓN
	CARGO A DESEMPEÑAR
	CARGO SIMILAR (*)
	EXPERIENCIA

	1
	 Arquitecto o

 Ingeniero Civil o Ingeniero Mecánico o Ingeniero Petrolero
	Residente de obra (con permanencia completa en obra)

	 Control de calidad
	 GENERAL: 1 año  desde la obtención del título académico.

ESPECIFICA: 1 año en obras similares o dentro del área de obras civiles

	2
	Profesional a nivel licenciatura en ingeniería o Técnico del área Industrial (mecánico, eléctrico, SMS o similares)

Formación OBLIGATORIA (Cursos, seminarios, talleres, etc.)

- Sistemas de Gestión  de Seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente (OHSAS 18001 - ISO 14001). Protección y prevención de  incendios. Primeros Auxilios Básicos. Manejo Defensivo.

Formación DESEABLE 

(Cursos, seminarios, talleres, etc.)
- Legislación en Seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente. Seguridad para trabajo en espacios confinados, trabajos de izaje de cargas, trabajo en excavaciones, trabajos en altura, Bloqueo y etiquetado, Identificación y control de factores de riesgo para la Salud, Manejo de sustancias peligrosas
	Monitor SMS
	Supervisor de seguridad industrial y medio ambiente.
	Experiencia general mínima de 2 años y experiencia específica mínima de 1 año en cargos similares en proyectos de gas y petróleo, construcción, y/o rubro industrial.

Experiencia especifica:

- Auditoría e inspección de actos y/o condiciones inseguras

- Gestión de Equipos de protección personal (EPP)

- Gestión de Permisos de trabajo

- Conocimiento básico de sistemas de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y  Medio Ambiente  (OHSAS 18001 - ISO 14001)

	ORGANIGRAMA

	La empresa proponente deberá presentar un organigrama que contemple en su estructura a todo el personal comprometido para la obra.

	OBRAS SIMILARES

	•     Obras civiles para tendido de Red Secundaria

	•      Obras civiles para tendido de Red Primaria

	•      Obras civiles para acometidas


SECCION III

1. CONDICIONES REQUERIDAS

	PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

	El plazo de entrega de la instalación de las placas de señalización deberá ser menor o igual que será de 50 días calendario a partir de la entrega de orden de proceder por parte del Fiscal de YPFB, pudiendo ser menor si así lo desea el proponente.

Debido a que se trata exclusivamente de obras civiles la presente obra será considerada como un solo hito, en el plazo estipulado anteriormente.

	UBICACIÓN DE LA OBRA

	La ubicación de la obra será en el distrito 2. Ver en sección IV información complementaria las zonas a ser intervenidas.

	PRECIO REFERENCIAL

	Para la ejecución de la presente obra, se ha determinado como Precio Referencial un monto de Bs. 199.922,81 (Ciento Noventa y Nueve Mil Novecientos Veintidós 81/100 Bolivianos), dicho monto contempla todas las actividades necesarias para la correcta ejecución de la obra.

	FORMA DE PAGO

	Para la cancelación del monto a pagar por la instalación de señalización en red secundaria y gabinetes no visibles, se deberá cuantificar los ítems empleados para cada cámara.

La modalidad de pago será contra avance de obra previa presentación de planillas de pago aprobado por supervisión y fiscalización

La cancelación del saldo se realizará previa la conformidad  por parte de YPFB, una vez  concluida la obra en su totalidad y a satisfacción de YPFB. La entrega del Data Book debe realizarse el día de la entrega definitiva de la obra, debido a que está contemplando como un ítem, caso contrario será sancionada de acuerdo a reglamento.

La factura deberá ser emitida a nombre de Y.P.F.B. con número de NIT 1020269020  y el pago se realizara a través de transferencias bancarias vía SIGEP.

	FACTURACION Y TRIBUTOS

	FACTURACION

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. 

La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos. 

El proponente deberá presentar fotocopia del Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (del original o del emitido por la Oficina Virtual del SIN)  o fotocopia del Certificado del NIT. La actividad registrada en citado documento deberá guardar directa relación con el objeto del proceso de contratación.

TRIBUTOS
El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

	MOROSIDADES Y PENALIDADES

	Queda convenido entre las partes CONTRATANTES, que una vez suscrito el presente contrato, el cronograma de ejecución de obra propuesto será ajustado de conformidad a lo establecido en el contrato de obra. En caso que el CONTRATISTA no cumpla con la presentación de este cronograma actualizado en el plazo determinado, el SUPERVISOR y FISCAL DE OBRA en un plazo de cinco (5) días hábiles actualizará el cronograma de ejecución de Obra en base al de la propuesta adjudicada y remitirán el mismo al CONTRATISTA. 

Una vez actualizado y aprobado el cronograma de ejecución de Obra por las Partes se constituye un documento fundamental del presente contrato a los fines del control mensual del avance de la Obra, así del plazo total y cuando corresponda la aplicación de multas.

A los efectos de aplicarse morosidad en la ejecución de la Obra, el CONTRATISTA y el FISCAL DE OBRA en coordinación con el SUPERVISOR deberán tener muy en cuenta el plazo total de la Obra en el cronograma de ejecución de la Obra. Si se presentase morosidad y atraso respecto a dicho cronograma, se constituirá en mora sin necesidad de ningún previo requerimiento de YPFB, obligándose el CONTRATISTA por el solo hecho del incumplimiento a los plazos previstos en el cronograma de ejecución de Obra, a ser sancionado con:

1. INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.

Esta penalidad se aplicará en caso de incumplimiento del CONTRATISTA al plazo total establecido de ejecución de la Obra. El CONTRATISTA, será pasible a la aplicación de multas de acuerdo al siguiente detalle:

· Equivalente al 2 por 1.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso entre el 1 y 10 días calendario.

· Equivalente al 4 por 1.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso entre el 11 y 20 días calendario.

· Equivalente al 6 por 1.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso entre 21 y 30 días calendario.

· Equivalente al 8 por 1.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso desde el día 31 en adelante.

2. MULTA POR CAMBIO DE PERSONAL.

El CONTRATISTA será pasible de una multa de 0.15 % del monto total del Contrato cada vez que proceda al cambio del personal propuesto, que habiendo sido evaluado en la calificación técnica de su propuesta, no ingrese a prestar servicios o que prestando servicios sea sustituido por cualquier causa, sin la debida autorización del FISCAL DE OBRA, excepto por incapacidad física total del profesional o caso de muerte. En cualquiera de los casos el CONTRATISTA deberá acreditar oportunamente con los certificados respectivos la causa aducida.

3. MULTA POR LLAMADA DE ATENCIÓN. 

El CONTRATISTA será pasible de una multa de 0.20 % del monto total del Contrato cada vez que el FISCAL DE OBRA mediante el SUPERVISOR llame la atención por segunda vez sobre un mismo tema.

El SUPERVISOR podrá emitir llamadas de atención al CONTRATISTA, sin perjuicio, en el caso de corresponder por la gravedad de los efectos previstos en la cláusula vigésima séptima por incumplimiento en:

a) Incorporación de personal propuesto en el plazo previsto.

b) Inasistencia del personal propuesto y/o autorizado, de acuerdo a lo establecido en el DBC.

c) Incumplimiento de las actas de coordinación suscritas entre el Contratista, Supervisor y Fiscal de Obra durante la ejecución del contrato. 

d) Incumplimiento en la cantidad y plazo de movilización del equipo comprometido en su propuesta.

e) Incumplimiento de solicitud de inspección realizada por YPFB.

f) Incumplimiento en el cronograma de entrega de materiales.

g) Incumplimiento a las instrucciones impartidas por el SUPERVISOR. 

h) Retraso en más de diez (10) días hábiles, al plazo de entrega de la planilla de pago mensual prevista en la Cláusula Novena.

El monto de cada multa se aplica a cada periodo de retraso.

Las retenciones parciales y/o multas descritas en la presente Cláusula serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por el SUPERVISOR, bajo su directa responsabilidad, en los certificados o planillas de pago mensuales o del certificado de liquidación final, sin perjuicio de que YPFB ejecute la garantía de cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la acción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Artículo 47 de la Ley 1178.

	GARANTÍAS FINANCIERAS 

	1. GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPUESTA
Tiene por objeto garantizar que los proponentes participen de buena fe y con la intención de culminar el proceso y deberá presentarse conjuntamente con la propuesta. Los tipos de garantía que pueden ser presentados, son los siguientes:
· Boleta de Garantía, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI,  a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 60  días por un importe equivalente a 1 (%) del valor total de la propuesta económica
· Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI,  a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 90  días, por un importe equivalente al1 (%) del valor total la propuesta económica.
· Póliza de caución a Primer requerimiento, emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia , registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguro a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 90 días y por un importe equivalente a 1 (%) del valor total de la propuesta económica
2. GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. 
Tiene por objeto garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato. Los tipos de garantía que pueden ser presentados, son los siguientes:
· Boleta de Garantía, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente al 7% del valor total del contrato.
· Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente al 7% del valor total del contrato.
· Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia , registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente al 7% del valor total del contrato.
·  Retenciones, el proponente podrá solicitar expresamente a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, la retención del 7% de cada pago parcial recibido
3. GARANTÍAS ADICIONAL DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. 
El proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, deberá presentar una Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato. Los tipos de garantía que pueden ser presentados, son los siguientes:
· Boleta de Garantía, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia  de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica.
· Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de  60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica.

	GARANTÍA TECNICA

	GARANTÍA DE BUENA EJECUCIÓN DE OBRA. 

Una vez que YPFB haya dado la conformidad a la recepción definitiva (documentado), la empresa constructora debe extender por escrito y por el representante legal, el documento notariado donde especifique un tiempo de garantía mínimo de 2 años por la ejecución de la instalación de señalización en red secundaria y gabinetes no visibles, la misma deberá cubrir fallas atribuibles a rajaduras, calidad del material y ha deformaciones. 

En caso de fallas, la subsanación deberá ser inmediata y todos los costos para subsanar el problema deberán correr por cuenta de la empresa adjudicada.

	SEGUROS

	La empresa adjudicada, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación:
a. PÓLIZA TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN

Durante la ejecución de la obra, el Contratista deberá mantener por su cuenta y cargo una póliza de Seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo, las obras en ejecución, materiales.

La misma que cubrirá las construcciones a efectuar de acuerdo a las especificaciones técnicas, el valor asegurado debe ser igual al valor de las obras. Deberá incluir además las coberturas de:  errores de construcción, movimiento sísmico, inundación, tempestad, incendio, impericia, descuido,  actos mal intencionados cometidos por los empleados y/o contratistas, remoción de escombros, periodo de mantenimiento amplio, gastos adicionales por horas extras y de aceleración, equipos y maquinaria del contratista y otras cobertura que vea necesarias el contratista.

b. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual),  responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas. Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurara como un tercero.
El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por $us. 10.000. – 
c. PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES

Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes  Personal (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo.
d. CONDICIONES ADICIONALES

I. De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente,  o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB, por todos los accidentes que haya podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones.

II. La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.


SECCION IV
1. INFORMACION COMPLEMENTARIA

A continuacion se detallan los circuitos formados a partir del radio de accion del EDR 6 y las zonas aintervenir 
para la instalación de placas en red secundaria:
	Distrito 2
	Nombre de circuito
	Cantidad de placas a instala (*)
	Zona

	ERD 6
	A1
	38
	Bolívar Municipal Norte,  Bolívar Fordelbe

	
	A2
	57
	Bolívar Michmi,  Elizardo Pérez

	
	A3
	69
	Villa El Carmen,  Bolívar D,  Anexo Bolívar D

	
	A4
	35
	Eduardo Avaroa

	
	A5
	35
	

	
	A6
	21
	

	
	A7
	67
	Bolívar D

	
	A8
	57
	Prefectural,  Bolívar D

	
	A9
	107
	Bolívar D, Asodimin, Anavibol

	
	A10
	37
	Bolívar D

	
	A11
	54
	Bolívar B

	
	A12
	58
	Villa Bolívar E

	
	A13
	40
	Santiago II

	
	A14
	55
	

	
	A15
	38
	

	
	A16
	33
	

	
	A17
	22
	Nuevos horizontes I

	
	A18
	26
	Santiago II

	
	A19
	44
	

	
	A20
	27
	

	
	A21
	24
	Anexo Rosas Pampa Quechisla

	
	A22
	53
	Villa Bolívar Forno

	
	A23
	48
	Elizardo Pérez

	
	A24
	39
	Bolívar Municipal

	
	A25
	32
	Bolívar Municipal

	
	A26
	35
	Villazón

	
	A27
	17
	El Porvenir

	
	A28
	49
	El Porvenir

	
	A29
	27
	Copacabana

	
	A30
	56
	Nuevos horizontes I

	
	A31
	97
	

	
	A32
	70
	Villa Luisa,  Sindicato Volantes Yungas

	
	A33
	65
	Sindicato Mixto de Colectiveros Villa Victoria

	
	A34
	41
	Pedro Domingo Murillo Sud

	
	A35
	57
	Nuevos horizontes III

	
	A36
	9
	Nuevos horizontes CONVIFAG C

	
	A37
	10
	

	
	A38
	37
	


(*) En la presentes cantidades no está incluida  la placa modelo 5.
2. MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN

El  presente proyecto  se realizara mediante el proceso de Contratación por Licitación.

3. MÉTODO DE CALIFICACIÓN

El método de selección para el presente proceso de contratación es por Precio evaluado más bajo, cumplimiento de requisitos técnicos,  experiencia general y específica de las empresas proponentes  de acuerdo a lo citado por YPFB en el presente documento.
4. FORMA DE ADJUDICACIÓN.

La presente obra será adjudicada  por el monto Total, es decir que una sola empresa se adjudicará a la obra licitada.

5. REUNIÓN DE ACLARACIÓN Y VISITA PREVIA

Debido al trabajo específico a realizar, no se requiere la aclaración y visita previa, al terreno, puesto que serán acordadas y aclaradas con el supervisor asignado de Y.P.F.B. en caso de que existiesen dudas respecto al trabajo a realizar.

6. SEGURIDAD

La empresa  contratista de la actividad/obra/proyecto/servicio, adquisición y/o provisión de  ​bienes y servicios deberá cumplir de forma obligatoria con los siguientes estándares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: 

Estándares y requisitos de SYSO para Contratistas de YPFB Corporación. 

La empresa contratista deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad descritos en el Anexo 1: “REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CONTRATISTAS”, documento elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998).

ASPECTOS GENERALES: 

La empresa contratista deberá prever el número de personal de SMS para el proyecto en función a las siguientes consideraciones:

a) Análisis preliminar de peligros y riesgos (asociados a la actividad), tiempo, magnitud del proyecto, número de trabajadores y numero de frentes de trabajo.

b) En cumplimiento a la LGT Art.73, se establece que todo proyecto con más de 80 trabajadores  deberá contar necesariamente con personal médico (in situ). 

PERSONAL DE SMS:

La empresa contratista deberá contar mínimamente con el siguiente personal de SMS (Monitor/Supervisor/Coordinador de SMS), en base a los siguientes criterios:

Proyectos de Red Primaria/City Gates:

· 1 Supervisor ó Coordinador SySO

· 1 Monitor de SySO: por cada frente de trabajo (de acuerdo al análisis de Riesgos de las actividades a desarrollarse en el proyecto

Proyectos de Red Secundaria/Estación Distrital de Regulación (EDR):

· 1 Monitor de SySO: por cada frente de trabajo (de acuerdo al análisis de Riesgos de las actividades a desarrollarse en el frente de trabajo)

Curriculum Vitae de Personal SMS: (Monitor/Supervisor/Coordinador), asignado  al proyecto (adjuntar los respaldos correspondientes para evaluación y aprobación de YPFB).

Perfil de Cargos: La educación, formación y experiencia del personal debe ser adecuada y  coherente para gestionar y controlar los riesgos identificados en las actividades de la obra/proyecto/servicio. Debe mínimamente contemplar lo siguiente:

a) Supervisor o Coordinador de SMS

	Nivel
	Requisitos

	Educación 
	Profesional a nivel licenciatura en ingeniería 

	Formación OBLIGATORIA (Cursos, seminarios, talleres, etc.)
	Sistemas de Gestión  de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (OHSAS 18001 - ISO 14001). Protección y prevención de  incendios. Primeros Auxilios Básicos. Manejo Defensivo.

	Formación

DESEABLE (Cursos, seminarios, talleres, etc.)
	Legislación en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Seguridad para trabajo en espacios confinados, trabajos de izaje de cargas, trabajo en excavaciones, trabajos en altura, Bloqueo y etiquetado, Identificación y control de factores de riesgo para la Salud, Manejo de sustancias peligrosas

	Experiencia
	Experiencia general de 4 años y experiencia específica de 3 años en cargos similares en proyectos de gas y petróleo, construcción, y/o rubro industrial. 

Experiencia especifica:

- Manejo y/o supervisión de personal  
- Gestión de indicadores de SySO


b) Monitor de SMS:

	Nivel
	Requisitos

	Educación 
	Profesional a nivel licenciatura en ingeniería o Técnico del área Industrial (mecánico, eléctrico, SMS o similares)

	Formación OBLIGATORIA (Cursos, seminarios, talleres, etc.)
	Sistemas de Gestión  de Seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente (OHSAS 18001 - ISO 14001). Protección y prevención de  incendios. Primeros Auxilios Básicos. Manejo Defensivo.

	Formación

DESEABLE (Cursos, seminarios, talleres, etc.)
	Legislación en Seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente. Seguridad para trabajo en espacios confinados, trabajos de izaje de cargas, trabajo en excavaciones, trabajos en altura, Bloqueo y etiquetado, Identificación y control de factores de riesgo para la Salud, Manejo de sustancias peligrosas

	Experiencia
	Experiencia general mínima de 2 años y experiencia específica mínima de 1 año en cargos similares en proyectos de gas y petróleo, construcción, y/o rubro industrial.

Experiencia especifica:

- Auditoría e inspección de actos y/o condiciones inseguras

- Gestión de Equipos de protección personal (EPP)

- Gestión de Permisos de trabajo

- Conocimiento básico de sistemas de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y  Medio Ambiente  (OHSAS 18001 - ISO 14001)


POSTERIOR A LA ADJUDICACION: Antes del inicio de las actividades (orden de proceder) la Empresa adjudicada deberá presentar los siguientes documentos para la aprobación y VoBo de la Unidad SMSG de YPFB:
1. Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de YPFB Corporación.
El CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimento a la legislación laboral, social y otras aplicables al presente proyecto/obra/servicio, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante YPFB (Contratante).

 Presentar debidamente firmada por el representante legal, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo).
2. Presentación del sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (En caso de poseer un sistema bajo la norma OHSAS 18001 o Sistemas Integrados de Gestión). Caso contrario, la empresa contratista deberá presentar un documento que contenga la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional a ser aplicada en el Proyecto (Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - específico para la actividad/obra/proyecto/servicio.
3. Plan específico de Seguridad y Salud Ocupacional: debe contener al menos los siguientes puntos:
a) Política de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
b) Programas y políticas de control de alcohol y drogas

c) Programa de gestión vehicular (cronograma de mantenimiento de vehículos)

d) Programas de medidas preventivas en seguridad y salud ocupacional
e) Plan de respuesta ante emergencias (especifico del proyecto).

f) Plan de evacuación Médica (MEDEVAC)

g) Plan de rescate

h) Sistemas de permisos de trabajo
i) Sistemas de reporte de accidentes e incidentes.
j) Sistemas de reporte de SMS (Semanal/Mensual).
k) Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos inicial de la actividad (este registro debe ser actualizado periódicamente y cada vez que se presente la necesidad o cambios en la actividad a realizarse).

l) Lista de procedimientos específicos de SMS (permisos de trabajo, reporte de accidentes, incidentes e informes del proyecto).

4. Nómina de personal (nombre y Cédula de Identificación) con los respaldos correspondientes de “dotación de ropa de trabajo y EPP”.

5. Contrato del personal (Bajo la modalidad que corresponda)

6. Seguro médico (cuando aplique). Caso contrario debe contar necesariamente con una póliza de Seguro contra accidentes – grupal o individual 

7. Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito – SOAT. (cuando aplique)

8. Copia de póliza contra accidentes personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte)  (cuando aplique)

9. Check list de vehículos livianos y pesados. (cuando aplique)
10. Capacitaciones básicas de SMS: Primeros Auxilios, Manejo de Extintores, Plan de Emergencia, uso de EPP y otros aplicables)

Aplica a todo el personal inmerso en la actividad/obra/proyecto/servicio.

(Personal propio, y sub contratistas).

11. Sustancias Peligrosas: En todas las áreas donde se transporte, almacene, utilice y/o manipulen sustancias peligrosas deberán existir las Hojas de Seguridad (MSDS) para cada una de las sustancias. Deben estar a disposición de todos los trabajadores.
NOTA 1: Los presentes requisitos son aplicables de acuerdo a la dinámica de la actividad/obra/proyecto/servicio y/o adquisición de bienes y servicios.

NOTA 2: En caso de no ser aplicables para determinada actividad/obra/proyecto/servicio y adquisición y/o provisión de bienes y servicios, deben ser acordados y determinados formalmente (por escrito), entre el contratista y el responsable de la Unidad de origen de YPFB;  debiendo ser validados por la Unidad de SMSG de YPFB.

REQUISITOS MINIMOS: Para el ingreso a la actividad/obra/proyecto/servicio

· Inducción de SMS (A cargo de YPFB - Unidad Operativa)

· Inducción de SMS (A realizarse “in situ” – A cargo de la empresa Contratista).

· Uso obligatorio de ropa de trabajo (overol, ropa de dos piezas manga larga y otros que sean necesarios o aplicables)

· Uso obligatorio de EPP (Equipo de Protección Personal):

· Casco de seguridad

· Calzado de seguridad

· Lentes de seguridad

· Protectores auditivos (si corresponde)

· Guantes (específicos a la tarea a realizar)

· EPP para riesgos especiales y tareas críticas (altura, espacios confinados, eléctricos, trabajos en caliente, etc,)

· Arnés de seguridad de cuerpo completo.

· Línea de vida. (sistema de supresión contra caídas)

· Detector de gases (en caso de requerir).

· Equipo de rescate para alturas (en caso de requerir).

· Guantes dieléctricos (en caso de requerir).

· Equipo de rescate para espacios confinados (en caso de requerir).

· Equipo de respiración autónoma (en caso de requerir).

· Extintores para el área de intervención y combate contra incendios. Trabajos en caliente (soldadura, eléctricos, etc.). 

Documentación que debe estar en la actividad/obra/proyecto/servicio:
· Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (Específico)

· Plan de Emergencias/Contingencias

· Procedimientos de trabajo para las actividades a realizar.

· Nómina del personal, con copia de su póliza de seguro contra accidentes

· Permiso de trabajo, AST – Identificación de peligros y riesgos
Documentación para Data Book:
· Plan específico de Seguridad y Salud Ocupacional 

· Procedimientos de las actividades

· Nómina de todo el personal (con los respaldos establecidos por YPFB)

· Informes de SMS

· Reporte de accidentes/incidentes y Acciones correctivas (lecciones aprendidas)

· Reporte Mensual de Indicadores SYSO (firmado por los responsables)   

(El formato será remitido por el área de SMS de YPFB)

· Registro de capacitaciones 

12. De acuerdo a las características y dinámica de cada proyecto podrá establecerse una reunión inicial y posterior a ello reuniones de consulta con el área de SMS de YPFB. 
13. Toda empresa contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio ambiente,  remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los requisitos SMS para garantizar la correcta ejecución de la obra o proyecto, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente establecida en la LGT 1939, DL HSOB 16998,  DS 1996 y otras disposiciones legales aplicables a la actividad comprendida en el contrato de la actividad/obra/proyecto/servicio.
14. Se deja claramente establecido la prohibición total y definitiva de ingreso a obra o ejecución de trabajos con pasantes y/o practicantes de la contratista y/o sub contratista en  proyectos de YPFB. 

15. YPFB Corporación se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos de SySO   que sean necesarios para garantizar la correcta ejecución de la actividad, cuyo objetivo es prevenir accidentes e incidentes mediante el cumplimiento de la legislación vigente en materia de SySO y los aspectos normativos y regulatorios Corporativos de YPFB.
16. La subcontratación de Servicios deberá ser previamente aprobada por YPFB y la Empresa Subcontratada deberá cumplir con todos y cada uno de los requisitos de SySO establecidos por YPFB para el CONTRATISTA.
7. DISPOSICIONES AMBIENTALES
a. La  Empresa CONTRATISTA deberá dar  estricto cumplimiento a  los  compromisos Ambientales aprobados a través del Documento Ambiental (solicitado por la Contratista a la firma del contrato) con el cual se obtuvo la Autorización Ambiental (Licencia Ambiental -LA-) para el proyecto, como también las disposiciones emitidas por la Autoridad Ambiental Competente al momento de otorgar la LA y otros requerimientos ambientales exigidos por el personal de YPFB del proyecto. Para el efecto, el CONTRATISTA deberá remitir a YPFB toda aquella documentación de respaldo que demuestre el cumplimiento de los Planes, Programas y Procedimientos. Para el efecto, el CONTRATISTA deberá remitir a YPFB, según el alcance del presente proyecto, la información solicitada en el Anexo “Requisitos de Protección Ambiental Contratistas”, parte integral del presente documento.
Toda esta documentación de respaldo deberá demostrar el cumplimiento de la legislación aplicable, misma que será de insumo para la elaboración de los Informes de Monitoreo Ambiental que elabore YPFB cuando corresponda.
b. El CONTRATISTA acuerda dar cumplimiento con todas las disposiciones técnicas y administrativas establecidas en la legislación ambiental y forestal vigente, como también la reglamentación sectorial, normativa conexa y todo instrumento legal promulgado durante el periodo de vigencia del CONTRATO. En tal sentido y en caso de contravenciones a estas normas, leyes y/o regulaciones, el CONTRATISTA asume la responsabilidad y sus consecuencias, así como la reparación de estas, cuando corresponda.
c. De presentarse cualquier contingencia, eventualidad o suceso no deseado que provoque perdidas, daños y/o perjuicios ambientales; el CONTRATISTA deberá comunicar inmediatamente a YPFB para que se proceda en el marco de la legislación aplicable. Por su parte, el CONTRATISTA tomará acciones inmediatas de prevención, mitigación y/o remediación. Para tal efecto, el mismo deberá remitir a YPFB informes, planillas, registros, comprobantes y toda documentación de respaldo que demuestre el cumplimiento del Plan de Contingencias.
d. La contratista se obliga a aplicar los lineamientos establecidos en el Anexo “Requisitos de Protección Ambiental Contratistas”. Este anexo establece la generación de planillas de la gestión de residuos sólidos durante la ejecución del proyecto, además de solicitar un informe donde se detalle las acciones y lineamientos seguidos para una adecuada gestión de residuos sólidos”.

Las empresas contratistas, deben informar mensualmente y al concluir el proyecto al TSIMA del Distrito de Redes de Gas de acuerdo al detalle siguiente:
	RESPALDO
	FORMATO INFORME
	PRESENTACION

	1.- PLANILLA MENSUAL DE GENERACION DE RESIDUOS SÓLIDOS
	FISICO/DIGITAL
	MENSUAL/FINAL

	2.- INFORME DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
	FISICO/DIGITAL
	FINAL

	3.- PLANILLAS DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPOS
	FISICO/DIGITAL
	MENSUAL/FINAL

	4.- REGISTRO DE EXTINTORES Y SU MANTENIMIENTO
	FISICO/DIGITAL
	MENSUAL/FINAL

	5.- PLANILLA DE DOTACIÓN DE EPP  E INFORME DE SEÑALIZACION

PARA MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD CON EL RESPECTIVO REGISTRO FOTOGRÁFICO EN TODAS LAS ACTIVIDADES QUE VAYAN A REALIZARSE
	FISICO/DIGITAL
	MENSUAL/FINAL

	6.-  PLANILLAS  DE  INDUCCION  Y  CAPACITACION  AL  PERSONAL  EN

TEMAS DE SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE Y SOCIAL
	FISICO/DIGITAL
	MENSUAL/FINAL

	Elabora y Presenta: Contratista


	Verifica en obra: Supervisor DTRG


	Revisa documentación: TSIMA-DTRG


	
	Aprueba:

Distrital de Redes de Gas




7.1 INFORME AMBIENTAL
En el presente acápite se describe el contenido mínimo que debe tener el Informe Ambiental inicial/mensual/final:
El Informe Ambiental debe contar con los siguientes acápites, mismos que serán debidamente llenados en función a las características específicas de cada actividad, obra y/o proyecto (AOP).
1. Declaración Jurada: Debe contener Información General, Identificación y Ubicación del Proyecto, Aspectos del Estado de la AOP, Firmas y datos del Responsable Técnico (Supervisor SMS, Supervisor SMS Junior o Monitor SMS).
2. Estado actual en que se encuentra la AOP: Breve descripción del estado actual de la Actividad, Obra o Proyecto. Incluir información referida a la etapa en que se encuentre la AOP, porcentaje de avance, entre otros.
3. Datos Generales: Nombre de la AOP, Licencia Ambiental, Fecha de Emisión de la Licencia Ambiental, LASP, Fecha de Emisión de la LASP, Fecha de inicio de actividades, Etapa de la AOP, Frecuencia de presentación, Periodo al que pertenece el informe, fecha de contrato, entre otros.
4. Descripción de la AOP: Contemplar datos como ser la ubicación de la AOP, coordenadas, descripción de colindancias.
5. Detalle de Actividades Realizadas en el Periodo: Descripción de todas las actividades específicas del periodo al que pertenece el Informe Ambiental a elaborarse.
6. Cumplimiento de los Compromisos Ambientales (Establecidos en el Documento Ambiental propio de cada proyecto): Incluir de forma tabulada el nivel de cumplimiento de las medidas ambientales de compromiso de la Corporación y de cumplimiento  por parte de la contratista y aprobadas por la Autoridad Ambiental Competente y el respectivo nivel de cumplimiento de las mismas, contemplando elementos como se puede observar en el siguiente ejemplo:

	Código
	Factor

Ambiental
	Medida a Monitorear

de

Adecuación/Mitigación
	Fecha de

Cumplimiento

(Inicio)
	Fecha de

Cumplimiento

(Final)
	Desarrollo

de la

Medida
	Respaldos

	
	
	
	
	
	
	


7. Análisis de Resultados por Factores: Realizar un análisis de todos los factores comprendidos en la AOP, como ser Aire, Ruido, Agua, Suelo, Residuos Sólidos, Socioeconómico, entre otros.
8. Detección de No Conformidades: Si fuera el caso incluir información referida a no conformidades presentadas durante el desarrollo de la AOP.

9. Conclusiones y Recomendaciones: Contemplar los aspectos más relevantes del Informe elaborado y las respectivas recomendaciones acorde a lo reportado.
7.2 ANEXOS DEL INFORME AMBIENTAL

· Anexo de Mapas, Planos y Fotografías

El presente Anexo debe incluir:

· Mapas y planos de la AOP.

· Registro fotográfico significativo de la AOP, principalmente referidos a las medidas ambientales comprendidas.

· Anexo de Documentos Conexos (Lo aplicable para la AOP, específica que está realizando el Contratista)
El presente Anexo de incluir:

· Licencia Ambiental de la AOP

· Planillas

· Registros

· Análisis

· Actas

· Certificados

ESTOS TÉRMINOS DE REFERENCIA SON ENUNCIATIVOS Y DE ORIENTACIÓN, NO SON LIMITATIVOS POR LO QUE EL PROPONENTE SI ASÍ LO DESEA Y A OBJETO DE DEMOSTRAR SU HABILIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUEDE MEJORARLOS, OPTIMIZANDO EL USO DE LOS RECURSOS.
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PLACA DE SEÑALIZACION 





ALAMBRE DE AMARRE GALVANIZADO 
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REPOSICION DE HORMIGON SIMPLE





PLACA DE SEÑALIZACION Esquema Nº 1 envoltura con alambre de amarre ION
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(Incluye piedra manzana) 





Piedra Manzana 





Reposición con °H°S 
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PLACA DE SEÑALIZACION Esquema Nº 1 envoltura con alambre de amarre ION
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