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INFORMACION GENERAL PARA LA CONTRATACION DE OBRAS
INTRODUCCION

Conforme el Plan de Inversiones 2016 de la Gerencia de Redes de Gas y Ductos (GRGD) se resuelve
aprobar el Proyecto “Cambio de la Matriz Energética de GLP por GN gestion 2016” y se autoriza los
procesos de contratacion por licitacion enmarcados en el D.S. 1996 y en sujecién a los montos
presupuestados en el marco de la transparencia y las disposiciones legales aplicables. Para cumplir
con este objetivo en la presente gestion Y.P.F.B. a través de la Gerencia de Redes de Gas y Ductos
ha determinado realizar la OBRAS CIVILES Y MECANICAS CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA
WARNES SANTA CRUZ.

Las condiciones técnicas, legales, econdmicas, asi como los procedimientos administrativos para la
ejecucién del presente proyecto estaran normados por el Reglamento de Distribucién de gas natural
por redes del Decreto Supremo N2 1996.

OBIJETIVO

El objetivo principal de este proyecto es la ejecucion de OBRAS CIVILES Y MECANICAS
CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA WARNES SANTA CRUZ mediante el cual se podra efectivizar el
suministro de gas natural a los usuarios comerciales, domésticos y principalmente industriales en el
departamento de Santa Cruz.

CONSIDERACIONES GENERALES

Materiales y accesorios.
El material tubular y los accesorios detallados en la seccidn correspondiente seran entregados por
YPFB conforme procedimientos internos.

Permisos para cruces y avenidas y usos de derechos de via.

La empresa encargada en la ejecucion del presente proyecto sera la responsable de obtener todas
las autorizaciones respectivas para cruces y derechos de via, ademas de coordinar y realizar las
gestiones necesarias ante las empresas de servicios cuyas instalaciones y/o equipamientos sean
afectados ademas de responsabilizarse por cualquier afectacion a las mismas.

1. CARACTERISTICAS DE LA OBRA
Para la ejecucién del presente proyecto se deben ejecutar los siguientes trabajos:

e Trabajos preliminares
v" Obtencidn de permisos y autorizaciones
v Instalacién de faenas
v' Gestion HSE
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v" Movilizacién de materiales, personal y equipo
v' Remisién y aprobacién de procedimientos
v" Replanteo topogréfico
v' Etc.

e QObras Civiles

Apertura de via, accesos y desbroces

Excavacion de zanjas para emplazamiento de tuberia e
instalacidon de camaras

Cruces especiales

Reposiciones

Limpieza

Sefializacién

Etc.

e QObras Mecanicas

Inspeccidon material tubular

Transporte, carguio descarguio, desfile y bajado de tuberia a
zanja

Calificacion de soldadores

Soldadura

Ensayos no destructivos

Pruebas de operabilidad

Revestimiento e inspeccidn de revestimiento

Etc.

El detalle de las especificaciones técnicas se presenta en los siguientes anexos.
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1.1. OBRAS CIVILES

El detalle de las especificaciones técnicas para la ejecucién de las obras civiles se presenta en el
anexo 1.

1.2. OBRAS MECANICAS

El detalle de las especificaciones técnicas para la ejecucién de las obras mecanicas se presenta en el
anexo 2.

1.3. PROVISION DE MATERIALES Y ACCESORIOS

El detalle de las especificaciones técnicas para la provisidon de accesorios y materiales se presenta
en el anexo 3.

1.4. PLANOS Y GRAFICOS

El detalle de los planos y graficos se presenta en el anexo 4.
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1.5. CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

El detalle de las consideraciones administrativas de seguridad y medio ambiente se presenta en el

anexo 5.

1.6. EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA

A continuacidn se detalla el equipo minimo requerido para la ejecucién de las obras.
EQUIPO MiNIMO REQUERIDO PARA LA OBRA

PERMANENTE
N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD POTENCIA CAPACIDAD
1 AMOLADORA O CORTADORA DE UNIDAD Variable Variable
DISCO
MARTILLO ELECTRICO O .
2 MOTOPERFORADORA UNIDAD 1 Variable
3 |GENERADOR ELECTRICO UNIDAD Variable Variable
4 | MEZCLADORA DE HORMIGON UNIDAD Variable Variable
5 | VIBRADORA DE HORMIGON UNIDAD 1 Variable
6 | MOTOSIERRA UNIDAD Variable Variable
COMPACTADORA MANUAL . .
7 SALTARINA UNIDAD Variable Variable
8 |VIBROCOMPACTADORA UNIDAD 1 Variable
10 IMOTOSOLDADORA UNIDAD 4 Variable
11 [POSICIONADOR DE TUBO PIEZA 4 -
12 [BOMBA DE AGUA UNIDAD 1 3HP
(minimo)
CABEZALES DE PRUEBA .
13 HIDROSTATICA UNIDAD Variable
14 [CAMIONETA 4X4 UNIDAD Variable Variable
15 [CAMION GRUA MEDIANO UNIDAD Variable Variable
16 [CAMION CHATA PLANA UNIDAD Variable Variable
EXCAVADORA O . .
17 RETROEXCAVADORA UNIDAD Variable Variable
VEHICULO PARA TRANSPORTE DE . .
18 MATERIALES UNIDAD Variable Variable
DE ACUERDO A REQUERIMIENTO
N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD POTENCIA CAPACIDAD
EQUIPO DE PERFORACION .
19 |SUBTERRANEA Y DIRIGIDA UNIDAD ! Variable
20 [VOLQUETA UNIDAD 1 Variable
21 |COMPRESORA DE AIRE UNIDAD 1 Variable
22 |COMPRESOR ATLAS COPCO UNIDAD 1 Variable
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23 |BAROGRAFO COMPLETO UNIDAD 1 - -
24 |DOBLADORA DE TUBERIA DE 8” DN | UNIDAD 1 - -
25 |PLACA DE CALIBRACION UNIDAD 1 - -
ESTACION TOTAL Y EQUIPOS DE
26 | IEDICION PARA TOPOGRAFIA UNIDAD ! i i
27 |EQUIPO DE GAMAGRAFIA UNIDAD 1 - -
EQUIPO DE LIMPIEZA (ARENADOR )
28 O BLASTER) UNIDAD 1 Variable
EQUIPO DE MANTEO Y
29 REVISTIMIENTO UNIDAD 1 i i
30 |HOLIDAY DETECTOR UNIDAD 1 VARIABLE -
HORNO DE CALENTAMIENTO PARA .
31 ELECTRODOS UNIDAD Variable - -
32 [TERMO PORTA ELECTRODOS UNIDAD Variable - -
33 [LABORATORIO MOVIL UNIDAD 1 - -
34 |DENSITOMETRO UNIDAD 1 - -
35 [NEGATOSCOPIO UNIDAD 1 - -
36 |KIT PARA PRUEBA DE ADHERENCIA | UNIDAD 1 - -
EQUIPO PARA LA EJECUCION DE
37 PRUEBAS HIDROSTATICAS UNIDAD 1 i i

El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecucion de alguna actividad especifica; por
lo que no se requiere su permanencia y disponibilidad permanente en la obra.

CERTIFICACIONES EQUIPOS E INSTRUMENTOS

El equipo minimo e instrumentos a emplearse en la ejecucidn de la obra deberdn contar con una
certificacidon de uso (calibracién) y estado, emitida por una Institucién o empresa que cuente con
Estandares de Calidad (ISO). Los mismos que seran solicitados por la supervisién antes de la
ejecucién de las obras y anexo a los procedimientos de construccidn especificos.

Para la ejecucién de las pruebas de operabilidad (hidrostatica, hidraulica o neumatica) el Contratista
deberd presentar los certificados de calibracion de los instrumentos a ser utilizados emitidos por
IBMETRO.

1.7. VOLUMENES DE OBRA
A continuacidn se presentan los volumenes de obra:
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Proyecto: RED PRIMARIA WARNES SANTA CRUZ

Cliente: DTRGSCZ

H® Descripcion Und. Cantidad

1 Instalacien de faenas gl 1,00

2 Wovilizacion y desmov. de mate. personal y eguipo gl 1,00

3 Replanteo y trazado topografico m 19.057,00

4 Corte rotura v remocion de acera y/o cuneta m 72,00

5 Reposicion y afinado de acera m* 72,00

& Corte rotura y remocion de ceramica y baldosas m* 62,00

7 Reposicion ceramica y baldozas m* 62,00

& Apertura de via, acceso y desbroce me 1627800

9 Excavacion de zanja terreno blando e 16.381,00
10 Relleno v compac. de zanja cftierra cer. s/prov. m 15.863,00
11 Agotamiento entibado y apuntalado m* 200,00
12 Provision y colocado de sefalizacion Vertical pza 230,00
13 Construccion de camara H®A® (tipo 1) pza 4,00
14 Construccion de camara HTA® (tipo 2) pza 2,00
15 Perforacion con tunelera simple m 57700
16 Perforacion Horizontal Dirigida m 590,00
17 Limpieza v retiro de escombros con cargueo m 45,00

| > MO2-OBRASMECANICAS
18 Carguio transporte y descarguio de tuberia y acce. Tn 210,00
19 Desfile y distribucion de tuberia Tn 210,00
20 Curvado de tuberia punto 30,00
21 Soldadura 8" DN junta 183200
22 Soldadura 4" DN junta 15,00
23 Soldadura 3" DN junta 12,00
24 Soldadura 2" DN junta 55,00
25 End por radiografia de juntas 8" ON junta 1.632,00
28 End por radiografia de juntas 4" DN junta 15,00
27 End por radiografia de juntas 3" DN junta 12,00
28 End por radiografia de juntas 2° DN junta 66,00
29 Limpieza y revest. de juntas c/manta termoc. 8" DN junta 181500
30 Prueba Hidrostatica de tuberia ANC 8" DN m 19.057,00
31 Prueba Hidrostatica (herm. y sello) vahlvula 8" DN pza 5,00
32 Prueba hidrostatica (herm. y sello} vahlvula 3" DN pza 3,00
33 Prueba hidrostatica (herm. y sello) vahlrula 27 DN pza 18,00
34 Montaje de valula y accesorios 8" DN pza 6,00
35 Wontaje de valvula y accesorios 3° DN pza 3,00
35 Montaje de valavula v accesorios 2" DN pza 18,00
37 Proteccion anticorrosiva de valvulas v accesorios m* 33,00
38 Bajado y tendido de tuberial inspecc. de reves. 8" m 19.057,00
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Personal Unidad de Ingenieria y Proyectos Responsable de Ingenieria y Proyectos Jefe Unidad Distrital de Construcciones




UNIDAD SOLICITANTE: DISTRITO REDES DE GAS SANTA CRUZ RG-02-A-GCC
OBJETO DE LA CONTRATACION: OBRAS CIVILES Y MECANICAS CONSTRUCCION Hoja:

La tuerza e transform Solva DE RED PRIMARIA WARNES SANTA CRUZ 6dell

> MO03 - PROVISION DE ACCESORIOS

39 BRIDA WNANC 8" ANSI 300 RF SCH 40 pza 12,00
40 ESPARRAGOS 7/8 X5 1/2 pza 144,00
41 CODO ANC 2"90° RC SCH 40 pza 10,00
42 EMPAQUETADURA ESPIEROMETALICA 2" ANS| 300 pza 36,00
43 ESPARRAGOS 5/8" X 4 1/2" pza 288,00
44 EMPAQUETADURA ESPIROMETALICA 3" ANSI 300 pza 6,00
45 CASQUETE SEMIELIPTICO ANC 8" SCH 40 pza 3,00
46 THREDOLET ANC DE 1/2" S-6000 pza 12,00
47 VALVULA TIPO AGUJA CON DERIVACION DE ALIVIO 1/2" pza 12,00
48 Tapon 1/2" NPT §3000 pza 12,00

1.12. RESOLUCION ADMINISTRATIVA EMITIDA POR LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Las empresas proponentes deberdn contar con la Resolucion Administrativa vigente
correspondiente de acuerdo al D.S. 1996 del 14 de mayo de 2014, a Categoria Industrial y/o Redes
de Gas emitida por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. (Adjuntar en su propuesta fotocopia
simple de respaldo).

1.13. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

La experiencia general y especifica del proponente serd computada considerando las obras
ejecutados durante los ultimos 10 afios. La informacidon provista por la empresa proponente en la
presentacidon de propuestas debe estar respaldada por actas de entrega definitiva, certificado y/o
documento que demuestre la conclusién de la obra. Cuando los respaldos citados no contemplen
toda la informacién requerida en los formularios de la propuesta, se podran presentar documentos
adicionales a los citados donde se evidencie y/o complemente la informacion solicitada.

= EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA
La sumatoria de la experiencia de la empresa proponente, debera sumar al menos (1) una vez el
monto del precio referencial establecido en el Documento Base de Contratacidn.

= EXPERIENCIA ESPECIFICA DE LA EMPRESA
La sumatoria de la experiencia especifica de la empresa proponente, debera sumar al menos (0.5)
veces el monto del precio referencial establecido en el Documento Base de Contratacion en obras
similares.

(*) OBRAS SIMILARES
Se consideran como obras similares aquellas en las cuales la empresa proponente haya realizado

cualquiera de los siguientes trabajos:
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Construccion de Gasoductos y Redes Primarias.

Construccion y/o montaje de instalaciones de City Gate, PRM o EDR.

Construccidn de acometidas de Red Primaria y Loop de Red Primaria

Servicios especiales relacionados con Gasoductos y Red primaria (Hot Tap, Flow Line, etc).
Trabajos de mantenimiento de Redes Primarias de PRM, EDR o City Gates.

Variantes de Red Primaria, construccién de redes y ductos de transporte de hidrocarburos

ASANENE N NN

y distribucion.
Todos los trabajos realizados por la categoria industrial y/o redes de gas de acuerdo al D.S.
1996 de 14 de mayo de 2014 exceptuando instalaciones domiciliarias-comerciales-que

empleen redes de polietile

no.

1.14. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE (SUJETO A EVALUACION)

. FORMACION CARGO f\ CANTIDAD EXPERIENCIA CARGOS
DESEMPENAR| REQUERIDA SIMILARES
INGENIERO CIVIL, INGENIERO
MECANICO, INGENIERO INDUSTRIAL, FISCAL DE OBRAS,
INGENIERO PETROLERO, ARQUITECTO, | SUPERINTEND GENERAL: 5 afios SUPERVISOR DE
1 | CONSTRUCTOR CIVIL, INGENIERO EN ENTE DE 1 ESPECIFICA: 3 afios en OBRAS O
CONSTRUCCIONES Y/O RAMAS AFINES OBRA cargos similares y obras | SUPERINTENDENT
DE LA INGENIERIA O DE LA similares (*) E DE OBRAS.
CONTRUCCION CON TiTULO EN
PROVISION NACIONAL
INGENIERO CIVIL, INGENIERO FISCAL DE OBRAS,
MECANICO, INGENIERO INDUSTRIAL, SUPERVISOR DE
INGENIERO PETROLERO, ARQUITECTO, GENERAL: 3 afios OBRAS,
2 | CONSTRUCTOR CIVIL, INGENIERO EN | DIRECTOR DE 1 ESPECIFICA: 2 afios en | SUPERINTENDENT
CONSTRUCCIONES Y/O RAMAS AFINES OBRA cargos similares y obras E DE OBRAS O
DE LA INGENIERIA O DE LA similares (*) DIRECTOR DE
CONTRUCCION CON TiTULO EN OBRAS
PROVISION NACIONAL
INGENIERO CIVIL, INGENIERO FISCAL DE OBRAS,
MECANICO, INGENIERO INDUSTRIAL, SUPERVISOR DE
INGENIERO PETROLERO, ARQUITECTO, GENERAL: 2 afios OBRAS,
CONSTRUCTOR CIVIL, INGENIERO EN ESPECIFICA: 1 afioen | SUPERINTENDENT
3 |CONSTRUCCIONES Y/O RAMAS AFINES| RESIDENTE 1 cargos similares y obras E DE OBRAS,
DE LA INGENIERIA O DE LA DE OBRA similares (*) DIRECTOR DE
CONTRUCCION CON TiTULO EN OBRAS O
PROVISION NACIONAL RESIDENTE DE
OBRAS
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" CARGO A CANTIDAD EXPERIENCIA CARGOS
N° FORMACION -
DESEMPENAR| REQUERIDA SIMILARES
GENERAL: 2 afios
ESPECIFICA: 1 afio en
cargos similares y en las
siguientes obras similares
en: ENCARGADO DE
COSNTRUCCION DE OBRAS CIVILES,
INGENIERO CIVIL, PROFESIONAL EN GASODUCTO, RED FISCAL DE
RAMAS AFINES DE LA CONSTRUCCION PRIMARIA, CITY GATE, OBRAS,
4 | (LICENCIADO EN CONSTRUCCIONES EDRY PRM SUPERINTENDEN
CIVILES, INGENIERO EN RESPONSABLE REDES DE AGUA TE DE OBRAS O
CONSTRUCCIONES, ARQUITECTO CON| DE OBRAS 1 POTABLE, DIRECTOR DE
MENCION EN ESTRUCTURAS, CIVILES ALCANTARILLADO, OBRAS
MECANICA DE SUELOS) CON TiTULO TELEFONIA, DESAGUE
EN PROVISION NACIONAL PLUVIAL, SISTEMAS DE
RIEGO, CABLEADO
ESTRUCTURAL,
GEOTECNIAY OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
DIBUJANTE DE
PROFESIONAL, TECNICO O BACHILLER EXPERIENCIA ESPECIFICA: | PLANOS, CADISTA,
CON AL MENOS UN CURSO HABER REALIZADO EL Y/O SIMILAR QUE
5 CONCLUIDO EN EL MANEJO DE DIBUJANTE DE DIBUJO DE PLANOS PARA | INVOLUCRE EL
PROGRAMAS ESPECIALIZADOS EN PLANOS AS- 2 AL MENOS 2 OBRAS DE DIBUJO DE
DIBUJO DIGITAL (EJM. AUTOCAD, BUILT CONSTRUCCION PLANOS
VECTOR, CIVIL DESING) CONSTRUCTIVOS
CERTIFICACION VIGENTE PARA LA |SOLDADOR DE ESPECIFICA: 2 TRABAJOS SOLDADOR DE
6 POSICION DE SOLDADURA 6G O LINEA 4 CONCLUIDOS en obras LINEA O SIMILAR
POSICION 45° similares (*) EN SOLDADURA
ESPECIFICA: 1 afio en
cargos similares y en las
siguientes obras similares:
INGENIERO PETROLERO, INGENIERO
. EXPERIENCIA EN EL
CIVIL, INGENIERO MECANICO,
. CONTROL DE CALIDAD | RESPONSABLE DE
INGENIERO QUIMICO, INGENIERO
. RESPONSABLE CON REFERENCIA ALA |CALIDAD O CARGO
ELECTROMECANICO, INGENIERO
7 DE CALIDAD 2 CONSTRUCCION Y/O RELACIONADO
INDUSTRIAL O RAMAS AFINES DE LA
P PRUEBAS DE DUCTOS Y/O | CON ASPECTOS DE
INGENIERIA, CON TITULO EN
. PIPING PARA CALIDAD O
PROVISION NACIONAL
FACILIDADES EN LA SEGURIDAD
INDUSTRIA INDUSTRIAL.
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(*) Las Obras similares se encuentran detalladas en el punto EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

NOTA:

1.

En los casos en que correspondiese, la experiencia del personal clave podra ser contabilizada
antes de la obtencién del titulo en provisién nacional y en caso de presentarse sobre posicidon
de fechas en el formulario correspondiente el tiempo traslapado sera contabilizado una sola
vez.

Los Documentos de Respaldo para todos los cargos son:

CERTIFICADOS DE TRABAJO O ACTAS DE RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS O FORMULARIO
DE CIERRE Y LIQUIDACION DE OBRAS.

1.15. PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MINIMO REQUERIDO (OBLIGATORIO PERO NO SUJETO A

EVALUACION)

TABLA: PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MiNIMO REQUERIDO
PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS (OBLIGATORIO PERO NO SUJETO A EVALUACION):

N° CARGO FORMACION NUMERO DE PERSONAS
1 |Capataz - Variable
2 |Chofer - Variable
3 |Albaiil - Variable
4 |Ayudante - Variable
5 |Plomero Calificado - Variable
6 |Pedn - Variable
7 |Topdgrafo Técnico o Lic. en topografia 1
8 |Operador de compresora - Variable
9 Operador de Cortadora de - Variable
Disco
10 Operador de Martillo - variable
Perforador
12 |Operador de Compactadora - Variable
Persona certificada como inspector
13 |Inspector de Soldadura de soldadura nivel I AWS o 2
equivalente
14 |Inspeccion en Radiografia PersF)na certificada C(?mo inspector 1
de nivel Il ASNT o equivalente
Ing. en Medio Ambiente, Industrial,
Supervisor de Seguridad|Petrolero, Quimico, Civil, Forestal,
15 Industrial Agronomo, Recursos Naturales, Lic. En 2
Biologia o Ecologia
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N° CARGO FORMACION NUMERO DE PERSONAS
Experiencia: 3 afios de experiencia
general y 2 aflos de experiencia
especifica como monitor de SMS o HSE

2. CONDICIONES REQUERIDAS

2.1 _NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACION

La normativa aplicable al presente proceso de contratacion es el Reglamento de Contrataciones
Directas en el Marco del Decreto Supremo N2 29506.

2.2 PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion se encuentra descrito en el siguiente cuadro, de acuerdo al tiempo

establecido en dias calendario; computables a partir de que se emita la Orden de Proceder hasta
la Entrega Provisional.

NOMBRE/DISTRITO/DESCRIPCION PLAZO DE EJECUCION
[Dias Calendario]

120

OBRAS CIVILES Y MECANICAS CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA WARNES
SANTA CRUZ

Las Empresas Proponentes deberan ofertar un plazo de ejecucién igual o menor al establecido y
en ningun caso un plazo mayor al estimado.

2.3. UBICACION DE LA OBRA

Los trabajos de Construccion serdn realizados entre los municipios de Santa Cruz y Warnes.

2.4 FORMA DE PAGO

Los pagos seran parciales, y de acuerdo a la solicitud de la Empresa CONTRATISTA se realizaran
segun planilla o certificado de avance aprobado por el Supervisor y Fiscal de Obras.

2.5 MULTAS
Se han establecido multas para la presente especificacion conforme el siguiente detalle:

MOTIVO DE LA MULTA | MULTA

Por exceder el plazo de ,
. 1% por cada dia de retraso del monto total del contrato
obra establecido.
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UNIDAD SOLICITANTE: DISTRITO REDES DE GAS SANTA CRUZ RG-02-A-GCC

OBJETO DE LA CONTRATACION: OBRAS CIVILES Y MECANICAS CONSTRUCCION Hoja:
DE RED PRIMARIA WARNES SANTA CRUZ 11de11

Por cambio del personal
| 0,15 % del monto total del contrato
clave

Por dos llamadas de
atencion  sobre un | 0,20 % del monto total del contrato
mismo tema.

2.6 GARANTIA DE LA OBRA

Con el propésito de garantizar la calidad de la obra realizada, una vez firmada el acta de entrega
definitiva, la empresa contratista debera presentar una carta notariada en dos ejemplares
originales correspondiente a la Garantia de Calidad de obra Realizada, dicho documento debe
establecer que en un periodo de 2 afios a partir de la recepcién de obra, la empresa contratista
debe subsanar de cualquier observacion encontrada a causa de un trabajo deficiente en la obra.
Ante este hecho, la empresa contratista debera actuar de forma inmediata y asumir todos los
costos en que se incurra por esta causa.

2.7 PROPUESTA TECNICA
ORGANIGRAMA
Las empresas proponentes deberan presentar un organigrama que contemple a todo el

personal comprometido para la obra, este organigrama debe contemplar al personal técnico
clave (sujeto a evaluacidn) y al personal técnico y de apoyo minimo requerido (no sujeto a
evaluacion).

NUMERO DE FRENTES A UTILIZAR

Las empresas proponentes deberan contemplar minimamente 2 de obras civiles y 2 de obras
mecanicas para la presente obra, si la empresa asi lo requiere podrd incorporar mas frentes de
trabajo a fin de cumplir con el cronograma propuesto.
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