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ELABORACION DATA BOOK
ANEXO 4

ELABORACION DE DATA BOOK
Comprende la elaboracion y entrega del Data Book, documento que contiene la informacion técnica de
la obra, registros, planos de la obra y otros que se mencionan en el procedimiento de ejecucion.

El documento denominado Data Book deberd ser presentado en carpeta dura tamafio carta con tres
orificios de perforacidon, en una edicién original y dos copias, las mismas deberan estar bien
identificadas con la denominacién del proyecto, el nombre del documento (DATA BOOK) y el nombre
de la empresa Contratista, la entrega del Data Book debe ser realizada antes de la entrega provisional,
pudiendo si fuese el caso subsanarse las observaciones en el periodo comprendido entre la entrega
provisional y definitiva; sin embargo, cualquier retraso en la entrega de este documento sera
considerada como una no conformidad y podra conllevar a multas por incumplimiento conforme indica
el contrato.

El plazo para la revision del Data Book por YPFB sera de 5 dias habiles, por lo que la empresa debera
prever con antelacion la presentacion de este documento, requisito para la entrega definitiva.

El “Data Book” debe ser presentado con sus respectivos respaldos magnéticos (CD), realizados en
procesador de texto Microsoft Word en versidon actualizada y los formatos de registro de datos en
tablas Microsoft Excel version actualizada.

El contenido minimo del documento esta descrito a continuacidn, debiendo en caso de no haberse
realizado la actividad mencionada incluir la separacion en la carpeta del proyecto indicando que el
punto no corresponde.

> Documentos
v Registro Vigente de la empresa contratista en la Agencia Nacional de Hidrocarburos en la
categoria de Instaladores Industriales o Redes de Gas
Nota de adjudicacion.
Contrato/Orden de Servicio.
Autorizacién de municipio para realizar los trabajos.
Cronograma Inicial de la obra.
Cronograma Final de la obra.
Especificaciones técnicas con firmas de elaborado y aprobado.
Memorandum de designacion de Fiscal.
Memorandum de designacidén de Supervisor.
Carta de Orden de Proceder.
Libro de érdenes (original).
Liberacidn de tramo por parte del municipio sobre las obras Civiles.
Orden de Trabajo (Si corresponde).
Orden de Cambio (Si corresponde).
Contrato Modificatorio (Si corresponde).
Memorandum designacion de comisién de recepcion
Acta de Entrega Provisional.
Acta de Entrega Definitiva.
Informe y planillas parciales de avance y de cierre legalizadas por el supervisor.
Cartas de notificacidon de corte a la ANH y usuario industrial afectados (si corresponde).
Informe de interconexién (UDOM).
» Procedimientos de la Empresa Contratista
v" Procedimiento de cada uno de los items listados en los volimenes de obra aprobado por el
Supervisor de Obra.
» Almacenes
v' Documento de Salida de Materiales.
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v' Registro de inspeccién de accesorios adquiridos y/o provistos por YPFB.
v' Documento de Devolucion de Materiales.
v Informe de Balance Final de Tuberia.
Materiales y Equipos
Certificados de Calidad de Accesorios Mecanicos.
Certificados de Calibracion de los Equipos utilizados para la Prueba Hidrostatica.
Certificado de Calibracion del Equipo Moto Soldador.
Certificado de Calibracion del Equipo de Medicion de Espesores.
Certificado de Kit de Inspeccién Visual.
Certificado de Calidad de Electrodos.
Certificado de Calidad de Tintes Penetrantes.
Certificacion de graa.
Catalogos
v Catalogo de los accesorios.
v Catalogo de Electrodos.
Planos
v" Plano As Built impreso y en formato digital.
v" Plano del Levantamiento Topografico.
v Planos de Detalles Constructivos de Camaras.
v" Plano de Detalles Constructivos de Cruces Especiales y otros.
Obra Civil
v" Certificado de Ensayos de Compactacion de Suelos.
v Certificado de Ensayos de Resistencia mediante probetas de hormigdn.
v Ensayo in situ para verificar plasticidad del Hormigén mediante Cono de Abrams.
Soldadura
v' Certificado de Inspector de Soldadura.
v' Calificacion de Procedimiento de Soldadura perteneciente a la empresa revisado por un
Inspector de Soldadura Nivel II (WPS).
Calificacion del Procedimiento de Soldadura de la empresa (PQR).
Calificacion de soldador para el procedimiento de soldadura (WPQ).
Registro de soldadura firmado por personal certificado.
Reportes Diarios de Obra y Registros de Calidad por Items
v' Registro diario de Obra.
v Registros de calidad de todos los items.
Revestimiento
v" Registro de Inspeccién por Holliday.
v" Registro de Reparaciones que indique claramente si se us6 vela o parche (el registro debe
hacerse por cada tubo).
v' Registro de la Limpieza y Revestimiento de tuberia con Resina Epoxi Liquida.
Ensayos no destructivos
v' Prueba Hidrostatica
e Certificado de laboratorio de analisis del agua usada en la prueba.
e Cartilla de prueba hidrostatica firmado por el Supervisor de Obra.
e Placa calibradora.
¢ Informe de prueba hidrostatica y documentacion de respaldo.
v' Radiografia
e Certificado en radiografia Nivel II ASNT o equivalente.
e Licencia del IBTEN para el manejo de materiales radioactivos.
¢ Informe de inspeccidn radiografica con detalle de juntas aprobadas y reprobadas.
e Placas radiograficas, las mismas deberan estar incluidas en una carpeta con separadores
individuales.
v' Tintes Penetrantes
e Certificado de inspector en tintes penetrantes Nivel II o equivalente.
e Registro de pruebas.
v" Particulas Magnéticas
e Certificado de inspector en Particulas Magnéticas Nivel II o equivalente.
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e Registro de pruebas.
e Informe de medicidon de espesores
v" Welding Map
v" Plano de soldadura para cada caso.
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