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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA

1. INTRODUCCION

El Gobierno Nacional, en el marco del Plan de Desarrollo Energético, ha definido como parte de su
politica el consumo masivo del gas natural en el mercado interno. YPFB a través de la Gerencia de
Redes de Gas y Ductos (GRGD), en su rol operativo contribuye con el cambio de la matriz energética
en el pais en el marco de la transparencia y las disposiciones legales aplicables.

En concordancia con esta Politica Nacional la GRGD ha determinado la expansién del sistema de
distribucidn de gas natural por redes, la cual incluye los diferentes municipios del departamento de
Santa Cruz de la Sierra en beneficio de la poblacién. El presente proceso esta bajo la modalidad de
Contratacién Directa por Licitacion enmarcado en el D.S. 29506.

Las condiciones técnicas, legales, econémicas, asi como los procedimientos administrativos para la
ejecucién del presente proyecto deberan estar normados por el Reglamento de Distribucidn de gas
natural por redes del Decreto Supremo N21996.

El presente Proyecto, contempla la construccidon de redes secundarias en la Ciudad de Trinidad
perteneciente al Departamento del Beni, con este fin, YPFB requiere la contratacidon de una o mds
empresas de servicios especializada en la construccién de obras civiles y mecanicas para el tendido
de Tuberia de Polietileno en las siguientes Unidades Vecinales citados de acuerdo al siguiente
detalle.

El tendido de la red secundaria en la Ciudad de Trinidad tendra una longitud de 27.392,84 metros
de Tuberia Polietileno., la cual se distribuye de la siguiente manera:

= El tendido de red secundaria con tuberia de polietileno de 125 mm. de diametro en una
longitud de 900 metros lineales

= El tendido de red secundaria con tuberia de polietileno de 110 mm. de diametro en una
longitud de 318 metros lineales

= Eltendido de red secundaria con tuberia de polietileno de 90 mm. de didmetro una longitud
de 3.571 metros lineales.

= El tendido de red secundaria con tuberia de polietileno de 63 mm. de didmetro en una
longitud de 664 metros lineales

= El tendido de red secundaria con tuberia de polietileno de 40 mm. de didmetro en una
longitud de 21.939,84 metros lineales.
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2. OBIJETIVOS

El presente documento tiene por finalidad establecer las especificaciones técnicas, condiciones
administrativas, legales, econdmicas y financieras para la contratacién de empresas de servicios
especializadas en la construccidn de obras civiles y mecanicas, para el cumplimiento de los
proyectos de construccién “OBRAS CIVILES Y MECANICAS CONSTRUCCION RED SECUNDARIA
TRINIDAD FASE 2 — AREA 3”

3. CONSIDERACIONES GENERALES DEL PROYECTO

Las empresas proponentes deben considerar dentro de sus propuestas, lo siguiente:

= La empresa contratista se hard responsable del transporte de tuberia de polietileno hasta el
lugar de la obra.

= Los materiales (tuberia de polietileno y accesorios) seran entregados en almacenes previo
acuerdo entre las partes, debiendo la empresa contratista realizar la inspeccién para percatarse
del estado y de cualquier dafio existente en el momento de la recepcién, de no existir
observacién alguna en el momento cualquier desperfecto o dafio que sea encontrado posterior
a la entrega hacia el contratista, serd de entera responsabilidad del Contratista.

= Cruces especiales de QUEBRADAS, cursos de agua, puentes y otros ubicados en la trayectoria de
la tuberia, se proyectara mediante trabajos de lastrado o adosado de tuberia.

PERMISO PARA CRUCES DE CALLES Y AVENIDAS

La provision de fundas para los cruces de la red secundaria a través de calles sin pavimentar, calles
pavimentadas (perforacion subterrdnea), avenidas, cruces de canales y cruces especiales estard a
cargo de la Empresa Contratista, esto incluye proyectos que se deban presentar, tramites, solicitud
de permisos y otros.

El ducto atravesara cruces de calles y cruces de avenida, ademas la trayectoria del ducto seguira por
las aceras, los permisos deberan ser solicitados al Gobierno Auténomo Municipal de la Ciudad de
Trinidad, y entidades de servicios publicos (electricidad, agua, fibra éptica, etc.).

La empresa que se adjudique la ejecucidn de esta obra sera la responsable de obtener todas las
autorizaciones respectivas para cruces, ademas de coordinar y realizar las gestiones y pagos
necesarios ante las empresas de servicios publicos cuyas instalaciones sean afectadas.

En el caso de tuberia expuesta se debera realizar un analisis con relacidn al revestimiento a utilizar
en la tuberia (Limpieza de tuberia tricapa, materiales de revestimiento)
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La contratista debe considerar tipos de cargas adicionales externas y/o proteccion contra dafios
tales como:

a) Movimientos o deslizamientos de tierra

b) Peso de la tuberia

c) Pérdida de Soporte de la tuberia

d) Vibraciones causadas por agentes externos

e) Flotabilidad de la Tuberia

f) Esfuerzos de tensidn - compresiones causadas por su propio peso.

g) Cargas externas adicionales como temblores y terremotos

h) Fallas geoldgicas

i) Cargas excesivas o de trafico de vehiculos sobre el Ducto

i) Deformaciones del Ducto causadas por las actividades de construccién o mantenimiento

Los cruces del ducto con canales de drenaje, carreteras, puentes, via férrea, etc. debera tener un
disefio individual el que serd sujeto a calificacién.

Los cruces de obstaculos naturales se realizaran siguiendo las normas de construccidon segun el

codigo ASME B 31.8. La Empresa Contratista deberd proveer y colocar por cuenta propia las fundas
de proteccién de acuerdo a la siguiente tabla.

RELACION DE FUNDAS SOLICITADAS SEGUN DIAMETRO DE TUBERIA Y LONGITUD SEGUN

CARACTERISTICAS DE OBSTACULOS QUE SE PRESENTEN DENTRO DEL TRAMO
CONSTRUCCION

Funda PVC SCH-40 clase 9 diametro

Diametro tuberia pe (MM) Total de funda (m)

(pulg)
125y 110 8 188
90 6 348
63 4 63
40 3 765

La provisién de fundas para los cruces de la red secundaria a través de calles sin pavimentar, calles
pavimentadas (perforacion subterranea), avenidas, cruces de canales, cruces de carretera y vias
férreas estara a cargo de la Empresa Contratista.

En la apertura de zanja a CIELO ABIERTO, serd de caracter obligatorio el colocado de la funda de
proteccion y la cinta de sefializacion, la trayectoria del ducto debera ser por acera con zanja a
CIELO ABIERTO en caso de presentar obstaculos que impidan el trabajo antes mencionado el
mismo deberd ser coordinado con el supervisor, los permisos deberan ser coordinados con las
autoridades municipales correspondientes y otras entidades de servicios publicos (electricidad,
agua, fibra dptica, etc.) por parte de la empresa adjudicada.
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SOLO EN CASOS DE EXCEPCION (PREVIA INSPECCION E INFORME TECNICO) SE PERMITIRA LOS
TRABAJOS DE TUNELEADO.

En el caso de cruce de canales de drenaje o desagtie, las fundas para el cruce respectivo seran
provistas por la Empresa Contratista, el cruce de canal debera realizarse minimamente a 1,0 metro
por debajo de la base (solera) del canal, se permitird perforacién subterranea solo en el caso de
que el canal de desaglie o drenaje este completamente consolidado (canal construido).

La empresa que se adjudique la ejecucion del trabajo serd responsable de obtener todas las
autorizaciones respectivas para la obra en general, ademas de coordinar y realizar las gestiones
necesarias ante las empresas de servicios publicos cuyas instalaciones sean afectadas.

A. CARACTERISTICAS DE LA OBRA
A.1. OBRAS CIVILES

Las especificaciones técnicas para la ejecucion de las obras civiles se encuentran detalladas en el
Anexo 1.

A.2. OBRAS MECANICAS
Las especificaciones técnicas para la ejecucion de las obras mecdnicas se encuentran detalladas en
el Anexo 2.

A.3. PLANOS Y GRAFICOS
En el Anexo 3 del presente documento se encuentran detallados los graficos que componen la
presente especificacion técnica, mientras que los planos de la obra se encuentran en el Anexo 4.

A.4. EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA
A continuacion se detalla el equipo minimo requerido para la ejecucién de las obras.
EQUIPO MiNIMO REQUERIDO PARA LA OBRA

PERMANENTE
N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1 |AMOLADORA O CORTADORA DE DISCO UNIDAD 1
2 |MARTILLO ELECTRICO O MOTO PERFORADORA UNIDAD 1
3 |GENERADOR ELECTRICO UNIDAD 1
4 | MEZCLADORA DE HORMIGON UNIDAD 1
5 |COMPACTADORA MANUAL SALTARINA UNIDAD 1
6 MAQ,UINA DE SOLDADURA P. E. POR ELECTRO UNIDAD 1
FUSION
2 POR CADA
7 |POSICIONADOR DE TUBO PIEZA DIAMETRO
8 |BOMBA DE AGUA UNIDAD 1
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DE ACUERDO A REQUERIMIENTO
N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1 | CAMIONETA 4X4 UNIDAD 1
2 |VEHICULO PARA TRANSPORTE DE MATERIALES UNIDAD 1
3 |EQUIPO DE PERFORACION SUBTERRANEA UNIDAD 1
4 |VOLQUETA PARA RETIRO DE ESCOMBROS UNIDAD 1
5 |COMPRESORA DE AIRE UNIDAD 1
6 [BAROGRAFO COMPLETO UNIDAD 1
7 |EQUIPO TOPOGRAFICO UNIDAD 1
8 |EQUIPO DE LIMPIEZA (ARENADOR O BLASTER) UNIDAD 1

El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecucion de alguna actividad especifica; por lo
que no se requiere su permanencia y disponibilidad permanente en la obra.

Los equipos de medicidon de presidon empleados en las pruebas hidrostaticas, de hermeticidad y
Resistencia deberdn presentar los certificados de calibracién emitidos por IBMETRO antes de la

ejecucioén de dichas pruebas para verificacién del Supervisor de Obra de YPFB.

Se debe aclarar que todo el equipo que no se haya especificado en la tabla "EQUIPO MINIMO
REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA" que sean necesarios para la ejecucion de la obra,
deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomara en cuenta para
efectos de pago adicional.
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A.5. VOLUMENES DE OBRA

OBRAS CIVILES Y MECANICAS CONSTRUCCION RED SECUNDARIA TRINIDAD FASE 2 - AREA 3

INSTALACION DE FAENAS - PROVISION Y COLOCADO DE LETREROS DE

1 |OBRA Glb. 1.00
2 | MOVILIZACION DE PERSONAL Y EQUIPO Glb. 1.00
3 | REPLANTEO m 27,392.84
4 | CORTE ROTURA Y REMOCION DE ACERAS Y/O CUNETAS m2 1,315.25

CORTE, ROTURA'Y REMOCION DE CERAMICA, BALDOSA Y/O CORTEZAS

5 | ESPECIALES m2 8,068.19
6 | REMOCION DE LOSETA, ADOQUiN Y/O PIEDRA COMANCHE m2 138.00
7 | CORTE, ROTURA Y REMOCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE m2 299.60
8 | EXCAVACION DE ZANJA TERRENO BLANDO m3 11,175.94
9 | TRANSPORTE DE TUBERIA Glb. 1.00
10 | PROVISION Y COLOCADO DE FUNDA DE PROTECCION PVC DN 3" m 765.00
11 | PROVISION Y COLOCADO DE FUNDA DE PROTECCION PVC DN 4" m 63.00
12 | PROVISION Y COLOCADO DE FUNDA DE PROTECCION PVC DN 6" m 348.00
13 | PROVISION Y COLOCADO DE FUNDA DE PROTECCION PVC DN 8" m 188.00
14 | TENDIDO DE TUBERIA m 27,392.84
15 | OBRAS CIVILES PARA FIJACION PARA VALVULA DE PE @ 40 mm Pza. 13.00
16 | OBRAS CIVILES PARA FIJACION PARA VALVULA DE PE @ 63 mm Pza. 1.00
17 | OBRAS CIVILES PARA FIJACION PARA VALVULA DE PE @ 90 mm Pza. 2.00
18 | PROVISION Y COLOCADO DE CINTA DE SENALIZACION m 27,392.84
19 | PROVISION Y COLOCADO DE PLAQUETAS DE SENALIZACION HORIZONTAL Pza. 268.00
20 | RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL COMUN m3 11,175.94
21 | REPOSICION Y AFINADO DE ACERAS Y/O CUNETA m2 1,315.25
22 | REPOSICION DE CERAMICA, BALDOSAS Y/O CORTEZAS ESPECIALES m2 8,068.19
23 PROVISION, RELLENO Y COMPACTADO DE CAPA BASE m3 66.40
24 | REPOSICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE m2 299.60
25 | REPOSICION DE LOSETA, ADOQUiN Y/O PIEDRA COMANCHE m2 138.00
26 | ELABORACION DE PLANOS "AS BUILT" m 27,392.84
27 | PERFORACION CON TUNELERA SIMPLE m 38.00
28 | LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS Glb 1.00

1 | PUNTO DE SOLDADURA PE @40 mm PTO 180.00

2 | PUNTO DE SOLDADURA PE @ 63 mm PTO 16.00

3 | PUNTO DE SOLDADURA PE @ 90 mm PTO 84.00

4 | PUNTO DE SOLDADURA PE @ 110 mm PTO 30.00

5 |PUNTO DE SOLDADURA PE @ 125 mm PTO 75.00

6 | VENTEO, PRUEBA DE RESISTENCIA Y HERMETICIDAD m 27,392.84
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A.6. CLAUSULA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

La empresa contratista de la obra deberd cumplir de forma obligatoria con los siguientes estandares
de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional:

Estandares y requisitos de SYSO para Contratistas de YPFB Corporacion.

La empresa contratista deberd garantizar el cumplimiento de los requisitos y estdndares de
Seguridad descritos en el Anexo 5: “REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA
CONTRATISTAS”, documento elaborado conforme a politicas internas de YPFB y en estricto

cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998).

ASPECTOS GENERALES:

La empresa contratista deberd prever el nimero de personal de SMS para el proyecto en funcién a
las siguientes consideraciones:

a) Andlisis preliminar de peligros y riesgos (asociados a la actividad), tiempo, magnitud del
proyecto, numero de trabajadores y numero de frentes de trabajo.

b) Encumplimientoala LGT Art.73, se establece que todo proyecto con mas de 80 trabajadores
debera contar necesariamente con personal médico (in situ).

C) En caso de procesos bajo la modalidad de contratacién directa |a unidad solicitante podra
coordinar con el area de SMS el apoyo y/o soporte para la ejecucion de dicha actividad
(Aplicable a obras menores cuyo analisis de peligros y riesgos evidencia valores no
significativos).

PERSONAL DE SMS:

La empresa contratista deberd contar minimamente con el siguiente personal de SMS, en base
a los siguientes criterios:

v" 1 Monitor de SMS: por cada frente de trabajo (de acuerdo al analisis de Riesgos de las
actividades a desarrollarse en el frente de trabajo)

Curriculum Vitae de Personal SMS: (monitor), asignado al proyecto (adjuntar los respaldos
correspondientes para evaluacion y aprobacién de YPFB posterior a la adjudicacion, para inicio de
las actividades).

Perfil de Cargos: La educacién, formacidn y experiencia del personal debe ser adecuada y coherente
para gestionar y controlar los riesgos identificados en las actividades de la obra. Debe minimamente
contemplar lo siguiente:
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a) Monitores de SMS:

Nivel Requisitos

Educacién Profesional a nivel licenciatura en ingenieria o Técnico del drea
Industrial (mecanico, eléctrico, SMS o similares)

Formacidn Sistemas de Gestidon de Seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente
OBLIGATORIA | (OHSAS 18001 - I1SO 14001). Proteccidn y prevencion de incendios.
(Cursos, Primeros Auxilios Basicos. Manejo Defensivo.

seminarios,

talleres, etc.)

Formacion Legislacién en Seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente.
DESEABLE Seguridad para trabajo en espacios confinados, trabajos de izaje de
(Cursos, cargas, trabajo en excavaciones, trabajos en altura, Bloqueo vy
seminarios, etiquetado, Identificacién y control de factores de riesgo para la Salud,
talleres, etc.) Manejo de sustancias peligrosas

Experiencia Experiencia general minima de 2 afios y experiencia especifica minima

de 1 ano en cargos similares en proyectos de gas y petréleo,
construccion, y/o rubro industrial.

Experiencia especifica:

- Auditoria e inspeccién de actos y/o condiciones inseguras
- Gestidn de Equipos de proteccion personal (EPP)

- Gestidn de Permisos de trabajo

- Conocimiento bdsico de sistemas de Gestion de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente (OSHAS 18001 - I1SO 14001)

POSTERIOR A LA ADJUDICACION: Antes del inicio de las actividades (orden de proceder) la Empresa
adjudicada debera presentar los siguientes documentos para la aprobacion y VoBo de la Unidad
SMSG de YPFB:

1. Declaracion jurada “Compromiso de SMS” Cumplimiento de requisitos de Seguridad
Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de YPFB Corporacion.

El CONTRATISTA deberd dar estricto cumplimento a la legislacion laboral, social y otras
aplicables a la presente obra, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también
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responsable del cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre
suyo ante YPFB (Contratante).

Presentar debidamente firmada por el representante legal, adjuntando la fotocopia firmada
del documento de identificacion (pasaporte/Cl), con la impresion dactilar del mismo (pulgar
derecho y/o izquierdo).

Presentacion del sistema de Gestion de Seguridad y Salud Ocupacional (En caso de poseer
un sistema bajo la norma OHSAS 18001 o Sistemas Integrados de Gestidon). Caso contrario,
la empresa contratista deberd presentar un documento que contenga la Gestidon de
Seguridad y Salud Ocupacional a ser aplicada en el Proyecto (Plan de Seguridad y Salud
Ocupacional - especifico para la obra).

Plan especifico de seguridad y Salud Ocupacional: debe contener al menos los siguientes
puntos:

a) Politica de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

b) Programas vy politicas de control de alcohol y drogas

c) Programa de gestién vehicular (cronograma de mantenimiento de vehiculos)

d) Programas de medidas preventivas en seguridad y salud ocupacional

e) Plan de respuesta ante emergencias (especifico del proyecto).

f) Plan de evacuacién Médica (MEDEVAC)

g) Plan de rescate

h) Sistemas de permisos de trabajo

i) Sistemas de reporte de accidentes e incidentes.

j) Sistemas de reporte de SMS (Semanal/Mensual).

k) Identificacion de Peligros y Evaluacion de Riesgos inicial de la actividad (este registro
debe ser actualizado periédicamente y cada vez que se presente la necesidad o cambios
en la actividad a realizarse.

I) Lista de procedimientos especificos de SMS (permisos de trabajo, reporte de accidentes,
incidentes e informes del proyecto.

Nomina de personal (nombre y Cédula de Identificacidn) con los respaldos correspondientes
de “dotaciéon de ropa de trabajo y EPP”.

Contrato del personal (Bajo la modalidad que corresponda)

Seguro médico (cuando aplique). Caso contrario debe contar necesariamente con una
poliza de Seguro contra accidentes — grupal o individual

Seguro Obligatorio contra Accidentes de Trdnsito — SOAT. (cuando aplique)
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10.

11.

Copia de pdliza contra accidentes personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial
permanente, invalidez total permanente y muerte) (cuando aplique)

Check list de vehiculos livianos y pesados. (cuando aplique)

Capacitaciones basicas de SMS: Primeros Auxilios, Manejo de Extintores, Plan de
Emergencia, uso de EPP y otros aplicables.

Aplica a todo el personal inmerso en la actividad/obra/proyecto/servicio.

(Personal propio, y sub contratistas).

Sustancias Peligrosas: En todas las areas donde se transporte, almacene, utilice y/o
manipulen sustancias peligrosas deberan existir las Hojas de Seguridad (MSDS) para cada
una de las sustancias. Deben estar a disposicidén de todos los trabajadores.

NOTA 1: Los presentes requisitos son aplicables de acuerdo a la dinamica de la obra (aplicables
para adquisiciones nacionales).

NOTA 2: En caso de no ser aplicables para determinada obra (aplicables para adquisiciones
nacionales), deben ser acordados y determinados formalmente (por escrito), entre el
contratista y el responsable de la Unidad de origen de YPFB; debiendo ser validados por la
Unidad de SMSG de YPFB.

Requisitos minimos para ingresar a la obra:

Induccidn de SMS (A cargo de YPFB - Unidad Operativa)

Induccién de SMS (A realizarse “in situ” — A cargo de la empresa Contratista).

Uso obligatorio de ropa de trabajo (overol, ropa de dos piezas manga larga y otros que sean
necesarios o aplicables)

Uso obligatorio de EPP (equipo de Proteccion Personal):

Casco de seguridad

Calzado de seguridad

Lentes de seguridad

Protectores auditivos (si corresponde)

Guantes (especificos a la tarea a realizar)

ASANENENEN

A\

EPP para riesgos especiales y tareas criticas (altura, espacios confinados, eléctricos,
trabajos en caliente, etc.)

Arnés de seguridad de cuerpo completo.
Linea de vida. (sistema de supresién contra caidas)
Detector de gases (en caso de requerir).

o
o
o
o Equipo de rescate para alturas (en caso de requerir).
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o Guantes dieléctricos (en caso de requerir).
o Equipo de rescate para espacios confinados (en caso de requerir).
o Equipo de respiraciéon auténoma (en caso de requerir).
o Extintores para el area de intervencidon y combate contra incendios. Trabajos en

caliente (soldadura, eléctricos, etc.).

Documentacion que debe estar en la obra:

Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (Especifico)

Plan de Emergencias/Contingencias

Procedimientos de trabajo para las actividades a realizar.

Némina del personal, con copia de su péliza de seguro contra accidentes
Permiso de trabajo, AST — Identificacidn de peligros y riesgos

Documentacion para Data Book:

e Plan especifico de Seguridad y Salud Ocupacional
e Procedimientos de las actividades
e NOmina de todo el personal (con los respaldos establecidos por YPFB)
e Informes de SMS
e Reporte de accidentes/incidentes y Acciones correctivas (lecciones aprendidas)
e Reporte Mensual de Indicadores SYSO (firmado por los responsables)
(El formato sera remitido por el drea de SMS de YPFB)
e Registro de capacitaciones

12. De acuerdo a las caracteristicas y dindmica de cada proyecto podra establecerse una reunién
inicial y posterior a ello reuniones de consulta con el area de SMS de YPFB.

13. Toda empresa contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, debera
cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio
ambiente, remitiendo a YPFB la documentacién correspondiente a los requisitos SMS para
garantizar la correcta ejecucién de la obra, en el marco de cumplimiento de la normativa
legal vigente establecida en la LGT 1939, DL HSOB 16998, DS 1996 y otras disposiciones
legales aplicables a la actividad comprendida en el contrato de la obra.

14. Se deja claramente establecido la prohibicidn total y definitiva de ingreso a obra o ejecucion
de trabajos con pasantes y/o practicantes de la contratista y/o sub contratista en proyectos
de YPFB.

15. YPFB Corporacion se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos de SYSO que sean
necesarios para garantizar la correcta ejecucién de la actividad, cuyo objetivo es prevenir
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accidentes e incidentes que puedan producirse, mediante el cumplimiento de la legislacion
vigente en materia de SYSO y los aspectos normativos y regulatorios de YPFB Corporacion.

16. La subcontratacidn de Servicios deberd ser previamente aprobada por YPFB y la Empresa
Subcontratada deberd cumplir con todos y cada uno de los requisitos de SYSO establecidos
por YPFB para el CONTRATISTA.

A.7. DISPOSICIONES AMBIENTALES PARA LA CONTRATACION DE EMPRESAS PARA LA EJECUCION
DE PROYECTOS DE REDES DE GAS

La Empresa CONTRATISTA deberd dar estricto cumplimiento a los compromisos Ambientales
aprobados a través del Documento Ambiental (solicitado por la Contratista a la firma del contrato)
con el cual se obtuvo la Autorizacion Ambiental (Licencia Ambiental -LA-) para el proyecto, como
también las disposiciones emitidas por la Autoridad Ambiental Competente al momento de otorgar
LAy otros requerimientos ambientales exigidos por el personal de YPFB del proyecto. Para el efecto,
el CONTRATISTA deberd remitir a YPFB toda aquella documentacién de respaldo que demuestre el
cumplimiento de los Planes, Programas y Procedimientos. Para el efecto, el CONTRATISTA debera
remitir a YPFB, segun el alcance del presente proyecto, la informacién solicitada en el Anexo 5
“Requisitos de Proteccion Ambiental Contratistas”, parte integral del presente documento.

Toda esta documentacion de respaldo debera demostrar el cumplimiento de la legislacién aplicable,
misma que sera de insumo para la elaboracidon de los Informes de Monitoreo Ambiental que elabore
YPFB cuando corresponda.

El CONTRATISTA acuerda dar cumplimiento con todas las disposiciones técnicas y administrativas
establecidas en la legislacion ambiental y forestal vigente, como también la reglamentacién
sectorial, normativa conexa y todo instrumento legal promulgado durante el periodo de vigencia
del CONTRATO. En tal sentido y en caso de contravenciones a estas normas, leyes y/o regulaciones,
el CONTRATISTA asume la responsabilidad y sus consecuencias, asi como la reparacidn de estas,
cuando corresponda.

De presentarse cualquier contingencia, eventualidad o suceso no deseado que provoque perdidas,
dafios y/o perjuicios ambientales; el CONTRATISTA deberd comunicar inmediatamente a YPFB para
que se proceda en el marco de la legislacidn aplicable. Por su parte, el CONTRATISTA tomara
acciones inmediatas de prevencion, mitigacidn y/o remediacién. Para tal efecto, el mismo deberd
remitir a YPFB informes, planillas, registros, comprobantes y toda documentacién de respaldo que
demuestre el cumplimiento del Plan de Contingencias.

La contratista se obliga a aplicar los lineamientos establecidos en el Anexo 5 “Requisitos de
Proteccion Ambiental Contratistas”. Este anexo establece la generacidn de planillas de la gestion de
residuos sdlidos durante la ejecucion del proyecto, ademas de solicitar un informe donde se detalle
las acciones y lineamientos seguidos para una adecuada gestion de residuos sélidos”.
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Al momento de adjudicarse el servicio, YPFB entregara a la CONTRATISTA el Procedimiento
Gerencial de Residuos Sélidos para su aplicacion, segin corresponda durante la ejecucién de sus

actividades.
YFFB REQUISITOS DE PROTECCION AMBIENTAL CONTRATISTAS
. CONSTRUCCIONES
Sorparacin Version 2

3 REQUISITOS DE PROTECCION AMBIENTAL CONTRATISTAS RED SECUNDARIA

3.1 OBRAS CIVILES RED SECUNDARIA (INCLUYE SONDEO Y REPLANTEO,

INTERCONEXION DE CIRCUITOS ENTRE EDRs)

Se requiere incluir en las Especificaciones Técnicas la contratacion de personal de SMS establecido en el Anexo 2 del presente

Instructivo.
Las empresas contratistas, deben informar mensualmente y al concluir el proyecto al TSIMA del Distrito de Redes de Gas de acuerdo al detalle
siguiente:

RESPALDO FORMATO INFORME PRESENTACION
1.- INFORME DE LA SITUACION AMBIENTAL INICIAL DEL AREA
INCLUYE REGISTRO FOTOGRAFICO FISICO/DIGITAL INICIAL
2.- PLANILLA MENSUAL DE GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS
(ENF ASIS EN LOS ESCOMBROS) FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL
3.- INFORME DE LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS RELACIONADO
AL PUNTO ANTERIOR FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL
4.- PLANILLA DE CONSUMO DE AGUA UTILIZADA PARA RIEGO FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL
5.- PLANILLA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL
6.- PLANILLA DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL
7.- INFORME SOBRE EL MANEJO,ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE
DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTRAS SUSTANCIAS FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL
PELIGROSAS
8.- PLANILLAS DE INDUCCION Y CAPACITACION AL PERSONAL EN
TEMAS DE SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE Y SOCIAL FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL
9.- PERMISOS DE TRABAJO OTORGADOS POR EL GOBIERNO FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL
MUNICIPAL
10.- INSTRUCTIVO DE HORARIOS DE TRABAJO FISICO/DIGITAL INICIAL
11.- INFORME DE SIMULACRO DE EMERGENCIAS FISICO/DIGITAL FINAL
12.- PLANILLAS DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL
Y EQUIPOS
13.- REGISTRO DE EXTINTORES Y SU MANTENIMIENTO FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL
14.- MONITOREO DE RUIDO EN AL MENOS 3 PUNTOS PARA CADA UNA
DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES CUANDO APLIQUE: 1) CORTADO
DE ACERA, 2) RUPTURA DE ACERA, 3) APERTURA DE ZANJA ( 3.1 FISICO/DIGITAL FINAL
MANUAL Y 3.2 MECANICA) Y 4) COMPACTADO DE ZANJA
15.- PLANILLA DE DOTACION DE EPP E INFORME DE SENALIZACION
PARA MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD CON EL RESPECTIVO FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL

REGISTRO FOTOGRAFICO EN TODAS LAS ACTIVIDADES QUE VAYAN
A REALIZARSE

16.- INFORME DE LA SITUACION AMBIENTAL FINAL DEL AREA
INCLUYE REGISTRO FOTOGRAFICO Y MEDIDAS DE RESTAURACION

FISICO/DIGITAL

MENSUAL/FINAL
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6.- INFORME AMBIENTAL

Cuando corresponda a presentacion Inicial, Mensual y/o Final de acuerdo a PRESENTACION en
REQUISITOS DE PROTECCION AMBIENTAL CONTRATISTAS en funcién a la Actividad, Obra o Proyecto que el
Contratista esté desarrollando

En el presente acapite se describe el contenido minimo que debe tener el Informe Ambiental inicial/mensual/final:
1. CONTENIDO DEL INFORME AMBIENTAL

“Para la elaboracion del Informe Ambiental, se debe tomar como fuentes de informacion, al documento ambiental aprobado con
el que se obtuvo la Licencia Ambiental del proyecto, sin embargo se podrd ampliar la informacion, cuando corresponda”

El Informe Ambiental debe contar con los siguientes acapites, mismos que seran debidamente llenados en funcion a las caracteristicas
especificas de cada actividad, obra y/o proyecto (AOP).

1.1. Declaracién Jurada: Debe contener Informacion General, Identificacion y Ubicacion del Proyecto, Aspectos del Estado de
la AOP, Firmas y datos del Responsable Técnico (Supervisor SMS, Supervisor SMS Junior o Monitor SMS).

1.2. Estado actual en que se encuentra la AOP: Breve descripcion del estado actual de la Actividad, Obra o Proyecto. Incluir
informacion referida a la etapa en que se encuentre la AOP, porcentaje de avance, entre otros.

1.3. Datos Generales: Nombre de la AOP, Licencia Ambiental, Fecha de Emision de la Licencia Ambiental, LASP, Fecha de
Emision de la LASP, Fecha de inicio de actividades, Etapa de la AOP, Frecuencia de presentacion, Periodo al que pertenece
el informe, fecha de contrato, entre otros.

1.4. Descripcion de la AOP: Contemplar datos como ser la ubicacion de la AOP, coordenadas, descripcion de colindancias.

1.5. Detalle de Actividades Realizadas en el Periodo: Descripcion de todas las actividades especificas del periodo al que
pertenece el Informe Ambiental a elaborarse.

1.6. Cumplimiento de los Compromisos Ambientales (Establecidos en el Documento Ambiental propio de cada proyecto):
Incluir de forma tabulada el nivel de cumplimiento de las medidas ambientales de compromiso de la Corporacién y de
cumplimiento por parte de la contratista y aprobadas por la Autoridad Ambiental Competente y el respectivo nivel de
cumplimiento de las mismas, contemplando elementos como se puede observar en el siguiente ejemplo:
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Cédigo Factor Medida a Monitorear Fecha de Fecha de Desarrollo Respaldos
Ambiental de Cumplimiento | Cumplimiento de la
Adecuacion/Mitigacion Medida
(Inicio) (Final)

1.7.

1.8.

1.9.

2.1.

Analisis de Resultados por Factores: Realizar un analisis de todos los factores comprendidos en la AOP, como ser Aire,
Ruido, Agua, Suelo, Residuos Sélidos, Socioeconémico, entre otros.

Deteccion de No Conformidades: Si fuera el caso incluir informacion referida a no conformidades presentadas durante el
desarrollo de la AOP

Conclusiones y Recomendaciones: Contemplar los aspectos mas relevantes del Informe elaborado y las respectivas
recomendaciones acorde a lo reportado.

ANEXOS DEL INFORME AMBIENTAL

Anexo de Mapas, Planos y Fotografias

El presente Anexo debe incluir:

=
=

2.2

Mapas y planos de la AOP.
Registro fotografico significativo de la AOP, principalmente referidos a las medidas ambientales comprendidas.

. Anexo de Documentos Conexos (Lo aplicable para la AOP, especifica que esta realizando el Contratista)

El presente Anexo de incluir:

VOVOVOVOY

Licencia Ambiental de la AOP
Planillas

Registros

Analisis

Actas

Certificados

A.8. FACTURACION Y TRIBUTOS

A.8.1. FACTURACION

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petroliferos
Fiscales Bolivianos consignando el Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 1020269020.
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La factura debera emitirse en el momento que finalice la ejecucidn o la prestacién efectiva del
servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas
ni otros cargos.

El proponente deberd presentar fotocopia del Certificado de Inscripcién en el Padrén Nacional de
Contribuyentes (del original o del emitido por la Oficina Virtual del SIN) o fotocopia del Certificado
del NIT. La actividad registrada en citado documento debera guardar directa relacién con el objeto
del proceso de contratacién.

En caso de otorgarse un anticipo el proveedor no esta obligado a emitir factura, debiendo cumplir
con lo dispuesto por el Articulo 19 del Decreto Supremo N°181.

A.8.2 TRIBUTOS.

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o
indirectamente en aplicacién del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningun
reclamo posterior.

A.9. SEGUROS

La empresa adjudicada, debera presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante
todo el periodo del contrato la Péliza de Seguro especificada a continuacion:

a. Pdliza Todo Riesgo de Construccion

Durante la ejecucién de la obra, el Contratista deberd mantener por su cuenta y cargo una péliza de
Seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo, las obras en ejecucidn, materiales.

La misma que cubrird las construcciones a efectuar de acuerdo a los Términos de Referencia, el valor
asegurado debe ser igual al valor de las obras. Debera incluir ademas las coberturas de: errores de
construccién, movimiento sismico, inundacion, tempestad, incendio, impericia, descuido, actos mal
intencionados cometidos por los empleados y/o contratistas, remocion de escombros, periodo de
mantenimiento amplio, gastos adicionales por horas extras y de aceleracidn, equipos y maquinaria
del contratista y otras cobertura que vea necesarias el contratista

b. Seguro de Responsabilidad Civil

Por dafios a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestacion del servicio
pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad
civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional,
responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas. Incluyendo danos

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Ingeniero de Proyectos Responsable de Ingenieria y Proyectos Jefe Unidad Distrital de Construcciones




UNIDAD SOLICITANTE: GERENCIA DE REDES DE GAS Y DUCTOS RG-02- A-GCC
OBJETO DE LA CONTRATACION: OBRAS CIVILES Y MECANICAS CONSTRUCCION | Hoja:

Lafuerzaque transforma Bola RED SECUNDARIA TRINIDAD FASE 2 — AREA 3 18de 23

por gastos de aceleracién de siniestros y extraordinarios y remocién de escombros dejando indemne

a YPFB por cualquier suceso. En esta pdliza YPFB debera figurar como un tercero.

El limite de indemnizacién por evento y/o reclamos deberd ser por Sus. 10.000

c. Podliza de Accidentes Personales

Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberan estar

cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial

permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como

consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeio de su trabajo.

Condiciones Adicionales

I De suspenderse por cualquier razén la vigencia o cobertura de las Pélizas nominadas
precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas;
la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB, por todos los
accidentes que hayan podido sufrir su personal en el desempefio de sus funciones.

1. La empresa adjudicada, deberd entregar una copia de las citadas pdlizas a YPFB antes de la
suscripcién del contrato.

A.10. RESOLUCION ADMINISTRATIVA EMITIDA POR LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Las empresas proponentes deberan contar con la Resolucion Administrativa vigente
correspondiente de acuerdo al D.S. 1996 del 14 de mayo de 2014, a Categoria Industrial y/o Redes
de Gas emitida por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. (Adjuntar en su propuesta fotocopia
simple de respaldo).

A.11. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

La experiencia general y especifica del proponente sera computada considerando las obras
ejecutados durante los ultimos 10 afios. La informacidn provista por la empresa proponente en la
presentacidén de propuestas debe estar respaldada por actas de entrega definitiva, certificado y/o
documento que demuestre la conclusién de la obra. Cuando los respaldos citados no contemplen
toda la informacién requerida en los formularios de la propuesta, se podran presentar documentos
adicionales a los citados donde se evidencie y/o complemente la informacién solicitada.

e EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA
La sumatoria de la experiencia de la empresa proponente, deberd sumar al menos (1) una
vez el monto del precio referencial establecido en el Documento Base de Contratacidn

e EXPERIENCIA ESPECIFICA DE LA EMPRESA
La sumatoria de la experiencia especifica de la empresa proponente, debera sumar al menos
0,5 veces el monto del precio referencial establecido en el Documento Base de Contratacion

(*)OBRAS SIMILARES
Se consideran como obras similares aquellas en las cuales la empresa proponente haya
realizado cualquiera de los siguientes trabajos:
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primarias.

riego y/o cableado estructural.

A.12. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Obras civiles y/o mecénicas para la construccion de red secundaria.
Obras civiles y/o mecanicas para la construccién y mantenimiento de gasoductos y redes

Obras civiles y/o mecanicas para la construccién de acometidas para gas natural.
Construccion de redes de agua potable, alcantarillado, telefonia, desaglié pluvial, sistemas de

o p CARGO A|CANTIDAD [EXPERIENCIA
N°(FORMACION DESEMPENAR |REQUERIDA CARGOS SIMILARES
INGENIERO CIVIL, INGENIERO|DIRECTOR DE GENERAL: 3 afos FISCAL DE OBRAS,
MECANICO, INGENIERO INDUSTRIAL,|OBRA 1 ESPECIFICA: 2 afio en|SUPERVISOR DE
INGENIERO PETROLERO, ARQUITECTO, cargos similares y obras|OBRAS,
CONSTRUCTOR CIVIL, INGENIERO EN similares (*) a las|SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCIONES Y/O RAMAS AFINES especificadas para la|OBRASY DIRECTOR DE
DE LA INGENIERIA Y DE LA empresa OBRAS.
CONSTRUCCION ~ CON TITULO EN
PROVISION NACIONAL
INGENIERO CIVIL, INGENIERO|RESIDENTE DE GENERAL: 2 aios FISCAL DE OBRAS,
MECANICO, INGENIERO INDUSTRIAL,|OBRA 1 ESPECIFICA: 1 afio en|SUPERVISOR DE
INGENIERO PETROLERO, ARQUITECTO, cargos similares y obras|OBRAS,
CONSTRUCTOR CIVIL, INGENIERO EN similares (*) a las|SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCIONES Y/O RAMAS AFINES especificadas para la|OBRAS, DIRECTOR DE
DE LA INGENIERIA Y DE LA empresa. OBRASY RESIDENTE DE
CONSTRUCCION CON TITULO EN OBRAS.
PROVISION NACIONAL
PROFESIONAL, TECNICO O BACHILLER|DIBUJANTE DE EXPERIENCIA DIBUJANTE DE
CERTIFICADO EN EL MANEJO DE|PLANOS AS- 1 ESPECIFICA: HABER|PLANOS, CADISTA, Y/O
PROGRAMAS ESPECIALIZADOS EN|BUILT REALIZADO EL DIBUJO|CARGO SIMILAR QUE
DIBUJO DIGITAL (EJM. AUTOCAD, DE PLANOS PARA AL|INVOLUCRE EL DIBUJO
VECTOR, CIVIL DESING) MENOS 2 OBRAS DE|DE PLANOS
CONSTRUCCION CONSTRUCTIVOS
CURSO DE GASISTA Y/O INSTALADOR |{SOLDADOR DE 6 MESES SOLDADOR DE
DE GAS NATURAL Y/O INSTALADOR II|PE 1 POLIETILENO O CARGO
DE GAS NATURAL. RELACIONADO A

SOLDADURA DE PE

(*) Las Obras similares se encuentran detalladas en el punto EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

(**) Para redes secundarias la supervision serda por parte del personal de YPFB.

NOTA:

En los casos en los que se solicitd Titulo en provision nacional, la experiencia general y/o

especifica del personal clave podra ser contabilizada antes de la obtencién del titulo en
provision nacional y en caso de presentarse sobre posicién de fechas en el formulario
correspondiente el tiempo traslapado sera contabilizado una sola vez.

2.

Los Documentos de Respaldo que avalen la experiencia del personal requerido son:
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e Superintendente de Obra, Director de Obra, Residente de Obra, Responsable de Obras
Civiles y Responsable de Calidad:
CERTIFICADO DE TRABAJO O ACTAS DE RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS O FORMULARIO
DE CIERRE Y/O LIQUIDACION DE OBRAS.
¢ Dibujante de Planos AS-BUILT:
CERTIFICADO DE TRABAIJO.
¢ Soldador de PE:
CERTIFICADO DE TRABAIJO.
A.13. PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MiNIMO REQUERIDO (OBLIGATORIO PERO NO SUJETO A
EVALUACION)

TABLA: PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MiNIMO REQUERIDO
PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS (OBLIGATORIO PERO NO SUJETO A EVALUACION):

N° CARGO FORMACION CANTIDAD

1 |Capataz - 2

2 |Chofer - 1

3 |Albafil - 2

¢ o - R
5 |Ayudante Soldador P. E. - 1

6 [Plomero Calificado - 1

7 |Cavador - 30 (2 cuadrillas )

8 |Topdgrafo Técnico o Lic. en topografia 1

9 |Operador de compresora - 1

- Necesario para la buena
ejecucion de la obra
- Necesario para la buena
ejecucion de la obra
- Necesario para la buena
ejecucion de la obra

10 |Operador de Cortadora de Disco

11 |Operador de Martillo Perforador

12 |Operador de Compactadora

13 |Ayudante de Jardinero - 1
Especialista en perforacidn -

14 3 1
subterranea

15 |Armador (encofrador) - 1

16 Operador de equipo de - 1
perforacién

17 |Amolador - 1

Profesional a nivel licenciatura en ingenieria o
. .. , . .. - 1 Monitor de SMS por cada
18 |Monitor de SMS Técnico del area Industrial (mecanico, eléctrico, ! P . rea
. frente de trabajo
SMS o similares)
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
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B. CONDICIONES REQUERIDAS

B.1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACION.

La normativa aplicable al presente proceso de contratacion es el Reglamento de Contrataciones
Directas en el Marco del Decreto Supremo N° 29506.

B.2. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucidn se encuentra descrito en el siguiente cuadro, de acuerdo al tiempo establecido
en dias calendario; computables a partir de la emisién de la Orden de Proceder hasta la entrega

provisional.

DESCRIPCION DEL OBJETO DE CONTRATACION

PLAZO DE EJECUCION [Dias Calendario]

OBRAS CIVILES Y MECANICAS CONSTRUCCION RED
SECUNDARIA TRINIDAD FASE 2 — AREA 3

120

Las Empresas Proponentes deberan ofertar un plazo de ejecucién igual o menor al establecido y en
ningun caso un plazo mayor al estimado.

B.3. UBICACION DE LA OBRA
Los trabajos de Construccion seran realizados en:

DETALLE DATO
Departamento BENI
Municipio TRINIDAD
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Ingeniero de Proyectos Responsable de Ingenieria y Proyectos Jefe Unidad Distrital de Construcciones




UNIDAD SOLICITANTE: GERENCIA DE REDES DE GAS Y DUCTOS RG-02- A-GCC
OBJETO DE LA CONTRATACION: OBRAS CIVILES Y MECANICAS CONSTRUCCION | Hoja:

La fuerza que transforma Bolvi RED SECUNDARIA TRINIDAD FASE 2 — AREA 3 22de23

B.4. FORMA DE PAGO DE LA OBRA

Los pagos seran parciales, y de acuerdo a la solicitud de la Empresa CONTRATISTA se realizaran
segun planilla o certificado de avance aprobado por el Supervisor y Fiscal de Obras, pudiendo darse
un anticipo de hasta el veinte por ciento (20%) del monto del contrato.

B.5. MULTAS
Se han establecido multas para la presente especificacion conforme el siguiente detalle:

MOTIVO DE LA MULTA | MULTA
Por exceder el plazo de
ejecucion de obra
establecido.

Por cambio del personal
clave.

Porllamada de atencion. | 0,20 % del monto total del contrato.

1 % del monto total del contrato por cada dia de retraso.

0,15 % del monto total del contrato.

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
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B.5. GARANTIA DE LA OBRA

Con el propésito de garantizar la calidad de la obra realizada, una vez firmada el acta de entrega
definitiva, la empresa contratista debera presentar una carta notariada en dos ejemplares
originales correspondiente a la Garantia de Calidad de obra Realizada, dicho documento debe
establecer que en un periodo de 2 afios a partir de la recepcién de obra, la empresa contratista
debe subsanar de cualquier observacion encontrada a causa de un trabajo deficiente en la obra.
Ante este hecho, la empresa contratista debera actuar de forma inmediata y asumir todos los
costos en que se incurra por esta causa.

B.6. PROPUESTA TECNICA

ORGANIGRAMA

Las empresas proponentes deberan presentar un organigrama que contemple a todo el
personal comprometido para la obra, este organigrama debe contemplar al personal técnico

clave (sujeto a evaluacién) y al personal técnico y de apoyo minimo requerido (no sujeto a
evaluacién).

NUMERO DE FRENTES A UTILIZAR
Las empresas proponentes deberan contemplar minimamente 2 frentes de trabajo para la
presente obra.
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