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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBRA
INTRODUCCION

El Gobierno Nacional, en el marco del Plan de Desarrollo Energético, ha definido como parte de su
politica el consumo masivo del gas natural en el mercado interno. YPFB a través de la Gerencia de
Redes de Gas y Ductos (GRGD), en su rol operativo contribuye con el cambio de la matriz energética
en el pais en el marco de la transparencia y las disposiciones legales aplicables.

En concordancia con esta Politica Nacional la GRGD ha determinado la expansion del sistema de
distribucidn de gas natural por redes, la cual incluye los diferentes municipios del departamento de
Santa Cruz de la Sierra en beneficio de la poblacion. El presente proceso esta bajo la modalidad de
Contratacion Directa Ordinaria enmarcado en el D.S. 29506.

Las condiciones técnicas, legales, econdmicas, asi como los procedimientos administrativos para la
ejecucion del presente proyecto deberan estar normados por el Reglamento de Distribucidn de gas
natural por redes del Decreto Supremo N21996.

El presente Proyecto, contempla la construccién de redes secundarias en los Municipios Santa Cruz
de la Sierra y Cotoca pertenecientes al Departamento de Santa Cruz, con este fin, YPFB requiere la
contratacion de una empresa de servicios especializada en la construcciéon de obras civiles y
mecanicas para el tendido de tuberia de polietileno de acuerdo al siguiente detalle.

El tendido de la red secundaria en la Ciudad de Santa Cruz y Cotoca tendra una longitud total de
23.006,00 m, la cual se distribuye de la siguiente manera:

= Eltendido de red secundaria con tuberia de polietileno de 40 mm de didametro en una longitud
de 17.800,00 metros lineales.

= Eltendido de red secundaria con tuberia de polietileno de 63 mm de didametro en una longitud
de 3.500,00 metros lineales.

= Eltendido de red secundaria con tuberia de polietileno de 90 mm de didmetro en una longitud
de 950,00 metros lineales.

= Eltendido de red secundaria con tuberia de polietileno de 110 mm de diametro en una longitud
de 444,00 metros lineales.

= Eltendido de red secundaria con tuberia de polietileno de 125 mm de didmetro en una longitud
de 312,00 metros lineales.

Elaborado por: Recibido por: Aprobado por:

Ingeniero de Proyectos Responsable de Ingenieria y Proyectos Jefe Unidad Distrital de Construcciones




Hoja:

AMPLIACION RED SECUNDARIA SANTA CRUZ FASE 2 3de23

UNIDAD SOLICITANTE: GERENCIA DE REDES DE GAS Y DUCTOS RG-02- GCC
OBJETO DE LA CONTRATACION: OBRAS CIVILES Y MECANICAS CONSTRUCCION

OBJETIVOS

El presente documento tiene por finalidad establecer las especificaciones técnicas, condiciones
administrativas, legales, econdmicas y financieras para la contratacion de empresas de servicios
especializadas en la construccién de obras civiles y mecénicas, para el cumplimiento del proyecto
de construccion " Obras Civiles y Mecénicas Construccion Ampliacion Red Secundaria Santa Cruz
Fase 2"

CONSIDERACIONES GENERALES DEL PROYECTO

Las empresas proponentes deben considerar dentro de sus propuestas, lo siguiente:

= La empresa contratista se hard responsable del transporte de tuberia de polietileno hasta el
lugar de la obra.

= Los materiales (tuberia de polietileno y accesorios) seran entregados en almacenes previo
acuerdo entre las partes, debiendo la empresa contratista realizar la inspeccion para percatarse
del estado y de cualquier dafio existente en el momento de la recepcién, de no existir
observacién alguna en el momento cualquier desperfecto o dafio que sea encontrado posterior
a la entrega hacia el contratista, sera de entera responsabilidad de la dltima.

= Cruces especiales de QUEBRADAS, cursos de agua, puentes y otros ubicados en la trayectoria de
la tuberia, se proyectard mediante trabajos de lastrado o adosado de tuberia.

PERMISO PARA CRUCES DE CALLES Y AVENIDAS

La provision de fundas para los cruces de la red secundaria a través de calles sin pavimentar, calles
pavimentadas (perforacidn subterranea), avenidas, cruces de canales y cruces especiales estard a
cargo de la Empresa Contratista, esto incluye proyectos que se deban presentar, trdmites, solicitud
de permisos y otros.

El ducto atravesara cruces de calles y cruces de avenida, ademas la trayectoria del ducto seguira por
las aceras, los permisos deberdn ser solicitados al Gobierno Auténomo Municipal de la Ciudad de
Santa Cruz, Cotoca y entidades de servicios publicos (electricidad, agua, fibra dptica, etc.).

La empresa que se adjudique la ejecucién de esta obra sera la responsable de obtener todas las
autorizaciones respectivas para cruces, ademas de coordinar y realizar las gestiones y pagos
necesarios ante las empresas de servicios publicos cuyas instalaciones sean afectadas.

En el caso de tuberia expuesta se debera realizar un andlisis con relacidn al revestimiento a utilizar
en la tuberia (Limpieza de tuberia tricapa, materiales de revestimiento)

Elaborado por: Recibido por: Aprobado por:
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La contratista debe considerar tipos de cargas adicionales externas y/o proteccién contra dafios
tales como:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

8)
h)
i)

i)

Movimientos o deslizamientos de tierra

Peso de la tuberia

Pérdida de Soporte de la tuberia

Vibraciones causadas por agentes externos

Flotabilidad de la Tuberia

Esfuerzos de tension - compresiones causadas por su propio peso.

Cargas externas adicionales como temblores y terremotos

Fallas geoldgicas

Cargas excesivas o de trafico de vehiculos sobre el Ducto

Deformaciones del Ducto causadas por las actividades de construccién o mantenimiento

Los cruces del ducto con canales de drenaje, carreteras, puentes, via férrea, etc. debera tener un
disefio individual el que sera sujeto a calificacion.

Los cruces de obstaculos naturales se realizaran siguiendo las normas de construccion segun el
codigo ASME B 31.8. La Empresa Contratista deberd proveer y colocar por cuenta propia las fundas
de proteccion de acuerdo a la siguiente tabla.

RELACION DE FUNDAS SOLICITADAS SEGUN DIAMETRO DE TUBERIA Y

LONGITUD SEGUN CARACTERISTICAS DE OBSTACULOS QUE SE PRESENTEN
DENTRO DEL TRAMO CONSTRUCCION

Dismetro Funda PVC Arbolesy Camaras de Canales Pozo
; Clase 9 postes . de .

tuberia PE s s Inspeccién . ciego

) diametro  eléctricos (m) desagiie )
(pulg) (m) (m)

125 8 2.00 1.80 Ancho -, 09
canal

110 8 2.00 1.80 Ancho 5 0o
canal

90 6 2.00 1.80 Ancho 5 09
canal

63 4 2.00 1.80 Ancho 5 0o
canal

40 3 2.00 1.80 Ancho 5 o9
canal

Elaborado por: Recibido por: Aprobado por:
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La provision de fundas para los cruces de la red secundaria a través de calles sin pavimentar, calles
pavimentadas (perforacion subterranea), avenidas, cruces de canales, cruces de carretera y vias
férreas estard a cargo de la Empresa Contratista.

En la apertura de zanja a CIELO ABIERTO, sera de caracter obligatorio el colocado de la funda de
proteccion y la cinta de sefializacion, la trayectoria del ducto debera ser por acera con zanja a
CIELO ABIERTO en caso de presentar obstaculos que impidan el trabajo antes mencionado el
mismo debera ser coordinado con el supervisor, los permisos deberan ser coordinados con las
autoridades municipales correspondientes y otras entidades de servicios publicos (electricidad,
agua, fibra optica, etc.) por parte de la empresa adjudicada.

SOLO EN CASOS DE EXCEPCION (PREVIA INSPECCION E INFORME TECNICO) SE PERMITIRA LOS
TRABAJOS DE TUNELEADO.

En el caso de cruce de canales de drenaje o desaglie, las fundas para el cruce respectivo seran
provistas por la Empresa Contratista, el cruce de canal deberd realizarse minimamente a 2,0 metro
por debajo de la base (solera) del canal, se permitira perforacion subterranea solo en el caso de
que el canal de desaglie o drenaje este completamente consolidado (canal construido).

La empresa que se adjudique la ejecucion del trabajo serd responsable de obtener todas las

autorizaciones respectivas para la obra en general, ademas de coordinar y realizar las gestiones
necesarias ante las empresas de servicios publicos cuyas instalaciones sean afectadas.

A. CARACTERISTICAS DE LA OBRA
A.1. OBRAS CIVILES

Las especificaciones técnicas para la ejecucion de las obras civiles se encuentran detalladas en el
Anexo 1.

A.2. OBRAS MECANICAS

Las especificaciones técnicas para la ejecucion de las obras mecanicas se encuentran detalladas en
el Anexo 2.

A.3. PLANOS Y GRAFICOS

En el Anexo 3 del presente documento se encuentran detallados los gréaficos que componen la
presente especificacion técnica, mientras que los planos de la obra se encuentran en el Anexo 4.

Elaborado por: Recibido por: Aprobado por:
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A.4. EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA

A continuacion se detalla el equipo minimo requerido para la ejecucion de las obras.

EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA

PERMANENTE
N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1 | AMOLADORA O CORTADORA DE DISCO UNIDAD 1
R :
3 GENERADOR ELECTRICO UNIDAD 1
4 MEZCLADORA DE HORMIGON UNIDAD 1
5 | COMPACTADORA MANUAL SALTARINA UNIDAD 1
o e i :
7 POSICIONADOR DE TUBO PIEZA 2 POR CADA DIAMETRO
8 BOMBA DE AGUA UNIDAD 1
DE ACUERDO A REQUERIMIENTO
N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1 CAMIONETA 4X4 UNIDAD 1
) \,\/AE:-;E;IAOLEPSARA TRANSPORTE DE UNIDAD 1
3 EQUIPO DE PERFORACION SUBTERRANEA UNIDAD 1
4 | VOLQUETA PARA RETIRO DE ESCOMBROS UNIDAD 1
5 | COMPRESORA DE AIRE UNIDAD 1
6 BAROGRAFO COMPLETO UNIDAD 1
7 EQUIPO TOPOGRAFICO UNIDAD 1

El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecucién de alguna actividad especifica; por lo que
no se requiere su permanencia y disponibilidad permanente en la obra.

Los equipos de medicidn de presidon empleados en las pruebas hidrostéticas, de hermeticidad y
Resistencia deberan presentar los certificados de calibracion emitidos por IBMETRO antes de la
ejecucion de dichas pruebas.
Se debe aclarar que todo el equipo que no se haya especificado en la tabla "EQUIPO MINIMO
REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA" que sean necesarios para la ejecucion de la obra,
deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomard en cuenta para efectos
de pago adicional.

Elaborado por: Recibido por:
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A.5. VOLUMENES DE OBRA

1 | INSTALACION DE FAENAS - PROVISION Y COLOCADO DE LETREROS DE OBRA GLB 1,00
2 | REPLANTEO m | 23.006,00
3 | CORTE, ROTURA Y REMOCION DE ACERA Y/O CUNETAS m2 | 1.154,00
4 | CORTE ,ROTURAY REMOCION DE CERAMICA ,BALDOSAS Y/O CORTEZAS ESPECIALES m2 299,00
5 | REMOSION DE LOSETA, ADOQUIN Y/O PIEDRA COMANCHE m2 100,00
6 | EXCAVACION DE ZANJA TERRENO BLANDO m3 | 9.304,80
7 | AGOTAMIENTO, ENTIBADO Y APUNTALADO m3 4,00
8 | TRANSPORTE DE TUBERIA GLB 1,00
9 | PROVISION Y COLOCADO DE FUNDA DE PROTECCION PVC DN -3” m 684,00
10 | PROVISION Y COLOCADO DE FUNDA DE PROTECCION PVC DN -4” m 114,00
11 | PROVISION Y COLOCADO DE FUNDA DE PROTECCION PVC DN -6” m 49,00
12 | PROVISION Y COLOCADO DE FUNDA DE PROTECCION PVC DN -8” m 52,00
13 | TENDIDO DE TUBER{A m | 23.006,00
14 | OBRAS CIVILES PARA FIJACION PARA VALVULA DE P.E. @ 40 MM Pza 10,00
15 | OBRAS CIVILES PARA FIJACION PARA VALVULA DE P.E. @ 63 MM Pza 3,00
16 | OBRAS CIVILES PARA FIJACION PARA VALVULA DE P.E. @ 90 MM Pza 3,00
17 | OBRAS CIVILES PARA FIJACION PARA VALVULA DE P.E. @ 110 MM Pza 3,00
18 | PROVISION Y COLOCADO DE CINTA DE SENALIZACION m | 22.881,00
19 | PROVISION Y COLOCADO DE PLAQUETAS DE SENALIZACION HORIZONTAL Pza 461,00
20 | RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL COMUN m3 | 9.308,80
21 | REPOSICION Y AFINADO DE ACERAS Y/O CUNETAS m2 | 1.154,00
22 | REPOSICION DE CERAMICA ,BALDOSAS Y/O CORTEZAS ESPECIALES C/PROVISION m2 299,00
23 | REPOSICION DE LOSETA, ADOQUIN Y/O PIEDRA COMANCHE m2 100,00
24 | ELABORACION DE PLANOS AS-BUILT m | 23.006,00
25 | PERFORACION SUBTERRANEA CON TOPO m 125,00
26 | LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS GLB 1,00
27 | PUNTO DE SOLDADURA P.E @=40 Pto 351,00
28 | PUNTO DE SOLDADURA P.E @=63 Pto 125,00
29 | PUNTO DE SOLDADURA P.E @=90 Pto 61,00
30 | PUNTO DE SOLDADURA P.E @=110 Pto 56,00
31 | PUNTO DE SOLDADURA P.E @=125 Pto 38,00
32 | VENTEO, PRUEBA DE RESISTENCIA Y HERMETICIDAD m__| 23.006,00

A.6. FACTURACION Y TRIBUTOS

A.6.1. FACTURACION

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petroliferos
Fiscales Bolivianos consignando el Nimero de Identificacion Tributaria (NIT) 1020269020.

Elaborado por: Recibido por: Aprobado por:
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La factura debera emitirse en el momento que finalice la ejecucién o la prestacion efectiva del
servicio 0 a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas
ni otros cargos.

El proponente debera presentar fotocopia del Certificado de Inscripcion en el Padrén Nacional de
Contribuyentes (del original o del emitido por la Oficina Virtual del SIN) o fotocopia del Certificado
del NIT. La actividad registrada en citado documento debera guardar directa relacién con el objeto
del proceso de contratacion.

En caso de otorgarse un anticipo el proveedor no estd obligado a emitir factura, debiendo cumplir
con lo dispuesto por el Articulo 19 del Decreto Supremo N°181.

A.6.2. TRIBUTOS.

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o
indirectamente en aplicacion del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningun
reclamo posterior.

A.6.3. SEGUROS |

La empresa adjudicada, debera presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante
todo el periodo del contrato la Péliza de Seguro especificada a continuacion:

a. Poliza Todo Riesgo de Construccion

Durante la ejecucion de la obra, el Contratista debera mantener por su cuenta y cargo una pdliza de
Seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo, las obras en ejecucién, materiales.

La misma que cubrira las construcciones a efectuar de acuerdo a los Términos de Referencia, el valor
asegurado debe ser igual al valor de las obras. Debera incluir ademas las coberturas de: errores de
construccién, movimiento sismico, inundacion, tempestad, incendio, impericia, descuido, actos mal
intencionados cometidos por los empleados y/o contratistas, remocion de escombros, periodo de
mantenimiento amplio, gastos adicionales por horas extras y de aceleracion, equipos y maquinaria
del contratista y otras cobertura que vea necesarias el contratista

b. Seguro de Responsabilidad Civil

Por dafios a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestacion del servicio
pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad
civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional,
responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas. Incluyendo dafios

Elaborado por: Recibido por: Aprobado por:
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por gastos de aceleracidn de siniestros y extraordinarios y remocion de escombros dejando indemne
a YPFB por cualquier suceso. En esta pdliza YPFB debera figurar como un tercero.
El limite de indemnizacidn por evento y/o reclamos deberd ser por Sus. 10.000

c. Poéliza de Accidentes Personales

Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberan estar
cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial
permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como
consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempefio de su trabajo.

Condiciones Adicionales

I De suspenderse por cualquier razén la vigencia o cobertura de las Pdlizas nominadas
precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas;
la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB, por todos los
accidentes que hayan podido sufrir su personal en el desempefio de sus funciones.

Il La empresa adjudicada, debera entregar una copia de las citadas pdlizas a YPFB antes de la
suscripcidn del contrato.

A.7. CLAUSULA DE SYSO - CONTRATISTAS DE YPFB (SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD
OCUPACIONAL

La empresa contratista de la obra debera cumplir de forma obligatoria con los siguientes estandares
de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional:

Estandares y requisitos de SYSO para Contratistas de YPFB Corporacion.

La empresa contratista debera garantizar el cumplimiento de los requisitos y estdndares de
Seguridad descritos en el Anexo 6: “REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA
CONTRATISTAS”, documento elaborado conforme a politicas internas de YPFB y en estricto

cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998).

ASPECTOS GENERALES:

La empresa contratista debera prever el nimero de personal de SMS para el proyecto en funcion a
las siguientes consideraciones:

a) Analisis preliminar de peligros y riesgos (asociados a la actividad), tiempo, magnitud del
proyecto, nimero de trabajadores y numero de frentes de trabajo.

b) EncumplimientoalaLGT Art.73, se establece que todo proyecto con mas de 80 trabajadores
debera contar necesariamente con personal médico (in situ).

Elaborado por: Recibido por: Aprobado por:
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C) En caso de procesos bajo la modalidad de contratacidn directa la unidad solicitante podra
coordinar con el drea de SMS el apoyo y/o soporte para la ejecucion de dicha actividad
(Aplicable a obras menores cuyo analisis de peligros y riesgos evidencia valores no

significativos).

PERSONAL DE SMS:

La empresa contratista debera contar minimamente con el siguiente personal de SMS, en base
a los siguientes criterios:

v" 1 Monitor de SMS: por cada frente de trabajo (de acuerdo al andlisis de Riesgos de las
actividades a desarrollarse en el frente de trabajo)

Curriculum Vitae de Personal SMS: (monitor), asignado al proyecto (adjuntar los respaldos

correspondientes para evaluacién y aprobacién de YPFB posterior a la adjudicacién, para inicio de

las actividades).

Perfil de Cargos: La educacién, formacion y experiencia del personal debe ser adecuada y coherente
para gestionar y controlar los riesgos identificados en las actividades de la obra. Debe minimamente
contemplar lo siguiente:

a) Monitores de SMS:

Nivel Requisitos

Educacion Profesional a nivel licenciatura en ingenieria o Técnico del area
Industrial (mecanico, eléctrico, SMS o similares)

Formacion Sistemas de Gestidon de Seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente
OBLIGATORIA | (OHSAS 18001 - ISO 14001). Proteccién y prevencién de incendios.
(Cursos, Primeros Auxilios Basicos. Manejo Defensivo.
seminarios,
talleres, etc.)
Formacion Legislacién en Seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente.
DESEABLE Seguridad para trabajo en espacios confinados, trabajos de izaje de
(Cursos, cargas, trabajo en excavaciones, trabajos en altura, Bloqueo y
seminarios, etiquetado, Identificacion y control de factores de riesgo para la Salud,
talleres, etc.) Manejo de sustancias peligrosas

Elaborado por:
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Experiencia Experiencia general minima de 2 afios y experiencia especifica minima
de 1 aflo en cargos similares en proyectos de gas y petréleo,
construccion, y/o rubro industrial.

Experiencia especifica:

- Auditoria e inspeccidon de actos y/o condiciones inseguras
- Gestion de Equipos de proteccidn personal (EPP)

- Gestion de Permisos de trabajo

- Conocimiento basico de sistemas de Gestion de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente (OSHAS 18001 - ISO 14001)

POSTERIOR A LA ADJUDICACION: Antes del inicio de las actividades (orden de proceder) la Empresa

adjudicada debera presentar los siguientes documentos para la aprobacién y VoBo de la Unidad
SMSG de YPFB:

1. Declaracion jurada “Compromiso de SMS” Cumplimiento de requisitos de Seguridad
Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de YPFB Corporacion.

El CONTRATISTA deberd dar estricto cumplimento a la legislacion laboral, social y otras
aplicables a la presente obra, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también
responsable del cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre
suyo ante YPFB (Contratante).

Presentar debidamente firmada por el representante legal, adjuntando la fotocopia firmada
del documento de identificacién (pasaporte/Cl), con la impresién dactilar del mismo (pulgar
derecho y/o izquierdo).

2. Presentacion del sistema de Gestion de Seguridad y Salud Ocupacional (En caso de poseer
un sistema bajo la norma OHSAS 18001 o Sistemas Integrados de Gestidn). Caso contrario,
la empresa contratista deberd presentar un documento que contenga la Gestién de
Seguridad y Salud Ocupacional a ser aplicada en el Proyecto (Plan de Seguridad y Salud
Ocupacional - especifico para la obra).

3. Plan especifico de seguridad y Salud Ocupacional: debe contener al menos los siguientes
puntos:
a) Politica de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
b) Programasy politicas de control de alcohol y drogas
c) Programa de gestidn vehicular (cronograma de mantenimiento de vehiculos)
d) Programas de medidas preventivas en seguridad y salud ocupacional

Elaborado por: Recibido por: Aprobado por:
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e) Plan de respuesta ante emergencias (especifico del proyecto).

f)  Plan de evacuacion Médica (MEDEVAC)

g) Plan de rescate

h) Sistemas de permisos de trabajo

i) Sistemas de reporte de accidentes e incidentes.

j) Sistemas de reporte de SMS (Semanal/Mensual).

k) Identificacidon de Peligros y Evaluacidn de Riesgos inicial de la actividad (este registro
debe ser actualizado periddicamente y cada vez que se presente la necesidad o cambios
en la actividad a realizarse.

1) Lista de procedimientos especificos de SMS (permisos de trabajo, reporte de accidentes,
incidentes e informes del proyecto.

4. Nomina de personal (nombre y Cédula de Identificacion) con los respaldos correspondientes
de “dotacion de ropa de trabajo y EPP”.

5. Contrato del personal (Bajo la modalidad que corresponda)

6. Seguro médico (cuando aplique). Caso contrario debe contar necesariamente con una
poliza de Seguro contra accidentes — grupal o individual

7. Seguro Obligatorio contra Accidentes de Trdnsito — SOAT. (cuando aplique)

8. Copia de pdliza contra accidentes personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial
permanente, invalidez total permanente y muerte) (cuando aplique)

9. Check list de vehiculos livianos y pesados. (cuando aplique)

10. Capacitaciones basicas de SMS: Primeros Auxilios, Manejo de Extintores, Plan de
Emergencia, uso de EPP y otros aplicables.
Aplica a todo el personal inmerso en la actividad/obra/proyecto/servicio.
(Personal propio, y sub contratistas).

11. Sustancias Peligrosas: En todas las areas donde se transporte, almacene, utilice y/o
manipulen sustancias peligrosas deberan existir las Hojas de Seguridad (MSDS) para cada
una de las sustancias. Deben estar a disposicidn de todos los trabajadores.

NOTA 1: Los presentes requisitos son aplicables de acuerdo a la dindmica de la obra (aplicables
para adquisiciones nacionales).

NOTA 2: En caso de no ser aplicables para determinada obra (aplicables para adquisiciones
nacionales), deben ser acordados y determinados formalmente (por escrito), entre el

Elaborado por: Recibido por: Aprobado por:
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contratista y el responsable de la Unidad de origen de YPFB; debiendo ser validados por la
Unidad de SMSG de YPFB.

Requisitos minimos para ingresar a la obra:

e Induccidon de SMS (A cargo de YPFB - Unidad Operativa)

e Induccion de SMS (A realizarse “in situ” — A cargo de la empresa Contratista).

e Uso obligatorio de ropa de trabajo (overol, ropa de dos piezas manga larga y otros que sean
necesarios o aplicables)

e Uso obligatorio de EPP (equipo de Proteccion Personal):

Casco de seguridad

Calzado de seguridad

Lentes de seguridad

Protectores auditivos (si corresponde)

Guantes (especificos a la tarea a realizar)

SNENENENEN

Y

EPP para riesqos especiales y tareas criticas (altura, espacios confinados, eléctricos,
trabajos en caliente, etc.)

Arnés de seguridad de cuerpo completo.

Linea de vida. (sistema de supresion contra caidas)

Detector de gases (en caso de requerir).

Equipo de rescate para alturas (en caso de requerir).

Guantes dieléctricos (en caso de requerir).

Equipo de rescate para espacios confinados (en caso de requerir).

Equipo de respiracidn autonoma (en caso de requerir).

Extintores para el drea de intervencion y combate contra incendios. Trabajos en
caliente (soldadura, eléctricos, etc.).

O O 0O O O O O O

Documentacion que debe estar en la obra:

Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (Especifico)

Plan de Emergencias/Contingencias

Procedimientos de trabajo para las actividades a realizar.

Noémina del personal, con copia de su pdliza de seguro contra accidentes
Permiso de trabajo, AST — Identificacion de peligros y riesgos

Documentacion para Data Book:

e Plan especifico de Seguridad y Salud Ocupacional
e Procedimientos de las actividades

e NoOmina de todo el personal (con los respaldos establecidos por YPFB)
Elaborado por: Recibido por: Aprobado por:
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e Informes de SMS
e Reporte de accidentes/incidentes y Acciones correctivas (lecciones aprendidas)
e Reporte Mensual de Indicadores SYSO (firmado por los responsables)
(El formato sera remitido por el area de SMS de YPFB)
e Registro de capacitaciones

12. De acuerdo a las caracteristicas y dinamica de cada proyecto podra establecerse una reunién
inicial y posterior a ello reuniones de consulta con el area de SMS de YPFB.

13. Toda empresa contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, debera
cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio
ambiente, remitiendo a YPFB la documentacion correspondiente a los requisitos SMS para
garantizar la correcta ejecucion de la obra, en el marco de cumplimiento de la normativa
legal vigente establecida en la LGT 1939, DL HSOB 16998, DS 1996 y otras disposiciones
legales aplicables a la actividad comprendida en el contrato de la obra.

14. Se deja claramente establecido la prohibicidon total y definitiva de ingreso a obra o ejecucion
de trabajos con pasantes y/o practicantes de la contratista y/o sub contratista en proyectos
de YPFB.

15. YPFB Corporacién se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos de SYSO que sean
necesarios para garantizar la correcta ejecucion de la actividad, cuyo objetivo es prevenir
accidentes e incidentes que puedan producirse, mediante el cumplimiento de la legislacion
vigente en materia de SYSO y los aspectos normativos y regulatorios de YPFB Corporacion.

16. La subcontratacion de Servicios deberd ser previamente aprobada por YPFB y la Empresa
Subcontratada deberd cumplir con todos y cada uno de los requisitos de SYSO establecidos
por YPFB para el CONTRATISTA.

A.8. DISPOSICIONES AMBIENTALES PARA LA CONTRATACION DE EMPRESAS PARA LA EJECUCION
DE PROYECTOS DE REDES DE GAS

La Empresa CONTRATISTA deberd dar estricto cumplimiento a los compromisos Ambientales
aprobados a través del Documento Ambiental (solicitado por la Contratista a la firma del contrato)
con el cual se obtuvo la Autorizacion Ambiental (Licencia Ambiental -LA-) para el proyecto, como
también las disposiciones emitidas por la Autoridad Ambiental Competente al momento de otorgar
LAy otros requerimientos ambientales exigidos por el personal de YPFB del proyecto. Para el efecto,
el CONTRATISTA debera remitir a YPFB toda aquella documentacién de respaldo que demuestre el
cumplimiento de los Planes, Programas y Procedimientos. Para el efecto, el CONTRATISTA debera
remitir a YPFB, segun el alcance del presente proyecto, la informacidon solicitada en el Anexo 7
“Requisitos de Proteccion Ambiental Contratistas”, parte integral del presente documento.

Elaborado por: Recibido por: Aprobado por:
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Toda esta documentacion de respaldo debera demostrar el cumplimiento de la legislacién aplicable,
misma que serd de insumo para la elaboracién de los Informes de Monitoreo Ambiental que elabore
YPFB cuando corresponda.

El CONTRATISTA acuerda dar cumplimiento con todas las disposiciones técnicas y administrativas
establecidas en la legislacion ambiental y forestal vigente, como también la reglamentacion
sectorial, normativa conexa y todo instrumento legal promulgado durante el periodo de vigencia
del CONTRATO. En tal sentido y en caso de contravenciones a estas normas, leyes y/o regulaciones,
el CONTRATISTA asume la responsabilidad y sus consecuencias, asi como la reparacién de estas,
cuando corresponda.

De presentarse cualquier contingencia, eventualidad o suceso no deseado que provoque perdidas,
dafios y/o perjuicios ambientales; el CONTRATISTA debera comunicar inmediatamente a YPFB para
que se proceda en el marco de la legislacién aplicable. Por su parte, el CONTRATISTA tomara
acciones inmediatas de prevencidn, mitigacion y/o remediacion. Para tal efecto, el mismo debera
remitir a YPFB informes, planillas, registros, comprobantes y toda documentacion de respaldo que
demuestre el cumplimiento del Plan de Contingencias.

La contratista se obliga a aplicar los lineamientos establecidos en el Anexo 5 “Requisitos de
Proteccion Ambiental Contratistas”. Este anexo establece la generacién de planillas de la gestion de
residuos solidos durante la ejecucion del proyecto, ademas de solicitar un informe donde se detalle
las acciones y lineamientos seguidos para una adecuada gestion de residuos sélidos”.

Al momento de adjudicarse el servicio, YPFB entregard a la CONTRATISTA el Procedimiento
Gerencial de Residuos Sdlidos para su aplicacidn, segun corresponda durante la ejecucion de sus
actividades.

Elaborado por: Recibido por: Aprobado por:

Ingeniero de Proyectos Responsable de Ingenieria y Proyectos Jefe Unidad Distrital de Construcciones




UNIDAD SOLICITANTE: GERENCIA DE REDES DE GAS Y DUCTOS

RG-02- GCC

OBJETO DE LA CONTRATACION: OBRAS CIVILES Y MECANICAS CONSTRUCCION
AMPLIACION RED SECUNDARIA SANTA CRUZ FASE 2

Hoja:
16 de 23

YFFB REQUISITOS DE PROTECCION AMBIENTAL CONTRATISTAS
CONSTRUCCIONES

_Corpigrac@

Version 2

3 REQUISITOS DE PROTECCION AMBIENTAL CONTRATISTAS RED SECUNDARIA

3.1 OBRAS CIVILES RED SECUNDARIA (INCLUYE SONDEO Y REPLANTEO,

INTERCONEXION DE CIRCUITOS ENTRE EDRs)

Se requiere incluir en las Especificaciones Técnicas la contratacion de personal de SMS establecido en el Anexo 2 del presente

Instructivo.

Las empresas contratistas, deben informar mensualmente y al concluir el proyecto al TSIMA del Distrito de Redes de Gas de acuerdo al detalle

siguiente:

RESPALDO FORMATO INFORME PRESENTACION
I~ INFORME DE LA SITUACION AMBIENTAL INICIAL DEL AREA
INCLUYE REGISTRO FOTOGRAFICO FISICO/DIGITAL INICIAL
2- PLANILLA MENSUAL DE GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS
CNFASIS EX LOS ESCOMBROS) FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL
3.- INFORME DE LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS RELACIONADO
T L FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL
4- PLANILLA DE CONSUMO DE AGUA UTILIZADA PARA RIEGO FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL
5.- PLANILLA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL
6.- PLANILLA DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL
7.~ INFORME SOBRE EL MANEJO,ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE
DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTRAS SUSTANCIAS|  FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL
PELIGROSAS
8- PLANILLAS DE INDUCCION Y CAPACITACION AL PERSONAL EN
TEMAS DE SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE Y SOCIAL FISICO/DIGITAL MENSUALFINZE
9. PERMISOS DE TRABAJO OTORGADOS POR EL GOBIERNO | Lo o0 o p————
MUNICIPAL
10.- INSTRUCTIVO DE HORARIOS DE TRABAJO FISICO/DIGITAL INICIAL
11.- INFORME DE SIMULACRO DE EMERGENCIAS FISICO/DIGITAL FINAL
12~ PLANILLAS DE INSPECCION Y MANTENIVIENTO DE VEHICULOS | pro o~ ———
Y EQUIPOS
13.- REGISTRO DE EXTINTORES Y SU MANTENIMIENTO FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL
14 - MONITOREO DE RUIDO EN AL MENOS 3 PUNTOS PARA CADA UNA
DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES CUANDO APLIQUE: 1) CORTADO
DE ACERA, 2) RUPTURA DE ACERA, 3) APERTURA DE ZANJA ( 3.1|  [ISICO/DIGITAL FINAL
MANUAL Y 3.2 MECANICA) Y 4) COMPACTADO DE ZANJA
15.- PLANILLA DE DOTACION DE EPP E INFORME DE SENALIZACION
PARA MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD CON EL RESPECTIVO
REGISTRO FOTOGRAFICO EN TODAS LAS ACTIVIDADES QUE VAYAN | TISICO/DIGITAL MENSUAL/FINS®
A REALIZARSE
16 INFORME DE LA SITUACION AMBIENTAL FINAL DEL ARFA| oo~ 0 ———

INCLUYE REGISTRO FOTOGRAFICO Y MEDIDAS DE RESTAURACION
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6.- INFORME AMBIENTAL

Cuando corresponda a presentacion Inicial, Mensual y/o Final de acuerdo a PRESENTACION en
REQUISITOS DE PROTECCION AMBIENTAL CONTRATISTAS en funcion a la Actividad, Obra o Proyecto que el
Contratista esté desarrollando

En el presente acapite se describe el contenido minimo que debe tener el Informe Ambiental inicial/mensual/final:
1. CONTENIDO DEL INFORME AMBIENTAL

“Para la elaboracion del Informe Ambiental, se debe tomar como fuentes de informacion, al documento ambiental aprobado con
el que se obtuvo la Licencia Ambiental del proyecto, sin embargo se podrd ampliar la informacion, cuando corresponda”

El Informe Ambiental debe contar con los siguientes acapites, mismos que seran debidamente llenados en funcion a las caracteristicas
especificas de cada actividad, obra y/o proyecto (AOP).

1.1. Declaracion Jurada: Debe contener Informacion General, Identificacion y Ubicacion del Proyecto, Aspectos del Estado de
la AOP, Firmas y datos del Responsable Técnico (Supervisor SMS, Supervisor SMS Junior o Monitor SMS).

1.2. Estado actual en que se encuentra la AOP: Breve descripcion del estado actual de la Actividad, Obra o Proyecto. Incluir
informacion referida a la etapa en que se encuentre la AOP, porcentaje de avance, entre otros.

1.3. Datos Generales: Nombre de la AOP, Licencia Ambiental, Fecha de Emision de la Licencia Ambiental, LASP, Fecha de
Emision de la LASP, Fecha de inicio de actividades, Etapa de la AOP, Frecuencia de presentacion, Periodo al que pertenece
el informe, fecha de contrato, entre otros.

1.4. Descripcion de la AOP: Contemplar datos como ser la ubicacion de la AOP, coordenadas, descripcion de colindancias.

1.5. Detalle de Actividades Realizadas en el Periodo: Descripcion de todas las actividades especificas del periodo al que
pertenece el Informe Ambiental a elaborarse.

1.6. Cumplimiento de los Compromisos Ambientales (Establecidos en el Documento Ambiental propio de cada proyecto):
Incluir de forma tabulada el nivel de cumplimiento de las medidas ambientales de compromiso de la Corporacion y de
cumplimiento por parte de la contratista y aprobadas por la Autoridad Ambiental Competente y el respectivo nivel de
cumplimiento de las mismas, contemplando elementos como se puede observar en el siguiente ejemplo:

Elaborado por: Recibido por: Aprobado por:
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Cédigo Factor Medida a Monitorear Fecha de Fecha de Desarrollo Respaldos
Ambiental de Cumplimiento | Cumplimiento dela
Adecuacion/Mitigacion Medida
(Inicio) (Final)

1.7. Analisis de Resultados por Factores: Realizar un analisis de todos los factores comprendidos en la AOP, como ser Aire,
Ruido, Agua, Suelo, Residuos Solidos, Socioeconémico, entre otros.

1.8. Deteccion de No Conformidades: Si fuera el caso incluir informacion referida a no conformidades presentadas durante el
desarrollo de la AOP

1.9. Conclusiones y Recomendaciones: Contemplar los aspectos mas relevantes del Informe elaborado y las respectivas
recomendaciones acorde a lo reportado.

2. ANEXOS DEL INFORME AMBIENTAL

2.1. Anexo de Mapas, Planos y Fotografias
El presente Anexo debe incluir:

2 Mapas y planos de la AOP.
2 Registro fotografico significativo de la AOP, principalmente referidos a las medidas ambientales comprendidas.

2.2. Anexo de Documentos Conexos (Lo aplicable para la AOP, especifica que esta realizando el Contratista)
El presente Anexo de incluir:

Licencia Ambiental de la AOP
Planillas

Registros

Analisis

Actas

Certificados

0V0VVOVOY

A.9. RESOLUCION ADMINISTRATIVA EMITIDA POR LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Las empresas proponentes deberan contar con la Resolucidn Administrativa vigente
correspondiente de acuerdo al D.S. 1996 del 14 de mayo de 2014, a Categoria Industrial y/o Redes
de Gas emitida por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. (Adjuntar en su propuesta fotocopia
simple de respaldo).

Elaborado por: Recibido por: Aprobado por:
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A.10. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

La experiencia general y especifica del proponente serd computada considerando las obras
ejecutados durante los Ultimos 10 afios. La informacion provista por la empresa proponente en la
presentacion de propuestas debe estar respaldada por actas de entrega definitiva, certificado y/o
documento que demuestre la conclusién de la obra. Cuando los respaldos citados no contemplen
toda la informacién requerida en los formularios de la propuesta, se podran presentar documentos
adicionales a los citados donde se evidencie y/o complemente la informacién solicitada.

e EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA
La empresa proponente deberd acreditar minimamente una experiencia mayor o igual a (1)
una vez el monto del precio referencial establecido en el Documento Base de Contratacién.

e EXPERIENCIA ESPECIFICA DE LA EMPRESA
La empresa proponente debera acreditar minimamente una experiencia en obras similares
mayor o igual a 0,5 veces el monto del precio referencial establecido en el Documento Base
de Contratacién.

(*) OBRAS SIMILARES

Se consideran como obras similares aquellas en las cuales la empresa proponente haya realizado
cualquiera de los siguientes trabajos:

e Obras civiles y/o mecanicas para la construccion de red secundaria

e Obras civiles y/o mecanicas para la construccién y mantenimiento de gasoductos y redes
primarias

e Obras civiles y/o mecanicas para la construccién de acometidas para gas natural

e Construccién de redes de agua potable, alcantarillado, telefonia, desagté pluvial, sistemas de
riego y/o cableado estructural.

A.11. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE (SUJETO A EVALUACION)

o ” CARGO A[(CANTIDAD EXPERIENCIA
N°([FORMACION DESEMPENAR [REQUERIDA CARGOS SIMILARES
1 |INGENIERO CIVIL, INGENIERO |RESIDENTE DE GENERAL: 2 afios FISCAL DE OBRAS,
MECANICO, INGENIERO INDUSTRIAL,|OBRA 1 ESPECIFICA: 1 afio en|SUPERVISOR DE
INGENIERO PETROLERO, ARQUITECTO, cargos similares y obras|OBRAS,
CONSTRUCTOR CIVIL, INGENIERO EN similares (*) SUPERINTENDENTE
CONSTRUCCIONES Y/O RAMAS AFINES DE OBRAS,
DE LA INGENIERIA Y DE LA DIRECTOR DE OBRAS
CONSTRUCCION CON TITULO EN Y RESIDENTE DE
PROVISION NACIONAL OBRAS
Elaborado por: Recibido por: Aprobado por:
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PROGRAMAS
DIBUJO DIGITAL
VECTOR, CIVIL DESING)

ESPECIALIZADOS EN|BUILT
(EJM.  AUTOCAD,

0 4 CARGO A(CANTIDAD EXPERIENCIA
N°|FORMACION DESEMPENAR [REQUERIDA CARGOS SIMILARES
2 [PROFESIONAL, TECNICO O BACHILLER|DIBUJANTE DE EXPERIENCIA DIBUJANTE DE
CERTIFICADO EN EL MANEJO DE|PLANOS AS- 1 ESPECIFICA: HABER[PLANOS, CADISTA,

REALIZADO EL DIBUJO|Y/O CARGO SIMILAR
DE PLANOS PARA AL|QUE INVOLUCRE EL
MENOS 2 OBRAS DE|DIBUJO DE PLANOS

CONSTRUCCION CONSTRUCTIVOS
3 |CURSO DE GASISTA Y/O INSTALADOR |{SOLDADOR DE 6 MESES SOLDADOR DE
DE GAS NATURAL Y/O INSTALADOR II|PE 1 POLIETILENO (0]
DE GAS NATURAL. CARGO

RELACIONADO A
SOLDADURA DE PE

(*) Las Obras similares se encuentran detalladas en el punto EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

NOTA:

1. En los casos en que correspondiese, la experiencia del personal clave podra ser contabilizada
antes de la obtencidn del titulo en provisidn nacional y en caso de presentarse sobre posicion
de fechas en el formulario correspondiente el tiempo traslapado sera contabilizado una sola

vez.

2. Los Documentos de Respaldo para todos los cargos son:
CERTIFICADO DE TRABAJO O ACTAS DE RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS O FORMULARIO
DE CIERRE Y LIQUIDACION DE OBRAS.

A.12. PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MiNIMO REQUERIDO (OBLIGATORIO PERO NO SUJETO A

EVALUACION)

TABLA: PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MiNIMO REQUERIDO
PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS (OBLIGATORIO PERO NO SUJETO A EVALUACION):

N° CARGO FORMACION CANTIDAD

1 |Capataz - 1

2 |Chofer - 1

3 |Albadil - 2

4 |Ayudante - 4

5 |Ayudante Soldador P. E. - 1

6 |Plomero Calificado - 1

7 |Cavador - 15 cada cuadrilla (2 cuadrillas)

8 |Topdgrafo Técnico o Lic. en topografia 1

9 |Operador de compresora - 1

10 |Operador de Cortadora de Disco - 2

11 |Operador de Martillo Perforador B Nec‘esarig para la buena
ejecucion de la obra

12 |Operador de Compactadora - Nec‘esarig para la buena
ejecucion de la obra
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N° CARGO FORMACION CANTIDAD
Especialista en perforacion -
13 . 1
subterranea
14 |Operador de equipo de perforacion - 1
15 |Armador (encofrador) - 1
Profesional a nivel
licenciatura en ingenieria o
16 [Monitor de SMS Técnico del area Industrial b por Ci‘::;;?;te de
(mecanico, eléctrico, SMS o !
similares)

B. CONDICIONES REQUERIDAS

B.1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACION
La normativa aplicable al presente proceso de contratacion es el Reglamento de Contrataciones
Directas en el Marco del Decreto Supremo N2 29506.

B.2. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion se encuentra descrito en el siguiente cuadro, de acuerdo al tiempo
establecido en dias calendario; computables a partir de que se emita la Orden de Proceder hasta

la Entrega Provisional.

NOMBRE DEL PROYECTO PLAZO DE EJECUCION
[Dias Calendario]

OBRAS CIVILES Y MECANICAS CONSTRUCCION AMPLIACION RED 75
SECUNDARIA SANTA CRUZ FASE 2

Las Empresas Proponentes deberan ofertar un plazo de ejecucion igual o menor al establecido y en
ninguin caso un plazo mayor al estimado.

B.3. UBICACION DE LA OBRA

El trabajo de Construccidn sera realizado en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra y Cotoca

DETALLE DATO
Provincia: Andrés |Ibanez
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B.4. FORMA DE PAGO DE LA OBRA

A solicitud de la Empresa CONTRATISTA se podran realizar pagos contra entregas parciales, segin
planilla o certificado de avance aprobado por el Supervisor y Fiscal de Obras.

B.5. MULTAS

Se han establecido multas para la presente especificacion conforme el siguiente detalle:
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MOTIVO DE LA MULTA MULTA
Por exceder el plazo de
ejecucion de obra
establecido.

Por cambio del personal
clave.

Por llamada de atencion. | 0,20 % del monto total del contrato.

1 % del monto total del contrato por cada dia de retraso.

0,15 % del monto total del contrato.

B.6. GARANTIA DE LA OBRA

Con el propdsito de garantizar la calidad de la obra realizada, una vez firmada el acta de entrega
definitiva, la empresa contratista debera presentar una carta notariada en dos ejemplares
originales correspondiente a la Garantia de Calidad de obra Realizada, dicho documento debe
establecer que en un periodo de 2 afios a partir de la recepcién de obra, la empresa contratista
debe subsanar de cualquier observacién encontrada a causa de un trabajo deficiente en la obra.
Ante este hecho, la empresa contratista debera actuar de forma inmediata y asumir todos los
costos en que se incurra por esta causa.

B.7. PROPUESTA TECNICA

ORGANIGRAMA

Las empresas proponentes deberan presentar un organigrama que contemple a todo el personal
comprometido para la obra, este organigrama debe contemplar al personal clave y al personal de
apoyo.

NUMERO DE FRENTES A UTILIZAR
Las empresas proponentes deberan contemplar minimamente 2 frentes de trabajo para la presente
obra.
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