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I. [bookmark: _Toc459718181]CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

	NOMBRE DEL ITEM

	ÍTEM Nº 1: MOVILIZACIÓN/DESMOVILIZACIÓN DE PERSONAL Y EQUIPO 

	UNIDAD

	GLOBAL

	DESCRIPCIÓN

	Este ítem comprende la movilización del personal y  equipo, a emplear en la ejecución del proceso, en los Distritos 2, 4 Y 8 de la ciudad de El Alto, de acuerdo a la ubicación seleccionada para la instalación.  La empresa adjudicada proveerá los equipos y medios necesarios para el cumplimiento del ítem.

	MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

	La empresa adjudicada proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el supervisor de Obra de YPFB.

	FORMA DE EJECUCIÓN

	La empresa adjudicada movilizará su personal y equipo implicado en la ejecución de este ítem hasta la conclusión de la obra, que se encuentra ubicado en los Distritos 2, 4 y 8 de la ciudad de El Alto, las veces que sea necesario hasta cumplir con el objetivo. 

	MEDICIÓN

	Este ítem será medido de forma GLOBAL. 

	FORMA DE PAGO

	El pago se realizará al concluir la obra y de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

	NOMBRE DEL ITEM

	ÍTEM Nº 2: PROVISIÓN DE THREADOLET 1” CLASE 3000, ROSCA NPT SEGÚN LA ASME B 1.20.1 DE PREFERENCIA FULL SIZE, MATERIAL ASTM A 105

	UNIDAD

	PIEZA

	DESCRIPCIÓN

	Este ítem comprende la PROVISIÓN DE THREADOLET 1” CLASE 3000, ROSCA NPT SEGÚN LA ASME B 1.20.1 DE PREFERENCIA FULL SIZE, MATERIAL ASTM A 105, que debe ser aceptada por el supervisor de Obra de YPFB.

	MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

	Para la ejecución de este ítem, no requiere el uso de materiales, herramientas y equipo.



	FORMA DE EJECUCIÓN

	La empresa adjudicada, realizará la provisión DE THREADOLET 1” CLASE 3000, ROSCA NPT SEGÚN LA ASME B 1.20.1 DE PREFERENCIA FULL SIZE, MATERIAL ASTM A 105 adjuntando su certificado de calidad, que debe ser aceptada por el supervisor de Obra de YPFB. 

	MEDICIÓN

	La unidad de medida para el presente ítem será por  PIEZA, en la cantidad estipulada en el volumen de la obra aprobado por el supervisor de YPFB.

	FORMA DE PAGO

	El pago del ítem se hará de acuerdo contra avance de la obra a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

	NOMBRE DEL ITEM

	ÍTEM Nº 3: PROVISIÓN E INSTALACIÓN  DE NIPLE HEXAGONAL DE 1” CLASE 3000 NPT SEGÚN ASME B 1.20.1, MATERIAL ASTM A 105

	UNIDAD

	PIEZA

	DESCRIPCIÓN

	Este ítem comprende la PROVISIÓN E INSTALACIÓN  DE NIPLE HEXAGONAL DE 1” CLASE 3000 NPT SEGÚN ASME B 1.20.1, MATERIAL ASTM A 105, que debe ser autorizada y aceptada por el supervisor de Obra de YPFB.

	MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

	La empresa adjudicada proporcionará el medio de transporte,  materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser autorizados y aprobados por el supervisor de YPFB.

	FORMA DE EJECUCIÓN

	La empresa adjudicada, realizará la PROVISIÓN E INSTALACIÓN  DE NIPLE HEXAGONAL DE 1” CLASE 3000 NPT SEGÚN ASME B 1.20.1, MATERIAL ASTM A 105 adjuntando su certificado de calidad, que debe ser autorizada y aceptada por el supervisor de Obra de YPFB. 

	MEDICIÓN

	La unidad de medida para el presente ítem será por  PIEZA, en la cantidad estipulada en el volumen de la obra aprobado por el supervisor de Obra de YPFB.

	FORMA DE PAGO

	El pago del ítem se hará de acuerdo contra avance de la obra a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

	NOMBRE DEL ITEM

	ÍTEM Nº 4: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ESFÉRICA DE PASO TOTAL 1” 1000 PSI NPTH

	UNIDAD

	PIEZA


	DESCRIPCIÓN

	Este ítem comprende la PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LA VÁLVULAS ESFÉRICA DE PASO TOTAL 1” 1000 PSI NPTH, que debe ser aceptada por el supervisor de Obra de YPFB. 

	MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

	La empresa adjudicada proporcionará el medio de transporte,  materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser autorizados y aprobados por el supervisor de YPFB.

	FORMA DE EJECUCIÓN

	La empresa adjudicada, realizará la PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LAS VÁLVULA S ESFÉRICA DE PASO TOTAL 1” 1000 PSI NPTH adjuntando su certificado de calidad, que debe ser autorizada y aceptada por el supervisor de Obra de YPFB.

	MEDICIÓN

	La unidad de medida para el presente ítem será por  PIEZA, en la cantidad estipulada en el volumen de la obra aprobado por el supervisor de YPFB.

	FORMA DE PAGO

	El pago del ítem se hará de acuerdo contra avance de la obra a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

	NOMBRE DEL ITEM

	ÍTEM Nº 5: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BUJE REDUCTOR ½” NPT(M)* ¼” NPT(H)

	UNIDAD

	PIEZA

	DESCRIPCIÓN

	Este ítem comprende la PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BUJE REDUCTOR ½” NPT(M)* ¼” NPT(H), que debe ser aceptada por el supervisor de Obra de YPFB. 

	MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

	Para la ejecución de este ítem, no requiere el uso de materiales, herramientas y equipo.

	FORMA DE EJECUCIÓN

	La empresa adjudicada, realizará la provisión del PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BUJE REDUCTOR ½” NPT(M)* ¼” NPT(H) adjuntando su certificado de calidad, que debe ser aceptada por el supervisor de Obra de YPFB.

	MEDICIÓN

	La unidad de medida para el presente ítem será por  PIEZA, en la cantidad estipulada en el volumen de la obra aprobado por el supervisor de YPFB.

	FORMA DE PAGO

	El pago del ítem se hará de acuerdo contra avance de la obra a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

	NOMBRE DEL ITEM

	ÍTEM Nº 6: INSTALACIÓN DE VALVULA DE AGUJA ROSCA NPT 1/4" DN (H)* NPT 1/4" (M) (PROVISTA POR YPFB).

	UNIDAD

	PIEZA

	DESCRIPCIÓN

	Este ítem comprende la INSTALACIÓN DE VALVULA DE AGUJA ROSCA NPT 1/4" DN (H)* NPT 1/4" (M) (PROVISTA POR YPFB), que debe ser aceptada por el supervisor de Obra de YPFB. 

	MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

	Para la ejecución de este ítem, las herramientas y equipo serán provistas por la empresa para la respectiva instalación.

	FORMA DE EJECUCIÓN

	La empresa adjudicada, realizará la INSTALACIÓN DE VALVULA DE AGUJA ROSCA NPT 1/4" DN (H)* NPT 1/4" (M), que debe ser aceptada por el supervisor de Obra de YPFB.

	MEDICIÓN

	La unidad de medida para el presente ítem será por  PIEZA, en la cantidad estipulada en el volumen de la obra aprobado por el supervisor de YPFB.

	FORMA DE PAGO

	El pago del ítem se hará de acuerdo contra avance de la obra a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

	NOMBRE DEL ITEM

	ÍTEM Nº 7: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR ROSCA NPT(M) ¼” A ROSCA G ¼” (H)

	UNIDAD

	PIEZA

	DESCRIPCIÓN

	Este ítem comprende la PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR ROSCA NPT (M) ¼” A ROSCA G ¼” (H), que debe ser aceptada por el supervisor de Obra de YPFB. 

	MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

	Para la ejecución de este ítem, el material, herramienta y equipo  será provista por el contratista para su respectiva instalación.

	FORMA DE EJECUCIÓN

	La empresa adjudicada, realizará la PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL ADAPTADOR ROSCA NPT (M) ¼” A ROSCA G ¼” (H), adjuntando su certificado de calidad, que debe ser aceptada por el supervisor de Obra de YPFB.

	MEDICIÓN

	La unidad de medida para el presente ítem será por  PIEZA, en la cantidad estipulada en el volumen de la obra aprobado por el supervisor de YPFB.

	FORMA DE PAGO

	El pago del ítem se hará de acuerdo contra avance de la obra a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

	NOMBRE DEL ITEM

	ÍTEM Nº 8: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TAPON DE ROSCA G ¼” (M) CON COLLAR DE SUJECION.

	UNIDAD

	PIEZA

	DESCRIPCIÓN

	Este ítem comprende la PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TAPON DE ROSCA G ¼”, M) CON COLLAR DE SUJECION, que debe ser aceptada por el supervisor de Obra de YPFB. 

	MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

	Para la ejecución de este ítem, el material, herramienta y equipo  será provista por el contratista para su respectiva instalación.

	FORMA DE EJECUCIÓN

	La empresa adjudicada, realizará la provisión del PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TAPON DE ROSCA G ¼” adjuntando su certificado de calidad, que debe ser aceptada por el supervisor de Obra de YPFB.

	MEDICIÓN

	La unidad de medida para el presente ítem será por  PIEZA, en la cantidad estipulada en el volumen de la obra aprobado por el supervisor de YPFB.

	FORMA DE PAGO

	El pago del ítem se hará de acuerdo contra avance de la obra a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

	NOMBRE DEL ITEM

	ÍTEM Nº 9: PRUEBA HIDROSTÁTICA DE VÁLVULA ESFERICA DE PASO TOTAL 1" DN    (  SEGUN   NORMA API 6 D)

	UNIDAD

	PIEZA

	DESCRIPCIÓN

	Este ítem comprende la PRUEBA HIDROSTÁTICA DE VÁLVULA ESFERICA DE PASO TOTAL 1" DN    (  SEGUN   NORMA API 6 D), de acuerdo a instrucciones emitidas por el supervisor de Obra de YPFB, con el fin de garantizar la resistencia y su respectiva prueba de  hermeticidad.

	MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

	La empresa adjudicada proporcionará todas las herramientas, materiales e insumos y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el supervisor de Obra de YPFB.

	FORMA DE EJECUCIÓN

	
La empresa adjudicada realizará la PRUEBA HIDROSTÁTICA DE VÁLVULA ESFERICA DE PASO TOTAL 1" DN    en un tiempo de 15 minutos al sello y cuerpo de la válvula a una presión de 1,5 veces la presión máxima de operación en presencia del supervisor de YPFB para su aprobación,  la prueba queda aprobada cuando se mantiene constante la presión en el tiempo de prueba.


	MEDICIÓN

	La unidad de medida para el presente ítem será por PIEZA, en la cantidad estipulada en el volumen de la obra.

	FORMA DE PAGO

	El pago del ítem se hará de acuerdo contra avance de la obra a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

	NOMBRE DEL ITEM

	ÍTEM Nº 10: PRUEBA HIDROSTÁTICA DE VÁLVULA DE AGUJA ROSCA NPT 1/4" DN (H)* NPT 1/4" (M)    SEGUN   NORMA API 6 D)

	UNIDAD

	PIEZA

	DESCRIPCIÓN

	Este ítem comprende la PRUEBA HIDROSTÁTICA DE VÁLVULA DE AGUJA ROSCA NPT 1/4" DN (H)* NPT 1/4" (M)    SEGUN   NORMA API 6 D), de acuerdo a instrucciones emitidas por el supervisor de Obra de YPFB, con el fin de garantizar la resistencia y su respectiva prueba de  hermeticidad.

	MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

	La empresa adjudicada proporcionará todos los materiales e insumos, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el supervisor de Obra de YPFB.

	FORMA DE EJECUCIÓN

	La empresa adjudicada realizará la PRUEBA HIDROSTÁTICA DE VÁLVULA ESFERICA DE PASO TOTAL 1" DN    en un tiempo de 15 minutos al sello y cuerpo de la válvula a una presión de 1,5 veces la presión máxima de operación en presencia del supervisor de YPFB para su aprobación,  la prueba queda aprobada cuando se mantiene constante la presión en el tiempo de prueba.

	MEDICIÓN

	La unidad de medida para el presente ítem será por PIEZA, en la cantidad estipulada en el volumen de la obra.

	FORMA DE PAGO

	El pago del ítem se hará de acuerdo contra avance de la obra a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

	NOMBRE DEL ITEM

	ÍTEM Nº 11: PRUEBA HIDROSTÁTICA DE DERIVACIÓN DE 1" DN

	UNIDAD

	PIEZA

	DESCRIPCIÓN

	Este ítem comprende la PRUEBA HIDROSTÁTICA DE DERIVACIÓN, de acuerdo a autorización, aprobación e instrucciones emitidas por el supervisor de Obra de YPFB, con el fin de garantizar se resistencia y hermeticidad.

	MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

	La empresa adjudicada proporcionará todos los materiales, insumos, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el supervisor de Obra de YPFB.

	FORMA DE EJECUCIÓN

	La empresa adjudicada realizará la prueba hidrostática de la derivación conjuntamente con la válvula a 1,1 veces la presión de operación del ducto durante 30 minutos.
La prueba se realizará al conjunto en caso de que la línea primaria tenga presión y se registrará la presión en el manómetro conectada al equipo de hot tap. Una vez concluida la prueba la válvula de venteo deberá permanecer abierta hasta que se realice la aproximación de la broca a la pared del ducto principal hasta la perforación.

	MEDICIÓN

	La unidad de medida para el presente ítem será por PIEZA, en la cantidad estipulada en el volumen de la obra.

	FORMA DE PAGO

	El pago del ítem se hará de acuerdo contra avance de la obra a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

	NOMBRE DEL ITEM

	ÍTEM Nº 12: ROTURA Y REPOSICIÓN DE TRES CARAS SUPERIORES DE CÁMARA DE 0.07 M2 (CIRCULO DE RADIO 0.15 CM EN H° A°, ESPESOR 0,20 M.

	UNIDAD

	PIEZA

	DESCRIPCIÓN

	Este ítem comprende todos los trabajos de ROTURA Y REPOSICIÓN DE TRES CARAS SUPERIORES DE CÁMARA DE 0.07 M2 (CIRCULO DE RADIO 0.15 CM EN H° A°, ESPESOR 0,20 M, de acuerdo a autorizaciones, instrucciones y aprobación emitidas por el supervisor de Obra de YPFB.

	MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

	La empresa adjudicada proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el supervisor de Obra de YPFB.

	FORMA DE EJECUCIÓN

	
La empresa adjudicada realizará la ROTURA Y REPOSICIÓN DE TRES CARAS SUPERIORES DE CÁMARA DE 0.07 M2 (CIRCULO DE RADIO 0.15 CM EN H° A°, ESPESOR 0,20 M, de tal manera no debilitar las paredes laterales, el acabado final debe tener una superficie afinada, que deberá ser autorizada y aprobada por el supervisor de obra de YPFB.


	MEDICIÓN

	La unidad de medida para el presente ítem será por PIEZA, en la cantidad estipulada en el volumen de la obra.

	FORMA DE PAGO

	El pago del ítem se hará de acuerdo contra avance de la obra a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

	NOMBRE DEL ITEM

	ÍTEM Nº 13: ROTURA Y REPOSICIÓN DE UNA CARA LATERAL DE CÁMARA DE (1,50*2,20) H° A°

	UNIDAD

	METRO CUADRADO

	DESCRIPCIÓN

	Este ítem comprende todos los trabajos de Rotura y reposición de una cara lateral de cámara de (1,50*2,20) H° A°, de acuerdo a autorización e instrucciones emitidas por el supervisor de Obra de YPFB.

	MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

	La empresa adjudicada proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el supervisor de Obra de YPFB.

	FORMA DE EJECUCIÓN

	La empresa adjudicada realizará la Rotura y reposición de una cara lateral de cámara de (1,50*2,20) H° A°, manualmente, de tal manera no debilitar las paredes laterales, el acabado final debe tener una superficie afinada, que deberá ser autorizada y aprobada por el supervisor de obra de YPFB.

	MEDICIÓN

	La unidad de medida para el presente ítem será por METRO CUADRADO, en la cantidad estipulada en el volumen de la obra.

	FORMA DE PAGO

	El pago del ítem se hará de acuerdo contra avance de la obra a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

	NOMBRE DEL ITEM

	ÍTEM Nº 14: REPOSICIÓN DE DOS CARAS DE UNA CÁMARA DE (1,50*0.30) EN H°A°

	UNIDAD

	METRO CUADRADO

	DESCRIPCIÓN

	Este ítem comprende todos los trabajos de Reposición de dos caras de una cámara de (1,50*0.30) en H°A°, de acuerdo a autorización e instrucciones emitidas por el supervisor de Obra de YPFB.

	MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

	
La empresa adjudicada proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el supervisor de Obra de YPFB.


	FORMA DE EJECUCIÓN

	La empresa adjudicada realizará la Reposición de dos caras de una cámara de (1,50*0.30) en H°A°, manualmente, de tal manera no debilitar las paredes laterales, el acabado final debe tener una superficie afinada, que deberá ser autorizada y aprobada por el supervisor de obra de YPFB.

	MEDICIÓN

	La unidad de medida para el presente ítem será por METRO CUADRADO, en la cantidad estipulada en el volumen de la obra.

	FORMA DE PAGO

	El pago del ítem se hará de acuerdo contra avance de la obra a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

	NOMBRE DEL ITEM

	ÍTEM Nº 15: ROTURA Y REPOSICIÓN DE CARA LATERAL DE CÁMARA DE (2,19*2,17) EN H° A°

	UNIDAD

	METRO CUADRADO

	DESCRIPCIÓN

	Este ítem comprende todos los trabajos de Rotura y reposición de cara lateral de cámara de (2,19*2,17) en H° A°, de acuerdo a autorización e instrucciones emitidas por el supervisor de Obra de YPFB.

	MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

	La empresa adjudicada proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el supervisor de Obra de YPFB.

	FORMA DE EJECUCIÓN

	La empresa adjudicada realizará la Rotura y reposición de cara lateral de cámara de (2,19*2,17) en H° A°, manualmente, de tal manera no debilitar las paredes laterales, el acabado final debe tener una superficie afinada, que deberá ser autorizada y aprobada por el supervisor de obra de YPFB.

	MEDICIÓN

	La unidad de medida para el presente ítem será por METRO CUADRADO, en la cantidad estipulada en el volumen de la obra.

	FORMA DE PAGO

	El pago del ítem se hará de acuerdo contra avance de la obra a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

	NOMBRE DEL ITEM

	ÍTEM Nº 16: EVALUACIÓN Y EMISIÓN DE INFORME POR PARTÍCULAS MAGNÉTICAS EN THREADOLET DE 1” DN. NIVEL II

	UNIDAD

	PIEZA

	DESCRIPCIÓN

	
Este ítem comprende todos los trabajos de Evaluación y emisión de informe por partículas magnéticas en threadolet de 1” DN. Nivel II, de acuerdo a autorizaciones, instrucciones y aprobación emitidas por el supervisor de Obra de YPFB.

	MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

	La empresa adjudicada proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el supervisor de Obra de YPFB.

	FORMA DE EJECUCIÓN

	La empresa adjudicada será la responsable de realizar la Evaluación y emisión de informe por partículas magnéticas en threadolet de 1” DN, mediante un inspector en partículas magnéticas  Nivel II con certificación vigente, que deberá ser autorizada y aprobada por el supervisor de obra de YPFB.

	MEDICIÓN

	La unidad de medida para el presente ítem será por PIEZA, en la cantidad estipulada en el volumen de la obra.

	FORMA DE PAGO

	El pago del ítem se hará de acuerdo contra avance de la obra a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

	NOMBRE DEL ITEM

	ÍTEM Nº 17: INSPECTOR VISUAL DE SOLDADURA NIVEL II.

	UNIDAD

	GLOBAL

	DESCRIPCIÓN

	Este ítem comprende realizar la evaluación por un Inspector visual de soldadura Nivel II a las soldaduras que realice el soldador asignado de YPFB, que la empresa contratista deberá ser la encargada de proveer un especialista en el área con calificación vigente.

	MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

	La empresa adjudicada proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el supervisor de Obra de YPFB.

	FORMA DE EJECUCIÓN

	Este ítem comprende realizar la evaluación por un Inspector visual de soldadura Nivel II a las soldaduras que realice el soldador asignado de YPFB, que la empresa contratista deberá ser la encargada de proveer un especialista en el área con calificación vigente, esta actividad deberá ser autorizada y aprobada por el supervisor asignado de YPFB.

	MEDICIÓN

	Este ítem será medido de forma GLOBAL. 

	FORMA DE PAGO

	El pago se realizará al concluir la obra y de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

	NOMBRE DEL ITEM

	ÍTEM Nº 18: TÉCNICO DE MEDICIÓN DE ESPESORES SEGÚN LA PRÁCTICA RECOMENDADA SNT-TC-1A DE LA ASNT EN EL MÉTODO DE ULTRASONIDO.

	UNIDAD

	GLOBAL


	DESCRIPCIÓN

	Este ítem comprende realizar la medición de espesores según la práctica recomendada SNT-TC-1A de la ASNT en el método de Ultrasonido, previo a la realización de las soldaduras, que la empresa contratista deberá ser la encargada de proveer un especialista calificado en el área indicada.

	MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

	La empresa adjudicada proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el supervisor de Obra de YPFB.

	FORMA DE EJECUCIÓN

	Este ítem comprende realizar la medición de espesores según la práctica recomendada SNT-TC-1A de la ASNT en el método de Ultrasonido, previo a la realización de las soldaduras, que la empresa contratista deberá ser la encargada de proveer un especialista calificado en el área indicada, esta actividad deberá ser autorizada y aprobada por el supervisor asignado de YPFB.

	MEDICIÓN

	Este ítem será medido de forma GLOBAL. 

	FORMA DE PAGO

	El pago se realizará al concluir la obra y de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

	NOMBRE DEL ITEM

	ÍTEM 19. EXCAVACIÓN Y REPOSICIÓN DE ZANJA

	UNIDAD

	METRO CUBICO (M3)

	DESCRIPCIÓN

	Este ítem comprende todos los trabajos de Excavación y reposición de zanja, hasta las profundidades establecidas por autorizaciones e instrucciones emitidas por el Supervisor de Obra de YPFB. 

	MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

	El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

	FORMA DE EJECUCIÓN

	La contratista, realizará las excavaciones y reposiciones de acuerdo a autorización e instrucciones y aprobación emitidas por el supervisor asignado de YPFB. El material extraído será apilado a un lado de la zanja de manera que no produzca demasiadas presiones en el lado o pared respectiva, quedando el otro lado libre para la manipulación de los materiales.

	MEDICIÓN

	La unidad de medida para el presente ítem será por metro cúbico (M3), en la cantidad estipulada en el volumen de la obra.

	FORMA DE PAGO

	El pago del ítem se hará de acuerdo contra avance de la obra a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

	NOMBRE DEL ITEM

	ÍTEM Nº 20: PINTADO DE LOS ACCESORIOS Y TUBERÍA PROVISTOS CON PINTURA ANTICORROSIVA.

	UNIDAD

	GLOBAL

	DESCRIPCIÓN

	Este ítem comprende realizar el Pintado de los accesorios y tubería provista con pintura anticorrosiva, de acuerdo a la aprobación de procedimiento, que será realizada por el supervisor asignado de YPFB.

	MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

	La empresa adjudicada proporcionará todos los materiales, insumos, herramientas y equipos necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el supervisor de Obra de YPFB.

	FORMA DE EJECUCIÓN

	Este ítem comprende realizar el Pintado de los accesorios y tubería provista con pintura anticorrosiva, de acuerdo a la aprobación de procedimiento, y autorización que será realizada por el supervisor asignado de YPFB.

	MEDICIÓN

	Este ítem será medido de forma GLOBAL. 

	FORMA DE PAGO

	El pago se realizará al concluir la obra y de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

	NOMBRE DEL ITEM

	ÍTEM Nº 21: LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO

	UNIDAD

	GLOBAL

	DESCRIPCIÓN

	Este ítem comprende los trabajos necesarios para el carguío, retiro y traslado de todos los escombros resultantes de la obra. La limpieza se la deberá hacer permanentemente con la finalidad de mantener la obra limpia y transitable, los escombros deberán ser recogidos en cada trabajo, no dejando esta actividad postergada hasta el final de la obra.
Una vez terminada la obra de acuerdo con la orden de servicio y previamente a la recepción de la misma, la empresa adjudicada estará obligada a realizar la limpieza periódica, la limpieza general del lugar, dejando el área libre de materiales excedentes y de residuos.

	MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

	La empresa adjudicada proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (camionetas, etc.)  Para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el SUPERVISOR DE OBRA  al inicio de la actividad.

	FORMA DE EJECUCIÓN

	La empresa adjudicada realizará la limpieza y retiro de escombro del terreno intervenido, para lo cual se deben tomar las fotografías necesarias del antes y después del trabajo realizado, que debe estar en conformidad con el SUPERVISOR DE OBRA  de YPFB.
Los trabajos de limpieza y retiro de escombros serán ejecutados una vez concluidas cada una de las actividades del proyecto, se recogerán todos los excedentes de materiales: escombros, basura, herramientas, equipo, piedras y cuando corresponda el material extraído por el deshierbe y nivelación del sector, etc., además de ello se realizara un barrido del polvo remanente y se transportarán fuera de la obra y del área de trabajo todos los materiales señalados y  transportados hasta los lugares o botaderos establecidos para el efecto por las autoridades municipales locales.
La empresa adjudicada deberá cumplir con los componentes de limpieza final, donde  el SUPERVISOR DE OBRA  de YPFB  constatará que no haya residuos remanentes de las actividades realizadas durante la obra proveniente de equipos o plantas, que puedan causar efectos nocivos en los habitantes en el sitio de la obra, una vez terminada la obra de acuerdo con la orden de servicio y previamente a la recepción de la misma. 

	MEDICIÓN

	El ítem de limpieza y retiro de escombros será medido en forma GLOBAL, queda plenamente establecido que la obra a ser entregada, deberá estar libre de todo tipo de residuos que obliguen a ejecutar algún trabajo adicional referente a la limpieza y retiro de escombros dejados por la propia obra, los cuales serán aprobados y reconocidos por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB, la forma de pago se efectuará de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.


	FORMA DE PAGO

	El pago se realizará al concluir la obra y de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada y deberá respaldarse con un registro fotográfico de cada actividad que se realice en el presente ítem cualquier imprevisto correrá por cuenta de la empresa adjudicada.
 Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

	NOMBRE DEL ITEM

	ÍTEM Nº 22: ELABORACIÓN DE DATA BOOK 

	UNIDAD

	EJEMPLAR

	DESCRIPCIÓN

	Este ítem comprende la elaboración y entrega del Data Book que lleve toda la información técnica, legal y financiera desde la adjudicación hasta la conclusión de la obra de los 4 lotes.


	MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

	El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

	FORMA DE EJECUCIÓN

	La contratista deberá realizar la entrega del Data Book, que serán autorizadas y aprobadas por el supervisor de YPFB, el cual deberá contemplar lo siguiente:
· Carta de adjudicación de la empresa
· Fotocopia de certificación presupuestaria.
· Fotocopia de Contrato administrativo.
· Orden de proceder.
· Memorándum de nombramiento de supervisor.
· Memorándum de nombramiento de fiscal.
· Libro de órdenes.
· Acta de entrega provisional.
· Acta de entrega definitiva.
· Garantía de la obra
· Planilla de pagos
· Descargo de materiales utilizados.
· Comprobantes de salida de materiales entregados a supervisor.
· Informe de supervisor de material utilizado en el proyecto.
· Planos  Georeferenciados de la ubicación de las cámaras y detalle de montaje de los accesorios. Fotografías del antes y después del lugar donde se realizó el mantenimiento de las cámaras.

LA INFORMACIÓN PREVIAMENTE MOSTRADA ES ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, SI EL SUPERVISOR DE YPFB REQUIERE SE PUEDE REALIZAR MODIFICACIONES DE ACUERDO A LO QUE SE VEA CONVENIENTE.

	MEDICIÓN

	La unidad de medida para el presente ítem será por EJEMPLAR, en la cantidad estipulada en el volumen de la obra.

	FORMA DE PAGO

	El pago se realizará al concluir la obra y de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada y deberá respaldarse con un registro fotográfico de cada actividad que se realice en el presente ítem cualquier imprevisto correrá por cuenta de la empresa adjudicada.
 Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

	PLANOS

	El Plano de ubicación de los puntos de registro de presión se encuentra de acuerdo a lo siguiente.






















Punto de Registro de presión Nº 1:

[image: ]


















Punto de Registro de presión Nº 2:
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Punto de Registro de presión Nº 3:
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	EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA OBRA

	
	PERMANENTE

	N°
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	POTENCIA
	CAPACIDAD

	1
	Camioneta 4 x 4
	Pza
	1
	N/A
	N/A

	2
	Cámaras fotográficas
	Pza
	1
	N/A
	N/A

	DE ACUERDO A REQUERIMIENTO

	N°
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	POTENCIA
	CAPACIDAD

	1
	Equipo GPS
	Pza
	1
	N/A
	N/A

	2
	Equipo amoladora
	Pza
	1
	2600 watts
	1500 rpm

	3
	Manifolfd de Prueba Hidrostática
	EQP.
	1
	-
	-

	4
	Bomba de Agua
	EQP.
	1
	-
	-

	5
	Juego de Llaves
	PZA
	12
	-
	-

	6
	Llave Steelson
	PZA
	2
	-
	-

	7
	Herramientas Menores
	-
	-
	-
	-


















	CANTIDADES/VOLUMENES DE OBRA

	TABLA DE CANTIDADES/VOLUMENES DE OBRA 

	ITEM
	DESCRIPCION DEL MATERIAL
	UNIDAD
	CANTIDAD
	OBSERVACIONES

	1
	Movilización/Desmovilización de Personal y Equipo 
	Global
	1
	

	2
	Provisión de Threadolet 1” Clase 3000, rosca NPT según la ASME B 1.20.1 de preferencia Full Size, material ASTM A 105
	pieza
	3
	[image: http://www.outletfittings.com/images/threadolet.jpg]

	3
	Provisión e instalación  de Niple Hexagonal de 1” Clase 3000 NPT según ASME B 1.20.1, material ASTM A 105
	pieza
	6
	[image: http://www.siars.com.br/_site/img_produtos/siars-38e9b829e9dafb8c67c622d4ddcaa4fb.jpg]

	4
	Provisión e instalación de Válvula esférica de paso total 1” 1000 psi NPTH
	pieza
	3
	[image: http://es.sun-inox.com/wp-content/uploads/2014/04/VALVULA-ESFERICA-3-CUERPOS-INOX-CALIDAD-316-1000WOG-SUN-1-CON-BASE-PARA-TODO.png]

	5
	Provisión e instalación de Buje reductor 1” NPT(M)* ¼” NPT(H)
	pieza
	3
	[image: http://galleryplus.ebayimg.com/ws/web/280835250813_1_0_1/1000x1000.jpg]

	6
	Instalación de válvula de aguja roscada NPT ¼” DN (H)* NPT 1/4·” (M) (Provista por YPFB)
	pieza
	3
	[image: ]

	7
	Provisión e instalación de Adaptador rosca NPT(M) ¼” a rosca G ¼” (H)
	pieza
	3
	[image: http://www.legris.com/jahia/webdav/site/legris/shared/BP/Images/produits/P_05_06_03_1864.jpg]

	8
	Provisión e instalación de tapon de rosca G ¼” (M) con collar de sujeción 
	Pieza
	3
	[image: ]

	9
	Prueba Hidrostática de válvula esférica de paso total de 1" DN (Según norma API 6 D).
	pieza
	3
	

	10
	Prueba Hidrostática de válvula de aguja rosca NPT ¼” DN (H)* NPT ¼” (M)  (según norma API 6 D)
	Pieza
	3
	

	11
	Prueba Hidrostática de Derivación de 1” DN
	pieza
	3
	

	12
	Rotura y Reposición de tres caras superiores de cámara de 0.07 m2 (circulo de radio 0.15 cm en H° A°, espesor 0,20 m.
	Pieza
	3
	

	13
	Rotura y Reposición de una cara lateral de cámara de (1,50*2,20)  H° A°
	M2
	3,30
	

	14
	Reposición de dos caras de una cámara de (1,50*0.30) en H°A°
	M2
	0,90
	

	15
	Rotura y reposición de cara lateral de cámara de (2,19*2,17) en H° A°
	M2 
	4.75
	

	16
	Evaluación y emisión de informe por partículas magnéticas en threadolet de 1” DN. Nivel II
	Pieza 
	3
	

	17
	Inspector visual de soldadura nivel II  
	Global
	1
	

	18
	Técnico de medición de espesores según la práctica recomendada SNT-TC-1A de la ASNT en el método de Ultrasonido.
	Global
	1
	

	19
	Excavación y reposición de zanja
	M3
	5,28
	

	20
	Pintado de los accesorios y tubería provistos con pintura anticorrosiva
	Global
	1
	

	21
	Limpieza y Retiro de escombro
	Global
	1
	

	22
	Elaboración de Data Book
	Ejemplar
	3
	




	EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DE LA EMPRESA

	
La experiencia general y específica del proponente será computada considerando la cantidad de contratos de obras ejecutados durante los últimos 10 años, que deberán ser acreditados con el certificado de conclusión de obra, recepción definitiva o su equivalente, según corresponda.

Experiencia General de la Empresa

La empresa deberá contar con experiencia certificada en contratos de obras acumulados  con un monto de contratos comprendidos en el rango mínimo mayor a  1 vez el valor del precio referencial de la convocatoria. La información brindada deberá estar respaldada por fotocopias simples de certificados de conclusión de obra, actas de recepción definitiva o su equivalente para su evaluación. YPFB podrá solicitar dichos documentos en original o fotocopia legalizada según corresponda, en cualquier etapa del Proceso de Contratación.

Experiencia Específica de la Empresa

La empresa deberá contar con experiencia específica certificada en contratos acumulados de obras similares con un monto de contratos comprendidos en el rango mínimo de  0,5 veces el valor del precio referencial. La información brindada deberá estar respaldada por fotocopias simples de certificados de conclusión de obra, actas de recepción definitiva o su equivalente para su evaluación. YPFB podrá solicitar dichos documentos en original o fotocopia legalizada según corresponda, en cualquier etapa del Proceso de Contratación.


	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE SUJETO A EVALUACIÓN

		PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO

	N°
	FORMACIÓN
	CARGO A DESEMPEÑAR
	CARGO SIMILAR (*)
	EXPERIENCIA

	1

	Arquitecto, o Ingeniero Civil, o Ingeniero Mecánico o Ingeniero Petrolero, o Ingeniero Industrial
	Residente de obra (con permanencia completa en obra)
	Fiscal de Obras, Supervisor de Obras, Superintendente de Obras, Director de Obras, Residente de obras, Control de calidad 
	GENERAL: 2 años 

ESPECIFICA: Mínimo dos trabajos en cargos y obras similares. 



DOCUMENTACIÓN SOLICITADA:

La empresa proponente deberá adjuntar en su propuesta la siguiente documentación para cada personal clave sujeto a evaluación:

· fotocopias simples de certificados de trabajos, actas de recepción definitiva o documento equivalente.


	OBRAS SIMILARES

	
Se consideran similares a todas las siguientes obras:

· Construcción de Redes Primarias.
· Construcción de Redes Secundarias.
· Construcción de acometidas.
· Construcción de cámaras de protección para válvulas en red primaria.
· Obras civiles en construcción de carreteras o avenidas o calles.
· Obras Civiles en construcciones de edificaciones o viviendas o plazas o tinglados.
· Obras civiles de construcción de losetas o adoquín u hormigón.
· Obras civiles de construcción de embovedados o canalizaciones.
· Mantenimiento a Puentes de Regulación y Medición.
· Mantenimiento de Red Primaria.
· Mantenimiento de Red Secundaria.
· Construcción de EDR´s
· Construcción de City Gate
· Construcción de PRM´s
· Pruebas Hidrostáticas 
· Pruebas neumáticas 







	PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO (OBLIGATORIO PERO NO SUJETO A EVALUACIÓN)

	
	PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO

	N°
	FORMACIÓN
	CARGO A DESEMPEÑAR
	CARGO SIMILAR (*)
	EXPERIENCIA

	1
	Educación: Profesional a nivel licenciatura en ingeniería. 

Formación OBLIGATORIA 
(Cursos, seminarios, talleres, etc.)
Sistemas de Gestión  de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (OHSAS 18001 - ISO 14001). Protección y prevención de  incendios. Primeros Auxilios Básicos. Manejo Defensivo.

Formación
DESEABLE 
(Cursos, seminarios, talleres, etc.)
Legislación en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Seguridad para trabajo en espacios confinados, trabajos de izaje de cargas, trabajo en excavaciones, trabajos en altura, Bloqueo y etiquetado, Identificación y control de factores de riesgo para la Salud, Manejo de sustancias peligrosas
	Supervisor/
Cordinador/ 
SySO
	Experiencia General: En proyectos de gas y petróleo, construcción, y/o rubro industrial;
Experiencia específica: Manejo y/o supervisión de personal    y Gestión de indicadores de SYSO.
	Experiencia general: 4 años y experiencia específica: 3 años en cargos similares en proyectos de gas y petróleo, construcción, y/o rubro industrial.  
Experiencia especifica:
- Manejo y/o supervisión de personal   
- Gestión de indicadores de SYSO

	2
	Educación: Profesional a nivel licenciatura en ingeniería o Técnico del área Industrial (mecánico, eléctrico, SMS o similares)

Formación OBLIGATORIA:
Sistemas de Gestión  de Seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente (OHSAS 18001 - ISO 14001). Protección y prevención de  incendios. Primeros Auxilios Básicos. Manejo Defensivo.

Formación DESEABLE:
Legislación en Seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente. Seguridad para trabajo en espacios confinados, trabajos de izaje de cargas, trabajo en excavaciones, trabajos en altura, Bloqueo y etiquetado, Identificación y control de factores de riesgo para la Salud, Manejo de sustancias peligrosas
	Monitor SySO
	Experiencia General: En proyectos de gas y petróleo, construcción, y/o rubro industrial;
Experiencia especifica:
- Auditoría e inspección de actos y/o condiciones inseguras
- Gestión de Equipos de protección personal (EPP)
- Gestión de Permisos de trabajo
- Conocimiento básico de sistemas de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional 
y  Medio Ambiente  (OHSAS 18001 - ISO 14001)

	Experiencia general mínima: de 2 años y 
Experiencia específica mínima: de 1 año en cargos similares en proyectos de gas y petróleo, construcción, y/o rubro industrial. 
Experiencia especifica:
- Auditoría e inspección de actos y/o condiciones inseguras
- Gestión de Equipos de protección personal (EPP)
- Gestión de Permisos de trabajo
- Conocimiento básico de sistemas de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional 
y  Medio Ambiente  (OHSAS 18001 - ISO 14001)

	3
	Formación deseada: Profesional a nivel licenciatura o egresado o técnico, formación obligatoria: calificación vigente de Inspector en partículas magnéticas Nivel II
	Inspector en partículas magnéticas Nivel II
	Inspector en partículas magnéticas
	GENERAL: 2 años 

ESPECIFICA: Mínimo dos trabajos en cargos y obras similares.

	4
	 Formación deseada: Profesional a nivel licenciatura o egresado o técnico, formación obligatoria: Inspector visual de soldadura nivel II  
	Inspector visual de soldadura nivel II  
	Inspector visual de soldadura nivel II  
	GENERAL: 2 años 

ESPECIFICA: Mínimo dos trabajos en cargos y obras similares.

	5
	Formación deseada: Profesional a nivel licenciatura o egresado o técnico, formación obligatoria: Técnico de medición de espesores según la práctica recomendada SNT-TC-1A de la ASNT en el método de Ultrasonido.
	Técnico de medición de espesores según la práctica recomendada SNT-TC-1A de la ASNT en el método de Ultrasonido.
	Técnico de medición de espesores según la práctica recomendada SNT-TC-1A de la ASNT en el método de Ultrasonido.
	GENERAL: 2 años 

ESPECIFICA: Mínimo dos trabajos en cargos y obras similares.

	6
	Formación deseada: Profesional a nivel licenciatura o egresado o técnico, formación obligatoria: Curso de Pruebas Hidrostáticas o Hidráulicas o Neumáticas
	Encargado de Pruebas Hidrostáticas
	Supervisor de Obras mecánicas o responsable de obras mecánicas, control de calidad en Obras Mecánicas,  Director de Obra, Fiscal de Obra,  Supervisor de Obra, Responsable de Obras.
	GENERAL: 2 años 

ESPECIFICA: Mínimo dos trabajos en cargos y obras similares.






[bookmark: _Toc434056667][bookmark: _Toc459718182]II.	CONDICIONES REQUERIDAS

	[bookmark: _Toc459718183]PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

	El plazo que tiene la empresa adjudicada, será  de 30 días calendario, que serán computados a partir de la fecha de la entrega de la orden de proceder, por orden del Fiscal de Obra.

El tiempo máximo adicional que se otorgará desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva es de 90 días calendario.

Debido a que se trata exclusivamente de obras civiles la presente obra será considerada como un solo hito, en el plazo estipulado anteriormente.

	[bookmark: _Toc459718184]UBICACIÓN DE LA OBRA

	La ejecución de las obras se encuentra según lo siguiente:

Punto de Registro de presión Nº 1, Ciudad de El Alto, Distrito 6, zona Alto Lima 1ra sección, entre calles Sucre y Achachicala.
Punto de Registro de presión Nº 2, Ciudad de El Alto, Distrito 4, zona 16 de Febrero Fabriles, entre Avenidas Juan Bautista Oquendo y Buenos Aires.
Punto de Registro de presión Nº 3, Ciudad de El Alto, Distrito 8, Zona San Juanito, avenida las américas.

	[bookmark: _Toc459718185]FORMA DE PAGO

	Pagos contra entregas parciales, según planilla o certificado de avance aprobado por el Supervisor y Fiscal de Obras.

	[bookmark: _Toc456000050][bookmark: _Toc456004002][bookmark: _Toc459718186]MULTAS

	Queda convenido entre las Partes, que una vez suscrito el presente contrato, el cronograma de ejecución de obra propuesto será ajustado de conformidad a lo establecido en la cláusula séptima. En caso que el CONTRATISTA no cumpla con la presentación de este cronograma actualizado en el plazo determinado, el SUPERVISOR y FISCAL DE OBRA en un plazo de cinco (05) días hábiles actualizará el cronograma de ejecución de Obra en base al de la propuesta adjudicada y remitirán el mismo al CONTRATISTA.
Una vez actualizado y aprobado el cronograma de ejecución de Obra por las Partes se constituye un documento fundamental del presente contrato a los fines del control mensual del avance de la Obra, así como del plazo total y cuando corresponda la aplicación de multas.
A los efectos de aplicarse morosidad en la ejecución de la Obra, el CONTRATISTA y el FISCAL DEOBRA en coordinación con el SUPERVISOR deberán tener muy en cuenta el plazo total de la Obra en el cronograma de ejecución de la Obra. Si se presentase morosidad y atraso respecto a dicho cronograma, se constituirá en mora sin necesidad de ningún previo requerimiento de YPFB, obligándose el CONTRATISTA por el solo hecho del incumplimiento a los plazos previstos en el cronograma de ejecución de Obra, a ser sancionado con:
16.1	Incumplimiento del plazo de ejecución de la Obra:
Esta penalidad se aplicará en caso de incumplimiento del CONTRATISTA al plazo total establecido de ejecución de la Obra por cada lote. El CONTRATISTA, será pasible a la aplicación de multas de acuerdo al siguiente detalle:
a) Equivalente al 2 por 1000 del monto total del Contrato por cada día de atraso entre el 1 y 10 días calendario.
b) Equivalente al 4 por 1000 del monto total del Contrato por cada día de atraso entre el 11 y 20 días calendario.
c) Equivalente al 6 por 1000 del monto total del Contrato por cada día de atraso entre el 21 y 30 días calendario.
d) Equivalente al 8 por 1000 del monto total del Contrato por cada día de atraso desde  el día 31  en adelante.
De establecer el SUPERVISOR que la multa por mora es del diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, comunicará oficialmente esta situación al FISCAL DE OBRA a efectos del procesamiento de la resolución del contrato, si corresponde, conforme lo estipulado en este contrato.
Si el plazo total del contrato fenece sin que se haya concluido la Obra en su integridad y en forma satisfactoria con un porcentaje de atraso mejor o igual al diez por ciento (10%), el SUPERVISOR comunicará oficialmente esta situación al FISCAL DE OBRA y la retención parcial se convertirá en multa irreversible, que formará parte del monto resultante por concepto de multas por incumplimiento al Contrato hasta la recepción provisional.
Los porcentajes de avance físico previstos y los reales ejecutados se calcularán con dos decimales en la curva de avance físico acumulado, mientras que el eventual porcentaje de atraso se determinará por diferencia entre lo real y lo previsto, redondeando el resultado a la unidad (es decir que valores inferiores o iguales a 0.50% se redondearán hacia abajo, y valores mayores a 0.50% se redondearán hacia arriba).
16.2	Multa por cambio de personal: 
El CONTRATISTA será pasible de una multa de 0.15 % del monto total del Contrato cada vez que proceda al cambio del personal propuesto, que habiendo sido evaluado en la calificación técnica de su propuesta, no ingrese a prestar servicios o que prestando servicios sea sustituido por cualquier causa, sin la debida autorización del FISCAL DE OBRA, excepto por incapacidad física total del profesional o caso de muerte. En cualquiera de los casos el CONTRATISTA deberá acreditar oportunamente con los certificados respectivos la causa aducida.
16.3	Multa por llamada de atención: 
El CONTRATISTA será pasible de una multa de 0.20% del monto total del contrato cada vez que el FISCAL DE OBRA mediante el SUPERVISOR llame la atención por segunda vez sobre un mismo tema.
	El SUPERVISOR podrá emitir llamadas de atención al CONTRATISTA, sin perjuicio, en el caso de corresponder por la gravedad de los efectos previstos en la cláusula vigésima séptima por incumplimiento en:
a) Incorporación de personal propuesto en el plazo previsto.
b) Inasistencia del personal propuesto y/o autorizado, de acuerdo a lo establecido en el DBC.
c) Incumplimiento de las actas de coordinación suscritas entre el Contratista, Supervisor y Fiscal de Obra durante la ejecución del contrato. 
d) Incumplimiento en la cantidad y plazo de movilización del equipo comprometido en su propuesta.
e) Incumplimiento de solicitud de inspección realizada por YPFB.
f) Incumplimiento en el cronograma de entrega de materiales.
g) Incumplimiento a las instrucciones impartidas por el SUPERVISOR. 
h) Retraso en más de diez (10) días hábiles, al plazo de entrega de la planilla de pago mensual prevista en la Cláusula Novena.
Las retenciones parciales y/o multas descritas en la presente Cláusula serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por el SUPERVISOR, bajo su directa responsabilidad, en los certificados o planillas de pago mensuales o del certificado de liquidación final, sin perjuicio de que YPFB ejecute la garantía de cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la acción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Artículo 47 de la Ley 1178.

	[bookmark: _Toc450828833][bookmark: _Toc451371191][bookmark: _Toc456000051][bookmark: _Toc456004003][bookmark: _Toc459718187]VALIDACIÓN: GARANTÍAS FINANCIERAS

	GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPUESTA
A elección de la empresa (proponente o adjudicada, según corresponda) ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros.

· Boleta de Garantía, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI,  a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 90  días calendarios a contar de la fecha prevista para la presentación de propuestas y por un importe equivalente al 1 (%) del valor total de la propuesta económica.
· Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI,  a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 90  días calendarios a contar de la fecha prevista para la presentación de propuestas y por un importe equivalente al 1 (%) del valor total la propuesta económica.
· Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia , registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 90 días calendarios a contar de la fecha prevista para la presentación de propuestas y por un importe equivalente de al menos a 1 (%) del valor total de la propuesta económica.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
A elección de la empresa (proponente o adjudicada, según corresponda) ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros.

· Boleta de Garantía, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente al 7% del valor total del contrato. 
· Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente al 7% del valor total del contrato. 
· Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia , registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente al 7% del valor total del contrato.
· (5)  Retenciones, el proponente podrá solicitar expresamente a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, la retención del 7% de cada pago parcial recibido.



GARANTIA ADICIONAL DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OBRA
A elección de la empresa (proponente o adjudicada, según corresponda) ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros.

· Boleta de Garantía, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia  de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica.
· Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica.

	[bookmark: _Toc453251558][bookmark: _Toc456004008][bookmark: _Toc459718188]VALIDACIÓN: FACTURACION Y TRIBUTOS

	Facturación:
La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. 

La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos. 

El proponente deberá presentar fotocopia del Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (del original o del emitido por la Oficina Virtual del SIN)  o fotocopia del Certificado del NIT. La actividad registrada en citado documento deberá guardar directa relación con el objeto del proceso de contratación.

Tributos:

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.


	[bookmark: _Toc459718189]VALIDACIÓN: SEGUROS

	La empresa adjudicada, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación:
a.    PÓLIZA TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN
Durante la ejecución de la obra, el Contratista deberá mantener por su cuenta y cargo una póliza de Seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo, las obras en ejecución, materiales.
La misma que cubrirá las construcciones a efectuar de acuerdo a las especificaciones técnicas, el valor asegurado debe ser igual al valor de las obras. Deberá incluir además las coberturas de: errores de construcción, movimiento sísmico, inundación, tempestad, incendio, impericia, descuido, actos mal intencionados cometidos por los empleados y/o contratistas, remoción de escombros, periodo de mantenimiento amplio, gastos adicionales por horas extras y de aceleración, equipos y maquinaria del contratista y otras cobertura que vea necesarias el contratista.
b.    SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas.  Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero.
El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por $us. 10.000.-
c.    PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES
Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo.  
d.    CONDICIONES ADICIONALES 
           I.        De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB, por todos los accidentes que haya podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones.  
I. La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.

	[bookmark: _Toc459718190]VALIDACIÓN: SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL SYSO

	La empresa  contratista de la actividad/obra/proyecto deberá cumplir de forma obligatoria con los siguientes estándares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: 
ESTÁNDARES Y REQUISITOS DE SySO PARA CONTRATISTAS DE YPFB CORPORACIÓN.
Los requisitos de SySO son aplicables en base al Análisis Preliminar de Peligros y Riegos elaborado para cada actividad a realizar. En función de ello, podrán establecerse requisitos adicionales y/o verificar la “no aplicación de ciertos requisitos de SySO” de acuerdo a las actividades del proyecto u obra.
La empresa contratista deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad descritos en el Anexo: “REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CONTRATISTAS”, documento elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998).

1. ASPECTOS GENERALES
La empresa contratista deberá prever el personal de SMS para el proyecto en función a las siguientes consideraciones:
a) Análisis preliminar de peligros y riesgos (asociados a la actividad), tiempo, magnitud del proyecto, número de trabajadores y numero de frentes de trabajo.
b) En cumplimiento a la LGT Art.73, se establece que todo proyecto con más de 80 trabajadores deberá contar necesariamente con personal médico (in situ). 
2. PERSONAL DE SMS
La empresa contratista deberá contar mínimamente con el siguiente personal de SMS (Monitor/Supervisor/Coordinador de SMS), en base a los siguientes criterios:
2.1. Proyectos de Red Primaria/City Gates:
· 1 Supervisor ó Coordinador SySO
· 1 Monitor de SySO: por cada frente de trabajo adicional (de acuerdo al análisis de Riesgos de las actividades a desarrollarse en el proyecto)
2.2. Proyectos de Red Secundaria/Estación Distrital de Regulación (EDR):
· 1 Monitor de SySO: por cada frente de trabajo (de acuerdo al análisis de Riesgos de las actividades a desarrollarse en el frente de trabajo)
2.3. Curriculum Vitae de Personal SMS: 
Monitor/Supervisor/Coordinador, asignado  al proyecto. Posterior a la adjudicación, la empresa contratista deberá presentar los respaldos correspondientes para evaluación y aprobación de YPFB.
2.4. Perfil de Cargos: 
La formación y experiencia del personal de SMS debe ser adecuada y coherente para gestionar y controlar los riesgos identificados en las actividades de la obra/proyecto. 
2.4.1. Supervisor o Coordinador de SMS
	Nivel
	Requisitos

	Educación 
	Profesional a nivel licenciatura en ingeniería o ramas afines.

	Formación OBLIGATORIA (Cursos, seminarios, talleres, etc.)
	Seguridad Industrial, Salud Ocupacional & Medio Ambiente
Cursos relacionados con “Sistemas de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente” (OHSAS 18001 - ISO 14001). 

	Formación
DESEABLE (Cursos, seminarios, talleres, etc.)
	Legislación en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 
Seguridad para trabajo en espacios confinados, trabajos de izaje de cargas, trabajo en excavaciones, trabajos en altura, Bloqueo y etiquetado, Identificación y control de factores de riesgo para la Salud.
Manejo de sustancias peligrosas, lucha contra incendios, Primeros Auxilios Básicos. Manejo Defensivo.

	Experiencia
	Experiencia general de 4 años y experiencia específica de 3 años en cargos similares en proyectos de gas y petróleo, construcción, y/o rubro industrial. 
Experiencia especifica:
· Manejo y/o supervisión de personal  
· Gestión de indicadores de SySO




2.4.2. Monitor de SMS
	Nivel
	Requisitos

	Educación 
	Profesional a nivel licenciatura en ingeniería o Técnico del área Industrial (mecánico, eléctrico, SMS o similares)

	Formación OBLIGATORIA (Cursos, seminarios, talleres, etc.)
	Seguridad Industrial, Salud Ocupacional & Medio Ambiente.
Cursos de Sistemas de Gestión de Seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente (OHSAS 18001 - ISO 14001). 

	Formación
DESEABLE (Cursos, seminarios, talleres, etc.)
	Legislación en Seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente. Seguridad para trabajo en espacios confinados, trabajos de izaje de cargas, trabajo en excavaciones, trabajos en altura, Bloqueo y etiquetado, Identificación y control de factores de riesgo para la Salud, Manejo de sustancias peligrosas
Lucha contra incendios, Primeros Auxilios Básicos,  Manejo Defensivo.

	Experiencia
	Experiencia general mínima de 2 años y experiencia específica mínima de 1 año en cargos similares en proyectos de gas y petróleo, construcción, y/o rubro industrial.
Experiencia especifica:
- Inspección y Auditoría de actos y/o condiciones inseguras
- Gestión de Equipos de protección personal (EPP)
- Gestión de Permisos de trabajo
- Gestión y Manejo de emergencias (evacuación, simulacros, etc.)


3. POSTERIOR A LA ADJUDICACIÓN: 
Antes del inicio de las actividades (orden de proceder) la Empresa adjudicada deberá presentar los siguientes documentos para la aprobación y VoBo de la Unidad SSMSG de YPFB:
3.1. Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de YPFB Corporación.
El CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a la legislación aplicable al proyecto u obra, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante YPFB (Contratante).
Presentar debidamente firmada por el representante legal, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo).
4. PRESENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
En caso de contar con un sistema bajo la norma OHSAS 18001 o Sistemas Integrados de Gestión. Caso contrario, la empresa contratista deberá presentar un documento que contenga la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional a ser aplicada en el Proyecto (Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - específico para la actividad/obra/proyecto.
5. PLAN ESPECÍFICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Debe contener al menos los siguientes puntos:
5.1. Política de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
5.2. Programas y políticas de control de alcohol y drogas
5.3. Programas de medidas preventivas en seguridad y salud ocupacional
5.4. Plan de respuesta ante emergencias (especifico del proyecto).
5.5. Plan de evacuación Médica (MEDEVAC)
5.6. Plan de rescate (De acuerdo a la actividad)
5.7. Sistemas de permisos de trabajo
5.8. Sistemas de reporte de accidentes e incidentes.
5.9. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos inicial de la actividad (este registro debe ser actualizado periódicamente y cada vez que se presente la necesidad o cambios en la actividad a realizarse).
6. NÓMINA DE PERSONAL (nombre y Cédula de Identificación) con los respaldos correspondientes de “dotación de ropa de trabajo y EPP”.
7. CONTRATO DEL PERSONAL (Bajo la modalidad que corresponda)
8. SEGURO MÉDICO (cuando aplique). Caso contrario debe contar necesariamente con una póliza de Seguro contra accidentes – grupal o individual 
9. SEGURO OBLIGATORIO CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO – SOAT. (cuando aplique)
10. COPIA DE PÓLIZA CONTRA ACCIDENTES PERSONALES (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte)  (cuando aplique)
11. CHECK LIST DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS. (cuando aplique)
12. CAPACITACIONES BÁSICAS DE SMS
12.1. Primeros Auxilios, 
12.2. Manejo de Extintores, 
12.3. Plan de Emergencia,
12.4. Uso de EPP y otros aplicables.
NOTA: Aplica a todo el personal inmerso en la actividad/obra/proyecto. (Personal propio, y sub contratistas).
13. SUSTANCIAS PELIGROSAS
En todas las áreas donde se transporte, almacene, utilice y/o manipulen sustancias peligrosas deberán existir las Hojas de Seguridad (MSDS) para cada una de las sustancias. Deben ser de conocimiento y estar a disposición de todos los trabajadores.
NOTA 1: Los presentes requisitos son aplicables de acuerdo a la dinámica de la actividad/obra/proyecto.
NOTA 2: En caso de no ser aplicables para determinada actividad/obra/proyecto, deben ser determinados formalmente (por escrito), entre el contratista y el responsable de la Unidad de origen de YPFB; debiendo ser validados por la Unidad de SSMSG de YPFB.
14. REQUISITOS MÍNIMOS
Para el ingreso a la actividad/obra/proyecto.
14.1. Inducción de SMS (A cargo de YPFB - Unidad Operativa)
14.2. Inducción de SMS (A realizarse “in situ” – A cargo de la empresa Contratista).
14.3. Uso obligatorio de ropa de trabajo (overol, ropa de dos piezas manga larga y otros que sean necesarios o aplicables)
14.4. Uso obligatorio de EPP (Equipo de Protección Personal):
· Casco de seguridad
· Calzado de seguridad
· Lentes de seguridad
· Protectores auditivos (si corresponde)
· Guantes (específicos a la tarea a realizar)
EPP para riesgos especiales y tareas críticas (altura, espacios confinados,      eléctricos, trabajos en caliente, etc,)
· Arnés de seguridad de cuerpo completo.
· Línea de vida. (sistema de supresión contra caídas)
· Detector de gases (en caso de requerir).
· Equipo de rescate para alturas (en caso de requerir).
· Guantes dieléctricos (en caso de requerir).
· Equipo de rescate para espacios confinados (en caso de requerir).
· Equipo de respiración autónoma (en caso de requerir).
· Extintores para el área de intervención y combate contra incendios. Trabajos en caliente (soldadura, eléctricos, etc.). 
15. DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ESTAR EN LA ACTIVIDAD/OBRA/PROYECTO:
15.1. Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (Específico)
15.2. Plan de Emergencias/Contingencias
15.3. Procedimientos de trabajo para las actividades a realizar
15.4. Nómina del personal, con copia de su póliza de seguro contra accidente
15.5. Permiso de trabajo, ATS – Identificación de peligros y riesgos
16. DOCUMENTACIÓN PARA DATA BOOK:
16.1. Plan específico de Seguridad y Salud Ocupacional 
16.2. Procedimientos de las actividades
16.3. Reporte de accidentes/incidentes y Acciones correctivas (lecciones aprendidas)
16.4. Reporte Mensual de Indicadores SYSO (firmado por los responsables). (El formato será remitido por el área de SMS de YPFB)
16.5. Registro de capacitaciones 
17. De acuerdo a las características y dinámica de cada proyecto podrá establecerse una reunión inicial y posterior a ello reuniones periódicas de consulta con el área de SMS de YPFB. 
18. Toda empresa contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio ambiente, remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los requisitos SMS para garantizar la correcta ejecución de la obra o proyecto, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable al contrato de la actividad/obra/proyecto.
19. Se deja claramente establecido la prohibición total y definitiva de ingreso a obra o ejecución de trabajos con pasantes y/o practicantes de la contratista y/o sub contratista en proyectos de YPFB. 
20. YPFB Corporación se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos de SySO   que sean necesarios para garantizar la correcta ejecución de la actividad, cuyo objetivo es prevenir accidentes e incidentes. 
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DISPOSICIONES AMBIENTALES

1.1	La  Empresa CONTRATISTA deberá dar  estricto cumplimiento a  los  compromisos Ambientales aprobados a través del Documento Ambiental (solicitado por la Contratista a la firma del contrato) con el cual se obtuvo la Autorización Ambiental (Licencia Ambiental -LA-) para el proyecto, como también las disposiciones emitidas por la Autoridad Ambiental Competente al momento de otorgar la LA y otros requerimientos ambientales exigidos por el personal de YPFB del proyecto. Para el efecto, el CONTRATISTA deberá remitir a YPFB toda aquella documentación de respaldo que demuestre el cumplimiento de los Planes, Programas y Procedimientos. Para el efecto, el CONTRATISTA deberá remitir a YPFB, según el alcance del presente proyecto, la información solicitada en el Anexo “Requisitos de Protección Ambiental Contratistas”, parte integral del presente documento.

Toda esta documentación de respaldo deberá demostrar el cumplimiento de la legislación aplicable, misma que será de insumo para la elaboración de los Informes de Monitoreo Ambiental que elabore YPFB cuando corresponda.

1.2	El CONTRATISTA acuerda dar cumplimiento con todas las disposiciones técnicas y administrativas establecidas en la legislación ambiental y forestal vigente, como también la reglamentación sectorial, normativa conexa y todo instrumento legal promulgado durante el periodo de vigencia del CONTRATO. En tal sentido y en caso de contravenciones a estas normas, leyes y/o regulaciones, el CONTRATISTA asume la responsabilidad y sus consecuencias, así como la reparación de estas, cuando corresponda.

1.3	De presentarse cualquier contingencia, eventualidad o suceso no deseado que provoque perdidas, daños y/o perjuicios ambientales; el CONTRATISTA deberá comunicar inmediatamente a YPFB para que se proceda en el marco de la legislación aplicable. Por su parte, el CONTRATISTA tomará acciones inmediatas de prevención, mitigación y/o remediación. Para tal efecto, el mismo deberá remitir a YPFB informes, planillas, registros, comprobantes y toda documentación de respaldo que demuestre el cumplimiento del Plan de Contingencias.

1.4	La contratista se obliga a aplicar los lineamientos establecidos en el Anexo “Requisitos de Protección Ambiental Contratistas”. Este anexo establece la generación de planillas de la gestión de residuos sólidos durante la ejecución del proyecto, además de solicitar un informe donde se detalle las acciones y lineamientos seguidos para una adecuada gestión de residuos sólidos.

1.5	Al momento de adjudicarse el servicio, YPFB entregará a la CONTRATISTA el Procedimiento Gerencial de Residuos Sólidos para su aplicación, según corresponda durante la ejecución de sus actividades.

2.- REQUISITOS DE PROTECCION AMBIENTAL CONTRATISTAS OBRAS MECANICAS
2.1  OBRAS MECANICAS RED PRIMARIA

Las empresas contratistas, deben informar mensualmente y al concluir el proyecto al TSIMA del Distrito de Redes de Gas de acuerdo al detalle siguiente:


	RESPALDO
	FORMATO
	PRESENTACIÓN

	1.- INFORME DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL INICIAL DEL ÁREA INCLUYE REGISTRO FOTOGRÁFICO
	FISICO/DIGITAL
	INICIAL

	2.-  PLANILLA  MENSUAL  DE  GENERACION  DE  RESIDUOS  (COMUNES, RESIDUOS  DE  SOLDADURA,  LIJAS,  RESIDUOS  DE  RADIOGRAFIADO, ESPONJAS DE PRIMER, RESTOS DE MANTEO, Y OTROS PELIGROSOS.)
	FISICO/DIGITAL
	
MENSUAL/FINAL

	3.- INFORME DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS (RELACIONADO AL PUNTO ANTERIOR)
	FISICO/DIGITAL
	FINAL

	4.- PLANILLAS DE CONSUMO Y ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
	FISICO/DIGITAL
	MENSUAL/FINAL

	5.- REALIZACIÓN DE MEDICIONES DE CAUDAL DE CUERPOS DE AGUA QUE   SE   EMPLEARAN   PARA   LA   PRUEBA  HIDRAULICA   (CUANDO CORRESPONDA) PARA CUMPLIMIENTO DEL INCISO D) ART. 71 DEL RASH
	FISICO/DIGITAL
	PREVIO A LA PRUEBA 
HIDRAULICA

	6.- PLANILLA DE CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA PRUEBA HIDRAÚLICA
	FISICO/DIGITAL
	MENSUAL/FINAL

	7.- RESULTADOS DE LABORATORIO DESPUES DEL USO DE AGUA EN PRUEBA HIDRAULICA CONSIDERANDO EL ARTICULO 71 DEL RASH PREVINIENDO LA EXISTENCIA DE CONTAMINANTES TALES COMO: INHIBIDORES, BIOCIDA Y GLICOL
	FISICO/DIGITAL
	FINAL

	8.- INFORME DE PRUEBA HIDRAÚLICA (FUENTE DE ABASTECIMIENTO, CALIDAD DE DESCARGA DEL AGUA Y LUGAR DE DESCARGA)
	FISICO/DIGITAL
	FINAL

	9.- PLANILLA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
	FISICO/DIGITAL
	MENSUAL/FINAL

	10.- PLANILLA DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
	FISICO/DIGITAL
	MENSUAL/FINAL

	11.- INFORME SOBRE EL MANEJO, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, GRASAS, ETC)
	FISICO/DIGITAL
	MENSUAL/FINAL

	12.- PLANILLAS  DE  INDUCCION  Y  CAPACITACION  AL  PERSONAL EN TEMAS DE SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE Y SOCIAL
	FISICO/DIGITAL
	MENSUAL/FINAL

	13.- AUTORIZACIONES DE TRABAJO OTORGADOS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL (USOS DE DDV, CERTIFICADOS DE SERVIDUMBRE, ETC)
	FISICO/DIGITAL
	FINAL

	14.- INSTRUCTIVO DE HORARIOS DE TRABAJO
	FISICO/DIGITAL
	INICIAL

	15.- MONITOREO DE RUIDO EN AL MENOS 3 PUNTOS PARA CADA UNA DE  LAS  SIGUIENTES  ACTIVIDADES  CUANDO  APLIQUE:  1)  USO  DE MAQUINARIA Y/O VEHÍCULOS PESADOS EN DESFILE DE TUBERIA, 2) AMOLADO DE JUNTA, 3) CORTADO DE JUNTA DEFECTUOSA, 4) PRUEBA DE HERMETICIDIDAD Y  5) VENTEO DE RED PARA PUESTA EN MARCHA.
	FISICO/DIGITAL
	FINAL

	16.- PLANILLA DE DOTACIÓN DE EPP E INFORME DE SEÑALIZACION PARA MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD CON EL RESPECTIVO REGISTRO FOTOGRÁFICO    EN    TODAS    LAS    ACTIVIDADES    QUE    VAYAN    A REALIZARSE
	FISICO/DIGITAL
	MENSUAL/FINAL

	17.- INFORME DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS
	FISICO/DIGITAL
	MENSUAL/FINAL

	18.- INFORME DE SIMULACRO DE EMERGENCIAS
	FISICO/DIGITAL
	FINAL

	19.- PLANILLAS DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPOS
	FISICO/DIGITAL
	MENSUAL/FINAL

	20.- REGISTRO DE EMISIONES RADIOACTIVAS
	FISICO/DIGITAL
	MENSUAL/FINAL

	21.-  INFORME  DE  ACCIONES  DE  SEGURIDAD  PARA  LA  PRUEBA  DE RADIOGRAFIADO
	FISICO/DIGITAL
	FINAL

	Elabora y Presenta Contratista
	Verifica en obra: 
Supervisor o Director de Obra/DTRG
	Revisa
documentación:
TSIMA-DTRG
	 Aprueba: 
 Distrital de Redes de Gas  
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	En el presente acápite se describe el contenido mínimo que debe tener el Informe Ambiental inicial/mensual/final:

El Informe Ambiental debe contar con los siguientes acápites, mismos que serán debidamente llenados en función a las características específicas de cada actividad, obra y/o proyecto (AOP).

1. Declaración Jurada: Debe contener Información General, Identificación y Ubicación del Proyecto, Aspectos del Estado de la AOP, Firmas y datos del Responsable Técnico (Supervisor SMS, Supervisor SMS Junior o Monitor SMS).
2. Estado actual en que se encuentra la AOP: Breve descripción del estado actual de la Actividad, Obra o Proyecto. Incluir información referida a la etapa en que se encuentre la AOP, porcentaje de avance, entre otros.
3. Datos Generales: Nombre de la AOP, Licencia Ambiental, Fecha de Emisión de la Licencia Ambiental, LASP, Fecha de Emisión de la LASP, Fecha de inicio de actividades, Etapa de la AOP, Frecuencia de presentación, Periodo al que pertenece el informe, fecha de contrato, entre otros.
4. Descripción de la AOP: Contemplar datos como ser la ubicación de la AOP, coordenadas, descripción de colindancias.
5. Detalle de Actividades Realizadas en el Periodo: Descripción de todas las actividades específicas del periodo al que pertenece el Informe Ambiental a elaborarse.
6. Cumplimiento de los Compromisos Ambientales (Establecidos en el Documento Ambiental propio de cada proyecto): Incluir de forma tabulada el nivel de cumplimiento de las medidas ambientales de compromiso de la Corporación y de cumplimiento  por parte de la contratista y aprobadas por la Autoridad Ambiental Competente y el respectivo nivel de cumplimiento de las mismas, contemplando elementos como se puede observar en el siguiente ejemplo:

	Código
	Factor
Ambiental
	Medida a Monitorear
de
Adecuación/Mitigación
	Fecha de
Cumplimiento

(Inicio)
	Fecha de
Cumplimiento

(Final)
	Desarrollo
de la
Medida
	Respaldos

	
	
	
	
	
	
	



7. Análisis de Resultados por Factores: Realizar un análisis de todos los factores comprendidos en la AOP, como ser Aire, Ruido, Agua, Suelo, Residuos Sólidos, Socioeconómico, entre otros.
8. Detección de No Conformidades: Si fuera el caso incluir información referida a no conformidades presentadas durante el desarrollo de la AOP.
9. Conclusiones y Recomendaciones: Contemplar los aspectos más relevantes del Informe elaborado y las respectivas recomendaciones acorde a lo reportado.
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· Anexo de Mapas, Planos y Fotografías

El presente Anexo debe incluir:

· Mapas y planos de la AOP.
· Registro fotográfico significativo de la AOP, principalmente referidos a las medidas ambientales comprendidas.

· Anexo de Documentos Conexos (Lo aplicable para la AOP, específica que está realizando el Contratista)

El presente Anexo de incluir:

· Licencia Ambiental de la AOP
· Planillas
· Registros
· Análisis
· Actas
· Certificados




ESTOS TÉRMINOS DE REFERENCIA SON ENUNCIATIVOS Y DE ORIENTACIÓN, NO SON LIMITATIVOS POR LO QUE EL PROPONENTE SI ASÍ LO DESEA Y A OBJETO DE DEMOSTRAR SU HABILIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUEDE MEJORARLOS, OPTIMIZANDO EL USO DE LOS RECURSOS.





III. [bookmark: _Toc459718192]INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

	[bookmark: _Toc451371192][bookmark: _Toc456000052][bookmark: _Toc456004004][bookmark: _Toc459718193]GARANTÍA TECNICA DE LA OBRA

	Después de que se realice la entrega definitiva de la obra; la empresa adjudicada deberá  extender por escrito notariada y por el representante legal, el tiempo de garantía mínimo de 2 años. Dentro de la garantía la subsanación de los daños encontrados deberán ser inmediatamente corregidos, y todos los costos que demande la subsanación correrán a cuenta de la empresa adjudicada.

	[bookmark: _Toc459718194]ANTICIPO


	En el presente proceso, no se otorgará anticipo.

	[bookmark: _Toc453671768][bookmark: _Toc459718195]RESPONSABILIDAD TÉCNICA DE LA EMPRESA CONTRATADA

	La empresa asume la responsabilidad absoluta de los servicios prestados conforme a lo establecido en los presentes, y desarrollará su trabajo conforme a especificaciones técnicas y requerimientos de YPFB.
La empresa adjudicada, será responsable de realizar la coordinación con vecinos, el Gobierno Autónomo Municipal El Alto o Sub Alcaldía y otras entidades si es que fuese pertinente.


	[bookmark: _Toc459718197]DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

	
UBICACIÓN DE LOS MANÓMETROS

A continuación en el siguiente esquema, se muestra la ubicación de los manómetros a instalar con respecto a la cámara.
[image: 2]

1. [bookmark: _Toc459718198]SOLDADURA DEL THREADOLET

· Realizar la soldadura del threadolet de 1” a una distancia: 

· No menor a 8 cm. de la soldadura más próxima (incluyendo la soldadura longitudinal de la tubería con costura).
· No menor a 46 cm. De soldaduras de bridas o conexiones bridadas.

Para realizar la soldadura, la empresa presentará a YPFB, los certificados vigentes de calificación para realizar trabajos en líneas en servicio. 

2. [bookmark: _Toc459718199]PRUEBA HIDROSTÁTICA A LA VÁLVULA DE 1”

· Verificar que la válvula de derivación a ser instalada cuente con el respectivo certificado de calidad.  

· Se deberá realizar la prueba hidrostática de la válvula de derivación cuerpo y sello (cierre hermético) a 1,5 veces la máxima presión de operación, durante 15 minutos. Se verificara la variación de la presión a través de un manómetro instalado. 

3. PRUEBA HIDROSTÁTICA DE LA DERIVACIÓN
 
· Realizar la prueba hidrostática de la derivación conjuntamente con la válvula a 1,1 veces la presión de operación del ducto durante 30 minutos.
La prueba se realizará al conjunto en caso de que la línea primaria tenga presión y se registrará la presión en el manómetro conectada al equipo de hot tap. Una vez concluida la prueba la válvula de venteo deberá permanecer abierta hasta que se realice la aproximación de la broca a la pared del ducto principal hasta la perforación.







	Elaborado por:
	
Aprobado por Jefe Inmediato Superior:


	




Juan Gualberto Fernandez Mamani
SUPERVISOR  DE MANTENIMIENTO SISTEMA PRIMARIO
UDOMEA-DTRGEA
	




Ing. Edwin Torrez Rodríguez
JEFE UNIDAD DISTRITAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
UDOMEA-DTRGEA

	FIRMA CARGO Y SELLO
	FIRMA CARGO  Y SELLO
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