



La fuerza que transforma Bolivia

ACTA DE REUNIÓN DE ACLARACIÓN

OBJETO: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO YPFB CAMIRI
CÓDIGO: DCO-EPNE-GAFC-397-16

En la ciudad de Santa Cruz, a horas 11:00 del día 31 de Octubre de 2016, en instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Edificio de la VPNO-YPFB Doble vía a la Guardia entre 3er y 4to Anillo esq. Regimiento Lanza se dio inicio a la reunión de aclaración del proceso de contratación "CONSTRUCCIÓN EDIFICIO YPFB CAMIRI", el mismo que se encuentra enmarcado en el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios RE-SABS-EPNE YPFB aprobado mediante Resolución de Directorio N° 58/2013 de fecha 22 de julio de 2013.

CONSULTAS ESCRITAS / CORREO ELECTRONICO:

Las consultas escritas de acuerdo al cronograma del DCD fueron previstas hasta horas 17:00 del día 28 de Octubre de 2016, debiendo ser remitidas al correo iandrade@ypfb.gob.bo.

No se recibieron consultas escritas.


CONSULTAS EN SALA:

Las empresas que participaron en la reunión de aclaración se detallan en el cuadro de control de asistencia, adjunto a la presente.

Se presentaron las siguientes consultas en sala:

EMPRESA EMPROCIV S.R.L.

PREGUNTA N° 1: Experiencia desde el 2000? (si se tomará desde este año la experiencia de las empresas)



RESPUESTA N° 1: La experiencia general y específica de la empresa proponente será tomada en cuenta desde enero del año 2000 a la fecha.

PREGUNTA N° 2: Boleta Seriedad? (se refiere a la Boleta de Seriedad de Propuesta)



RESPUESTA N° 2: De acuerdo a la Normativa RE-SABS aplicada al proceso, los proponentes no requieren presentar Boleta de Seriedad de Propuesta.

PREGUNTA N° 3: Plazo de ejecución?



RESPUESTA N° 3: El plazo de ejecución de la obra es de 600 días calendario.

PREGUNTA N° 4: Información de Planos Generales?





La fuerza que transforma Bolivia

RESPUESTA N° 4: De acuerdo a lo indicado en la Especificaciones Técnicas, los proponentes podrán recoger un CD con todos los planos del Edificio YPFB Camiri, de las oficinas de La Paz y Santa Cruz, en las direcciones que indica.

PREGUNTA N° 5: El ítem H°A° H25, el fierro se incluye en P.U. en el ítem, y existe otro ítem solo Fierro Estructural de Refuerzo?

RESPUESTA N° 5: Los ítems estructurales de H°A° debe ser cotizados incluyendo el fierro con las cuantías que indica la Especificación Técnica. El ítem de acero estructural de refuerzo, como su nombre indica será utilizado en caso de que algún elemento requiera un refuerzo o sea necesario alguna estructura metálica.

Se hace notar que el ítem de Acero estructural de refuerzo, no será utilizado para compensar cuantías menores de los elementos de H°A° que las indicadas en Especificaciones Técnicas.

PREGUNTA N° 6: Hormigón Premezclado en Mixers?

RESPUESTA N° 6: No es obligado el uso de camiones mixers. Pero si se contralará la resistencia del hormigón que debe tener cada elemento de H°A°.

PREGUNTA N° 7: Trafo del Tablero Principal?

RESPUESTA N° 7: La potencia del transformador en el Edificio Camiri es de 500 kVA.

PREGUNTA N° 8: Ampliación de plazo, es posible? (para la entrega de propuestas)

RESPUESTA N° 8: No se ampliará el plazo para la presentación de propuestas.


EMPRESA VOLCAN S.R.L.

PREGUNTA N° 1: El nivel del terreno, fue sacado por topógrafo para determinar el relleno necesario?

RESPUESTA N° 1: Si, se cuenta con un levantamiento topográfico a detalle.

PREGUNTA N° 2: Losa de riostra está calculada para la fundación, certificada por un ingeniero o tenemos que realizar nosotros?

RESPUESTA N° 2: La fundación está diseñada por un Ingeniero Civil. La fundación es un sistema de vigas y losa de fundación combinada. Pero se hace notar que el diseño estructural debe ser revisado y validado por Supervisión y la Empresa Contratista.





La fuerza que transforma Bolivia

EMPRESA ALEPETROL S.R.L.

PREGUNTA N° 1: Información de planos?

RESPUESTA N° 1: De acuerdo a lo indicado en la Especificaciones Técnicas, los proponentes podrán recoger un CD con todos los planos del Edificio YPFB Camiri, de las oficinas de La Paz y Santa Cruz, en las direcciones que indica.

PREGUNTA N° 2: Plazo de ejecución?

RESPUESTA N° 2: El plazo de ejecución de la obra es de 600 días calendario.

El acto de reunión de aclaración concluye a horas 11:37 del día 31 de Octubre de 2016.

Como constancia de la presente acta firma personal de YPFB.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Arq. Alvaro W. Mostajo Cortez FISCAL DE OBRAS D.I.M.C. - G.A.F.C. Y.P.F.B.	Arq. Alvaro W. Mostajo Cortez FISCAL DE OBRAS CIVILES D.I.M.C. - G.A.F.C. Y.P.F.B.	
Jng. Tito Estrella Vargas Sevilla INGENIERO EN ESTRUCTURAS D.I.M.C. - G.A.F.C. Y.P.F.B.	Jng. Tito Estrella Vargas Sevilla INGENIERO EN ESTRUCTURAS D.I.M.C. - G.A.F.C. Y.P.F.B.	
Jng. Tito Estrella Vargas Sevilla PROFESIONAL INGENIERA SANITARIA D.I.M.C. - G.A.F.C. Y.P.F.B.	Jng. Tito Estrella Vargas Sevilla PROFESIONAL INGENIERA SANITARIA D.I.M.C. - G.A.F.C. Y.P.F.B.	
Arq. Limber A. Cabrera Malaga PROFESIONAL ARQUITECTO D.I.M.C. - G.A.F.C. Y.P.F.B.	Arq. Limber A. Cabrera Malaga PROFESIONAL ARQUITECTO D.I.M.C. - G.A.F.C. Y.P.F.B.	
Jng. Gerson Andrés Vargas Montano PROFESIONAL EN INSTALACIONES ESPECIALES D.I.M.C. - G.A.F.C. Y.P.F.B.	Jng. Gerson Andrés Vargas Montano PROFESIONAL EN INSTALACIONES ESPECIALES D.I.M.C. - G.A.F.C. Y.P.F.B.	
Lic. Irma Maggi A. Andrade Rivero ANALISTA DE CONTRATACIONES D.C.O. - G.C.C. Y.P.F.B.	Lic. Irma Maggi A. Andrade Rivero ANALISTA DE CONTRATACIONES D.C.O. - G.C.C. Y.P.F.B.	

FORMULARIO DE APOYO AL ACTO DE REUNION DE ACLARACIÓN

CONSULTAS EN SALA

REUNION DE ACLARACIÓN 31/10/2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO YPFB CAMIRI

CÓDIGO: DCO-EPNE-GAFC-397-16

Consulta N° 1.- Experiencia desde el 2000?
~~1000~~

Consulta N° 2. Esta Sociedad?
Ampliacion de plazo - es posible?

Consulta N° 3. Plazo de Ejecucion
- Hormigon Premezclado. Mixers?
- Trato. de tablero principal?

Consulta N° 4. Informacion de Plazos general.
- El Item H0A0H25 el fierro se incluye en PU en el Item.
- y existe otro item solo fierro estruct. de reforzo

Empresa: Empromiv SRL Nombre del Representante: Fernando Zabalaaga E.

Cédula de Identidad Representante de la Empresa: 78338703

Firma del Representante de la Empresa: [Firma]

FORMULARIO DE APOYO AL ACTO DE REUNION DE ACLARACIÓN

CONSULTAS EN SALA

REUNION DE ACLARACIÓN 31/10/2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO YPFB CAMIRI

CÓDIGO: DCO-EPNE-GAFC-397-16

Consulta N° 1.- El nivel del terreno, fue sacado por topógrafo para determinar el relleno necesario.

Consulta N° 2. Losa de rostra esta calculada para la fundación certificada por un ing. o tenemos que realizar nosotros.

Consulta N° 3.

Consulta N° 4.

Empresa: Volcan SRL. Nombre del Representante: Alejandro de la Torre

Cédula de Identidad Representante de la Empresa: 3600563 cba

Firma del Representante de la Empresa:



FORMULARIO DE APOYO AL ACTO DE REUNION DE ACLARACIÓN

**CONSULTAS EN SALA
REUNION DE ACLARACIÓN 31/10/2016
OBJETO: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO YPFB CAMIRI
CÓDIGO: DCO-EPNE-GAFC-397-16**

Consulta N° 1.- Información de Pisos

Consulta N° 2.- Pozo de Ejecución


Consulta N° 3.- _____

Consulta N° 4.- _____

Empresa: XLEPETIOL Nombre del Representante: Jorge Jorinas

Cédula de Identidad Representante de la Empresa: 92149993

Firma del Representante de la Empresa: _____





Y.P.F.B. que transforma Bolivia

LISTA DE ASISTENTES ACTO DE REUNION DE ACLARACIÓN

OBJETO: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO YPFB CAMIRI
CÓDIGO: DCO-EPNE-GAFC-397-16

Volcan SPL Empresa	Alejandro de la Torre Nombre Rep. Legal	alejandrodelatorre@construccionvolcan.com Correo electrónico	76608183 Teléfono	<i>[Signature]</i> Firma
Empresur SRL Empresa	Fernando Zabala Nombre Rep. Legal	empresur srl @gmail.com Correo electrónico	71729054 Teléfono	<i>[Signature]</i> Firma
ACEPETROL Empresa	Jorge Sotolongo Nombre Rep. Legal	Jorge.Sotolongo@acetrol.com Correo electrónico	72145993 Teléfono	<i>[Signature]</i> Firma
Empresa	Nombre Rep. Legal	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Empresa	Nombre Rep. Legal	Correo electrónico	Teléfono	Firma