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	TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONSULTORÍAS
	RG-02-A-GCC



ADQUISICION SISMICA 2D Y PROCESAMIENTO AREA LA GUARDIA
Se tiene por objeto contratar a una empresa especializada en Adquisición Sísmica 2D y Procesamiento Sísmico para la ejecución del Proyecto: “Adquisición sísmica 2D y Procesamiento en el área La Guardia”, de acuerdo a lo establecido en el Nuevo Reglamento de Contrataciones Directas en el marco del Decreto Supremo N° 29506 aprobado mediante Resolución de Directorio N° 15/2016 de 29 de febrero de 2016 en la modalidad de Contratación Directa por Licitación.
El PROPONENTE deberá tener y demostrar amplia experiencia y conocimientos en la ejecución de servicios de Adquisición, Procesamiento sísmico 2D, para su posterior interpretación con la finalidad de definir trampas estructurales, estratigráficas y/o combinadas, establecer el comportamiento geológico estructural de las mismas y generar propuestas de perforación exploratoria de los prospectos identificados en el área. 

El servicio a ser realizado por el PROPONENTE debe cumplir los términos de referencia que son enunciativos y no limitativos, por lo tanto la empresa especializada podrá mejorar los servicios enunciados en los términos de referencia.
1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

	ANTECEDENTES

	YPFB como empresa nacional, para favorecer el incremento de reservas hidrocarburíferas, debe promover actividades exploratorias en el país, en este caso en el área de La Guardia, ubicada al Sur del país, en los departamentos de Chuquisaca y Santa Cruz.
Las serranías Pie de Monte poseen una complejidad tectónica, la cual influye en la configuración de la trampa hidrocarburifera. Para construir un modelo estructural que se acerque lo más posible a la realidad y refleje la configuración de las capas en el subsuelo, se debe combinar e integrar todos los datos disponibles como información sísmica, geología de superficie, datos de pozo, y métodos potenciales. 

Se cuenta con alguna información sísmica 2D, geología de superficie y prospección gravimétrica y magnetométrica; que dan indicios de posibles acumulaciones de hidrocarburo, con características geológicas similares a los campos Caranda y Colpa.



	OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA CONSULTORÍA.

	Objetivo General.- 
Explorar en el área de La Guardia la presencia de trampas estratigráficas, estructurales y/o combinadas, en búsqueda de hidrocarburos.

Objetivos Específicos.- 
· Adquirir información sísmica bidimensional de buena calidad y alta resolución, con un programa de 12 líneas sísmicas, de las cuales 4 líneas son longitudinales y 8 líneas son transversales.  

· Realizar el procesamiento sísmico en el dominio del tiempo PSTM (Pre Stack Time Migration). 

· Realizar el procesamiento sísmico en el dominio de profundidad PSDM (Pre Stack Depth Migration).

	ALCANCE DE LOS SERVICIOS

	El SERVICIO deberá de manera específica comprender:

· La adquisición de 12 líneas sísmicas 2D con una longitud de hasta 395 Kilómetros lineales.
· Adquirir información sísmica bidimensional de buena calidad y alta resolución, con un programa de 12 líneas sísmicas, de las cuales 8 líneas son transversales y 4 líneas longitudinales.
· La realización de un mínimo de 12 Up -Hole (Dromocronas Verticales), esto estará sujeto a un programa de Up Hole a presentar por El PROPONENTE, el cual deberá ser aprobado por YPFB.
· Datos que permitan el análisis de anomalías de amplitud (AVO), inversión sísmica y  atributos sísmicos, para la generación de imágenes geofísicas.
· Procesamiento sísmico en el dominio del tiempo PSTM (Post Stack Time Migration) y en profundidad PSDM (Pre Stack Depth Migration) de las 12 líneas adquiridas. En estas actividades se deberá aplicar la secuencia de procesamiento sísmico más adecuada, utilizando software de última generación, de manera que se obtenga imágenes de alta calidad.

·  Proporcionar en medio físico y digital, todos los resultados e informes correspondientes a la Adquisición Sísmica 2D y Procesamiento Sísmico.

· El resultado final del Procesamiento PSTM y PSDM debe contemplar ambos sistemas de proyección  WGS84 y PSAD56.


	METODOLOGIA

	La metodología para la ejecución del proyecto Adquisición Sísmica 2D y Procesamiento en el Área La Guardia está definida en los Anexos B, C y D, mismos que son enunciativos y no limitativos.


	PLAN DE TRABAJO Y PROGRAMA DE EJECUCIÓN

	El PROPONENTE deberá presentar un plan de trabajo siguiendo el requerimiento mínimo expuesto, describiendo al personal que trabajará en el proyecto, metodología de trabajo, flujo de trabajo, cronograma y cualquier información y/o actividad que enriquezca el mencionado plan de trabajo.
CRONOGRAMA PROPUESTO PARA LAS OPERACIONES: 
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El PROPONENTE deberá presentar un cronograma detallado donde se muestren todas las actividades a ejecutar para el SERVICIO, considerando los siguientes hitos:

· Inicio de las actividades.

· Relaciones Comunitarias

· Movilización

· Construcción de Campamentos

· Red de GPS

· Topografía

· Dromocronas Verticales (Up-Hole)

· Pruebas de Campo

· Perforación 

· Registro

· Restauración

· Desmovilización

· Entrega de Datos de Campo

· Entrega Reporte Final de Adquisición

· Procesamiento en Tiempo

· Procesamiento en Profundidad

· Elaboración de Informes Final 

TODAS ESTAS LABORES DEBEN ESTAR EXPRESADAS EN DIAS Y MESES, SIN ESPECIFICAR FECHA.
El PROPONENTE deberá incluir una descripción detallada de la metodología que utilizara durante las actividades de Dromocrona Vertical (Up- Hole), Adquisición y Procesamiento Sísmico, que deberá incluir los formatos de los resultados y chequeo del control de calidad para cada una de las actividades.

	LUGAR DONDE SE REALIZARÁ EL SERVICIO DE CONSULTORÍA

	El área de La Guardia se encuentra ubicada en las provincias del departamento de Santa Cruz, en el municipio El Torno. 
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Mapa de Ubicación del Área La Guardia
1. EXTENSIÓN.

El proyecto tiene influencia sobre las áreas exploratorias La Guardia, Florida Este y Florida Oeste, reservadas a favor de YPFB, tiene una extensión de 395 kilómetros de líneas sísmicas.

Tres de las líneas sísmicas se encuentran sobrepuestas al Área Protegida Nacional denominada “Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Amboró. Por otro lado 6 líneas sísmicas se encuentran sobrepuestas al Área Protegida Departamental denominada “Lomas de Arena”. No se observa la sobreposición a Tierra Comunitarias de Origen ni Comunidades Campesinas (TCO).
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Mapa Proyecto Sísmico 2D Área La Guardia
2. ACCESO
El acceso al área del Proyecto se lo puede realizar desde la ciudad de Santa Cruz.
Rutas de Acceso

Km. Aprox.

Santa Cruz – El Torno
30
El Torno - La Angostura
35
Rutas de Acceso al Proyecto

3. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS

En el área del Proyecto se observan zonas de llanura, pie de monte y serranía. Con elevaciones máximas en la zona NW que corresponde a la zona del Amboró, con elevaciones de hasta 1500 m.s.n.m. 
4. ESTRATIGRAFÍA.

La secuencia estratigráfica aflorante en la zona, abarca desde rocas del Devónico superior (Fm. Los Monos- Iquiri) al Terciario (Fm. Tariquia).
5. GEOLOGIA ESTRUCTURAL.

La estructura de Florida, viene a ser la prolongación Norte del lineamiento de Tacobo y Rio Seco. Esta estructura se encuentra ubicada en el Pie de Monte.
La formación temprana de trenes estructurales N-S en las Sierras Subandinas se habría iniciado en el Mioceno en el sector occidental, mientras que en la zona frontal de corrimiento, hacia el oriente aún continua su evolución tectónica, (Hernández et al., 2002).

El Pie de Monte está representado por un relieve relativamente plano con suave ondulación; Los trenes estructurales principales de esta región, se originan por corrimientos que despegan en el Silúrico, cortando en rampa secuencia arriba hasta superficie,  donde generan una imbricación de estructuras anticlinales por propagación de falla.

Las áreas de Florida y Rio Seco presentan un anticlinal asimétrico, desarrollado sobre el corrimiento frontal de la falla Mandeyapecua, con vergencia Este, esta falla tiene un rechazo neto aproximado de 1600 metros para esta latitud, atenuándose hacia el Norte.

Se observa para el bloque bajo de la estructura dos fallas con mínimo rechazo, pero que afecta a la geometría del pliegue. El estilo estructural es por propagación de falla.
6. DATOS SÍSMICOS PRE-EXISTENTES.

En el bloque exploratorio, se dispone de información de Gravimetría, Magnetometría, Sísmica 2D, 3D y 6 Pozos Exploratorios aledaños al área de estudio. A fines del año 2000, la Cía. Carson Service registró, sobre el antiguo bloque Río Seco, un programa de Gravimetría y Magnetometría. El área también tiene información sísmica 2D y 3D, realizadas en diferentes campañas, todas con distintos parámetros de adquisición. Pero que pudieron ser utilizadas y amarradas para elaborar una interpretación y generar mapas estructurales para varios horizontes. Algunas de las líneas 2D han sido utilizadas para el amarre de los horizontes sísmicos y corresponden a las Áreas Naranjillos, Percheles y Rio Seco. Para le interpretación del Área Florida se ha utilizado el Cubo Rio Seco migrado pre-apilado en profundidad (Pre-Stack Depth Migration - PSDM).

En general, en zonas estructuralmente complejas, tanto la sísmica 2D como la 3D resultan tener una pobre calidad en su resolución sísmica que no nos ayudó a resolver estos problemas estructurales.

	PLAZO DE REALIZACION DE LA CONSULTORIA

	El plazo total para la ejecución del proyecto de Adquisición Sísmica 2D y Procesamiento Sísmico en el Área La Guardia, es de 392 días calendario, COMPUTABLES A PARTIR DE LA EMISION DE LA ORDEN DE PROCEDER.
Esta instrucción será el único instrumento que indique a la empresa adjudicada que puede iniciar sus actividades operativas en campo. 

Si por razones climatológicas adversas o por alguna otra circunstancia ajena a YPFB se deben paralizar las actividades, no se reconocerá ningún cargo por “stand by”. 
El Proponente deberá tomar como referencia el Cronograma de los Términos de Referencia y presentar una propuesta de un Cronograma optimizado.
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2. CONDICIONES REQUERIDAS PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA

	PRODUCTOS E INFORMES A ENTREGAR.

	PRESTACIONES DEL CONTRATO.
1. INSTRUCCIONES DE ENVÍO PARA LOS SERVICIOS DE ADQUISICIÓN, PROCESAMIENTO E INTERPRETACION 
La CONTRATISTA deberá presentar lo siguiente:

· Reportes diarios, durante el tiempo que dure las actividades de Adquisición Sísmica 2D. El mismo deberá ser enviado por correo electrónico hasta la primera hora del siguiente día.

· Partes semanales: En tres (3) ejemplares físicos y en formato digital, incluyendo un reporte estadístico y hechos relevantes desarrollados durante la ejecución del Proyecto. El mismo deberá ser entregado al finalizar la semana de trabajo.

· Informes Mensuales: En tres (3) ejemplares físicos y en formato digital, incluyendo un reporte estadístico y hechos relevantes desarrollados durante la ejecución del Proyecto. El mismo deberá ser entregado dentro de los próximos 7 días calendarios finalizado el mes trabajado.

· Informes Especiales en tres (3) ejemplares físicos y en formato digital, cuando el PROVEEDOR requiera comunicar algún evento, asuntos o problemas que por su importancia incidan en el correcto desarrollo del servicio y/o a pedido de YPFB. 

· Informe Final: Consistirá en la entrega del informe final del servicio en 3 copias impresas y  digitales en el que se adjunten los reportes diarios, mensuales, especiales y el informe final (documentos escaneados) y toda documentación de las gestiones realizadas producto del servicio. Este informe debe contener el reporte de operaciones de campo hasta el procesamiento final. Deberá ser entregados en un lapso de 30 días calendarios, una vez finalizadas las actividades.

Todos los reportes de avances y reportes finales, y otros ítems operacionales deben ser dirigidos a la siguiente dirección:

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS 

DIRECCIÓN: AV. GRIGOTA ESQUINA REGIMIENTO LANZA S/N ENTRE 3ER Y 4TO ANILLO DE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ.

ATENCIÓN: ING. JOSE ROBERTO SONCINI 

TELÉFONO: 33527222 Int.3810
2. ALMACENAMIENTO DE DATOS Y COMPATIBILIDAD
La información generada deberá ser almacenada en medios digitales: diseños, dibujos, reportes, bocetos, registros y otros documentos o datos, el CONTRATISTA deberá entregar a YPFB dicha información en formato físico y digital en un medio de almacenamiento compatible a los utilizados por YPFB (Microsoft Office, Adobe Reader, Petrel, AutoCAD, ArcGIS u otros) y lo citado en el Anexo B – Especificaciones de la Adquisición Sísmica y Anexo C – Especificaciones del Procesamiento Sísmico.
3. PRODUCTOS FINALES POR LOS SERVICIOS

La CONTRATISTA deberá preparar y entregar a YPFB los productos finales de acuerdo con los términos de referencia establecidos. 



	FORMA DE PAGO.

	El pago del Servicio se realizará, mediante el sistema SIGEP, una vez emitido el Informe de conformidad correspondiente por la Contraparte y la presentación de la respectiva factura por el CONTRATISTA, asimismo el CONTRATISTA, presentará toda la documentación exigida por YPFB.

El pago se efectuará de la siguiente manera:

· Primer Pago, (5%) del monto total del contrato a la conclusión del (100%) de la movilización y construcción del campamento base, contra entrega de informe previamente aprobado por YPFB.

· Segundo Pago, (20%) del monto total del contrato al finalizar el 50% de Topografía contra entrega de informe previamente aprobado por YPFB.

· Tercer Pago, (20%) del monto total del contrato al alcanzar el 100% de Topografía y 50% de Perforación, contra entrega de informe previamente aprobado por YPFB.
· Cuarto Pago, (10%) del monto total del contrato al alcanzar el 75% de Perforación y 25% de Registro, contra entrega de informe previamente aprobado por YPFB.

· Quinto Pago (20%) a la conclusión del 100% de Perforación y 100% de Registro, contra entrega de informe previamente aprobado por YPFB.

· Sexto Pago (25%) a la finalización del procesamiento PSDM, contra entrega de productos e informe final de procesamiento aprobado por YPFB.

Los pagos también, podrán realizarse en función al avance real de los servicios, tomando en cuenta el porcentaje proporcional de avance respecto al monto establecido por hito.  
El CONTRATISTA presentará a YPFB, para su revisión en versión definitiva, el informe correspondiente según lo establecido en el TDR, que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios establecidos, de acuerdo a los trabajos desarrollados.

	SUPERVISIÓN Y CONTRAPARTE

	1. CONTRAPARTE

La Contraparte para este servicio será designada por LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA UNIDAD SOLICITANTE. 
La Contraparte, de manera enunciativa y no limitativa entre otros tendrá las siguientes funciones:

· Emitir la orden de proceder 

· Revisar y aprobar los informes de avance presentados por el CONTRATISTA y recomendar el pago correspondiente.

· Administrar todo lo concerniente al contrato como representantes de YPFB 

2. FISCALIZACIÓN. 

La Fiscalización será realizada directamente por YPFB y contara con un Apoyo Técnico externo durante la adquisición de datos de campo.
3. APOYO TECNICO 
El Apoyo Técnico será realizado por una compañía independiente al CONTRATISTA, contratado por YPFB y responderá ante YPFB.
· El Contratista de ADQUISICION SISMICA 2D Y PROCESAMIENTO EN EL AREA LA GUARDIA, se encargará de movilizar al especialista desde la ciudad de SANTA CRUZ hasta el SITIO DE LOS SERVICIOS y viceversa. 

3.1. Contratación y costo

La Contratación y costo del servicio de Apoyo Técnico, correrá por cuenta de YPFB, previo proceso de contratación, según la Normativa Aplicable.
3.2. Actividades

De manera enunciativa y no limitativa el Apoyo Técnico deberá:

· Emitir conformidad a los requerimientos de pago del CONTRATISTA. 

· Validar los entregables.

· Asegurar la continuidad e integridad de la tecnología de procesos durante las fases de diseño, construcción y ejecución del proyecto.

· Seguimiento para el cumplimiento de los programas y procedimientos de salud, seguridad y medio ambiente, incluidas las medidas de prevención, mitigación y control ambiental según el estudio de evaluación de impacto ambiental (EEIA).

· Realizar el control de calidad en el sitio de los servicios durante las actividades de topografía, apertura de trocha, pruebas de carga y profundidad, dromocrona Vertical(Down-Hole), perforación de pozos fuentes, tendido de cables y geófonos, registración, procesamiento de líneas de campo, control de calidad de registros sísmicos, monitoreo PPV, arqueología, hidrogeología, remediación ambiental y desmovilización.

· Controlar la entrega de información.

· Realizar el control diario de la calidad de los registros.

· Realizar el control de calidad inmediatamente se concluya el registro de cada punto de tiro, pudiendo solicitar al PROPONENTE la repetición del registro sísmico.

· Realizar el Control de Calidad de las líneas sísmicas una vez adquiridas.
· Dar la conformidad sobre los equipos, herramientas, instrumentación y todo lo necesario para que las operaciones de campo se inicien y realicen dentro de la exigencia de YPFB contenidas en el contrato. 


	CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.

	La información generada durante el proyecto es de propiedad intelectual de YPFB, no pudiendo hacer uso para difusión en congresos y/o universidades, salvo expresa autorización de YPFB. 

Las herramientas utilizadas en la generación del proyecto tales como hojas de cálculo, licencias de software y otros, serán de libre disponibilidad para el uso de los técnicos de YPFB sin reclamo posterior a la finalización del contrato de parte de la empresa adjudicada. 


	ANTICIPO

	YPFB otorgará un anticipo hasta un máximo del 20% del monto total adjudicado, a fin de asegurar el cumplimiento y la calidad del Servicio. 

El desembolso se realizará posterior a la firma del contrato contra la presentación de la “Garantía de Correcta Inversión de Anticipo” por el 100% del monto del anticipo. 

El CONTRATISTA deberá presentar una carta de solicitud de anticipo en la cual señale la forma del desacoplo del anticipo otorgado.

	FACTURACIÓN Y TRIBUTOS

	FACTURACIÓN: 

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.
La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos.

El proponente adjudicado (persona natural o jurídica o sociedad accidentada) deberá (n) presentar el reporte Consulta de Padrón en original emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales.
En caso de otorgarse un anticipo, el contratado está obligado a emitir factura a momento del pago.
TRIBUTOS:

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que pueden originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.


	DOCUMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO

	La CONTRATISTA de servicio deberá presentar los siguientes documentos para el pago:

· Carta de Solicitud de Pago.

· Fotocopia simple del NIT. 

· Fotocopia simple del registro SIGEP (con una cuenta habilitada en el Banco Unión S.A.)

· Factura Original a nombre de YPFB con NIT 1020269020.

· Fotocopia de C.I. del representante legal.

· Fotocopia del Contrato.


	PROPIEDAD DE LOS PRODUCTOS

	Los productos entregados por la empresa consultora pasarán a ser propiedad de YPFB, el mismo que tendrá los derechos exclusivos para publicar o difundir los documentos que se originan en dicha consultoría.

	MULTAS Y SANCIONES

	El CONTRATISTA está obligado a cumplir los plazos establecidos para las actividades descritas en los Términos de Referencia, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente justificados y gestionados conforme a los plazos establecidos por la ENTIDAD, se aplicarán por cada periodo de retraso las siguientes multas:

a) Equivalente al 1 por 1.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso entre 1 y 30 días.

b) Equivalente al 2 por 1.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso entre 31 y 60 días.

c)  Equivalente al 3 por 1.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso entre 61 y 90 días.

d) Equivalente al 4 por 1.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso desde el día 91 en adelante.

Las multas podrán alcanzar un máximo de un veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato, alcanzado este monto se procederá a la disolución del contrato. 

Las causales para la aplicación de multas son las siguientes:

a) Cuando el CONTRATISTA, no presentara los informes entregables después de los cinco (5) días hábiles se aplicará las multas.

b) Cuando el CONTRATISTA demorará más de cinco (5) días hábiles en responder las consultas escritas formuladas por YPFB, en asuntos relacionados con el objeto del presente documento.

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por YPFB, con base en el informe específico y documentado que formulará el mismo bajo su directa responsabilidad, alcanzado el veinte por ciento (20%) de las multas YPFB podrá resolver el contrato. YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que correspondan. 
Si no se toman acciones con respecto a la “No Conformidad” en el tiempo correspondiente, se aplicará una multa del 1 por 10.000 con respecto al monto total del proyecto, computables de manera progresiva por cada día que no se toma las acciones correctivas y/o preventivas.
 

	IDIOMA

	El personal clave deberá comunicarse en idioma castellano, en caso de no hablar dicho idioma, el CONTRATISTA deberá contar con un intérprete técnico que domine el idioma castellano oral y escrito. Este personal deberá estar al servicio del proyecto permanentemente.

Todo software a usar en el desarrollo del proyecto debe estar en español y/o inglés.

	VALIDEZ DE LA PROPUESTA

	La propuesta deberá tener una validez mínima de 90 días calendario.


FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO:
	A. EXPERIENCIA Y CAPACIDAD FINANCIERA DE LA EMPRESA
	A=
	19

	CRITERIO
	PUNTAJE ASIGNADO POR LA UNIDAD SOLICITANTE

	A.1  Experiencia General de la Empresa
	a.1 = 5

	El PROPONENTE deberá acreditar como mínimo tres trabajos ejecutados en Geofísica. (Total 3 puntos).
	3

	A partir del cuarto trabajo ejecutado en Geofísica, se otorgara un (1) punto por trabajo adicional hasta un máximo de dos (2) puntos.

	1

	· 
	1

	A.2   Experiencia Específica de la Empresa
	a.2 =9

	El PROPONENTE deberá acreditar como mínimo tres (3) trabajos en Adquisición Sísmica 2D y/o 3D ejecutados y/o en curso dentro y/o fuera de Bolivia. (5 puntos).
	5

	El PROPONENTE puede acreditar trabajos ejecutados y/o en curso dentro y/o fuera de Bolivia en Procesamiento Sísmico 2D y/o 3D, se otorgaran dos (2) puntos por trabajo adicional hasta un máximo de cuatro (4) puntos.
	2

	
	2

	A.3   Capacidad financiera
	a.3 =5

	Índice de liquidez
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	Si el valor de IL está entre 0.1 y menor a 0.4
	1

	
	Si el valor de IL está entre 0.5 y menor a 0.9
	1.5

	
	Si el  valor de IL es mayor o igual a 1
	2.5

	Índice de endeudamiento
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	Si el valor de IE es mayor o igual a 2
	1

	
	Si el valor de IE es mayor a 1 y menor a 2
	1.5

	
	Si el valor de IE está entre 0 y 1
	2.5

	
	Si el valor de IE es negativo
	0

	SUBTOTAL A
	

	B. FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO
	B=
	36

	B.1 GERENTE DEL PROYECTO
	b.1 = 6

	· B.1.1 Experiencia general
	b.1.1 = 2

	Experiencia General mínima de diez (10) trabajos de Adquisición sísmica y/o Procesamiento sísmico.


	2

	· B.1.2 Experiencia específica
	b.1.2 = 4

	Experiencia específica mínima de seis (6) trabajos de Adquisición sísmica 2D y/o 3D como gerente de Proyecto o cargo equivalente.

	2

	 Se asignara  un (1) punto por trabajo adicional  como gerente de proyecto o cargo equivalente hasta un máximo de dos (2) puntos


	1

	
	1

	B.2  SUPERVISOR DE OPERACIONES
	b.2 = b.2.1 + b.2.2 = 6

	· B.2.1 Experiencia general
	b.2.1 = 2

	Experiencia General mínima de ocho (8) trabajos en Adquisición sísmica y/o Procesamiento sísmico 2D y/o 3D.


	2

	· B.2.2 Experiencia específica
	b.2.2 = 4

	Experiencia específica mínima de seis (6) trabajos de Adquisición sísmica 2D y/o 3D como supervisor de operaciones o cargo equivalente.
	2

	 Se asignara  un (1) punto por trabajos adicionales  como supervisor de operaciones o cargo equivalente hasta un máximo de dos (2) puntos
	1

	
	1

	B.3  JEFE DE GRUPO
	b.3 = b.3.1 + b.3.2 =6

	· B.3.1 Experiencia general
	b.3.1. = 2

	Experiencia General mínima de ocho (8) trabajos en Adquisición sísmica.
 
	2

	· B.3.2 Experiencia específica
	b.3.2. = 4

	Experiencia específica mínima de seis (6) trabajos de Adquisición sísmica 2D y/o 3D como Jefe de Grupo o cargo equivalente.

	2

	 Se asignara un (1) punto por trabajo adicional como Jefe de Grupo o cargo equivalente,  hasta un máximo de dos (2) puntos


	1

	
	1

	B.4  CONTROL DE CALIDAD
	b.4 = b.4.1 + b.4.2 =6

	· B.4.1 Experiencia general
	b.4.1. = 2

	Experiencia General mínima de ocho (8) trabajos de Adquisición sísmica. 


	2

	· B.4.2 Experiencia específica
	b.4.2. = 4

	Experiencia específica mínima de seis (6) trabajos de Adquisición sísmica 2D y/o 3D como Control de Calidad (QC) y/o supervisor.


	2

	Se asignara un (1) punto por trabajo adicional como Control de Calidad (QC) y/o supervisor, hasta un máximo de dos (2) puntos.


	1

	
	1

	B.5  OBSERVADOR SENIOR
	b.5 = b.5.1 + b.5.2 = 6

	· B.5.1 Experiencia general
	b.5.1 = 2

	Experiencia General mínima de ocho (8) trabajos de Adquisición Sísmica. 


	2

	· B.5.2. Experiencia específica
	b.5.2 = 4

	Experiencia específica mínima de seis (6) trabajos de Adquisición Sísmica 2D y/o 3D como Observador Senior. 


	2

	 Se asignara un (1) punto por trabajo adicional  como observador Senior hasta un máximo de dos (2) puntos


	1

	
	1

	B.6  COORDINADOR DE ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO
	b.6 = b.6.1 + b.6.2 = 6

	· B.6.1 Experiencia general
	b.6.1 = 2

	Experiencia General mínima de diez (10) trabajos en Adquisición y/o Procesamiento Sísmico.


	2

	· B.6.2 Experiencia específica
	b.6.2 = 4

	Experiencia específica mínima de seis (6) trabajos en Procesamiento Sísmico 2D y/o 3D como Coordinador de procesamiento o cargo equivalente.

	2

	 Se asignara un (1) punto por trabajo adicional en Procesamiento sísmico 2D y /o 3D hasta un máximo de dos (2) puntos


	1

	
	1

	SUBTOTAL B
	

	C. PROPUESTA TÉCNICA
	C=
	15

	C.1 Alcance del trabajo

· De acuerdo a lo solicitado en los TDR´s

	2

	C.2 Metodología – Especificaciones (Anexos B,C y D)
· De acuerdo a lo solicitado en los TDR´s

	2


	C.3 Plan de Trabajo

· Aceptable (Cronograma igual al establecido en los Términos de Referencia, tiempo total de ejecución del proyecto igual a 392 días)
· Bueno (Cronograma optimizado, tiempo total de ejecución del proyecto entre 362 y 391 días).
· Excelente (Cronograma optimizado, tiempo total de ejecución del proyecto igual o menor a 342 días)
	aceptable = 1
bueno = 2
excelente= 3


	C.4 Equipos (Anexos B y E)
· Aceptable (Geófonos con antigüedad de 2 a 3 años)
· Bueno (Geófonos con antigüedad menor a 2 años)

	aceptable = 2
bueno = 4

	C.5 Helicóptero 

· Aceptable (con antigüedad de 20 años)
· Bueno (con antigüedad menor o igual a 15 años)

	aceptable = 2
bueno = 4

	SUBTOTAL C
	

	D. TOTAL PUNTAJE POR EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y PROPUESTA TÉCNICA (PCT = A+B+C)
	


El Comité de Licitación efectuará la evaluación económica a las propuestas que hubieran cumplido con las condiciones anteriores y obtenido el puntaje mínimo de 42 puntos.

	Elaborado por:
	Aprobado por Jefe Inmediato Superior:
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