ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA OBRAS
TRABAJOS DE OBRAS CIVILES PARA EL TENDIDO DE RED SECUNDARIA

La fuerza que transforma Bolivia

AMPLIACIONES DISTRITOS 14, 16 Y 17 CIUDAD DE LA PAZ

RG-02-GCC

Hoja:
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA

1. CARACTERISTICAS DE LA OBRA

1.1. OBRAS CIVILES

Las especificaciones técnicas para la ejecucion de las obras civiles se encuentran detalladas en el

Anexo 1.

1.2. PLANOS Y GRAFICOS

En el Anexo 2 del presente documento se encuentran detallados los graficos que componen la
presente especificacién técnica, mientras que los planos de la obra se encuentran en el Anexo 3.

1.3. EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA

A continuacidn se detalla el equipo minimo requerido para la ejecucién de las obra.

EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA PARA CADA FRENTE DE TRABAJO

PERMANENTE
N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1 |Mezcladora de 1 bolsa pieza 1
2 | Cortadora de disco/Amoladora pieza 1
3 | Apisonador Manual (Pisén Manual ) pieza 1
4 | Martillo Eléctrico/Neumatico pieza 1
5 | Compactadora mecdnica pieza 1
6 |Bomba de Agua (Bomba de Achique) pieza 1
7 | Generador de energia Eléctrica pieza 1
8 |[Picotas pieza 15
9 |Palas pieza 15
10 | Carretillas pieza 15
11 | Barretas pieza 1
12 |Zarandas o cernidoras, abertura malla %4” pieza 15
13 | Motoperforadoras, Martillo eléctrico pieza 1
14 | Baldes, barrilejos, etc. pieza 15
15 | Huinchas de medicién pieza 1
16 Tablones para habilitacion de salida garaje y cruce peatonal pieza 15

de zanjas (a ser verificados durante la ejecucidn en cada
garaje)
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DE ACUERDO A REQUERIMIENTO
N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
Equipo completo para reparacién de lineas de agua
1 | -auiPo completo pararep guay Global 1
alcantarillado
. . A REQUERIMIENTO
2 |Sierras medianas y grandes PZAS DEL SUPERVISOR
3 | Balizas de sefalizacién (diurna y nocturna) PZA 1 Cada 10 METROS
, . . 1 POR CADA
4 | Vehiculos para transporte de materiales, herramientas, etc. GLOBAL FRENTE
5 [ Niveles PZAS 5
A REQUERIMIENTO
6 | Mangueras para agua PZAS DEL SUPERVISOR
A REQUERIMIENTO
7 | Conos PZAS DEL SUPERVISOR
8 | Cinta de Sefalizacién ML 1500
9 EPP’s (guarlffes, cascos, botas de seguridad, overoles, lentes GLOBAL 1
de proteccion, etc.)
10 |Seialética (formato de YPFB) GLOBAL 1
11 | Letreros de sefalizacion PZA 1 CADA 20 METROS

requiere su permanencia y disponibilidad permanente en la obra.

El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecucién de alguna actividad especifica; por lo que no se

1.4. CANTIDADES DE OBRA

OBRAS CIVILES
ITEM DESCRIPCION DEL [TEM UNIDAD CANTIDAD

1 | INSTALACION DE FAENAS - PROVISION Y COLOCADO DE LETREROS DE OBRA Glb 1

2 | REPLANTEO Y TRAZADO TOPOGRAFICO m. 5890

3 | TRANSPORTE DE TUBERIA Glb 1

4 | REMOCION DE EMPEDRADO m2 137

5 | REMOCION DE LOSETA,ADOQUIN Y/O PIEDRA COMANCHE m2 5

6 | CORTE, ROTURA Y REMOCION DE ACERA Y/O CUNETA m2 1383

S | CORTE, ROTURA Y REMOCION DE CERAMICA, BALDOSAS Y/O CORTEZAS . .

ESPECIALES

8 | CORTE, ROTURA Y REMOCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE m2 10

9 | CORTE, ROTURA Y REMOCION DE CARPETA DE HORMIGON H-21 m2 2

10 | CORTE, ROTURA Y REMOCION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON CICLOPEO m3 12,1

11 | EXCAVACION DE ZANJA TERRENO SEMI DURO m3 2143
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12 TENDIDO DE TUBERIA m. 5890
13 RELLENO DE ZANJA CON TIERRA CERNIDA m3 814
14 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMUN m3 1318
15 REPOSICION DE EMPEDRADO m2 137
16 REPOSICION DE LOSETA, ADOQUIN Y PIEDRA COMANCHE m2 5
17 REPOSICION Y AFINADO DE ACERAS Y/O CUNETAS m2 1383
18 REPOSICION DE CERAMICA ,BALDOSAS Y/O CORTEZAS ESPECIALES m2 6
C/PROVISION

19 REPOSICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE m2 10
20 REPOSICION DE CARPETA DE HORMIGON H-21 m2 2
21 REPOSICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON CICLOPEO m3 12,1
22 OBRAS CIVILES PARA FIJACION PARA VALVULA DE P.E. @ 40 MM Pza. 2
23 OBRAS CIVILES PARA FIJACION PARA VALVULA DE P.E. @ 63 MM Pza. 1
24 OBRAS CIVILES PARA FIJACION PARA VALVULA DE P.E. @ 110 MM Pza. 1
25 ELABORACION DE PLANOS AS-BUILT m. 5890
26 LIMPIEZA'Y RETIRO DE ESCOMBROS Glb 1
27 CONSTRUCCION DE BASE DE SUELO CEMENTO m3 0,3

1.5. VALIDACIONES

Las validaciones se encuentran detalladas en el Anexo 4.

1.6. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

a) Experiencia General

La sumatoria de la experiencia general del proponente, debera sumar al menos (1) una vez el monto

del precio referencial establecido en el Documento Base de Contratacidon. Para la evaluacion de

este punto se tomard en cuenta Unicamente la experiencia general de la empresa, en monto,

acumulado en los ultimos 10 afios.

b) Experiencia Especifica

La sumatoria de la experiencia especifica del proponente, debera sumar al menos (0.5) cero punto

cinco veces el monto del precio referencial tomando en cuenta Unicamente la experiencia especifica

de la empresa en “obras similares” acumulada en los ultimos 10 afios, misma que serd evaluada con

los siguientes criterios:
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ejecutados en obras similares.

Monto ejecutado, Que sera contabilizado a través de la sumatoria de montos de los trabajos

Los respaldos de la experiencia general y especifica podran ser cualquiera de los mencionados a
continuacién, los mismos deberan reflejar el monto ejecutado:
- Acta o Documento de Entrega Definitiva.
- Acta o Documento de Recepcion Definitiva.
- Acta o Documento de Conformidad de Obra.
- Acta o Documento de Conclusidn de Obra.
- Contrato acompafiado de documento que certifique la conclusion del mismo.

Si la documentacién presentada como respaldo de la experiencia, sea por subcontratos, ésta sera
tomada en cuenta Unicamente si fue reconocida y emitida, por una Autoridad competente de la
Entidad o Empresa propietaria de la Obra.

Cuando los respaldos citados no contemplen toda la informacién requerida, YPFB podra solicitar
documentos adicionales a los citados, donde se evidencie y/o complemente la informacidn
requerida. En cualquier momento durante el periodo de evaluacién, YPFB se reserva el derecho de
solicitar y verificar la autenticidad de la documentacién presentada.

OBRAS SIMILARES

Se consideran como obras similares aquellas en las cuales el proponente haya realizado
cualquiera de los siguientes trabajos:

e Obras civiles y/o mecanicas para la construccion y/o mantenimiento de red

secundaria

e QObras civiles y/o mecénicas para la construccidon de variantes de red secundaria.

e Obras civiles y/o mecanicas para la construcciéon y/o mantenimiento de gasoductos
y redes primarias.

e Obras civiles y/o mecanicas para la construccion de acometidas para gas natural

e Construccion de redes de agua potable, alcantarillado, telefonia, desagiié pluvial,

sistemas de riego, fibra dptica.

1.7. EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE (SUJETO A EVALUACION)

N° FORMACION

DESEMPENAR | REQUERIDA

CARGO A CANTIDAD EXPERIENCIA

CARGOS SIMILARES

LICENCIADO O INGENIERO CON
TITULO EN PROVISION NACIONAL:

ESPECIFICA: DEBERA
SUMAR AL MENOS 1 VEZ EL

FISCAL DE OBRA
FISCAL DE

e QL RESIDENTE MONTO  DEL  PRECIO| SERVICIO
1 . MECANICO OE OBRA 1 REFERENCIAL (COMPUTADO|-  SUPERVISOR  DE
A PARTIR DE LA EMISION| OBRA
e INDUSTRIAL DEL TITULO /DIPLOMA|- SUPERINTENDENT
e  PETROLERO ACADEMICO) EN CARGOS| E DE OBRA
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. . CARGOA | CANTIDAD EXPERIENCIA
N FORMACION e R CARGOS SIMILARES
e ARQUITECTO SIMILARES DE  OBRAS|- DIRECTOR DE
e CONSTRUCTOR CIVIL SIMILARES (*) OBRA
»  OTRAS INGENIERIAS : gﬁ{'/’iENTE DE
RELACIONADAS AL AREA . RESPONSABLE DE
DE HIDROCARBUROS. OBRAS CIVILES
o  OTRAS INGENIERIAS - INSPECTOR DE
RELACIONADAS AL AREA OBRA
DE LA CONSTRUCCION DE
INSTALACIONES DEL
AREA DE
HIDROCARBUROS.
BACHILLER O FORMACION ESPECIFICA: HABER|DIBUJANTE DE
ACADEMICA SUPERIOR CON AL DIBUJANTE DE REALIZADO EL DIBUJO DE|PLANOS,  CADISTA,
2 |MENOS UN CURSO CONCLUIDO EN EL | PLANOS AS- 1 PLANOS PARA AL MENOS|Y/O SIMILAR ~ QUE
MANEJO DEL PROGRAMA AUTOCAD. BUILT DOS OBRAS DE|INVOLUCRE EL DIBUJO
CONSTRUCCION DE PLANOS
CONSTRUCTIVOS

(*) Las Obras similares se encuentran detalladas en el punto EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

NOTAS:
1.

- Acta o documento de Entrega Definitiva

- Acta o documento de Recepcidn Definitiva.

- Acta o documento de Conformidad de Obra

- Acta o documento de Conclusién de Obra.

- Certificado de trabajo, indicando que ejercié el cargo definido como similar
acompafado de una copia legalizada del libro de érdenes.

Los Documentos de Respaldo que avalen la experiencia del personal requerido son:
Residente de Obra :

En caso que el nombre y/o cargo similar del profesional no figure en alguno de los
documentos detallados anteriormente y solo presenta su firma y sello profesional
se deberd adjuntar ademas un documento que respalde o acredite los trabajos
realizados (Copia legalizada del libro de érdenes).

Dibujante de Planos AS-BUILT:

Certificado de trabajo.

2. Cuando los respaldos citados no contemplen toda la informacidn requerida, YPFB podra

solicitar documentos adicionales a los citados, donde se evidencie y/o complemente la
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informacién requerida. En cualquier momento durante el periodo de evaluacidn, YPFB se
reserva el derecho de solicitar y verificar la autenticidad de la documentacidn presentada.

3. Elpersonalclave deberd permanecer en obra hasta la entrega definitiva de la misma. (Para
el caso del Soldador de Polietileno y el Dibujante de Planos As Built de acuerdo a
requerimiento del Supervisor de Obra).

4. Laautoridad maxima en obra del contratista debera firmar todos los documentos técnicos
(Libro de ordenes, planillas, computos métricos, actas, etc.), el cual serd responsable
técnico hasta el cierre final del contrato.

1.8. PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MiNIMO REQUERIDO (OBLIGATORIO PERO NO SUJETO A
EVALUACION)

TABLA: PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MiNIMO REQUERIDO
PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS:

A NUMERO DE OBSERVACIONES
N° CARGO FORMACION
PERSONAS
1 |Capataz - 1 Para cada frente de trabajo
2 |Chofer - 1 Para cada frente de trabajo
3 |Albaiil - 2 Para cada frente de trabajo
4 |Plomero Calificado - 1 Para cada frente de trabajo
5 |Pedn - 15 Para cada frente de trabajo
6 |Topodgrafo Técnico o Lic. en topografia 1 Para toda la obra.
Operador de Cortadora de
7 p - 1 Para cada frente de trabajo
Disco
Operador de Martillo .
8 - 1 Para cada frente de trabajo
Perforador
Operador de
9 P - 1 Para cada frente de trabajo
Compactadora
10 [Monitor de SMS Ver Anexo 4 (Validaciones) 1 Para cada frente de trabajo

2. CONDICIONES REQUERIDAS

2.1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACION

La normativa aplicable al presente proceso de contratacion es el Reglamento de Contratacién de
Bienes y Servicios en el Marco del Decreto Supremo N° 29506.

2.2. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucidn se encuentra descrito en el siguiente cuadro, de acuerdo al tiempo establecido
en dias calendario; computables a partir de que se emita la Orden de Proceder hasta la Entrega
Provisional.
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PLAZO DE EJECUCION

DESCRIPCION DEL OBJETO DE CONTRATACION ; .
[Dias Calendario]

TRABAJOS DE OBRAS CIVILES PARA EL TENDIDO DE RED
SECUNDARIA AMPLIACIONES DISTRITOS 14, 16 Y 17 89
CIUDAD DE LA PAZ

Los proponentes deberdn ofertar un plazo de ejecucién igual o menor al establecido y en ningin
caso un plazo mayor al estimado.

Desde la recepcion provisional hasta la recepcion definitiva se otorgara como maximo el plazo de
20 dias calendario para subsanar las deficiencias, anomalias, imperfecciones y observaciones
registradas en el acta de recepcién provisional.

2.3. UBICACION DE LA OBRA
Los trabajos de Construccidn serdn realizados en:

DETALLE DATO
Municipio Nuestra Sefiora de La Paz
Distritos 14,16 Y 17
Latinoamericana
24 de Junio

Pampahasi Bajo
Sector Caja
Sector Antena Entel
Urb. Tihuanacu
Ciudadela Grafica
Sector Cosmos
[llimani Amanecer
Alto San Isidro

Zonas

7 5 <
AMPLIACIONES DISTRITOS )%

14,16y 17 b

AV. LATINOAMERICANA — AV. KISWARANI ¥

- C. FLORIDA
2/ LATINOAMERICANA
DISTRITO 14

TUB. PE.40mm
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AMPLIACIONES DISTRITOS
14,16Y17
€. 5-C. 6- AV. CIRCUNVALACION
Um::'m:ANIUAN
TUB. P.E. 40 mm
ACIONES DISTRITOS
14,16Y17
AMPLIACIONES DISTRITOS
14,16 Y17
7 AMPLIACIONES DISTRITOS
14,16 Y17
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N UET Jalc,;pnéié -

s ok om
5 =G osElTaliptos!

il 15 7" b

AMPLIACIONES DISTRITOS
14,16Y 17
C. CIRCUNVALACION
2/ SECTOR COSMOS.
DISTRITO 16
TUB. PE. 40 mm
TUB. PE. 110 mm

Elaborado por:

871 3

.

-
AMPLIACIONES DISTRITOS

14,16 Y17
€. QUERIUAS - C. 2 (LOS SAUCES) - C. 3

| (LOS CIPRECES) - C. 4 (LOS LAURELES) - C.

6 (JACARANDA)
2/ CIUDADELA GRAFICA
DISTRITO 16
TUB. PE. 40mm

14,16 Y17

C. 9 DE SEPTIEMBRE — C. NORUEGA —

€. 2D FEBRERO
2/ ILLIMANI AMANECER
DISTRITO 17

TUB. PE. 40 mm

AMPLIACIONES DISTRITOS

14,16 Y17

€. LUIS XV = C. FRANZ TAMAYO - PIE.

Recibido por:

ANTOFAGASTA
2/ ALTO SAN ISIDRO

DISTRITO 17 I
TUB. P.E. 40 mm
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2.4. FORMA DE PAGO

Los pagos seran parciales, y de acuerdo a la solicitud de la Empresa CONTRATISTA se realizaran
segun planilla o certificado de avance aprobado por el Supervisor y Fiscal de Obras. (Maximo hasta
el 80% del monto total del contrato por planillas acumuladas de avance de obra).

YPFB, a solicitud del Contratista otorgard un anticipo, el cual no debera exceder del 20% (veinte por
ciento) del monto total del Contrato y el cual deberd ser requerido previa presentacién de la
garantia de correcta inversion de anticipo conforme lo establecido en el ANEXO VALIDACIONES del
presente documento, por el 100% (cien por ciento) del monto a ser desembolsado, caso contrario
se entendera por anticipo no solicitado. El anticipo podra ser solicitado hasta antes de la firma de
contrato.

La empresa contratista deberd presentar una planilla de avance de obra por periodo de avance
ejecutado, conforme al cronograma fisico-financiero presentado por el contratista.

2.5. MULTAS

Se han establecido multas para la presente especificacion conforme el siguiente detalle:

MOTIVO DE LA MULTA | MULTA

Por exceder el plazo de
ejecucion de obra 1% por cada dia de retraso
establecido.

Por cambio del personal
| 0,50 % del monto total del contrato
clave

A la primera llamada de atencién 1 % del monto total del
., | contrato.

Por llamada de atencién ..
A la segunda llamada de atencién 2 % del monto total del

contrato.

2.6. GARANTIA DE LA OBRA

Con el propésito de garantizar la calidad de la obra realizada, una vez firmada el acta de entrega
definitiva, la empresa contratista debera presentar una carta notariada en dos ejemplares originales
correspondiente a la Garantia de Calidad de obra realizada, dicho documento debe establecer que
en un periodo de 2 afios a partir de la recepcidn definitiva de la obra, la empresa contratista debe
subsanar cualquier observacidn encontrada a causa de un trabajo deficiente en la obra (vicio oculto).
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Ante este hecho, la empresa contratista debera actuar de forma inmediata y asumir todos los costos
en que se incurra por esta causa.

2.7. SUBCONTRATOS
El Fiscal de Obra a solicitud del Supervisor podra autorizar la subcontratacién para la ejecucion de

alguna actividad de la Obra al Contratista, subcontrataciones que acumuladas no deberan exceder
el 25% (veinticinco por ciento) del valor total del Contrato para lo cual debera necesariamente el
Contratista, tener la autorizacidon expresa de la Entidad a través del Fiscal de Obra, siendo el
Contratista directo y exclusivo responsable por los trabajos, su calidad y la perfeccién de ellos, asi
como también por los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas
en la Obra.

Ningln subcontrato o intervencion de terceras personas relevara al Contratista del cumplimiento
de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. El Contratista deberd
presentar al Fiscal de Obra a solo requerimiento del Supervisor para fines de conocimiento todos
los subcontratos que suscriba con terceros.

2.8. PROPUESTA TECNICA
ORGANIGRAMA
Los proponentes deberdn presentar un organigrama que contemple a todo el personal

comprometido para la obra, este organigrama debe contemplar al personal técnico clave (sujeto a
evaluacion) y al personal técnico y de apoyo minimo requerido (no sujeto a evaluacion).

NUMERO DE FRENTES A UTILIZAR
Los proponentes deberan contemplar minimamente 2 frentes de trabajo para la presente obra.
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