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Conforme el Plan de Inversiones 2016 de la Gerencia de Redes de Gas y Ductos (GRGD) se resuelve aprobar el Proyecto “Cambio de la Matriz Energética de GLP por GN gestión 2016” y se autoriza los procesos de contratación directa por licitación enmarcados en el D.S. 29506 y en sujeción a los montos presupuestados en el marco de la transparencia y las disposiciones legales aplicables. Para cumplir con este objetivo en la presente gestión Y.P.F.B. a través de la Gerencia de Redes de Gas y Ductos ha determinado realizar el proyecto: “OBRAS CIVILES Y MECANICAS CONSTRUCCION DE LAS LÍNEAS DE INTERCONEXIÓN DE LA RED PRIMARIA A LAS ESTACIONES SATELITALES DE REGASIFICACIÓN EN LAS POBLACIONES DE SAN IGNACIO DE MOXOS, TRINIDAD, GUAYARAMERÍN, RIBERALTA Y COBIJA”.	

Las condiciones técnicas, legales, económicas, así como los procedimientos administrativos para la ejecución del presente proyecto estarán normados por el Reglamento de Distribución de gas natural por redes del Decreto Supremo Nº 1996.

OBJETIVO

El objetivo principal de este proyecto es la ejecución de las obras civiles y mecánicas CONSTRUCCION DE LAS LÍNEAS DE INTERCONEXIÓN DE LA RED PRIMARIA A LAS ESTACIONES SATELITALES DE REGASIFICACIÓN EN LAS POBLACIONES DE SAN IGNACIO DE MOXOS, TRINIDAD, GUAYARAMERÍN, RIBERALTA Y COBIJA mediante el cual se podrá efectivizar el suministro de gas natural a los usuarios industriales, comerciales y domésticos en la poblaciones de San Ignacio de Moxos, Guayaramerín, Riberalta y Trinidad en el Departamento del Beni y la población de Cobija en el Departamento de Pando.

CONSIDERACIONES GENERALES
  
· Permisos para cruces y/o avenidas y Construcción puente alcantarilla

En cruces de carretera, calles, avenidas y otros, así como para la construcción del puente alcantarilla en la población de San Ignacio de Moxos, los permisos y autorizaciones correspondientes deberán ser solicitados a los respectivos Gobiernos Municipales pertenecientes a cada población, a la Administradora Boliviana de Carreteras y entidades de servicios públicos (electricidad, agua, fibra óptica, etc.). La Contratista estará a cargo de gestionar los permisos correspondientes para la autorización de estos cruces así como para la construcción del puente alcantarilla. 

Cualquier estudio, ensayo o proyecto adicional, necesario para la obtención de las autorizaciones correspondientes correrán por cuenta de la empresa Contratista sin ningún costo ni plazo adicional.

La empresa que se adjudique la ejecución de esta obra será la responsable de obtener todas las autorizaciones respectivas para la construcción del puente alcantarilla cruces, además de coordinar y realizar las gestiones y pagos necesarios ante las empresas de servicios públicos cuyas instalaciones sean afectadas.

En el caso de tubería expuesta, estará a cargo de la empresa Contratista, el retiro del revestimiento tricapa de la tubería y deberá, bajo su propio costo, revestir la tubería con pintura anticorrosiva con un espesor mínimo recomendado por el fabricante, posteriormente deberá esperar el tiempo de secado recomendado también por el fabricante, y finalmente, deberá proceder al pintado de la tubería con pintura AMARILLO BRILLANTE RAL 1026 o su equivalente en hexadecimal FFFF00 (Incluye limpieza y arenado de la tubería).

La contratista debe considerar tipos de cargas adicionales externas y/o protección contra daños tales como:

a) Movimientos o deslizamientos de tierra
b) Peso de la tubería
c) Pérdida de Soporte de la tubería
d) Vibraciones causadas por agentes externos
e) Flotabilidad de la Tubería
f) Esfuerzos de tensión - compresiones causadas por su propio peso.
g) Cargas externas adicionales como temblores y terremotos
h) Fallas geológicas
i) Cargas excesivas o de tráfico de vehículos sobre el Ducto
j) Deformaciones del Ducto causadas por las actividades de construcción o mantenimiento

Para la construcción del puente alcantarilla, así como para los cruces del ducto con canales de drenaje, carreteras, puentes, vías férreas, etc., la Empresa Contratista deberá presentar un diseño individual, el que será sujeto a evaluación, calificación y aprobación por parte del Supervisor de Obra.
	
En caso de cruce de calle o avenida que no presente pavimento o asfalto, la apertura de zanja a CIELO ABIERTO será de carácter obligatorio además del colocado de la cinta de señalización, la trayectoria del ducto deberá ser por acera con zanja a CIELO ABIERTO en caso de presentar obstáculos que impidan el trabajo antes mencionado  el mismo deberá ser coordinado con el supervisor de redes designado por YPFB, los permisos deberán ser coordinados con las autoridades municipales correspondientes y otras entidades de servicios públicos (electricidad, agua, fibra óptica, etc.) por parte de la empresa adjudicada.

SOLO EN CASOS DE EXCEPCION (PREVIA INSPECCION E INFORME TECNICO) SE PERMITIRÁ LOS TRABAJOS DE TUNELEADO. 
La empresa que se adjudique la ejecución del trabajo será responsable de obtener todas las autorizaciones respectivas para la obra en general, además de coordinar y realizar las gestiones necesarias ante las empresas de servicios públicos cuyas instalaciones sean afectadas.

· Materiales, accesorios e instrumentos

La tubería de ANC para la línea de interconexión de las redes primarias a la tubería de salida de la ERM (Estación de Regulación y Medición), en las Estaciones Satelitales de Regasificación, así como la tubería y accesorios de polietileno que deban ser reemplazados tras la identificación y reparación de fugas por parte de la empresa Contratista y aprobados por el Supervisor, según lo especificado en el ítem de venteo, prueba de resistencia y hermeticidad en las redes secundarias existentes, en las poblaciones de San Ignacio de Moxos, Guayaramerín, Riberalta, Trinidad y Cobija serán entregados por YPFB conforme a procedimientos internos.

Estará a cargo de la Contratista la provisión y montaje de las válvulas, instrumentos y accesorios de ANC conforme a lo señalado en las presentes especificaciones técnicas e instrucciones del Supervisor de Obra, incluyendo todos los accesorios, niples e instrumentos necesarios para la medición de presión y alivio a instalarse en el spool de interconexión a la ESR y derivación a la ESR Móvil.  Los accesorios, válvulas e instrumentos provistos por el Contratista, deberán ser nuevos y deberán contar con certificados de calidad que acrediten su fabricación conforme a requisitos técnicos que permitan su trazabilidad. Los mismos deberán ser presentados al Supervisor de Obra quién será el responsable de aprobar su estado para su utilización en el proyecto.

El almacenamiento de tuberías, válvulas, accesorios e instrumentos deberá guardar relación con los estándares de calidad transmitidos por el fabricante en catalogo o ficha técnica.

Las empresas proponentes deben considerar dentro de sus propuestas, lo siguiente:

La empresa contratista se hará responsable del transporte de tubería, ya sea de ANC y/o polietileno, y accesorios de polietileno hasta el lugar de la obra. La tubería de ANC y PE y los accesorios de PE serán entregados en almacenes de YPFB previo acuerdo entre las partes, debiendo la empresa contratista realizar la inspección para percatarse del estado y de cualquier daño existente en el momento de la recepción, de no existir observación alguna en el momento de recepción, cualquier desperfecto o daño que sea encontrado posterior a la entrega hacia el contratista, será de entera responsabilidad de la última.
NORMAS CODIGOS Y ESTANDARES PARA LA CONTRUCCIÓN DE LAS LÍNEAS DE INTERCONEXIÓN DE LAS REDES PRIMARIAS A LAS ESTACIONES SATELITALES DE REGASIFICACIÓN

La ejecución de estos trabajos se realizará de acuerdo a las normas aceptadas para la instalación de facilidades para la regulación y medición del gas natural, de manera de garantizar el buen funcionamiento y la seguridad de estas instalaciones y maximizar la prevención de riesgos y cuidado del medio ambiente en el área de ubicación.

Las actividades de construcción de las líneas de interconexión de las redes primarias a las ESR´s estarán también regidas y cumplirán estrictamente con la Ley de Hidrocarburos, el Reglamento Ambiental para el Sector de Hidrocarburos y la Ley de Medio Ambiente y sus Reglamentos, aspectos que deberán ser observados y cumplidos por la empresa Contratista.

· Reglamento de Diseño, Construcción y Operación para la Distribución de Gas Natural emitido por la ANH
· ASME B16.5	Pipe flanges and flanged fitting
· ASME B16.34	Flanged and - Butt Welding End  
· Spec API 5L	Line Pipe
· Spec. 6D	Specification for pipeline valves, closures, connectors and Swivels
· Std. 1104	Welding Pipelines and Related Facilities
· RP 1110	RecoMMended Practice for Pipe for the Pressure Testing of Liquid Petroleum Pipelines
· ASME B31.8	Gas Transportation and Distribution Piping Systems
· MSS-SP - 6 	Standard Finish for Contact faces of Pipe Flanges and Connecting End Flanges of Valves and Fitting.
· MSS-SP-44	Steel Pipeline Flanges
· MSS-SP-55	Quality Standard for Steel Casting for Valves, Flanges and Fittings and other Pipe Components
· MSS-SP-75	Specification for High Test Wrought Butt Welding Fittings.
· AGGA-8-92 GPA 2172  		Corrección por propiedades de fluido
· AGA-3 AGA-7 ISO 5167  	Calculo de corrección de flujo

1. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

Para la ejecución del presente proyecto se deben ejecutar los siguientes trabajos:

Lote 1: 	Interconexión ESR San Ignacio de Moxos
· Obras civiles y mecánicas para la excavación, relleno y compactado de zanja, extracción, recuperación y rehabilitación de la tubería de red primaria señalada por el Supervisor de Obra con el fin de trasladar la cámara de válvula existente, ubicada en el ingreso a la ESR (Longitud aproximada de 50,0 metros lineales)
· Obras civiles para la demolición, limpieza y retiro de escombros de la cámara de válvula existente, ubicada en el ingreso a la ESR (Volumen aproximado de 3 m³)
· Obras civiles y mecánicas para la construcción de la línea de interconexión de la red primaria a la ESR en tubería de 3" DN de longitud aproximada de 96,0 metros lineales. Se reutilizará la tubería extraída de la red primaria existente desde el punto de interconexión hasta la cámara existente a ser removida, siempre y cuando la tubería se encuentre en condiciones de ser reutilizada, de acuerdo a indicaciones y a criterio del Supervisor de Obra (incluye prueba hidrostática, limpieza y secado)
· Construcción de nueva cámara de válvula de red primaria en hormigón armado en el lugar definido por el Supervisor de Obra y de acuerdo a los planos adjuntos
· Obras civiles y mecánicas para la fabricación y soporte de un spool en tubería de 2” DN para la interconexión con la tubería a la salida de la ERM, de acuerdo a los planos adjuntos e indicaciones del Supervisor de Obra, el cual deberá contar con una derivación con brida ciega para la conexión de una ESR móvil (incluye prueba hidrostática, limpieza y secado). La brida de interconexión se encuentra al límite del cubeto de la ESR   
· Provisión y montaje de válvulas, accesorios e instrumentos para la para la fabricación del spool para interconexión de la red primaria a la tubería de salida de la ERM, derivación para la toma de la ESR móvil, medición de presión y alivio. Estará a cargo de la empresa Contratista todos los ensayos no destructivos (radiografía y ensayos con tintas penetrantes cuando corresponda) en todas las juntas soldadas requeridas en el presente proyecto  
· Prueba de hermeticidad, detección y reparación de fugas, según sea el caso en la red primaria y acometida del EDR existentes en tubería de ANC 3” DN, ara la correspondiente recertificación de la red de aproximadamente 2.808,0 metros.
· Venteo, prueba de resistencia y hermeticidad, detección y reparación de fugas, según sea el caso en la red secundaria existente, para la correspondiente recertificación de la red    
· Construcción de un puente alcantarilla en el acceso al predio de la ESR, compuesta por alcantarillas tipo tubular doble, capa con mejoramiento de suelo cemento de 10 cm de espesor y losa de hormigón armado con pasadores y malla de refuerzo de 18 cm de espesor, de acuerdo a las especificaciones técnicas, planos adjuntos e indicaciones del Supervisor de Obra. De existir objeciones por parte de autoridades Municipales y entidades como la Administradora Boliviana de Carreteras, el puente alcantarilla deberá ser construida de acuerdo a la tipología determinada por la autoridad competente y a satisfacción de la misma y de YPFB sin ningún costo ni plazo adicional. La Contratista estará a cargo de la elaboración del diseño y estudios, así como de gestionar los permisos y autorizaciones correspondientes para la construcción del puente alcantarilla
· Apertura de vía, acceso y desbroce en los tramos de la línea de interconexión de la red primaria a la ESR y fachada del predio de la ESR, de acuerdo a las presentes especificaciones técnicas e indicaciones del Supervisor de Obra 
· Todas las demás actividades inherentes al proyecto que no se hayan especificado en el presente documento y sus anexos, serán ejecutadas y asumidas bajo su propio costo por la empresa Contratista, de manera de garantizar un suministro adecuado de gas natural, de acuerdo a la normativa vigente, a través de las redes primaria y secundaria, el EDR y el punto de interconexión con la Estación Satelital de regasificación

Lote 2: 	Interconexión ESR Guayaramerín
· Obras civiles y mecánicas para la construcción de la línea de interconexión de la red primaria a la ESR en tubería de 3" DN de longitud aproximada de 144,0 metros lineales (incluye prueba hidrostática, limpieza y secado)
· Obras civiles y mecánicas para la fabricación y soporte de un spool en tubería de 2” DN para la interconexión con la tubería a la salida de la ERM de acuerdo a los planos adjuntos e indicaciones del Supervisor de Obra, el cual deberá contar con una derivación con brida ciega para la conexión de una ESR móvil (incluye prueba hidrostática, limpieza y secado). La brida de interconexión se encuentra al límite del cubeto de la ESR   
· Provisión y montaje de válvulas, accesorios e instrumentos para la para la fabricación del spool para interconexión de la red primaria a la tubería de salida de la ERM, derivación para la toma de la ESR móvil, medición de presión y alivio. Estará a cargo de la empresa Contratista todos los ensayos no destructivos (radiografía y ensayos con tintas penetrantes cuando corresponda) en todas las juntas soldadas requeridas en el presente Corte, rotura, remoción y reposición de coberturas de aceras existentes en caso de ser necesario, de acuerdo a las especificaciones técnicas e indicaciones del Supervisor de Obra 
· Prueba de hermeticidad, detección y reparación de fugas, según sea el caso en la red primaria y acometida del EDR existentes en tubería de ANC 3” DN, para la correspondiente recertificación de la red de aproximadamente 2.774,0 metros
· Venteo, prueba de resistencia y hermeticidad, detección y reparación de fugas, según sea el caso en la red secundaria existente, para la correspondiente recertificación de la red    
· Apertura de vía, acceso y desbroce en los tramos de la línea de interconexión de la red primaria a la ESR y fachada del predio de la ESR, de acuerdo a las presentes especificaciones técnicas e indicaciones del Supervisor de Obra 
· Estará a cargo de la empresa Contratista, bajo su costo, cualquier adecuación, reparación y/o sellado, que sea necesario realizar en la cámara existente para la interconexión de la línea a la red primaria también existente
· Todas las demás actividades inherentes al proyecto que no se hayan especificado en el presente documento y sus anexos, serán ejecutadas y asumidas bajo su propio costo por la empresa Contratista, de manera de garantizar un suministro adecuado de gas natural, de acuerdo a la normativa vigente, a través de las redes primaria y secundaria, el EDR y el punto de interconexión con la Estación Satelital de regasificación


Lote 3: 	Interconexión ESR Riberalta
· Obras civiles y mecánicas para la construcción de la línea de interconexión de la red primaria a la ESR en tubería de 6" DN de longitud aproximada de 60,0 metros lineales (incluye prueba hidrostática, limpieza y secado)
· Obras civiles y mecánicas para la fabricación y soporte de un spool en tubería de 3” DN para la interconexión con la tubería a la salida de la ERM, de acuerdo a los planos adjuntos e indicaciones del Supervisor de Obra, el cual deberá contar con una derivación en tubería de 2” DN con brida ciega para la conexión de una ESR móvil (incluye prueba hidrostática, limpieza y secado). La brida de interconexión se encuentra al límite del cubeto de la ESR   
· Provisión y montaje de válvulas, accesorios e instrumentos para la para la fabricación del spool para interconexión de la red primaria a la tubería de salida de la ERM, derivación para la toma de la ESR móvil, medición de presión y alivio. Estará a cargo de la empresa Contratista todos los ensayos no destructivos (radiografía y ensayos con tintas penetrantes cuando corresponda) en todas las juntas soldadas requeridas en el presente Prueba de hermeticidad, detección y reparación de fugas, según sea el caso en la red primaria y acometida del EDR existentes en tubería de ANC 6” DN, para la correspondiente recertificación de la red de aproximadamente 1.726,0 metros
· Venteo, prueba de resistencia y hermeticidad, detección y reparación de fugas, según sea el caso en la red secundaria existente, para la correspondiente recertificación de la red    
· Estará a cargo de la empresa Contratista, bajo su costo, cualquier adecuación, reparación y/o sellado, que sea necesario realizar en la cámara existente para la interconexión de la línea a la red primaria también existente
· Todas las demás actividades inherentes al proyecto que no se hayan especificado en el presente documento y sus anexos, serán ejecutadas y asumidas bajo su propio costo por la empresa Contratista, de manera de garantizar un suministro adecuado de gas natural, de acuerdo a la normativa vigente, a través de las redes primaria y secundaria, el EDR y el punto de interconexión con la Estación Satelital de regasificación

 Lote 4: Interconexión ESR Trinidad
· Obras civiles y mecánicas para la construcción de la línea de interconexión de la red primaria a la ESR en tubería de 6" DN de longitud aproximada de 120,0 metros lineales (incluye prueba hidrostática, limpieza y secado)
· Obras civiles y mecánicas para el cruce especial del puente alcantarilla tubular doble existente al ingreso del predio de la ESR, mediante perforación subterránea con topo, de acuerdo a las especificaciones técnicas e indicaciones del Supervisor de Obra
· Obras civiles y mecánicas para la fabricación y soporte de un spool en tubería de 3” DN para la interconexión con la tubería a la salida de la ERM, de acuerdo a los planos adjuntos e indicaciones del Supervisor de Obra, el cual deberá contar con una derivación en tubería de 2” DN con brida ciega para la conexión de una ESR móvil (incluye prueba hidrostática, limpieza y secado). La brida de interconexión se encuentra al límite del cubeto de la ESR   
· Provisión y montaje de válvulas, accesorios e instrumentos para la para la fabricación del spool para interconexión de la red primaria a la tubería de salida de la ERM, derivación para la toma de la ESR móvil, medición de presión y alivio. Estará a cargo de la empresa Contratista todos los ensayos no destructivos (radiografía y ensayos con tintas penetrantes cuando corresponda) en todas las juntas soldadas requeridas en el presente Prueba de hermeticidad, detección y reparación de fugas, según sea el caso en la red primaria existente en tubería de ANC 6” DN (4.770,0 metros lineales) y la acometida al EDR en tubería de ANC de 3” DN (aproximadamente 8,0 metros lineales), para la correspondiente recertificación de la red
· Venteo, prueba de resistencia y hermeticidad, detección y reparación de fugas, según sea el caso en la red secundaria existente, para la correspondiente recertificación de la red    
· Apertura de vía, acceso y desbroce en los tramos de la línea de interconexión de la red primaria a la ESR y fachada del predio de la ESR, de acuerdo a las presentes especificaciones técnicas e indicaciones del Supervisor de Obra 
· Estará a cargo de la empresa Contratista, bajo su costo, cualquier adecuación, reparación y/o sellado, que sea necesario realizar en la cámara existente para la interconexión de la línea a la red primaria también existente
· Todas las demás actividades inherentes al proyecto que no se hayan especificado en el presente documento y sus anexos, serán ejecutadas y asumidas bajo su propio costo por la empresa Contratista, de manera de garantizar un suministro adecuado de gas natural, de acuerdo a la normativa vigente, a través de las redes primaria y secundaria, el EDR y el punto de interconexión con la Estación Satelital de regasificación

  Lote 5: Interconexión ESR Cobija
· Obras civiles y mecánicas para la construcción de la línea de interconexión de la red primaria a la ESR en tubería de 6" DN de longitud aproximada de 192,0 metros lineales (incluye prueba hidrostática, limpieza y secado)
· Obras civiles para la apertura de vía, acceso y desbroce en el trazo de la línea de interconexión de la red primaria a la ESR y en las áreas que señale el Supervisor de Obra, así como la provisión de material de relleno para la reposición de la capa vegetal que no reúna las condiciones para el relleno y compactado de zanja, de acuerdo a las especificaciones técnicas e indicaciones del Supervisor de Obra
· Obras civiles y mecánicas para la fabricación y soporte de un spool en tubería de 2” DN para la interconexión con la tubería a la salida de la ERM, de acuerdo a los planos adjuntos e indicaciones del Supervisor de Obra, el cual deberá contar con una derivación con brida ciega para la conexión de una ESR móvil (incluye prueba hidrostática, limpieza y secado). La brida de interconexión se encuentra al límite del cubeto de la ESR   
· Provisión y montaje de válvulas, accesorios e instrumentos para la para la fabricación del spool para interconexión de la red primaria a la tubería de salida de la ERM, derivación para la toma de la ESR móvil, medición de presión y alivio. Estará a cargo de la empresa Contratista todos los ensayos no destructivos (radiografía y ensayos con tintas penetrantes cuando corresponda) en todas las juntas soldadas requeridas en el presente Prueba de hermeticidad, detección y reparación de fugas, según sea el caso en la red primaria existente en tubería de ANC 6” DN (6.140,0 metros lineales) y la acometida al EDR en tubería de 3” DN (aproximadamente 30,0 metros lineales), para la correspondiente recertificación de la red
· Venteo, prueba de resistencia y hermeticidad, detección y reparación de fugas, según sea el caso en la red secundaria existente, para la correspondiente recertificación de la red    
· Estará a cargo de la empresa Contratista, bajo su costo, cualquier adecuación, reparación y/o sellado, que sea necesario realizar en la cámara existente para la interconexión de la línea a la red primaria también existente
· Todas las demás actividades inherentes al proyecto que no se hayan especificado en el presente documento y sus anexos, serán ejecutadas y asumidas bajo su propio costo por la empresa Contratista, de manera de garantizar un suministro adecuado de gas natural, de acuerdo a la normativa vigente, a través de las redes primaria y secundaria, el EDR y el punto de interconexión con la Estación Satelital de regasificación

Nota: Si bien las características de la obra se detallan por lotes, para una descripción más precisa de las actividades a realizarse en cada una de las poblaciones del proyecto, la forma de adjudicación se realizará por el total de los lotes.

El detalle de las especificaciones técnicas se presenta en los siguientes anexos.

1.1. OBRAS CIVILES 

Las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras civiles se encuentran detalladas en el Anexo 1.

1.2. OBRAS MECANICAS

Las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras mecánicas se encuentran detalladas en el Anexo 2. 

1.3. PLANOS Y GRAFICOS

En el Anexo 3 del presente documento se encuentran detallados los gráficos que componen la presente especificación técnica, mientras que los planos de la obra se encuentran en el Anexo 4.



1.4. EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA

A continuación se detalla el equipo mínimo requerido para la ejecución de la obra.
 
EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA PARA CADA FRENTE DE TRABAJO
	PERMANENTE

	N°
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	AMOLADORA O CORTADORA DE DISCO
	UNIDAD
	1

	2
	MARTILLO ELECTRICO O MOTOPERFORADORA
	UNIDAD 
	1

	3
	GENERADOR ELECTRICO
	UNIDAD
	1

	4
	MEZCLADORA DE HORMIGON
	 UNIDAD
	1

	5
	VIBRADORA DE HORMIGON
	 UNIDAD
	1

	6
	COMPACTADORA MANUAL SALTARINA
	UNIDAD
	1

	7
	MOTOSOLDADORA
	UNIDAD
	1

	8
	POSICIONADOR DE TUBO
	PIEZA
	2 POR CADA DIÁMETRO

	9
	BOMBA DE AGUA
	UNIDAD
	1

	DE ACUERDO A REQUERIMIENTO

	N°
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	10
	CAMIONETA 4X4
	 UNIDAD
	 1

	11
	CAMIÓN GRÚA MEDIANO
	 UNIDAD
	 1

	12
	CAMIÓN CHATA PLANA
	 UNIDAD
	 1

	13
	CABEZALES DE PRUEBA HIDROSTÁTICA Y DE HERMETICIDAD
	UNIDAD
	1

	N°
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	14
	VEHICULO PARA TRANSPORTE DE MATERIALES
	UNIDAD
	1

	15
	VOLQUETA 
	UNIDAD
	1

	16
	COMPRESORA DE AIRE
	UNIDAD
	1

	17
	COMPRESOR ATLAS COPCO
	UNIDAD
	1

	18
	BAROGRAFO COMPLETO
	UNIDAD
	1

	19
	DOBLADORA DE TUBERÍA DE 2”, 3”, 4” Y 6” DN
	UNIDAD
	1

	20
	PLACA DE CALIBRACIÓN
	UNIDAD
	1 POR CADA DIÁMETRO

	21
	ESTACIÓN TOTAL Y EQUIPOS DE MEDICIÓN PARA TOPOGRAFÍA
	UNIDAD
	1

	22
	EQUIPO DE GAMAGRAFÍA
	UNIDAD
	1

	23
	EQUIPO DE LIMPIEZA (ARENADOR O BLASTER)
	UNIDAD
	1

	24
	EQUIPO DE MANTEO Y REVISTIMIENTO
	UNIDAD
	1

	25
	HOLIDAY DETECTOR
	UNIDAD
	1

	26
	HORNO DE CALENTAMIENTO PARA ELECTRODOS
	UNIDAD
	1

	27
	TERMO PORTA ELECTRODOS
	UNIDAD
	1

	28
	LABORATORIO MÓVIL
	UNIDAD
	1

	29
	DENSITÓMETRO
	UNIDAD
	1

	30
	NEGATOSCOPIO
	UNIDAD
	1

	31
	KIT PARA PRUEBA DE ADHERENCIA
	UNIDAD
	1

	32
	EQUIPO PARA LA EJECUCIÓN DE PRUEBAS HIDROSTÁTICAS
	UNIDAD
	1

	33
	EQUIPO PARA LA EJECUCIÓN DE PRUEBAS NEUMÁTICAS Y DE HERMETICIDAD
	UNIDAD
	1

	El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecución de alguna actividad específica; por lo que no se requiere su permanencia y disponibilidad permanente en la obra.



1.5. CANTIDADES DE OBRA
LOTE 1	
ESR SAN IGNACIO DE MOXOS
	Nº
	Descripción
	Unidad
	Cantidad

	>
	M01 - OBRAS CIVILES
	 
	 

	1
	INSTALACIÓN DE FAENAS - PROVISIÓN Y COLOCADO DE LETREROS DE OBRA
	Glb.
	1,00

	2
	MOVILIZACIÓN DE PERSONAL Y EQUIPO
	Glb.
	1,00

	3
	REPLANTEO Y TRAZADO TOPOGRÁFICO
	m
	146,00

	4
	APERTURA DE VIA, ACCESO Y DESBROCE
	m²
	900,00

	5
	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO
	m³
	3,00

	6
	EXCAVACION DE ZANJA TERRENO DURO
	m³
	233,00

	7
	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL COMUN
	m³
	173,60

	8
	CONSTRUCCION DE CAMARA DE HORMIGÓN ARMADO
	m³
	3,25

	9
	SOPORTE PARA TUBERÍA DN 2"
	Pza.
	1,00

	10
	PROVISIÓN Y COLOCADO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL
	Pza.
	1,00

	11
	ALCANTARILLA DE HORMIGÓN ARMADO H-28
	m
	12,00

	12
	CABEZAL PARA ALCANTARILLA DE HORMIGÓN CICLÓPEO
	Pza.
	2,00

	13
	RELLENO, NIVELADO Y COMPACTADO CON SUELO CEMENTO
	m³
	4,60

	14
	PROVISIÓN Y COLOCADO DE PAVIMENTO RÍGIDO
	m³
	8,28

	15
	ELABORACIÓN DEL DATA BOOK
	Glb.
	1,00

	16
	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS
	Glb.
	1,00

	>
	M02 - OBRAS MECANICAS
	 
	 

	1
	CARGUIO, TRANSPORTE Y DESCARGUIO DE TUBERIA Y ACCESORIOS
	Glb.
	1,00

	2
	DESFILE Y BAJADO DE TUBERIA DE ANC DN 3"
	m
	96,00

	3
	CURVADO DE TUBERÍA DE ANC DN 3" SCH 40
	Pza.
	3,00

	4
	SOLDADURA DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 2"
	junta
	8,00

	5
	SOLDADURA DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 3"
	junta
	14,00

	6
	END POR RADIOGRAFIA DE JUNTAS SOLDADAS DN 2"
	junta
	8,00

	7
	END POR RADIOGRAFIA DE JUNTAS SOLDADAS DN 3"
	junta
	14,00

	8
	LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE JUNTAS C/MANTA TERMOCONTRAIBLE DN 3” (CON PROVISION DE MANTAS)
	junta
	12,00

	9
	MONTAJE DE VÁLVULA Y ACCESORIOS DE ANC 2"
	Pza.
	2,00

	10
	MONTAJE DE VÁLVULA Y ACCESORIOS DE ANC 3"
	Pza.
	1,00

	11
	PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA ANC DN 2"
	m
	2,00

	12
	PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA ANC DN 3"
	m
	96,00

	13
	PRUEBA DE HERMETICIDAD Y LIMPIEZA DE TUBERÍA DN 3"
	m
	2.808,00

	14
	VENTEO, PRUEBA DE RESISTENCIA Y HERMETICIDAD
	Glb.
	1,00

	>
	M03 - ACCESORIOS E INSTRUMENTOS
	 
	 

	1
	VÁLVULA TIPO BOLA ANSI 300 2"
	Pza.
	2,00

	2
	BRIDA DN2"/WN/ANSI300/ASTM A 105 WN105 WN/RF/SCH40
	Pza.
	4,00

	3
	BRIDA CIEGA ANSI 300 2"
	Pza.
	1,00

	4
	CODO 3" SCH-STD,90º RL ANSI B16.9 & ASTM A234
	Pza.
	1,00

	5
	REDUCTOR CONCENTRICO ANC 3"x2" SCH40
	Pza.
	1,00

	6
	TEE  NORMAL ANC 2" SCH 40
	Pza.
	1,00

	7
	EMPAQUETADURA DIELECTRICA 2" ANSI 300 
	Pza.
	1,00

	8
	EMPAQUETADURA ESPIROMETALICA 2" ANSI 300
	Pza.
	4,00

	9
	ESPARRAGOS GR. B7 YTUERCAS GRADO 2H ANSI 300 2" DN
	Pza.
	40,00

	10
	ACCESORIOS PARA MEDICIÓN DE PRESIÓN Y ALIVIO
	Glb.
	1,00



LOTE 2	
ESR GUAYARAMERIN

	Nº
	Descripción
	Unidad
	Cantidad

	>
	M01 - OBRAS CIVILES
	 
	 

	1
	INSTALACIÓN DE FAENAS - PROVISIÓN Y COLOCADO DE LETREROS DE OBRA
	Glb.
	1,00

	2
	MOVILIZACIÓN DE PERSONAL Y EQUIPO
	Glb.
	1,00

	3
	REPLANTEO Y TRAZADO TOPOGRÁFICO
	m
	144,00

	4
	APERTURA DE VIA, ACCESO Y DESBROCE
	m²
	1.000,00

	5
	CORTE, ROTURA Y REMOCIÓN DE ACERA Y/O CUNETAS
	m²
	3,00

	6
	EXCAVACION DE ZANJA TERRENO DURO
	m³
	174,00

	7
	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL COMUN
	m³
	174,00

	8
	SOPORTE PARA TUBERÍA DN 2"
	Pza.
	1,00

	9
	REPOSICIÓN Y AFINADO DE ACERAS Y/O CUNETAS
	m²
	3,00

	10
	PROVISIÓN Y COLOCADO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL
	Pza.
	2,00

	11
	ELABORACIÓN DEL DATA BOOK
	Glb.
	1,00

	12
	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS
	Glb.
	1,00

	>
	M02 - OBRAS MECANICAS
	 
	 

	1
	CARGUIO, TRANSPORTE Y DESCARGUIO DE TUBERIA Y ACCESORIOS
	Glb.
	1,00

	2
	DESFILE Y BAJADO DE TUBERIA DE ANC DN 3"
	m
	144,00

	3
	CURVADO DE TUBERÍA DE ANC DN 3" SCH 40
	Pza.
	5,00

	4
	SOLDADURA DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 2"
	junta
	8,00

	5
	SOLDADURA DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 3"
	junta
	22,00

	6
	END POR RADIOGRAFIA DE JUNTAS SOLDADAS DN 2"
	junta
	8,00

	7
	END POR RADIOGRAFIA DE JUNTAS SOLDADAS DN 3"
	junta
	22,00

	8
	LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE JUNTAS C/MANTA TERMOCONTRAIBLE DN 3” (CON PROVISION DE MANTAS)
	junta
	20,00

	9
	MONTAJE DE VALVULA Y ACCESORIOS DE ANC 2”
	Pza.
	2,00

	10
	PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA ANC DN 2"
	m
	2,00

	11
	PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA ANC DN 3"
	m
	144,00

	12
	PRUEBA DE HERMETICIDAD Y LIMPIEZA DE TUBERÍA DN 3"
	m
	2.774,00

	13
	VENTEO, PRUEBA DE RESISTENCIA Y HERMETICIDAD
	Glb.
	1,00

	>
	M03 - ACCESORIOS E INSTRUMENTOS
	 
	 

	1
	VÁLVULA TIPO BOLA ANSI 300 2"
	Pza.
	2,00

	2
	BRIDA DN2"/WN/ANSI300/ASTM A 105 WN105 WN/RF/SCH40
	Pza.
	4,00

	3
	BRIDA CIEGA ANSI 300 2"
	Pza.
	1,00

	4
	CODO 3" SCH-STD,90º RL ANSI B16.9 & ASTM A234
	Pza.
	1,00

	5
	REDUCTOR CONCENTRICO ANC 3"x2" SCH40
	Pza.
	1,00

	6
	TEE  NORMAL ANC 2" SCH 40
	Pza.
	1,00

	7
	EMPAQUETADURA DIELECTRICA 2" ANSI 300 
	Pza.
	1,00

	8
	EMPAQUETADURA ESPIROMETALICA 2" ANSI 300
	Pza.
	4,00

	9
	ESPARRAGOS GR. B7 YTUERCAS GRADO 2H ANSI 300 2" DN
	Pza.
	40,00

	10
	ACCESORIOS PARA MEDICIÓN DE PRESIÓN Y ALIVIO
	Glb.
	1,00







LOTE 3	
ESR RIBERALTA

	OBRAS CIVILES

	N°
	DESCRIPCION DEL ÍTEM 
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	INSTALACIÓN DE FAENAS - PROVISIÓN Y COLOCADO DE LETREROS DE OBRA
	Glb.
	1,00

	2
	MOVILIZACIÓN DE PERSONAL Y EQUIPO
	Glb.
	1,00

	3
	REPLANTEO Y TRAZADO TOPOGRÁFICO
	m
	60,00

	4
	EXCAVACION DE ZANJA TERRENO DURO
	m³
	75,00

	5
	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL COMUN
	m³
	75,00

	6
	SOPORTE PARA TUBERIA DN 3”
	Pza.
	1,00

	7
	PROVISIÓN Y COLOCADO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL
	Pza.
	1,00

	8
	ELABORACIÓN DEL DATA BOOK
	Glb.
	1,00

	9
	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS
	Glb.
	1,00

	Nº
	Descripción
	Unidad
	Cantidad

	>
	M02 - OBRAS MECANICAS
	 
	 

	1
	CARGUIO, TRANSPORTE Y DESCARGUIO DE TUBERIA Y ACCESORIOS
	Glb.
	1,00

	2
	DESFILE Y BAJADO DE TUBERÍA DE ANC DN 6"
	m
	60,00

	3
	CURVADO DE TUBERIA DE ANC DN 6" SCH 40
	Pza.
	3,00

	4
	SOLDADURA DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 2"
	junta
	2,00

	5
	SOLDADURA DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 3"
	junta
	6,00

	6
	SOLDADURA DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 6"
	junta
	13,00

	7
	END POR RADIOGRAFIA DE JUNTAS SOLDADAS DN 2"
	junta
	2,00

	8
	END POR RADIOGRAFIA DE JUNTAS SOLDADAS DN 3"
	junta
	6,00

	9
	END POR RADIOGRAFIA DE JUNTAS SOLDADAS DN 6"
	junta
	13,00

	10
	LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE JUNTAS C/MANTA TERMOCONTRAIBLE DN 6” (CON PROVISION DE MANTAS)
	junta
	11,00

	11
	MONTAJE DE VALVULA Y ACCESORIOS DE ANC 2”
	Pza.
	1,00

	12
	MONTAJE DE VALVULA Y ACCESORIOS DE ANC 3”
	Pza.
	1,00

	13
	PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA ANC DN 2"
	m
	1,00

	14
	PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA ANC DN 3"
	m
	1,00

	15
	PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA ANC DN 6"
	m
	60,00

	16
	PRUEBA DE HERMETICIDAD Y LIMPIEZA DE TUBERIA DN 6"
	m
	1.726,00

	17
	VENTEO, PRUEBA DE RESISTENCIA Y HERMETICIDAD
	Glb.
	1,00

	>
	M03 - ACCESORIOS E INSTRUMENTOS
	 
	 

	1
	VÁLVULA TIPO BOLA ANSI 300 2"
	Pza.
	1,00

	2
	VÁLVULA TIPO BOLA ANSI 300 3"
	Pza.
	1,00

	3
	BRIDA DN2"/WN/ANSI300/ASTM A 105 WN105 WN/RF/SCH40
	Pza.
	1,00

	4
	BRIDA DN3"/WN/ANSI300/ASTM A 105 WN105 WN/RF/SCH40
	Pza.
	3,00

	5
	BRIDA CIEGA ANSI 300 2"
	Pza.
	1,00

	6
	CODO 6" SCH-STD,90º RL ANSI B16.9 & ASTM A234
	Pza.
	1,00

	7
	REDUCTOR CONCENTRICO ANC 6" X 3" SCH 40
	Pza.
	1,00

	8
	TEE CON REDUCCIÓN ANC 3"x2" SCH 40
	Pza.
	1,00

	9
	EMPAQUETADURA DIELECTRICA 3" ANSI 300 
	Pza.
	1,00

	10
	EMPAQUETADURA ESPIROMETALICA 2" ANSI 300
	Pza.
	2,00

	11
	EMPAQUETADURA ESPIROMETALICA 3" ANSI 300
	Pza.
	2,00

	12
	ESPARRAGOS GR. B7 YTUERCAS GRADO 2H ANSI 300 2" DN
	Pza.
	16,00

	13
	ESPARRAGOS GR. B7 YTUERCAS GRADO 2H ANSI 300 3" DN
	Pza.
	24,00

	14
	ACCESORIOS PARA MEDICIÓN DE PRESIÓN Y ALIVIO
	Glb.
	1,00



LOTE 4	
ESR TRINIDAD
	Nº
	Descripción
	Unidad
	Cantidad

	>
	M01 - OBRAS CIVILES
	 
	 

	1
	INSTALACIÓN DE FAENAS - PROVISIÓN Y COLOCADO DE LETREROS DE OBRA
	Glb.
	1,00

	2
	MOVILIZACIÓN DE PERSONAL Y EQUIPO
	Glb.
	1,00

	3
	REPLANTEO Y TRAZADO TOPOGRÁFICO
	m
	120,00

	4
	APERTURA DE VIA, ACCESO Y DESBROCE
	m²
	1.000,00

	5
	EXCAVACION DE ZANJA TERRENO DURO
	m³
	150,00

	6
	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL COMUN
	m³
	150,00

	7
	PERFORACIÓN SUBTERRÁNEA CON TOPO
	m
	6,00

	8
	SOPORTE PARA TUBERIA DN 3”
	Pza.
	1,00

	9
	PROVISIÓN Y COLOCADO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL
	Pza.
	2,00

	10
	ELABORACIÓN DEL DATA BOOK
	Glb.
	1,00

	11
	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS
	Glb.
	1,00

	>
	M02 - OBRAS MECANICAS
	 
	 

	1
	CARGUIO, TRANSPORTE Y DESCARGUIO DE TUBERIA Y ACCESORIOS
	Glb.
	1,00

	2
	DESFILE Y BAJADO DE TUBERÍA DE ANC DN 6"
	m
	120,00

	3
	CURVADO DE TUBERIA DE ANC DN 6" SCH 40
	Pza.
	4,00

	4
	SOLDADURA DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 2"
	junta
	2,00

	5
	SOLDADURA DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 3"
	junta
	6,00

	6
	SOLDADURA DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 6"
	junta
	20,00

	7
	END POR RADIOGRAFIA DE JUNTAS SOLDADAS DN 2"
	junta
	2,00

	8
	END POR RADIOGRAFIA DE JUNTAS SOLDADAS DN 3"
	junta
	6,00

	9
	END POR RADIOGRAFIA DE JUNTAS SOLDADAS DN 6"
	junta
	20,00

	10
	LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE JUNTAS C/MANTA TERMOCONTRAIBLE DN 6” (CON PROVISION DE MANTAS)
	junta
	18,00

	11
	MONTAJE DE VALVULA Y ACCESORIOS DE ANC 2”
	Pza.
	1,00

	12
	MONTAJE DE VALVULA Y ACCESORIOS DE ANC 3”
	Pza.
	1,00

	13
	PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA ANC DN 2"
	m
	1,00

	14
	PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA ANC DN 3"
	m
	1,00

	15
	PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA ANC DN 6"
	m
	120,00

	16
	PRUEBA DE HERMETICIDAD Y LIMPIEZA DE TUBERÍA DN 3"
	m
	8,00

	17
	PRUEBA DE HERMETICIDAD Y LIMPIEZA DE TUBERIA DN 6"
	m
	4.770,00

	18
	VENTEO, PRUEBA DE RESISTENCIA Y HERMETICIDAD
	Glb.
	1,00



	>
	M03 - ACCESORIOS E INSTRUMENTOS
	 
	 

	1
	VÁLVULA TIPO BOLA ANSI 300 2"
	Pza.
	1,00

	2
	VÁLVULA TIPO BOLA ANSI 300 3"
	Pza.
	1,00

	3
	BRIDA DN2"/WN/ANSI300/ASTM A 105 WN105 WN/RF/SCH40
	Pza.
	1,00

	4
	BRIDA DN3"/WN/ANSI300/ASTM A 105 WN105 WN/RF/SCH40
	Pza.
	3,00

	5
	BRIDA CIEGA ANSI 300 2"
	Pza.
	1,00

	6
	CODO 6" SCH-STD,90º RL ANSI B16.9 & ASTM A234
	Pza.
	1,00

	7
	REDUCTOR CONCENTRICO ANC 6" X 3" SCH 40
	Pza.
	1,00

	8
	TEE CON REDUCCIÓN ANC 3"x2" SCH 40
	Pza.
	1,00

	9
	EMPAQUETADURA DIELECTRICA 3" ANSI 300 
	Pza.
	1,00

	10
	EMPAQUETADURA ESPIROMETALICA 2" ANSI 300
	Pza.
	2,00

	11
	EMPAQUETADURA ESPIROMETÁLICA 3" ANSI 300
	Pza.
	2,00

	12
	ESPARRAGOS GR. B7 YTUERCAS GRADO 2H ANSI 300 2" DN
	Pza.
	16,00

	13
	ESPARRAGOS GR. B7 YTUERCAS GRADO 2H ANSI 300 3" DN
	Pza.
	24,00

	14
	ACCESORIOS PARA MEDICIÓN DE PRESIÓN Y ALIVIO
	Glb.
	1,00









LOTE 5
ESR COBIJA

	Nº
	Descripción
	Unidad
	Cantidad

	>
	M01 - OBRAS CIVILES
	 
	 

	1
	INSTALACIÓN DE FAENAS - PROVISIÓN Y COLOCADO DE LETREROS DE OBRA
	Glb.
	1,00

	2
	MOVILIZACIÓN DE PERSONAL Y EQUIPO
	Glb.
	1,00

	3
	REPLANTEO Y TRAZADO TOPOGRÁFICO
	m
	192,00

	4
	APERTURA DE VIA, ACCESO Y DESBROCE
	m²
	1.400,00

	5
	EXCAVACION DE ZANJA TERRENO DURO
	m³
	222,00

	6
	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL COMUN
	m³
	193,20

	7
	PROVISIÓN, RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL COMUN
	m³
	28,80

	8
	SOPORTE PARA TUBERIA DN 3”
	Pza.
	1,00

	9
	PROVISIÓN Y COLOCADO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL
	Pza.
	1,00

	10
	ELABORACIÓN DEL DATA BOOK
	Glb.
	1,00

	11
	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS
	Glb.
	1,00


		
	>
	M02 - OBRAS MECANICAS
	 
	 

	1
	CARGUIO, TRANSPORTE Y DESCARGUIO DE TUBERIA Y ACCESORIOS
	Glb.
	1,00

	2
	DESFILE Y BAJADO DE TUBERÍA DE ANC DN 6"
	m
	192,00

	3
	CURVADO DE TUBERIA DE ANC DN 6" SCH 40
	Pza.
	4,00

	4
	SOLDADURA DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 2"
	junta
	3,00

	5
	SOLDADURA DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 3"
	junta
	6,00

	6
	SOLDADURA DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 6"
	junta
	26,00

	7
	END POR RADIOGRAFIA DE JUNTAS SOLDADAS DN 2"
	junta
	3,00

	8
	END POR RADIOGRAFIA DE JUNTAS SOLDADAS DN 3"
	junta
	6,00

	9
	END POR RADIOGRAFIA DE JUNTAS SOLDADAS DN 6"
	junta
	26,00

	10
	LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE JUNTAS C/MANTA TERMOCONTRAIBLE DN 6” (CON PROVISION DE MANTAS)
	junta
	24,00

	11
	MONTAJE DE VALVULA Y ACCESORIOS DE ANC 2”
	Pza.
	1,00

	12
	MONTAJE DE VALVULA Y ACCESORIOS DE ANC 3”
	Pza.
	1,00

	13
	PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA ANC DN 2"
	m
	1,00

	14
	PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA ANC DN 3"
	m
	1,00

	15
	PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA ANC DN 6"
	m
	192,00

	16
	PRUEBA DE HERMETICIDAD Y LIMPIEZA DE TUBERÍA DN 3"
	m
	30,00

	17
	PRUEBA DE HERMETICIDAD Y LIMPIEZA DE TUBERIA DN 6"
	m
	6.140,00

	18
	VENTEO, PRUEBA DE RESISTENCIA Y HERMETICIDAD
	Glb.
	1,00

	>
	M03 - ACCESORIOS E INSTRUMENTOS
	 
	 

	1
	VÁLVULA TIPO BOLA ANSI 300 2"
	Pza.
	1,00

	2
	VÁLVULA TIPO BOLA ANSI 300 3"
	Pza.
	1,00

	3
	BRIDA DN2"/WN/ANSI300/ASTM A 105 WN105 WN/RF/SCH40
	Pza.
	2,00

	4
	BRIDA DN3"/WN/ANSI300/ASTM A 105 WN105 WN/RF/SCH40
	Pza.
	2,00

	5
	BRIDA CIEGA ANSI 300 2"
	Pza.
	1,00

	6
	CODO 6" SCH-STD,90º RL ANSI B16.9 & ASTM A234
	Pza.
	1,00

	7
	REDUCTOR CONCENTRICO ANC 3" X 2" SCH 40
	Pza.
	1,00

	8
	REDUCTOR CONCENTRICO ANC 6" X 3" SCH 40
	Pza.
	1,00

	9
	TEE CON REDUCCIÓN ANC 3"x2" SCH 40
	Pza.
	1,00

	10
	EMPAQUETADURA DIELECTRICA 2" ANSI 300 
	Pza.
	1,00

	11
	EMPAQUETADURA ESPIROMETÁLICA 2" ANSI 300
	Pza.
	2,00

	12
	EMPAQUETADURA ESPIROMETALICA 3" ANSI 300
	Pza.
	2,00

	13
	ESPARRAGOS GR. B7 YTUERCAS GRADO 2H ANSI 300 2" DN
	Pza.
	24,00

	14
	ESPARRAGOS GR. B7 YTUERCAS GRADO 2H ANSI 300 3" DN
	Pza.
	16,00

	15
	ACCESORIOS PARA MEDICIÓN DE PRESIÓN Y ALIVIO
	Glb.
	1,00



1.6. VALIDACIONES

Las validaciones se encuentran detalladas en el Anexo 5.

1.7. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EMITIDA POR LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Los proponentes deberán contar con la Resolución Administrativa vigente de Autorización y Registro que habilita a la empresa a realizar instalaciones de gas natural para la categoría Industrial o Categoría Redes de Gas, otorgada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. (Adjuntar en su propuesta fotocopia legalizada).

1.8. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 

a) Experiencia General

La sumatoria de la experiencia general del proponente, deberá sumar al menos (1) una vez el monto del precio referencial establecido en el Documento Base de Contratación. Para la evaluación de este punto se tomará en cuenta únicamente la experiencia general de la empresa en monto, acumulado en los últimos 10 años.

b) Experiencia Especifica

La sumatoria de la experiencia especifica del proponente, deberá sumar al menos (0.5) cero punto cinco veces el monto del precio referencial tomando en cuenta únicamente la experiencia específica de la empresa en “obras similares” acumulada en los últimos 10 años, misma que será evaluada con los siguientes criterios:

· Monto ejecutado, Que será contabilizado a través de la sumatoria de montos de los trabajos ejecutados en obras similares.

Los respaldos de la experiencia general y específica podrán ser cualquiera de los mencionados a continuación, los mismos deberán reflejar el monto ejecutado:

· Acta o Documento de Entrega Definitiva.
· Acta o Documento de Recepción Definitiva.
· Acta o Documento de Conformidad de Obra.
· Acta o Documento de Conclusión de Obra.
· Contrato acompañado de documento que certifique la conclusión del mismo.
Si la documentación presentada como respaldo de la experiencia, sea por subcontratos, ésta será tomada en cuenta únicamente si fue reconocida y emitida, por una Autoridad competente de la Entidad o Empresa propietaria de la Obra.

Cuando los respaldos citados no contemplen toda la información requerida, YPFB podrá solicitar documentos adicionales a los citados, donde se evidencie y/o complemente la información requerida.   En cualquier momento durante el periodo de evaluación, YPFB se reserva el derecho de solicitar y verificar la autenticidad de la documentación presentada.

Obras similares.-
Se consideran como obras similares aquellas en las cuales la empresa haya realizado cualquiera de los siguientes trabajos:

· Construcción de Gasoductos, Oleoductos, líneas de recolección, flow line, Poliductos, Redes Primarias o Acometidas Especiales.
· Construcción y/o montaje de instalaciones de City Gates, Estaciones de Medición y  Odorización (EMO), Puentes de Regulación y Medición (PRM), Estaciones Distrital de Regulación y Medición (EDR) o Estaciones de Regulación y Medición (ERM).
· Servicios especiales relacionados a la construcción de Gasoductos, Oleoductos, Poliductos, Redes Primarias o Acometidas Especiales.
· Trabajos de mantenimiento de Gasoductos, Oleoductos, Poliductos, Redes Primarias o Acometidas Especiales.
· Trabajos de mantenimiento de City Gates, EMO, PRM, EDR o ERM. (Sistemas de regulación y medición de gas natural alta presión)
· Variantes de Gasoductos, Oleoductos, Poliductos, Redes Primarias o Acometidas Especiales.

Todos los trabajos habilitados por la categoría industrial y/o redes de gas, descritos en el Reglamento de Diseño, operación de Redes de Gas Natural e Instalaciones Internas aprobados mediante el D.S. 1996 con excepción de Redes Secundarias, Acometidas e Instalaciones Domiciliarias/Comerciales que empleen tuberías de polietileno y acero galvanizado.

1.9. EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE (SUJETO A EVALUACIÓN)

	N°
	FORMACIÓN
	CARGO A DESEMPEÑAR
	CANTIDAD REQUERIDA
	EXPERIENCIA
	CARGOS SIMILARES

	1
	LICENCIADO O INGENIERO CON TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL:

· CIVIL 
· MECANICO
· INDUSTRIAL
· PETROLERO
· ARQUITECTO
· CONSTRUCTOR CIVIL
· OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE HIDROCARBUROS.
· OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEL ÁREA DE HIDROCARBUROS.
	RESIDENTE  DE OBRA
	1
	ESPECIFICA: DEBERÁ SUMAR AL MENOS 1 VEZ EL MONTO DEL PRECIO REFERENCIAL (COMPUTADO A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL TÍTULO /DIPLOMA ACADÉMICO) EN CARGOS SIMILARES DE OBRAS SIMILARES (*)



	· FISCAL DE OBRA
· SUPERVISOR DE OBRA
· SUPERINTENDENTE DE OBRA
· DIRECTOR  DE OBRA
· RESIDENTE DE OBRA 
· INSPECTOR DE OBRA 



	2
	LICENCIADO O INGENIERO CON TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL:

· PETROLERO
· CIVIL 
· MECANICO
· QUÍMICO
· ELECTROMECÁNICO
· INDUSTRIAL
· OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE HIDROCARBUROS.
· OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEL ÁREA DE HIDROCARBUROS.


	RESPONSABLE DE CALIDAD
	1
	ESPECIFICA: DEBERÁ SUMAR AL MENOS 1 VEZ EL MONTO DEL PRECIO REFERENCIAL (COMPUTADO A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL TÍTULO /DIPLOMA ACADÉMICO) EN CARGOS SIMILARES Y EN LAS SIGUIENTES OBRAS SIMILARES: EXPERIENCIA EN EL CONTROL DE CALIDAD CON REFERENCIA A LA CONSTRUCCION Y/O PRUEBAS DE DUCTOS Y/O PIPING PARA FACILIDADES EN LA INDUSTRIA HIDROCARBURIFERA.
	RESPONSABLE DE CALIDAD O CARGO RELACIONADO CON ASPECTOS DE CALIDAD O SEGURIDAD INDUSTRIAL.

	3
	CERTIFICACIÓN VIGENTE PARA LA POSICIÓN DE SOLDADURA 6G O POSICION 45°
	SOLDADOR DE LINEA
	1
	ESPECIFICA: 2 TRABAJOS CONCLUIDOS EN OBRAS SIMILARES (*)
	SOLDADOR DE LÍNEA O SIMILAR EN SOLDADURA

	4
	BACHILLER O FORMACION ACADEMICA SUPERIOR CON AL MENOS UN CURSO CONCLUIDO  EN EL MANEJO DEL PROGRAMA  AUTOCAD
	DIBUJANTE DE PLANOS AS-BUILT
	1
	EXPERIENCIA ESPECIFICA: HABER REALIZADO EL DIBUJO DE PLANOS PARA AL MENOS 2 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

	DIBUJANTE DE PLANOS, CADISTA, Y/O SIMILAR QUE INVOLUCRE EL DIBUJO DE PLANOS CONSTRUCTIVOS


(*) Las Obras similares se encuentran detalladas en el punto EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

NOTAS:

1. Los Documentos de Respaldo que avalen la experiencia del personal requerido son: 

· Residente de Obra :

· Acta o documento de Entrega Definitiva
· Acta o documento de Recepción Definitiva.
· Acta o documento de Conformidad de Obra
· Acta o documento de Conclusión de Obra.
· Certificado de trabajo, indicando que ejerció el cargo definido como similar acompañado de una copia legalizada del libro de órdenes.

En caso que el nombre y/o cargo similar del profesional no figure en alguno de los documentos detallados anteriormente y solo presenta su firma y sello profesional se deberá adjuntar además un documento que respalde o acredite los trabajos realizados (Copia legalizada del libro de órdenes).

· Soldador de Línea; Responsable de Calidad; Dibujante de Planos AS-BUILT:

Certificado de trabajo.

2. Cuando los respaldos citados no contemplen toda la información requerida, YPFB podrá solicitar documentos adicionales a los citados, donde se evidencie y/o complemente la información requerida.   En cualquier momento durante el periodo de evaluación, YPFB se reserva el derecho de solicitar y verificar la autenticidad de la documentación presentada.
3. El personal clave deberá permanecer en obra hasta la entrega definitiva de la misma. (Para el caso del Soldador de Línea y el Dibujante de Planos As Built de acuerdo a requerimiento del Supervisor de Obra).
4. La autoridad máxima en obra del contratista deberá firmar todos los documentos técnicos (Libro de órdenes, planillas, cómputos métricos, actas, etc.), el cual será responsable técnico hasta el cierre final del contrato

1.10. PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MINIMO REQUERIDO (OBLIGATORIO PERO NO SUJETO A EVALUACION)

TABLA: PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO MÍNIMO REQUERIDO
 PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA (OBLIGATORIO PERO NO SUJETO A EVALUACION):

	N°
	CARGO
	FORMACIÓN
	NUMERO DE PERSONAS 
	OBSERVACIONES

	1
	Capataz
	-
	1
	Para toda la obra

	2
	Chofer
	-
	1
	Para toda la obra

	3
	Albañil
	-
	1
	Para toda la obra

	4
	Ayudante
	-
	Necesario para la buena ejecución de la obra
	Para toda la obra

	5
	Soldador P. E.
	Curso de gasista y/o Instalador I de gas natural y/o Instalador II de gas natural
	1
	Para toda la obra

	6
	Ayudante Soldador P. E.
	-
	1
	Para toda la obra

	7
	Plomero Calificado 
	-
	1
	Para toda la obra

	8
	Peón
	-
	Necesario para la buena ejecución de la obra
	Para toda la obra

	9
	Topógrafo
	Técnico o Lic. en topografía
	1
	Para toda la obra

	10
	Alarife
	-
	1
	Para toda la obra

	11
	Operador de compresora
	-
	1
	Para toda la obra

	12
	Operador de Cortadora de Disco
	-
	1
	Para toda la obra

	13
	Operador de Martillo Perforador
	-
	1
	Para toda la obra

	14
	Operador de Compactadora
	-
	1
	Para toda la obra

	15
	Armador (encofrador)
	-
	1
	Para toda la obra

	16
	Inspector de Soldadura
	Personal certificado como inspector de soldadura nivel II AWS o equivalente 
	1
	Para toda la obra

	17
	Inspección en Radiografía
	Persona certificada como inspector de nivel II ASNT o equivalente 
	1
	Para toda la obra

	18
	Inspector en tintas penetrantes
	Persona certificada como inspector de nivel II ASNT o equivalente.
	1
	Para toda la obra

	19
	Inspector en partículas magnéticas
	Persona certificada como inspector de nivel II ASNT o equivalente.
	1
	Para toda la obra

	20
	Técnico especializado en trabajos de revestimiento de tubería
	Según norma ASME B 31.8

	1
	Para toda la obra

	21
	Cañista
	
	Necesario para la buena ejecución de la obra
	Para toda la obra

	22
	Dobladores Calificados
	
	1
	Para toda la obra

	23
	Amoladores
	
	Necesario para la buena ejecución de la obra
	Para toda la obra

	24
	Técnico especializado en pruebas hidráulicas
	Profesional y/o técnico especializado en el manejo de instrumentos y la ejecución de pruebas hidrostáticas
	1
	Para toda la obra

	25
	Instrumentista
	
	1
	Para toda la obra

	26
	Supervisor/Coordinador de SMS
	Profesional a nivel licenciatura en ingeniería o ramas afines
	1
	Para toda la obra

	27
	Monitor de SMS
	Profesional a nivel licenciatura en ingeniería o Técnico del área Industrial (mecánico, eléctrico, SMS o similares)
	1 
	Para cada frente de trabajo adicional (de acuerdo al análisis de Riesgos de las actividades a desarrollarse en el proyecto)

	28
	Responsable de Medio Ambiente
	Profesional especializado en Medio Ambiente
	1
	Para toda la obra

	29
	Responsable de obras civiles
	Ingeniero civil,  profesional en ramas afines de la construcción (licenciado en construcciones civiles, ingeniero en construcciones, arquitecto con mención en estructuras, mecánica de suelos) con título en provisión nacional
	1
	Para toda la obra


2. CONDICIONES REQUERIDAS

2.1   NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
	
La normativa aplicable al presente proceso de contratación es el Reglamento de Contratación de Bienes y Servicios en el Marco del Decreto Supremo N° 29506.

2.2 PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA 

El plazo de ejecución se encuentra descrito en el siguiente cuadro, de acuerdo al tiempo establecido en días calendario; computables a partir de que se emita la Orden de Proceder hasta la Entrega Provisional.

	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PLAZO DE EJECUCION
[Días Calendario]

	OBRAS CIVILES Y MECANICAS CONSTRUCCION DE LAS LÍNEAS DE INTERCONEXIÓN DE LA RED PRIMARIA A LAS ESTACIONES SATELITALES DE REGASIFICACIÓN EN LAS POBLACIONES DE SAN IGNACIO DE MOXOS, TRINIDAD, GUAYARAMERÍN, RIBERALTA Y COBIJA
	150



Los Proponentes deberán ofertar un plazo de ejecución igual o menor al establecido y en ningún caso un plazo mayor al estimado. 

Desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva se otorgara como máximo el plazo de 20 días calendario para subsanar las deficiencias, anomalías, imperfecciones y observaciones registradas en el acta de recepción provisional.

2.3  UBICACIÓN DE LA OBRA

Los trabajos de Construcción serán realizados en: 

	DETALLE
	DATO

	Provincia
	MOXOS, BENI

	Municipio 
	SAN IGNACIO

	Población
	SAN IGNACIO DE MOXOS

	
LOTE 1
UBICACIÓN PROVINCIA MOXOS
DEPARTAMENTO DE BENI

[image: C:\Users\eburgos\Documents\YPFB 2016\PROCESOS 2016\INTERCONEXIÓN DE ESRS\SAN IGNACIO DE MOXOS\MOXOS .jpg]POBLACIÓN SAN IGNACIO DE MOXOS,
MUNICIPIO DE SAN IGNACIO








	Provincia
	ANTONIO VACA DÍEZ, BENI

	Municipio 
	GUAYARAMERIN

	Población
	GUAYARAMERIN

	
LOTE 2
UBICACIÓN PROVINCIA ANTONIO VACA DÍEZ
DEPARTAMENTO DE BENI

[image: C:\Users\eburgos\Documents\YPFB 2016\PROCESOS 2016\INTERCONEXIÓN DE ESRS\GUAYARAMERIN\GUAYARAMERIN.jpg]POBLACIÓN GUAYARAMERIN,
MUNICIPIO DE GUAYARAMERIN









	Provincia
	ANTONIO VACA DÍEZ, BENI

	Municipio 
	RIBERALTA

	Población
	RIBERALTA

	
LOTE 3
UBICACIÓN PROVINCIA ANTONIO VACA DÍEZ
DEPARTAMENTO DE BENI

[image: C:\Users\eburgos\Documents\YPFB 2016\PROCESOS 2016\INTERCONEXIÓN DE ESRS\GUAYARAMERIN\GUAYARAMERIN.jpg]POBLACIÓN RIBERALTA,
MUNICIPIO DE RIBERALTA









	Provincia
	CERCADO, BENI

	Municipio 
	TRINIDAD

	Población
	TRINIDAD

	
LOTE 4
UBICACIÓN PROVINCIA CERCADO
DEPARTAMENTO DE BENI


[image: C:\Users\eburgos\Documents\YPFB 2016\PROCESOS 2016\INTERCONEXIÓN DE ESRS\TRINIDAD\TRINIDAD.jpg]POBLACIÓN TRINIDAD,
MUNICIPIO DE TRINIDAD








	Provincia
	NICOLÁS SUÁREZ, PANDO

	Municipio 
	COBIJA

	Población
	COBIJA

	
LOTE 5
UBICACIÓN PROVINCIA NICOLÁS SUÁREZ
DEPARTAMENTO DE PANDO

[image: C:\Users\eburgos\Documents\YPFB 2016\PROCESOS 2016\INTERCONEXIÓN DE ESRS\COBIJA\COBIJA.jpg]POBLACIÓN COBIJA,
MUNICIPIO DE COBIJA









	
IMAGEN SATELITAL POBLACIÓN DE SAN IGNACIO DE MOXOS
MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
LOTE 1
 
[image: ] [image: ]











      
	POBLACIÓN
	UBICACION
	COORDENADAS 
UTM
DE REFERENCIA

	ESR SAN IGNACIO DE MOXOS
	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
DEPARTAMENTO DE BENI
	214388.00 m E
8338964.00 m S
ZONA 20


[image: ][image: ]
   
                 Red primaria ANC 3” DN existente (Longitud aproximada de 2.805,0 metros)
                 Línea de Interconexión de Red Primaria a ESR en tubería de ANC 3” DN                      (Longitud aproximada de 96,0 metros)

	
IMAGEN SATELITAL POBLACIÓN DE GUAYARAMERIN
MUNICIPIO DE GUAYARAMERIN
 LOTE 2
 

[image: ][image: ]






      
	POBLACIÓN
	UBICACION
	COORDENADAS 
UTM
DE REFERENCIA

	ESR GUAYARAMERIN
	MUNICIPIO DE GUAYARAMERIN
DEPARTAMENTO DE BENI
	242873.38 m E
8800409.91 m S
ZONA 20


   
[image: ] [image: ]
   
                 Red primaria ANC 3” DN existente (Longitud aproximada de 2.744,0 metros)
                 Línea de Interconexión de Red Primaria a ESR en tubería de ANC 3” DN                         (Longitud aproximada de 144,0 metros)



	
IMAGEN SATELITAL POBLACIÓN DE RIBERALTA
MUNICIPIO DE RIBERALTA
LOTE 3
 
[image: ] [image: ]





  

   


        
	POBLACIÓN
	UBICACION
	COORDENADAS 
UTM
DE REFERENCIA

	ESR             RIBERALTA
	MUNICIPIO DE RIBERALTA
DEPARTAMENTO DE BENI
	822381.29 m E
8782072.88 m S
ZONA 19


[image: ] [image: ]
   
                 Red primaria ANC 6” DN existente (Longitud aproximada de 1.722,0 metros)
                 Línea de Interconexión de Red Primaria a ESR en tubería de ANC 6” DN                         (Longitud aproximada de 60,0 metros)


	
IMAGEN SATELITAL POBLACIÓN DE TRINIDAD
MUNICIPIO DE TRINIDAD
LOTE 4
 
[image: ] [image: ]





  
   


         
	POBLACIÓN
	UBICACION
	COORDENADAS 
UTM
DE REFERENCIA

	ESR             TRINIDAD
	MUNICIPIO DE TRINIDAD
DEPARTAMENTO DE BENI
	299631.00 m E
8358877.00 m S
ZONA 20


[image: ] [image: ]
   
                 Red primaria ANC 6” DN existente (Longitud aproximada de 4.770,0 metros)
                 Línea de Interconexión de Red Primaria a ESR en tubería de ANC 6” DN                         (Longitud aproximada de 120,0 metros)

	
IMAGEN SATELITAL POBLACIÓN DE COBIJA
MUNICIPIO DE COBIJA
 LOTE 5

[image: ] [image: ] 


  

                             
	POBLACIÓN
	UBICACION
	COORDENADAS 
UTM
DE REFERENCIA

	ESR             COBIJA
	MUNICIPIO DE COBIJA
DEPARTAMENTO DE BENI
	524078.59 m E
8773649.01 m S
ZONA 19


[image: ][image: ]  
                 Red primaria ANC 6” DN existente (Longitud aproximada de 6.140,0 metros)
                 Línea de Interconexión de Red Primaria a ESR en tubería de ANC 6” DN                         (Longitud aproximada de 192,0 metros)


2.4 FORMA DE PAGO 

Los pagos serán parciales, y de acuerdo a la solicitud de la Empresa CONTRATISTA se realizarán según planilla o certificado de avance aprobado por el Supervisor y Fiscal de Obras (máximo hasta el 80% del monto total del contrato por planillas acumuladas de avance de obra).

YPFB, a solicitud del Contratista otorgará un anticipo, el cual no deberá exceder del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato y el cual deberá ser requerido previa presentación de la garantía de correcta inversión de anticipo conforme lo establecido en el ANEXO VALIDACIONES del presente documento, por el 100% (cien por ciento) del monto a ser desembolsado, caso contrario se entenderá por anticipo no solicitado. El anticipo podrá ser solicitado hasta antes de la firma de contrato.

La empresa contratista deberá presentar una planilla de avance de obra por periodo de avance ejecutado, conforme al cronograma físico-financiero presentado por el contratista.

2.5 MULTAS

Se han establecido multas para la presente especificación conforme el siguiente detalle:

	MOTIVO DE LA MULTA
	MULTA

	Por exceder el plazo de ejecución de obra establecido
	1% del monto de contrato por cada día de retraso

	Por cambio de personal clave
	0,50 % del monto total de contrato cuando se realice el cambio en el personal denominado como clave en las especificaciones técnicas

	Por llamada de atención
	A la primera llamada de atención 1 % del monto total del contrato.
A la segunda llamada de atención 2 % del monto total del contrato.



2.6 GARANTÍA  DE LA OBRA

Con el propósito de garantizar la calidad de la obra realizada, una vez firmada el acta de entrega definitiva, la empresa contratista deberá presentar una carta notariada en dos ejemplares originales correspondiente a la Garantía de Calidad de obra realizada, dicho documento debe establecer que en un periodo de 2 años a partir de la recepción definitiva de la obra, la empresa contratista debe subsanar cualquier observación encontrada a causa de un trabajo deficiente en la obra (vicio Oculto). Ante este hecho, la empresa contratista deberá actuar de forma inmediata y asumir todos los costos en que se incurra por esta causa.

2.7 SUBCONTRATOS

El Fiscal de Obra a solicitud del Supervisor podrá autorizar la subcontratación para la ejecución de alguna actividad de la Obra al Contratista, subcontrataciones que acumuladas no deberán exceder el 25% (veinticinco por ciento) del valor total del Contrato para lo cual deberá necesariamente el Contratista, tener la autorización expresa de la Entidad a través del Fiscal de Obra, siendo el Contratista directo y exclusivo responsable por los trabajos, su calidad y la perfección de ellos, así como también por los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas en la Obra.

Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará al Contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. El Contratista deberá presentar al Fiscal de Obra a solo requerimiento del Supervisor para fines de conocimiento todos los subcontratos que suscriba con terceros. 

2.8 PROPUESTA TECNICA 

 ORGANIGRAMA

Los proponentes deberán presentar un organigrama que contemple a todo el personal comprometido para la obra, este organigrama debe contemplar al personal técnico clave (sujeto a evaluación) y al personal técnico y de apoyo mínimo requerido (no sujeto a evaluación).

NUMERO DE FRENTES A UTILIZAR

Los proponentes deberán contemplar mínimamente 1 frente de trabajo para la presente obra.

[bookmark: _GoBack]
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