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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA OBRAS
PROYECTO “OBRAS CIVILES CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA
1. CARACTERISTICAS DE LA OBRA

1.1. OBRAS CIVILES
Las especificaciones técnicas para la ejecucién de las obras civiles se encuentran detalladas en
el Anexo 1.

1.2. OBRAS MECANICAS
La ejecucidn de las obras mecanicas serd realizada por personal de YPFB.

1.3. PLANOS Y GRAFICOS
En el Anexo 2 del presente documento se encuentran detallados los graficos que componen la
presente especificacidn técnica.

1.4. EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA
A continuacién se detalla el equipo minimo requerido para la ejecucién de la obra.

EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA

PERMANENTE (PARA CADA FRENTE DE TRABAJO)

N° | DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
1 | Amoladora o Cortadora de Disco PZA. 1
2 | Compactadoras mecdnicas PZA. 1
3 | Bomba de achique PZA. 1
4 | Compresor PZA. 1
5 | Cortadoras mecdnicas PZA. 1
6 |Generador de Energia Eléctrica PZA. 1
7 | Martillo eléctrico y/o neumatico PZA. 1
8 |[Mezcladora mecdnica PZA. 1
9 |Vehiculos para transporte de materiales, herramientas, etc. PZA. 1
DE ACUERDO A REQUERIMIENTO (PARA TODA LA OBRA)
N° | DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD

El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecucidn de alguna actividad especifica; por
lo que no se requiere su permanencia y disponibilidad permanente en la obra.
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1.5. CANTIDADES DE OBRA

iTEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD CANTIDAD UNIDAD

1 INSTALACION DE FAENAS - PROVISION Y COLOCADO DE LETREROS DE OBRA 1.00 GLB
2 MOVILIZACION DE PERSONAL Y EQUIPO 1.00 GLB
3 REPLANTEO Y TRAZADO TOPOGRAFICO 15,953.00 M

4 CORTE, ROTURA Y REMOCION DE ACERAS 241.20 M2
5 CORTE, ROTURA Y REMOCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE 412.80 M2
6 CORTE, ROTURA Y REMOCION DE CERAMICA, BALDOSAS Y/O CORTEZAS ESPECIALES 13.32 M2
7 REMOCION DE EMPEDRADO 238.04 M2
8 EXCAVACION DE ZANJA TERRENO DURO 3,203.04 M3
9 EXCAVACION DE ZANJA TERRENO ROCOSO 2,605.19 M3
10 TRANSPORTE DE TUBERIA 1.00 GLB
11 PROVISION Y COLOCADO DE FUNDA DE PROTECCION DE PVC DN - 3" 539.60 M
12 PROVISION Y COLOCADO DE FUNDA DE PROTECCION DE PVC DN - 4" 111.00 M
13 PROVISION Y COLOCADO DE FUNDA DE PROTECCION DE PVC DN - 6" 123.80 M
14 TENDIDO DE TUBERIA 15,953.00 M
15 OBRAS CIVILES PARA FIJACION PARA VALVULA DE PE @ 63 MM 3.00 PIEZA
16 OBRAS CIVILES PARA FIJACION PARA VALVULA DE PE @ 110 MM 1.00 PIEZA
17 PROVISION Y COLOCADO DE CINTA DE SENALIZACION 15,953.00 M
18 OBRAS CIVILES PARA EL COLOCADO DE PLAQUETAS DE SENALIZACION HORIZONTAL 360.00 PIEZA
19 PROVISION, RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL FINO 2,203.83 M3
20 PROVISION, RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL COMUN 1,585.95 M3
21 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMUN 1,933.97 M3
22 REPOSICION Y AFINADO DE ACERAS 254.52 M2
23 REPOSICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE 412.80 M2
24 PROVISION, RELLENO Y COMPACTADO DE CAPA BASE 38.61 M3
25 REPOSICION DE EMPEDRADO 238.04 M2
26 ELABORACION DE PLANOS "AS BUILT" 15,953.00 M
27 LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS 1.00 GLB
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1.6. VALIDACIONES
Las validaciones se encuentran detalladas en el Anexo de validaciones

1.7. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
a) Experiencia General

La sumatoria de la experiencia general del proponente, deberd sumar al menos (1) una vez el
monto del precio referencial establecido en el Documento Base de Contratacidén. Para la
evaluacion de este punto se tomard en cuenta Unicamente la experiencia general de la empresa,
en monto, acumulado en los ultimos 10 afios.

b) Experiencia Especifica

La sumatoria de la experiencia especifica del proponente, debera sumar al menos (0.5) cero punto
cinco veces el monto del precio referencial tomando en cuenta uUnicamente la experiencia
especifica de la empresa en “obras similares” acumulada en los dltimos 10 afos, misma que sera
evaluada con los siguientes criterios:

- Monto ejecutado, Que sera contabilizado a través de la sumatoria de montos de los
trabajos ejecutados en obras similares.

Los respaldos de la experiencia general y especifica podran ser cualquiera de los mencionados a
continuacién, los mismos deberan reflejar el monto ejecutado:

- Acta o Documento de Entrega Definitiva.

- Acta o Documento de Recepcidén Definitiva.

- Acta o Documento de Conformidad de Obra.

- Acta o Documento de Conclusidn de Obra.

- Contrato acompafiado de documento que certifique la conclusion del mismo.

Si la documentacién presentada como respaldo de la experiencia, sea por subcontratos, ésta sera
tomada en cuenta Unicamente si fue reconocida y emitida, por una Autoridad competente de la
Entidad o Empresa propietaria de la Obra.

Cuando los respaldos citados no contemplen toda la informacidn requerida, YPFB podra solicitar
documentos adicionales a los citados, donde se evidencie y/o complemente la informacidn
requerida. En cualquier momento durante el periodo de evaluacidn, YPFB se reserva el derecho
de solicitar y verificar la autenticidad de la documentacién presentada.
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OBRAS SIMILARES
Se consideran como obras similares aquellas en las cuales el proponente haya realizado
cualquiera de los siguientes trabajos:

e Obras civiles y/o mecanicas para la construccion y/o mantenimiento de red

secundaria

e Obras civiles y/o mecanicas para la construccidon de variantes de red secundaria.

e Obras civiles y/o mecénicas para la construccidn y/o mantenimiento de
gasoductos y redes primarias.

e Obras civiles y/o mecanicas para la construccidon de acometidas para gas natural

e Construccién de redes de agua potable, alcantarillado, telefonia, desaglié pluvial,

sistemas de riego, fibra éptica.

1.8. EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE (SUJETO A EVALUACION)

. . CARGO A CANTIDAD EXPERIENCIA
N FORMACION SEEEG| e CARGOS SIMILARES
1 |LICENCIADO O INGENIERO CON|RESIDENTE DE ESPECIFICA: DEBERA - FISCAL DE OBRA
TITULO EN PROVISION NACIONAL: OBRA SUMAR AL MENOS 1 VEZ |- FISCAL DE
e CIVIL EL MONTO DEL PRECIO SERVICIO
REFERENCIAL - SUPERVISOR DE
*  MECANICO (COMPUTADO A PARTIR OBRA
e INDUSTRIAL DE LA EMISION DEL - SUPERINTENDENT
e  PETROLERO TITULO /DIPLOMA E DE OBRA
e ARQUITECTO ACADEMICO) EN CARGOS |- DIRECTOR DE
e  CONSTRUCTOR CIVIL SIMILARES DE OBRAS OBRA
. OTRAS INGENIERIAS 1 SIMILARES (*) - RESIDENTE DE
RELACIONADAS AL AREA DE OBRA
HIDROCARBUROS. i cR)ESRPAC;NcS;CFLLEEsDE
e OTRAS INGENIERIAS . INSPECTOR DE
RELACIONADAS AL AREA DE OBRA
LA CONSTRUCCION DE
INSTALACIONES DEL AREA
DE HIDROCARBUROS.
> [BACHILLER 0 FORMACION | DIBUJANTE DE ESPECIFICA: HABER|DIBUJANTE DE
ACADEMICA SUPERIOR CON AL| PLANOS AS- REALIZADO EL DIBUJO DE|PLANOS, CADISTA,
MENOS UN CURSO CONCLUIDO EN EL|  BUILT 1 PLANOS PARA AL MENOS|Y/O SIMILAR QUE
MANEJO DEL PROGRAMA AUTOCAD. DOS OBRAS DE|INVOLUCRE EL DIBUJO
CONSTRUCCION DE PLANOS
CONSTRUCTIVOS

(*) Las Obras similares se encuentran detalladas en el punto EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
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NOTAS:

1. Para el Residente de Obra: En caso de presentarse sobre posicion de fechas en el
formulario correspondiente el tiempo traslapado sera contabilizado una sola vez.

2. Los Documentos de Respaldo que avalen la experiencia del personal requerido son:

e Residente de Obra :

- Acta o documento de Entrega Definitiva

- Acta o documento de Recepcidn Definitiva.

- Acta o documento de Conformidad de Obra

- Acta o documento de Conclusién de Obra.

- Certificado de trabajo, indicando que ejercié el cargo definido como similar
acompanado de una copia legalizada del libro de 6rdenes.

En caso que el nombre y/o cargo similar del profesional no figure en alguno de

los documentos detallados anteriormente y solo presenta su firma y sello

profesional se deberd adjuntar ademas un documento que respalde o acredite

los trabajos realizados (Copia legalizada del libro de érdenes).

e Dibujante de Planos AS-BUILT:
Certificado de trabajo.

3. Cuando los respaldos citados no contemplen toda la informacién requerida, YPFB podra
solicitar documentos adicionales a los citados, donde se evidencie y/o complemente la
informacién requerida. En cualquier momento durante el periodo de evaluacidén, YPFB se
reserva el derecho de solicitar y verificar la autenticidad de la documentacidn presentada.

4. El personal clave deberd permanecer en obra hasta la entrega definitiva de la misma.
(Para el caso del Dibujante de Planos As Built de acuerdo a requerimiento del Supervisor
de Obra).

5. Laautoridad maxima en obra del contratista debera firmar todos los documentos técnicos
(Libro de érdenes, planillas, cdmputos métricos, actas, etc.), el cual serd responsable
técnico hasta el cierre final del contrato.
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1.9. PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MiNIMO REQUERIDO (OBLIGATORIO PERO NO
SUJETO A EVALUACION)

TABLA: PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MINIMO REQUERIDO
PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS:

N° CARGO FORMACION NUMERO DE PERSONAS OBSERVACIONES

1 |Capataz - 2 Para toda la obra.

2 |Chofer - 2 Para toda la obra.

3 |Albafil - 4 Para toda la obra.

4 |Ayudante - 10 Para toda la obra.

5 |Plomero Calificado - 2 Para toda la obra.

6 |Pedn - 36 Para toda la obra.

7 |Operador de compresora - 2 Para toda la obra.

8 Oper'ador de Cortadora ) 2 Para toda la obra.
de Disco

9 Operador de  Martillo ) 2 Para toda la obra.
Perforador

10 Operador de ) 2 Para toda la obra.
Compactadora

11| Monitor SMS De acuerdo al Anexo de De acuerdo al Anexo de Para toda la obra.

Validaciones

Validaciones

CONDICIONES REQUERIDAS

2.1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACION

La normativa aplicable al presente proceso de contratacidn es el Reglamento de Contratacién

de Bienes y Servicios en el Marco del Decreto Supremo N°29506.

2.2. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucién se encuentra descrito en el siguiente cuadro, de acuerdo al tiempo
establecido en dias calendario; computables a partir de que se emita la Orden de Proceder
hasta la Entrega Provisional.

DESCRIPCION DEL OBJETO DE CONTRATACION

PLAZO DE EJECUCION
[Dias Calendario]

OBRAS CIVILES CONSTRUCCION RED SECUNDARIA MUNICIPIO DE
CERCADO DISTRITO 8 SECTOR SUD

100

Los proponentes deberdn ofertar un plazo de ejecucidén igual o menor al establecido y en
ningun caso un plazo mayor al estimado.
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Desde la recepcion provisional hasta la recepcidn definitiva se otorgara como maximo el plazo
de 20 dias calendario para subsanar las deficiencias, anomalias, imperfecciones y
observaciones registradas en el acta de recepcién provisional.

2.3. UBICACION DE LA OBRA

Los trabajos de Construccién serdn realizados en:

DETALLE DATO
Municipio Cercado
Distrito 8

10 de Febrero, El Salvador, Valle Hermoso
Norte, Serena Calicanto, Nueva Esperanza
Kifiloma, J.V. La Costanera, Lomas de Santa
OTB’S Barbara, J.V. 14 de Sept. Sud, Loma Pampa,
Panoramico 2 de Agosto, Ushpa Ushpa,
Fortin del Niflo, Mineros San Juan, Cerro
Hermoso
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2.4._FORMA DE PAGO

Los pagos seran parciales, y de acuerdo a la solicitud de la Empresa CONTRATISTA se realizaran
segln planilla o certificado de avance aprobado por el Supervisor y Fiscal de Obras. (Maximo
hasta el 80% del monto total del contrato por planillas acumuladas de avance de obra).

YPFB, a solicitud del Contratista otorgara un anticipo, el cual no debera exceder del 20% (veinte
por ciento) del monto total del Contrato y el cual debera ser requerido previa presentacion de
la garantia de correcta inversién de anticipo conforme lo establecido en el ANEXO
VALIDACIONES del presente documento, por el 100% (cien por ciento) del monto a ser
desembolsado, caso contrario se entendera por anticipo no solicitado. El anticipo podra ser
solicitado hasta antes de la firma de contrato.

La empresa contratista debera presentar una planilla de avance de obra por periodo de avance
ejecutado, conforme al cronograma fisico-financiero presentado por el contratista.

2.5. MULTAS

Se han establecido multas para la presente especificacién conforme el siguiente detalle:

MOTIVO DE LA MULTA MULTA

Por exceder el plazo de
ejecucién de obra
establecido.

1% por cada dia de retraso

Por cambio del personal
clave

0,50 % del monto total del contrato

Por llamada de atencidn

A la primera llamada de atencién 1 % del monto total del contrato.
A la segunda llamada de atencién 2 % del monto total del contrato.

2.6.GARANTIA DE LA OBRA

Con el propdsito de garantizar la calidad de la obra realizada, una vez firmada el acta de
entrega definitiva, la empresa contratista debera presentar una carta notariada en dos
ejemplares originales correspondiente a la Garantia de Calidad de obra realizada, dicho
documento debe establecer que en un periodo de 2 afios a partir de la recepcién definitiva de
la obra, la empresa contratista debe subsanar cualquier observacién encontrada a causa de un
trabajo deficiente en la obra (vicio oculto). Ante este hecho, la empresa contratista debera
actuar de forma inmediata y asumir todos los costos en que se incurra por esta causa.
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2.7.SUBCONTRATOS

El Fiscal de Obra a solicitud del Supervisor podra autorizar la subcontratacién para la ejecucion
de alguna actividad de la Obra al Contratista, subcontrataciones que acumuladas no deberdn
exceder el 25% (veinticinco por ciento) del valor total del Contrato para lo cual debera
necesariamente el Contratista, tener la autorizacién expresa de la Entidad a través del Fiscal
de Obra, siendo el Contratista directo y exclusivo responsable por los trabajos, su calidad y la
perfeccion de ellos, asi como también por los actos y omisiones de los subcontratistas y de
todas las personas empleadas en la Obra.

Ninguin subcontrato o intervencidn de terceras personas relevara al Contratista del
cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. El
Contratista deberd presentar al Fiscal de Obra a solo requerimiento del Supervisor para fines
de conocimiento todos los subcontratos que suscriba con terceros.

2.8.PROPUESTA TECNICA

ORGANIGRAMA
Los proponentes deberdn presentar un organigrama que contemple a todo el personal

comprometido para la obra, este organigrama debe contemplar al personal técnico clave
(sujeto a evaluacién) y al personal técnico y de apoyo minimo requerido (no sujeto a
evaluacién).

NUMERO DE FRENTES A UTILIZAR

Los proponentes deberan contemplar minimamente 2 frentes de trabajo para la presente
obra.

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:




