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1.0 ANTECEDENTES Y OBJETO DE LA INVITACION

Todas las estaciones de GTB en la etapa de construccion y como requisito para el
montaje de sus equipos principales, se realizaron las instalaciones previas de puentes
grias y tecles en algunos casos, estos equipos fueron sometidos a reparos y
mantenimientos en la gestion 2016 en funcién a su condicion. Gas TransBoliviano S.A.,
de acuerdo a su politica de seguridad, tiene programado realizar las inspeccion vy
limpiezas preventivas para luego su correspondiente certificacion de los puentes gruas y
sus respectivos polipastos de las Estaciones de compresion del sistema GTB (Izozog,
Chiquitos, Robore y Yacuses). Y de medicion (Rio Grande y Mutdn)

En cumplimiento con la ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, que
establece que todos los aparatos para izaje deben ser inspeccionados y aprobados
completamente por lo menos una vez al afio por una entidad competente certificada.

2.0 OBJETIVOS DEL PROYECTO

Contar con todos los equipos de izaje certificados (Puentes gria y polipasto) por un ente
acreditado de todas las estaciones de Compresion y Medicion de GTB.

NORMAS Y LEYES APLICABLES

El desarrollo y ejecucion de los trabajos requeridos en la presente invitacion deberan
ajustarse a las mejores practicas de seguridad, cumplir nuestro sistema de Gestién de
Negocios y cumplir con las versiones vigentes de normas estandares, codigos y practicas
recomendadas en la industria como:

DECRETO LEY 16998 Ley de higiene, Seguridad Ocupacional y bienestar

OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestidén de Seguridad y Salud Ocupacional

ASME: American Society of Mechanical Engineers

OSHA-1910:
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3.0 ALCANCE

Realizar inspeccion preventiva engrase, limpieza para luego proceder a Certificar los
equipos: Puentes Grla y Polipastos de las seis estaciones de GTB, de manera que las
operaciones de estos equipos sean seguras, de acuerdo a lo establecido en la norma
para equipos de izaje (Puentes grua).

En ese sentido emitir una certificacién aplicable a la norma por un periodo no menor a un
afo.

Es importante que quede claro para el proveedor del servicio y se aplique en todo
momento el Manual de Contratista de GTB. Asi también las inducciones al proveedor
deben estar sujetos a programaciones establecidas por GTB.

NOTA: El listado de puentes gria y tecles para este servicio, se encuentran adjunto al
pliego. (ver Tabla #2) son:

Estacion Rio Grande:

Un puente Grua y un Polipasto
Estacién Izozog

5 puente Grua y 5 Polipasto
Estacion Chiquitos

5 puente gruay 5 Polipasto
Estacion Robore

5 puente gruay 5 Polipasto
Estacion Yacuses

6 puente gria y 6 Polipasto
Estacion Mutun

Un puente Grua y un Polipasto
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4.0 REVISION Y TRABAJOS DE INSPECCION PREVENTIVO Y CERTIFICACION

La revision y los trabajos realizados a estos equipos se deben efectuar de acuerdo a

normas:

ASME B30.11
ASME B 30.16
ASTM E164

ANSI/AWS D1.1 2000 y otras aplicable a este tipo de trabajo

Se adjunta un modelo de como GTB solicita el contenido del informe a presentar, pero no
se limita exclusivamente a lo solicitado, sino que se deja a la libertad del contratista de
aumentar informacién que sea considerada de aporte para la seguridad en la utilizacion
de los equipos puentes gruas (ver tabla # 1)

GTB se compromete a correr con los gastos de alimentacion y hospedaje a lo largo del
gasoducto. La empresa adjudicada debe correr con demas gastos de logistica, como ser:

e Provision de todos los materiales necesarios para una inspeccion preventiva
(engrase, limpieza y otros.),
¢ Movilizacién en sus propias unidades motorizadas que consideren necesarias y
herramientas en consecuencia a lo que indica el Manual Para Contratistas.
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4.1 ENTREGA DE INFORME

1. La entrega del informe final de los trabajos a ejecutarse debe estar en copia dura y
en electrénica, por estacion tres copias originales de cada una. Asi también debe
incluirse en la entrega del informe las recomendaciones para el mantenimiento
posterior de los equipos y los futuros recambios.

2. Las certificaciones individuales por cada puente gria y polipastos con su
respectiva OBLEA de identificacion, que este bien definido la fecha de certificacion
y la fecha de caducacion o el tiempo de vigencia del certificado

5.0 CONCLUSIONES

- A la hora de ejecucidon de los trabajos o desmontajes de los equipos se debe
considerar que puede existir algun trabajo programado en el sector el cual amerite
el uso de los equipos, por tanto, el contratista debe prever esta situacién en
coordinacién con el especialista de turno y el supervisor de GTB asignado para
esta actividad.

- Las herramientas a ser utilizada por el contratista deben ser provista y trasladadas desde
su taller por ellos mismos, GTB no proveera ninguna herramienta para este servicio por
tanto corre por cuenta propia del contratista.

- El contratista debe contemplar todo el EPP necesario y adecuado para este servicio para
su personal. GTB no sera proveedor en estaciones de ningun tipo de EPP.

6.0 REQUISITOS A PRESENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA

e Experiencia de trabajos previos en mantenimiento y certificacion de puentes grias
y tecles, lineas de vida, PRESENTAR HISTORICO DE TRABAJOS ANTERIORES

e La empresa debe presentar acreditacion por IBNORCA, IRAM o ASME para
realizar certificaciones de equipos de izaje y operadores

e Los Inspectores de equipos de izaje deben ser certificados por IRAM, IBNORCA,
ASME para puentes gruas.

e LA empresa debe acreditar Minimo 5 afios de experiencia en la certificacion de
equipos de izaje

e Presentar Plan de SSMS

e Presentar Plan de Calidad de ejecucion de trabajo para las 6 estaciones

e Presentar Seguros de vida y accidentes del personal involucrado

e Afiliacion a la caja de salud del personal involucrado

e Vacunas exigidas por ley para el personal involucrado

e Cursos basicos de acuerdo a manual para contratistas
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7.0 FORMATO DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA

Las empresas invitadas deberan presentar su propuesta econdémica sobre el total del
trabajo descrito en este pliego. Es decir, el alcance total del trabajo incluyendo su logistica
durante los servicios descritos.

6.1 FORMATO DE PRESENTACION DE CRONOGRAMA DE OBRA

El contratista deber& elaborar y presentar un cronograma de ejecucion de los trabajos
delineados en el alcance.

El cronograma debera incluir el suficiente detalle para demostrar el entendimiento de la
ejecucion de los trabajos dentro del plazo, y como minimo se incluiran las actividades
especifica indicadas en el alcance. Se podran incluir otras actividades globales y de
detalle que el contratista considere necesario previa aprobacion de GTB. Este item debe
estar dentro del Plan de Calidad en el item # 6

7.0 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Las empresas que haga la oferta deben tener experiencia probada en reparacion y
certificacion de puentes grua.

Se tomara en cuenta si el proponente ha trabajado (CV de los especialistas) en
instalaciones industriales similares (refinerias o plantas de gas o estaciones de
compresion, etc). Una vez finalizadas las adecuaciones el proponente deberd realizar una
prueba de carga con dinamdémetro certificado.

Es obligacion del contratista dar estricto cumplimiento a todas las normas establecidas por
GTB

Antes del inicio de los trabajos el contratista debe presentar un original y dos copias de la
carpeta de inicio del proyecto (coordinar con GTB) que como minimo debe incluir, pero no
limitarse a lo siguiente:

1. Pliego de especificaciones técnicas
Contrato y Ordenes de trabajo

Procedimientos o instructivos de trabajo para cada actividad a desarrollar en las 6
estaciones.

Cronograma de trabajo

Plan de ejecucion de los trabajos.

Plan de emergencia y evacuacion meédica con datos de atencion médica

Lista completa del personal involucrado en el estudio

Vacunas (Fiebre Amarilla y Antitetanica)

Cursos bésicos de capacitacion (EPP, Uso de extintores, Comunicacion de peligro
y primeros auxilios de 8 horas de duracion)
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8.0 TIEMPO DE ENTREGA

El tiempo de entrega de los informes y certificaciones individuales seran de 60 dias
calendarios a partir de la fecha de envio de la Orden de Proceder (OS)

9.0 ANEXOS

e Listado de puentes grua y tecles con especificaciones técnicas, por estacion. Ver

tabla # 2

e Tabla# 1 Modelo de tipo de informe (sugerencia)

e Se adjunta el manual para contratistas

e Evaluacion técnica de los oferentes




