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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA 
 

1. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA. 

 
1.1. OBRAS CIVILES.  

 
Las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras civiles se encuentran detalladas en 
el Anexo 1. 

 
1.2. OBRAS MECÁNICAS. 

 
La ejecución de las obras mecánicas será realizada por personal de YPFB. 

 
1.3. PLANOS Y GRÁFICOS. 

 
En el Anexo 2 del presente documento se encuentran detallados los gráficos que componen la 
presente especificación técnica. 

 
1.4. EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA. 

 
A continuación se detalla el equipo mínimo requerido para la ejecución de la obra. 

  
EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA 

PERMANENTE (PARA CADA FRENTE DE TRABAJO) 
N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

1 Amoladora o Cortadora de Disco PZA. 1 

2 Compactadoras mecánicas PZA. 1 

3 Bomba de achique PZA. 1 

4 Compresor PZA. 1 

5 Cortadoras mecánicas PZA. 1 

6 Generador de Energía Eléctrica PZA. 1 

7 Martillo eléctrico y/o neumático PZA. 1 

8 Mezcladora mecánica PZA. 1 

9 Vehículos para transporte de materiales, herramientas, etc. PZA. 1 

DE ACUERDO A REQUERIMIENTO (PARA TODA LA ORA) 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

1 Equipo perforación  horizontal PZA. 1 

2 Retroexcavadora PZA. 1 

El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecución de alguna actividad específica; por lo que no se 
requiere su permanencia y disponibilidad permanente en la obra.  
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1.5. CANTIDADES DE OBRA. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 

1 
INSTALACIÓN DE FAENAS - PROVISIÓN Y COLOCADO  
DE LETREROS DE OBRA GLB 1,00 

2 MOVILIZACIÓN DE PERSONAL Y EQUIPO GLB 1,00 

3 REPLANTEO Y TRAZADO TOPOGRÁFICO M 30094,40 

4 CORTE, ROTURA Y REMOCIÓN DE ACERAS M2 499,00 

5 CORTE, ROTURA Y REMOCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE  M2 12,08 

6 CORTE, ROTURA Y REMOCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y/O CUNETAS  M2 8,80 

7 
CORTE, ROTURA Y REMOCIÓN DE CERÁMICA, BALDOSAS Y/O CORTEZAS 
ESPECIALES M2 47,40 

8 REMOCIÓN DE EMPEDRADO M2 16,00 

9 EXCAVACIÓN DE ZANJA TERRENO BLANDO M3 11463,68 

10 TRANSPORTE DE TUBERÍA  GLB 1,00 

11 PROVISION Y COLOCADO DE FUNDA DE PROTECCIÓN DE PVC DN - 3"  M 849,30 

12 PROVISION Y COLOCADO DE FUNDA DE PROTECCIÓN DE PVC DN - 4"  M 604,20 

13 PROVISION Y COLOCADO DE FUNDA DE PROTECCIÓN DE PVC DN - 6"  M 181,10 

14 TENDIDO DE TUBERÍA M 30094,40 

15 OBRAS CIVILES PARA FIJACIÓN PARA VÁLVULA DE PE Ø 63 MM PIEZA 5,00 

16 OBRAS CIVILES PARA FIJACIÓN PARA VÁLVULA DE PE Ø 90 MM PIEZA 11,00 

17 OBRAS CIVILES PARA FIJACIÓN PARA VÁLVULA DE PE Ø 110 MM PIEZA 3,00 

18 PROVISION Y COLOCADO DE CINTA DE SEÑALIZACION  M 30094,40 

19 
OBRAS CIVILES PARA EL COLOCADO DE PLAQUETAS DE SEÑALIZACIÓN 
HORIZONTAL PIEZA 582,00 

20 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA CERNIDA M3 4123,67 

21 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMÚN M3 7145,87 

22 REPOSICIÓN Y AFINADO DE ACERAS  M2 546,40 

23 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE M2 12,08 

24 PROVISIÓN, RELLENO Y COMPACTADO DE CAPA BASE M3 74,11 

25 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y/O CUNETAS M2 8,80 

26 REPOSICIÓN DE EMPEDRADO M2 16,00 

27 ELABORACIÓN DE PLANOS "AS BUILT" M 30094,40 

28 PERFORACION SUBTERRANEA CON TOPO (Ø=110mm)  M 22,00 

29 PERFORACION SUBTERRANEA CON TOPO (Ø=90mm)  M 16,00 

30 LASTRADO DE TUBERÍA M3 8,34 

31 LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS GLB 1,00 
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1.6. VALIDACIONES. 

Las validaciones se encuentran detalladas en el Anexo 3. 

 
1.7. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA. 

 
a) Experiencia General 

 
La sumatoria de la experiencia general del proponente, deberá sumar al menos (1) una vez el 
monto del precio referencial  establecido en el Documento Base de Contratación. Para la 
evaluación de este punto se tomará en cuenta únicamente la experiencia general de la empresa, 
en monto, acumulado en los últimos 10 años. 
 

b) Experiencia Especifica 
 

La sumatoria de la experiencia especifica del proponente, deberá sumar al menos (0.5) cero punto 
cinco veces el monto del precio referencial tomando en cuenta únicamente la experiencia 
específica de la empresa en “obras similares” acumulada en los últimos 10 años, misma que será 
evaluada con los siguientes criterios: 
 

- Monto ejecutado, Que será contabilizado a través de la sumatoria de montos de los 
trabajos ejecutados en obras similares. 
 

Los respaldos de la experiencia general y específica podrán ser cualquiera de los mencionados a 
continuación, los mismos deberán reflejar el monto ejecutado: 

- Acta o Documento de Entrega Definitiva. 
- Acta o Documento de Recepción Definitiva. 
- Acta o Documento de Conformidad de Obra. 
- Acta o Documento de Conclusión de Obra. 
- Contrato acompañado de documento que certifique la conclusión del mismo. 

 
Si la documentación presentada como respaldo de la experiencia, sea por subcontratos, ésta será 
tomada en cuenta únicamente si fue reconocida y emitida, por una Autoridad competente de la 
Entidad o Empresa propietaria de la Obra. 
 
Cuando los respaldos citados no contemplen toda la información requerida, YPFB podrá solicitar 
documentos adicionales a los citados, donde se evidencie y/o complemente la información 
requerida.   En cualquier momento durante el periodo de evaluación, YPFB se reserva el derecho 
de solicitar y verificar la autenticidad de la documentación presentada. 
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OBRAS SIMILARES 
Se consideran como obras similares aquellas en las cuales el proponente haya realizado 
cualquiera de los siguientes trabajos:  

 

 Obras civiles y/o mecánicas para la construcción y/o mantenimiento de red 
secundaria 

 Obras civiles y/o mecánicas para la construcción de  variantes de red secundaria. 

 Obras civiles y/o mecánicas para la construcción y/o mantenimiento de 
gasoductos y redes primarias. 

 Obras civiles y/o mecánicas para la construcción de acometidas para gas natural 

 Construcción de redes de agua potable, alcantarillado, telefonía, desagüé pluvial, 
sistemas de riego, fibra óptica.  

 
1.8.  EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE (SUJETO A EVALUACION). 
 

N° FORMACIÓN 
CARGO A 

DESEMPEÑAR 
CANTIDAD 

REQUERIDA 
EXPERIENCIA 

CARGOS SIMILARES 

1 LICENCIADO O INGENIERO CON 

TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL: 

 CIVIL  

 MECANICO 

 INDUSTRIAL 

 PETROLERO 

 ARQUITECTO 

 CONSTRUCTOR CIVIL 

 OTRAS INGENIERÍAS 
RELACIONADAS AL ÁREA DE  
HIDROCARBUROS. 

 OTRAS INGENIERÍAS 
RELACIONADAS AL ÁREA DE 
LA CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES DEL ÁREA 
DE HIDROCARBUROS. 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESIDENTE  DE 
OBRA 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 

 
 

ESPECIFICA: DEBERÁ 
SUMAR AL MENOS 1 VEZ 
EL MONTO DEL PRECIO 

REFERENCIAL 
(COMPUTADO A PARTIR 

DE LA EMISIÓN DEL 
TÍTULO /DIPLOMA 

ACADÉMICO) EN CARGOS 
SIMILARES DE OBRAS 

SIMILARES (*) 

 
 

- FISCAL DE OBRA 
- FISCAL DE 

SERVICIO 
- SUPERVISOR DE 

OBRA 
- SUPERINTENDENT

E DE OBRA 
- DIRECTOR  DE 

OBRA 
- RESIDENTE DE 

OBRA 
- RESPONSABLE DE 

OBRAS CIVILES 
- INSPECTOR DE 

OBRAS 

2  
BACHILLER O FORMACION 
ACADEMICA SUPERIOR CON AL 
MENOS UN CURSO CONCLUIDO EN EL 
MANEJO DEL PROGRAMA  AUTOCAD. 
 

 
DIBUJANTE DE 

PLANOS AS-
BUILT 

 
 

1 

ESPECIFICA: HABER 
REALIZADO EL DIBUJO DE 
PLANOS PARA AL MENOS 
DOS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 
 

DIBUJANTE DE 
PLANOS, CADISTA, 
Y/O SIMILAR QUE 
INVOLUCRE EL DIBUJO 
DE PLANOS 
CONSTRUCTIVOS 
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(*) Las Obras similares se encuentran detalladas en el punto EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 
 

NOTAS: 

1. Los Documentos de Respaldo que avalen la experiencia del personal requerido son:  

 

 Residente de Obra : 

- Acta o documento de Entrega Definitiva 
- Acta o documento de  Recepción Definitiva. 
- Acta o documento de Conformidad de Obra 
- Acta o documento de Conclusión de Obra. 
- Certificado de trabajo, indicando que ejerció el cargo definido como similar 

acompañado de una copia legalizada del libro de órdenes. 
En caso que el nombre y/o cargo similar del profesional no figure en alguno de 
los documentos detallados anteriormente y solo presenta su firma y sello 
profesional se deberá adjuntar además un documento  que respalde o acredite 
los trabajos realizados (Copia legalizada del libro de órdenes). 
 

 Dibujante de Planos AS-BUILT: 

 

Certificado de trabajo. 
  

2. Cuando los respaldos citados no contemplen toda la información requerida, YPFB podrá 

solicitar documentos adicionales a los citados, donde se evidencie y/o complemente la 

información requerida.   En cualquier momento durante el periodo de evaluación, YPFB se 

reserva el derecho de solicitar y verificar la autenticidad de la documentación presentada. 

3. El personal clave deberá permanecer en obra hasta la entrega definitiva de la misma. 

(Para el caso del Dibujante de Planos As Built de acuerdo a requerimiento del Supervisor 

de Obra). 

4. La autoridad máxima en obra del contratista deberá firmar todos los documentos técnicos 

(Libro de órdenes, planillas, cómputos métricos, actas, etc.), el cual será responsable 

técnico hasta el cierre final del contrato.   
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1.9. PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO MÍNIMO REQUERIDO (OBLIGATORIO PERO NO SUJETO 
 A EVALUACION). 

 
TABLA: PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO MÍNIMO REQUERIDO 

 PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: 
N° CARGO FORMACIÓN NUMERO DE PERSONAS  OBSERVACIONES 

1 Capataz - 2 Para toda la obra. 

2 Chofer - 2 Para toda la obra. 

3 Albañil - 4 Para toda la obra. 

4 Ayudante - 10 Para toda la obra. 

6 Plomero Calificado  - 4 Para toda la obra. 

7 Peón - 30 Para toda la obra. 

8 Operador de compresora - 2 Para toda la obra. 

9 Operador de Cortadora de Disco - 2 Para toda la obra. 

10 Operador de Martillo Perforador - 2 Para toda la obra. 

11 Operador de Compactadora - 2 Para toda la obra. 

12 Monitor SMS 
De acuerdo anexo 

validaciones  
De acuerdo anexo 

validaciones 
De acuerdo anexo 

validaciones 

 
2. CONDICIONES REQUERIDAS. 

 
2.1.   NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

  

La normativa aplicable al presente proceso de contratación es el Reglamento de Contratación 
de Bienes y Servicios  en el Marco del Decreto Supremo N°29506 

 
2.2.  PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.  

 

El plazo de ejecución se encuentra descrito en el siguiente cuadro, de acuerdo al tiempo 
establecido en días calendario; computables a partir de que se emita la Orden de Proceder 
hasta la Entrega Provisional. 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN 
PLAZO DE EJECUCION 

[Días Calendario] 
OBRAS CIVILES CONSTRUCCION  DE RED SECUNDARIA MUNICIPIO DE 

ENTRE RIOS POBLACIONES DE ISARZAMA Y BULO BULO Y AMPLIACIONES 
MUNICIPIO CHIMORE 

100 Dias. 

 
Los proponentes deberán ofertar un plazo de ejecución igual o menor al establecido y en 
ningún caso un plazo mayor al estimado.  
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Desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva se otorgara como máximo el plazo 

de 20 días calendario para subsanar las deficiencias, anomalías, imperfecciones y 

observaciones registradas en el acta de recepción provisional. 

 

2.3.  UBICACIÓN DE LA OBRA 

 

Los trabajos de Construcción serán realizados en:  
 

DETALLE DATO  

MUNICIPIO CHIMORE 
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DETALLE DATO  

MUNICIPIO ENTRE RIOS  

POBLACION ISARZAMA 
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DETALLE DATO  

MUNICIPIO ENTRE RIOS 

POBLACION BULO - BULO 

  
 

 
2.4. FORMA DE PAGO. 

 
Los pagos serán parciales, y de acuerdo a la solicitud de la Empresa CONTRATISTA se realizarán 

según planilla o certificado de avance aprobado por el Supervisor y Fiscal de Obras. (Máximo 

hasta el 80% del monto total del contrato por planillas acumuladas de avance de obra). 

 

YPFB, a solicitud del Contratista otorgará un anticipo, el cual no deberá exceder del 20% (veinte 

por ciento) del monto total del Contrato y el cual deberá ser requerido previa  presentación de 

la  garantía de correcta inversión de anticipo conforme lo establecido en el ANEXO 

VALIDACIONES del presente documento, por el 100% (cien por ciento) del monto a ser 

desembolsado, caso contrario se entenderá por anticipo no solicitado. El anticipo podrá ser 

solicitado hasta antes de la firma de contrato. 
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La empresa contratista deberá presentar una planilla de avance de obra por periodo de avance 

ejecutado, conforme al cronograma físico-financiero presentado por el contratista. 

2.5.  MULTAS. 

 

Se han establecido multas para la presente especificación conforme el siguiente detalle: 
 

MOTIVO DE LA MULTA MULTA 

Por exceder el plazo de 
ejecución de obra 
establecido. 

1% por cada día de retraso 

Por cambio del personal 
clave 

0,50 % del monto total del contrato 

Por llamada de atención 
A la primera llamada de atención 1 % del monto total del contrato. 

A la segunda llamada de atención 2 % del monto total del contrato. 

 

2.6. GARANTÍA  DE LA OBRA. 

 
Con el propósito de garantizar la calidad de la obra realizada, una vez firmada el acta de 
entrega definitiva, la empresa contratista deberá presentar una carta notariada en dos 
ejemplares originales correspondiente a la Garantía de Calidad de obra realizada, dicho 
documento debe establecer que en un periodo de 2 años a partir de la recepción definitiva de 
la obra, la empresa contratista debe subsanar cualquier observación encontrada a causa de un 
trabajo deficiente en la obra (vicio oculto). Ante este hecho, la empresa contratista deberá 
actuar de forma inmediata y asumir todos los costos en que se incurra por esta causa.  
 
2.7. SUBCONTRATOS. 

El Fiscal de Obra a solicitud del Supervisor podrá autorizar la subcontratación para la ejecución 
de alguna actividad de la Obra al Contratista, subcontrataciones que acumuladas no deberán 
exceder el 25% (veinticinco por ciento) del valor total del Contrato para lo cual deberá 
necesariamente el Contratista, tener la autorización expresa de la Entidad a través del Fiscal 
de Obra, siendo el Contratista directo y exclusivo responsable por los trabajos, su calidad y la 
perfección de ellos, así como también por los actos y omisiones de los subcontratistas y de 
todas las personas empleadas en la Obra. 

 

Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará al Contratista del 
cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. El 
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Contratista deberá presentar al Fiscal de Obra a solo requerimiento del Supervisor para fines 
de conocimiento todos los subcontratos que suscriba con terceros.  

2.8. PROPUESTA TECNICA. 

 

ORGANIGRAMA 

Los proponentes deberán presentar un organigrama que contemple a todo el personal 

comprometido para la obra, este organigrama debe contemplar al personal técnico clave 

(sujeto a evaluación) y al personal técnico y de apoyo mínimo requerido (no sujeto a 

evaluación). 

 
         NUMERO DE FRENTES A UTILIZAR 

Los proponentes deberán contemplar mínimamente 2 frentes de trabajo para la presente 
obra. 

 


