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GAS TRANSBOLIVIANO S.A.
TERMINOS DE REFERENCIA

ANTECEDENTES Y OBJETO DE LA INVITACION

Las seis estaciones de GTB cuentan con un cableado estructurado desde el afio 2004,
actualmente el cableado estructurado de comunicacion en las estaciones de GTB permite la
comunicacion y trasmision de informacion, el cableado estructurado presenta problemas en la
trasmision debido al deterioro por el transcurso del tiempo.

En los afios de operacion del sistema de cableado estructurado se realizaron cambios de
tecnologia por lo que surge la necesidad de contar con un estudio integrado del cableado
estructurado de las seis estaciones que permita contar con opciones y recomendaciones para
las mejoras del cableado existente.

El objeto de la presente invitacion es seleccionar una empresa idénea con experiencia en las
tareas del presente pliego que elaboré un estudio del estado actual y recomendaciones para la
implementacion de mejoras

Es muy importante que el contratista comprenda que este pliego es enunciativo y no limitativo,
lo que significa que el contratista es responsable de realizar todos los trabajos mencionados en
este documento y otros que fueran necesarios para la conclusién efectiva del proyecto de
acuerdo a requerimientos de GTB, cumplimiento de normas y buenas practicas de ingenieria 'y
construccion.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Realizar un estudio integrado del cableado estructurado de las seis estaciones de GTB, que
determine las acciones y recomendaciones a ser implementadas en el cableado estructurado de
comunicacion.

RESUMEN DEL CONTENIDO

En los Términos de Referencia se adjuntan los siguientes documentos:

Anexo A: Manual del contratista de GTB

Anexo B: Procedimiento de GTB GPO 009 sobre el control de documentos técnicos
y sus anexos A, By C

Anexo C: Planilla de propuesta econémica

Anexo D: Verificacion de Requisitos

Durante el proceso de licitacion si el contratista requiere de informacion adicional éste debe
ser solicitado por conducto regular para la provision. Por otro lado, se coordinara con la
contratista la revision de documentacion técnica relacionada al proyecto tanto en oficinas de
GTB como en los sitios del proyecto.

NORMAS APLICABLES
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El desarrollo y ejecucion de los trabajos requeridos en la presente invitacion debera ajustarse a
las mejores practicas de ingenieria y cumplir con las versiones vigentes de normas de
estandares, codigos y practicas recomendadas en la industria como:

ASTM  : American Society for Testing and Materials

NACE : National Association of Corrosion Engineers
NFPA : National Fire Protection Association

IEC . International Electrotechnical Commission
ISA . Instrumentist Society of America

API : American Petroleum Institute

ANSI : American National Standards Institute
ASME  : American Society of Mechanical Engineers
EPA : Environmental Protection Agency

NEMA : National Electrical Manufacturers Association
NEC : National Electrical Code

ISO 9001: Sistemas de Gestion de la Calidad

1SO 14001: Sistemas de Gestion Ambiental

OHSAS 18001: Sistemas de Gestion de la Seguridad y la Salud Ocupacional
ISO 10012: Sistema de Gestién de las Mediciones

Ademas, debe considerar los Estandares Técnicos de Ingenieria de GTB y el Manual para
Contratistas.

RECOPILACION DE INFORMACION - VISITA EN OBRA

La presentacion de la oferta asume que el proponente visitard el o los lugares donde se
realizaran los trabajos, asimismo debera tomar conocimiento de todas las facilidades existentes
y dificultades potenciales que le permitiran programar su trabajo en el plazo y costos previstos.

GTB denominara un dia para su visita conjunta con las contratistas. Las empresas contratistas
deberan realizar un relevamiento de toda la informacién de campo que crean necesaria, esto es
requisito necesario para tener en cuenta en la presentacion de su propuesta econémica. Esto les
ayudara a tener un mejor control en la ejecucion del proyecto.

En caso de que el contratista conozca los sitios donde se ejecutaran las actividades y no quiera
participar de la visita técnica, mediante conducto regular debe enviar una carta indicando los
motivos por los que no participa de la visita y dejando claramente establecido que conoce los
sitos donde se ejecutaran los trabajos.

Todos los gastos asociados relacionados a las visitas tanto para la presentacion de la oferta,
como para la ejecucion de los servicios requeridos en este pliego, son de total responsabilidad
del proponente y deberén estar incluidos en su propuesta econémica.

DESCRIPCION DEL ALCANCE DE SERVICIOS Y/O SUMINISTROS

6.1 Alcance General
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El alcance de las actividades comprende el estudio integral del cableado estructurado de las
seis estaciones de GTB (Rio Grande, 1zozog, Chiquitos, Roboré, Yacuses y Mutln), para
disponer de un sistema de comunicacion confiable, con las recomendaciones a ser
implementadas en el proyecto de acuerdo a las necesidades del sistema de comunicacion y
cableado estructurado. Todos los trabajos descritos en lo posterior deberan ser ejecutados
en cada una de las estaciones mencionadas en este parrafo.

Los sistemas de comunicacion se encuentran en estaciones remotas, los equipos de
comunicacién con el tiempo se realizaron actualizaciones y/o remplazos por lo que es
importante determinar el tipo de cableado estructurado que requiere el sistema de
comunicacioén de las seis estaciones de GTB para contar con un sistema de comunicacion
confiable.

GTB S.A. requiera conocer un estudio integrado del cableado estructurado e integridad
fisica del mismo instalados, verificacion del funcionamiento para determinar el estado real

El estudio consistird en determinar el estado actual del cableado estructurado,
compatibilidad y categorizacién del cable UTP en funcién a las condiciones y
requerimientos operativos, definicién de trayectorias para el tendido del cableado e, en caso
de ser requerido propuestas de nuevas trayectorias, el estado de canalizacion, aislacion y
proteccion. Integracion de los nuevos ambiente al sistema de comunicacion y datos de la
estacion.

Es muy importante que el contratista comprenda que este pliego es enunciativo y no
limitativo, lo que significa que el contratista es responsable de realizar todos los trabajos
mencionados en este documento y otros que fueran necesarios para la conclusion efectiva
del proyecto de acuerdo a requerimientos de GTB, cumplimiento de normas y buenas
practicas de ingenieria y construccion.

6.2 Relevamiento de Informacion. -

Como parte del alcance de las actividades, el contratista debera visitar las 6 estaciones y
realizar un relevamiento de informacion, evaluacion fisica en cada sitio. La cantidad de
viajes lo definira la contratista y dependera de la necesidad de informacion y evaluacion
realizadas en cada uno de manera que garantice disponer con informacién de inicio sélida
para completar las tareas requeridas. Como minimo deberd realizar dos recorridos
completos a las 6 estaciones uno para el relevamiento de datos es inspeccion fisica y otra
para revision y confirmacién de informacion sobre la primera revision de la ingenieria. En
caso de necesidad de mayor informacion, la contratista es responsable de la cantidad de
viajes a sitio de acuerdo a su necesidad.

Durante el recorrido para visita a cada una de las estaciones, el contratista el responsable de
todos los gastos relacionados como ser: alimentacion, hospedaje y otros servicios
relacionados para estas actividades. Previo y durante el viaje, el contratista debera cumplir
los requerimientos de SSMS indicados en el manual para contratistas.

6.3 Actividades Generales

El contratista debera elaborar un reporte sobre el estado del cableado estructurado de
comunicacioén y datos en cada sitio inspeccionado. Como parte del alcance debera elaborar
una propuesta de las mejoras que deberan ser implementadas a mencionar como ejemplo,
mejoras en las trayectorias de los cables, tipo de cables, estado, conexiones a tierra.
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Deberé realizar pruebas de certificacion de los cables y los sistemas de manera que pueda
determinar el estado actual de los cables, debera realizar registros de las mediciones y
seleccion por estado ya sea para conservacion o reemplazo.

Dentro de la evaluacion, el contratista deberd contemplar los nuevos ambientes para su
integracion al sistema de comunicacion y datos del sitio de cada sitio.

El contratista deberd elaborar un listado o detalle de materiales requeridos en la
implementacion de las mejoras y los que son requeridos para la integracion de nuevos
ambientes. Debera elaborar un presupuesto estimado para implementacion para cada
estacion y un cronograma de ejecucion para implementacion.

Al inicio de las actividades, el contratista deberd entregar un Registro Maestro de
Documentos GTB para revision en copia dura de acuerdo al procedimiento para manejo de
documentacion. Al finalizar la documentacion sera entregada en Rev 0 en tres copias en
formato digital (editable y PDF) y tres copias impresas en carpetas debidamente
identificadas.

La adecuacion de la propuesta debe estdn enmarcada dentro de lineamientos a mencionar
como ejemplo ANSI/TIA las que apliquen a las instalaciones y necesidades técnicas
requeridas.

La empresa contratista debe garantizar la confidencialidad de la informacion a la que tenga
acceso durante la duracidn de este contrato, ya sea formal o informalmente y no divulgarla,
copiarla parcial o totalmente; incluso una vez finalizado el contrato por un periodo de 5
afos. El personal presentado para la adjudicacion de este servicio deberd ser altamente ético
en el cumplimiento de sus funciones.

PLANES A PRESENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA
7.1 PLAN DE SALUD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SOCIAL

El contratista deberd cumplir con los requerimientos del manual de contratista, las
aprobaciones deberan ser conseguidas antes de cada viaje y recorrido

Durante la visita a cada sitio de trabajo, el contratista debera adecuarse a los
lineamientos de SSMS del sitio de trabajo.

7.2 PLAN DE CALIDAD

El contratista debera elaborar y presentar un plan de calidad en el que identifique que
estandares y normas de calidad son las relevantes para el proyecto e indicar las medidas
que adoptaré para el aseguramiento y control del cumplimiento de estas de manera que
garantice la calidad del proyecto en toda su extension. Este plan debera designar al
responsable de calidad.

Como parte del plan de calidad, el contratista debera elaborar y presentar al supervisor
de GTB el informe detallado por estacion del relevamiento y estado actual del cableado
estructurado, e indicar las mejoras a ser implementadas, y presentar al gerente de
proyecto.

7.3 PLAN DE EJECUCION
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El contratista debe presentar en la propuesta, un plan bien detallado sobre la ejecucion de
los trabajos donde indique el desarrollo de las actividades de manera secuencial, debe
describir la metodologia, distribucion de personal, uso de equipos y sitios donde se
desarrollaran actividades requeridas para el proyecto. El plan de ejecucion sera revisado
y aprobado por GTB. El plan propuesto debe incluir como minimo lo siguiente:

7.3.1

7.3.2

7.3.3

Descripcién y Alcance del Proyecto

El contratista debera presentar una descripcion del Alcance de las actividades a
ser ejecutadas en el proyecto cubriendo todos los requerimientos del pliego
incluyendo actividades que hayan sido omitidas en este documento pero que a
criterio del contratista son requeridos para completar estudio y diagnostico del
cableado estructurado de las estaciones. La descripcion de las actividades, debe
ser clara y secuencial.

En su propuesta debera ser clara la descripcion de las actividades a ser ejecutadas,
la logistica para movilizacion y visita a las estaciones, la secuencia y el tiempo de
gjecucidn de estas actividades.

Organigrama

El contratista debe elaborar y presentar un organigrama y un cuadro de
responsabilidades del personal designado al proyecto, el cuadro debe incluir
nombre y cargo. El organigrama debe contemplar como minimo el requerimiento
de personal solicitado en este pliego.

El personal técnico asignado al presente deberd cumplir minimamente los
siguientes requisitos:

¢ Responsable del proyecto experiencia minima de 3 afios

¢ Instrumentista con experiencia minima de 3 afios en disefio de sistemas
de cableado estructurado horizontal y vertical.

e Personal con conocimiento en comunicacion SCADA minimo 3 afios.

Cronograma

El contratista debe elaborar y presentar un cronograma de las actividades a
realizar, su secuencia y su duracion. Este deber ser elaborado en MS Project. Este
debera ser enviado en su propuesta y debe estar alineado con el plazo propuesto
por GTB.

Los plazos definidos para este proyecto son 80 dias calendario contabilizados a
partir de Orden de proceder.

8.0 FORMATO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS
8.1 FORMATO DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA

El contratista indicara en el formato GFO.057 Planilla de Propuesta Econémica del Anexo C,
los costos unitarios, parciales y totales para cada uno de los items que se detallan en el referido
formato de alcance del proyecto correspondiente a todas las fases del proyecto. Si el contratista
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considera que se deben incluir actividades que crea que son requeridas para completar el
proyecto, estas deben ser descritas y justificadas en su propuesta e incluidas en la planilla

Como parte del alcance del trabajo el contratista deberd proveer mano de obra calificada,
equipos que se requieran, seguro, transporte, vivienda, alimentacién, EPP, y todos los gastos
necesarios para concluir el trabajo en fecha prevista, de acuerdo al cronograma presentado y
adecuado a la fecha que GTB necesite tener el proyecto concluido.

8.2 FORMATO DE PRESENTACION DE CRONOGRAMA DE OBRA

El contratista debe elaborar y presentar un cronograma de las actividades a realizar, la
secuencia y duracién. Este deber ser elaborado en MS Project. Este debera ser enviado en su
propuesta y debe estar alineado con el plazo propuesto por GTB. Debera describir suficiente
detalle en las actividades de campo.

ACTUALIZACION DE DATOS TECNICOS DE EQUIPOS

Como parte del alcance del proyecto, el contratista debe elaborar un Informe de Diagnostico
indicando las recomendaciones y estado actual del cableado estructurado de las seis estaciones,
recomendaciones que deberan ser implementadas en la ejecucion del proyecto. Este Informe
Final debe ser entregada a GTB una vez haya completado las actividades en campo.

El informe debe ser llenado con la mayor claridad y cantidad de informacion que refleje los
trabajos mejoramiento del cableado estructurado en cada estacion y debe ser presentado una
vez concluida las actividades en campo. El informe seré revisado y aprobado por GTB.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

El contratista puede incluir en su propuesta técnica aspectos relevantes e indispensables para
el proyecto que hayan sido omitidos en el presente pliego, que hagan parte de un criterio técnico
y buenas préacticas de ingenieria y construccion, que vayan en bien de obtener o mejorar la
ejecucion final del proyecto.

Cada empresa proponente de la oferta debe presentar el organigrama, lista de personal y equipo
y ademas se debe anexar el Curriculum Vitae del personal clave que participara en el proyecto.
Es obligacion del contratista dar estricto cumplimiento a todas las normas establecidas por
GTB

Antes del inicio del proyecto el contratista DEBE presentar un original de la carpeta de Inicio
de Proyecto, ordenada de acuerdo al documento del Anexo D, debidamente aprobada por GTB.

Documento al que pertenece: GPO.011 Direccion de Proyectos
Rev. 2 Pagina 6 de 6 29.12.2014




