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	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA OBRAS
CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA PARA REALIZAR LA NIVELACIÓN DE TERRENO Y AMPLIACIÓN DE VÍAS DE CIRCULACIÓN DE LAS ESRS DE CARANAVI, COROICO, RURRENABAQUE, SAN BORJA Y GUANAY
	RG-02-A-GCC



ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA NIVELACIÓN DE TERRENOS Y AMPLIACIÓN DE VÍAS DE CIRCULACIÓN DE ESRS
1. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA
	1.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

	Las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras civiles se encuentran detalladas en el Anexo 1


	1.2. PLANOS

	En el Anexo 2 del presente documento se encuentran detallados los planos de la obra.



	1.3. EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA OBRA

	Para la ejecución de la obra, la empresa PROPONENTE debe garantizar mínimamente la disponibilidad de los siguientes equipos (propios o alquilados), para cada una de las poblaciones de CARANAVI, COROICO, RURRENABAQUE, SAN BORJA Y GUANAY, conforme al siguiente detalle:

TABLA 1: EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN LAS POBLACIONES DE COROICO Y SAN BORJA  DEL GRUPO 1
PERMANENTE

N°

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

POTENCIA

CAPACIDAD

1

MEZCLADORA

PZA

1

-
Desde 220 litros 
2

VIBROCOMPACTADORA TIPO SALTARINA

PZA

2

-
Desde 140 m2/h
DE ACUERDO A REQUERIMIENTO

N°

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

POTENCIA

CAPACIDAD

1

RETROEXCAVADORA

PZA

1

Desde 60 HP
-
2

VOLQUETA

PZA

1

-
≥ a 4 m3
3
EQUIPO TOPOGRAFICO

PZA

1

-
Precisión ≤ 5mm
4
COMPACTADOR MANUAL DE PLANCHA 
PZA

1

-
Desde 100 Kg. 
TABLA 2: EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN LAS POBLACIONES DE CARANAVI, RURRENABAQUE Y GUANAY DEL GRUPO 2
PERMANENTE

N°

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

POTENCIA

CAPACIDAD

1

MEZCLADORA

PZA

1

-

Desde 220 litros 

2

VIBROCOMPACTADORA TIPO SALTARINA

PZA

2

-

Desde 140 m2/h

DE ACUERDO A REQUERIMIENTO

N°

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

POTENCIA

CAPACIDAD

1

RETROEXCAVADORA

PZA

1

Desde 60 HP
-
2

VOLQUETA

PZA

1

-
≥ a 4 m3

3

EQUIPO TOPOGRAFICO

PZA

1

-
Precisión ≤ 5mm
4

COMPACTADOR MANUAL DE PLANCHA

PZA

1

-

Desde 100 kg.

El equipo indicado dentro de la tabla como “DE ACUERDO A REQUERIMIENTO”, es aquel necesario para la ejecución de alguna actividad específica; por lo que no se requiere su permanencia y disponibilidad permanente en la obra. 



	1.4. CANTIDADES/VOLÚMENES DE OBRA

	CARANAVI

ÍTEM
DESCRIPCIÓN

UND.

CANTIDAD

01.

TRABAJOS PRELIMINARES

 

 

01.1.

INSTALACION DE FAENAS

GLB

1,00

01.2.

REPLANTEO Y TRAZADO DE OBRAS

GLB

1,00

01.3.

LETRERO DE OBRA

PZA

1,00

02.

OBRAS DE NIVELACION TERRENO

 

 

02.1.

EXCAVACION CON MAQUINARIA - RETROEXCAVADORA

M3

9,12
02.2.

RELLENO COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA

M3

259,27
03.

OBRAS DE ENLOSETADO

 

 

03.1.

MOVIMIENTO DE TIERRAS CON MAQUINARIA. CORTE Y NIVELACION

M2

191,70
03.2.

PROVISION Y COLOCACION DE CAPA SUB - BASE E = 25 CM

M3

45,16
03.3.

PROVISION Y COLOCACION LOSETA PREFABRICADA E = 10 CM

M2

180,65
03.4.

CORDON DE ACERA DE HORMIGON SIMPLE 20  X 40 CM

ML

49,63
03.5.

CORDON DE SUJECION DE H° S° 20 X 30 CM

ML

3,60

04.

OBRAS DE DRENAJE

 

 

04.1.

PROVISION E INSTALACION DE BARBACANAS DE PVC SERIE NORMAL 100 MM

ML

3,00

04.2.

INSTALACION DE BARBACANA RECTANGULAR CON REJILLA METALICA INTERIOR 35  X 25 CM

PZA

1,00

05.

OBRAS COMPLEMENTARIAS

 

 

05.1.

SEÑALIZACION HORIZONTAL DE PARQUEO

GLB

1,00

05.2.

MASTILES DE CAÑERIA GALVANIZADA DE 4" A 2 " 6,60 M INCLUYE BASE Y SUJECION
GLB

1,00

05.3.

LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS 
GLB

1,00

COROICO
ÍTEM
DESCRIPCIÓN

UND.

CANTIDAD

01.

TRABAJOS PRELIMINARES

 

 

01.1.

INSTALACION DE FAENAS

GLB

1,00

01.2.

REPLANTEO Y TRAZADO DE OBRAS

GLB

1,00

01.3.

LETRERO DE OBRA

PZA

1,00

02.

OBRAS DE NIVELACION TERRENO

 

 

02.1.

EXCAVACION CON MAQUINARIA - RETROEXCAVADORA

M3

36,20

02.2.

RELLENO COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA

M3

10,26

03.

OBRAS DE ENLOSETADO

 

 

03.1.

MOVIMIENTO DE TIERRAS CON MAQUINARIA. CORTE Y NIVELACION

M2

379,86
03.2.

PROVISION Y COLOCACION DE CAPA SUB - BASE E = 25 CM

M3

90,93
03.3.

PROVISION Y COLOCACION LOSETA PREFABRICADA E = 10 CM

M2

363,69
03.4.

CORDON DE ACERA DE HORMIGON SIMPLE 20  X 40 CM

ML

87,41
03.5.

CORDON DE SUJECION DE H° S° 20 X 30 CM

ML

3,80

04.

OBRAS DE DRENAJE

 

 

04.1.

CANAL DE DRENAJE PLUVIAL H° S° E = 5 CM INCLUYE EMPEDRADO

M2

101,36
04.2.

CAMARA DE H° C° CON SUMIDERO METALICO 70 X 40 CM

PZA

3,00

04.3.

PROVISION E INSTALACION TUBERIA SANITARIA PVC SDR 41 150 MM INCLUYE ACCESORIOS

ML

18,00

05.

OBRAS COMPLEMENTARIAS

 

 

05.1.

SEÑALIZACION HORIZONTAL DE PARQUEO

GLB

1,00

05.2.

MASTILES DE CAÑERIA GALVANIZADA DE 4" A 2 " 6,60 M INCLUYE BASE Y SUJECION
GLB

1,00

05.3.

LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS 
GLB

1,00

RURRENABAQUE

ÍTEM
DESCRIPCIÓN

UND.

CANTIDAD

01.

TRABAJOS PRELIMINARES

 

 

01.1.

INSTALACION DE FAENAS

GLB

1,00

01.2.

REPLANTEO Y TRAZADO DE OBRAS

GLB

1,00

01.3.

LETRERO DE OBRA

PZA

1,00

02.

OBRAS NIVELACION TERRENO

 

 

02.1.

EXCAVACION CON MAQUINARIA - RETROEXCAVADORA

M3

34,58

02.2.

RELLENO COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA

M3

182,14

03.

OBRAS DE ENLOSETADO

 

 

03.1.

MOVIMIENTO DE TIERRAS CON MAQUINARIA. CORTE Y NIVELACION

M2

264,30
03.2.

PROVISION Y COLOCACION DE CAPA SUB - BASE E = 25 CM.

M3

63,11
03.3.

PROVISION Y COLOCACION LOSETA PREFABRICADA E = 10 CM

M2

252,42
03.4.

CORDON DE ACERA DE HORMIGON SIMPLE 20  X 40 CM

ML

53,00

03.5.

CORDON DE SUJECION DE H° S° 20 X 30 CM

ML

6,10

04.

OBRAS DE DRENAJE

 

 

04.1.

PROVISION E INSTALACION DE BARBACANAS DE PVC SERIE NORMAL 100 MM

ML

2,50
04.2.

INSTALACION DE BARBACANA RECTANGULAR CON REJILLA METALICA INTERIOR 35  X 25 CM

PZA

2,00

04.3.

CANAL LECHO TIPO BADEN DE H° S° 40 X 40 CM (INCLUYE EMPEDRADO)

ML

62,93
05.

OBRAS COMPLEMENTARIAS

 

 

05.1.

SEÑALIZACION HORIZONTAL DE PARQUEO

GLB

1,00

05.2.

MASTILES DE CAÑERIA GALVANIZADA DE 4" A 2 " 6,60 M INCLUYE BASE Y SUJECION
GLB

1,00

05.3.

LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS 
GLB

1,00

SAN BORJA

ÍTEM
DESCRIPCIÓN

UND.

CANTIDAD

01.

TRABAJOS PRELIMINARES

 

 

01.1.

INSTALACION DE FAENAS

GLB

1,00

01.2.

REPLANTEO Y TRAZADO DE OBRAS

GLB

1,00

01.3.

LETRERO DE OBRA

PZA

1,00

02.

OBRAS NIVELACION TERRENO

 

 

02.1.

EXCAVACION CON MAQUINARIA - RETROEXCAVADORA

M3

4,59

02.2.

RELLENO COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA

M3

2.096,70

03.

OBRAS DE ENLOSETADO

 

 

03.1.

MOVIMIENTO DE TIERRAS CON MAQUINARIA. CORTE Y NIVELACION

M2

183,89
03.2.

PROVISION Y COLOCACION DE CAPA SUB - BASE E = 25 CM.

M3

42,22
03.3.

PROVISION Y COLOCACION LOSETA PREFABRICADA E = 10 CM

M2

168,86
03.4.

CORDON DE ACERA DE HORMIGON SIMPLE 20  X 40 CM

ML

68,07
03.5.

CORDON DE SUJECION DE H° S° 20 X 30 CM

ML

6,83
04.

OBRAS DE DRENAJE

 

 

04.1.

PROVISION E INSTALACION DE BARBACANAS DE PVC SERIE NORMAL 100 MM

ML

7,50

05.

OBRAS COMPLEMENTARIAS

 

 

05.1.

SEÑALIZACION HORIZONTAL DE PARQUEO

GLB

1,00

05.2.

MASTILES DE CAÑERIA GALVANIZADA DE 4" A 2 " 6,60 M INCLUYE BASE Y SUJECION
GLB

1,00

05.3.

LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS 
GLB

1,00

GUANAY

ÍTEM
DESCRIPCIÓN

UND.

CANTIDAD

01.

TRABAJOS PRELIMINARES

 

 

01.1.

INSTALACION DE FAENAS

GLB

1,00

01.2.

REPLANTEO Y TRAZADO DE OBRAS

GLB

1,00

01.3.

LETRERO DE OBRA

PZA

1,00

02.

OBRAS DE NIVELACION TERRENO

 

 

02.1.

EXCAVACION CON MAQUINARIA - RETROEXCAVADORA

M3

5,27

02.2.

RELLENO COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA

M3

121,96

03.

OBRAS DE ENLOSETADO

 

 

03.1.

MOVIMIENTO DE TIERRAS CON MAQUINARIA. CORTE Y NIVELACION

M2

298,93
03.2.

PROVISION Y COLOCACION DE CAPA SUB - BASE E = 25 CM

M3

70,57
03.3.

PROVISION Y COLOCACION LOSETA PREFABRICADA E = 10 CM

M2

282,26
03.4.

CORDON DE ACERA DE HORMIGON SIMPLE 20  X 40 CM

ML

82,99
03.5.
CORDON DE SUJECIÓN  DE H° S° 20 X 30 CM
ML
9,41
04.

OBRAS DE DRENAJE

 

 

04.1.

PROVISION E INSTALACION DE BARBACANAS DE PVC SERIE NORMAL 100 MM

ML

7,50

05.

OBRAS COMPLEMENTARIAS

 

 

05.1.

SEÑALIZACION HORIZONTAL DE PARQUEO

GLB

1,00

05.2.

LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS

GLB

1,00

NOTA 1.- Se aclara que la unidad de medida ML o M se refiere a METRO LINEAL. 

	1.5. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE LA EMPRESA

	1.5.1. Experiencia General de la Empresa

La sumatoria de la experiencia general del proponente, deberá sumar al menos (1) una vez el monto del precio referencial establecido en el Documento Base de Contratación. Para la evaluación de este punto se tomará en cuenta únicamente la experiencia general de la empresa en monto, acumulada a partir de la GESTION 2007 hasta la fecha de presentación de propuestas.

1.5.2. Experiencia Específica de la Empresa

La sumatoria de la experiencia especifica del proponente, deberá sumar al menos (0,5) cero coma cinco veces el monto del precio referencial tomando en cuenta únicamente la experiencia específica de la empresa en “obras similares” acumulada a partir de la GESTION 2007 hasta la fecha de presentación de propuestas , misma que será evaluada con el siguiente criterio: 

- Monto ejecutado, Que será contabilizado a través de la sumatoria de montos de los trabajos ejecutados en obras similares. 

Los respaldos de la experiencia general y específica podrán ser cualquiera de los mencionados a continuación, los mismos deberán reflejar el monto ejecutado: 

- Acta o Documento de Entrega Definitiva. 

- Acta o Documento de Recepción Definitiva. 

- Acta o Documento de Conformidad de Obra. 

- Acta o Documento de Conclusión de Obra.

- Contrato acompañado de documento que certifique la conclusión de obra.  

Si la documentación presentada como respaldo de la experiencia, sea por subcontratos, ésta será tomada en cuenta adicionalmente con la presentación del contrato y acta de recepción definitiva de la obra objeto del contrato principal o si fue reconocida y emitida, por una Autoridad competente de la Entidad o Empresa propietaria de la Obra. 

Cuando los respaldos citados no contemplen toda la información requerida, YPFB podrá solicitar documentos adicionales a los citados, donde se evidencie y/o complemente la información requerida. En cualquier momento durante el periodo de evaluación, YPFB se reserva el derecho de solicitar y verificar la autenticidad de la documentación presentada.

OBRAS SIMILARES

· Enlosetado de Vías.

· Mantenimiento de caminos en general.

· Asfaltado de vías urbanas y/o carreteras.

· Construcción de Puentes vehiculares y/o peatonales, puentes alcantarilla, obras de arte de ingeniería.

· Construcción de parqueos y/o estacionamientos.

· Construcción de áreas recreacionales.

· Construcción de canales de drenaje o canales de riego.

· Construcción de infraestructura en general (viviendas, edificios, centros de salud, hospitales, terminales, estaciones de servicio, galpones, hangares, estructuras de contención y similares).

· Obras hidráulicas en general (Construcción de canalizaciones, sistemas de riego, Instalaciones de agua potable, Instalaciones de alcantarillado pluvial y/o sanitario.
Obras de movimiento de tierras.

	1.6. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

	PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO

N°

FORMACIÓN

CARGO A DESEMPEÑAR

CANTIDAD

CARGO SIMILAR (*)

EXPERIENCIA

1 

INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, CON TITULO EN PROVISIÓN NACIONAL 
DIRECTOR DE OBRA

2
· FISCAL DE OBRA

· SUPERVISOR DE OBRA

· RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

· GERENTE DE OBRA

· SUPERINTENDENTE DE OBRA

· JEFE DE OBRA

· DIRECTOR  DE OBRA

· RESIDENTE DE OBRA

· ENCARGADO DE OBRA

· JEFE DE SUPERVISIÓN

· GERENTE DE PROYECTO

· DIRECTOR DE PROYECTO

· JEFE DE PROYECTO

· GERENTE DE SUPERVISION

UN (1) AÑO EN CARGOS SIMILARES Y OBRAS SIMILARES (*), DESDE LA EMISIÓN DEL TÍTULO ACADÉMICO.
(*) Las OBRAS SIMILARES se encuentran detalladas en el punto  EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

NOTAS: 
1. En caso de presentarse sobre posición de fechas en el formulario correspondiente el tiempo traslapado será contabilizado una sola vez. 

2. Los Documentos de respaldo que avalen la experiencia del personal requerido podrán ser cualquiera de los mencionados a continuación, los mismos deberán reflejar el cargo similar y fecha de inicio y conclusión de la obra.

- Acta o documento de Entrega Definitiva 

- Acta o documento de Recepción Definitiva. 

- Acta o documento de Conformidad de Obra 

- Acta o documento de Conclusión de Obra. 

- Certificado de trabajo.

En caso que el nombre y/o cargo similar del profesional no figure en alguno de los documentos detallados anteriormente y solo presenta su firma y sello profesional se deberá adjuntar además un documento que respalde o acredite los trabajos realizados.

3. Cuando los respaldos citados no contemplen toda la información requerida, YPFB podrá solicitar documentos adicionales a los citados, donde se evidencie y/o complemente la información requerida. En cualquier momento durante el periodo de evaluación, YPFB se reserva el derecho de solicitar y verificar la autenticidad de la documentación presentada. 


2. CONDICIONES REQUERIDAS 
	2.1. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

	El plazo de ejecución se encuentra descrito en el siguiente cuadro, de acuerdo al tiempo establecido en días calendario; computables a partir de que se emita la Orden de Proceder hasta la Recepción Provisional.

NRO.
POBLACIÓN

PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL 

GRUPO 1

 COROICO, SAN BORJA 

108 DÍAS.

GRUPO 2

CARANAVI, RURRENABAQUE Y GUANAY.

La obra se desarrollará de manera paralela en dos grupos ejecutándose las obras en las poblaciones de manera secuencial en cada grupo, por lo que el PROPONENTE deberá presentar un Director de Obra por grupo.

Los proponentes deberán ofertar un plazo de ejecución igual o menor al establecido y en ningún caso un plazo mayor.

Desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva, se otorgará como máximo el plazo de veinte (20) días calendario para subsanar las deficiencias, anomalías, imperfecciones y observaciones registradas en el acta de recepción provisional.



	2.2. UBICACIÓN DE LAS OBRAS

	Los trabajos de Construcción serán realizados en: 
DETALLE

DATO

DEPARTAMENTO

La Paz   

PROVINCIA

Caranavi  

POBLACIÓN Nº 1

Caranavi 

UBICACIÓN

Zona Sub Urbana, Sector Broncini, avenida Cafetal, Lote 1 – Manzano 4, Provincia Caranavi.
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DETALLE

DATO

DEPARTAMENTO

La Paz 

PROVINCIA

Nor Yungas 

POBLACIÓN Nº 1

Coroico 

UBICACIÓN

Zona C, Localidad de Coroico Circunvalación Ex Ferrocarril, Provincia Nor Yungas.
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DETALLE

DATO

DEPARTAMENTO

Beni 

PROVINCIA

José Ballivian   

POBLACIÓN Nº 1

Rurrenabaque 

UBICACIÓN

Carretera a Yucumo, sector La Tranca, Provincia General José Ballivian, Cuarta. 
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DETALLE

DATO

DEPARTAMENTO

Beni 

PROVINCIA

José Ballivian   

POBLACIÓN Nº 1

San Borja   

UBICACIÓN

Zona Horeb, Sector 5, Manzano 000, Lote 1, Provincia General José Ballivian, Segunda.
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DETALLE

DATO

DEPARTAMENTO

La Paz  

PROVINCIA

Larecaja 

POBLACIÓN Nº 1

Guanay   

UBICACIÓN

Zona Miguel Dooling, de la población de Guanay, Provincia Larecaja.
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	2.3. FORMA DE PAGO

	Los pagos serán parciales, y de acuerdo a la solicitud de la Empresa CONTRATISTA se realizarán según planilla o certificado de avance aprobado por el Supervisor y Fiscal de Obras (máximo hasta el 80% del monto total del contrato por planillas acumuladas de avance de obra). YPFB, a solicitud del Contratista otorgará un anticipo, el cual no deberá exceder del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato y el cual deberá ser requerido previa presentación de la garantía de correcta inversión de anticipo conforme lo establecido en el ANEXO VALIDACIONES del presente documento, por el 100% (cien por ciento) del monto a ser desembolsado, caso contrario se entenderá por anticipo no solicitado. El anticipo podrá ser solicitado hasta antes de la firma de contrato.

La empresa contratista deberá presentar una planilla de avance de obra por periodo de avance ejecutado, conforme al cronograma físico-financiero presentado por el contratista.

	2.4. MULTAS

	A los efectos de aplicarse morosidad en la ejecución de la obra, el CONTRATISTA y el SUPERVISOR deberán tener en cuenta el plazo estipulado en el Cronograma de Ejecución de la Obra, por cuanto si el plazo total fenece sin que se haya concluido en su integridad y en forma satisfactoria, el CONTRATISTA se constituirá en mora sin necesidad de ningún previo requerimiento de YPFB obligándose a ésta última al pago de una multa por cada día calendario de retraso conforme la siguiente fórmula:
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Dónde:

Mi = Multa aplicada por incumplimiento del plazo total de la obra.

Di = # días de mora correspondiente al plazo total de la obra.

n = # días pactado para la conclusión de la obra.

MT = Monto de Contrato del total de la obra.

MULTAS ADICIONALES

MOTIVO DE LA MULTA

MULTA

POR CAMBIO DEL PERSONAL CLAVE

0,50% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO

POR DOS LLAMADAS DE ATENCIÓN 

0,50% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por el SUPERVISOR, bajo su directa responsabilidad, en las planillas de pago mensuales o la planilla final, sin perjuicio de que YPFB ejecute la garantía de cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la acción coactiva.


	2.5. PROPUESTA TÉCNICA 

	La Propuesta deberá contener: Organigrama y Número de Frentes de Trabajo.

2.5.1. ORGANIGRAMA  

El PROPONENTE deberá presentar un organigrama que contemple a todo el personal comprometido para la obra, este organigrama debe considerar al personal técnico clave.

El Organigrama presentado deberá contemplar los frentes de trabajo y sus cuadrillas correspondientes:

Los organigramas deberán presentarse para cada grupo, es decir:

· ORGANIGRAMA GRUPO 1

· ORGANIGRAMA GRUPO 2 

2.5.2. NÚMERO DE FRENTES DE TRABAJO

· FRENTES DE TRABAJO GRUPO 1, el mínimo de frentes de trabajo a emplear será dos (2) frentes, los mismos se distribuirán de la siguiente manera: 

· (1) frente de trabajo para la ejecución del enlosetado 

· (1) frente de trabajo para los trabajos de nivelación y conducción de aguas pluviales. 

Cada frente de trabajo estará compuesto por 2 cuadrillas.

Cada CUADRILLA estará conformada por un (1) albañil y dos (2) ayudantes obligatoriamente.

· FRENTES DE TRABAJO GRUPO 2, el mínimo de frentes de trabajo a emplear será dos (2) frentes, los mismos se distribuirán de la siguiente manera: 

· (1) frente de trabajo para la ejecución del enlosetado 

· (1) frente de trabajo para los trabajos de nivelación y conducción de aguas pluviales. 

Cada frente de trabajo estará compuesto por 2 cuadrillas.

Cada CUADRILLA estará conformada por un (1) albañil y dos (2) ayudantes obligatoriamente.



	2.6. VALIDACIONES  

	Las validaciones se encuentran detalladas en el anexo 3
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