DISTRITO DE REDES DE GAS ORURO RG-02-A-GCC
UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DISTRITAL DE CONSTRUCCIONES ORURO e
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA OBRAS Hoja:
OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA DISTRITO 4 (FASE IV)- 1de9
CIUDAD DE ORURO

1.

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

1.1. OBRAS CIVILES
Las especificaciones técnicas para la ejecucién de las obras civiles se encuentran detalladas en el

Anexo 1.

1.2. PLANOS Y GRAFICOS
En el Anexo 2 del presente documento se encuentran detallados los graficos que componen la
presente especificacidn técnica, mientras que los planos de la obra se encuentran en el Anexo 3.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA

1.3. EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA (POR CADA LOTE)
A continuacidn se detalla el equipo minimo requerido para la ejecucién de la obra.

EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA PARA CADA FRENTE DE TRABAJO

PERMANENTE
N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1 Camion de Transporte Pza. 1
2 Martillo Neumatico/Eléctrico Pza. 1
3 Compresora de Aire Pza. 1
4 Generador de Energia Eléctrica Pza. 1
5 Cortadora Mecanica (para concreto) Pza. 1
6 Compactadora Manual Saltarina Pza. 2
7 Mescladora de Cemento Pza. 1
DE ACUERDO A REQUERIMIENTO
N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1 Equipo Topogriafico Pza. 1
2 Bomba de Agua Pza. 1
3 Volqueta Pza. 1
4 Vibradora de H° Pza. 1
5 Compresora de Aire para prueba neumatica Pza. 1
6 Registrador de presidn y temperatura Pza. 1
El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecucion de alguna actividad especifica; por lo que
no se requiere su permanencia y disponibilidad permanente en la obra.
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1.4. CANTIDADES DE OBRA
LOTE1 -

1 | INSTALACION DE FAENAS - PROVISION Y COLOCADO DE LETREROS DE OBRA Glb. 1.00

2 | MOVILIZACION DE PERSONAL Y EQUIPO Glb. 1.00

3 | REPLANTEO Y TRAZADO TOPOGRAFICO m. 4,075.40
4 | CORTE, ROTURA Y REMOCION DE ACERA Y/O CUNETAS m2 509.52
5 | REMOCION DE EMPEDRADO m2 69.40
6 | EXCAVACION DE ZANJA TERRENO SEMI DURO m3 1,498.79
7 | TRANSPORTE DE TUBERIA Glb. 1.00

8 | PROVISION Y COLOCADO DE FUNDA DE PROTECCION PVC DN -3” m. 204.70
9 | PROVISION Y COLOCADO DE FUNDA DE PROTECCION PVC DN -6” m. 59.00
10 | TENDIDO DE TUBERIA m. 4,075.40
11 | OBRAS CIVILES PARA FIJACION PARA VALVULA DE P.E. @ 40 MM Pza. 3.00
12 | OBRAS CIVILES PARA FIJACION PARA VALVULA DE P.E. @ 90 MM Pza. 1.00
13 | PROVISION Y COLOCADO DE CINTA DE SENALIZACION m. 4,075.40
14 | COLOCADO DE PLAQUETAS DE SENALIZACION HORIZONTAL Pza. 48.00
15 | RELLENO DE ZANJA CON TIERRA CERNIDA m3 567.95
16 | RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMUN m3 922.96
17 | REPOSICION Y AFINADO DE ACERAS Y/O CUNETAS m2 509.52
18 | REPOSICION DE EMPEDRADO m2 69.40
19 | ELABORACION DE PLANOS AS-BUILT m. 4,075.40
20 | LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS Glb. 1.00
21 | VENTEO, PRUEBA DE RESISTENCIA Y HERMETICIDAD m. 4,075.40

LOTE 2 -

1 | INSTALACION DE FAENAS - PROVISION Y COLOCADO DE LETREROS DE OBRA Glb. 1.00

2 | MOVILIZACION DE PERSONAL Y EQUIPO Glb. 1.00

3 | REPLANTEO Y TRAZADO TOPOGRAFICO m. 3,676.80
4 | CORTE, ROTURA Y REMOCION DE ACERA Y/O CUNETAS m2 179.48
5 | EXCAVACION DE ZANJA TERRENO SEMI DURO m3 1,353.76
6 | TRANSPORTE DE TUBERIA Glb. 1.00

7 | PROVISION Y COLOCADO DE FUNDA DE PROTECCION PVC DN -3” m. 147.30
8 | PROVISION Y COLOCADO DE FUNDA DE PROTECCION PVC DN -6” m. 103.60
9 | TENDIDO DE TUBERIA m. 3,676.80
10 | OBRAS CIVILES PARA FIJACION PARA VALVULA DE P.E. @ 40 MM Pza. 2.00
11 | OBRAS CIVILES PARA FIJACION PARA VALVULA DE P.E. @ 90 MM Pza. 1.00
12 | PROVISION Y COLOCADO DE CINTA DE SENALIZACION m. 3,676.80
13 | COLOCADO DE PLAQUETAS DE SENALIZACION HORIZONTAL Pza. 54.00
14 | RELLENO DE ZANJA CON TIERRA CERNIDA m3 509.62
15 | RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMUN m3 833.99
16 | REPOSICION Y AFINADO DE ACERAS Y/O CUNETAS m2 179.48
17 | ELABORACION DE PLANOS AS-BUILT m. 3,676.80
18 | LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS Glb. 1.00
19 | VENTEO, PRUEBA DE RESISTENCIA Y HERMETICIDAD m. 3,676.80
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La fuerza que transforma Bolivia

1.5. CLAUSULAS Y VALIDACIONES
Las validaciones se encuentran detalladas en el Anexo 4.

1.6. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA )(POR CADA LOTE)

a) Experiencia General

La sumatoria de la experiencia general del proponente, deberd sumar al menos (1) una
vez el monto del precio referencial establecido en el Documento Base de Contratacidn.
Para la evaluacion de este punto se tomara en cuenta Unicamente la experiencia general
de la empresa en monto, acumulado en los ultimos 10 aios.

b) Experiencia Especifica

La sumatoria de la experiencia especifica del proponente, debera sumar al menos (0.5)
cero punto cinco veces el monto del precio referencial tomando en cuenta Unicamente la
experiencia especifica de la empresa en “obras similares” acumulada en los ultimos 10
afios, misma que serda evaluada con los siguientes criterios:

- Monto ejecutado, Que sera contabilizado a través de la sumatoria de montos de los
trabajos ejecutados en obras similares.

Los respaldos de la experiencia general y especifica podrdn ser cualquiera de los mencionados
a continuacion, los mismos deberan reflejar el monto ejecutado:

- Acta o Documento de Entrega Definitiva.

- Acta o Documento de Recepcidén Definitiva.

- Acta o Documento de Conformidad de Obra.

- Acta o Documento de Conclusion de Obra.

- Contrato acompaiiado de documento que certifique la conclusién del mismo.

Si la documentacidn presentada como respaldo de la experiencia, sea por subcontratos, ésta
serd tomada en cuenta Unicamente si fue reconocida y emitida, por una Autoridad
competente de la Entidad o Empresa propietaria de la Obra.

Cuando los respaldos citados no contemplen toda la informacién requerida, YPFB podra
solicitar documentos adicionales a los citados, donde se evidencie y/o complemente la
informacién requerida. En cualquier momento durante el periodo de evaluacién, YPFB se
reserva el derecho de solicitar y verificar la autenticidad de la documentacién presentada.

Obras similares.-
Se consideran como obras similares aquellas en las cuales la empresa haya realizado
cualquiera de los siguientes trabajos:
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v
secundaria.
v
v
y redes primarias.
v
v

sistemas de riego, fibra dptica.

Obras civiles y/o mecanicas para la construccién y/o mantenimiento de red

Obras civiles y/o mecanicas para la construccion de variantes de red secundaria.
Obras civiles y/o mecanicas para la construccion y/o mantenimiento de gasoductos

Obras civiles y/o mecanicas para la construccion de acometidas para gas natural
Construccion de redes de agua potable, alcantarillado, telefonia, desaglié pluvial,

1.7. EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE (SUJETO A EVALUACION)(POR CADA

LOTE)
. CARGO A CANTIDAD EXPERIENCIA CARGOS
N° FORMACION .
DESEMPENAR| REQUERIDA SIMILARES
1 |LICENCIADO O INGENIERO CON TiTULO EN|RESIDENTE DE |1 ESPECIFICA: DEBERA SUMAR | - FISCAL DE OBRA
PROVISION NACIONAL: OBRA AL MENOS 1 VEZ EL MONTO | - FISCAL DE
. CIVIL DEL PRECIO REFERENCIAL SERVICIO

e  MECANICO

e  INDUSTRIAL

e  PETROLERO

e ARQUITECTO

e  CONSTRUCTOR CIVIL

e OTRAS INGENIERIAS
RELACIONADAS AL AREA DE
HIDROCARBUROS.

e OTRAS INGENIERIAS
RELACIONADAS AL AREA DE LA
CONSTRUCCION DE
INSTALACIONES DEL AREA DE
HIDROCARBUROS.

(COMPUTADO A PARTIR DE
LA EMISION DEL TITULO /
DIPLOMA ACADEMICO) EN
CARGOS SIMILARES DE
OBRAS SIMILARES (*)

- SUPERVISOR DE
OBRA

- SUPERINTENDEN
TE DE OBRA

- DIRECTOR DE
OBRA

- RESIDENTE DE
OBRA

- RESPONSABLE DE
OBRAS CIVILES

BACHILLER O FORMACION ACADEMICA
SUPERIOR CON AL MENOS UN CURSO
CONCLUIDO EN EL MANEJO DEL
PROGRAMA AUTOCAD

DIBUJANTE DE
PLANOS AS-
BUILT

EXPERIENCIA  ESPECIFICA:
HABER REALIZADO EL DIBUJO
DE PLANOS PARA AL MENOS
2 OBRAS DE CONSTRUCCION

DIBUJANTE DE
PLANOS, CADISTA,
Y/O SIMILAR QUE
INVOLUCRE EL
DIBUJO DE
PLANOS
CONSTRUCTIVOS

(*) Las Obras similares se encuentran detalladas en el punto EXPERIENCIA DE LA

EMPRESA

NOTAS:
1.

Los Documentos de Respaldo que avalen la experiencia del personal requerido son:
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e Residente de Obra:

- Acta o documento de Entrega Definitiva

- Acta o documento de Recepcidn Definitiva.
- Acta o documento de Conformidad de Obra

- Acta o documento de Conclusién de Obra.

- Certificado de trabajo, indicando que ejercié el cargo definido como similar
acompanado de una copia legalizada del libro de érdenes.

En caso que el nombre y/o cargo similar del profesional no figure en alguno de

los documentos detallados anteriormente y solo presenta su firma y sello

profesional se debera adjuntar ademas un documento que respalde o acredite
los trabajos realizados (Copia legalizada del libro de 6rdenes).

e Dibujante de Planos AS-BUILT:

Certificado de trabajo.

2. Cuando los respaldos citados no contemplen toda la informacién requerida, YPFB podra
solicitar documentos adicionales a los citados, donde se evidencie y/o complemente la

informacidn requerida.

En cualquier momento durante el periodo de evaluacion, YPFB

se reserva el derecho de solicitar y verificar la autenticidad de la documentacion

presentada.

3. El personal clave deberd permanecer en obra hasta la entrega definitiva de la misma. (El
Dibujante de Planos As Built de acuerdo a requerimiento del Supervisor de Obra).

4. Llaautoridad maxima en obra del contratista debera firmar todos los documentos técnicos
(Libro de érdenes, planillas, cdmputos métricos, actas, etc.), el cual serd responsable
técnico hasta el cierre final del contrato.

1.8. PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MINIMO REQUERIDO (OBLIGATORIO PERO NO

SUJETO A EVALUACION) (POR CADA LOTE)

TABLA: PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MINIMO REQUERIDO
PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS:

N° CARGO

FORMACION NUMERO DE PERSONAS OBSERVACIONES

CAPATAZ

CHOFER

ALBARNIL

AYUDANTE

Para Cada Frente de

PLOMERO CALIFICADO

1
RN R|-

Trabajo

Ol hW|IN|F

PEON

OPERADOR DE
COMPRESORA
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N° CARGO FORMACION NUMERO DE PERSONAS OBSERVACIONES
8 OPERADOR DE - 1
CORTADORA DE DISCO
9 OPERADOR DE MARTILLO - 1
PERFORADOR
OPERADOR DE -
10 2
COMPACTADORA
. Técnico o Lic. en
11 TOPOGRAFO ) 1 Para toda la Obra
topografia
12 ALARIFE - 1 Para toda la Obra
Profesional con 3 afios de
experiencia general y 2 afios
de experiencia especifica
como monitor SMS o HSE en
SUPERVISOR SMS proyectos de la envergadura
JUNIOR (SEGURIDAD, de la obra p.)toyectada,’ cF)n
13 una formacién académica 1 Para toda la Obra
MEDIO AMBIENTE Y .
como: Ing. en Medio
SALUD OCUPACIONAL) Ambiente, Industrial Petrolero
Quimico,  Civil, Forestal,
Agrénomo, Recursos
Humanos, Lic. en Biologia o
Ecologia.
Experiencia general minima
de 2 afos y experiencia
especifica minima de 1 afio en Por cada frente de
14/ MONITORDESYSO [oPectic@! 1 _
cargos similares en proyectose trabajo
gas y petrdleo, construccion,
y/o rubro industrial.

2. CONDICIONES REQUERIDAS

2.1 _NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACION

La normativa aplicable al presente proceso de contratacion es el Reglamento de
Contratacién de Bienes y Servicios en el Marco del Decreto Supremo N°29506

2.2 PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion se encuentra descrito en el siguiente cuadro, de acuerdo al tiempo

establecido en dias calendario; computables a partir de que se emita la Orden de Proceder

hasta la Entrega Provisional.
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1 OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA DISTRITO 4 (FASE VII)- CIUDAD

DE ORURO-LOTE 1 55
2 OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA DISTRITO 4 (FASE VII)- CIUDAD

DE ORURO - LOTE 2 50

Los Proponentes deberan ofertar un plazo de ejecucion igual o menor al establecido y en
ninguin caso un plazo mayor al estimado.

Desde la recepcidn provisional hasta la recepcion definitiva se otorgara como maximo el plazo
de 20 dias calendario para subsanar las deficiencias, anomalias, imperfecciones vy
observaciones registradas en el acta de recepcién provisional.

2.3 UBICACION DE LA OBRA

Los trabajos de Construccién serdn realizados en:

Municipio

Oruro

Distrito

4

Juntas Vecinales

Pumas Andinos

Guia turistica 2N 1970

/Google Earth |

m. 52lkm €
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2.4 FORMA DE PAGO

Los pagos seran parciales, y de acuerdo a la solicitud de la Empresa CONTRATISTA se
realizardn segun planilla o certificado de avance aprobado por el Supervisor y Fiscal de
Obras (maximo hasta el 80% del monto total del contrato por planillas acumuladas de
avance de obra).

YPFB, a solicitud del Contratista otorgara un anticipo, el cual no debera exceder del 20%
(veinte por ciento) del monto total del Contrato y el cual deberd ser requerido previa
presentacion de la garantia de correcta inversion de anticipo conforme lo establecido en
el ANEXO VALIDACIONES del presente documento, por el 100% (cien por ciento) del monto
a ser desembolsado, caso contrario se entenderd por anticipo no solicitado. El anticipo
podra ser solicitado hasta antes de la firma de contrato.

La empresa contratista deberd presentar una planilla de avance de obra por periodo de
avance ejecutado, conforme al cronograma fisico-financiero presentado por el contratista.

2.5 MULTAS
Se han establecido multas para la presente especificacion conforme el siguiente detalle:

MOTIVO DE LA MULTA | MULTA

Por exceder el plazo de )
. 1% del monto del contrato por cada dia de retraso
obra establecido.

Por cambio del
0,50 % del monto total del contrato
personal clave

., | Ala primera llamada de atencién 1 % del monto total del contrato.
Por llamada de atencion

A la segunda llamada de atencién 2 % del monto total del contrato.

2.6 GARANTIA DE LA OBRA

Con el propdsito de garantizar la calidad de la obra realizada, una vez firmada el acta de
entrega definitiva, la empresa contratista deberd presentar una carta notariada en dos
ejemplares originales correspondiente a la Garantia de Calidad de obra realizada, dicho
documento debe establecer que en un periodo de 2 afios a partir de la recepcién definitiva de
la obra, la empresa contratista debe subsanar cualquier observacién encontrada a causa de
un trabajo deficiente en la obra (vicio Oculto). Ante este hecho, la empresa contratista debera
actuar de forma inmediata y asumir todos los costos en que se incurra por esta causa.
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2.7 SUBCONTRATOS

El Fiscal de Obra a solicitud del Supervisor podra autorizar la subcontratacion para la ejecucion
de alguna actividad de la Obra al Contratista, subcontrataciones que acumuladas no deberan
exceder el 25% (veinticinco por ciento) del valor total del Contrato para lo cual debera
necesariamente el Contratista, tener la autorizacion expresa de la Entidad a través del Fiscal
de Obra, siendo el Contratista directo y exclusivo responsable por los trabajos, su calidad y la
perfeccidn de ellos, asi como también por los actos y omisiones de los subcontratistas y de
todas las personas empleadas en la Obra.

Ningln subcontrato o intervencidon de terceras personas relevard al Contratista del
cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. El
Contratista deberd presentar al Fiscal de Obra a solo requerimiento del Supervisor para fines
de conocimiento todos los subcontratos que suscriba con terceros.

2.8 PROPUESTA TECNICA (POR CADA LOTE)

ORGANIGRAMA
Los proponentes deberdan presentar un organigrama que contemple a todo el personal

comprometido para la obra, este organigrama debe contemplar al personal técnico clave
(sujeto a evaluacién) y al personal técnico y de apoyo minimo requerido (no sujeto a
evaluacion).

NUMERO DE FRENTES A UTILIZAR
Los proponentes deberan contemplar minimamente 2 frentes de trabajo para la presente obra.
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