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	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA SERVICIOS GENERALES
	RG-02-A-GCC



SERVICIOS AUXILIARES PARA LA PERFORACION DEL POZO SIPOTINDI-X1
Por Ítem:

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO 

	1
	SERVICIO DE CEMENTACIÓN Y PRUEBAS DE PRESIÓN PARA EL POZO SIP-X1

	2
	SERVICIO DE OPERACIONES DE PESCA POZO SIP-X1

	3
	SERVICIO DE BAJADA DE CAÑERÍAS, TUBERÍA DE PRUEBA Y ARREGLO  FINAL POZO SIP-X1

	4
	SERVICIO DE EMPERNADO, PRUEBAS DE BOP Y SOLDADURAS DE CABEZALES POZO SIP-X1

	5
	SERVICIO DE INSPECCIÓN  Y CERTIFICACIÓN DE MATERIAL TUBULAR PARA EL POZO SIP-X1

	6
	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MAQUINADO DE MATERIAL TUBULAR POZO SIP-X1


I. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO.
ÍTEM 1. SERVICIO DE CEMENTACIÓN Y PRUEBAS DE PRESIÓN PARA EL POZO SIP-X1
ALCANCE DEL SERVICIO.
El Contratista, mediante sus Equipos de cementación, materiales y personal que en este utilizará, deberá realizar todas las operaciones de cementación y pruebas de presión, durante las operaciones de Perforación, Terminación o Abandono (dependiendo de los resultados del pozo).
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.
Equipos y Materiales Mínimos Comprometidos. 
El Contratista pondrá a disposición los equipos, personal, insumos, servicios y materiales que sean necesarios para la cementación primaria de cada una de las cañerías que se asentarán, pruebas de presión, reparación de cementación primaria, balanceo de tapones de cemento, etc.; según el programa de perforación del pozo SIP-X1.
El carguío y descarguío de sus equipos y herramientas en su base de operaciones correrá por cuenta del Contratista. El cobro de los equipos y herramientas se debe realizar desde el momento que inicia a operar.
YPFB, reconocerá los cargos por personal desde que lleguen a locación, previa solicitud y coordinación con el fiscal de servicio en ciudad, hasta que los mismos sean liberados en el pozo por el Fiscal de Servicio en Campo (Company Man).

El Contratista debe considerar que se requerirá una unidad de cementación operativa y tener disponibilidad de otro equipo en su base.
El Contratista prestará los siguientes servicios:

· Operaciones de Cementación primaria.
· Operaciones de cementación secundaria o correctiva (cementación forzada, cementación por circulación, balanceo de tapones de cemento).
· Anclaje mecánico de packers, retenedores, tapones recuperables, etc.; para la cementación forzada.
· Mezcla, bombeo y desplazamiento de otro tipo de fluidos (fluidos de terminación, pre-flujos, espaciadores, lavadores químicos, pickles etc.).
· Prueba de presión a las Cañerías, pruebas LOT/FIT, pruebas de presión a la sarta para DST, pruebas a líneas de presión del Equipo de Perforación, sartas (simple o doble) de producción (arreglo final de terminación), etc. (10.000 psi máximo).
· Supervisión y control de calidad de los materiales en el lugar. Tan pronto como los materiales para el trabajo sean entregados en el equipo, el representante de la Contratista tomará una muestra de 5 kilogramos de cemento, una muestra de 3 galones de agua de mezcla y una muestra de tamaño apropiado de cada aditivo y las enviará al laboratorio de la Contratista para pruebas de confirmación. El Contratista también proporcionará una muestra del cemento en el pozo para su posterior evaluación.
· Reparaciones y mantenimiento de sus equipos
· Diseños, pruebas y reportes de lechada y trabajos. Todos los diseños de lechadas deben cumplir con los siguientes criterios:
1. Las lechadas no deben ser diseñadas con una lectura de 6 RPM Fann menor que 5, a no ser que lo apruebe el representante de YPFB.
2. Las lechadas de cemento para la Cañería de 9 5/8”, Liner de Producción de 7” y 5” tendrán filtrado menor que 50 cc/30 minutos. Se realizará una prueba de migración de gas especificada por YPFB para el diseño de la lechada, si así lo requiere YPFB.
3. Las pruebas finales de cementación incluirán lo siguiente:
· Carta de Bombeabilidad.
· Lecturas Fann tomadas en Temperatura de Circulación en Fondo de pozo (BHCT)
· Para garantizar la bombeabilidad de la lechada, las lecturas Fann (600, 300, 200, 100, 60, 30, 6 y 3 RPM) serán tomadas en condiciones de superficie para una densidad de lechadas de 0.5 ppg más pesada que la densidad de diseño de la lechada.
· Agua libre medida en Temperatura de Circulación en Fondo de pozo (BHCT).
· Filtrado a 1000 psi usando una malla 325 en Temperatura de Circulación en Fondo de pozo (BHCT).
· Valores calculados de N prima y K prima. Incluir modelo Herschel & Bulkley.
· Cálculo de caudales de bombeo para flujo turbulento y tapón.
· Resistencia a la compresión a las 12 y 24 horas.
· Pruebas de compatibilidad realizadas a los diferentes lodos de perforación con los colchones químicos, mecánicos y lechadas de cemento a Temperatura Ambiente y Temperatura de Circulación en Fondo de pozo (BHCT).
· Todo trabajo debe tener la presencia de un registro de densímetro y el grafico preparado como parte del resumen del trabajo.
· Control de calidad y prueba de aceptación del cemento.
· Control de calidad y prueba de desempeño de los aditivos.
· Pruebas de presión LOT & FIT.
· Durante los trabajos con cemento, cuando los químicos son premezclados en los tanques del equipo, el representante del Contratista tomará una muestra de 3 galones de agua de mezcla, tanto antes como después que contenga los aditivos, 5 kilogramos de cemento y una muestra de tamaño apropiado de cada aditivo. Las muestras deben ser obtenidas tanto de la lechada principal y de relleno. Una semana después de determinar que el trabajo fue exitoso, se pueden destruir las muestras, a no ser que YPFB notifique lo contrario.
· Responsabilidades adicionales del representante de la Contratista antes del trabajo de cementación:
· Verificar la calibración de la balanza de densidad tanto estándar como presurizada antes de iniciar las operaciones de bombeo, en presencia del Supervisor de YPFB en el lugar. Únicamente la balanza presurizada o densímetros se pueden usar para ajustes en la lechada de cemento y como fuentes de datos para reportar las densidades de la lechada de cemento.
· Registrar la temperatura del agua antes de mezclar la lechada, incluir en el reporte operativo posterior al trabajo.
· Para lechadas que requieran bentonita pre-hidratada, se debe probar la mezcla con un medidor de viscosidad Fann de 6 velocidades, reportar y comparar si existen grandes discrepancias con la lechada pre-hidratada usada en el laboratorio para la prueba del tiempo de bombeabilidad.
· Diseñar las lechadas considerando las presiones, temperaturas, tipos de formación, etc. calculadas al TVD de la profundidad de asentamiento de las cañerías. Todas las lechadas deben ser probadas en el laboratorio antes del trabajo de cementación usando muestras de cemento, aditivos y agua de mezcla tomadas en el pozo. El diseño de las lechadas será ajustado si las temperaturas reales encontradas varían significativamente de las temperaturas de diseño.
· Un sistema electrónico de adquisición de datos en tiempo real estará disponible en el lugar de trabajo para elaborar un registro de datos de cada trabajo de cementación, LOT/FIT.
· Los siguientes equipos deben estar ubicados en el laboratorio de su base (Nota: También se identifican los equipos opcionales): 
· Balanza presurizada para medir densidad (calibrado).
· Equipos de ensayo de bombeabilidad dinámico: Consistómetro presurizado con control automático de temperatura y presión.
· Consistómetro atmosférico.
· Celda de control de filtrado estático.
· Celda de agitación para Consistómetro atmosférico (requerido para pruebas en temperaturas mayores a 190 °F).
· Analizador ultra-sónico de cemento (UCA). Dispositivo para prueba de resistencia a la compresión no destructiva.
· Baño maría de temperatura controlada.
· Probeta para prueba de agua libre modificada especificada por YPFB (opcional).
· Reómetro de velocidad variable.
· Copa de calentamiento para reómetro de velocidad variable.
· Balanza electrónica para pesar aditivos.
· Mezclador para preparar lechada en laboratorio (Blender).
· Software para simulación de trabajo de cementación.
· Software para simular tapones de cemento.
· Los valores preferidos de Stand Off deben ser mayores a 65% para calcular el número de centralizadores.
· El Contratista deberá contar con Software para simular la corrida del Liner de 7” y 5” y ventanas operacionales.
· El Contratista deberá proveer un aditivo para control de filtrado y control de gas para severidad mediana y alta. 
El Contratista en su oferta deberá presentar, documentación de las especificaciones técnicas de los equipos y materiales a ser utilizados.
Adicionalmente, el Contratista deberá listar aquí otros recursos (equipos) que puedan proponer para la correcta prestación de los servicios. Los materiales no utilizados hasta la finalización del Servicio, serán de exclusiva responsabilidad del Contratista.
La propuesta económica deberá ser por el total del servicio.  Asimismo, se deberá presentar un detalle de los precios unitarios del servicio (movilización, personal, equipos, materiales etc.) en el Formulario de Detalle de Precios Unitarios. Todas las tarifas y los precios expresados en  la propuesta económica estarán expresadas en bolivianos (Bs).
NOTA: Todo equipo y material propuesto estará sujeto a un proceso de revisión y aprobación del Fiscal de Servicio en Campo (Company Man) durante las operaciones. Todo equipo y material que no cumpla con los requerimientos técnicos de YPFB, deberán ser reemplazados a sola solicitud del Fiscal de Servicio en Campo.
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS, PRODUCTOS Y ACCESORIOS REQUERIDOS. 
	CEMENTACION PRIMARIA

	POZO SIPOTINDI - X1

	CEMENTACIÓN CAÑERIA 30" (Diámetro de Hueco 36" + 200% exceso)

	 
	Cantidad

	 
	Profundidad fondo de pozo (m-MD)
	52 m

	 
	Profundidad de Zapato (m-MD)
	50 m

	 
	220 Bbl Dens. 15,6 LPG (190 Bbls + 30 Bbls Top Job) 
	T estática de fondo = 80 °F

	N°
	DESCRIPCION
	CANTIDAD
	Unit.

	1
	SERVICIOS
	 
	 

	1.1
	Transporte Unidad de Bombeo (por Km. 2 Unidades, (748 Km X 2))
	1.496
	Km

	1.2
	Transporte de Camioneta 4x4 (por Km. 2 unidades (748 Km X 2))
	1.496
	Km

	1.3
	Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada (por Km.)
	748
	Km

	1.4
	Transporte de Productos y aditivos (por Km)
	748
	Km

	1.5
	Transporte de tanque para mezcla de productos (por Km)
	748
	Km

	1.6
	Transporte de silo para planta de cemento (por Km.)
	748
	Km

	1.7
	Transporte de Cemento (por Tn*Km (44Tn X 374Km))
	16.456
	Tn*Km

	1.8
	Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 
	1
	Cargo

	1.9
	Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 
	6
	Hrs.

	1.10
	Cargo por Unidad de Bombeo. Etapa Adicional (Top Job)
	1
	Cargo

	1.11
	Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 
	2
	Cargo

	1.12
	Mixer de pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls (por trabajo) 
	1
	Cargo

	1.13
	Monitor de Presiones y Caudales 
	1
	Cargo

	1.14
	Sistema de monitoreo en tiempo real (por trabajo)
	1
	Cargo

	1.15
	Densímetro de línea 2" (por trabajo)
	1
	Cargo

	1.16
	Cabina de monitoreo (por trabajo)
	1
	Cargo

	1.17
	Cargo por tanque para mezcla de productos ( por trabajo)
	1
	Cargo

	1.18
	Manipuleo y descarga de cemento (por Tonelada)
	44
	Ton

	1.19
	Cargo por compresor (2 compresores, por trabajo)
	2
	Cargo

	1.20
	Cargo por silos de cemento (por trabajo)
	1
	Cargo

	1.21
	Cargo por mezcla de productos químicos (por Hr)
	5
	Hrs.

	1.22
	Centralizador para drill pipe 5 1/2" x 30" (por trabajo)
	1
	Cargo

	1.23
	Stinger 5 1/2" (por trabajo)
	1
	Cargo

	1.24
	Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" (por trabajo)
	1
	Cargo

	1.25
	Ingeniero de Campo (por día)
	6
	día

	1.26
	Supervisor de Servicios (por día)
	6
	día

	1.27
	Operador Unidad de Bombeo (por día)
	6
	día

	1.28
	Ayudante (por día; 3 personas)
	18
	día

	2
	PRODUCTOS
	 
	 

	2.1
	Cemento Clase "A"
	880,00
	Sacos

	2.2
	Colchón Mecánico (Para lodo base agua)
	2100,00
	Gal

	2.3
	Colchón Químico (Para lodo base agua)
	2100,00
	Gal

	2.4
	Bolas de Espuma para Limpieza Tubería (4 - 6 pulg)
	1,00
	Unidad

	2.5
	Antiespumante
	44,00
	Gal

	2.6
	Acelerante
	1936,00
	Lbs

	3
	ACCESORIOS
	 
	 

	3.1
	Centralizador Flexible 30" x 26"
	3,00
	Piezas

	3.2
	Anillo de Sujeción (Stop Ring) 30"
	3,00
	Piezas

	3.3
	Canasta de Cementación 30" x 36"
	1,00
	Piezas

	3.4
	Zapato Flotador 30" (Tag-in); 234,5 Lbs/pie; X-55; TSH Blue Dock ELS-LR
	1,00
	Piezas



	CEMENTACION PRIMARIA

	POZO SIPOTINDI X1

	 CEMENTACIÓN CAÑERIA 20" (Diámetro de Hueco 26" + 200% exceso)

	DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES
	Cantidad

	 
	Profundidad fondo de pozo (m-MD)
	482 m

	 
	Profundidad de Zapato (m-MD)
	480 m

	 
	Relleno 781 Bbls Dens. 12.5 LPG; Principal 485 Bbls Dens. 15.6 LPG  (1266 Bbls+50 Bbls Tob Job)
	T estática de fondo = 101 °F

	N°
	DESCRIPCION
	CANTIDAD
	Unit.

	1
	SERVICIOS
	 
	 

	1.1
	Transporte Unidad de Bombeo (por Km)
	748
	Km

	1.2
	Transporte de Camioneta 4x4 (por Km. 2 unidades (748 Km X 2))
	1.496
	Km

	1.3
	Transporte de Productos y aditivos (por Km)
	748
	Km

	1.4
	Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada (por Km.)
	748
	Km

	1.5
	Transporte de tanque para mezcla de productos (por Km. 3 unidades(748 Km X 3))
	2.244
	Km

	1.6
	Transporte de silos para planta de cemento (por Km. 3 unidades(748 Km X 3))
	2.244
	Km

	1.7
	Transporte de Cemento (por Tn*Km (178Tn X 374Km))
	66.572
	Tn*Km

	1.8
	Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 
	2
	Cargo

	1.9
	Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 
	12
	Hrs.

	1.10
	Cargo por Unidad de Bombeo. Etapa Adicional (Top Job)
	1
	Cargo

	1.11
	Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 
	2
	Cargo

	1.12
	Mixer de pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls (por trabajo) 
	1
	Cargo

	1.13
	Monitor de Presiones y Caudales 
	2
	Cargo

	1.14
	Sistema de monitoreo en tiempo real (por trabajo)
	1
	Cargo

	1.15
	Densímetro de línea 2" (por trabajo)
	1
	Cargo

	1.16
	Cabina de monitoreo (por trabajo)
	1
	Cargo

	1.17
	Cargo por tanque para mezcla de productos (3 tanques, por trabajo)
	3
	Cargo

	1.18
	Manipuleo y descarga de cemento (por tonelada)
	178
	Ton

	1.19
	Cargo por compresor (2 compresores, por trabajo)
	2
	Cargo

	1.20
	Cargo por silos de cemento (4 silos, por trabajo)
	4
	Cargo

	1.21
	Cargo por mezcla de productos químicos (por Hr)
	6
	Hrs.

	1.22
	Centralizador para drill pipe 5 1/2" x 20" (por trabajo)
	1
	Cargo

	1.23
	Stinger 5 1/2" (por trabajo)
	1
	Cargo

	1.24
	Pack off 20" x 5 1/2"
	1
	Cargo

	1.25
	Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" (por trabajo)
	1
	Cargo

	1.26
	Ingeniero de Campo (por día)
	6
	día

	1.27
	Supervisor de Servicios (por día)
	6
	día

	1.28
	Operador Unidad de Bombeo (2 personas, por día)
	12
	día

	1.29
	Ayudante (por día; 5 personas)
	30
	día

	2
	PRODUCTOS
	 
	 

	2.1
	Cemento Clase "A"
	3548,00
	Sacos

	2.2
	Colchón Mecánico (Para lodo base agua)
	2100,00
	Gal

	2.3
	Colchón Químico (Para lodo base agua)
	2100,00
	Gal

	2.4
	Bolas de Espuma para Limpieza Tubería (4 - 6 pulg)
	1,00
	Unidad

	2.5
	Antiespumante
	149,00
	Gal

	2.6
	Bentonita
	3927,00
	Lbs.

	2.7
	Retardador
	356,00
	Gal

	3
	ACCESORIOS
	 
	 

	3.1
	Centralizador Flexible 20" x 26"
	15,00
	Piezas

	3.2
	Anillo de Sujeción (Stop Ring) 20"
	15,00
	Piezas

	3.3
	Canasta de Cementación 20" x 26"
	2,00
	Piezas

	3.4
	Soldadura Plástica 
	3,00
	Piezas

	3.5
	Zapato Flotador 20" (Tag-in); 117 Lbs/pie; K-55; TSH ER
	1,00
	Piezas



	TAPON DE CEMENTO

	POZO SIPOTINDI X1

	2 TAPONES DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 26"

	DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES
	Cantidad

	 
	Profundidad fondo de pozo (m-MD)
	480 m

	 
	Profundidad tapón de cemento (m-MD)
	480 m

	 
	326 Bbl Dens. 15,1 LPG 
	T estática de fondo = 101 °F

	N°
	DESCRIPCION
	CANTIDAD
	Unit.

	1
	SERVICIOS
	 
	 

	1.1
	Transporte de Camioneta 4x4 (por Km. 2 unidades / para dos trabajos (748 Km X 4))
	2.992
	Km

	1.2
	Transporte de Cemento (por Tn*Km (67Tn X 374Km.)
	24.871
	Tn*Km

	1.3
	Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada (por Km. para 2 trabajos (748 Km X 2))
	1.496
	Km

	1.4
	Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs (para 2 trabajos)
	2
	Cargo

	1.5
	Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional (para 2 trabajos)
	4
	Hrs.

	1.6
	Mixer de pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls (para 2 trabajos) 
	2
	Cargo

	1.7
	Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly para 2 trabajos) 
	2
	Cargo

	1.8
	Monitor de Presiones y Caudales (para 2 trabajos)
	2
	Cargo

	1.9
	Sistema de monitoreo en tiempo real (por trabajo (para 2 trabajos))
	2
	Cargo

	1.10
	Cargo por compresor (por trabajo)
	2
	Cargo

	1.11
	Cargo por silos de cemento (por trabajo (para 2 trabajos))
	2
	Cargo

	1.12
	Cargo por mezcla de productos químicos (por Hr)
	10
	Hrs.

	1.13
	Cabina de monitoreo (por trabajo (para 2 trabajos))
	2
	Cargo

	1.14
	Densímetro de línea 2" (por trabajo (para 2 trabajos))
	2
	Cargo

	1.15
	Cargo por tanque para mezcla de productos (1 tanque, por trabajo (para 2 trabajos))
	2
	Cargo

	1.16
	Manipuleo y descarga de cemento (por tonelada)
	67
	Ton

	1.17
	Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" (por trabajo (para 2 trabajos))
	2
	Cargo

	1.18
	Ingeniero de Campo (por día (2 trabajos))
	8
	día

	1.19
	Supervisor de Servicios (por día (2 trabajos))
	8
	día

	1.20
	Operador Unidad de Bombeo (por día (2 trabajos))
	8
	día

	1.21
	Operador Mixer de pre-mezclado de lechada (por día (2 trabajos))
	8
	día

	1.22
	Ayudante (por día; 2 personas (2 trabajos))
	16
	día

	2
	PRODUCTOS
	 
	 

	2.1
	Cemento Clase "A"
	1330,00
	Sacos

	2.2
	Colchón Mecánico (Para lodo base agua)
	4200,00
	Gal

	2.3
	Colchón Químico (Para lodo base agua)
	4200,00
	Gal

	2.4
	Antiespumante
	67,00
	Gal

	2.5
	Obturante (fibra sintética)
	200,00
	Lbs

	2.6
	Acelerante
	2930,00
	Lbs

	PRUEBAS DE PRESIÓN

	POZO SIPOTINDI X1

	PRUEBA DE CAÑERIA 20" Y FIT O LOT Tramo 17 1/2"

	DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES
	Cantidad

	 
	Profundidad de Zapato 20" (m-MD)
	480 m

	 
	Profundidad de fondo de pozo (m-MD)
	488 m

	N°
	DESCRIPCION
	CANTIDAD
	Unit.

	1
	SERVICIOS
	 
	 

	1.1
	Cargo Básico Unidad de Bombeo (Pres. Max. 5000 Psi). Primeras 4hrs (para 2 trabajos)
	2
	Cargo

	1.2
	Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional (para 2 trabajos)
	4
	Hrs.

	1.3
	Monitor de Presiones y Caudales (para 2 trabajos)
	2
	Cargo

	1.4
	Sistema de monitoreo en tiempo real (por operación (para 2 trabajos))
	2
	Cargo

	1.5
	Operador Unidad de Bombeo (por día (2 trabajos))
	4
	día

	1.6
	Ayudante (por día;  (2 trabajos))
	4
	día



	CEMENTACION PRIMARIA

	POZO SIPOTINDI X1

	 CEMENTACIÓN CAÑERIA 13 3/8" (Diámetro de Hueco 17 1/2" + 70% Exceso)

	DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES
	Cantidad

	 
	Profundidad fondo de pozo (m-MD)
	1652 m

	 
	Profundidad de Zapato (m-MD)
	1650 m

	 
	Relleno: 527 Bbl Dens. 12.5 LPG; Principal 479 Bbls Dens. 15.6 LPG  (1006 Bbls + 50 Top Job). 
	T estática de fondo = 153°F

	N°
	DESCRIPCION
	CANTIDAD
	Unit.

	1
	SERVICIOS
	 
	 

	1.1
	Transporte Unidad de Bombeo (por Km.)
	748
	Km

	1.2
	Transporte de Camioneta 4x4 (por Km. 2 unidades (748 Km X 2))
	1.496
	Km

	1.3
	Transporte de Productos y aditivos (por Km)
	748
	Km

	1.4
	Transporte de Cemento (por Tn*Km (157Tn X 374Km))
	58.718
	Tn*Km

	1.5
	Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada (por Km, 2 Unidades (748 Km X 2))
	1.496
	Km

	1.6
	Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 
	2
	Cargo

	1.7
	Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 
	16
	Hrs.

	1.8
	Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 
	2
	Cargo

	1.9
	Mixer de pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls (por trabajo, 2 unidades) 
	2
	Cargo

	1.10
	Monitor de Presiones y Caudales 
	2
	Cargo

	1.11
	Densímetro de línea (por trabajo)
	1
	Cargo

	1.12
	Sistema de monitoreo en tiempo real (por trabajo)
	1
	Cargo

	1.13
	Cabina de monitoreo (por trabajo)
	1
	Cargo

	1.14
	Cargo por tanque para mezcla de productos (4 tanques, por trabajo)
	4
	Cargo

	1.15
	Manipuleo y descarga de cemento (por tonelada)
	157
	Ton

	1.16
	Cargo por compresor (2 compresores, por trabajo)
	2
	Cargo

	1.17
	Cargo por silos de cemento (4 silos, por trabajo)
	4
	Cargo

	1.18
	Cargo por mezcla de productos químicos (por Hr)
	8
	Hrs.

	1.19
	Cabeza de cementación doble taponera 13 3/8" (por trabajo)
	1
	Cargo

	1.20
	Caudalímetro (Flow Meter) 2" (para control caudal desplazamiento de equipo de perf.)
	1
	Cargo

	1.21
	Cabeza de circulación 13 3/8" (por trabajo)
	1
	Cargo

	1.22
	Ingeniero de Campo (por día)
	6
	día

	1.23
	Supervisor de Servicios (por día)
	6
	día

	1.24
	Operador Unidad de Bombeo (por día, 2 personas)
	12
	día

	1.25
	Operador Mixer de pre-mezclado de lechada (por día (2 personas))
	12
	día

	1.26
	Ayudante (por día; 5 personas)
	30
	día

	2
	PRODUCTOS
	 
	 

	2.1
	Cemento Clase "G"
	3135,00
	Sacos

	2.2
	Colchón Mecánico (Para lodo base agua)
	4200,00
	Gal

	2.3
	Colchón Químico (Para lodo base agua)
	4200,00
	Gal

	2.4
	Antiespumante
	158,00
	Gal

	2.5
	Dispersante
	628,00
	Gal

	2.6
	Reductor de Filtrado
	3450,00
	Lbs

	2.7
	Bloqueador de Gas
	4139,00
	Lbs

	2.8
	Retardador
	315,00
	Gal

	3
	ACCESORIOS
	 
	 

	3.1
	Centralizador Semi Rígido 13 3/8" x 17 1/2"
	40,00
	piezas

	3.2
	Anillo de Sujeción (Stop Ring) 13 3/8"
	40,00
	piezas

	3.3
	Tapón Inferior 13 3/8"
	1,00
	piezas

	3.4
	Tapón Superior 13 3/8"
	1,00
	piezas

	3.5
	Soldadura Plástica 
	3,00
	Piezas

	3.6
	Zapato Flotador 13 3/8"; 68 Lbs/pie; P-110; TSH Blue Reg.
	1,00
	piezas

	3.7
	Collar Flotador 13 3/8"; 68 Lbs/pie; P-110; TSH Blue Reg.
	1,00
	piezas

	3.8
	Canasta de cementación 13 3/8" x 18,874"
	1,00
	piezas



	CEMENTACION PRIMARIA (Contingencia)

	POZO SIPOTINDI X1

	 CEMENTACIÓN LINER 11¾" (Diámetro Hueco 12¼" Ensanchado a 14¾" + 30% Exceso)

	DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES
	Cantidad

	 
	Profundidad fondo de pozo (m-MD)
	2302 m

	 
	Profundidad de Zapato (m-MD)
	2300 m

	 
	Profundidad de Colgador de Liner (m-MD)
	1524 m

	 
	Profundidad de Zapato de 13 3/8" (m-MD)
	1650 m

	 
	255 Bbl. Bbls Dens. 17 LPG 
	T estática de fondo = 186°F

	N°
	DESCRIPCION
	CANTIDAD
	Unit.

	1
	SERVICIOS
	 
	 

	1.1
	Transporte de Camioneta 4x4 (por Km. 2 unidades (748 Km X 2))
	1.496
	Km

	1.2
	Transporte de Productos y aditivos (por Km)
	748
	Km

	1.3
	Transporte de Cemento (por Tn*Km (57Tn X 374Km))
	21.318
	Tn*Km

	1.4
	Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada (por Km, 3 Unidades (748 Km X 3))
	2.244
	Km

	1.5
	Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 
	1
	Cargo

	1.6
	Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 
	6
	Hrs.

	1.7
	Mixer de pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls (por trabajo, 3 unidades) 
	3
	Cargo

	1.8
	Monitor de Presiones y Caudales 
	1
	Cargo

	1.9
	Densímetro de línea 2" (por trabajo)
	1
	Cargo

	1.10
	Sistema de monitoreo en tiempo real (por trabajo)
	1
	Cargo

	1.11
	Cabina de monitoreo (por trabajo)
	1
	Cargo

	1.12
	Cargo por tanque para mezcla de productos (2 tanques, por trabajo)
	2
	Cargo

	1.13
	Manipuleo y descarga de cemento (por tonelada)
	57
	Ton

	1.14
	Cargo por compresor (2 compresores, por trabajo)
	2
	Cargo

	1.15
	Cargo por silos de cemento (2 silos, por trabajo)
	2
	Cargo

	1.16
	Cargo por mezcla de productos químicos (por Hr)
	6
	Hrs.

	1.17
	Caudalímetro (Flow Meter) 2" (para control caudal desplazamiento de equipo de perf.)
	1
	Cargo

	1.18
	Ingeniero de Campo (por día)
	6
	día

	1.19
	Supervisor de Servicios (por día)
	6
	día

	1.20
	Operador Unidad de Bombeo (por día, 2 personas)
	12
	día

	1.21
	Operador Mixer de pre-mezclado de lechada (por día (3 personas))
	18
	día

	1.22
	Ayudante (por día; 4 personas)
	24
	día

	2
	PRODUCTOS
	 
	 

	2.1
	Cemento Clase "G"
	1125,00
	Sacos

	2.2
	Colchón Mecánico (Para lodo base aceite)
	2100,00
	Gal

	2.3
	Colchón Mecánico Espaciador (Para lodo base aceite)
	2100,00
	Gal

	2.4
	Colchón Químico (Para lodo base aceite)
	2100,00
	Gal

	2.5
	Bolas de Espuma para Limpieza Tubería (4 - 6 pulg)
	1,00
	Unidad

	2.6
	Antiespumante
	57,00
	Gal

	2.7
	Dispersante
	113,00
	Gal

	2.8
	Reductor de Filtrado
	1235,00
	Lbs

	2.9
	Bloqueador de Gas
	1485,00
	Lbs

	2.10
	Retardador
	113,00
	Gal

	3
	ACCESORIOS
	 
	 

	3.1
	Centralizador Rígido 11 3/4" x 12 1/4"
	25,00
	piezas

	3.2
	Anillo de Sujeción (Stop Ring) 11 3/4"
	50,00
	piezas

	3.3
	Soldadura Plástica 
	3,00
	Piezas



	TAPON DE CEMENTO

	POZO SIPOTINDI X1

	3 TAPONES DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 17 1/2"

	DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES
	Cantidad

	 
	Profundidad fondo de pozo (m-MD)
	1650 m

	 
	Profundidad tapón de cemento (m-MD)
	1650 m

	 
	336 Bbl Dens. 15,1 LPG 
	T estática de fondo = 153°F

	N°
	DESCRIPCION
	CANTIDAD
	Unit.

	1
	SERVICIOS
	 
	 

	1.1
	Transporte de Camioneta 4x4 (por Km. 2 unidades / para 3 trabajos (748 Km X 6))
	4.488
	Km

	1.2
	Transporte de Cemento (por Tn*Km (64Tn X 374Km.)
	23.936
	Tn*Km

	1.3
	Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada (para 3 trabajos (748 Km X 3))
	2.244
	Km

	1.4
	Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs (para 3 trabajos)
	3
	Cargo

	1.5
	Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional (para 3 trabajos)
	6
	Hrs.

	1.6
	Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls (para 3 trabajos) 
	3
	Cargo

	1.7
	Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly para 3 trabajos) 
	3
	Cargo

	1.8
	Monitor de Presiones y Caudales (para 3 trabajos)
	3
	Cargo

	1.9
	Sistema de monitoreo en tiempo real (por trabajo (para 3 trabajos))
	3
	Cargo

	1.10
	Cabina de monitoreo (por trabajo (para 3 trabajos))
	3
	Cargo

	1.11
	Densímetro de línea 2" (por trabajo (para 3 trabajos))
	3
	Cargo

	1.12
	Cargo por tanque para mezcla de productos (1 tanque, por trabajo (para 3 trabajos))
	3
	Cargo

	1.13
	Manipuleo y descarga de cemento (por tonelada)
	64
	Ton

	1.14
	Cargo por compresor (por trabajo (para 3 trabajos))
	3
	Cargo

	1.15
	Cargo por silos de cemento (2 silos, por trabajo (para 3 trabajos))
	6
	Cargo

	1.16
	Cargo por mezcla de productos químicos (por Hr (para 3 trabajos))
	12
	Hrs.

	1.17
	Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" (por trabajo (para 3 trabajos))
	3
	Cargo

	1.18
	Ingeniero de Campo (por día (3 trabajos))
	12
	día

	1.19
	Supervisor de Servicios (por día (3 trabajos))
	12
	día

	1.20
	Operador Unidad de Bombeo (por día (3 trabajos))
	12
	día

	1.21
	Operador Mixer de pre-mezclado de lechada (por día (3 trabajos))
	12
	día

	1.22
	Ayudante (por día; 2 personas (3 trabajos))
	24
	día

	2
	PRODUCTOS
	 
	 

	2.1
	Cemento Clase "G"
	1263,00
	Sacos

	2.2
	Colchón Mecánico (Para lodo base agua)
	6300,00
	Gal

	2.3
	Colchón Químico (Para lodo base agua)
	6300,00
	Gal

	2.4
	Antiespumante
	64,00
	Gal

	2.5
	Dispersante
	253,00
	Gal

	2.6
	Reductor de Filtrado
	1224,00
	Lbs

	2.7
	Bloqueador de Gas
	1668,00
	Lbs

	2.8
	Obturante (fibra sintética)
	150,00
	Lbs

	2.9
	Retardador
	127,00
	Gal






	PRUEBAS DE PRESIÓN

	POZO SIPOTINDI X1

	PRUEBA DE CAÑERIA 13⅜" Y FIT O LOT Tramo 12¼"

	DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES
	Cantidad

	 
	Profundidad zapato 13 3/8" (m-MD)
	1650 m

	 
	Profundidad fondo de pozo (m-MD)

	1658 m


	N°
	DESCRIPCION
	CANTIDAD
	Unit.

	1
	SERVICIOS
	 
	 

	1.1
	Cargo Básico Unidad de Bombeo (Pres Max.= 5.000 Psi). Primeras 4hrs (para 2 trabajos)
	2
	Cargo

	1.2
	Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional (para 2 trabajos)
	4
	Hrs.

	1.3
	Monitor de Presiones y Caudales (para 2 trabajos)
	2
	Cargo

	1.4
	Sistema de monitoreo en tiempo real (por operación (para 2 trabajos))
	2
	Cargo

	1.5
	Operador Unidad de Bombeo (por día (2 trabajos))
	4
	día

	1.6
	Ayudante (por día;  (2 trabajos))
	4
	día



	CEMENTACION PRIMARIA

	POZO SIPOTINDI X1

	 CEMENTACIÓN CAÑERIA 9⅝" (Diámetro del Hueco 12¼" + 50% de exceso)

	DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES
	Cantidad

	 
	Profundidad fondo de pozo (m-MD)
	2847 m

	 
	Profundidad de Zapato (m-MD)
	2845 m

	 
	Relleno: 240 Bbl Dens. 16,5 LPG; Principal 149 Bbls Dens. 17 LPG 
	T estática de fondo = 209°F

	N°
	DESCRIPCION
	CANTIDAD
	Unit.

	1
	SERVICIOS
	 
	 

	1.1
	Transporte Unidad de Bombeo (por Km.)
	748
	Km

	1.2
	Transporte de Camioneta 4x4 (por Km. 2 unidades (748 Km X 2))
	1.496
	Km

	1.3
	Transporte de Productos y aditivos (por Km)
	748
	Km

	1.4
	Transporte de Cemento (por Tn*Km (91Tn X 374Km))
	34.034
	Tn*Km

	1.5
	Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada (por Km, 2 Unidades (748 Km X 3))
	2.244
	Km

	1.6
	Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 
	2
	Cargo

	1.7
	Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 
	8
	Hrs.

	1.8
	Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 
	2
	Cargo

	1.9
	Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls (por trabajo, 3 unidades) 
	3
	Cargo

	1.10
	Monitor de Presiones y Caudales 
	2
	Cargo

	1.11
	Densímetro de línea (por trabajo)
	1
	Cargo

	1.12
	Sistema de monitoreo en tiempo real (por trabajo)
	1
	Cargo

	1.13
	Cabina de monitoreo (por trabajo)
	1
	Cargo

	1.14
	Cargo por tanque para mezcla de productos (4 tanques, por trabajo)
	4
	Cargo

	1.15
	Manipuleo y descarga de cemento (por tonelada)
	91
	Ton

	1.16
	Cargo por compresor (2 compresores; por trabajo)
	2
	Cargo

	1.17
	Cargo por silos de cemento (2 silos, por trabajo)
	2
	Cargo

	1.18
	Cargo por mezcla de productos químicos (por Hr)
	6
	Hrs.

	1.19
	Cabeza de cementación doble taponera 9 5/8" (por trabajo)
	1
	Cargo

	1.20
	Ingeniero de Campo (por día)
	6
	día

	1.21
	Supervisor de Servicios (por día)
	6
	día

	1.22
	Operador Unidad de Bombeo (por día)
	6
	día

	1.23
	Operador Mixer de pre-mezclado de lechada (por día (3 personas))
	18
	día

	1.24
	Ayudante (por día; 3 personas)
	18
	día

	2
	PRODUCTOS
	 
	 

	2.1
	Cemento Clase "G"
	1812,00
	Sacos

	2.2
	Colchón Mecánico (Para lodo base aceite)
	2100,00
	Gal

	2.3
	Colchón Químico (Para lodo base aceite)
	2100,00
	Gal

	2.4
	Antiespumante
	91,00
	Gal

	2.5
	Dispersante
	363,00
	Gal

	2.6
	Reductor de Filtrado
	1994,00
	Lbs

	2.7
	Bloqueador de Gas
	2393,00
	Lbs

	2.8
	Retardador
	182,00
	Gal

	3
	ACCESORIOS
	 
	 

	3.1
	Centralizador Semi Rígido 9 5/8" x 12 1/4"
	50,00
	piezas

	3.2
	Anillo de Sujeción (Stop Ring) 9 5/8"
	50,00
	piezas

	3.3
	Tapón Inferior 9 5/8"
	1,00
	piezas

	3.4
	Tapón Superior 9 5/8"
	1,00
	piezas

	3.5
	Soldadura Plástica 
	3,00
	Piezas

	3.6
	Zapato Flotador 9 5/8"; 53,5 Lbs/pie; P-110; Wedge 523
	1,00
	piezas

	3.7
	Collar Flotador 9 5/8"; 53,5 Lbs/pie; P-110; Wedge 523
	1,00
	piezas



	TAPON DE CEMENTO

	POZO SIPOTINDI X1

	5 TAPONES DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 12¼"

	DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES
	Cantidad

	 
	Profundidad fondo de pozo (m-MD)
	2845 m

	 
	Profundidad tapón de cemento (m-MD)
	2845 m

	 
	315 Bbl Dens. 15,1 LPG 
	T estática de fondo = 209°F

	N°
	DESCRIPCION
	CANTIDAD
	Unit.

	1
	SERVICIOS
	 
	 

	1.1
	Transporte de Camioneta 4x4 (por Km. 2 unidades / para 5 trabajos (748 Km X 10))
	7.480
	Km

	1.2
	Transporte de Cemento (por Tn*Km (60Tn X 374Km.)
	22.440
	Tn*Km

	1.3
	Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada (para 5 trabajos (748 Km X 5))
	3.740
	Km

	1.4
	Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs (para 5 trabajos)
	5
	Cargo

	1.5
	Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional (para 5 trabajos)
	5
	Hrs.

	1.6
	Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls (para 5 trabajos) 
	5
	Cargo

	1.7
	Monitor de Presiones y Caudales (para 5 trabajos)
	5
	Cargo

	1.8
	Sistema de monitoreo en tiempo real (por trabajo (para 5 trabajos))
	5
	Cargo

	1.9
	Cabina de monitoreo (por operación (para 5 trabajos))
	5
	Cargo

	1.10
	Densímetro de línea 2" (por trabajo (para 5 trabajos))
	5
	Cargo

	1.11
	Cargo por tanque para mezcla de productos (1 tanque, por trabajo (para 5 trabajos))
	5
	Cargo

	1.12
	Manipuleo y descarga de cemento (por tonelada)
	60
	Ton

	1.13
	Cargo por compresor (por trabajo (para 5 trabajos))
	5
	Cargo

	1.14
	Cargo por silos de cemento (por trabajo (para 5 trabajos))
	5
	Cargo

	1.18
	Cargo por mezcla de productos químicos (por Hr(para 5 trabajos))
	20
	Hrs.

	1.15
	Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" (por trabajo (para 5 trabajos))
	5
	Cargo

	1.16
	Ingeniero de Campo (por día (5 trabajos))
	20
	día

	1.17
	Supervisor de Servicios (por día (5 trabajos))
	20
	día

	1.18
	Operador Unidad de Bombeo (por día (5 trabajos))
	20
	día

	1.19
	Operador Mixer de pre-mezclado de lechada (por día (5 trabajos))
	20
	día

	1.20
	Ayudante (por día; 2 personas (5 trabajos))
	40
	día

	2
	PRODUCTOS
	 
	 

	2.1
	Cemento Clase "G"
	1182,00
	Sacos

	2.2
	Colchón Mecánico (Para lodo base aceite)
	10500,00
	Gal

	2.3
	Colchón Químico (Para lodo base aceite)
	10500,00
	Gal

	2.4
	Antiespumante
	60,00
	Gal

	2.5
	Dispersante
	237,00
	Gal

	2.6
	Reductor de Filtrado
	1301,00
	Lbs

	2.7
	Bloqueador de gas
	1561,00
	Lbs

	2.8
	Obturante (fibra sintética)
	250,00
	Lbs

	2.9
	Retardador
	119,00
	Gal



	PRUEBAS DE PRESIÓN

	POZO SIPOTINDI X1

	PRUEBA DE CAÑERIA 9⅝" Y FIT O LOT Tramo 8½"

	DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES
	Cantidad

	 
	Profundidad zapato 9 5/8" (m-MD)
	2845 m

	 
	Profundidad fondo de pozo (m-MD)
	2855 m

	N°
	DESCRIPCION
	CANTIDAD
	Unit.

	1
	SERVICIOS
	 
	 

	1.1
	Cargo Básico Unidad de Bombeo (Pres. Max. 5.000 Psi). Primeras 4hrs (para 2 trabajos)
	2
	Cargo

	1.2
	Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional (para 2 trabajos)
	4
	Hrs.

	1.3
	Monitor de Presiones y Caudales (para 2 trabajos)
	2
	Cargo

	1.4
	Sistema de monitoreo en tiempo real (por operación (para 2 trabajos))
	2
	Cargo

	1.5
	Operador Unidad de Bombeo (por día (2 trabajos))
	4
	día

	1.6
	Ayudante (por día;  (2 trabajos))
	4
	día



	CEMENTACION PRIMARIA

	POZO SIPOTINDI X1

	 CEMENTACIÓN LINER 7" (Diámetro del Hueco 8½" + 50% de Exceso)

	DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES
	Cantidad

	 
	Profundidad fondo de pozo (m-MD)
	3232 m

	 
	Profundidad de Zapato (m-MD)
	3230 m

	 
	Profundidad de Colgador de Liner (m-MD)
	2745 m

	 
	Profundidad de Zapato de 9 5/8" (m-MD)
	2845 m

	 
	Relleno 23 Bbls Dens. 15,8 LPG; Principal 45 Bbls Dens. 16 LPG 
	T estática de fondo = 228 °F

	N°
	DESCRIPCION
	CANTIDAD
	Unit.

	1
	SERVICIOS
	 
	 

	1.1
	Transporte de Camioneta 4x4 (por Km. 2 unidades (748 Km X 2))
	1.496
	Km

	1.2
	Transporte de Productos y aditivos (por Km)
	748
	Km

	1.3
	Transporte de Cemento (por Tn*Km (13Tn X 374Km))
	4.862
	Tn*Km

	1.4
	Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada (por Km)
	748
	Km

	1.5
	Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 
	1
	Cargo

	1.6
	Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 
	4
	Hrs.

	1.7
	Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls (por trabajo) 
	1
	Cargo

	1.8
	Monitor de Presiones y Caudales 
	1
	Cargo

	1.9
	Densímetro de línea 2" (por trabajo)
	1
	Cargo

	1.10
	Sistema de monitoreo en tiempo real (por trabajo)
	1
	Cargo

	1.11
	Cabina de monitoreo (por trabajo)
	1
	Cargo

	1.12
	Cargo por tanque para mezcla de productos (tanque, por trabajo)
	1
	Cargo

	1.13
	Manipuleo y descarga de cemento (por tonelada)
	13
	Ton

	1.14
	Cargo por compresor (por trabajo)
	1
	Cargo

	1.15
	Cargo por silos de cemento (por trabajo)
	1
	Cargo

	1.16
	Cargo por mezcla de productos químicos (por Hr.)
	4
	Hrs.

	1.17
	Ingeniero de Campo (por día)
	6
	día

	1.18
	Supervisor de Servicios (por día)
	6
	día

	1.19
	Operador Unidad de Bombeo (por día)
	6
	día

	1.20
	Operador Mixer de pre-mezclado de lechada (por día)
	6
	día

	1.21
	Ayudante (por día; 3 personas)
	18
	día

	2
	PRODUCTOS
	 
	 

	2.1
	Cemento Clase "G"
	245,00
	Sacos

	2.2
	Colchón Mecánico (Para lodo base aceite)
	2100,00
	Gal

	2.3
	Colchón Químico (Para lodo base aceite)
	2100,00
	Gal

	2.4
	Bolas de Espuma para Limpieza Tubería (4 - 6 pulg)
	1,00
	Unidad

	2.5
	Antiespumante
	13,00
	Gal

	2.6
	Dispersante
	49,00
	Gal

	2.7
	Reductor de Filtrado
	270,00
	Lbs

	2.8
	Bloqueador de Gas
	324,00
	Lbs

	2.9
	Silica
	8118,00
	Lbs

	2.10
	Retardador
	26,00
	Gal

	3
	ACCESORIOS
	 
	 

	3.1
	Centralizador Rígido 7" x 8 1/2"
	18,00
	piezas

	3.2
	Anillo de Sujeción (Stop Ring) 7"
	36,00
	piezas

	3.3
	Soldadura Plástica 
	3,00
	Piezas



	TAPON DE CEMENTO

	POZO SIPOTINDI X1

	2 TAPONES DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 8½"

	DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES
	Cantidad

	 
	Profundidad fondo de pozo (m-MD)
	3230 m

	 
	Profundidad tapón de cemento (m-MD)
	3230 m

	 
	60 Bbl Dens. 15,1 LPG 
	T estática de fondo = 228 °F

	N°
	DESCRIPCION
	CANTIDAD
	Unit.

	1
	SERVICIOS
	 
	 

	1.1
	Transporte de Camioneta 4x4 (por Km. 2 unidades / para 2 trabajos (748 Km X 4))
	2.992
	Km

	1.2
	Transporte de Cemento (por Tn*Km (13Tn X 374Km.)
	4.862
	Tn*Km

	1.3
	Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada (para 2 trabajos (748 Km X 2))
	1.496
	Km

	1.4
	Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs (para 2 trabajos)
	2
	Cargo

	1.5
	Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional (para 2 trabajos)
	2
	Hrs.

	1.6
	Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls (para 2 trabajos) 
	2
	Cargo

	1.7
	Monitor de Presiones y Caudales (para 2 trabajos)
	2
	Cargo

	1.8
	Densímetro de línea 2" (por trabajo (para 2 trabajos))
	2
	Cargo

	1.9
	Sistema de monitoreo en tiempo real (por trabajo (para 2 trabajos))
	2
	Cargo

	1.10
	Cabina de monitoreo (por operación (para 2 trabajos))
	2
	Cargo

	1.11
	Cargo por tanque para mezcla de productos (1 tanque, por trabajo (para 2 trabajos))
	2
	Cargo

	1.12
	Manipuleo y descarga de cemento (por tonelada)
	13
	Ton

	1.13
	Cargo por compresor (por trabajo (para 2 trabajos))
	2
	Cargo

	1.14
	Cargo por silos de cemento (por trabajo (para 2 trabajos))
	2
	Cargo

	1.15
	Cargo por mezcla de productos químicos (por Hr)
	4
	Hrs.

	1.16
	Cabeza de circulación para sondeo de 3 1/2" (por trabajo (para 2 trabajos))
	2
	Cargo

	1.17
	Ingeniero de Campo (por día (2 trabajos))
	8
	día

	1.18
	Supervisor de Servicios (por día (2 trabajos))
	8
	día

	1.19
	Operador Unidad de Bombeo (por día (2 trabajos))
	8
	día

	1.20
	Operador Mixer de pre-mezclado de lechada (por día (2 trabajos))
	8
	día

	1.21
	Ayudante (por día; 2 personas (2 trabajos))
	16
	día

	2
	PRODUCTOS
	 
	 

	2.1
	Cemento Clase "G"
	246,00
	Sacos

	2.2
	Colchón Mecánico (Para lodo base aceite)
	4200,00
	Gal

	2.3
	Colchón Químico (Para lodo base aceite)
	4200,00
	Gal

	2.4
	Antiespumante
	13,00
	Gal

	2.5
	Dispersante
	49,00
	Gal

	2.6
	Reductor de Filtrado
	267,00
	Lbs

	2.7
	Bloqueador de gas
	320,00
	Lbs

	2.8
	Obturante (fibra sintética)
	100,00
	Lbs

	2.9
	Silica
	8118,00
	Lbs

	2.10
	Retardador
	23,00
	Gal



	PRUEBAS DE PRESIÓN

	POZO SIPOTINDI X1

	PRUEBA DE LINER 7" Y FIT O LOT Tramo 6"

	DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES
	Cantidad

	 
	Profundidad zapato 7" (m-MD)
	3230 m

	 
	Profundidad fondo de pozo (m-MD)
	3238 m

	N°
	DESCRIPCION
	CANTIDAD
	Unit.

	1
	SERVICIOS
	 
	 

	1.1
	Cargo Básico Unidad de Bombeo (Pres. Max. 10.000 Psi). Primeras 4hrs (para 2 trabajos)
	2
	Cargo

	1.2
	Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional (para 2 trabajos)
	4
	Hrs.

	1.3
	Monitor de Presiones y Caudales (para 2 trabajos)
	2
	Cargo

	1.4
	Sistema de monitoreo en tiempo real (por trabajo (para 2 trabajos))
	2
	Cargo

	1.5
	Operador Unidad de Bombeo (por día (2 trabajos))
	4
	día

	1.6
	Ayudante (por día;  (2 trabajos))
	4
	día



	CEMENTACION PRIMARIA

	POZO SIPOTINDI X1

	 CEMENTACIÓN LINER 5" (Diámetro del Hueco 6" + 20% de Exceso)

	DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES
	Cantidad

	 
	Profundidad fondo de pozo (m-MD)
	4100 m

	 
	Profundidad de Zapato (m-MD)
	4098 m

	 
	Profundidad de Colgador de Liner (m-MD)
	3130 m

	 
	Profundidad de Zapato de 7" (m-MD)
	3230 m

	 
	Principal 47 Bbls Dens. 15,8 LPG 
	T estática de fondo = 259 °F

	N°
	DESCRIPCION
	CANTIDAD
	Unit.

	1
	SERVICIOS
	 
	 

	1.1
	Transporte de Camioneta 4x4 (por Km. 2 unidades (748 Km X 2))
	1496
	Km

	1.2
	Transporte de Productos y aditivos (por Km)
	748
	Km

	1.3
	Transporte de Cemento (por Tn*Km (10Tn X 374Km))
	3740
	Tn*Km

	1.4
	Transporte Unidad de Pre mezclado de lechada (por Km)
	748
	Km

	1.5
	Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 
	1
	Cargo

	1.6
	Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 
	4
	Hrs.

	1.7
	Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls (por trabajo) 
	1
	Cargo

	1.8
	Monitor de Presiones y Caudales 
	1
	Cargo

	1.9
	Densímetro de línea 2" (por trabajo)
	1
	Cargo

	1.10
	Sistema de monitoreo en tiempo real (por trabajo)
	1
	Cargo

	1.11
	Cabina de monitoreo (por trabajo)
	1
	Cargo

	1.12
	Cargo por tanque para mezcla de productos (tanque, por trabajo)
	1
	Cargo

	1.13
	Manipuleo y descarga de cemento (por tonelada)
	10
	Ton

	1.14
	Cargo por compresor (por trabajo)
	1
	Cargo

	1.15
	Cargo por silos de cemento (por trabajo)
	1
	Cargo

	1.16
	Cargo por mezcla de productos químicos (por Hr)
	4
	Hrs.

	1.17
	Ingeniero de Campo (por día)
	6
	día

	1.18
	Supervisor de Servicios (por día)
	6
	día

	1.19
	Operador Unidad de Bombeo (por día)
	6
	día

	1.20
	Operador Mixer de pre-mezclado de lechada (por día)
	6
	día

	1.21
	Ayudante (por día; 3 personas)
	18
	día

	2
	PRODUCTOS
	 
	 

	2.1
	Cemento Clase "G"
	186,00
	Sacos

	2.2
	Colchón Mecánico (Para lodo base aceite)
	2100,00
	Gal

	2.3
	Colchón Químico (Para lodo base aceite)
	2100,00
	Gal

	2.4
	Bolas de Espuma para Limpieza Tubería (4 - 6 pulg)
	1,00
	Unidad

	2.5
	Antiespumante
	10,00
	Gal

	2.6
	Dispersante
	38,00
	Gal

	2.7
	Reductor de Filtrado
	205,00
	Lbs

	2.8
	Bloqueador de Gas
	246,00
	Lbs

	2.9
	Silica
	6138,00
	Lbs

	2.10
	Retardador
	19,00
	Gal

	3
	ACCESORIOS
	 
	 

	3.1
	Centralizador Rígido 5" x 6"
	18,00
	piezas

	3.2
	Anillo de Sujeción (Stop Ring) 5"
	36,00
	piezas

	3.3
	Soldadura Plástica 
	3,00
	Piezas



	TAPON DE CEMENTO

	POZO SIPOTINDI X1

	2 TAPONES DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 6"

	DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES
	Cantidad

	 
	Profundidad fondo de pozo (m-MD)
	4100 m

	 
	Profundidad tapón de cemento (m-MD)
	4100 m

	 
	32 Bbl Dens. 15,6 LPG 
	T estática de fondo = 259 °F

	N°
	DESCRIPCION
	CANTIDAD
	Unit.

	1
	SERVICIOS
	 
	 

	1.1
	Transporte de Camioneta 4x4 (por Km. 2 unidades / para 2 trabajos (748 Km X 4))
	2.992
	Km

	1.2
	Transporte de Cemento (por Tn*Km (13Tn X 374Km.))
	4.862
	Tn*Km

	1.3
	Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada (para 2 trabajos (748 Km X 2))
	1.496
	Km

	1.4
	Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs (para 2 trabajos)
	2
	Cargo

	1.5
	Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional (para 2 trabajos)
	2
	Hrs.

	1.6
	Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls (para 2 trabajos) 
	2
	Cargo

	1.7
	Monitor de Presiones y Caudales (para 2 trabajos)
	2
	Cargo

	1.8
	Sistema de monitoreo en tiempo real (por operación (para 2 trabajos))
	2
	Cargo

	1.9
	Cabina de monitoreo (por operación (para 2 trabajos))
	2
	Cargo

	1.10
	Densímetro de línea 2" (por trabajo)
	2
	Cargo

	1.11
	Cargo por tanque para mezcla de productos (1 tanque, por trabajo (para 2 trabajos))
	2
	Cargo

	1.12
	Manipuleo y descarga de cemento (por tonelada)
	13
	Ton

	1.13
	Cargo por compresor (por trabajo (para 2 trabajos))
	2
	Cargo

	1.14
	Cargo por silos de cemento (por trabajo (para 2 trabajos))
	2
	Cargo

	1.15
	Cargo por mezcla de productos químicos (por Hr)
	4
	Hrs.

	1.16
	Cabeza de circulación para sondeo de 3½" (por trabajo (para 2 trabajos))
	2
	Cargo

	1.17
	Ingeniero de Campo (por día (2 trabajos))
	8
	día

	1.18
	Supervisor de Servicios (por día (2 trabajos))
	8
	día

	1.19
	Operador Unidad de Bombeo (por día (2 trabajos))
	8
	día

	1.20
	Operador Mixer de pre-mezclado de lechada (por día (2 trabajos))
	8
	día

	1.21
	Ayudante (por día; 2 personas (2 trabajos))
	16
	día

	2
	PRODUCTOS
	 
	 

	2.1
	Cemento Clase "G"
	129,00
	Sacos

	2.2
	Colchón Mecánico (Para lodo base aceite)
	4200,00
	Gal

	2.3
	Colchón Químico (Para lodo base aceite)
	4200,00
	Gal

	2.4
	Antiespumante
	7,00
	Gal

	2.5
	Dispersante
	26,00
	Gal

	2.6
	Reductor de Filtrado
	142,00
	Lbs

	2.7
	Bloqueador de gas
	171,00
	Lbs

	2.8
	Obturante (fibra sintética)
	100,00
	Lbs

	2.9
	Silica
	4257,00
	Lbs

	2.10
	Retardador
	13,00
	Gal



	PRUEBAS DE PRESIÓN

	POZO SIPOTINDI X1

	PRUEBA DE LINER 5" 

	DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES
	Cantidad

	 
	Profundidad fondo de pozo (m-MD)
	4100 m

	 
	Profundidad de Cañería (m-MD)
	4098 m

	N°
	DESCRIPCION
	CANTIDAD
	Unit.

	1
	SERVICIOS
	 
	 

	1.1
	Cargo Básico Unidad de Bombeo (Pres. Max 10.000 Psi). Primeras 4hrs. 
	1
	Cargo

	1.2
	Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional
	2
	Hrs.

	1.3
	Monitor de Presiones y Caudales 
	1
	Cargo

	1.4
	Sistema de monitoreo en tiempo real (por trabajo)
	1
	Cargo

	1.5
	Operador Unidad de Bombeo (por día)
	2
	día

	1.6
	Ayudante (por día)
	2
	día



	UNIDAD DE BOMBEO EN LOCACIÓN

	POZO SIPOTINDI X1

	UNIDAD DE BOMBEO CON OPERADOR Y AYUDANTE EN LOCACIÓN

	N°
	DESCRIPCION
	CANTIDAD
	Unit.

	1
	SERVICIOS
	 
	 

	1.1
	Unidad de Bombeo (por mes)
	13
	Mes

	1.2
	Silos de Cemento (4 silos, por mes)
	13
	Mes

	1.3
	Tanques para mezcla de productos (3 Tanques, por mes)
	13
	Mes

	1.4
	Operador Unidad de Bombeo (por mes)
	13
	Mes

	1.5
	Ayudante (por mes)
	13
	Mes



	PRUEBAS DE PRESIÓN

	POZO SIPOTINDI X1

	PRUEBAS DE PRESIÓN DURANTE LAS PRUEBAS DE FORMACIÓN

	DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES
	Cantidad

	 
	Profundidad fondo de pozo (m-MD)
	4100 m

	 
	Diámetro de la tubería de prueba 
	3 1/2"

	N°
	DESCRIPCION
	CANTIDAD
	Unit.

	1
	SERVICIOS
	 
	 

	1.1
	Cargo Básico Unidad de Bombeo (Presión Máxima 10.000 Psi). Primeras 4hrs 
	30
	Cargo

	1.2
	Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional
	120
	Hrs.

	1.3
	Monitor de Presiones y Caudales 
	30
	Cargo

	1.4
	Sistema de monitoreo en tiempo real (por trabajo)
	30
	Cargo

	1.5
	Operador Unidad de Bombeo (por día)
	30
	día

	1.6
	Ayudante (por día)
	30
	día



	SERVICIOS PARA TAPON DE CEMENTO

	POZO SIPOTINDI X1

	4 TAPONES DE ABANDONO

	DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES
	Cantidad

	 
	Profundidad fondo de pozo (m-MD)
	4100 m

	 
	Profundidad tapón de cemento Intermedio (m-MD)
	3000 m

	 
	Profundidad tapón de cemento Intermedio (m-MD)
	1700 m

	 
	Profundidad tapón de cemento superficie (m-MD)
	200 m

	 
	180 Bbls. Dens. 15,8 LPG
	 
	 

	N°
	DESCRIPCION
	CANTIDAD
	Unit.

	1
	SERVICIOS
	 
	 

	1.1
	Transporte de Camioneta 4x4 (por Km. 2 unidades / para 2 trabajos (748 Km X 4))
	2.992
	Km

	1.2
	Transporte de Cemento (por Tn*Km (38Tn X 374Km.)
	14.212
	Tn*Km

	1.3
	Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada (por Km)
	748
	Km

	1.4
	Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs (por trabajo)
	1
	Cargo

	1.5
	Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 
	2
	Hrs.

	1.6
	Etapa adicional
	3
	Cargo

	1.7
	Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls (por trabajo) 
	4
	Cargo

	1.8
	Monitor de Presiones y Caudales (por trabajo)
	1
	Cargo

	1.9
	Densímetro de línea 2" (por trabajo)
	1
	Cargo

	1.10
	Sistema de monitoreo en tiempo real (por trabajo)
	1
	Cargo

	1.11
	Cabina de monitoreo (por trabajo)
	1
	Cargo

	1.12
	Cargo por tanque para mezcla de productos (1 tanque, por trabajo)
	1
	Cargo

	1.13
	Manipuleo y descarga de cemento (por tonelada)
	38
	Ton

	1.14
	Cargo por compresor (por trabajo)
	1
	Cargo

	1.15
	Cargo por silos de cemento (por trabajo)
	1
	Cargo

	1.16
	Cargo por mezcla de productos químicos (por Hr)
	12
	Hrs.

	1.17
	Cabeza de circulación para sondeo de 3½" (por trabajo)
	1
	Cargo

	1.18
	Ingeniero de Campo (por día)
	6
	día

	1.19
	Supervisor de Servicios (por día)
	6
	día

	1.20
	Operador Unidad de Bombeo (por día)
	6
	día

	1.21
	Operador Mixer de pre-mezclado de lechada (por día)
	6
	día

	1.22
	Ayudante (por día; 2 personas)
	12
	día

	1.23
	Silica
	6500
	lbs

	2
	PRODUCTOS
	 
	 

	2.1
	Cemento Clase "G"
	290,00
	Sacos

	2.2
	Cemento Clase "A"
	453,00
	Sacos

	2.3
	Colchón Mecánico (Para lodo base aceite)
	4200,00
	Gal

	2.4
	Colchón Químico (Para lodo base aceite)
	4200,00
	Gal

	2.5
	Antiespumante
	37,00
	Gal

	2.6
	Dispersante
	58,00
	Gal

	2.7
	Reductor de Filtrado
	319,00
	Lbs

	2.8
	Bloqueador de gas
	383,00
	Lbs

	2.9
	Acelerante
	997,00
	Lbs

	2.10
	Retardador
	29,00
	Gal



PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO.
El Contratista iniciará las actividades operativas a partir de la emisión de la Orden de Proceder, hasta la conclusión del servicio el cual tendrá una duración aproximada de 360 días calendario y cuyas actividades están establecidas en el Cronograma de YPFB, mismo que podrá ser modificado por YPFB.
CRONOGRAMA.
El Contratista deberá programar sus actividades de servicio, dentro del cronograma establecido por YPFB, para la perforación del pozo SIP-X1 que se detalla a continuación, el mismo podrá ser modificado por YPFB si así se requiere.

	ACTIVIDAD
	DURACION (DÍAS CALENDARIO)

	PERFORACION SECCION 36"
	10

	PERFORACION SECCION 26"
	26

	PERFORACION SECCION 17 1/2"
	72

	PERFORACION SECCION 12 1/4"
	83

	PERFORACION SECCION 8 1/2"
	40

	PERFORACION SECCION 6"
	69

	PRUEBAS DE POZO Y TERMINACION 
	60

	TOTAL DÍAS CALENDARIO 
	360




EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA.
El Contratista deberá certificar su experiencia específica en Operaciones de Cementación y Pruebas de Presión con (3) trabajos, realizados a empresas operadoras del rubro petrolero.
Los proponentes deberán acreditar su experiencia con fotocopias simples de contratos, órdenes de servicio, tickets u otro documento que acredite el servicio prestado. 
PERSONAL CLAVE.
El personal mínimo indispensable para la ejecución del servicio se detalla a continuación, sin embargo el Proponente podrá mejorar este requerimiento:
· Un (1) Coordinador del servicio en Ciudad (sin costo para YPFB).
· Un (1) Ingeniero o especialista de Cementación.
· Un (1) Supervisor.
· Cuatro (4) Operadores.
· Cinco (5) Ayudantes.
El Proponente deberá presentar en su propuesta un listado con los nombres del personal asignado para cada cargo del personal propuesto. 
De manera previa a la suscripción del contrato, YPFB podrá requerir la hoja de vida del personal acreditado por la empresa contratada y exigir el cambio inmediato del personal técnico que no cumpla con las expectativas de YPFB.
El profesional coordinador y/o Gerente del Contratista, mantendrá comunicación continua con YPFB, brindando paulatinamente información detallada sobre los avances del servicio y represente al Contratista como responsable del servicio.
CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL SERVICIO.
FORMA DE PAGO.
Los pagos y la facturación se efectuarán de manera mensual en base a los servicios prestados según corresponda, de acuerdo a los precios unitarios de su propuesta económica y los documentos de respaldo aprobados por el Fiscal de Servicio en Ciudad.
Los requisitos para el pago son los siguientes:
· Carta de solicitud de pago.
· Factura Original debidamente registrada en Impuestos Nacionales. Consignado el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.
· Copia simple de  Registro SIGEP. 
· Copia del documento del Representante Legal (Cédula de Identidad).
· Copia simple de Contrato.
· Copia del NIT.
ANTICIPO.
A solicitud de la Contratista, YPFB otorgará un anticipo del veinte por ciento (20%) del monto total adjudicado, a fin de asegurar el cumplimiento y la calidad del Servicio, previa presentación de la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, a favor de YPFB equivalente al 100% del monto del anticipo.
ORDEN DE PROCEDER.
YPFB notificara a la Contratista con la Orden de Proceder a efectos de que se inicie la movilización de los equipos, materiales, y personal respectivo, a partir de dicha notificación el Contratista deberá realizar las gestiones para cumplir con la Fecha Requerida de Inicio.
REQUERIMIENTOS QUE DETERMINAN LA FECHA DE INICIO.
Los equipos, herramientas, accesorios y materiales del Contratista necesarios para la ejecución del servicio, deberán estar disponibles en el Lugar de Trabajo (Planchada) para el inicio de actividades.
El Contratista deberá contar con el personal adecuado para la prestación del servicio en el Lugar de Trabajo, previamente aprobado por YPFB, listo para comenzar con las operaciones.
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN.
El Contratista deberá proveer los equipos, herramientas y materiales necesarios para realizar el servicio desde su base operativa hasta el lugar de trabajo libre de costos de transporte, impuestos, derechos, seguros y otros conceptos para YPFB.
La movilización inicia con el traslado de los equipos y termina al finalizar de instalar y probar los equipos inherentes al servicio.
El Contratista deberá correr con los costos inherentes al traslado del personal técnico necesario para la ejecución del servicio de instalación desde su base operativa hasta el lugar de trabajo y viceversa una vez concluidas las operaciones.
De igual manera, debe encargarse de la desmovilización, libre de costo para YPFB, de todas las herramientas y equipos provistos para la ejecución del servicio desde el Lugar de Trabajo hasta la base operativa del Contratista.
El Contratista, será responsable de la logística de inspección de la ruta para la movilización de equipos, a fin de evaluar su estado y condiciones, para planificar la movilización y desmovilización de los mismos, siendo el Contratista responsable de cualquier daño a terceros.
La movilización y desmovilización de los equipos y personal del Contratista, deberán tener en cuenta los requerimientos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de YPFB.
INFORMES.
INFORME DE MOVILIZACIÓN.
Concluida la movilización y montaje de todos los equipos, herramientas, materiales e insumos necesarios para la ejecución del servicio en el lugar de trabajo, el Contratista deberá emitir de manera inmediata un informe de movilización, el cual incluirá un inventario de todos los equipos, herramientas, materiales e insumos, que será verificado conforme a las especificaciones técnicas de este servicio. 
REPORTE DE TRABAJO REALIZADO.
El Contratista deberá realizar evaluación y entrega de informe técnico a YPFB, que refleje la descripción de operaciones a detalle, fallas (si existiera), precisar los tiempos y costos asociados al servicio. El cual debe entregarse (en físico y digital) al representante de YPFB en pozo (Company Man), una vez ejecutadas las operaciones de Cementación y Pruebas de Presión en el POZO SIP-X1. TDR.
INFORME MENSUAL. 
Para efectos de pago, el Contratista deberá realizar un informe mensual detallando los trabajos realizados en este periodo de tiempo, el mismo deberá incluir un detalle de los costos totales de los servicios, productos, accesorios y personal involucrado en las operaciones. 

INFORME FINAL.
El Contratista entregará a YPFB un informe final a la culminación de todas sus actividades, el cual debe entregarse en un lapso no mayor a quince (15) días calendario, en físico y en digital detallando todas las actividades realizadas durante la ejecución del servicio.
LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
El lugar de ejecución del Servicio de Perforación es el pozo SIPONTINDI-X1 (SIP-X1), ubicado en el Municipio de Machareti, Provincia Luis Calvo del Departamento de Chuquisaca, en las coordenadas del sistema WGS-84 Zona 20k proyección UTM:
	Coordenadas de Superficie UTM / WGS84
	: X: 463,259.00 m
	Y: 7’730,511.00 m.

	Elevación sobre el nivel del mar 
	: 1150.0 m


ACCESO.
	TRAMO
	DISTANCIA (Km)
	TIPO DE CAMINO

	Santa Cruz - Camiri
	292
	Carretera asfaltada

	Camiri - Boyuibe
	62
	Carretera asfaltada

	Boyuibe – Ingreso sobre Ruta 9
	9
	Carretera asfaltada

	Ingreso sobre Ruta 9 – Pozo Sipotindi-X1
	11
	Camino ripiado

	Total Recorrido (Santa Cruz – Pozo SIP-X1 )
	374
	 


MEDIOS DE TRANSPORTE.
El Contratista deberá hacerse cargo del transporte de su personal para cambios de turno desde su base operativa al lugar de trabajo y viceversa.
FISCAL DE SERVICIO.
YPFB designará a los Fiscales de Servicio, quienes estarán a cargo de las operaciones mediante un equipo de profesionales cuyo coordinador será el representante de YPFB en la ciudad. Así mismo, se designará un Fiscal de Servicio en Campo (Company Man). 


Las funciones de los fiscales de Servicio serán:
Fiscal de Servicio en la ciudad:
· Será el encargado de emitir la Orden de Proceder para dar inicio a las Operaciones del Servicio.
· Coordinar reuniones con las Contratistas y las prestadoras de servicios.
· Coordinar las actividades inherentes al servicio con el Company Man.
· Realizar la solicitud de pago.
Fiscal de Servicio en Campo (Company Man):
· Supervisar las operaciones de Perforación y Terminación velando el cumplimiento del Programa de Perforación y Terminación.
· Aprobar y/o rechazar los tickets de servicio de las prestadoras de servicio para el pozo SIP-X1 para su respectivo pago.
· El Fiscal de Servicio en Campo deberá coordinar las operaciones con el Fiscal de Servicio en la Ciudad y las empresas prestadoras de servicio.
· Generar reportes diarios, informes sobre operaciones especiales (pesca, pruebas y otros) y el informe final a instancias superiores.
MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES.
El Contratista, ante cualquier falla que se presente en las herramientas, accesorios, equipos y/o materiales necesarios para la provisión del servicio, será responsable de arreglar, reparar o reemplazar, total o parcialmente las piezas que sean necesarias, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.
El Contratista, deberá tener la capacidad de reposición de equipos en 48 horas como máximo.
PROVISIÓN DE HERRAMIENTAS.
En caso de que las operaciones requieran la provisión de alguna o varias herramientas para los equipos del Contratista, las mismas correrán por cuenta y costo del Contratista.
YPFB no reconocerá ningún costo adicional de herramientas, materiales, equipos, insumos, personal entre otros, no contemplados en estas  especificaciones, necesarios para la realización del servicio a menos que YPFB solicite un cambio de alcance del servicio.	
LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES.
El Contratista, durante el periodo que dure el servicio, será el único responsable por el suministro de combustible y consumibles similares que sean requeridos durante la prestación del servicio, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.
ALOJAMIENTO Y CATERING.
El Catering y Alojamiento durante la ejecución del Servicio será provisto por YPFB, en función al personal mínimo requerido, incluido personal para el montaje. Cualquier personal adicional del Contratista, podrá usar el servicio de alimentación bajo su costo. El alojamiento, estará sujeto a disponibilidad, y será responsabilidad del Contratista preparar la logística para tal fin.
MULTAS Y PENALIDADES.
El Contratista se obliga a cumplir con todas las actividades normales inherentes al servicio, el retraso en el cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones de la prestación del servicio, en la iniciación, ejecución o terminación del mismo estará sujeto a las siguientes multas:
· El retraso del Contratista en el cumplimiento del plazo de movilización (máximo 3 días calendario), dará lugar a aplicar una multa del 1% del valor total del servicio, por cada día de retraso; fijándose el límite máximo de la multa en el 20% del valor total del servicio.
· El retraso del Contratista en el cumplimiento de la Fecha Requerida de Inicio, dará lugar a aplicar una multa del 1% del valor total del servicio, por cada día de retraso; fijándose el límite máximo de la multa en el 20% del valor total del servicio.
· En caso de retraso en la ejecución del servicio por falla parcial o completa en alguno de los equipos u otra causa atribuible al Contratista, se aplicará una multa del 1% del valor total del servicio por cada día de retraso. Este porcentaje será prorrateado por hora (60 min.).
· En caso de retraso en la ejecución del servicio, se aplicará una multa del 1% del valor total del servicio por cada día de retraso, según lo establecido por el Fiscal de Servicio.
YPFB podrá dar por resuelto el contrato cuando las multas en su conjunto alcancen el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%) de manera obligatoria. YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que correspondan.
El Contratista asumirá los costos incurridos causados a YPFB y/o a terceros que ejecuten servicios en el proyecto, resultantes de su retraso o paralización en la ejecución del servicio, liberando a YPFB de toda responsabilidad de pago por la paralización o retraso de los servicios consecuenciales en ejecución en el proyecto.
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.
El PROPONENTE deberá cumplir de forma obligatoria con los estándares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: 
Estándares y requisitos de SYSO para Contratistas de YPFB Corporación.
El PROPONENTE deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad descritos en el Anexo: “REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CONTRATISTAS”, documento elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998). 
Los requisitos de SySO son aplicables en base al Análisis Preliminar de Peligros y Riegos elaborado para cada actividad y/o servicio a realizar. En función de ello, podrán establecerse requisitos adicionales y/o verificar la “no aplicación de ciertos requisitos de SySO” de acuerdo a las actividades del servicio.
ASPECTOS GENERALES: 
El Proponente deberá presentar con su oferta un Resumen Ejecutivo del “Plan de SMS” (Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional), el cual (en cumplimiento a la Legislación vigente - DL 16998 – Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar) deberá contener mínimamente los siguientes puntos:
· Medidas preventivas en seguridad, salud Ocupacional (prevención de accidentes)
· Uso de EPP (equipo de protección personal, de acuerdo a las actividades específicas)
· Identificación y evaluación de riesgos e impactos en el trabajo
· Lista general de Procedimientos de trabajo (altura, eléctrico, espacios confinados, etc.)
· Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (En caso de que la empresa cuente con un sistema de Gestión de SySO).

POSTERIOR A LA ADJUDICACION Y ANTES DEL INICIO DE LAS ACTIVIDADES: 
Antes del inicio de las actividades (orden de proceder) la Empresa adjudicada deberá presentar los siguientes documentos para la aprobación de la Unidad de SMS de YPFB: 
Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de YPFB Corporación. 
El PROPONENTE deberá dar estricto cumplimento a la legislación aplicable al presente servicio, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante YPFB.
Presentar debidamente firmada por el representante legal, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo).
DOCUMENTOS PARA APROBACION DE YPFB (unidad de SMS – Unidad solicitante). 
La Empresa adjudicada deberá presentar en documento oficial para aprobación de YPFB los siguientes Requisitos de SMS:
· Programa o Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para el Proyecto.
· Política y programas de control de Alcohol y drogas.
· Programa de capacitación y charlas de seguridad
· Procedimientos específicos de Seguridad para el Proyecto.
· Plan de respuesta ante Emergencias (Para el proyecto).
· Plan Médico de Evacuación (MEDEVAC).
· Programa de retiro y disposición de los residuos originados en el proyecto.

ANTES DEL INICIO DE ACTIVIDADES E INGRESO A OBRA, LA EMPRESA ADJUDICADA DEBE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS DE SMS:
· Nómina (nombre completo y cédula de identidad) del personal a cargo de los trabajos 
· Nota formal de designación del supervisor de SMS para el proyecto. (Incluir el Curriculum Vitae no documentado)
· Seguro médico / Seguro contra accidentes personales
· Pólizas contra accidentes personales y muerte
· Uso obligatorio de Ropa de trabajo
Uso obligatorio de EPP (Equipo de protección personal)
· Casco de seguridad
· Lentes de seguridad
· Botín / Bota de seguridad
· Guantes (de acuerdo a las actividades a desarrollar)
· Protector auditivo (en caso de requerirse en la actividad)
EPP Para riesgos especiales
· Trabajos en altura
· Trabajos eléctricos
· Trabajos en espacios confinados
· Trabajos en zanja abierta
· Trabajos con cargas suspendidas
· Trabajos con materiales peligrosos
Uso de señalética en el área o frentes de trabajo.
Toda empresa contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio ambiente,  remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los requisitos SMS para garantizar la correcta ejecución de la obra o proyecto, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable al contrato de obras complementarias.
Se deja claramente establecido la prohibición total y definitiva de ingreso a obra o ejecución de trabajos con pasantes y/o practicantes de la contratista y/o sub contratista en  proyectos de YPFB. 
YPFB Corporación se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos de SySO   que sean necesarios para garantizar la correcta ejecución de la actividad, cuyo objetivo es prevenir accidentes e incidentes. Vigente en materia de SySO y los aspectos normativos y regulatorios de YPFB Corporación.
FACTURACION.
La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. 
La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos. 
El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el “Certificado de Inscripción” o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

TRIBUTOS.
El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.
SEGUROS.
La empresa de servicio adjudicada deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguros especificada a continuación:
· Seguro de Responsabilidad Civil.
Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas.  Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero.
El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por un monto no menor a $us. 100.000.-.
· Póliza de Accidentes Personales.
Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo.
· Condiciones Adicionales.
De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB, por todos los accidentes que hayan podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones.
La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.
II. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO.
ÍTEM 2. SERVICIO DE OPERACIONES DE PESCA POZO SIP-X1
ALCANCE DEL SERVICIO.
El SERVICIO DE OPERACIONES DE PESCA PARA EL POZO SIPOTINDI-X1 tiene la finalidad de efectuar todos las operaciones de pescado de cualquier herramienta que se haya quedado en el pozo durante las operaciones de perforación y terminación y consiste en el suministro de todos los equipos, herramientas, accesorios y personal técnico especializado necesarios para realizar de manera satisfactoria el servicio.
El alcance incluye fresado y acondicionamiento de pozo con herramientas propias del CONTRATISTA, el mantenimiento preventivo y/o correctivo de dichas herramientas, abarca recuperación de empacaduras, sellos, tuberías, camisas de circulación, Tapones, On Off Tools y/o cualquier elemento que se encuentre en el hoyo abierto y/o entubado etc. 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.
El Contratista será responsable de la ejecución del “SERVICIO DE OPERACIONES DE PESCA PARA EL POZO SIP-X1”; el cual, comprende el suministro y operación de los equipos y herramientas convencionales o de nueva tecnología que permitan optimizar las actividades de pesca.
El Contratista deberá disponer en la planchada de perforación un conjunto de herramientas claramente identificadas como CESTA BASICA, la cual deberá guardar concordancia con el diámetro o sección que se esté perforando. Así como también con la infraestructura e inventarios suficientes que permita garantizar la eficiente ejecución del servicio y la posible contingencia, sin colocar en riesgo la continuidad operacional por demora en el suministro de equipos y materiales que afecten el tiempo y calidad de respuesta. 
Disponer del personal técnico especializado para proporcionar asesoría y supervisión tanto a la oficina YPFB (GNEE) como a sus representantes en el pozo SIP-X1, así también debe disponer de capacidad de respuesta para reponer o remplazar cualquier equipo que se dañe eventualmente, en un tiempo no mayor a 48 hrs.
El Contratista deberá suministrar un listado detallado de las actividades correspondientes al Servicio a realizar, destacando todos los equipos con sus especificaciones técnicas, parámetros de operación y plan de seguridad.
El Contratista realizará todos los trabajos correspondientes para garantizar que los equipos del servicio estén instalados y comprobada su eficiencia antes de iniciar la bajada de la sarta de pesca.
El Contratista será directo y único responsable de la inspección de sus herramientas antes y después de ser utilizadas en el servicio. 
Los costos referidos a la cesta básica deberán contemplar uno de cada uno de los equipos y consumibles detallados.
El servicio será considerado OPERATIVO una vez que la Contratista, tenga instalada las herramientas y comience a entrar dentro del pozo la sarta de pesca; y terminará cuando las herramientas sean sacadas del hoyo.
Durante la etapa de perforación de cada sección, YPFB reconocerá como tiempo de espera (Stand By), el período de tiempo en el que las herramientas de la CESTA BASICA se encuentren disponibles y en condiciones para operar, haciendo notar que para cualquier herramienta componente de la CESTA BASICA que se encuentre dañada, en mal estado o inoperable, no se reconocerá ningún tipo de pago. 
De ser requerida la presencia de un Operador para las operaciones de Pesca, éste personal deberá estar disponible en la localización del pozo con 6 horas de anticipación como mínimo para realizar el armado y ajuste de todas y cada una de las herramientas de pesca, trabajarlas operativamente y evaluarlas al final de su salida a superficie. YPFB notificara con 48 horas de anticipación al Contratista el requerimiento de este personal.
En caso de presentarse alguna situación no programada y el Operador debe esperar por instrucción de YPFB, o por cualquier otra razón no imputable a sus herramientas, se reconocerá el pago de este tiempo como Stand by; de no estar seguros del periodo de interrupción, se deberá solicitar al Contratista el retiro del personal hasta nuevo aviso. Esta solicitud puede ser realizada por el representante de YPFB en la oficina Central de la GNEE, ciudad de Camiri o el representante en el pozo SIP-X1.
El Contratista suministrará a YPFB el servicio técnico correspondiente, asistencia de campo, indicaciones y recomendaciones; así como asistencia de personal las 24 hrs en sitio, para la supervisión y operación de sus herramientas.
El Contratista deberá suministrar a YPFB la información técnica y comprobantes vigentes de inspección y certificación de sus equipos o herramientas, realizadas por compañías avaladas por YPFB para realizar la certificación de los mismos y asegurar la capacidad y funcionalidad.
El Contratista deberá suministrar y explicar a YPFB, el diseño adecuado de equipos, recomendación sobre la mejor práctica operacional a ejecutar, destacando los parámetros de trabajo y el esquema de rendimiento de la propuesta. YPFB y la Contratista definirán de mutuo acuerdo el esquema de trabajo a realizar.
El Contratista suministrará a YPFB la ficha curricular de su personal técnico, con suficiente tiempo antes de iniciar el servicio. Este personal deberá ser efectivamente entrenado y capacitado y deberá estar cubierto por los beneficios y seguros contemplados por ley.
YPFB podrá solicitar la terminación del servicio, de acuerdo a la condición del pozo.
HERRAMIENTAS MINIMAS REQUERIDAS EN POZO. 
	SECCION DE POZO  26" x 20"

	Descripción
	Cantidad
	Conexión 

	Overshot, Bowen S-150 FS, 12¾” OD, Max Catch 11¼” OD
	1
	6⅝"Reg Box

	Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, 1 p, HW DC’s
	2
	5½" 5⅞" 7¼" 9½" 10"

	Oversize Guide, 21" OD  x  12¾" OD Overshot
	1
	10 UN Pin 

	15" Bowen Reversal Circulating Basket
	1
	6⅝" Reg Box 

	Fishing Magnet 20" OD
	1
	7⅝" Reg Pin   

	Boot Collar Junk Basket 15"
	1
	7⅝" Reg Pin x Box 

	Safety Joint 8¼” OD  
	1
	6⅝" Reg Pin x  Box 

	Tijera de pesca para fase de 26"
	1
	7⅝” a 8⅝”

	Fresa para fase de 26"
	2
	 

	SECCION DE POZO  17 ½” x 13 3/8" 

	Descripción
	Cantidad
	Conexión 

	Overshot, Bowen S-150 FS, 12¾"OD,Max Catch  11¼" OD
	1
	6⅝" Reg Box

	Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, 1 p, HWT DC’s
	2
	5" 5½" 6⅝" 7" 7¼" 8"  8¼" 9½" 9⅝" 10"

	Oversize Guide, 15" OD  x  12¾" OD Overshot
	1
	10 UN Pin x Box 

	15" Bowen Reversal Circulating Basket
	1
	 2 Piezas 

	Fishing Magnet 14" OD
	1
	6⅝"Reg Pin 

	Boot Collar Junk Basket 15"
	1
	7⅝"Reg Pin x Box 

	Safety Joint 8⅛" OD
	1
	6⅝"Reg Pin x  Box 

	Impresor Block 17" OD
	1
	6⅝"Reg Pin 

	Tijera de pesca para fase de 17½"
	1
	 7⅝” a 8⅝”

	Fresa para fase de 17½"
	2
	 

	SECCION DE POZO  12¼” x 9⅝" 
(Contingencia 14 ¾” x 11 ¾”)
 (Ensanchar pozo de 12 ¼” a 14 ¾” y 10 5/8” a 12 ¼”)

	Descripción
	Cantidad
	Conexión 

	Overshot, Bowen S-150 FS, 9⅝" OD, Max Catch  8" OD
	1
	4½" IF Box 

	Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, 1 p, HWT DC’s
	2
	8" 7⅞" 7¾"

	11" Bowen Reversal Circulating Basket
	1
	6⅝" Reg Box

	Fishing Magnet 11½" OD
	1
	6⅝" Reg Pin 

	Boot  Junk Basket 9⅝"
	1
	6⅝" Reg Pin 

	Safety Joint 8⅛" OD
	1
	6⅝" Reg Pin x Box 

	Impresor Block 12" OD
	1
	6⅝" Reg Pin 

	Tijera de pesca para fase de 12¼"
	1
	 

	Fresa para fase de 12¼"
	2
	 

	SECCION DE POZO  8½" x 7" 

	Descripción
	Cantidad
	Conexión 

	Overshot, Bowen S-150 FS 8⅛" OD, Max Catch  6½" OD
	1
	4½" IF Box

	B-2374 Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, 1 p, HWT DC’s
	2
	4" 4¼" 6" 6½"

	7⅞" Bowen Reversal Circulating Basket
	1
	4½" IF Box

	Fishing Magnet 8" OD
	1
	4½" Reg Pin 

	Boot Collar Junk Basket 6⅝"
	1
	4½" Reg Pin x Box

	Safety Joint 6⅛" OD
	1
	4½" IF Pin x Box

	Impresor Block 8 " OD
	1
	4½" IF Box

	Tijera de pesca para fase de 8½"
	1
	 

	Fresa para fase de 8½"
	2
	 

	SECCION DE POZO  6" 

	Descripción
	Cantidad
	Conexión 

	Overshot, Bowen S-150 FS, 5¾" OD, Max Catch  4¾" OD
	1
	3½" IF Box

	6112 Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, 1 p, HWT DC’s
	2
	3½" 4" 4⅛" 4¼" 4¾"

	5¾" Bowen Reversal Circulating Basket
	1
	3½" IF Box

	Fishing Magnet 6" OD
	1
	3½" Reg Pin 

	Boot Collar Junk Basket 5½"
	1
	3½" Reg Pin x Box

	Safety Joint 4¾" OD
	1
	3½" IF Pin x Box

	Impresor Block 5¾" OD
	1
	3½" Reg Pin 

	Tijera de pesca para fase de 6"
	1
	 

	Fresa para fase de 6½"
	2
	 

	 * El Contratista deberá suministrar la(s) cesta de herramientas (Tool basket) necesaria(s) para el almacenaje en pozo de sus herramientas sin que esto implique un costo adicional para YPFB.
 * El Contratista deberá incluir los equipos y herramientas aplicables al servicio de pesca que disponga en lista de precios.
*Para la propuesta económica considerar una (1) operación de pesca de tres (3) días calendario de duración en el tramo de 12 ¼” y una (1) operación de pesca de tres (3) días calendario de duración en el tramo de 8 ½”.



Perdida herramienta en Pozo: En caso de que la herramienta de pesca o parte de ella, se haya quedado en el pozo por causas ajenas al Contratista; YPFB reconocerá un porcentaje de la misma, sujeto a una evaluación técnica de acuerdo a informes de reportes diarios de perforación; de igual manera se tomara en cuenta la depreciación de la herramienta previa coordinación con la contratista.
Si la pérdida o daño irreparable de la herramienta de pesca o parte de ella, fue producto de mala maniobra por parte de la contratista, el costo de reposición y reparación de la misma será de exclusiva responsabilidad de la contratista.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO.
El Contratista iniciará las actividades operativas a partir de la emisión de la Orden de Proceder, hasta la conclusión del servicio el cual tendrá una duración aproximada de 355 días calendario y cuyas actividades están establecidas en el Cronograma de YPFB, mismo que podrá ser modificado por YPFB.
CRONOGRAMA.
El Contratista deberá programar sus actividades dentro del cronograma establecido por YPFB, para la perforación del pozo SIP-X1 que se detalla a continuación, el mismo podrá ser modificado por YPFB si así se requiere. 
	ACTIVIDAD
	DURACION (DÍAS CALENDARIO)

	MOVILIZACIÓN
	5

	PERFORACION SECCION 26"
	26

	PERFORACION SECCION 17 1/2"
	72

	PERFORACION SECCION 12 1/4"
	83

	PERFORACION SECCION 8 1/2"
	40

	PERFORACION SECCION 6"
	69

	PRUEBAS DE POZO Y TERMINACION 
	60

	TOTAL DÍAS CALENDARIO 
	355



EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA.
El proponente deberá certificar su experiencia específica en Operaciones de Pesca con cinco (5) trabajos, realizados a empresas operadoras del rubro petrolero.
Los proponentes deberán acreditar su experiencia con fotocopias simples de contratos, órdenes de servicio, tickets u otro documento que acredite el servicio prestado.
PERSONAL CLAVE.
El personal mínimo indispensable para la ejecución del servicio se detalla a continuación, sin embargo el Proponente podrá mejorar este requerimiento:
· Un (1) Coordinador de Servicio en Ciudad (son costo para YPFB).
· Un (1) Operador Técnico en operaciones de pesca (disponible las 24 horas en pozo).
El Proponente deberá presentar en su propuesta un listado con los nombres del personal asignado para cada cargo.
De manera previa a la suscripción del contrato, YPFB podrá requerir la hoja de vida del personal acreditado por la empresa contratada y exigir el cambio inmediato del personal técnico que no cumpla con las expectativas de YPFB.
El profesional coordinador y/o Gerente del Contratista, mantendrá comunicación continua con YPFB, brindando paulatinamente información detallada sobre los avances del servicio y represente al Contratista como responsable del servicio.
CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL SERVICIO.
FORMA DE PAGO.
Los pagos y la facturación se efectuarán de manera mensual en base a los servicios prestados según corresponda, de acuerdo a los precios unitarios de su propuesta económica y los documentos de respaldo aprobados por el Fiscal de Servicio en Ciudad.
Los requisitos para el pago son los siguientes:
· Carta de solicitud de pago.
· Factura Original debidamente registrada en Impuestos Nacionales. Consignado el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.
· Copia simple de  Registro SIGEP. 
· Copia del documento del Representante Legal (Cédula de Identidad).
· Copia simple de Contrato.
· Copia del NIT.
ORDEN DE PROCEDER.
YPFB notificara a la Contratista con la Orden de Proceder a efectos de que se inicie la movilización de los equipos, materiales, y personal respectivo, a partir de dicha notificación el Contratista deberá realizar las gestiones para cumplir con la Fecha Requerida de Inicio.
REQUERIMIENTOS QUE DETERMINAN LA FECHA DE INICIO.
Los equipos, herramientas, accesorios y materiales del Contratista necesarios para la ejecución del servicio, deberán estar disponibles en el Lugar de Trabajo (Planchada) para el inicio de actividades.
El Contratista deberá contar con el personal adecuado para la prestación del servicio en el Lugar de Trabajo, previamente aprobado por YPFB, listo para comenzar con las operaciones.
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN.
El Contratista deberá proveer los equipos, herramientas y materiales necesarios para realizar el servicio desde su base operativa hasta el lugar de trabajo libre de costos de transporte, impuestos, derechos, seguros y otros conceptos para YPFB.
La movilización inicia con el traslado de los equipos y termina al finalizar de instalar y probar los equipos inherentes al servicio.
El Contratista deberá correr con los costos inherentes al traslado del personal técnico necesario para la ejecución del servicio de instalación desde su base operativa hasta el lugar de trabajo y viceversa una vez concluidas las operaciones.
De igual manera, debe encargarse de la desmovilización, libre de costo para YPFB, de todas las herramientas y equipos provistos para la ejecución del servicio desde el Lugar de Trabajo hasta la base operativa del Contratista.
El Contratista, será responsable de la logística de inspección de la ruta para la movilización de equipos, a fin de evaluar su estado y condiciones, para planificar la movilización y desmovilización de los mismos, siendo el Contratista responsable de cualquier daño a terceros.
La movilización y desmovilización de los equipos y personal del Contratista, deberán tener en cuenta los requerimientos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de YPFB.
INFORMES.
REPORTE DE OPERACIONES. 
El Contratista deberá realizar evaluación y entrega de informe técnico a YPFB, que refleje la descripción de operaciones a detalle, fallas (si existiera) de las operaciones de pescado, precisar los tiempos y costos asociados al servicio. El cual debe entregarse (en físico y digital) al representante de YPFB en pozo (Company Man) una vez terminado el servicio en el POZO SIP-X1.

INFORME MENSUAL. 
Para fines de pago, el Contratista deberá realizar un informe mensual detallando los trabajos realizados en el este periodo de tiempo, el mismo deberá incluir un detalle de los costos totales de los servicios, herramientas, accesorios y personal involucrado en las operaciones.
INFORME FINAL. 
El Contratista entregará a YPFB un informe final a la culminación de todas sus actividades, el cual debe entregarse en un lapso no mayor a quince (15) días calendario, en físico y en digital detallando todas las actividades realizadas durante la ejecución del servicio.
LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
El lugar de ejecución del Servicio de Perforación es el pozo SIPONTINDI-X1 (SIP-X1), ubicado en el Municipio de Machareti, Provincia Luis Calvo del Departamento de Chuquisaca, en las coordenadas del sistema WGS-84 Zona 20k proyección UTM:
	Coordenadas de Superficie UTM / WGS84
	: X: 463,259.00 m
	Y: 7’730,511.00 m.

	Elevación sobre el nivel del mar 
	: 1150.0 m


ACCESO.
	TRAMO
	DISTANCIA (Km)
	TIPO DE CAMINO

	Santa Cruz - Camiri
	292
	Carretera asfaltada

	Camiri - Boyuibe
	62
	Carretera asfaltada

	Boyuibe – Ingreso sobre Ruta 9
	9
	Carretera asfaltada

	Ingreso sobre Ruta 9 – Pozo Sipotindi-X1
	11
	Camino ripiado

	Total Recorrido (Santa Cruz – Pozo SIP-X1 )
	374
	 


MEDIOS DE TRANSPORTE. 
El Contratista deberá hacerse cargo del transporte de su personal para cambios de turno desde su base operativa al lugar de trabajo y viceversa.


FISCAL DE SERVICIO.
YPFB designará a los Fiscales de Servicio, quienes estarán a cargo de las operaciones mediante un equipo de profesionales cuyo coordinador será el representante de YPFB en la ciudad. Así mismo, se designará un Fiscal de Servicio en Campo (Company Man). 
Las funciones de los fiscales de Servicio serán:
Fiscal de Servicio en la ciudad:
· Será el encargado de emitir la Orden de Proceder para dar inicio a las Operaciones del Servicio.
· Coordinar reuniones con las Contratistas y las prestadoras de servicios.
· Coordinar las actividades inherentes al servicio con el Company Man.
· Realizar la solicitud de pago.
Fiscal de Servicio en Campo (Company Man):
· Supervisar las operaciones de Perforación y Terminación velando el cumplimiento del Programa de Perforación y Terminación.
· Aprobar y/o rechazar los tickets de servicio de las prestadoras de servicio para el pozo SIP-X1 para su respectivo pago.
· El Fiscal de Servicio en Campo deberá coordinar las operaciones con el Fiscal de Servicio en la Ciudad y las empresas prestadoras de servicio.
· Generar reportes diarios, informes sobre operaciones especiales (pesca, pruebas y otros) y el informe final a instancias superiores.
MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES.
El Contratista, ante cualquier falla que se presente en las herramientas, accesorios, equipos y/o materiales necesarios para la provisión del servicio, será responsable de arreglar, reparar o reemplazar, total o parcialmente las piezas que sean necesarias, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.
El Contratista, deberá tener la capacidad de reposición de equipos en 48 horas como máximo.


PROVISIÓN DE HERRAMIENTAS.
En caso de que las operaciones requieran la provisión de alguna o varias herramientas para los equipos del Contratista, las mismas correrán por cuenta y costo del Contratista.
YPFB no reconocerá ningún costo adicional de herramientas, materiales, equipos, insumos, personal entre otros, no contemplados en estas  especificaciones, necesarios para la realización del servicio a menos que YPFB solicite un cambio de alcance del servicio.	
LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES.
El Contratista, durante el periodo que dure el servicio, será el único responsable por el suministro de combustible y consumibles similares que sean requeridos durante la prestación del servicio, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.
ALOJAMIENTO Y CATERING.
El Catering y Alojamiento durante la ejecución del Servicio será provisto por YPFB, en función al personal mínimo requerido, incluido personal para el montaje. Cualquier personal adicional del Contratista, podrá usar el servicio de alimentación bajo su costo. El alojamiento, estará sujeto a disponibilidad, y será responsabilidad del Contratista preparar la logística para tal fin.
MULTAS Y PENALIDADES.
El Contratista se obliga a cumplir con todas las actividades normales inherentes al servicio, el retraso en el cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones de la prestación del servicio, en la iniciación, ejecución o terminación del mismo estará sujeto a las siguientes multas:
· El retraso del Contratista en el cumplimiento del plazo de movilización (máximo 3 días calendario), dará lugar a aplicar una multa del 1% del valor total del servicio, por cada día de retraso; fijándose el límite máximo de la multa en el 20% del valor total del servicio.
· El retraso del Contratista en el cumplimiento de la Fecha Requerida de Inicio, dará lugar a aplicar una multa del 1% del valor total del servicio, por cada día de retraso; fijándose el límite máximo de la multa en el 20% del valor total del servicio.
· En caso de retraso en la ejecución del servicio por falla parcial o completa en alguno de los equipos u otra causa atribuible al Contratista, se aplicará una multa del 1% del valor total del servicio por cada día de retraso. Este porcentaje será prorrateado por hora (60 min.).
· En caso de retraso en la ejecución del servicio, se aplicará una multa del 1% del valor total del servicio por cada día de retraso, según lo establecido por el Fiscal de Servicio.
YPFB podrá dar por resuelto el contrato cuando las multas en su conjunto alcancen el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%) de manera obligatoria. YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que correspondan.
El Contratista asumirá los costos incurridos causados a YPFB y/o a terceros que ejecuten servicios en el proyecto, resultantes de su retraso o paralización en la ejecución del servicio, liberando a YPFB de toda responsabilidad de pago por la paralización o retraso de los servicios consecuenciales en ejecución en el proyecto.
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.
El PROPONENTE deberá cumplir de forma obligatoria con los estándares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: 
Estándares y requisitos de SYSO para Contratistas de YPFB Corporación.
El PROPONENTE deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad descritos en el Anexo: “REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CONTRATISTAS”, documento elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998). 
Los requisitos de SySO son aplicables en base al Análisis Preliminar de Peligros y Riegos elaborado para cada actividad y/o servicio a realizar. En función de ello, podrán establecerse requisitos adicionales y/o verificar la “no aplicación de ciertos requisitos de SySO” de acuerdo a las actividades del servicio.
ASPECTOS GENERALES: 
El Proponente deberá presentar con su oferta un Resumen Ejecutivo del “Plan de SMS” (Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional), el cual (en cumplimiento a la Legislación vigente - DL 16998 – Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar) deberá contener mínimamente los siguientes puntos:
· Medidas preventivas en seguridad, salud Ocupacional (prevención de accidentes)
· Uso de EPP (equipo de protección personal, de acuerdo a las actividades específicas)
· Identificación y evaluación de riesgos e impactos en el trabajo
· Lista general de Procedimientos de trabajo (altura, eléctrico, espacios confinados, etc.)
· Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (En caso de que la empresa cuente con un sistema de Gestión de SySO).


POSTERIOR A LA ADJUDICACION Y ANTES DEL INICIO DE LAS ACTIVIDADES: 
Antes del inicio de las actividades (orden de proceder) la Empresa adjudicada deberá presentar los siguientes documentos para la aprobación de la Unidad de SMS de YPFB: 
Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de YPFB Corporación. 
El PROPONENTE deberá dar estricto cumplimento a la legislación aplicable al presente servicio, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante YPFB.
Presentar debidamente firmada por el representante legal, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo).
DOCUMENTOS PARA APROBACION DE YPFB (unidad de SMS – Unidad solicitante). 
La Empresa adjudicada deberá presentar en documento oficial para aprobación de YPFB los siguientes Requisitos de SMS:
· Programa o Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para el Proyecto.
· Política y programas de control de Alcohol y drogas.
· Programa de capacitación y charlas de seguridad
· Procedimientos específicos de Seguridad para el Proyecto.
· Plan de respuesta ante Emergencias (Para el proyecto).
· Plan Médico de Evacuación (MEDEVAC).
· Programa de retiro y disposición de los residuos originados en el proyecto.

ANTES DEL INICIO DE ACTIVIDADES E INGRESO A OBRA, LA EMPRESA ADJUDICADA DEBE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS DE SMS:
· Nómina (nombre completo y cédula de identidad) del personal a cargo de los trabajos 
· Nota formal de designación del supervisor de SMS para el proyecto. (Incluir el Curriculum Vitae no documentado)
· Seguro médico / Seguro contra accidentes personales
· Pólizas contra accidentes personales y muerte
· Uso obligatorio de Ropa de trabajo
Uso obligatorio de EPP (Equipo de protección personal)
· Casco de seguridad
· Lentes de seguridad
· Botín / Bota de seguridad
· Guantes (de acuerdo a las actividades a desarrollar)
· Protector auditivo (en caso de requerirse en la actividad)
EPP Para riesgos especiales
· Trabajos en altura
· Trabajos eléctricos
· Trabajos en espacios confinados
· Trabajos en zanja abierta
· Trabajos con cargas suspendidas
· Trabajos con materiales peligrosos
Uso de señalética en el área o frentes de trabajo.
Toda empresa contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio ambiente,  remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los requisitos SMS para garantizar la correcta ejecución de la obra o proyecto, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable al contrato de obras complementarias.
Se deja claramente establecido la prohibición total y definitiva de ingreso a obra o ejecución de trabajos con pasantes y/o practicantes de la contratista y/o sub contratista en  proyectos de YPFB. 
YPFB Corporación se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos de SySO   que sean necesarios para garantizar la correcta ejecución de la actividad, cuyo objetivo es prevenir accidentes e incidentes. Vigente en materia de SySO y los aspectos normativos y regulatorios de YPFB Corporación.
FACTURACION.
La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. 
La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos. 
El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el “Certificado de Inscripción” o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.
TRIBUTOS.
El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.
SEGUROS.
La empresa de servicio adjudicada deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguros especificada a continuación:
· Seguro de Responsabilidad Civil.
Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas.  Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero.
El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por un monto no menor a $us. 100.000.-.
· Póliza de Accidentes Personales.
Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo.
· Condiciones Adicionales.
De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB, por todos los accidentes que hayan podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones.
La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.
III. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO.
ÍTEM 3. SERVICIO DE BAJADA DE CAÑERÍAS, TUBERÍA DE PRUEBA Y ARREGLO  FINAL POZO SIP-X1.
ALCANCE DEL SERVICIO.	
El presente servicio consiste en bajar o correr cañerías dentro del pozo SIP-X1 a profundidades de asentamientos según diseño de cañerías establecidas en el programa de perforación; así como también, bajada de tubería de prueba y arreglo de terminación.
El alcance del servicio contempla los siguientes aspectos:
· Bajada de cañerías según profundidades establecidas en el programa de perforación y diseño del pozo SIP-X1.
· El Contratista deberá proveer equipos, herramientas, materiales, insumos	 y personal técnico calificado, necesario para ejecutar el servicio de bajada de cañerías a diferentes profundidades de asentamientos dentro del pozo SIP-X1, aplicando las buenas prácticas de la industria del petróleo y gas.
· El Contratista deberá contar con el personal mínimo para operar sus equipos, según las profundidades de asentamiento de cañerías y tiempo de trabajo.
· El Contratista deberá presentar una propuesta técnica donde se muestre la capacidad y experiencia para ejecutar los servicios de bajada de cañerías.
· El programa incluye la bajada de cañerías de 30”, 20”, 13⅜”, 10¾”, 9⅝”, liner de 7” y 5”, Tubería de Prueba 3½” y Tubería arreglo final de 2⅞” o 3½”.  Como contingencia Liner de 11¾”.
· Se estima realizar 5 pruebas DST.
· El Contratista deberá prestar todo el soporte Técnico y profesional de su personal especialista del servicio en todas las operaciones.
· El Contratista debe proveer las herramientas, insumos y/o trabajos complementarios necesarios para provisión del servicio.
· El Contratista estará a cargo y será exclusivamente responsable de la movilización de su personal técnico, equipos, herramientas con sus respectivos componentes y accesorios desde su base operativa hasta el lugar de trabajo (locación) y de la desmovilización desde el lugar de trabajo (locación) hasta su base operativa.
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.
Requerimientos Mínimos para Bajada de Cañería de 30”.
(50 m.  Tomar +/- 25 m adicionales).
	N°
	DESCRIPCIÓN

	1
	Un Supervisor de Operaciones

	2
	Un operador de llave.

	3
	Un enganchador (Opcional)

	4
	Un Auxiliar.

	5
	Compuestos para Roscas (Temp 500 F – Bajo Contenido de Solidos – Aprobada por Fabricante de Conexiones)

	6
	Soldadura Plástica (Factor de Fricción <1)

	7
	Pistola Neumática

	8
	Melas de 3½”

	9
	Melas de 3½” Día Adicional

	10
	Canasto para transporte de herramientas

	11
	Collarines de Seguridad

	12
	Elevadores Manuales o automáticos 150ton 30”

	13
	Elevadores Manuales o automáticos 150ton 30” Día Adicional

	14
	UC 3 Hand Slips

	15
	UC 3 Hand Slips Día Adicional

	16
	Eslingas

	17
	Pneumatic Hinged Casing Spider 200 Tn 30”

	18
	Pneumatic Hinged Casing Spider 200 Tn 30” Día Adicional

	19
	Llenador de cañería interno 

	20
	Llenador de cañería interno Día Adicional

	21
	LLave Manual de Faja @ 92000 LB-FT

	22
	LLave Manual de Faja @ 92000 LB-FT Día Adicional

	23
	Compensador Hidráulico 10 Tn

	24
	Compensador Hidráulico 10 Tn Día Adicional



Requerimientos Mínimos para Bajada de Cañería de 20”.
(480 m.  Tomar +/- 72 m adicionales).
	N°
	DESCRIPCIÓN

	1
	Un Supervisor de Operaciones

	2
	Un operador de llave Hidráulica

	3
	Un enganchador

	4
	Un Auxiliar.

	5
	Un Técnico de Computadora Análisis de Torque

	6
	Compuestos para Roscas (Temp 500 F – Bajo Contenido de Solidos – Aprobada por Fabricante de Conexiones)

	7
	Soldadura Plástica (Factor de Fricción <1)

	8
	Pistola Neumática

	9
	Melas de 3½”

	10
	Melas de 3½” Día Adicional

	11
	Canasto para transporte de herramientas

	12
	Collarines Tipo C

	13
	Elevador Manual Tipo Side Door 20” – Elevador Neumatico 20”

	14
	Elevador Manual Tipo Side Door 20” – Elevador Neumatico 20” Día Adicional

	15
	Guías de emboque

	16
	Guías de emboque Día Adicional

	17
	Cuña Manual para casing 20"

	18
	Cuña Manual para casing 20" Día Adicional

	19
	Eslingas

	20
	Cuña (Spider) Neumático o hidráulico 200 Ton 20"

	21
	Cuña (Spider) Neumático o hidráulico 200 Ton 20" Día Adicional

	22
	Llenador de cañería interno (Válvula Interna – Purga de presión)

	23
	Llenador de cañería interno (Válvula Interna – Purga de presión) Día Adicional

	24
	Llaves hidráulicas (80.000 lb-ft) mordazas para 20” / Unidades de Potencia Hidráulica (On – Off a distancia - Anti explosión)

	25
	Llaves hidráulicas (80.000 lb-ft) mordazas para 20” / Unidades de Potencia Hidráulica (On – Off a distancia - Anti explosión) Día Adicional

	26
	Compensador Hidráulico

	27
	Compensador Hidráulico Dia Adicional

	28
	Sistema computarizado de ajuste en Dog House y grafica en Llave. (Temp Controlada. Válvula de Corte en Unidad de Potencia Hidráulica)

	29
	Sistema computarizado de ajuste en Dog House y grafica en Llave. (Temp Controlada. Válvula de Corte en Unidad de Potencia Hidráulica) Dia Adicional

	30
	Elevador– Sistema de Agarre interno (Circulación – Rotación / Reciprocación)



Requerimientos Mínimos para Bajada de Cañería de 13⅜”.
(1650 m.  Tomar +/- 300 m adicionales).
	N°
	DESCRIPCIÓN

	1
	Un Supervisor de Operaciones

	2
	Un operador de llave Hidráulica

	3
	Un enganchador

	4
	Un Auxiliar.

	5
	Un Técnico de Computadora Análisis de Torque

	6
	Compuestos para Roscas (Temp 500 F – Bajo Contenido de Solidos – Aprobada por Fabricante de Conexiones)

	7
	Soldadura Plástica (Factor de Fricción <1)

	8
	Pistola Neumática

	9
	Melas de 3½”

	10
	Melas de 3½” Día Adicional

	11
	Canasto para transporte de herramientas

	12
	Collarines Tipo C

	13
	Elevadores  Neumáticos 500 Tn.

	14
	Elevadores  Neumáticos 500 Tn. Día Adicional

	15
	Guías de emboque

	16
	Guías de emboque Día Adicional

	17
	Protectores de rosca

	18
	Eslingas

	19
	Spiders Neumático 500 Tn

	20
	Spiders Neumático 500 Tn Día Adicional

	21
	Llenador de cañería interno (5000 psi – Válvula Interna – Purga de presión)

	22
	Llenador de cañería interno (5000 psi – Válvula Interna – Purga de presión) Día Adicional

	23
	Llaves hidráulicas Con Back Up Integral de tres mordazas y Unidades de Potencia Hidráulica (On – Off a distancia - Anti explosión)

	24
	Llaves hidráulicas Con Back Up Integral de tres mordazas y Unidades de Potencia Hidráulica (On – Off a distancia - Anti explosión) Dia Adicional

	25
	Compensador Neumático

	26
	Compensador Neumático Día Adicional

	27
	Sistema computarizado de ajuste en Dog House y grafica en Llave. (Temp Controlada. Válvula de Corte en Unidad de Potencia Hidráulica)

	28
	Sistema computarizado de ajuste en Dog House y grafica en Llave. (Temp Controlada. Válvula de Corte en Unidad de Potencia Hidráulica) Día Adicional



Requerimientos Mínimos para bajada de cañería de 11¾”.
(2300 m. 776 m: Liner 11¾”, Tomar +/- 200 m adicionales)
	N°
	DESCRIPCION

	1
	Supervisor de Operaciones

	2
	Operador de llave hidráulica

	3
	Enganchador

	4
	Técnico de Computadora Análisis de Torque

	5
	Un Auxiliar

	6
	Compuestos para Roscas (Temp 500 F – Bajo Contenido de Solidos – Aprobada por Fabricante de Conexiones)

	7
	Soldadura Plástica  ( Factor de Fricción <1)

	8
	Pistola Neumática

	9
	Melas de 3½”

	10
	Melas de 3½” Día Adicional

	11
	Canasto para transporte de herramientas

	12
	Llenador de cañería interno (5000 psi – Válvula Interna – Purga de presión)

	13
	Llenador de cañería interno (5000 psi – Válvula Interna – Purga de presión) Día Adicional

	14
	Collarines Tipo C

	15
	Swivel Giratorio

	16
	Elevadores Neumáticos 500 Tn

	17
	Elevadores Neumáticos 500 Tn Día Adicional

	18
	Guía de emboque

	19
	Guía de emboque Día Adicional

	20
	Protectores de rosca

	21
	Eslingas

	22
	Spider Neumáticos 500 Tn

	23
	Spider Neumáticos 500 Tn Día Adicional

	24
	Llaves hidráulicas, Con Back Up Integral de tres mordazas y Unidades de Potencia Hidráulica (On – Off a distancia - Anti explosión)

	25
	Llaves hidráulicas, Con Back Up Integral de tres mordazas y Unidades de Potencia Hidráulica (On – Off a distancia - Anti explosión) Día Adicional

	26
	Sistema computarizado de ajuste en Dog House y Llave. (Temp Controlada. Sin válvula de corte)

	27
	Sistema computarizado de ajuste en Dog House y Llave. (Temp Controlada. Sin válvula de corte) Día Adicional

	28
	Compensador Neumático

	29
	Compensador Neumático Día Adicional



Requerimientos Mínimos para bajada de cañería de 10¾” - 9⅝”.
(2845 m.  Tomar +/- 500 m adicionales)
	N°
	DESCRIPCION

	1
	Supervisor de Operaciones

	2
	Operador de llave hidráulica

	3
	Enganchador

	4
	Técnico de Computadora Análisis de Torque

	5
	Un Auxiliar

	6
	Compuestos para Roscas (Temp 500 F – Bajo Contenido de Solidos – Aprobada por Fabricante de Conexiones)

	7
	Soldadura Plástica  ( Factor de Fricción <1)

	8
	Pistola Neumática

	9
	Melas de 3½”

	10
	Melas de 3½” Día Adicional

	11
	Canasto para transporte de herramientas

	12
	Llenador de cañería interno (5000 psi – Válvula Interna – Purga de presión)

	13
	Llenador de cañería interno (5000 psi – Válvula Interna – Purga de presión) Día Adicional

	14
	Collarines Tipo C

	15
	Swivel Giratorio

	16
	Elevadores Neumáticos 500 Tn

	17
	Elevadores Neumáticos 500 Tn Día Adicional

	18
	Guía de emboque

	19
	Guía de emboque Día Adicional

	20
	Protectores de rosca

	21
	Eslingas

	22
	Spider Neumáticos 500 Tn

	23
	Spider Neumáticos 500 Tn Día Adicional

	24
	Llaves hidráulicas, Con Back Up Integral de tres mordazas y Unidades de Potencia Hidráulica (On – Off a distancia - Anti explosión)

	25
	Llaves hidráulicas, Con Back Up Integral de tres mordazas y Unidades de Potencia Hidráulica (On – Off a distancia - Anti explosión) Día Adicional

	26
	Sistema computarizado de ajuste en Dog House y Llave. (Temp Controlada. Sin válvula de corte)

	27
	Sistema computarizado de ajuste en Dog House y Llave. (Temp Controlada. Sin válvula de corte) Día Adicional

	28
	Compensador Neumático

	29
	Compensador Neumático Día Adicional





Requerimientos Mínimos para bajada de liner de 7”.
(3230 m.  Liner 7”: 485 m, Tomar +/- 100 m adicionales)
	N°
	DESCRIPCION

	1
	Supervisor de Operaciones

	2
	Operador de llave hidráulica

	3
	Enganchador

	4
	Operador de Compensador

	5
	Técnico de Computadora Análisis de Torque

	6
	Compuestos para Roscas (Temp 500 F – Bajo Contenido de Solidos – Aprobada por Fabricante de Conexiones)

	7
	Soldadura Plástica  ( Factor de Fricción <1)

	8
	Pistola Neumática

	9
	Melas 3½”

	10
	Melas 3½” Día Adicional

	11
	Canasto para trasporte de herramientas

	12
	Collarines tipo C

	13
	Elevadores Neumáticos o HYC

	14
	Elevadores Neumáticos o HYC Día Adicional

	15
	Swivel Giratorio

	16
	Guía de emboque

	17
	Guía de emboque Día Adicional

	18
	Protectores de Rosca

	19
	Eslingas

	20
	Spiders Neumático 

	21
	Spiders Neumático Día adicional

	22
	Llaves hidráulicas, Con Back Up Integral de tres mordazas y Unidades de Potencia Hidráulica (On – Off a distancia - Anti explosión)

	23
	Llaves hidráulicas, Con Back Up Integral de tres mordazas y Unidades de Potencia Hidráulica (On – Off a distancia - Anti explosión) Día Adicional

	24
	Sistema computarizado de ajuste en Dog House y Llave. (Temp Controlada. Sin válvula de corte)

	25
	Sistema computarizado de ajuste en Dog House y Llave. (Temp Controlada. Sin válvula de corte) Día Adicional

	26
	Compensador Neumático

	27
	Compensador Neumático Día Adicional


Requerimientos Mínimos para bajada de  Liner 5””.
(4100 m.  Liner 5”: 970 m, Tomar +/- 200 m adicionales)
	N°
	DESCRIPCION

	1
	Supervisor de Operaciones

	2
	Operador de llave hidráulica

	3
	Enganchador

	4
	Operador de Compensador

	5
	Técnico de Computadora Análisis de Torque

	6
	Compuestos para Roscas (Temp 500 F – Bajo Contenido de Solidos – Aprobada por Fabricante de Conexiones)

	7
	Soldadura Plástica (Factor de Fricción <1)

	8
	Pistola Neumática

	9
	Melas 3½”

	10
	Melas 3½” Día Adicional

	11
	Canasto para trasporte de herramientas

	12
	Collarines tipo C

	13
	Elevadores Neumáticos o HYC

	14
	Elevadores Neumáticos o HYC Día Adicional

	15
	Swivel Giratorio

	16
	Guía de emboque

	17
	Guía de emboque Día Adicional

	18
	Protectores de Rosca

	19
	Eslingas

	20
	Spiders Neumático

	21
	Spiders Neumático Día Adicional

	22
	Llaves hidráulicas, Con Back Up Integral de tres mordazas y Unidades de Potencia Hidráulica (On – Off a distancia - Anti explosión)

	23
	Llaves hidráulicas, Con Back Up Integral de tres mordazas y Unidades de Potencia Hidráulica (On – Off a distancia - Anti explosión) Día Adicional

	24
	Sistema computarizado de ajuste en Dog House y Llave. (Temp Controlada. Sin válvula de corte)

	25
	Sistema computarizado de ajuste en Dog House y Llave. (Temp Controlada. Sin válvula de corte) Día Adicional

	26
	Compensador Neumático

	27
	Compensador Neumático Día Adicional




Requerimientos Mínimos para bajada de tubing de Prueba de 3½”.
Cinco (5) pruebas DST hasta 4100 m.
	N°
	DESCRIPCION

	1
	Supervisor de Operaciones

	2
	Operador de llave hidráulica

	3
	Enganchador

	4
	Operador de Compensador

	5
	Técnico de Computadora Análisis de Torque

	6
	Compuestos para Roscas (Temp 500 F – Bajo Contenido de Solidos – Aprobada por Fabricante de Conexiones)

	7
	Pistola Neumática

	8
	Melas 3½” (opcional)

	9
	Melas 3½” (opcional) Día Adicional

	10
	Canasto para trasporte de herramientas

	11
	Collarines tipo T

	12
	Elevadores Neumáticos o HYC

	13
	Elevadores Neumáticos o HYC Día Adicional

	14
	Swivel Giratorio

	15
	Guía de emboque

	16
	Guía de emboque Día Adicional

	17
	Protectores de Rosca

	18
	Eslingas

	19
	Spiders Neumático

	20
	Spiders Neumático Día Adicional

	21
	Llaves hidráulicas, Con Back Up Integral de tres mordazas y Unidades de Potencia Hidráulica (On – Off a distancia - Anti explosión)

	22
	Llaves hidráulicas, Con Back Up Integral de tres mordazas y Unidades de Potencia Hidráulica (On – Off a distancia - Anti explosión) Día Adicional

	23
	Sistema computarizado de ajuste en Dog House y Llave. (Temp Controlada. Sin válvula de corte)

	24
	Sistema computarizado de ajuste en Dog House y Llave. (Temp Controlada. Sin válvula de corte) Día Adicional

	25
	Compensador Neumático

	26
	Compensador Neumático Día Adicional


Requerimientos Mínimos para bajada de tubing de Producción de 2⅞”.
	N°
	DESCRIPCION

	1
	Supervisor de Operaciones

	2
	Operador de llave hidráulica

	3
	Enganchador

	4
	Operador de Compensador

	5
	Técnico de Computadora Análisis de Torque

	6
	Compuestos para Roscas (Temp 500 F – Bajo Contenido de Solidos – Aprobada por Fabricante de Conexiones)

	7
	Pistola Neumática

	8
	Melas 3½” (opcional)

	9
	Melas 3½” (opcional) Día Adicional

	10
	Canasto para trasporte de herramientas

	11
	Collarines tipo T

	12
	Elevadores Neumáticos o HYC

	13
	Elevadores Neumáticos o HYC Día Adicional

	14
	Swivel Giratorio

	15
	Guía de emboque

	16
	Guía de emboque Día Adicional

	17
	Protectores de Rosca

	18
	Eslingas

	19
	Spiders Neumático

	20
	Spiders Neumático Día Adicional

	21
	Llaves hidráulicas, Con Back Up Integral de tres mordazas y Unidades de Potencia Hidráulica (On – Off a distancia - Anti explosión)

	22
	Llaves hidráulicas, Con Back Up Integral de tres mordazas y Unidades de Potencia Hidráulica (On – Off a distancia - Anti explosión) Día Adicional

	23
	Sistema computarizado de ajuste en Dog House y Llave. (Temp Controlada. Sin válvula de corte)

	24
	Sistema computarizado de ajuste en Dog House y Llave. (Temp Controlada. Sin válvula de corte) Día Adicional

	25
	Compensador Neumático

	26
	Compensador Neumático Día Adicional



PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO.
El Contratista iniciará las actividades operativas a partir de la emisión de la Orden de Proceder, hasta la conclusión del servicio el cual tendrá una duración aproximada de 360 días calendario y cuyas actividades están establecidas en el Cronograma de YPFB, mismo que podrá ser modificado por YPFB.
CRONOGRAMA.
El Contratista deberá programar sus actividades de servicio, dentro del cronograma establecido por YPFB, para la perforación del pozo SIP-X1 que se detalla a continuación, el mismo podrá ser modificado por YPFB si así se requiere.

	ACTIVIDAD
	DURACION (DÍAS CALENDARIO)

	PERFORACION SECCION 36"
	10

	PERFORACION SECCION 26"
	26

	PERFORACION SECCION 17 1/2"
	72

	PERFORACION SECCION 12 1/4"
	83

	PERFORACION SECCION 8 1/2"
	40

	PERFORACION SECCION 6"
	69

	PRUEBAS DE POZO Y TERMINACION 
	60

	TOTAL DÍAS CALENDARIO 
	360


EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA.
El proponente deberá certificar su experiencia específica en Operaciones de Bajada/Corrida de Cañerías (entubación de pozos petroleros) con (3) trabajos, realizados a empresas operadoras del rubro petrolero.
Los proponentes deberán acreditar su experiencia con fotocopias simples de contratos, órdenes de servicio, tickets u otro documento que acredite el servicio prestado. 
PERSONAL CLAVE.
El personal mínimo indispensable para la ejecución del servicio se detalla en las planillas presentadas junto con las herramientas para cada fase.
El Proponente deberá presentar en su propuesta un listado con los nombres del personal asignado para cada cargo del personal propuesto.
De manera previa a la suscripción del contrato, YPFB podrá requerir la hoja de vida del personal acreditado por la empresa contratada y exigir el cambio inmediato del personal técnico que no cumpla con las expectativas de YPFB.
CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL SERVICIO.
FORMA DE PAGO.
Los pagos y la facturación se efectuarán de manera mensual en base a los servicios prestados según corresponda, de acuerdo a los precios unitarios de su propuesta económica y los documentos de respaldo aprobados por el Fiscal de Servicio en Ciudad.
Los requisitos para el pago son los siguientes:
· Carta de solicitud de pago.
· Factura Original debidamente registrada en Impuestos Nacionales. Consignado el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.
· Copia simple de  Registro SIGEP. 
· Copia del documento del Representante Legal (Cédula de Identidad).
· Copia simple de Contrato.
· Copia del NIT.
ANTICIPO.
A solicitud de la Contratista, YPFB otorgará un anticipo del veinte por ciento (20%) del monto total adjudicado, a fin de asegurar el cumplimiento y la calidad del Servicio, previa presentación de la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, a favor de YPFB equivalente al 100% del monto del anticipo.
ORDEN DE PROCEDER.
YPFB notificara a la Contratista con la Orden de Proceder a efectos de que se inicie la movilización de los equipos, materiales, y personal respectivo, a partir de dicha notificación el Contratista deberá realizar las gestiones para cumplir con la Fecha Requerida de Inicio.
REQUERIMIENTOS QUE DETERMINAN LA FECHA DE INICIO.
Los equipos, herramientas, accesorios y materiales del Contratista necesarios para la ejecución del servicio, deberán estar disponibles en el Lugar de Trabajo (Planchada) para el inicio de actividades.
El Contratista deberá contar con el personal adecuado para la prestación del servicio en el Lugar de Trabajo, previamente aprobado por YPFB, listo para comenzar con las operaciones.
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN.
El Contratista deberá proveer los equipos, herramientas y materiales necesarios para realizar el servicio desde su base operativa hasta el lugar de trabajo libre de costos de transporte, impuestos, derechos, seguros y otros conceptos para YPFB.
La movilización inicia con el traslado de los equipos y termina al finalizar de instalar y probar los equipos inherentes al servicio.
El Contratista deberá correr con los costos inherentes al traslado del personal técnico necesario para la ejecución del servicio de instalación desde su base operativa hasta el lugar de trabajo y viceversa una vez concluidas las operaciones.
De igual manera, debe encargarse de la desmovilización, libre de costo para YPFB, de todas las herramientas y equipos provistos para la ejecución del servicio desde el Lugar de Trabajo hasta la base operativa del Contratista.
El Contratista, será responsable de la logística de inspección de la ruta para la movilización de equipos, a fin de evaluar su estado y condiciones, para planificar la movilización y desmovilización de los mismos, siendo el Contratista responsable de cualquier daño a terceros.
La movilización y desmovilización de los equipos y personal del Contratista, deberán tener en cuenta los requerimientos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de YPFB.
INFORMES.
INFORME DE MOVILIZACIÓN.
Concluida la movilización y montaje, si fuese necesario de todos los equipos, herramientas, materiales e insumos necesarios para la ejecución del servicio en el lugar de trabajo, el Contratista deberá emitir de manera inmediata un informe de movilización, el cual incluirá un inventario de todos los equipos, herramientas, materiales e insumos, que será verificado conforme a las especificaciones técnicas de este servicio. 


REPORTE DE TRABAJO REALIZADO. 
El Contratista deberá realizar la evaluación y entrega de informe técnico a YPFB, que refleje la descripción de operaciones a detalle, fallas (si existiera), personal involucrado, precisar los tiempos y costos asociados al servicio. El cual debe entregarse una vez terminado la operación de bajada de cañería (en físico y digital) al representante de YPFB en pozo (Company Man).
INFORME MENSUAL.
Para fines de pago, el Contratista deberá realizar un informe mensual detallando los trabajos realizados en el este periodo de tiempo, el mismo deberá incluir un detalle de los costos totales de los servicios, herramientas, accesorios y personal involucrado en las operaciones.
INFORME FINAL.
El Contratista entregará a YPFB un informe final a la culminación de todas sus actividades, el cual debe entregarse en un lapso no mayor a quince (15) días calendario, en físico y en digital detallando todas las actividades realizadas durante la ejecución del servicio.
LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
El lugar de ejecución del Servicio de Perforación es el pozo SIPONTINDI-X1 (SIP-X1), ubicado en el Municipio de Machareti, Provincia Luis Calvo del Departamento de Chuquisaca, en las coordenadas del sistema WGS-84 Zona 20k proyección UTM:
	Coordenadas de Superficie UTM / WGS84
	: X: 463,259.00 m
	Y: 7’730,511.00 m.

	Elevación sobre el nivel del mar 
	: 1150.0 m


ACCESO.
	TRAMO
	DISTANCIA (Km)
	TIPO DE CAMINO

	Santa Cruz - Camiri
	292
	Carretera asfaltada

	Camiri - Boyuibe
	62
	Carretera asfaltada

	Boyuibe – Ingreso sobre Ruta 9
	9
	Carretera asfaltada

	Ingreso sobre Ruta 9 – Pozo Sipotindi-X1
	11
	Camino ripiado

	Total Recorrido (Santa Cruz – Pozo SIP-X1 )
	374
	 



MEDIOS DE TRANSPORTE. 
El Contratista deberá hacerse cargo del transporte de su personal para cambios de turno desde su base operativa al lugar de trabajo y viceversa.
FISCAL DE SERVICIO.
YPFB designará a los Fiscales de Servicio, quienes estarán a cargo de las operaciones mediante un equipo de profesionales cuyo coordinador será el representante de YPFB en la ciudad. Así mismo, se designará un Fiscal de Servicio en Campo (Company Man). 
Las funciones de los fiscales de Servicio serán:
Fiscal de Servicio en la ciudad:
· Será el encargado de emitir la Orden de Proceder para dar inicio a las Operaciones del Servicio.
· Coordinar reuniones con las Contratistas y las prestadoras de servicios.
· Coordinar las actividades inherentes al servicio con el Company Man.
· Realizar la solicitud de pago.
Fiscal de Servicio en Campo (Company Man):
· Supervisar las operaciones de Perforación y Terminación velando el cumplimiento del Programa de Perforación y Terminación.
· Aprobar y/o rechazar los tickets de servicio de las prestadoras de servicio para el pozo SIP-X1 para su respectivo pago.
· El Fiscal de Servicio en Campo deberá coordinar las operaciones con el Fiscal de Servicio en la Ciudad y las empresas prestadoras de servicio.
· Generar reportes diarios, informes sobre operaciones especiales (pesca, pruebas y otros) y el informe final a instancias superiores.
MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES.
El Contratista, ante cualquier falla que se presente en las herramientas, accesorios, equipos y/o materiales necesarios para la provisión del servicio, será responsable de arreglar, reparar o reemplazar, total o parcialmente las piezas que sean necesarias, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.
El Contratista, deberá tener la capacidad de reposición de equipos en 48 horas como máximo.
PROVISIÓN DE HERRAMIENTAS.
En caso de que las operaciones requieran la provisión de alguna o varias herramientas para los equipos del Contratista, las mismas correrán por cuenta y costo del Contratista.
YPFB no reconocerá ningún costo adicional de herramientas, materiales, equipos, insumos, personal entre otros, no contemplados en estas  especificaciones, necesarios para la realización del servicio a menos que YPFB solicite un cambio de alcance del servicio.	
LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES.
El Contratista, durante el periodo que dure el servicio, será el único responsable por el suministro de combustible y consumibles similares que sean requeridos durante la prestación del servicio, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.
ALOJAMIENTO Y CATERING.
El Catering y Alojamiento durante la ejecución del Servicio será provisto por YPFB, en función al personal mínimo requerido, incluido personal para el montaje. Cualquier personal adicional del Contratista, podrá usar el servicio de alimentación bajo su costo. El alojamiento, estará sujeto a disponibilidad, y será responsabilidad del Contratista preparar la logística para tal fin.
MULTAS Y PENALIDADES.
El Contratista se obliga a cumplir con todas las actividades normales inherentes al servicio, el retraso en el cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones de la prestación del servicio, en la iniciación, ejecución o terminación del mismo estará sujeto a las siguientes multas:
· El retraso del Contratista en el cumplimiento del plazo de movilización (máximo 3 días calendario), dará lugar a aplicar una multa del 1% del valor total del servicio, por cada día de retraso; fijándose el límite máximo de la multa en el 20% del valor total del servicio.
· El retraso del Contratista en el cumplimiento de la Fecha Requerida de Inicio, dará lugar a aplicar una multa del 1% del valor total del servicio, por cada día de retraso; fijándose el límite máximo de la multa en el 20% del valor total del servicio.
· En caso de retraso en la ejecución del servicio por falla parcial o completa en alguno de los equipos u otra causa atribuible al Contratista, se aplicará una multa del 1% del valor total del servicio por cada día de retraso. Este porcentaje será prorrateado por hora (60 min.).
· En caso de retraso en la ejecución del servicio, se aplicará una multa del 1% del valor total del servicio por cada día de retraso, según lo establecido por el Fiscal de Servicio.
YPFB podrá dar por resuelto el contrato cuando las multas en su conjunto alcancen el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%) de manera obligatoria. YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que correspondan.
El Contratista asumirá los costos incurridos causados a YPFB y/o a terceros que ejecuten servicios en el proyecto, resultantes de su retraso o paralización en la ejecución del servicio, liberando a YPFB de toda responsabilidad de pago por la paralización o retraso de los servicios consecuenciales en ejecución en el proyecto.
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.
El PROPONENTE deberá cumplir de forma obligatoria con los estándares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: 
Estándares y requisitos de SYSO para Contratistas de YPFB Corporación.
El PROPONENTE deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad descritos en el Anexo: “REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CONTRATISTAS”, documento elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998). 
Los requisitos de SySO son aplicables en base al Análisis Preliminar de Peligros y Riegos elaborado para cada actividad y/o servicio a realizar. En función de ello, podrán establecerse requisitos adicionales y/o verificar la “no aplicación de ciertos requisitos de SySO” de acuerdo a las actividades del servicio.
ASPECTOS GENERALES: 
El Proponente deberá presentar con su oferta un Resumen Ejecutivo del “Plan de SMS” (Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional), el cual (en cumplimiento a la Legislación vigente - DL 16998 – Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar) deberá contener mínimamente los siguientes puntos:
· Medidas preventivas en seguridad, salud Ocupacional (prevención de accidentes)
· Uso de EPP (equipo de protección personal, de acuerdo a las actividades específicas)
· Identificación y evaluación de riesgos e impactos en el trabajo
· Lista general de Procedimientos de trabajo (altura, eléctrico, espacios confinados, etc.)
· Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (En caso de que la empresa cuente con un sistema de Gestión de SySO).
POSTERIOR A LA ADJUDICACION Y ANTES DEL INICIO DE LAS ACTIVIDADES: 
Antes del inicio de las actividades (orden de proceder) la Empresa adjudicada deberá presentar los siguientes documentos para la aprobación de la Unidad de SMS de YPFB: 
Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de YPFB Corporación. 
El PROPONENTE deberá dar estricto cumplimento a la legislación aplicable al presente servicio, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante YPFB.
Presentar debidamente firmada por el representante legal, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo).
DOCUMENTOS PARA APROBACION DE YPFB (unidad de SMS – Unidad solicitante). 
La Empresa adjudicada deberá presentar en documento oficial para aprobación de YPFB los siguientes Requisitos de SMS:
· Programa o Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para el Proyecto.
· Política y programas de control de Alcohol y drogas.
· Programa de capacitación y charlas de seguridad
· Procedimientos específicos de Seguridad para el Proyecto.
· Plan de respuesta ante Emergencias (Para el proyecto).
· Plan Médico de Evacuación (MEDEVAC).
· Programa de retiro y disposición de los residuos originados en el proyecto.

ANTES DEL INICIO DE ACTIVIDADES E INGRESO A OBRA, LA EMPRESA ADJUDICADA DEBE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS DE SMS:
· Nómina (nombre completo y cédula de identidad) del personal a cargo de los trabajos 
· Nota formal de designación del supervisor de SMS para el proyecto. (Incluir el Curriculum Vitae no documentado)
· Seguro médico / Seguro contra accidentes personales
· Pólizas contra accidentes personales y muerte
· Uso obligatorio de Ropa de trabajo
Uso obligatorio de EPP (Equipo de protección personal)
· Casco de seguridad
· Lentes de seguridad
· Botín / Bota de seguridad
· Guantes (de acuerdo a las actividades a desarrollar)
· Protector auditivo (en caso de requerirse en la actividad)
EPP Para riesgos especiales
· Trabajos en altura
· Trabajos eléctricos
· Trabajos en espacios confinados
· Trabajos en zanja abierta
· Trabajos con cargas suspendidas
· Trabajos con materiales peligrosos
Uso de señalética en el área o frentes de trabajo.
Toda empresa contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio ambiente,  remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los requisitos SMS para garantizar la correcta ejecución de la obra o proyecto, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable al contrato de obras complementarias.
Se deja claramente establecido la prohibición total y definitiva de ingreso a obra o ejecución de trabajos con pasantes y/o practicantes de la contratista y/o sub contratista en  proyectos de YPFB. 
YPFB Corporación se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos de SySO   que sean necesarios para garantizar la correcta ejecución de la actividad, cuyo objetivo es prevenir accidentes e incidentes. Vigente en materia de SySO y los aspectos normativos y regulatorios de YPFB Corporación.
FACTURACION.
La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. 
La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos. 
El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el “Certificado de Inscripción” o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.
TRIBUTOS.
El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.
SEGUROS.
La empresa de servicio adjudicada deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguros especificada a continuación:
· Seguro de Responsabilidad Civil.
Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas.  Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero.
El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por un monto no menor a $us. 100.000.-.
· Póliza de Accidentes Personales.
Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo.
· Condiciones Adicionales.
De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB, por todos los accidentes que hayan podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones.
La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.
IV. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO.
ÍTEM 4. SERVICIO DE EMPERNADO, PRUEBAS DE BOP Y SOLDADURAS DE CABEZALES POZO SIP-X1.
ALCANCE DEL SERVICIO.
El SERVICIO DE EMPERNADO, PRUEBAS DE BOP Y SOLDADURA DE CABEZALES para el pozo SIPOTINDI-X1, consiste en el suministro de equipos, herramientas especiales y convencionales de última generación, logística, transporte, personal técnico, operadores y todo lo necesario para realizar el servicio, una vez terminada cada una de las diferentes fases del pozo SIPOTINDI-X1 (SIP-X1), según programa de perforación.
El servicio incluye:
· Empernado de Cabezales, Secciones, BOP’s en locación (Lugar de operaciones) y en base/almacén.
· Equipos para pruebas de presión a cabezales, secciones, arbolitos y BOP’s en locación y en base/almacén (5M – 10M Psi).
· Soldadura de Cabezales en locación y en base/almacén.
· Personal Calificado y certificado para los trabajos requeridos.
Dichos servicios serán realizados bajo el siguiente detalle:
· Sección “A” tramo de 26” (cañería 20”); Sección “B” tramo 17½” (cañería 13⅜”) y Sección “C” tramo 12¼” (cañería 10¾” - 9⅝”), de acuerdo a normas API, vigentes en la industria petrolera.
· El Contratista debe considerar que se realizaran las pruebas del Stack de BOP, Manifold, Kill line, etc. Cada 15 días calendario (Norma API) una vez instalado el arreglo de BOP en la sección de pozo 17½”.
· El Contratista designara un técnico supervisor con amplia experiencia en el servicio de Empernado, Pruebas de BOP’s y Soldadura de Cabezales, este representante debe estar disponible en el lugar de trabajo (Planchada del pozo SIP-X1), quién deberá trabajar y coordinar con el Fiscal de servicio de YPFB en locación (Company Man), con el objetivo de planificar y ejecutar las operaciones en el pozo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO.
A continuación se detalla los requerimientos y las especificaciones mínimas para la provisión y ejecución del servicio de empernado, pruebas de BOP y Soldadura de Cabezales para la perforación del pozo SIP-X1.
	SERVICIO DE EMPERNADO, PRUEBAS DE BOP Y SOLDADURA DE CABEZALES PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO SIP-X1

	N°
	DESCRIPCION DEL EQUIPO (Herramienta, Tipo, Diámetro, Conexiones, etc.)

	1
	SERVICIO DE EMPERNADO

	
	TORQUEO BRIDAS PARA BOP (HASTA 5 BRIDAS).

	
	TORQUEO BRIDAS DE BOP: PRECIO POR BRIDA ADICIONAL.

	
	TORQUEO DE SECCIONES DESDE 10¾”, 13⅝”, 21¼” (5M y 10M). 

	
	UNIDAD HIDRÁULICA Y LLAVES, CARGO BÁSICO (Bs/Dia).

	
	SERVICIO DE CORTE Y BICELADO EN FRIO DE CAÑERÍA DESDE 10¾” HASTA 30" (HASTA 2 CORTES).

	
	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A ESPARRAGOS Y TUERCAS.

	2
	PRUEBA DE PRESION DE BOP

	
	PRUEBA HIDROSTATICA DE BOP Y CHOQUE MANIFOLD COMPLETO (25 PRUEBAS)

	
	BOMBA PARA PRUEBAS DE HERMETICIDAD Y PRESION

	3
	SERVICIO DE SOLDADURA DE CABEZALES

	
	MOTO SOLDADORA

	
	EQUIPO OXICORTE

	
	SERVICIO DE SOLDADURA SISTEMA HOT-HED (CALENTAMIENTO INMEDIATO & UNIFORME)

	
	PROBADOR DE SOLDADURA HOT-CHECK (SIN ESPERAR ENFRIAMIENTO)

	
	MANTA ENFRIAMIENTO HEET TREET

	
	SISTEMA DE PRE-CALENTAMIENTO DE CABEZAL Y CASING EN LAS DOS AREAS DE SOLDADURA

	
	TRANSPORTE PESADO

	4
	PERSONAL

	
	SUPERVISOR DE CAMPO

	
	ESPECIALISTA DE EMPERNADO O PRUEBAS DE PRESIÓN

	
	OPERADOR EMPERNADO O PRUEBAS DE PRESIÓN

	
	ESPECIALISTA EN SOLDADURA DE CABEZAL

	
	AYUDANTE EN SOLDADURA, EMPERNADO Y PRUEBAS DE PRESIÓN

	NOTA: El contratista debe tomar en cuenta para su cotización total del servicio, que de acuerdo al programa de perforación debe realizarse una prueba de BOP completa incluido choke Manifold, Kill Line, etc. cada 15 días calendario. Torqueo y/o Soldadura de Cabezales 10¾”, 13⅝”, 21¼” (5M y 10M).


El CONTRATISTA deberá suministrar el servicio  de Empernado, Pruebas de BOP’s y Soldadura de Cabezales cumpliendo con lo descrito a continuación:
· Debe cumplir con las apropiadas regulaciones ambientales de Bolivia, políticas de Seguridad establecidas en YPFB.
· Proveer un Procedimiento Detallado de este servicio al inicio de cada trabajo.
· Proveer un Procedimiento Detallado para el servicio de Armado de Cabezal de 21¼” hasta 10¾” 5 - 10M.
· Presentar un reporte de los trabajos ejecutados, desempeño de los equipos.
· Suministrar de Equipos apropiados para las pruebas en el lugar de trabajo (Planchada del pozo SIP-X1).
· Suministrar e instalación de membrana de protección de por lo menos 750 micrones de espesor en sus equipos instalados.
· Proveer un gráfico detallado del diseño o disposición de los equipos ofertados.
· Proveer a solicitud de YPFB los manuales de los equipos a ser ofertados es español.
· Ser responsable del Carguío y descarguio de los equipos y herramientas ofertados en su base de operaciones, en locación (pozo) estará a cargo de YPFB. 
Será de conocimiento del CONTRATISTA  que el costo diario de operación para los equipamientos de superficie aplicaran desde el momento en que el equipo este montado, se pruebe que su funcionamiento es adecuado y sea aceptado como listo para el servicio por el Fiscal de Servicio de campo (Company Man) de YPFB.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO.
El Contratista iniciará las actividades operativas a partir de la emisión de la Orden de Proceder, hasta la conclusión del servicio el cual tendrá una duración aproximada de 360 días calendario y cuyas actividades están establecidas en el Cronograma de YPFB, mismo que podrá ser modificado por YPFB.
CRONOGRAMA.
El Contratista deberá programar sus actividades dentro del cronograma establecido por YPFB, para la perforación del pozo SIP-X1 que se detalla a continuación, el mismo podrá ser modificado por YPFB si así se requiere.

	ACTIVIDAD
	DURACION (DÍAS CALENDARIO)

	PERFORACION SECCION 36"
	10

	PERFORACION SECCION 26"
	26

	PERFORACION SECCION 17 1/2"
	72

	PERFORACION SECCION 12 1/4"
	83

	PERFORACION SECCION 8 1/2"
	40

	PERFORACION SECCION 6"
	69

	PRUEBAS DE POZO Y TERMINACION 
	60

	TOTAL DÍAS CALENDARIO 
	360



EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA.
El Contratista deberá detallar su experiencia específica con cinco (5) trabajos en soldadura de cabezales de pozo y/o pruebas varias de presión, realizados en pozos petroleros y acreditar su experiencia con fotocopias simples de contratos, ordenes de servicios firmados que acrediten el servicio prestado, u otros documentos que respalden su experiencia de trabajo.
PERSONAL CLAVE.
El personal mínimo indispensable para la ejecución del proyecto se describe líneas abajo, sin embargo el Contratista podrá mejorar este requerimiento:
· Un (1) Coordinador del servicio en Ciudad (sin costo para YPFB).
· Un (1) Supervisor de Campo.
· Un (1) Especialista de Empernado o Pruebas de presión.
· Un (1) Operador empernado o pruebas de presión.
· Un (1) Especialista en Soldadura de Cabezal. 
· Un (1) Ayudante en Soldadura, Empernado y Pruebas de Presión.
El Proponente deberá presentar en su propuesta un listado con los nombres del personal asignado para cada cargo.
De manera previa a la suscripción del contrato, YPFB podrá requerir la hoja de vida del personal acreditado por la empresa contratada y exigir el cambio inmediato del personal técnico que no cumpla con las expectativas de YPFB.
El profesional coordinador y/o Gerente del Contratista, mantendrá comunicación continua con YPFB, brindando paulatinamente información detallada sobre los avances del servicio y, represente al Contratista como responsable del servicio.
CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL SERVICIO.
FORMA DE PAGO.
Los pagos y la facturación se efectuarán de manera mensual en base a los servicios prestados según corresponda, de acuerdo a los precios unitarios de su propuesta económica y los documentos de respaldo aprobados por el Fiscal de Servicio en Ciudad.
Los requisitos para el pago son los siguientes:
· Carta de solicitud de pago.
· Factura Original debidamente registrada en Impuestos Nacionales. Consignado el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.
· Copia simple de  Registro SIGEP. 
· Copia del documento del Representante Legal (Cédula de Identidad).
· Copia simple de Contrato.
· Copia del NIT.


ANTICIPO.
A solicitud de la Contratista, YPFB otorgará un anticipo del veinte por ciento (20%) del monto total adjudicado, a fin de asegurar el cumplimiento y la calidad del Servicio, previa presentación de la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, a favor de YPFB equivalente al 100% del monto del anticipo.
ORDEN DE PROCEDER.
YPFB notificara a la Contratista con la Orden de Proceder a efectos de que se inicie la movilización de los equipos, materiales, y personal respectivo, a partir de dicha notificación el Contratista deberá realizar las gestiones para cumplir con la Fecha Requerida de Inicio.
REQUERIMIENTOS QUE DETERMINAN LA FECHA DE INICIO.
Los equipos, herramientas, accesorios y materiales del Contratista necesarios para la ejecución del servicio, deberán estar disponibles en el Lugar de Trabajo (Planchada) para el inicio de actividades.
El Contratista deberá contar con el personal adecuado para la prestación del servicio en el Lugar de Trabajo, previamente aprobado por YPFB, listo para comenzar con las operaciones.
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN.
El Contratista deberá proveer los equipos, herramientas y materiales necesarios para realizar el servicio desde su base operativa hasta el lugar de trabajo libre de costos de transporte, impuestos, derechos, seguros y otros conceptos para YPFB.
La movilización inicia con el traslado de los equipos y termina al finalizar de instalar y probar los equipos inherentes al servicio.
El Contratista deberá correr con los costos inherentes al traslado del personal técnico necesario para la ejecución del servicio de instalación desde su base operativa hasta el lugar de trabajo y viceversa una vez concluidas las operaciones.
De igual manera, debe encargarse de la desmovilización, libre de costo para YPFB, de todas las herramientas y equipos provistos para la ejecución del servicio desde el Lugar de Trabajo hasta la base operativa del Contratista.
El Contratista, será responsable de la logística de inspección de la ruta para la movilización de equipos, a fin de evaluar su estado y condiciones, para planificar la movilización y desmovilización de los mismos, siendo el Contratista responsable de cualquier daño a terceros.
La movilización y desmovilización de los equipos y personal del Contratista, deberán tener en cuenta los requerimientos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de YPFB.
INFORMES.
INFORME DE MOVILIZACIÓN.
Concluida la movilización y montaje, si fuese necesario de todos los equipos, herramientas, materiales e insumos necesarios para la ejecución del servicio en el lugar de trabajo, el Contratista deberá emitir de manera inmediata un informe, el cual incluirá un inventario de todos los equipos, herramientas, materiales e insumos, que será verificado conforme a las especificaciones técnicas de este servicio. 
En caso que correspondiera, deberá incluir registros fotográficos de la instalación final.
 REPORTE DE TRABAJO REALIZADO.
Se registrarán todos los eventos realizados durante las operaciones, incluyendo los chequeos completos de las herramientas, de acuerdo a las condiciones del pozo requerido durante le ejecución del servicio.
A menos que se determine de otra manera, todas las operaciones deben ser realizadas como se define en los “Procedimientos Estándares de Prácticas Recomendadas”. 
Todas las herramientas utilizadas en la operación, deben ser documentadas en el reporte y planificadas con el Fiscal de Servicio en Campo (Company Man).
 INFORME MENSUAL.
Para fines de pago, el Contratista deberá realizar un informe mensual detallando los trabajos realizados en el este periodo de tiempo, el mismo deberá incluir un detalle de los costos totales de los servicios, herramientas, accesorios y personal involucrado en las operaciones.
INFORME FINAL.
El Contratista deberá presentar el informe final del servicio prestado, en un lapso máximo de 15 días calendario luego de haber finalizado el servicio, con los siguientes detalles enunciativos pero no limitativos:
· Información completa de los trabajos realizados (soldadura de cabezal y/o pruebas) por sección (A, B, C y D), indicando secuencias operativas con conclusiones y recomendaciones.
· Información completa del equipo, herramientas, accesorios y consumibles utilizadas durante la realización del servicio.
· Personal y mano de obra utilizados durante el servicio. 
· Contingencias, problemas y soluciones presentadas durante el servicio.
· Lecciones aprendidas.
· El informe deberá ser presentado en tres ejemplares físico y en medio digital.
LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
El lugar de ejecución del Servicio de Perforación es el pozo SIPONTINDI-X1 (SIP-X1), ubicado en el Municipio de Machareti, Provincia Luis Calvo del Departamento de Chuquisaca, en las coordenadas del sistema WGS-84 Zona 20k proyección UTM:
	Coordenadas de Superficie UTM / WGS84
	: X: 463,259.00 m
	Y: 7’730,511.00 m.

	Elevación sobre el nivel del mar 
	: 1150.0 m


ACCESO.
	TRAMO
	DISTANCIA (Km)
	TIPO DE CAMINO

	Santa Cruz - Camiri
	292
	Carretera asfaltada

	Camiri - Boyuibe
	62
	Carretera asfaltada

	Boyuibe – Ingreso sobre Ruta 9
	9
	Carretera asfaltada

	Ingreso sobre Ruta 9 – Pozo Sipotindi-X1
	11
	Camino ripiado

	Total Recorrido (Santa Cruz – Pozo SIP-X1 )
	374
	 


MEDIOS DE TRANSPORTE. 
El Contratista deberá hacerse cargo del transporte de su personal para cambios de turno desde su base operativa al lugar de trabajo y viceversa.


FISCAL DE SERVICIO.
YPFB designará a los Fiscales de Servicio, quienes estarán a cargo de las operaciones mediante un equipo de profesionales cuyo coordinador será el representante de YPFB en la ciudad. Así mismo, se designará un Fiscal de Servicio en Campo (Company Man). 
Las funciones de los fiscales de Servicio serán:
Fiscal de Servicio en la ciudad:
· Será el encargado de emitir la Orden de Proceder para dar inicio a las Operaciones del Servicio.
· Coordinar reuniones con las Contratistas y las prestadoras de servicios.
· Coordinar las actividades inherentes al servicio con el Company Man.
· Realizar la solicitud de pago.
Fiscal de Servicio en Campo (Company Man):
· Supervisar las operaciones de Perforación y Terminación velando el cumplimiento del Programa de Perforación y Terminación.
· Aprobar y/o rechazar los tickets de servicio de las prestadoras de servicio para el pozo SIP-X1 para su respectivo pago.
· El Fiscal de Servicio en Campo deberá coordinar las operaciones con el Fiscal de Servicio en la Ciudad y las empresas prestadoras de servicio.
· Generar reportes diarios, informes sobre operaciones especiales (pesca, pruebas y otros) y el informe final a instancias superiores.
MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES.
El Contratista, ante cualquier falla que se presente en las herramientas, accesorios, equipos y/o materiales necesarios para la provisión del servicio, será responsable de arreglar, reparar o reemplazar, total o parcialmente las piezas que sean necesarias, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.
El Contratista, deberá tener la capacidad de reposición de equipos en 48 horas como máximo.


PROVISIÓN DE HERRAMIENTAS.
Las herramientas y equipos necesarios para garantizar la prestación del servicio, conforme al Diseño y al Programa de Perforación de YPFB correrán por cuenta y costo del Contratista. 
En caso de que el Contratista requiera una provisión adicional fuera de la prevista, las herramientas, materiales e insumos, correrán por cuenta y costo del Contratista. YPFB no reconocerá ningún costo adicional de herramientas, materiales, equipos, entre otros, necesarios para la realización del servicio a menos que YPFB solicite un cambio de alcance del servicio.
En caso de que la herramienta se haya quedado en el pozo por mala praxis del Operador del Contratista, la misma correrá en su totalidad por cuenta del contratista..	
LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES.
El Contratista, durante el periodo que dure el servicio, será el único responsable por el suministro de combustible y consumibles similares que sean requeridos durante la prestación del servicio, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.
ALOJAMIENTO Y CATERING.
El Catering y Alojamiento durante la ejecución del Servicio será provisto por YPFB, en función al personal mínimo requerido, incluido personal para el montaje. Cualquier personal adicional del Contratista, podrá usar el servicio de alimentación bajo su costo. El alojamiento, estará sujeto a disponibilidad, y será responsabilidad del Contratista preparar la logística para tal fin.
MULTAS Y PENALIDADES.
El Contratista se obliga a cumplir con todas las actividades normales inherentes al servicio, el retraso en el cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones de la prestación del servicio, en la iniciación, ejecución o terminación del mismo estará sujeto a las siguientes multas:
· El retraso del Contratista en el cumplimiento del plazo de movilización (máximo 3 días calendario), dará lugar a aplicar una multa del 1% del valor total del servicio, por cada día de retraso; fijándose el límite máximo de la multa en el 20% del valor total del servicio.
· El retraso del Contratista en el cumplimiento de la Fecha Requerida de Inicio, dará lugar a aplicar una multa del 1% del valor total del servicio, por cada día de retraso; fijándose el límite máximo de la multa en el 20% del valor total del servicio.
· En caso de retraso en la ejecución del servicio por falla parcial o completa en alguno de los equipos u otra causa atribuible al Contratista, se aplicará una multa del 1% del valor total del servicio por cada día de retraso. Este porcentaje será prorrateado por hora (60 min.).
· En caso de retraso en la ejecución del servicio, se aplicará una multa del 1% del valor total del servicio por cada día de retraso, según lo establecido por el Fiscal de Servicio.
YPFB podrá dar por resuelto el contrato cuando las multas en su conjunto alcancen el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%) de manera obligatoria. YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que correspondan.
El Contratista asumirá los costos incurridos causados a YPFB y/o a terceros que ejecuten servicios en el proyecto, resultantes de su retraso o paralización en la ejecución del servicio, liberando a YPFB de toda responsabilidad de pago por la paralización o retraso de los servicios consecuenciales en ejecución en el proyecto.
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.
El PROPONENTE deberá cumplir de forma obligatoria con los estándares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: 
Estándares y requisitos de SYSO para Contratistas de YPFB Corporación.
El PROPONENTE deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad descritos en el Anexo: “REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CONTRATISTAS”, documento elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998). 
Los requisitos de SySO son aplicables en base al Análisis Preliminar de Peligros y Riegos elaborado para cada actividad y/o servicio a realizar. En función de ello, podrán establecerse requisitos adicionales y/o verificar la “no aplicación de ciertos requisitos de SySO” de acuerdo a las actividades del servicio.
ASPECTOS GENERALES: 
El Proponente deberá presentar con su oferta un Resumen Ejecutivo del “Plan de SMS” (Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional), el cual (en cumplimiento a la Legislación vigente - DL 16998 – Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar) deberá contener mínimamente los siguientes puntos:
· Medidas preventivas en seguridad, salud Ocupacional (prevención de accidentes)
· Uso de EPP (equipo de protección personal, de acuerdo a las actividades específicas)
· Identificación y evaluación de riesgos e impactos en el trabajo
· Lista general de Procedimientos de trabajo (altura, eléctrico, espacios confinados, etc.)
· Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (En caso de que la empresa cuente con un sistema de Gestión de SySO).
POSTERIOR A LA ADJUDICACION Y ANTES DEL INICIO DE LAS ACTIVIDADES: 
Antes del inicio de las actividades (orden de proceder) la Empresa adjudicada deberá presentar los siguientes documentos para la aprobación de la Unidad de SMS de YPFB: 
Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de YPFB Corporación. 
El PROPONENTE deberá dar estricto cumplimento a la legislación aplicable al presente servicio, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante YPFB.
Presentar debidamente firmada por el representante legal, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo).
DOCUMENTOS PARA APROBACION DE YPFB (unidad de SMS – Unidad solicitante). 
La Empresa adjudicada deberá presentar en documento oficial para aprobación de YPFB los siguientes Requisitos de SMS:
· Programa o Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para el Proyecto.
· Política y programas de control de Alcohol y drogas.
· Programa de capacitación y charlas de seguridad
· Procedimientos específicos de Seguridad para el Proyecto.
· Plan de respuesta ante Emergencias (Para el proyecto).
· Plan Médico de Evacuación (MEDEVAC).
· Programa de retiro y disposición de los residuos originados en el proyecto.
ANTES DEL INICIO DE ACTIVIDADES E INGRESO A OBRA, LA EMPRESA ADJUDICADA DEBE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS DE SMS:
· Nómina (nombre completo y cédula de identidad) del personal a cargo de los trabajos 
· Nota formal de designación del supervisor de SMS para el proyecto. (Incluir el Curriculum Vitae no documentado)
· Seguro médico / Seguro contra accidentes personales
· Pólizas contra accidentes personales y muerte
· Uso obligatorio de Ropa de trabajo
Uso obligatorio de EPP (Equipo de protección personal)
· Casco de seguridad
· Lentes de seguridad
· Botín / Bota de seguridad
· Guantes (de acuerdo a las actividades a desarrollar)
· Protector auditivo (en caso de requerirse en la actividad)
EPP Para riesgos especiales
· Trabajos en altura
· Trabajos eléctricos
· Trabajos en espacios confinados
· Trabajos en zanja abierta
· Trabajos con cargas suspendidas
· Trabajos con materiales peligrosos
Uso de señalética en el área o frentes de trabajo.
Toda empresa contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio ambiente,  remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los requisitos SMS para garantizar la correcta ejecución de la obra o proyecto, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable al contrato de obras complementarias.
Se deja claramente establecido la prohibición total y definitiva de ingreso a obra o ejecución de trabajos con pasantes y/o practicantes de la contratista y/o sub contratista en  proyectos de YPFB. 
YPFB Corporación se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos de SySO   que sean necesarios para garantizar la correcta ejecución de la actividad, cuyo objetivo es prevenir accidentes e incidentes. Vigente en materia de SySO y los aspectos normativos y regulatorios de YPFB Corporación.
FACTURACION.
La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. 
La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos. 
El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el “Certificado de Inscripción” o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.
TRIBUTOS.
El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.
SEGUROS.
La empresa de servicio adjudicada deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguros especificada a continuación:
· Seguro de Responsabilidad Civil.
Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas.  Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero.
El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por un monto no menor a $us. 100.000.-.
· Póliza de Accidentes Personales.
Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo.
· Condiciones Adicionales.
De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB, por todos los accidentes que hayan podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones.
La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.
V. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO.
ÍTEM 5.   SERVICIO DE INSPECCIÓN  Y CERTIFICACIÓN DE MATERIAL TUBULAR PARA EL POZO SIP-X1.
ALCANCE DEL SERVICIO.
El Contratista deberá suministrar todos los equipos, maquinarias, materiales, insumos y personal técnico especializado necesario para realizar el servicio de inspección, mantenimiento y certificación del material tubular a utilizar en el pozo SIP-X1, de acuerdo a los altos estándares de la industria del petróleo y gas.
Trabajos de Inspección. 
La inspección en términos generales, consistirá en aplicar uno o más de los métodos de inspección conocidos y los procedimientos estandarizados de acuerdo a lo solicitado y recomendado. Después de un proceso de limpieza general del tubular y según requerimiento de YPFB se realizará:
· Inspección visual de las conexiones (Tool joints) (VTI)
· Inspección visual del cuerpo de los tubulares
· Calibración del diámetro externo de los tubulares (OD gauge)
· Calibración del diámetro interno del tubular (Drift)
· Medición de espesores de pared con ultrasonido (UT)
· Inspección de conexiones con rayo ultrasónico (Shear Wave)
· Inspección electromagnética (EMI)
· Inspección con partículas magnéticas en el área de apoyo de cuñas y recalque externo
· Inspección con partículas magnéticas húmedas (Black Light)
· Dimensional
El CONTRATISTA, durante la ejecución del servicio, debe poner a disposición y mantener disponible en el lugar del trabajo la última edición de los Procedimientos de operación estándar para las inspecciones que realiza en idioma español.
Todos los tubulares deben ser limpiados por dentro y por fuera antes de la inspección (Limpieza mediante Arenado, agua a alta presión o con vaporizador de acuerdo a la necesidad). La limpieza debe eliminar incrustaciones sueltas o recubrimiento plástico suelto y todo residuo de lodo de perforación, cemento y óxidos.
Todo material tubular, debe contar con sus respectivos protectores de rosca, protectores tipo levantamiento (para portamechas y reducciones), proporcionados por la contratista en caso que algún material tubular no posea el mismo; que serán instalados cada vez que se requiera realizar movimiento.
No se debe dejar caer los tubulares bajo ninguna circunstancia. La tubería de perforación y los portamechas no deben ser levantados con ganchos en los extremos o en los protectores de rosca.
Para separar las camadas de tubería, durante el almacenaje o el transporte, se utilizarán espaciadores o separadores de madera provistos por el CONTRATISTA, ubicados seis a ocho pies de cada extremo y ubicados en forma perpendicular a los tubulares. Los espaciadores deben estar en alineación paralela con los soportes de tarima para evitar una carga desigual de la tubería.
Los caballetes necesarios durante la inspección del material tubular, deberán ser provistos por el CONTRATISTA, a cuenta y costo del CONTRATISTA.
Inmediatamente después de la inspección, una vez determinado que un tubular no está en condiciones aceptables y/o requiere reparación, debe ser marcado y marginado, para evitar la mezcla con los que están en buenas condiciones, aptos para el trabajo.
Una vez concluida la inspección, el CONTRATISTA deberá proceder al marcado de la tubería
en los lugares especificados en el procedimiento y con los colores apropiados de acuerdo al resultado de la inspección Así mismo, elaborará un informe detallado del trabajo realizado, que será enviado a YPFB impreso y en formato digital.
El CONTRATISTA debe contar mínimo con una unidad monta cargas para carguío y descarguio de los tubulares en su Base.
También deberá contar con sus propios generadores y luminarias para realizar trabajos nocturnos.
El contratista deberá proveer suficientes predios de almacenamiento temporal, con control de entradas y salidas para la tubería de YPFB.

Trabajos Complementarios para Disposición de Cañerías y Tuberías. 
a) Pintado de las bandas de clasificación final con pintura. Se hará de acuerdo a la norma DS-1.
b) Viñeteado con Stencil. De todo el material tubular inspeccionado, donde se indiquen: especificaciones Técnicas del material, longitud de la tubería, nombre de la compañía inspectora, los tipos de inspección efectuados y la fecha de inspección.
c) Re engrasado de todas las roscas. Pin y Box. Colocado de las guarda roscas ajustadas con llave de cadena a una torca aproximada de 50-100 lb/ft.
d) Identificación. Deberá identificarse el tipo de conexión, el grado del acero y el fabricante, por las marcas y viñetas que se hallen impresas sobre el material, además, el peso (libras/pie) de todos los tubos deberá ser obtenido indirectamente midiendo el espesor de pared (ver el punto referente a la comprobación ultrasónica de espesores). Todo esto deberá estar registrado en el reporte final de inspección respectivo.
e) Protección. Se deberá aplicar barniz anticorrosivo externo e interno a todo el material tubular luego de ser inspeccionado.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO. 
El material tubular disponible para inspección, mantenimiento y certificación se detalla en el siguiente cuadro:
	INSPECCION Y MANTENIMIENTO MATERIAL TUBULAR  

	POZO SIPOTINDI - X1

	N°
	DESCRIPCION
	CANTIDAD (pzas)

	1
	Inspección de Drill Pipe DS-1 Categoría 5
	2200

	2
	Inspección de HWDP DS-1 Cat 3-5
	120

	3
	Inspección de Drill Collar DS-1 Cat 3-5
	120

	4
	Inspección de Tubería 2⅞" - 3½"
	380

	5
	Inspección de camisas, niple asiento, etc.
	15

	6
	Inspección de Cross Overs
	137

	7
	Inspección de Lifting Subs
	15

	8
	Inspección de Side Entry
	15

	9
	Inspección de Pup Joints
	30

	10
	Reinspección en Tornería de Conexión nueva o reparada
	400

	11
	Inspección de equipos y herramientas por horas de trabajo
	250 (Hrs)

	MANTENIMIENTO DE TUBERIAS Y CONEXIONES EN CAMPO

	N°
	DESCRIPCION
	CANTIDAD 

	11
	Refrenteo de Conexiones (p/Conexión)
	1300

	12
	Reparación Menor de Conexiones Drill Pipe (p/Conexión)
	1300

	13
	Reparación Menor de Conexiones Tubing (p/Conexión)
	380

	14
	Enderezado de Drill Pipe (p/pieza)
	100

	15
	Limpieza de tubería con caldero
	80

	16
	Limpieza de tubería con agua a presión (15K PSI)
	80

	17
	Limpieza externa de cuerpo de tubing con maquina a cepillo
	400

	18
	Limpieza de conexión de tubería con máquina de cepillo/hidráulica
	800

	19
	Arenado interno de tubería (p/pieza)
	400

	20
	Arenado externo de tubería (p/pieza)
	400

	21
	Aplicación de Pintura anticorrosiva Tubing (p/pieza)
	400

	22
	Aplicación de Pintura anticorrosiva Drill Pipe (p/pieza)
	2200

	MANTENIMIENTO DE HARDBANDING

	N°
	DESCRIPCION
	CANTIDAD

	11
	Hardbanding Drill Pipe hasta  3½" (p/pulgada) 
	625

	12
	Hardbanding Drill Pipe  4" - 5½" (p/pulgada)
	1000

	13
	Hardbanding HW hasta  5½" (p/pulgada)
	220

	14
	Hardbanding Drill Collar hasta  6¾" (p/pulgada)
	120

	15
	Hardbanding Drill Collar  8" - 11"  (p/pulgada)
	100

	16
	Remoción y Relleno para reparación de Hardbanding (p/pulgada)
	1000

	PERSONAL Y TRANSPORTE

	1
	Inspector en campo
	80 (días calendario)

	2
	Ayudante de inspección 
	160 (días calendario)

	3
	Transporte en camioneta (personal y equipos) 
	20 (viajes)

	4
	Transporte pesado
	10 (viajes)



La inspección se realizaran por lotes y YPFB pagará únicamente por el material inspeccionado, mantenido y certificado, en función a los precios unitarios de la propuesta adjudicada, según requerimiento de YPFB.


PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO.
El Contratista iniciará las actividades operativas a partir de la emisión de la Orden de Proceder, hasta la conclusión del servicio el cual tendrá una duración aproximada de 360 días calendario y cuyas actividades están establecidas en el Cronograma de YPFB, mismo que podrá ser modificado por YPFB.
CRONOGRAMA.
El Contratista deberá programar sus actividades dentro del cronograma establecido por YPFB, para la perforación del pozo SIP-X1 que se detalla a continuación, el mismo podrá ser modificado por YPFB si así se requiere.

	ACTIVIDAD
	DURACION (DÍAS CALENDARIO)

	PERFORACION SECCION 36"
	10

	PERFORACION SECCION 26"
	26

	PERFORACION SECCION 17 1/2"
	72

	PERFORACION SECCION 12 1/4"
	83

	PERFORACION SECCION 8 1/2"
	40

	PERFORACION SECCION 6"
	69

	PRUEBAS DE POZO Y TERMINACION 
	60

	TOTAL DÍAS CALENDARIO 
	360


EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA.
El Proponente deberá detallar y certificar su experiencia específica de tres (3) contratos de inspección, mantenimiento y certificación de tubulares con distintas operadoras o empresas de servicios de perforación, respaldando con fotocopias simples de contratos, certificados de trabajo u otros documentos equivalentes.
PERSONAL CLAVE.
El personal mínimo indispensable para la ejecución del proyecto se describe líneas abajo, sin embargo el Contratista podrá mejorar este requerimiento:
· Un (1) Coordinador del servicio en Ciudad (sin costo para YPFB).
En Campo:
· Un (1) Supervisor Inspector.
· Dos (2) Operadores Ayudantes en inspección y certificación de material tubular.
En Base YPFB:
· Un (1) Supervisor Inspector.
· Dos (2) Operadores Ayudantes en inspección y certificación de material tubular.
El Proponente deberá presentar en su propuesta un listado con los nombres del personal asignado para cada cargo.
De manera previa a la suscripción del contrato, YPFB podrá requerir la hoja de vida del personal acreditado por la empresa contratada y exigir el cambio inmediato del personal técnico que no cumpla con las expectativas de YPFB.
El profesional coordinador y/o Gerente del Contratista, mantendrá comunicación continua con YPFB, brindando paulatinamente información detallada sobre los avances del servicio y represente al Contratista como responsable del servicio.
CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL SERVICIO.
FORMA DE PAGO.
Los pagos y la facturación se efectuarán de manera mensual en base a los servicios prestados según corresponda, de acuerdo a los precios unitarios de su propuesta económica y los documentos de respaldo aprobados por el Fiscal de Servicio en Ciudad.
Los requisitos para el pago son los siguientes:
· Carta de solicitud de pago.
· Factura Original debidamente registrada en Impuestos Nacionales. Consignado el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.
· Copia simple de  Registro SIGEP. 
· Copia del documento del Representante Legal (Cédula de Identidad).
· Copia simple de Contrato.
· Copia del NIT.
ORDEN DE PROCEDER.
YPFB notificara a la Contratista con la Orden de Proceder a efectos de que se inicie la movilización de los equipos, materiales, y personal respectivo, a partir de dicha notificación el Contratista deberá realizar las gestiones para cumplir con la Fecha Requerida de Inicio.
REQUERIMIENTOS QUE DETERMINAN LA FECHA DE INICIO.
Los equipos, herramientas, accesorios y materiales del Contratista necesarios para la ejecución del servicio, deberán estar disponibles en el Lugar de Trabajo (Planchada) para el inicio de actividades.
El Contratista deberá contar con el personal adecuado para la prestación del servicio en el Lugar de Trabajo, previamente aprobado por YPFB, listo para comenzar con las operaciones.
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN.
El Contratista deberá proveer los equipos, herramientas y materiales necesarios para realizar el servicio desde su base operativa hasta el lugar de trabajo libre de costos de transporte, impuestos, derechos, seguros y otros conceptos para YPFB.
La movilización inicia con el traslado de los equipos y termina al finalizar de instalar y probar los equipos inherentes al servicio.
El Contratista deberá correr con los costos inherentes al traslado del personal técnico necesario para la ejecución del servicio de instalación desde su base operativa hasta el lugar de trabajo y viceversa una vez concluidas las operaciones.
De igual manera, debe encargarse de la desmovilización, libre de costo para YPFB, de todas las herramientas y equipos provistos para la ejecución del servicio desde el Lugar de Trabajo hasta la base operativa del Contratista.
El Contratista, será responsable de la logística de inspección de la ruta para la movilización de equipos, a fin de evaluar su estado y condiciones, para planificar la movilización y desmovilización de los mismos, siendo el Contratista responsable de cualquier daño a terceros.
La movilización y desmovilización de los equipos y personal del Contratista, deberán tener en cuenta los requerimientos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de YPFB.
NORMAS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. 
La norma a aplicar para la inspección de herramientas y tuberías de perforación usadas serán:
· TH-Hill DS-1 categoría 5.
· API RP 7G-2 cuando el TH-Hill no aplique.
· RP 5A5 y RP 5B1 del API para Casing y Tubing.
INFORMES.
INFORME DE TRABAJO REALIZADO.
Se registrarán todos los eventos realizados durante las operaciones de inspección, mantenimiento y certificación, incluyendo los chequeos completos de las herramientas.
A menos que se determine de otra manera, todas las operaciones deben ser realizadas como se define en los “Procedimientos Estándares de Prácticas Recomendadas”. 
Todas las herramientas y personal técnico, utilizadas en los trabajos en campo, deben estar documentado en el reporte y planificadas con el Fiscal de Servicio en Campo (Company Man).
INFORME MENSUAL.
Para fines de pago, el Contratista deberá realizar un informe mensual detallando los trabajos realizados en el este periodo de tiempo, el mismo deberá incluir un detalle de los costos totales de los servicios, herramientas, accesorios y personal involucrado en las operaciones.
 INFORME FINAL.
El Contratista deberá presentar el informe final del servicio prestado, en un lapso máximo de 15 días calendario luego de haber finalizado el servicio, con los siguientes detalles enunciativos pero no limitativos:
· Información completa de la inspección, mantenimiento y certificación del material tubular, indicando secuencias operativas con conclusiones y recomendaciones.
· Información completa de las herramientas utilizadas durante en el servicio.
· Personal y mano de obra utilizados durante el servicio. 
· Contingencias, problemas y soluciones presentadas durante el servicio.
· Lecciones aprendidas.
El informe final deberá ser presentado en tres ejemplares físico y en medio digital.
LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
El lugar de ejecución del Servicio de Perforación es el pozo SIPONTINDI-X1 (SIP-X1), ubicado en el Municipio de Machareti, Provincia Luis Calvo del Departamento de Chuquisaca, en las coordenadas del sistema WGS-84 Zona 20k proyección UTM:

	Coordenadas de Superficie UTM / WGS84
	: X: 463,259.00 m
	Y: 7’730,511.00 m.

	Elevación sobre el nivel del mar 
	: 1150.0 m


ACCESO.
	TRAMO
	DISTANCIA (Km)
	TIPO DE CAMINO

	Santa Cruz - Camiri
	292
	Carretera asfaltada

	Camiri - Boyuibe
	62
	Carretera asfaltada

	Boyuibe – Ingreso sobre Ruta 9
	9
	Carretera asfaltada

	Ingreso sobre Ruta 9 – Pozo Sipotindi-X1
	11
	Camino ripiado

	Total Recorrido Aprox. (Santa Cruz – Pozo SIP-X1 )
	374
	 


MEDIOS DE TRANSPORTE. 
El Contratista deberá hacerse cargo del transporte de su personal para cambios de turno desde su base operativa al lugar de trabajo y viceversa.
FISCAL DE SERVICIO.
YPFB designará a los Fiscales de Servicio, quienes estarán a cargo de las operaciones mediante un equipo de profesionales cuyo coordinador será el representante de YPFB en la ciudad. Así mismo, se designará un Fiscal de Servicio en Campo (Company Man). 
Las funciones de los fiscales de Servicio serán:
Fiscal de Servicio en la ciudad:
· Será el encargado de emitir la Orden de Proceder para dar inicio a las Operaciones del Servicio.
· Coordinar reuniones con las Contratistas y las prestadoras de servicios.
· Coordinar las actividades inherentes al servicio con el Company Man.
· Realizar la solicitud de pago.
Fiscal de Servicio en Campo (Company Man):
· Supervisar las operaciones de Perforación y Terminación velando el cumplimiento del Programa de Perforación y Terminación.
· Aprobar y/o rechazar los tickets de servicio de las prestadoras de servicio para el pozo SIP-X1 para su respectivo pago.
· El Fiscal de Servicio en Campo deberá coordinar las operaciones con el Fiscal de Servicio en la Ciudad y las empresas prestadoras de servicio.
· Generar reportes diarios, informes sobre operaciones especiales (pesca, pruebas y otros) y el informe final a instancias superiores.
MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES.
El Contratista, ante cualquier falla que se presente en las herramientas, accesorios, equipos y/o materiales necesarios para la provisión del servicio, será responsable de arreglar, reparar o reemplazar, total o parcialmente las piezas que sean necesarias, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.
El Contratista, deberá tener la capacidad de reposición de equipos en 48 horas como máximo.
PROVISIÓN DE HERRAMIENTAS.
Las herramientas necesarias para garantizar la prestación del servicio correrán por cuenta y costo del Contratista. YPFB no reconocerá ningún costo adicional de herramientas, materiales, equipos, entre otros, necesarios para la realización del servicio a menos que YPFB solicite un cambio del alcance del servicio.
Se debe contar con suficientes equipos para trabajar en el pozo y en almacenes de YPFB de manera simultánea y además contar con los back up correspondientes.	
LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES.
El Contratista, durante el periodo que dure el servicio, será el único responsable por el suministro de combustible y consumibles similares que sean requeridos durante la prestación del servicio, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.
ALOJAMIENTO Y CATERING.
El Catering y Alojamiento durante la ejecución del Servicio será provisto por YPFB, en función al personal mínimo requerido, incluido personal para el montaje. Cualquier personal adicional del Contratista, podrá usar el servicio de alimentación bajo su costo. El alojamiento, estará sujeto a disponibilidad, y será responsabilidad del Contratista preparar la logística para tal fin.
MULTAS Y PENALIDADES.
El Contratista se obliga a cumplir con todas las actividades normales inherentes al servicio, el retraso en el cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones de la prestación del servicio, en la iniciación, ejecución o terminación del mismo estará sujeto a las siguientes multas:
· El retraso del Contratista en el cumplimiento del plazo de movilización (máximo 3 días calendario), dará lugar a aplicar una multa del 1% del valor total del servicio, por cada día de retraso; fijándose el límite máximo de la multa en el 20% del valor total del servicio.
· El retraso del Contratista en el cumplimiento de la Fecha Requerida de Inicio, dará lugar a aplicar una multa del 1% del valor total del servicio, por cada día de retraso; fijándose el límite máximo de la multa en el 20% del valor total del servicio.
· En caso de retraso en la ejecución del servicio por falla parcial o completa en alguno de los equipos u otra causa atribuible al Contratista, se aplicará una multa del 1% del valor total del servicio por cada día de retraso. Este porcentaje será prorrateado por hora (60 min.).
· En caso de retraso en la ejecución del servicio, se aplicará una multa del 1% del valor total del servicio por cada día de retraso, según lo establecido por el Fiscal de Servicio.
YPFB podrá dar por resuelto el contrato cuando las multas en su conjunto alcancen el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%) de manera obligatoria. YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que correspondan.
El Contratista asumirá los costos incurridos causados a YPFB y/o a terceros que ejecuten servicios en el proyecto, resultantes de su retraso o paralización en la ejecución del servicio, liberando a YPFB de toda responsabilidad de pago por la paralización o retraso de los servicios consecuenciales en ejecución en el proyecto.
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.
El PROPONENTE deberá cumplir de forma obligatoria con los estándares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: 
Estándares y requisitos de SYSO para Contratistas de YPFB Corporación.
El PROPONENTE deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad descritos en el Anexo: “REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CONTRATISTAS”, documento elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998). 
Los requisitos de SySO son aplicables en base al Análisis Preliminar de Peligros y Riegos elaborado para cada actividad y/o servicio a realizar. En función de ello, podrán establecerse requisitos adicionales y/o verificar la “no aplicación de ciertos requisitos de SySO” de acuerdo a las actividades del servicio.
ASPECTOS GENERALES: 
El Proponente deberá presentar con su oferta un Resumen Ejecutivo del “Plan de SMS” (Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional), el cual (en cumplimiento a la Legislación vigente - DL 16998 – Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar) deberá contener mínimamente los siguientes puntos:
· Medidas preventivas en seguridad, salud Ocupacional (prevención de accidentes)
· Uso de EPP (equipo de protección personal, de acuerdo a las actividades específicas)
· Identificación y evaluación de riesgos e impactos en el trabajo
· Lista general de Procedimientos de trabajo (altura, eléctrico, espacios confinados, etc.)
· Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (En caso de que la empresa cuente con un sistema de Gestión de SySO).
POSTERIOR A LA ADJUDICACION Y ANTES DEL INICIO DE LAS ACTIVIDADES: 
Antes del inicio de las actividades (orden de proceder) la Empresa adjudicada deberá presentar los siguientes documentos para la aprobación de la Unidad de SMS de YPFB: 
Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de YPFB Corporación. 
El PROPONENTE deberá dar estricto cumplimento a la legislación aplicable al presente servicio, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante YPFB.
Presentar debidamente firmada por el representante legal, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo).
DOCUMENTOS PARA APROBACION DE YPFB (unidad de SMS – Unidad solicitante). 
La Empresa adjudicada deberá presentar en documento oficial para aprobación de YPFB los siguientes Requisitos de SMS:
· Programa o Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para el Proyecto.
· Política y programas de control de Alcohol y drogas.
· Programa de capacitación y charlas de seguridad
· Procedimientos específicos de Seguridad para el Proyecto.
· Plan de respuesta ante Emergencias (Para el proyecto).
· Plan Médico de Evacuación (MEDEVAC).
· Programa de retiro y disposición de los residuos originados en el proyecto.
ANTES DEL INICIO DE ACTIVIDADES E INGRESO A OBRA, LA EMPRESA ADJUDICADA DEBE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS DE SMS:
· Nómina (nombre completo y cédula de identidad) del personal a cargo de los trabajos 
· Nota formal de designación del supervisor de SMS para el proyecto. (Incluir el Curriculum Vitae no documentado)
· Seguro médico / Seguro contra accidentes personales
· Pólizas contra accidentes personales y muerte
· Uso obligatorio de Ropa de trabajo
Uso obligatorio de EPP (Equipo de protección personal)
· Casco de seguridad
· Lentes de seguridad
· Botín / Bota de seguridad
· Guantes (de acuerdo a las actividades a desarrollar)
· Protector auditivo (en caso de requerirse en la actividad)
EPP Para riesgos especiales
· Trabajos en altura
· Trabajos eléctricos
· Trabajos en espacios confinados
· Trabajos en zanja abierta
· Trabajos con cargas suspendidas
· Trabajos con materiales peligrosos
Uso de señalética en el área o frentes de trabajo.
Toda empresa contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio ambiente,  remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los requisitos SMS para garantizar la correcta ejecución de la obra o proyecto, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable al contrato de obras complementarias.
Se deja claramente establecido la prohibición total y definitiva de ingreso a obra o ejecución de trabajos con pasantes y/o practicantes de la contratista y/o sub contratista en  proyectos de YPFB. 
YPFB Corporación se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos de SySO   que sean necesarios para garantizar la correcta ejecución de la actividad, cuyo objetivo es prevenir accidentes e incidentes. Vigente en materia de SySO y los aspectos normativos y regulatorios de YPFB Corporación.
FACTURACION.
La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. 
La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos. 
El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el “Certificado de Inscripción” o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.
TRIBUTOS.
El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.
SEGUROS.
La empresa de servicio adjudicada deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguros especificada a continuación:
· Seguro de Responsabilidad Civil.
Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas.  Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero.
El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por un monto no menor a $us. 100.000.-.
· Póliza de Accidentes Personales.
Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo.
· Condiciones Adicionales.
De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB, por todos los accidentes que hayan podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones.
La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.
VI. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO.
ÍTEM 6.   SERVICIO DE REPARACIÓN Y MAQUINADO DE MATERIAL TUBULAR POZO SIP-X1.
ALCANCE DEL SERVICIO. 
El Contratista deberá suministrar todos los equipos, maquinarias, materiales y personal técnico especializado, necesario para realizar los servicios de reparación y maquinado del material tubular de YPFB resultado de la inspección realizada, de acuerdo a los altos estándares de la industria del petróleo y gas. 
El servicio incluye la reparación de las diferentes roscas, mecanizado de roscas especiales, refrenteo de sellos, limpieza, calibración, Cold Rolling, Bore Float Back en diferentes medidas, Hard Banding (soldadura dura) en diferentes diámetros, mecanizado de material tubular, mecanizados varios y trabajo de tornería en general, según corresponda.
El material reparado deberá entregarse inspeccionado y certificado. YPFB proveerá el material tubular para el maquinado de roscas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO. 
REPARACIONES.
Todo material tubular debe contar con sus respectivos protectores de rosca y protectores tipo levantamiento.
No se debe dejar caer los tubulares bajo ninguna circunstancia. Para cargar y descargar tubulares deben utilizarse montacargas y/o grúas. La tubería de perforación y los portamechas no deben ser levantados con ganchos en los extremos o en los protectores de rosca.
Para separar las camadas de tubería, durante el almacenaje o el transporte, se utilizarán espaciadores o separadores de madera provistos por el CONTRATISTA, ubicados seis a ocho pies de cada extremo y ubicados en forma perpendicular a los tubulares. Los espaciadores deben estar en alineación paralela con los soportes de tarima para evitar una carga desigual de la tubería.
El Contratista deberá proveer suficientes predios de almacenamiento temporal, con control de entradas y salidas para la tubería de YPFB.
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA DISPOSICIÓN DE CAÑERÍAS Y TUBERÍAS. 
En caso de que YPFB lo requiera, se aplicarán los siguientes trabajos complementarios:
a) Pintado de las bandas de clasificación final con pintura. Se hará de acuerdo a la norma DS-1.
b) Viñeteado con Stencil. De todo el material tubular inspeccionado, donde se indiquen: Especificaciones Técnicas del material, nombre de la compañía inspectora, los tipos de inspección efectuados y la fecha de inspección.
c) Re engrasado de todas las roscas. Pin y Box. Colocado de las guarda roscas ajustadas con llave de cadena a una torca aproximada de 50-100 lb/ft.
d) Identificación. Deberá identificarse el tipo de conexión, el grado del acero y el fabricante, por las marcas y viñetas que se hallen impresas sobre el material, además, el peso (libras/pie) de todos los tubos deberá ser obtenido indirectamente midiendo el espesor de pared (ver el punto referente a la comprobación ultrasónica de espesores). Todo esto deberá estar registrado en el reporte final de inspección respectivo.
e) Protección. Se deberá aplicar material anticorrosivo a todo el cuerpo tubular luego de ser reparado.
TRABAJOS A REALIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. 
El contratista, en función a los resultados de la inspección realizada a los distintos lotes de material tubular de YPFB, deberá realizar los siguientes trabajos de reparación según corresponda:
	REPARACION DE CONEXIONES EN TORNERIA 

	POZO SIPOTINDI - X1

	N°
	DESCRIPCION
	CANTIDAD

	1
	Reparación de Conexiones API 5½" Pin/Box (p/Conexión)
	180

	2
	Reparación de Conexiones API 5" Pin/Box (p/Conexión)
	160

	3
	Reparación de Conexiones API 3½" Pin/Box (p/Conexión)
	160

	4
	Reparación de Conexiones API 7⅝" a 9⅝" Pin/Box (p/Conexión)
	15

	5
	Reparación de Conexiones API 6⅝" a 7" Pin/Box (p/Conexión)
	15

	6
	Reparación de Conexiones API NC-50 Pin/Box (p/Conexión)
	15

	7
	Reparación de Conexiones API NC-38 Pin/Box (p/Conexión)
	15

	8
	Reparación de Conexiones API 3½" Pin/Box (p/Conexión)
	50

	9
	Reparación de Conexiones API 2⅞" Pin/Box (p/Conexión)
	15

	MAQUINADO DE ROSCAS EN TORNERIA

	N°
	DESCRIPCION
	CANTIDAD

	10
	Crossover 4½" SEC BOX x 3½" TS-HD PIN
	3

	11
	Crossover 3½" TS-HD BOX x 3½" PJD PIN
	3

	12
	Crossover 3½" PJD BOX x 3½" TS-HD PIN
	3

	13
	Crossover 3½" TS-HD BOX x 3½" IF PIN
	3

	14
	Crossover 3½" 8RD EU BOX x 3½" TS-HD PIN
	3

	15
	Crossover 2⅞" CS HYDRILL BOX x 2⅞" 8RD EU PIN
	3

	16
	Crossover 2⅞" 8RD EU BOX x 2⅞" CS HYDRILL PIN
	3

	17
	Camisa deslizable 3½" PJD
	3

	18
	Niple asiento 3½" PJD
	3



Nota: YPFB pagará sólo por el servicio realmente ejecutado, aprobado por el Fiscal de Servicio en Ciudad.


PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO.
El Contratista iniciará las actividades operativas a partir de la emisión de la Orden de Proceder, hasta la conclusión del servicio el cual tendrá una duración aproximada de 360 días calendario y cuyas actividades están establecidas en el Cronograma de YPFB, mismo que podrá ser modificado por YPFB.
CRONOGRAMA.
El Contratista deberá programar sus actividades dentro del cronograma establecido por YPFB, para la perforación del pozo SIP-X1 que se detalla a continuación, el mismo podrá ser modificado por YPFB si así se requiere.

	ACTIVIDAD
	DURACION (DÍAS CALENDARIO)

	PERFORACION SECCION 36"
	10

	PERFORACION SECCION 26"
	26

	PERFORACION SECCION 17 1/2"
	72

	PERFORACION SECCION 12 1/4"
	83

	PERFORACION SECCION 8 1/2"
	40

	PERFORACION SECCION 6"
	69

	PRUEBAS DE POZO Y TERMINACION 
	60

	TOTAL DÍAS CALENDARIO 
	360



EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA.
El Proponente deberá detallar y certificar su experiencia específica con tres (3) trabajos de reparación y maquinado de material tubular (roscas), respaldando con fotocopias simples de contratos, certificados de trabajo u otros documentos equivalentes.
PERSONAL CLAVE.
El personal mínimo indispensable para la ejecución del proyecto se describe líneas abajo, sin embargo el Contratista podrá mejorar este requerimiento:
· Un (1) Coordinador del servicio en Ciudad (sin costo para YPFB).
· Un (1) Supervisor Especialista en reparación y maquinado de material tubular
· Dos (2) Mecánicos en reparación y maquinado. 
· Dos (2) Ayudantes en reparación y maquinado.
El Proponente deberá presentar en su propuesta un listado con los nombres del personal asignado para cada cargo.
De manera previa a la suscripción del contrato, YPFB podrá requerir la hoja de vida del personal acreditado por la empresa contratada y exigir el cambio inmediato del personal técnico que no cumpla con las expectativas de YPFB.
El profesional coordinador y/o Gerente del Contratista, mantendrá comunicación continua con YPFB, brindando paulatinamente información detallada sobre los avances del servicio y represente al Contratista como responsable del servicio.
CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL SERVICIO. 
FORMA DE PAGO.
Los pagos y la facturación se efectuarán de manera mensual en base a los servicios prestados según corresponda, de acuerdo a los precios unitarios de su propuesta económica y los documentos de respaldo aprobados por el Fiscal de Servicio en Ciudad.
Los requisitos para el pago son los siguientes:
· Carta de solicitud de pago.
· Factura Original debidamente registrada en Impuestos Nacionales. Consignado el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.
· Copia simple de  Registro SIGEP. 
· Copia del documento del Representante Legal (Cédula de Identidad).
· Copia simple de Contrato.
· Copia del NIT.
ORDEN DE PROCEDER.
YPFB notificara a la Contratista con la Orden de Proceder a efectos de que se inicie la movilización de los equipos, materiales, y personal respectivo, a partir de dicha notificación el Contratista deberá realizar las gestiones para cumplir con la Fecha Requerida de Inicio.
REQUERIMIENTOS QUE DETERMINAN LA FECHA DE INICIO.
Los equipos, herramientas, accesorios y materiales del Contratista necesarios para la ejecución del servicio, deberán estar disponibles en el Lugar de Trabajo (Planchada) para el inicio de actividades.
El Contratista deberá contar con el personal adecuado para la prestación del servicio en el Lugar de Trabajo, previamente aprobado por YPFB, listo para comenzar con las operaciones.
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN.
El Contratista deberá proveer los equipos, herramientas y materiales necesarios para realizar el servicio desde su base operativa hasta el lugar de trabajo libre de costos de transporte, impuestos, derechos, seguros y otros conceptos para YPFB.
La movilización inicia con el traslado de los equipos y termina al finalizar de instalar y probar los equipos inherentes al servicio.
El Contratista deberá correr con los costos inherentes al traslado del personal técnico necesario para la ejecución del servicio de instalación desde su base operativa hasta el lugar de trabajo y viceversa una vez concluidas las operaciones.
De igual manera, debe encargarse de la desmovilización, libre de costo para YPFB, de todas las herramientas y equipos provistos para la ejecución del servicio desde el Lugar de Trabajo hasta la base operativa del Contratista.
El Contratista, será responsable de la logística de inspección de la ruta para la movilización de equipos, a fin de evaluar su estado y condiciones, para planificar la movilización y desmovilización de los mismos, siendo el Contratista responsable de cualquier daño a terceros.
La movilización y desmovilización de los equipos y personal del Contratista, deberán tener en cuenta los requerimientos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de YPFB.
NORMAS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. 
Para la reparación y maquinado de roscas de las herramientas tubulares utilizadas en el pozo SIP-X1, se deberá seguir las normas API SPECIFICATION 7.
Para la aplicación de Hard Banding se deberá demostrar que se encuentra con la certificación y licencias correspondientes. La reparación del Hard Banding debe incluir de ser necesario la remoción y relleno del Hard Banding viejo.
En caso de que sea necesario, se realizará el acondicionamiento externo e interno del material tubular.
Todo el material tubular deberá contar con sus respectivos protectores de rosca, protectores tipo levantamiento que serán instalados cada vez que se requiera realizar movimiento.
INFORMES.
INFORME DE TRABAJO REALIZADO.
Se registrarán todos los eventos realizados durante la ejecución del servicio, incluyendo los chequeos completos de las herramientas.
A menos que se determine de otra manera, todas las operaciones deben ser realizadas como se define en los “Procedimientos Estándares de Prácticas Recomendadas”. 
Todas las herramientas y personal técnico, utilizadas en los trabajos en campo, deben estar documentado en el reporte y planificadas con el Fiscal de Servicio en Campo (Company Man).
INFORME MENSUAL.
Para fines de pago, el Contratista deberá realizar un informe mensual detallando los trabajos realizados en el este periodo de tiempo, el mismo deberá incluir un detalle de los costos totales de los servicios, herramientas, accesorios y personal involucrado en las operaciones.
 INFORME FINAL.
El Contratista deberá presentar el informe final del servicio prestado, en un lapso máximo de 15 días calendario luego de haber finalizado el servicio, con los siguientes detalles enunciativos pero no limitativos:
· Información completa de la reparación del material tubular, indicando secuencias operativas, conclusiones y recomendaciones.
· Información completa de las herramientas utilizadas durante en el servicio.
· Personal y mano de obra utilizados durante el servicio. 
· Contingencias, problemas y soluciones presentadas durante el servicio.
· Lecciones aprendidas.
El informe final deberá ser presentado en tres ejemplares físico y en medio digital.


LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
[bookmark: _GoBack]El lugar de prestación del Servicio de Reparación y Maquinado de Material Tubular se llevará a cabo en las instalaciones delContratista.
ACCESO.
	TRAMO
	DISTANCIA (Km)
	TIPO DE CAMINO

	Santa Cruz - Camiri
	292
	Carretera asfaltada

	Camiri - Boyuibe
	62
	Carretera asfaltada

	Boyuibe – Ingreso sobre Ruta 9
	9
	Carretera asfaltada

	Ingreso sobre Ruta 9 – Pozo Sipotindi-X1
	11
	Camino ripiado

	Total Recorrido Aprox. (Santa Cruz – Pozo SIP-X1 )
	374
	 


MEDIOS DE TRANSPORTE. 
El Contratista deberá hacerse cargo del transporte de su personal para cambios de turno desde su base operativa al lugar de trabajo y viceversa.
FISCAL DE SERVICIO.
YPFB designará a los Fiscales de Servicio, quienes estarán a cargo de las operaciones mediante un equipo de profesionales cuyo coordinador será el representante de YPFB en la ciudad. Así mismo, se designará un Fiscal de Servicio en Campo (Company Man). 
Las funciones de los fiscales de Servicio serán:
Fiscal de Servicio en la ciudad:
· Será el encargado de emitir la Orden de Proceder para dar inicio a las Operaciones del Servicio.
· Coordinar reuniones con las Contratistas y las prestadoras de servicios.
· Coordinar las actividades inherentes al servicio con el Company Man.
· Realizar la solicitud de pago.
Fiscal de Servicio en Campo (Company Man):
· Supervisar las operaciones de Perforación y Terminación velando el cumplimiento del Programa de Perforación y Terminación.
· Aprobar y/o rechazar los tickets de servicio de las prestadoras de servicio para el pozo SIP-X1 para su respectivo pago.
· El Fiscal de Servicio en Campo deberá coordinar las operaciones con el Fiscal de Servicio en la Ciudad y las empresas prestadoras de servicio.
· Generar reportes diarios, informes sobre operaciones especiales (pesca, pruebas y otros) y el informe final a instancias superiores.
MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES.
El Contratista, ante cualquier falla que se presente en las herramientas, accesorios, equipos y/o materiales necesarios para la provisión del servicio, será responsable de arreglar, reparar o reemplazar, total o parcialmente las piezas que sean necesarias, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.
El Contratista, deberá tener la capacidad de reposición de equipos en 48 horas como máximo.
PROVISIÓN DE HERRAMIENTAS.
Las herramientas necesarias para garantizar la prestación del servicio correrán por cuenta y costo del Contratista. YPFB no reconocerá ningún costo adicional de herramientas, materiales, equipos, entre otros, necesarios para la realización del servicio a menos que YPFB solicite un cambio del alcance del servicio.
Se debe contar con suficientes equipos para trabajar en el pozo y en almacenes de YPFB de manera simultánea y además contar con los back up correspondientes.	
LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES.
El Contratista, durante el periodo que dure el servicio, será el único responsable por el suministro de combustible y consumibles similares que sean requeridos durante la prestación del servicio, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.

ALOJAMIENTO Y CATERING.
El Catering y Alojamiento durante la ejecución del Servicio será provisto por YPFB, en función al personal mínimo requerido, incluido personal para el montaje. Cualquier personal adicional del Contratista, podrá usar el servicio de alimentación bajo su costo. El alojamiento, estará sujeto a disponibilidad, y será responsabilidad del Contratista preparar la logística para tal fin.
MULTAS Y PENALIDADES.
El Contratista se obliga a cumplir con todas las actividades normales inherentes al servicio, el retraso en el cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones de la prestación del servicio, en la iniciación, ejecución o terminación del mismo estará sujeto a las siguientes multas:
· El retraso del Contratista en el cumplimiento del plazo de movilización (máximo 3 días calendario), dará lugar a aplicar una multa del 1% del valor total del servicio, por cada día de retraso; fijándose el límite máximo de la multa en el 20% del valor total del servicio.
· El retraso del Contratista en el cumplimiento de la Fecha Requerida de Inicio, dará lugar a aplicar una multa del 1% del valor total del servicio, por cada día de retraso; fijándose el límite máximo de la multa en el 20% del valor total del servicio.
· En caso de retraso en la ejecución del servicio por falla parcial o completa en alguno de los equipos u otra causa atribuible al Contratista, se aplicará una multa del 1% del valor total del servicio por cada día de retraso. Este porcentaje será prorrateado por hora (60 min.).
· En caso de retraso en la ejecución del servicio, se aplicará una multa del 1% del valor total del servicio por cada día de retraso, según lo establecido por el Fiscal de Servicio.
YPFB podrá dar por resuelto el contrato cuando las multas en su conjunto alcancen el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%) de manera obligatoria. YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que correspondan.
El Contratista asumirá los costos incurridos causados a YPFB y/o a terceros que ejecuten servicios en el proyecto, resultantes de su retraso o paralización en la ejecución del servicio, liberando a YPFB de toda responsabilidad de pago por la paralización o retraso de los servicios consecuenciales en ejecución en el proyecto.
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.
El PROPONENTE deberá cumplir de forma obligatoria con los estándares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: 
Estándares y requisitos de SYSO para Contratistas de YPFB Corporación.
El PROPONENTE deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad descritos en el Anexo: “REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CONTRATISTAS”, documento elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998). 
Los requisitos de SySO son aplicables en base al Análisis Preliminar de Peligros y Riegos elaborado para cada actividad y/o servicio a realizar. En función de ello, podrán establecerse requisitos adicionales y/o verificar la “no aplicación de ciertos requisitos de SySO” de acuerdo a las actividades del servicio.
ASPECTOS GENERALES: 
El Proponente deberá presentar con su oferta un Resumen Ejecutivo del “Plan de SMS” (Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional), el cual (en cumplimiento a la Legislación vigente - DL 16998 – Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar) deberá contener mínimamente los siguientes puntos:
· Medidas preventivas en seguridad, salud Ocupacional (prevención de accidentes)
· Uso de EPP (equipo de protección personal, de acuerdo a las actividades específicas)
· Identificación y evaluación de riesgos e impactos en el trabajo
· Lista general de Procedimientos de trabajo (altura, eléctrico, espacios confinados, etc.)
· Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (En caso de que la empresa cuente con un sistema de Gestión de SySO).
POSTERIOR A LA ADJUDICACION Y ANTES DEL INICIO DE LAS ACTIVIDADES: 
Antes del inicio de las actividades (orden de proceder) la Empresa adjudicada deberá presentar los siguientes documentos para la aprobación de la Unidad de SMS de YPFB: 
Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de YPFB Corporación. 
El PROPONENTE deberá dar estricto cumplimento a la legislación aplicable al presente servicio, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante YPFB.
Presentar debidamente firmada por el representante legal, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo).
DOCUMENTOS PARA APROBACION DE YPFB (unidad de SMS – Unidad solicitante). 
La Empresa adjudicada deberá presentar en documento oficial para aprobación de YPFB los siguientes Requisitos de SMS:
· Programa o Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para el Proyecto.
· Política y programas de control de Alcohol y drogas.
· Programa de capacitación y charlas de seguridad
· Procedimientos específicos de Seguridad para el Proyecto.
· Plan de respuesta ante Emergencias (Para el proyecto).
· Plan Médico de Evacuación (MEDEVAC).
· Programa de retiro y disposición de los residuos originados en el proyecto.
ANTES DEL INICIO DE ACTIVIDADES E INGRESO A OBRA, LA EMPRESA ADJUDICADA DEBE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS DE SMS:
· Nómina (nombre completo y cédula de identidad) del personal a cargo de los trabajos 
· Nota formal de designación del supervisor de SMS para el proyecto. (Incluir el Curriculum Vitae no documentado)
· Seguro médico / Seguro contra accidentes personales
· Pólizas contra accidentes personales y muerte
· Uso obligatorio de Ropa de trabajo
Uso obligatorio de EPP (Equipo de protección personal)
· Casco de seguridad
· Lentes de seguridad
· Botín / Bota de seguridad
· Guantes (de acuerdo a las actividades a desarrollar)
· Protector auditivo (en caso de requerirse en la actividad)
EPP Para riesgos especiales
· Trabajos en altura
· Trabajos eléctricos
· Trabajos en espacios confinados
· Trabajos en zanja abierta
· Trabajos con cargas suspendidas
· Trabajos con materiales peligrosos
Uso de señalética en el área o frentes de trabajo.
Toda empresa contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio ambiente,  remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los requisitos SMS para garantizar la correcta ejecución de la obra o proyecto, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable al contrato de obras complementarias.
Se deja claramente establecido la prohibición total y definitiva de ingreso a obra o ejecución de trabajos con pasantes y/o practicantes de la contratista y/o sub contratista en  proyectos de YPFB. 
YPFB Corporación se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos de SySO   que sean necesarios para garantizar la correcta ejecución de la actividad, cuyo objetivo es prevenir accidentes e incidentes. Vigente en materia de SySO y los aspectos normativos y regulatorios de YPFB Corporación.
FACTURACION.
La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. 
La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos. 
El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el “Certificado de Inscripción” o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.
TRIBUTOS.
El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.
SEGUROS.
La empresa de servicio adjudicada deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguros especificada a continuación:
· Seguro de Responsabilidad Civil.
Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas.  Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero.
El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por un monto no menor a $us. 100.000.-.
· Póliza de Accidentes Personales.
Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo.
· Condiciones Adicionales.
De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB, por todos los accidentes que hayan podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones.
La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.









ANEXO N°1
MAPA DE UBICACIÓN
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ANEXO N°2
VÍAS DE ACCESO
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ANEXO N° 3
ESTADO SUBSUPERFICIAL DEL POZO SIP-X1
PROPUESTA DE PERFORACIÓN
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